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第一章 招标公告
贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目（EPC）工程总承包招标公

告
1. 招标条件
本招标项目贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目已由 徐州市贾汪区经济发展局以贾经发复

【2025】184 号批准建设，项目业主为徐州市贾汪城市建设投资有限公司，招标人为徐州市贾汪城

市建设投资有限公司，建设资金来自财政资金及自筹，已落实，项目出资比例为 100%。项目建设采

用：☑自建、□代建、□集中建设。项目已具备招标条件，现对该项目贾汪区星光大道社区邻里中

心建设项目（EPC）的工程总承包进行公开招标。

江苏志诚工程项目管理有限公司受招标人的委托具体负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况

2.1.1 建设地点：贾汪区湖南路南侧、星光大道西侧(潘安湖科教创新区核心范围内)。

2.1.2 建设规模：

本项目总占地面积 13330 m²(折合 20.0 亩),主要建设建设新型农贸市场、配套商业、社区服务中

心、社区文化 中心和地下室等，本项目建成后以满足居民日常生活基本服务和品质消费等为目标，

构建集生鲜菜场、餐饮配套及零售、生活服务、文化服务等于一体的新型社区邻里中心，将大大方

便周边居民生活。

本项目总建筑面积约 40500 m², 其中地上建筑面积 33000 m²,( 其中新型农贸市场 10000 m², 配

套商业 12000 m², 社区服务中心 5000 m², 社区文化中心 6000m²),地下建筑面 积 7500 m²。建筑

高度为：50.8m

项目同时对地块范围内道路、广场、绿化、消防与给排水工程、供配电、亮化及安防监控系统等室

外配套设施。

2.1.3 合同估算价：14383.7 万

2.1.4 工期要求：总工期要求：540 日历天。其中：设计工期：30 日历天；施工工期：450 日历天。

2.1.5 质量要求：

（1）设计要求的质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，达到施工要求的深

度，并保证能够通过相关主管部门的审查；

（2）施工要求的质量标准：合格；

（3）物资采购：满足和符合招标文件、总承包合同约定，并符合相关验收。

2.1.6 其他： 标段划分：本项目共分壹个标段。

2.2 招标范围： 本工程为设计、采购、施工(EPC)总承包工程，包括但不限于建设项目(含配套建设项目)

的设计(包括但不限于施工图设计，配合图纸审查，施工阶段的设计配合服务等)，物资采购，施工全过

程，工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，直至竣工验收备案，整体移交，档案移交及保修服务，配

合验收等，完成并配合发包人办理相关部门结(决)算审核等一揽子交钥匙工程。 具体招标范围详见《招

标文件》第六章发包人要求。

2.3 是否属于政府采购工程：

□否

☑是

2.3.1 是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款：）

2.3.1.1 面向中小企业预留的实施方式

□本标段整体面向中小企业

□本标段以联合体形式面向中小企业

☑本标段以分包形式面向中小企业
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3. 投标人资格要求
3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力。

3.2 投标人资质条件：

（1）投标人应当具备下列资质条件：

a.设计资质要求：工程设计综合甲级资质；或建筑行业设计甲级及以上资质；或建筑行业

（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；

b.施工资质要求：建筑工程施工总承包贰级（含）以上施工资质，并在人员、设备、资金

等方面具备相应的工程总承包能力。

（2）施工企业须具有安全生产许可证（不作要求的除外）。

（3）其他要求：投标人（如为联合体，由联合体协议中承揽设计任务的单位提供），在递交投标

文件截止日期前应提供信用服务机构出具的信用报告。

（1）信用服务机构需在江苏省信用服务机构管理系统中申报信息，并在“信用徐州”或“信用江

苏”网站公示（“信用徐州”公示地址：https://www.xuzhoucredit.gov.cn/xyfw/index. 6html）。

（2）信用报告需在“信用徐州”或“信用江苏”网站进行公示（“信用徐州”公示地址：

https://www.xuzhoucredit.gov.cn/thirdreport/show_list）。

（3）投标人应在投标前告知信用服务机构信用报告使用地，并督促信用服务机构及时在相应网站

公示报告，若因未及时公示所造成的后果由投标人自行负责。第三方信用服务机构的监督管理部门

为徐州市社会信用体系建设领导小组办公室（监督电话：0516-83701244、0516-83755971）。

（4）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果

有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2 号文），投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及

投标文件递交截止时间当日，本次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，将作

为资格审查不通过处理。企业动 态 资 质 查 询 信 息 以 “ 江 苏 省 工 程 建 设 数 字 化

监 管 平 台

（https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enterprise/in

dex）”发布的信息为准。（如为联合体投标，包括牵头人和联合体成员）。

3.3 拟派项目负责人（总承包项目经理）须具备以下条件：

（1）总承包项目经理应当具备下列资格条件：

☑ 取得相应工程建设类注册执业资格：具备建筑工程专业壹级（含）以上注册建造师资格

且具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B 证，有效期内），或国家壹级注册建筑师，

或勘察设计注册工程师，或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。

□ 取得相应工程建设类高级专业技术职称： （适用于未实施注册执业资格的）。

（2）总承包项目经理必须满足下列条件：

a.总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳

动合同或交纳社会保险或将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得

同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任

公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家

企业信用信息系统的变更备案信息为准。

b.项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使

工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与

本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总

的工程规模在项目负责人执业范围之内。

c.不得在其他工程项目上担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

3.4 业绩要求：

（1）投标人：自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过与发包工程相类似的设计、施工、工程总承

包业绩之一。（时间不少于 3年）

工程总承包类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项合同金额8000万元

（含）以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业厂房、

仓储）工程总承包业绩；
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设计类似业绩认定标准： 投标人自 2023 年 8 月 1日以来，承担过单项合同金额8000万元（含）

以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业厂房、仓

储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项合同金额8000万元（含）

以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业厂房、仓

储）施工总承包业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材

料需提供中标通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收证明【直接发包项目提供工程总

承包合同（或施工合同）、竣工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的需提供施工许可

证。业绩证明材料还需提供在住房城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一

平台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C级及以上）网页截图。类似工程业绩的竣工验

收证明须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收

证明为准，业绩要求的造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金额以合

同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩

相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。明须有建设单位、设计单

位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，造价金额以合同中

注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关

指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持

项目负责人业绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负责人类似业绩链接到投标人业绩

或者提供扫描件）。提供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间以设计合同签订的为

准（如要求面积指标，建筑面积以合同为准），金额以设计合同中的金额为准。如以上材料无法体

现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

注：备案的材料应能明确体现上述指标要求。

（2）总承包项目经理：自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过类似业绩的工程总承包项目经理、设

计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师。

工程总承包类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1日以来，承担过单项合同金

额8000万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的房屋建筑工程工程总承包业

绩；

设计类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项合同金额8000

万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业

厂房、仓储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项合同金额8000

万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业

厂房、仓储）施工总承包业绩；

监理类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项合同金额8000

万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业

厂房、仓储）监理业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材

料需提供中标通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收证明【直接发包项目提供工程总

承包合同（或施工合同）、竣工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的需提供施工许可

证。业绩证明材料还需提供在住房城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一

平台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C级及以上）网页截图。类似工程业绩的竣工验

收证明须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收

证明为准，业绩要求的造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金额以合
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同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩

相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。明须有建设单位、设计单

位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，造价金额以合同中

注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关

指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持

项目负责人业绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负责人类似业绩链接到投标人业绩

或者提供扫描件）。提供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间以设计合同签订的为

准（如要求面积指标，建筑面积以合同为准），金额以设计合同中的金额为准。如以上材料无法体

现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

③监理类似业绩：类似工程业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持

项目总监业绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目总监类似业绩链接到投标人业绩或者

提供扫描件）。业绩证明材料需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明【直接发包项目提供监

理合同、竣工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的需提供施工许可证（单项监理合同

监理范围包括多个施工许可证的业绩，应当认可）。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单位、

设计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的

造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金额以合同中注明的金额为准，

建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指标要求的，则须

提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。法人公章。时间以竣工验收证明为准，造价金额

以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程

业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

注：总承包项目经理业绩除法律法规不予认可的情形外，以下情形也不予认可：（1）项目负

责人业绩不是投标人承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造师资格或者超越注册

建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格

证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任项目负责人的。

申请人项目经理业绩，项目经理应在中标通知书、合同协议书、竣工验收证明文件中明示且一

致，如上述文件未明示或不一致的，须提供项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”中的备案信

息截图，以备案信息为准。备案信息是指项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”项目详情下:

“工程基本信息”，“招投标信息”，“合同登记信息”，“施工许可”，“竣工验收”中的登记

信息，申请人项目经理应在上述一项或多项中体现。

3.5 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：

（1）自 年 月 日（近 2 年）以来，投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄

虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到刑事处罚或行政处罚的；

（2）自 年 月 日（近 1 年）以来，投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承

包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□（3）自 年 月 日（近 5 年内）以来，投标人或者拟派总承包项目经理在招标人

之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

（4）其他：①如投标人拟派总承包项目经理为注册监理工程师，须未在其他在建项目上从业。

②如联合体投标：按联合体协议承揽施工内容的单位在递交投标文件截止时间前须取得《安全生产许可

证》；承揽设计内容的单位在递交投标文件截止日期前应提供信用服务机构出具的信用报告。

③本工程实行电子化招投标，投标人、拟选派项目负责人必须在投标文件递交截止时间前已录入“江苏

省公共资源交易经营主体信息库系统”（如为联合体投标，包括牵头人和联合体成员）。

④失信被执行人惩戒执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机

制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23 号）。

3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。

3.7 本次招标
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□不接受联合体投标；

☑接受联合体投标。联合体投标时，须满足：

3.7.1 联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有联合体协议书

3.7.2 联合体所有成员数量不得超过 3 家（联合体牵头人须为联合体协议中承揽设计或施工任

务的单位）；

3.7.3 联合体应当由符合本公告中对投标人设计和施工资质要求的设计单位和施工单位组成，

并承担本项目相应的设计或施工任务。

3.7.4 联合体可以以施工单位或设计单位作为牵头人。

3.7.5 所有投标文件以联合体牵头人签字盖章为准，投标保证金由联合体牵头人缴纳；

3.8 以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额：

□以联合体形式预留。联合体中中小企业承担的合同份额需达到 %及以上，且在共同投标协

议中明确。

☑以分包形式预留。若为大型企业中标，须将 30%及以上的非主体、非关键性工作分包给一家

或者多家中小企业，且在投标函中作出承诺。

3.9 面向中小企业招标的，投标人（或联合体或分包中的中小企业）须为中小企业，并提供《中

小企业声明函》。

4. 资格审查办法
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

5. 评标方法
本次招标采用本次招标采用评定分离方式，评标办法采用综合评估法，定标办法采用票决法，具体

详见招标文件。本评标办法 100 分，具体如下：

详细评审

条款号
条 款 内

容
编 列 内 容

2.2.1

分值构成

(总分 100

分)

第一阶段详细评审分值构成：

项目管理组织方案：11 分

项目管理机构：2 分

工程业绩：2 分

第二阶段详细评审分值构成：

工程总承包报价：85 分

2.2.2
评标基准价

计算方法

招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；

☑ 方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ)；

B=在规定范围内的评标价除 C值外的任意一个评标

价，随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的

95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范

围；若在 A值的 95%-92%(含)、92%-89%(含)范围内，

则在两个区间内各抽取一个评标价，与在 A值的 89%

以下至规定范围内的其他评标价合并后作为 B 值抽取

范围。若按上述办法未能抽取 B 值，则在规定范围内

的任意一个评标价(除 C 值外)中随机抽取 B值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价
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×30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率Δ在开标阶段由招标人代表按下

表取值范围内随机抽取 ，B 在评标阶段抽取。

本次招标项目下浮率Δ分类为房屋建筑工程

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、

97.5%、98%

下

浮

率

Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装

修、建筑

幕墙、钢

结构工程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%、16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、

18%、19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、

23%、24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程

暂估价(含税金)后参与计算和抽取；应扣除的专业工

程暂估价(含税金)为 0 元，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、

投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。

☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标

基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议

以及其他任何情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其

他任何情形而改变。

2.2.3

投标报价的

偏差率计算

公式

偏差率=100%×（评标价－评标基准价）／评标基准价

条款

号
评审项

评分因素

（偏差率）
评 分 标 准

2.2.4

(1)

工程总承

包报价（85

分）

报价评审（工程总

承包范围内的所有

费用）（85 分）

评标价等于评标基准价的得满分，投标报价相

对评标基准价每低 1%的所扣分值 0.5 分，每高

1%的所扣分值为 1 分；偏离不足 1%的，按照插

入法计算得分。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
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2.2.4

(2)

项目管理

组织方案

（11 分）

1.总体概述（1分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管

理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施

工的协调措施等内容进行评分。

2.设计管理方案（2

分）

1.对项目解读准确、设计构思合理。

2.设计进度计划及控制措施。

3.设计质量管理制度及控制措施。

4.设计重点、难点及控制措施。

5.设计过程对工程总投资控制措施。

3.采购管理方案（1

分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交

与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管

理等内容进行评分。

4.施工平面布置规

划（1分）

对施工现场平面布置和临时 设施、临时道路布

置等内容进行评分。

5.施工的重点难点

（1 分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、

难点和解决方案等内容进行评分。

6.施工资源投入计

划（1分）
对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

7.新技术、新产品、

新工艺、新材料（1

分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情

况进行评分。

8.扬尘污染防治的

保证措施（1 分）
对扬尘污染防治的保障措施内容进行评分。

9.工程总承包项目

经理陈述及答辩（2

分）

招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评

标环节由评标委员会根据项目情况现场随机出

题。项目负责人在书面答辩时只在答卷上书写

答案；有其他标记的，该答卷作废按 0 分处理。

（以书面为主），评分分值控制在 2 分以内。

评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案

及得分点。项目负责人答辩：采用纸质书写，

共 2 题，每题 1 分，由评标委员会根据项目

情况现场随机出题。项目负责人在书面答辩时

只在答卷上书写答案；有其他标记的，该答卷

作废按 0 分处理。

注：（1）答辩时间不超过 30 分钟。

（2）拟派项目负责人携带本人身份证原件及相

关证书复印件加盖投标人单位公章后，于 2026

年 9 月 18 日 13：00 到达贾汪区公共资源交易

中心二楼大厅（待答辩房间安排好之后，再现

场通知答辩人员按要求进行答辩）。 核验材料

不齐全或未在规定时间内签到的视为放弃本工
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程答辩，答辩分作 0 分处理。

注：项目管理组织方案总篇幅一般不超过 100 页，如超出规定页码，

则每超出 1 页扣 0.1 分。

1、评分标准：

（1）以上某项内容评优，可得该项分值的 90%以上；

（2）以上某项内容评良，可得该项分值的 80%-90%；

（3）以上某项内容评一般，可得该项分值的 70%-80%；

（4）以上某项无具体内容的，该项不得分。

2、项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分

别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方

案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其他各项评审要点得分不

应低于该评审要点满分的 70%。

3、本次项目管理组织方案（含项目经理答辩）采用暗标，暗标编制

要求为内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名、可识别

投标人身份的字符、徽标、图案 以及与本次招投标无关的标识等。

2.2.4

(3)

项目管理

机构（2 分）

除工程总承包项目负责人外，

1、施工方项目团队中配备至少包括 1 名一级注册建造师、1名一级

造价工程师、1 名高级（及以上）工程师。满足要求得 1 分，配备

不全不得分。

2、设计项目团队中配备至少包括 1 名一级注册建筑师、1 名一级注

册结构工程师、1 名注册电气工程师（供配电）、1 名注册公用设备

工程师（给水排水）、1 名注册公用设备工程师（暖通空调）。满足

要求得 1 分，配备不全不得分。

注：1.同一专业仅能配备一位专业负责人且不能兼任其他专业负责

人。

2.评分以有效期内注册证书为准，未取得注册或超出有效期不得分。

3.凡涉及评分人员，投标人需提供投标截止时间前 6 个月内任意一

个月本单位为其办理的社会养老保险缴纳证明材料。

4.投标人需将上述证明材料原件扫描上传至“投标保证金模块”中，

未上传或上传不齐或模糊不清不予计分。

2.2.4

(4)

工程业绩

（2 分）

1.投标人

类似工程

业绩（1

分）

投标人自 2023 年 8 月 1 日起承担过类似工程业绩，每

有一个工程总承包业绩的得 1 分，最多评 2 个业绩，累

计不超过 1 分，如仅有类似设计业绩乘 0.8，如仅有类

似施工业绩乘 0.7。

工程总承包类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上

或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑

工程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）工程总承包业

绩；

设计类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1日

以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上或单项

合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程
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（不含住宅小区、工业厂房、仓储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1日

以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上或单项

合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程

（不含住宅小区、工业厂房、仓储）施工总承包业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江

苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redire

ct=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材料需提供中

标通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收

证明【直接发包项目提供工程总承包合同（或施工合同）、

竣工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的

需提供施工许可证。业绩证明材料还需提供在住房城乡

建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四

库一平台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C

级及以上）网页截图。类似工程业绩的竣工验收证明须

有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责

任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求

的造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按以下要

求执行：造价金额以合同中注明的金额为准，建筑面积

以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类

似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管

部门盖章的证明材料扫描件。明须有建设单位、设计单

位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时

间以竣工验收证明为准，造价金额以合同中注明的金额

为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上

材料无法体现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供

建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源

交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redire

ct=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目负责人

业绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负

责人类似业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。提

供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间

以设计合同签订的为准（如要求面积指标，建筑面积以

合同为准），金额以设计合同中的金额为准。如以上材

料无法体现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建

设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

注：备案的材料应能明确体现上述指标要求。

1.投标人以联合体方式承担过的工程业绩分值计算方法

为：牵头方按该项分值的 100%记取、参与方按该项分值

的 60%记取。

2.以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头
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人承担过的工程业绩加分。

2.工程总

承包项目

经理类似

工程业绩

（1 分）

对工程总承包项目经理 2023年 8月 1日以来承担过类似

及以上的工程总承包业绩加分，每有一个加 1 分，最多

评 1 个业绩，累计加分不超过 1分，如仅有类似设计业

绩乘 0.8，如仅有类似施工业绩乘 0.7。

工程总承包类似业绩认定标准：

投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项

合同金额8000万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000

平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业

厂房、仓储）工程总承包业绩；

设计类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上

或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑

工程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上

或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑

工程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）施工总承包业

绩；

监理类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上

或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的房屋建

筑工程监理业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江

苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redire

ct=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材料需提供中

标通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收

证明【直接发包项目提供工程总承包合同（或施工合同）、

竣工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的

需提供施工许可证。业绩证明材料还需提供在住房城乡

建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四

库一平台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C

级及以上）网页截图。类似工程业绩的竣工验收证明须

有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责

任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求

的造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按以下要

求执行：造价金额以合同中注明的金额为准，建筑面积

以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现类

似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管

部门盖章的证明材料扫描件。明须有建设单位、设计单

位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。时

间以竣工验收证明为准，造价金额以合同中注明的金额

为准，建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上

材料无法体现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供
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建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源

交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redire

ct=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目负责人

业绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负

责人类似业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。提

供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间

以设计合同签订的为准（如要求面积指标，建筑面积以

合同为准），金额以设计合同中的金额为准。如以上材

料无法体现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建

设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

③监理类似业绩：类似工程业绩以“江苏省公共资源交

易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redire

ct=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目总监业

绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目总监

类似业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。业绩证

明材料需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明【直

接发包项目提供监理合同、竣工验收证明】，以建筑面

积作为类似工程业绩指标的需提供施工许可证（单项监

理合同监理范围包括多个施工许可证的业绩，应当认

可）。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单位、设

计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公章。

时间以竣工验收证明为准，业绩要求的造价和面积等量

化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金额

以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录

的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指

标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材

料扫描件。法人公章。时间以竣工验收证明为准，造价

金额以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证

记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相

关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证

明材料扫描件。

注：总承包项目经理业绩除法律法规不予认可的情形外，

以下情形也不予认可：（1）项目负责人业绩不是投标人

承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）

项目负责人未取得建筑施工企业项目负责人安全生产考

核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及

以上建设工程项目上担任项目负责人的。

申请人项目经理业绩，项目经理应在中标通知书、

合同协议书、竣工验收证明文件中明示且一致，如上述

文件未明示或不一致的，须提供项目在“全国建筑市场

监管公共服务平台”中的备案信息截图，以备案信息为
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准。备案信息是指项目在“全国建筑市场监管公共服务

平台”项目详情下:“工程基本信息”，“招投标信息”，

“合同登记信息”，“施工许可”，“竣工验收”中的

登记信息，申请人项目经理应在上述一项或多项中体现。

项目负责人的业绩如存在项目负责人前后不一致的，

则需提供业绩归属投标拟派项目负责人的证明材料。

评标的其他要求

4.1.3

择优进入

第二阶段

评审数

量

第一阶段商务技术汇总得分排名前 5 名。若有效投标人实际数量少于

5名的，则按实际数量计取。第一阶段得分汇总相同且影响判定进入

第二阶段的，以《项目管理组织方案》得分高的进入第二阶段；如《项

目管理组织方案》也相同的，以抽签的方式进入第二阶段。评标结束

后，因招投标当事人质疑、投诉、专家复议以及其它情形取消已进入

第二阶段的投标人评审资格后，

不重新补充进入第二阶段的投标人评标结束后，除确认存在评审或计

算错误外，进入第二阶段的投标人不因其他任何情形而改变。

4.1.4

第一阶段

汇总得分

是否带入

第二阶段

☑带入

□不带入

定标程序

条款号 条 款 内 容 评 审 标 准

5.1.1 定标委员会人数

定标委员会：

（1）定标委员会由招标人自主组建。

（2）定标委员会成员为 5 人，不得与投标

人有利害关系，招标人单位人员不得少于成

员总数的三分之二。

（3）定标委员会名单在中标结果确定前应当

保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责

人，招标人的法定代表人或者主要负责人参

加定标的，由法定代表人或者主要负责人担

任定标委员会负责人。定标委员会应当严格

按照定标标准和方法进行定标。

5.2.1 定标标准

招标人可以根据项目概况和自身实际需要，

在同等条件下，择优的相对标准有以下几个

方面（不分先后顺序，综合考虑）：

(1)投标报价合理性;

(2)企业类似工程业绩;

(3)项目管理组织方案;

(4)企业的综合实力。

（5）是否能够提供有利于招标人的其他条
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件。

注：定标委员在评审时优先进行“比优”，

无法比优情况 下可进行“比劣”。

5.3.1 定标方法

☑ 票决法：定标委员会成员根据定标标准对

各中标候选人进行评价比较后记名票决，并

确定得票数最多的为中标人；当得票数相同

无法确定中标人时，应当对得票数相同的单

位再次票决。

□ 集体议事法：由定标委员会根据定标标准

对各中标候选人进行集体商议，成员各自发

表评价意见，最终由定标委员会负责人确定

中标人。

6. 招标文件的获取
6.1 招标文件获取时间为：2026 年 8 月 17 日至 2026 年 9 月 17 日 10 时 00 分；

6.2 招标文件获取方式：投标人使用 CA 数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取。

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”：徐州市公共资源电子招标投标交易平台。

7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 9 月 17 日 10 时 00 分。投标人应

在截止时间前登录 “电子招标投标交易平台”递交投标文件。

7.2 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件递交。

7.3 逾期递交到指定“电子招标投标交易平台”的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8.其他要求

9.发布公告的媒介
9.1 本次招标公告同时在 江苏省建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb/）、徐州市公共

资源交易平台（http://ggzy.zwb.xz.gov.cn）上发布。

9.2 本次招标公告为第 1次发布。

10.联系方式
10.1 招标主体

招标人：徐州市贾汪城市建设投资有限公司 招标代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限

公司

招标人地址：徐州市贾汪区城旅集团大厦 招标代理机构地址：徐州市泉山区东坡休闲广场 3 组团

1-1012 楼代理部

联系人：蔡兴 联系人：寇静

电话：0516-68976726 电话：0516-67018636

传真：/ 项目负责人：寇静

邮编：221011 传真：/

电子邮箱：895865408@qq.com 邮编：221000

电子邮箱：81200986@qq.com

10.2 相关部门
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招投标行政监督部门：徐州市贾汪区住房和城乡建设局行业监管股

联系号码：0516-68929500

10.3 异议渠道

实行网上受理与处理异议，异议人应在徐州市公共资源交易平台依法提出异议。

异议联系人：寇静 ，联系电话：0516-67018636

招标人或者其委托的招标代理机构 （盖单位公章）：
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名称：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

地址：徐州市贾汪区城旅集团大厦

联系人：蔡兴

电话：0516-68976726

电子邮箱：895865408@qq.com

1.1.3 招标代理机构

名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地址：徐州市泉山区东坡休闲广场 3 组团 1-1012 楼代理部

联系人：寇静

电话：0516-67018636

电子邮箱：81200986@qq.com

1.1.4 项目名称及标段名称
项目名称：贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目

标段名称：贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目（EPC）

1.1.5 招标方式 公开招标

1.1.6 建设地点 徐州市贾汪区

1.2.1 资金来源 财政资金及自筹，项目出资比例为 100%

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 合同价款支付方式 详见专用合同条款 14.3 工程进度款

1.3.1 招标范围 详见第一章《招标公告》

1.3.2 要求工期

总工期要求：540 日历天。其中：

总工期要求：540 日历天。其中：设计工期：30 日历天；

施工工期：450 日历天。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：

1.3.3 质量要求

设计要求的质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标

准及规程要求，达到施工要求的深度，并能够通过相关主

管部门的审查；

施工要求的质量标准：合格

采购要求的质量标准：满足和符合招标文件、总承包合同

约定，并符合相关验收。

1.4.1 投标人资格要求
详见第一章《招标公告》“3、投标人资格要求”及“第三

章《评标办法》“评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准。

1.4.2 是否接受联合体投标

☑接受，应满足下列要求：

1、联合体所有成员数量不得超过 3 家；

2、招标人要求投标人提交投标保证金的，应当以联合体牵

头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的

投标保证金，对联合体各成员具有约束力；

3、联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求。由

同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位

确定资质等级；
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

4、联合体成员以一个投标人的身份参加投标，联合体其组

成成员应当具备各自所承担的工作内容的相应能力和资质

条件；

5、联合体协议中牵头人还必须明确联合体所有成员单位名

称及职责分工，所有投标文件以联合体牵头人签章盖章为

准；

6、联合体资格审查合格后和中标后，其成员均不得变更；

7、联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协

议，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合

体在同一项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投

标将被拒绝；

8、授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的

主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员

法定代表人签署的授权书。所有投标文件以联合体牵头人

签章盖章为准；

9、需提供《共同投标协议》《联合体牵头人授权委托书》。

1.5.2
费用承担和设计成果补

偿标准

不补偿。

1.5.3 招标代理服务费

□ 招标人支付

☑ 中标人代为支付，根据招标代理合同约定，本标段招标

代理服务费由中标人代为支付，费用以不可竞争费形式已

列入工程量清单中。具体如下：

费用金额：按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》

苏招协〔2022〕002 号文计取。

支付时间：中标人应在领取中标通知书前，将招标代理服

务费按照苏招协〔2022〕002 号文件支付至招标代理机构。

1.9.1 踏勘现场

自行踏勘，费用自理。

投标人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工

程所在地的工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、

装卸限制、行车干扰、气象条件、交通条件、风俗习惯以

及其他与完成合同工作有关的其他资料。投标人提交投标

文件，视为投标人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，

并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的

影响。无论施工现场及周围环境与招标人提供的资料是否

一致，投标人均自愿承担相应风险与责任。在全部合同工

作中，视为投标人已充分估计了应承担的责任和风险，并

将相关费用考虑在投标总价中。任何因忽视上述情况而导

致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.10.1 投标预备会 ☑不召开
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□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人提出问题的截止

时间：
2026 年 8 月 31 日 18 时 00 分

电子招标投标交易平台 徐州市公共资源交易平台

1.10.3 招标人澄清的截止时间 2026 年 8 月 31 日 18 时 00 分

1.11.1 分包

□不允许

允许，分包内容要求：分包活动需经招标人批准同时应当

符合建市〔2016〕93 号、建市规〔2019〕12 号等相关规定

及其他法律法规要求的相关专业分包。

分包金额要求：/

对分包人的资质要求：满足相关专业资质要求

1.12 偏 离 ☑不允许

2.1.1(9)
构成招标文件的其他材

料

红线图、地勘报告、设计任务书、初步设计文件、答疑（如

有）及招标人在招投标系统中提供的其它工程资料，补充

文件（如有）等。

招标文件是投标人编制投标文件的主要依据，投标人应仔

细阅读招标文件中的所有内容，由于对招标文件的理解发

生的误差、没有按招标文件的要求提供全部资料，或递交

没有对招标文件诸方面做出实质性响应的投标文件，可能

导致投标文件被拒绝。如果造成投标风险，将由投标人自

行承担责任。

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件的截止时间
2026 年 8 月 28 日 18 时 00 分

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2026 年 8 月 31 日 18 时 00 分

2.4 最高投标限价

☑金额：本项目最高投标限价：14383.7 万元。

其中：1.工程设计费最高投标限价 212.6 元；

2.建筑安装工程费和设备购置费最高投标限价

14171.1 元，含暂列金 0 元；

3.工程总承包其他费 0 万元。
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超过最高投标限价的投标报价做无效标书处理。

3.1.1
构成投标文件的材料

开评标是否分两个阶段进行：

☑是

两阶段开评标投标文件组成：网上递交的加密投标文件

（.JSTF 格式）上传至徐州市公共资源电子招标投标交易

平台；

第一阶段投标文件

1.商务标：

☑第一阶段投标函及投标函附录（原件扫描件上传至投标

文件“投标保证金”模块内）

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权

委托书

☑共同投标协议（如有）（原件扫描件上传至投标文件“投

标保证金”模块内）

☑投标人基本情况表

□中小企业声明函

☑投标保证金缴纳凭证投标保证金缴纳凭证（原件扫描件

上传至投标文件“投标保证金”模块内）

☑资格审查资料（含资格审查业绩材料）

☑项目管理机构

☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

☑工程业绩材料（评标业绩材料）

☑拟分包计划表（如有）

☑投标诚信承诺书（承诺书原件扫描件上传至投标文件“投

标保证金” 模块内）

☑远程参与开标会议诚信承诺书

☑其他投标文件格式中要求、资格审查和评分需要，但无

法从“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”中勾选

的内容。（原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模

块内）

2.技术标：
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☑项目管理组织方案

3、定标材料（/）

第二阶段投标文件

☑第二阶段投标函

☑工程总承包报价

需从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中获取的材

料（有效期内，投标文件“投标人及建造师业绩公示一览

表”中勾选）：

☑企业营业执照（如为联合体，联合体牵头人和联合体成

员均应提供）；

☑企业资质证书（如为联合体，联合体牵头人和联合体成

员均应提供）；

☑安全生产许可证（如为联合体，联合体牵头人提供）；

☑工程建设类注册执业资格证书；

☑建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；

☑企业或工程总承包项目经理类似工程业绩（含中标通知

书、工程总承包合同、竣工验收证明材料，直接发包项目

提供工程总承包合同（或施工合同）、竣工验收证明）；

全国建筑市场监管公共服务平台的相应查询网页截图和链

接网址（上传至中标通知书模块）；

☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要提供的

其他资料。

3.2.1 合同价格形式 ☑固定总价合同

3.2.6 投标报价的其他要求

一、投标报价内容

1、设计费报价：完成包含但不限于本项目施工图设计及施

工配合阶段相关费用的报价。

2、施工费用报价：投按江苏省现行计价定额、费用定额及

工程量清单计价规范标准，结合招标文件。对建安工程费

报价的要求由投标人自主报价。

二、投标报价总体要求

1、设计费：一次性报价，后期不予调整，该报价中已包含

完成本项目设计范围要求的所有设计工作涉及的各阶段设
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计费、评审费、资料费以及设计单位的管理费、税金、利

润等一切可预见和不可预见费用。【本项目未包含的设计

除外】

2、建筑安装工程费（含设备费）：按江苏省现行计价定额、

费用定额及工程量清单计价规范标准及合同专用条款相关

规定，由投标人自主报价。投标人应根据招标文件及其补

充通知、答疑纪要、施工现场情况、工程特点，与招标文

件实质性要求相匹配的施工技术方案，企业定额，国家及

地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力

、市场行情自主合理报价。

注：以上费用包括但不限于总承包范围内的设计、设备采

购、建安工程施工以及各个专业、人员之间的管理和协调

等工程全过程管理，项目前后期相关手续办理、资料整理

存档，负责竣工验收（含各专项验收）及备案、项目移交、

保修管理以及法律法规赋予的相关服务等，本项费用由承

包人自理；

3.3.1 投标有效期 120 天（从投标截止之日起算）

3.4.1 投标保证金递交

1、1.本工程投标保证金的缴纳方式：

☑方式 1.银行电汇、网银转账（必选）

☑方式 2.银行保函（必选）

□方式 3.保险机构保单 （可选）

□方式 4.担保公司保函（可选）

□方式 5.信用承诺 （可选）

投标人应在招标人已选择的缴纳方式中任意选择一种方式

缴纳。

2.投标保证金金额或投标保函（保单）担保金额：人民币

伍拾万元

3.递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标保证

金的，其投标文件无效）

（1）采用方式 1 递交投标保证金的投标人，应当满足以

下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：
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投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规

定的投标保证金账户。

账户名称：徐州市贾汪区公共资源交易中心有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市贾汪支

行

开户账号：93200001016488889500144

（2）采用方式 2 银行保函递交投标保证金的投标人，应

当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围

环节：

①银行保函必须为在中国境内依法设立的银行业金融机构

出具的已生效的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

(保函有效期不得早于投标有效期)，受益人须为招标人，

且保费必须从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行，否

则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第

3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基

本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款

账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发

票、银行支付凭证，出函银行免收保函手续费的，提供出

函银行开具的免收凭证）。保函索赔条款中不要求受益人

索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方

式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，

保函原件须在投标截止时间前 30 分钟内提交给招标人核

验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为

未提交投标保证金。

（3）采用方式 3 保险机构保单方式递交投标保证金的投

标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续

评标入围环节：

①保险机构保单必须为已生效的不可撤销、不可转让的见

索即付独立保单（保单有效期不得早于投标有效期），受

益人须为招标人，且保费必须从投标人的基本存款账户缴
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纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标

文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基

本存款账户证明材料以及保费从投标人的基本存款账户缴

纳至保险机构的相关证明资料（包括保费发票、银行支付

凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原

件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款

中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标

截止时间前 30 分钟内提交给招标人核验和保存，提交地

点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标保证金。

（4）采用方式 4 担保公司保函方式递交投标保证金的投

标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续

评标入围环节：

①担保公司保函必须为已生效的不可撤销、不可转让的见

索即付独立保函（保函有效期不得早于投标有效期），受

益人须为招标人，且保费必须从投标人的基本存款账户缴

纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标

文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基

本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款

账户缴纳至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发

票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔

时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；

保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函

原件须在投标截止时间前 30分钟内提交给招标人核验和保

存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交

投标保证金。
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（5）投标人采用方式 5 信用承诺方式缴纳投标保证金的，

投标人在电子交易系统内签章生成投标保证金信用承诺书

并上传至投标文件“投标保证金模块”。投标人未按要求

提供投标保证金信用承诺书的，按未提交投标保证金处理。

投标人在江苏省内参加的建设工程、水利工程、交通工程

项目招投标活动中，以信用承诺方式（出具信用承诺书）

进行投标担保的，如投标人未履行信用承诺，将会被招标

人列为失信单位（列入失信行为记录），同时投标人失信

行为信息将会被推送至江苏省公共资源信用信息管理系

统。

当投标人已被记录失信行为，在下载招标文件或进行投标

时，系统会依据江苏省公共资源信用信息管理系统共享信

息给出相关提示“在 xxxx 项目中，贵单位已被招标人（招

标代理）列为失信单位，暂时只能通过现金方式缴纳保证

金，如需解除限制，请联系招标人或相关代理单位！”。

已列入失信单位的投标人采用信用承诺方式（出具信用承

诺书）缴纳投标保证金的，评标时评标委员会将视其为“未

按照招标文件要求提供投标保证金”。

4.如为联合体投标，投标保证金应由牵头方缴纳。

5.投标人采用银行保函、保险保单、担保保函方式缴纳投

标保证金的，必须按照标段提交，即“一标段一银行保函

（或保险保单或担保保函）”。
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6.当投标人法人基本存款账户变更时，请及时在相应业务

系统中变更信息，保证法人基本存款账户信息一致性。

7.徐州市公共资源交易中心为招标人在评标清标阶段开通

评标系统账号，招标人自主验证投标人提供的银行保函、

保险保单、担保保函，并将验证结果书面告知评标委员会。

8.任何以个人或非投标人法人单位名义提交的投标保证金

都将被拒绝接收。

3.4.3 投标保证金退还方式

未中标人的投标保证金在中标通知书发出后第二个工作日

起，以转账方式退还至其基本存款账户；中标人的投标保

证金在合同签订后五日内，以转账方式退还至其基本存款

账户。退还投标保证金时，发生的 利息一并退还（使用投

标保函、投标保单、投标人信用承诺书的除外）。

3.6
是否允许递交备选投标

方案

□允许

☑不允许

3.7.5 技术标暗标要求

□不采用

☑采用，具体规定：

项目管理组织方案（含项目经理答辩）内容、文字均不得

出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人

身份的字符、徽标、人员名称等。

3.7.6 其他编制要求

本工程实行电子化招投标，投标人、拟选派项目负责人必

须在投标文件递交截止时间前已录入“江苏省公共资源交

易经营主体信息库系统 ”（如为联合体投标，联合体成员

均需提供）。

4.1.1 投标文件加密要求 无

4.2.1 投标截止时间 2026 年 9 月 17 日 10 时 00 分

4.2.2 递交投标文件地点
电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行上传至

“电子招标投标交易平台”

5.1.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间
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开标地点：本次开标采用远程不见面开标，投标人自行选

择任意地点参加远程开标会议。

远程开标会议需登录入徐州市不见面交易系统

（http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew）进入“不

见面开标大厅”模块后使用“江苏 CA 数字证书”登录参与

开标、解密，未在招标文件约定时间内解密的投标人视为

放弃投标。在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持

客服电话，电话为：0512-58188503。

5.1.2
投标人参加开标会人员

要求

1、开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或

法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、

澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人

一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或

法定代表人。

2、拟派项目负责人携带本人身份证原件及相关证书复印件

加盖投标人单位公章后，于 2026 年 9 月 18 日 13：00 前到

达徐州市贾汪区公共资源交易中心二楼大厅（待答辩房间

安排好之后，再现场通知答辩人员按要求进行答辩）。核

验材料不齐全或未在规定时间内签到的视为放弃本工程答

辩，答辩分作 0分处理。

5.2.1 开标程序

☑ 两阶段开标

根据（江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异

议与投诉处理实施办法）第三章第九条：异议人对涉及开

标事项提出异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当

场做出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标

事项再提出异议。

5.2.2 解密时间 自开标后 30 分钟内，非投标人原因解密时间顺延

7.1.1 评标委员会的组建

1.评标委员会构成：9 人

2.评标专家确定方式：从省综合评标专家库中随机抽取。

其中：技术标（设计类）和技术标（施工类）评标专家人

数为 7 人，经济标评标专家为 2 人。

3.初步评审由所有专家负责评审，技术标评委负责项目管理组
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织方案评审，经济标评委负责经济标及商务标的评审。

8.1.1(B)
采用“评定分离”方式

时定标标准和方法

推荐的中标候选人数 5 名（不排序）。符合要求的中标候

选人多于 3 名（含），少于规定人数时则全部推荐。不足 3

名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争

性，可继续推荐中标候选人，否则重新招标。

评标结果公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改

变的，应当重新公示中标候选人。

定标标准：定标委员会依据评标委员会推荐不排序的中标

候选人名单以票决法确定中标人，具体定标标准如下（综

合考虑，不分先后）：

(1)投标报价合理性;

(2)企业类似工程业绩;

(3)项目管理组织方案;

(4)企业的综合实力。

（5）是否能够提供有利于招标人的其他条件。

定标委员会在定标期间，每一位委员均需对每一个定标因

素进行逐条分析，写明定标的理由。

注：定标委员在评审时优先进行“比优”，无法比优情况

下可进行“比劣”。

定标方法： ☑票决法 □集体议事法

8.2
中标结果公告媒介及内

容

公告媒介：同招标公告发布媒介。

公告内容：中标人的名称、中标价、项目负责人等信息。

8.3 履约担保及支付担保

履约担保： □是 ☑否

履约担保形式：/

履约担保金额：/

支付担保的形式： /

支付担保的金额：/

10.5.1 招投标行政监督部门

招投标行政监督部门：徐州市贾汪区住房和城乡建设局行

业监管股

联系号码：0516-68929500

10.5.2 交易中心业务电话：0516-67012701、0516-67012707
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交易中心软件管理电话：0512-58188503

12.1 需要补充的其他内容

12.1.1 低于成本价

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于

其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投

标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标

委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无

效标处理。

2、评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合

理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低

于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评

标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝

签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

12.1.2 知识产权

1、授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招

标人所有，中标人只享有署名权、专利权。

2、中标人的知识产权应无条件同意招标人在正规扬合下使

用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，

招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿，如果

招标人、中标人使用未中标方案作为项目管理组织方案等，

招标人按招标文件规定向提交方案的投标人付给使用费

后，该方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人

共有。

3、除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选

定的实施方案进行调整和修改。

4、投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，

否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专

有技术，涉及的费用由投标人负责。

5、中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于

其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

12.1.3 设计深度要求
1、设计严格执行国家强制性标准条文；满足现行的设计规

范（规程）和本办法规定的相应设计文件编制深度要求。
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施工图设计文件应符合现行国家有关工程设计、技术规范

和徐州市相关主管部门制定的施工图设计标准、规范、规

程、工程造价控制等要求，且通过图审查；设计文件如需

设置品牌，必须经过发包人书面同意。必须确保设计经济

合理、节能、节地、节水、节材、环保，尽可能降低工程

成本，确保使用功能和安全功能；不允许出现“二次设计”、

“专业工程另行设计”、“业主或发包人自理”等类似设

计词语

2、设计文件应充分考虑技术创新、节能环保等方面的要求。

3、当施工图中出现与施工实际情况不符或设计不明确的内

容，在发包人及监理提交修改单后 3 天内，必须修改完

善、提交修改图纸或方案，并加盖公章，涉及重大变更时

间的另行考虑。

4、各部分深化设计前，必须经发包方审核同意。

5、当施工图中出现与施工实际情况不符或设计不明确的内

容，在业主及监理提交修改单后 3 天内，必须修改完善、

提交修改图纸或方案，并加盖公章。

6、本工程的所有设计内容均需经招标人批准后实施，经审

定施工图预算不得超过投标报价中的建筑安装工程费，如

出现此情况，由中标人修改设计文件，直至符合招标人要

求，且满足图纸审查要求。设计费用不予调整。

7、设计图纸不同专业之间应完成叠图，若因设计图各专

业衔接不到位导致后期变更所产生的一切费用，由承包人

自行承担

12.1.4 项目管理机构组建要求

工程总承包投标人组建的项目管理机构应按下列要求配置

专业人员：对于由投标人自行完成的设计或者施工业务，

除工程总承包项目经理外，投标人在项目管理机构中还应

配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的其

他专业人员；对于投标人依法分包的施工或设计业务，投

标人在项目管理机构中应配备具有工程建设类中级及以上

职称的施工或设计协调管理人员。其他专业人员应当满足
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《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）的

要求。

12.1.5 农民工工资事项

本项目农民工工资执行“徐州市《关于实行徐州市建设领

域建筑工人工资专用账户实施细则的通知（试行）》（徐

住建发【2019】107 号）、《关于进一步落实徐州市建筑

领域工程项目农民工实名制管理等四项制度的通知》（徐

建发【2019】4 号）、《关于转发〈关于扎实推进房屋建

筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通

知〉的通知》（徐住建发〔2023〕119 号）相关文件”的

规定。

12.2
采用“评定分离”法的：

定标方案

招标开始前，招标人及时组建监督小组，监督小组原则上

由三人组成， 一般为招标人本单位或上级单位纪检监察人

员或审计人员、工程建设领域相关专业技术人员及职工代

表。监督小组对招标投标活动全过程 进行监督，有权就定

标委员会违反定标规则的行为进行质询，确保定标过程公

正、公平。

具体定标方案如下：

1.1 招标人应当自收到评标报告之日起 10 日内召开定标

会，定标会应当形成定标报告。定标报告内容应当包括：

定标时间地点、定标委员会成员名单、定标标准和方法、

中标候选人名单、定标情况等；采用票决法的，应当包括

定标委员会成员推荐中标人的理由和投票情况；采用集体

议事法的，应当包括定标委员会成员对各中标候选人的

评价意见和定标委员会负责人最终确定中标人的推荐理

由。

1.2 定标会应当在徐州市公共资源交易中心召开，按照以

下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；

定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标标准和方

法择优确定中标人。

1.3 定标过程应当同步录音录像，录音录像信息和定标报

告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。
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2.定标委员会的组建

2.1 定标委员会由招标人自主组建，定标委员会成员数量

为 5 人。

2.2 定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有

利害关系，人数为 5 人以上单数，招标人单位人员不得少

于成员总数的三分之二。定标委员会名单在中标结果确定

前应当保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招

标人的法定代表人或者主要负责人参加定标的，由法定代

表人或者主要负责人担任定标委员会负责人。定标委员

会应当严格按照定标标准和方法进行定标。

3.定标方法

3.1 定标采用票决法。票决法是指定标委员会成员根据定

标标准对各中标候选人进行评价比较后记名票决，并确定

得票数最多的为中标人；当得票数相同无法确定中标人时，

应当对得票数相同的单位再次票决。

4.定标标准：

定标委员会依据评标委员会推荐不排序的中标候选人名单

以票决法确定中标人，具体定标标准如下（综合考虑，不

分先后）：

(1)投标报价合理性;

(2)企业类似工程业绩;

(3)项目管理组织方案;

(4)企业的综合实力。

（5）是否能够提供有利于招标人的其他条件。

定标委员会在定标期间，每一位委员均需对每一个定标因

素进行逐条分析，写明定标的理由。

注：定标委员在评审时优先进行“比优”，无法比优情况

下可进行“比劣”。

5.中标人公告

5.1 拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在

公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标人公告。
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公告内容包括名称、投标价格、项目负责人等信息。

6.重新定标。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行

合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且在规定

的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违

法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定

标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新

确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较

大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

12.3 递交投标文件方式

1、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间

前，将加密的投标文件（JSTF 格式）上传至徐州市公共资

源电子招标投标交易平台。

2、投标文件上传完毕后，投标人可通过徐州市公共资源电

子招标投标交易平台获取已递交投标文件的回执单，作为

已递交投标文件的证明。

3、投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件

上传至徐州市公共资源电子招标投标交易平台，视为放弃

其投标，徐州市公共资源电子招标投标交易平台故障除外。

12.4

1、实行网上受理与处理异议，异议人应在徐州市公共资源交易平台依法提出异议。

异议联系人：寇静 ，联系电话：0516-67018636

2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.1 招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，进行归纳汇总，编制答疑纪

要，通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台对潜在投标人给予明确回复。

2.2 答疑、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在招标文件要

求提交投标文件截止时间至少 15 日前，通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台

通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件

的截止时间。

3、中标人应在中标通知书签发前按招标人要求无偿提供投标书正、副本以及后缀名

为.nJSTF 的电子投标文件光盘。

4、交易市场服务费按照（苏发改收费发〔2023〕851 号）文件所规定的收费标准由

中标人承担，向徐州市公共资源交易中心财务室缴纳，投标人投标报价时应考虑此费

用。
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5、答疑、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在招标文件要

求提交投标文件截止时间至少 15 日前，通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台

通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件

的截止时间。

6、中标人应在中标通知书签发前按招标人要求无偿提供胶装书面投标文件 (一正三

副)，软件版投标报价文件、未加密的投标文件(nJSTF 格式)刻录在光盘或 U 盘中，

均包含施工组织设计。后期根据招标人需要，中标人仍需无偿免费提供。

8、本工程交易服务费按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》

（苏发改收费发〔2023〕851 号）标准执行。

9、本工程招标代理费按照苏招协﹝2022﹞002 号文件计算。中标人在领取中标通知书

前，由中标人向招标代理机构一次性付清。

10、提醒（一）根据《省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、

建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告》[2023]第 5 号、

《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》[2023]第 11 号，电

子证照在新系统中启用全国一体化政务服务平台标准，旧版电子证照同时废止。根据

关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40 号）要求，自 2021

年 10 月 15 日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国

一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022 年 1 月 1

日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造

师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人

个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。

12.5

因本工程采用远程不见面开标模式，故特别说明如下：

1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2、本项目招投标文件均用专用招投标工具制作，并通过网上招投标平台完成招投标

过程。投标人投标文件的编制和提交，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件

要求编制、提交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人未在

投标文件提交截止时间前将加密的投标文件上传至徐州市公共资源电子招标投标交

易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder），视为放弃其投标，徐州市公共

资源电子招标投标交易平台故障除外。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑

问的，请尽早和软件公司联系（客服电话：0512-58188503），软件公司会提供必要
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的技术支持。

3、投标人通过网上招投标平台提交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制

作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密（.JSTF 格式）投标文件，用于上传到

徐州市公共资源电子招标投标交易平台；另一个即为不加密（.NJSTF 格式）投标文

件，若中标后则刻录到空白光盘上交至招标代理机构作为存档投标文件，开标当日，

投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过徐州市不见面交易系统参加开标会

议，并根据需要使徐州市不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以

及文件传送等活动。

4、投标文件提交截止时间前，招标人提前进入徐州市不见面交易系统，播放测试音

频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入徐州市不见面交易系统（登录徐州市

公 共 资 源 交 易 平 台 ， 找 到 “ 不 见 面 开 标 大 厅 ” （ 网 址 ：

http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew），找到“网上开标”模块，根据操作

手册（请在徐州市公共资源电子招标投标交易平台下载）进入相应标段的开标会议区）

收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按投标文件截止时间加入开

标会议区并完成 CA 锁登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃

交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、

唱标、评审情况，并承担由此导致的一切后果。

5、投标文件提交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金

递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密指令，投标人在各自地点按规定时

间自行实施远程解密，并在系统显示的 30 分钟解密倒计时时间内完成。因投标人网

络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密失败或解密超时，视为投标人

撤销其投标文件、系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台故障，

导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延

迟解密时间或调整开、评标时间（友情提醒：若投标人已领取副锁（含多把副锁），

请注意正副锁的使用差别）。

6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一

人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标

人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表人，投标人不得

以不承认交互人员资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导

致的一切后果。

7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有高配置电脑、
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、

音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：

IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏互联互通驱动 2.0 版本。为保证交

互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软件硬件设备

不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人

自身承担一切后果。

8、远程开标前，投标人务必在徐州市公共资源电子招标投标交易平台

（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）使用模拟解密功能，验证本机远程自助

解密环境。

提醒：1、根据《省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建

筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告》[2023]第 5 号、

《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》[2023]第 11 号，电

子证照在新系统中启用全国一体化政务服务平台标准，旧版电子证照同时废止。各潜

在投标人按上述文件要求提供有效的电子证照证；相关规定不作要求的除外。

2、按照《江苏省招标投标条例》有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）法律、行政法规规定的视为相互串通投标的情形；

（2）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人

的电子文档；

（5）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文

件、上传投标文件；

（6）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来

自同一单位或者个人的账户；

（7）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人

的在职人员。
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投标人须知

1 总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、

法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目及标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 合同价款支付方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 要求工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵头人，授权

其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力，共

同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的；

（6）因拖欠工人工资被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标

段的同一招标项目投标；

（8）政府投资项目招标人未公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，该

项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位；

（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招标所需

建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态；（联合体投标，指指共同投标协议中承揽施工任务

的单位）。

（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（11）法律、法规规定的其他条件。

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给

予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
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1.5.3 招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应当由招标人

支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时间。招标代理机构

不得收取代理合同约定之外的其他费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的

法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获

取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点

召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题通过“电子招标投

标交易平台”报送招标人，“电子招标投标交易平台”详见投标人须知前附表。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，

通过“电子招标投标交易平台”发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依

法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围

和幅度。

1.13 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标

项目所需的其他目的。

1.14 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“发包人要求”“发包人提供的资料”

等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”

进行理解。

2 招标文件
2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目清单；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料和条件；

（8）投标文件格式；



37

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平

台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有

投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。如澄清发出的时间距投标人须知

前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时

通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易平

台”发给所有投标人。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件

规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时

通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、

估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”，

最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招标投标交易平台”发给所有

投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，通过“电子招标投标交易平台”将修改

后的最高投标限价发给所有投标人。

2.5 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当

自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见投标人须知前附表。

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要

求提交相关的证明材料。

3.2 投标报价

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标

报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件价格清单中的

相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
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3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修

改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支

票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现

金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证

明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。退还方式见投标人须知前附

表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出

附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.4.5 以银行保函、工程担保、工程保证保险等非现金形式递交的投标保证金，如存在上述 3.4.4

条规定的投标保证金不予退还的情形，招标人将向保函（或保险）出具单位进行索赔。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按本章第 3.1 项的要求在投标文件中提供资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按

照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组

成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利

于招标人的承诺。

3.7.2 电子投标文件必须使用“电子招标投标交易平台”可接受投标文件制作软件编制、签章和

加密，并在投标截止时间前上传至“电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 电子投标文件需要电子签章的位置必须使用单位和个人数字证书按照招标文件要求在相应位

置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由委

托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量、技术标准和要求、发包

人要求等实质性内容作出响应。

3.7.5 技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.6 补充内容：投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

4 投标
4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、

递交投标文件。签名和加密必须使用“电子招标投标交易平台”可接受的数字证书。投标文件加密

要求具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，登录“电子招标投标交易平台”，上

传加密后的电子投标文件。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完
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成上传的，“电子招标投标交易平台” 将自动拒绝其投标文件。

因“电子招标投标交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件的，投标人应及时

与“电子招标投标交易平台”联系。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改或者撤回，

最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“电子招标投标交易平台”中最后一份投标文件为准。

5 开标
5.1 开标时间和地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 一阶段开标

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）按招标文件规定随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（7）开标结束。

两阶段开标

第一阶段开标

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其第一阶段投标文件；

（3）按招标文件规定随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（7）第一阶段开标结束。

第二阶段开标

根据招标文件规定的评审程序，完成第一阶段评审后，进行第二阶段开标。

（1）公布所有投标人的报价；

（2）公布第一阶段评审情况，宣布第二阶段入围投标人名单；

（3）公布开标结果；

（4）投标人提出异议（如有）；

（5）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（6）全部开标结束。

5.2.2 每个投标人应在投标人须知前附表规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（可现场解密，

也可在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（通过系统平台提出），招标人应当当场作出答复，

并制作记录。

6 招标人评标前准备
6.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招

标投标的，应当使用电子交易系统辅助开展评标准备工作：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
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（2）对投标报价进行算术误差、报价合理性、报价完整性（漏报或未报）校核；

（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件部分相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（4）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

6.2 招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件

作出评价。

6.3 招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评

标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

6.4 评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。评标分两个阶段进行的，

招标人根据第一阶段评审内容和第二阶段评审内容，分两个阶段进行评标准备工作。每个阶段评标

准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备（清标）报告。

7 评标
7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方

面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的；

（5）与投标人有其他利害关系。

7.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标

人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行

评审。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4 评标结果（中标候选人）公示

7.4.1 招标人应当在中标候选人公示前审查评标委员会提交的书面评标报告，发现违法行为的应当

及时向有关招投标行政监督部门报告。招标人在收到评标报告之日起 3 日内在本招标项目招标公告

发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于 3日。

7.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出。

招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他

利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章 10.5 条的规定程序向有

关招投标行政监督部门提出投诉。

7.4.3 招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告招投标监管机构。

7.4.4 因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标候选人，公

示期不少于 3 日。

8 合同授予
8.1 定标方式

8.1.1(A) 不采用“评定分离”方式的，除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人

须知前附表。

8.1.1（B)采用“评定分离”方式的，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招

标人应当按照规定制定定标标准和方法。定标标准和方法见投标人须知前附表。定标程序应当符合
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江苏省评定分离相关现行文件，定标委员会按照招标文件规定的定标标准和方法，在评标委员会推

荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

8.2 拟定中标人公示、中标结果公告及中标通知

8.2.1（A）不采用“评定分离”方式的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应按规定以书

面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公

告，并将中标结果通知未中标的投标人。

8.2.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当在收到定标报告之日起 3 日内，在本招标项目招

标公告发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于 3 日。公示内容包括：拟定中标人的名

称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，采用集体议事

法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规

和招标文件规定公示的其他内容。

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处

理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，

投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人在投标人须知前附表规定的投标有效期内，在招标公

告发布的同一媒介发出中标结果公告，以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3 履约担保及支付担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条

款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交

或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须知前附表规定的形式、金额和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.3 招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。

8.4 签订合同

8.4.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内签

订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合

同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额

的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2（A）不采用“评定分离”方式的，排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授

权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果

的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依

次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人

明显不利的，招标人可以重新招标。

8.4.2（B）采用“评定分离”方式的，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标

文件规定应当提交履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违

法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候

选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不

利的，招标人可以重新招标。

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改

正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9 重新招标和不再招标
9.1 重新招标

依法必须进行招标项目有下列情形之一的，招标人应当分析招标失败原因，采取改进措施后依法重

新招标：

9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

9.1.2 资格预审合格的申请人少于 3 个的；
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9.1.3 投标人少于 3个的；

9.1.4 有效投标不足三个，评标委员会认为缺乏竞争性，决定否决全部投标；

9.1.5 所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

9.1.6 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；

9.1.7 评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的。

9.1.8 法律、法规规定的其他重新招标的情形。

9.2 不再招标

有前款 9.1.1-9.1.5 情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，

报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定

不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。

10 纪律和监督
10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评

标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正

地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外

的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或

者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知

第 2.5 款、第 5.3 款、第 7.4 款和第 8.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第

10.5.1 项规定的期限内。

10.5.3 投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招投标行政监督

部门将依法受理和处理投诉。

11 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成

内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件

中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论

的，由招标人负责解释。

12 招标人补充的其他内容
12.1 招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。

12.2 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。
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附表1

基本情况一览表

招标人名称

招标代理机构名称

工程名称

招标范围

定标时间 定标地点

定标委员会负责人

与定标活动有关的

工作人员

推荐的中标人名称
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附件2

定标委员会成员名单

姓名 身份证号 工作单位 职务

专业技术职称

或执业资格

手机号码
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附件3

定标方法和定标标准

定标方法：

定标标准：
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附件4

中标候选人名单

编号 中标候选人 投标总价 评标委员会评审得分

1

2

3

4

5

6

7

注：按照评标委员会评审得分由高到低进行编号。
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票决定标选票 (第 轮)

招标标段名称：

推荐的中标人名称

推荐理由：

定标地点:

年 月 日

定标委员 (签名)：



票决定标选票 (第 轮) 计票汇总表

招标标段名称：

定标地点:

年 月 日

定标委员会负责人 (签名)：

定标委员会成员 (签名)：

序号 投标人名称
推荐为中标人的

票数

1

2

3

……
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第三章 评标办法（综合评估法：采用两阶段开评标）
评标办法前附表

条款号 评 审 因 素 评 审 标 准

1.1 清标标准

1 、根据招标文件，校核电子交易系统评

标使用的相应表格；

2 、对投标报价进行算术性校核(采用综

合评估法两阶段评标的标段，在第二阶

段开标后，通过场外电子交易系统开展

此项工作)；

3 、以评标标准和方法为依据，列出投标

文件相对于招标文件的所有偏差，并进行

归类汇总；

核实投标人和项目负责人的资质和资格、

经历和业绩、在建工程和信用状况等方面

的情况。评标准备工作组应当依据招标文

件，采用同样的标准对所有投标文件进行

全面审查，但不对投标文件做出评价。招

标人或招标代理机构认为投标人的投标

价有可能无法完成招标文件规定的所有

工程内容，提请评标委员会要求该投标人

作出书面说明并提供相关证明材料。

1.2 评标

办法

评标入围条件

投标文件存在所列情况之一的，不再进行

后续评标：

1.至投标截止时间止，未足额递交投标保

证金；

2.投标函中载明的招标项目完成期限超

过招标文件规定的期限；

3.投标函中载明的投标质量标准未响应

招标文件的实质性要求和条件；

评标入围方法和数量 1.评标入围方法：全部入围；
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2.进入评标入围环节的投标人全部进入

后续评标程序。特殊情况下入围调整方

式：当出现招投标当事人质疑、投诉以及

评委评审和计算错误情形的，除出现当事

人应当入围而评标委员会否决了其入围

因素外，评标入围结果不重新确定。

中标候选人排序方法

评标委员会按照本招标文件规定的评审方法

和评分标准进行评审计分，并按报价评分由

高到低顺序推荐无排序的 5 名中标候选人

（符合要求的中标候选人多于 3 名（含），

少于规定人数时则全部推荐）。得分相等时，

以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

以项目管理组织方案得分高的优先；项目管

理组织方案得分相同时，由评标委员会投票

确定。

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一

致

投标函签字盖章
投标函加盖企业法定代表人（或企业法定代

表人委托代理人）印章（或签字）

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

2.1.2

资格

评审

标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（设计单位无须

提供）

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

拟派工程总承包项目经

理资格
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信用报告 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定



51

联合体投标人（如有） 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

其他要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

的其他要求

其他禁止性情形
无第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的

任一项情形

2.1.3

响应

性评

审标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须

知”第 1.3.2 项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须

知”第 1.3.3 项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章

“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；

其他要求： 无评标办法第“6 无效标条款”所列情形

详细评审

条款号 条 款 内 容 编 列 内 容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

第一阶段详细评审分值构成：

项目管理组织方案：11 分

项目管理机构：2 分

工程业绩：2 分

第二阶段详细评审分值构成：

工程总承包报价：85 分

2.2.2
评标基准价计

算方法

一、评标基准价计算方法：

☑ 招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方

法；

☑ 方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ)；

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标
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价，随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的

95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范

围；若在 A 值的 95%-92%(含)、92%-89%(含)范围内，

则在两个区间内各抽取一个评标价，与在 A 值的 89%

以下至规定范围内的其他评标价合并后作为 B 值抽取

范围。若按上述办法未能抽取 B 值，则在规定范围内

的任意一个评标价(除 C值外)中随机抽取 B 值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价

×30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率Δ在开标阶段由招标人代表按下

表取值范围内随机抽取 ，B在评标阶段抽取。

本次招标项目下浮率Δ分类为房屋建筑工程

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、

97.5%、98%

下

浮

率

Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、

建筑幕墙、

钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、

14%、15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%、16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、

18%、19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、

23%、24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程

暂估价(含税金)后参与计算和抽取；应扣除的专业工

程暂估价(含税金)为 0 元，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、

投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
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☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标

基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议

以及其他任何情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其

他任何情形而改变。

2.2.3
投标报价的偏

差率计算公式
偏差率=100%×（评标价－评标基准价）／评标基准价

条款

号
评审项

评分因素（偏差

率）
评 分 标 准

2.2.4

(1)

工程总

承包报

价（85

分）

报价评审（工程总承包

范围内的所有费用）

（85 分）

评标价等于评标基准价的得满分，每低于评标

基准价 1%扣 0.5 分，每高 1%的所扣分值为负偏

离扣分的 2 倍；偏离不足 1%的，按照插入法计

算得分。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

2.2.4

(2)

项目管

理组织

方案（11

分）

1.总体概述（1 分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管

理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施

工的协调措施等内容进行评分。

2.设计管理方案（2 分）

1.对项目解读准确、设计构思合理。

2.设计进度计划及控制措施。

3.设计质量管理制度及控制措施。

4.设计重点、难点及控制措施。

5.设计过程对工程总投资控制措施。

3.采购管理方案（1 分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交

与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管

理等内容进行评分。

4.施工平面布置规划

（1分）

对施工现场平面布置和临时 设施、临时道路布

置等内容进行评分。
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5.施工的重点难点（1

分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、

难点和解决方案等内容进行评分。

6.施工资源投入计划

（1分）
对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

7.新技术、新产品、新

工艺、新材料（1分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情

况进行评分。

8.扬尘污染防治的保

证措施（1 分）
对扬尘污染防治的保障措施内容进行评分。

9.工程总承包项目经

理陈述及答辩（2分）

招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评

标环节由评标委员会根据项目情况现场随机出

题。项目负责人在书面答辩时只在答卷上书写

答案；有其他标记的，该答卷作废按 0 分处理。

（以书面为主），评分分值控制在 2 分以内。

评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案

及得分点。项目负责人答辩：采用纸质书写，共

2 题，每题 1 分，由评标委员会根据项目情况现

场随机出题。项目负责人在书面答辩时只在答卷

上书写答案；有其他标记的，该答卷作废按 0分

处理。

注：（1）答辩时间不超过 30 分钟。

（2）拟派项目负责人携带本人身份证原件及相关

证书复印件加盖投标人单位公章后，于 2026 年

9 月 18 日 13：00 到达贾汪区公共资源交易中心

二楼大厅（待答辩房间安排好之后，再现场通知

答辩人员按要求进行答辩）。 核验材料不齐全或

未在规定时间内签到的视为放弃本工程答辩，答

辩分作 0 分处理。

注：项目管理组织方案总篇幅一般不超过 100 页，如超出规定页码，

则每超出 1 页扣 0.1 分。

1、评分标准：

（1）以上某项内容评优，可得该项分值的 90%以上；

（2）以上某项内容评良，可得该项分值的 80%-90%；

（3）以上某项内容评一般，可得该项分值的 70%-80%；

（4）以上某项无具体内容的，该项不得分。

2、项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别

去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中

除缺少相应内容的评审要点不得分外，其他各项评审要点得分不应低于
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该评审要点满分的 70%。

3、本次项目管理组织方案（含项目经理答辩）采用暗标，暗标编制要

求为内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名、可识别投标

人身份的字符、徽标、图案 以及与本次招投标无关的标识等。

2.2.4

(3)

项目管

理机构

（2分）

除工程总承包项目负责人外，

1、施工方项目团队中配备至少包括 1 名一级注册建造师、1 名高级（及

以上）工程师。满足要求得 1 分，配备不全不得分。

2、设计项目团队中配备至少包括 1 名一级注册建筑师、1 名一级注册

结构工程师、1 名注册电气工程师（供配电）、1 名注册公用设备工程

师（给水排水）、1 名注册公用设备工程师（暖通空调）。满足要求得

1 分，配备不全不得分。

注：1.同一专业仅能配备一位专业负责人且不能兼任其他专业负责人。

2.评分以有效期内注册证书为准，未取得注册或超出有效期不得分。

3.凡涉及评分人员，投标人需提供投标截止时间前 6 个月内任意一个

月本单位为其办理的社会养老保险缴纳证明材料。

4.投标人需将上述证明材料原件扫描上传至“投标保证金模块”中，未

上传或上传不齐或模糊不清不予计分。

2.2.4

(4)

工程业

绩（2

分）

1.投标人类

似工程业绩

（1分）

投标人自 2023 年 8 月 1 日起承担过类似工程业绩，每

有一个工程总承包业绩的得 1 分，最多评 2 个业绩，累

计不超过 1 分，如仅有类似设计业绩乘 0.8，如仅有类

似施工业绩乘 0.7。

工程总承包类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上

或单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑

工程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）工程总承包业

绩；

设计类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1 日

以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上或单项

合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不

含住宅小区、工业厂房、仓储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人自 2023 年 8 月 1 日

以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上或单项
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合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工程（不

含住宅小区、工业厂房、仓储）施工总承包业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江苏

省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirec

t=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材料需提供中标

通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收证明

【直接发包项目提供工程总承包合同（或施工合同）、竣

工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的需提

供施工许可证。业绩证明材料还需提供在住房城乡建设部

全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平

台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C 级及以

上）网页截图。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单

位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人

公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的造价和面积

等量化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金

额以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录

的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指标

要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫

描件。明须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位

等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，造

价金额以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证

记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关

指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材

料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源交

易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirec

t=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目负责人业

绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负责人

类似业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。提供设计

业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间以设计合

同签订的为准（如要求面积指标，建筑面积以合同为准），

金额以设计合同中的金额为准。如以上材料无法体现类似

工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门

盖章的证明材料扫描件。

注：备案的材料应能明确体现上述指标要求。

1.投标人以联合体方式承担过的工程业绩分值计算方法

为：牵头方按该项分值的 100%记取、参与方按该项分值

的 60%记取。

2.以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头

人承担过的工程业绩加分。

2.工程总承

包项目经理

对工程总承包项目经理 2023 年 8 月 1 日以来承担过类似

及以上的工程总承包业绩加分，每有一个加 1 分，最多
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类似工程业

绩（1分）

评 1 个业绩，累计加分不超过 1 分，如仅有类似设计业

绩乘 0.8，如仅有类似施工业绩乘 0.7。

工程总承包类似业绩认定标准：

投标人总承包经理自 2023 年 8 月 1 日以来，承担过单项

合同金额 8000 万元（含）以上或单项合同建筑面积在24000

平方米（含）以上的公用建筑工程（不含住宅小区、工业

厂房、仓储）工程总承包业绩；

设计类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上 或

单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工

程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）设计业绩；

施工类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上 或

单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的公用建筑工

程（不含住宅小区、工业厂房、仓储）施工总承包业绩；

监理类似业绩认定标准：投标人总承包经理自 2023 年 7

月 1 日以来，承担过单项合同金额 8000 万元（含）以上 或

单项合同建筑面积在24000平方米（含）以上的房屋建筑工

程监理业绩；

①工程总承包业绩、施工业绩的业绩：类似业绩以“江苏

省公共资源交易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirec

t=%2F）”中链接的业绩为准。业绩证明材料需提供中标

通知书、工程总承包合同（或施工合同）及竣工验收证明

【直接发包项目提供工程总承包合同（或施工合同）、竣

工验收证明】，以建筑面积作为类似工程业绩指标的需提

供施工许可证。业绩证明材料还需提供在住房城乡建设部

全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平

台”）公布的该项目基本信息数据（等级需达到 C 级及以

上）网页截图。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单

位、设计单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人

公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的造价和面积

等量化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金

额以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证记录

的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指标

要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫

描件。明须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位

等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明为准，造

价金额以合同中注明的金额为准，建筑面积以施工许可证

记录的面积为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关

指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材

料扫描件。

②设计类似业绩：类似工程业绩均以“江苏省公共资源交

易经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirec

t=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目负责人业

绩链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目负责人
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类似业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。提供设计

业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准，时间以设计合

同签订的为准（如要求面积指标，建筑面积以合同为准），

金额以设计合同中的金额为准。如以上材料无法体现类似

工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门

盖章的证明材料扫描件。

③监理类似业绩：类似工程业绩以“江苏省公共资源交易

经营主体信息库系统”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirec

t=%2F）中链接的业绩为准（因省库不支持项目总监业绩

链接，招标人可以要求投标人将投标所用的项目总监类似

业绩链接到投标人业绩或者提供扫描件）。业绩证明材料

需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明【直接发包

项目提供监理合同、竣工验收证明】，以建筑面积作为类

似工程业绩指标的需提供施工许可证（单项监理合同监理

范围包括多个施工许可证的业绩，应当认可）。类似工程

业绩的竣工验收证明须有建设单位、设计单位、监理单位、

施工单位等相关责任主体法人公章。时间以竣工验收证明

为准，业绩要求的造价和面积等量化指标如有不一致的情

况，按以下要求执行：造价金额以合同中注明的金额为准，

建筑面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法

体现类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或

主管部门盖章的证明材料扫描件。法人公章。时间以竣工

验收证明为准，造价金额以合同中注明的金额为准，建筑

面积以施工许可证记录的面积为准。如以上材料无法体现

类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管

部门盖章的证明材料扫描件。

注：总承包项目经理业绩除法律法规不予认可的情形外，

以下情形也不予认可：（1）项目负责人业绩不是投标人

承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）

项目负责人未取得建筑施工企业项目负责人安全生产考

核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及

以上建设工程项目上担任项目负责人的。

申请人项目经理业绩，项目经理应在中标通知书、

合同协议书、竣工验收证明文件中明示且一致，如上述文

件未明示或不一致的，须提供项目在“全国建筑市场监管

公共服务平台”中的备案信息截图，以备案信息为准。备

案信息是指项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”项

目详情下:“工程基本信息”，“招投标信息”，“合同

登记信息”，“施工许可”，“竣工验收”中的登记信息，

申请人项目经理应在上述一项或多项中体现。

项目负责人的业绩如存在项目负责人前后不一致的，
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则需提供业绩归属投标拟派项目负责人的证明材料。

评标的其他要求

4.1.3
择优进

入第二

阶段评

审数量

第一阶段商务技术汇总得分排名前 5名。

若有效投标人实际数量少于 5 名的，则按实际数量计取。第一阶段得分

汇总相同且影响判定进入第二阶段的，以《项目管理组织方案》得分高

的进入第二阶段；如《项目管理组织方案》也相同的，则由评标委员会

以抽签的方式进入第二阶段。评标结束后，因招投标当事人质疑、投诉、

专家复议以及其它情形取消已进入第二阶段的投标人评审资格后，不重

新补充进入第二阶段的投标人评标结束后，除确认存在评审或计算错误

外，进入第二阶段的投标人不因其他任何情形而改变。

4.1.4

第一阶

段汇总

得分是

否带入

第二阶

段

☑带入

□不带入

定标程序

条款号 条 款 内 容 评 审 标 准

5.1.1 定标委员会人数

定标委员会：

（1）定标委员会由招标人自主组建。

（2）定标委员会成员为 5 人，不得与投标

人有利害关系，招标人单位人员不得少于成

员总数的三分之二。

（3）定标委员会名单在中标结果确定前应当

保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责

人，招标人的法定代表人或者主要负责人参

加定标的，由法定代表人或者主要负责人担

任定标委员会负责人。定标委员会应当严格

按照定标标准和方法进行定标。

5.2.1 定标标准

在同等条件下，择优的相对标准有以下几个

方面:（综合考虑，不分先后）

(1)投标报价合理性;
(2)企业类似工程业绩;
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(3)项目管理组织方案;
(4)企业的综合实力。

（5）是否能够提供有利于招标人的其他条

件。

定标委员会在定标期间，每一位委员均需对
每一个定标因素进行逐条分析，写明定标的
理由。
注：定标委员在评审时优先进行“比优”，
无法比优情况下可进行“比劣”。

5.3.1 定标方法

 票决法：定标委员会成员根据定标标准对

各中标候选人进行评价比较后记名票决，并

确定得票数最多的为中标人；当得票数相同

无法确定中标人时，应当对得票数相同的单

位再次票决。

□ 集体议事法：由定标委员会根据定标标准

对各中标候选人进行集体商议，成员各自发

表评价意见，最终由定标委员会负责人确定

中标人。
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1. 评标办法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款

规定的评分标准进行打分，并按评标结果的优劣顺序推荐不排序的中标候选人，但投标报价低于其

成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的

规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）工程总承包报价：见评标办法前附表。

（2）项目管理组织方案：见评标办法前附表。

（3）项目管理机构：见评标办法前附表。

（4）工程业绩：见评标办法前附表。

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）工程总承包报价评分标准：见评标办法前附表。

（2）项目管理组织方案评分标准：见评标办法前附表。

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。

（4）工程业绩评分标准：见评标办法前附表。

（5）投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表。

3.组建评标委员会
3.1 评标委员会由招标人依法组建。

3.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.3 评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

3.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，但不得带有明示或者暗示

倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未

在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.评标程序
4.1 初步评审

评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会应当根据招标文件规定，全面、

独立评审投标文件，评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。发现错误或者遗

漏的，应当进行补正。

4.1.1 形式性评审

评标委员会根据本章第 2.1.1 款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项不符合评审

标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 资格评审

评标委员会根据本章第 2.1.2 款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不符合评审标

准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.3 响应性评审

评标委员会根据本章第 2.1.3 款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评审

标准的，评标委员会应当否决其投标。
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4.1.4 投标人出现本章“6 无效标条款”所列情形的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.5 投标报价有算术错误及细微偏差的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

国家有新的规定的，从其规定。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会对投标人的商务技术文件，按照本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，

并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包报价进行打分，并计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理组织方案进行打分，并计算出得分

B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构进行打分，并计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩进行打分，并计算出得分 D；

（5）按本章第 2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他评分因素进行打分，并计算出得分 E。

4.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于

最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相

应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人

以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

对于工程总承包报价的评审，应当将设计费、设备费、施工费和工程总承包管理费等合成一个总投

标报价评审。

4.3 评标过程计算要求

评标过程中，造价数据以“元”为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”。评分分

值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小数点后四位，小数点

后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可在招标文件评标办法前附表中明确计算细则。）

4.4 投标人得分

投标人得分（第一阶段汇总得分不带入第二阶段）=E

4.5 投标文件的澄清和补正

4.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进

行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或

补正。

4.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投

标文件的组成部分。

4.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

国家有新的规定的，从其规定。

4.6 推荐中标候选人（采用评定分离方式的）

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

4.6.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表 8.1.1（B）款规定，按评标结果的优劣顺序推荐相应

数量的中标候选人。

4.6.2 经评标委员会评审，当符合招标文件要求的合格投标人少于投标人须知前附表规定的数量，

但不少于 3名时，全部推荐为中标候选人；如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效

投标少于 3名时，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有

效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法

达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。

4.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当明确记录中标候选人的

优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨
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询建议。招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内依法进行评标结果公示。

4.7 评标争议处理

4.7.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.7.2 评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理：

（1）评标委员会成员分别陈述意见；

（2）集体讨论；

（3）评标委员会成员表决；

（4）按照少数服从多数原则确定结果。

评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。

4.7.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意见和理由。

评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签字且不书面陈述其

不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此书面说明并记录在案。

4.7.4 在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委员会应当停

止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。

5.定标程序（采用评定分离方式的）
5.1 定标委员会

5.1.1定标委员会人数见评标办法前附表。

定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人

数为5人以上单数，招标人单位人员不得少于成员总数的三分之二。定标委员会名单在中标结果确

定前应当保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加

定标的，由法定代表人或者主要负责人担任定标委员会负责人。定标委员会应当严格按照定标标准

和方法进行定标。

5.2 定标标准

5.2.1定标标准见评标办法前附表。

5.3 定标方法

5.3.1定标方法见评标办法前附表。

5.4 确定中标人

5.4.1招标人应当自收到评标报告之日起10日内召开定标会，定标会应当形成定标报告。定标报告

内容应当包括：定标时间地点、定标委员会成员名单、定标标准和方法、中标候选人名单、定标情

况等；采用票决法的，应当包括定标委员会成员推荐中标人的理由和投票情况；采用集体议事法的，

应当包括定标委员会成员对各中标候选人的评价意见和定标委员会负责人最终确定中标人的推荐

理由。推荐中标人的理由须包含依据定标标准各因素对各中标候选人的比较情况以及综合评价择优

推荐中标人的理由。

5.4.2定标会应当在公共资源交易中心召开，按照以下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评

标有关情况；定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标标准和方法择优确定中标人。

5.4.3定标过程应当同步录音录像，录音录像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存

档备查。

6.无效标条款
投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员

会应当否决其投标：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）

的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合

法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
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（7）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的

除外；

（9）投标文件中的价格清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（10）投标文件的价格清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（11）使用综合评估法两阶段开标评标的标段，投标文件除在系统设置的投标函模块、工

程量清单模块显示报价信息外，在投标保证金模块等其他模块，以任何形式显示投标报价

的”。

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支

付办法的；

（17）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）设计文件（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要

求的；

（21）投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（22）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（23）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（24）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（25）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标

文件；

（26）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或

者个人的账户；

（27）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。

除上述无效标条款外，招标人一般不得另行规定无效标条款。
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附件 1
票决定标选票（第 轮）

招标标段名称：

定标地点：

年 月 日

定标委员 （签名）：

推荐的中标人名称

推荐理由：
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附件 2
票决定标选票（第 轮）计票汇总表

招标标段名称：

序号 投标人名称 推荐为中标人的票数

1

2

3

…

定标地点：

年 月 日

定标委员会负责人 （签名）：

定标委员会成员 （签名）：



第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目的工程总承包及有关

事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目（EPC）。

2. 工程地点：贾汪区湖南路南侧、星光大道西侧（潘安湖科教创新区核心范围内）。

3. 工程审批、核准或备案文号：贾经发复（2025）184 号。

4. 资金来源：财政资金及自筹，项目出资比例为 100%。

5. 工程内容及规模：本项目总占地面积 13330m2(折合 20.0 亩)，主要建设建设新型农贸市场、

配套商业、社区服务中心、社区文化中心和地下室等，本项目建成后以满足居民日常生活基本服务

和品质消费等为目标，构建集生鲜菜场、餐饮配套及零售、生活服务、文化服务等于一体的新型社

区邻里中心，将大大方便周边居民生活。本项目总建筑面积 40500m2，其中地上建筑面积 33000m2，

(其中新型农贸市场 10000m，配套商业 12000m2，社区服务中心 5000m2，社区文化中心 6000m2)，

地下建筑面积 7500m2。项目同时对地块范围内道路、广场、绿化、消防与给排水工程、供配电、亮

化及安防监控系统等室外配套设施。

6. 工程承包范围：本工程为设计、采购、施工(EPC)总承包工程，包括但不限于建设项目(含

配套建设项目)的设计(包括但不限于施工图设计，配合图纸审查，施工阶段的设计配合服务等)，

物资采购，施工全过程，工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，直至竣工验收备案，整体移交，

档案移交及保修服务，配合特行验收等，完成并配合发包人办理相关部门结(决)算审核等一揽子交

钥匙工程。 具体招标范围详见《招标文件》第六章发包人要求。

二、合同工期

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致

的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准： 。
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四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写) （¥ 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写)

（¥ 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写)

（¥ 元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写)

（¥ 元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写) （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民

币（大写) （¥ 元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同

价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 此合同价格未暂定价，具体以贾汪区财政评审中心

按照招标文件及合同约定的计价方式审定的价格折扣中标下浮率作为合同执行价，最终结算金额按

合同约定方式经贾汪区审计局审定为准。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
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（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文

件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程

质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 生效。

十一、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

统一社会信用代码：

地址：
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邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：
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第二部分 通用合同条件

详见 GF-2020-0216 建设项目工程总承包合同（示范文本）通用合同条件

第三部分 专用合同条件

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：包括双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、

备忘录、补充文件、变更和洽商、标准、规范等书面形式的文件以及合同当事人就该项合同文件所

作出的补充和修改。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：详见合同协议书工程承包范围 。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 如需，由承包人申请、监理人和发包人批准的场

所（相关费用以及为实施工程所发生的一切费用由承包人承担）。

1.1.3.10 永久占地包括：本工程红线范围内占地 。

1.1.3.11 临时占地包括：为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的

临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施,以及用于承包人现场办公、工

程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点（相关费用以及为实施工程所发生的一切费用由承包

人承担）。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建

设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘察、设计市

场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行

业规范、相关标准及相关文件。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的

份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后

执行。需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在签约合同价中。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 严格按照现行国家、行业或地方标准、规

范执行。

1.5 合同文件的优先顺序

（1） 合同协议书；

（2）招标文件及其附件；
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（3）投标函及投标函附录；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5）通用合同条件；

（6）承包人建议书；

（7）双方约定的其他合同文件（包括但不限于会议纪要、工程变更、签证、标准、规范等有关技

术文件等）；双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和

洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 在本项目工程招投标阶段，相关资料文件发

包人已提供。承包人如需发包人另行提供其他与本项目工程相关而必需的文件或资料，在承包合同

签定后，由承包人列出清单后，7 天内发包人提供。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 根据合同约定或发包人、监理人要求的

时间和份数提供，包括但不限于以下文件：

①由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

②拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发

包人确认；

③承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告和主要施工管理人员与承包人之间

的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

④特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑤项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之

间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑥工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人

确认；

⑦工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人

确认；承包人有义务保证各工作面的施工作业安全，对于发包人及监理人提出的安全隐患承包人需

立即进行整改闭合，对此发包人无需支付额外费用。

⑧发包人管理需要的其他文件。

⑨上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时

间等要求提供。

⑩承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储

专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

⑪项目管理组织方案（含施工组织设计、施工进度和措施计划、施工方案、工地扬尘污染防

治措施等）报监理人审核发包人确认。

⑩图纸和承包人文件

（1）图纸的提供，承包人向发包人提供图纸的期限： 开工前 7 个工作日；承包人向发包人

提供图纸的数量：提供施工图 10 套施工图，新增图纸费由承包人承担、图纸上索引相关图集由施

工单位承担；承包人向发包人提供图纸的内容：为完成本工程所需的设计文件。
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（2）需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人、质监站等相关部门要求提供与施工

有关的一切必要文件（如施工组织设计和施工进度计划、材料和设备采购计划等）；承包人提供的

文件的期限为：进场后 7 天须提交工程进度管理计划（包括可操作的施工组织设计、进度计划、

施工现场的平面布置图等相关工程管理方案），经评审后方可执行，否则将视为无效，由此产生的

损失由承包人自行承担；承包人在合同签订后 7 天内，提供以下资料：工伤税务保险登记证及缴

款发票、意外伤害保险。

（3）关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承

包人提供 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：本合同出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发

的往来信函。发包人和工程师有权在合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面形式送达。

发包人的送达地址： 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面形式送达。

承包人的送达地址： 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包

人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果

和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式已包含在

签约合同价中。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：如有，另行约定，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：如有，另行约定 ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用条款 。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：如果项目要求或

投标人投标文件承诺采用建筑信息模型技术，由承包人负责建筑信息模型技术的开发，费用包含在

签约合同价的设计费中，使用权归招标人所有。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：以开工令为准。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： （1）发包人按项目红线内场地现状移交承包人。
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（2）项目现场除草（苗木、庄稼等）、建筑垃圾处理（含地下未见）、暗管沟渠或地下

未见建构筑物基础、缺土或余土处理（含外运）等现场清理事项由承包人承担，相关费用承包人已

在投标报价措施费中综合考虑，结算时不再另行列项计算。

（3）施工用水、 电力、通讯线路等施工所必需的条件由承包人负责接至施工现场，发包

人配合承包人申请办理相关手续，办理手续费用及施工费用由承包人支付。临时用电、用水由承包

人接入施工现场、生活区、办公区，涉及临时用水申请、临时用电申请、临时配电房施工、临时变

配电、计量装置及线路安装由承包人自行勘察现场，组织安装到位，工程竣工后由承包人及时拆除

并清理出场，其费用承包人已在投标报价措施费中综合考虑，结算时不再另行列项计算。承包人的

实际用电、用水费用（含分摊的损耗费用）由其自行缴纳，其费用已包含在投标单价内。承包人逾

期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。

（4）施工中承包人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的

施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事件，承包人需自备发电设备等措施，其费用承

包人已在投标报价措施费中综合考虑，结算时不再另行列项计算。施工中所发生的电费，由承包单

位自行按实支付。施工用水计量装置由承包人自行申请，施工中所发生的水费，其费用承包人已在

投标报价措施费中综合考虑，结算时不再另行列项计算。

（5）场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工

前自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价措施费内，后期不予单独列项增

加。

（6）发包人需提供施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化

石及坟墓等基础资料，承包人依照发包人所提供资料承担保护工作，其费用承包人已在投标报价措

施费中综合考虑，结算时不再另行列项计算。

（7）由承包人对工程现场临近的正在使用、运行、或用于生产的建筑物、构筑物、生产

装置、设施、设备等，设置隔离设施，树立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知发

包人须遵守的安全规定和位置范围，相应的费用承包人已在投标报价措施费中综合考虑，结算时不

再另行列项计算。

（8）由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护

建筑）、古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在投标报价措施费内，

后期不予单独列项增加。

（9）施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用含在投标报价措

施费内，后期不予单独列项增加。

（10）发包人及监理人现场办公宿舍用水用电，用水用电接驳由承包人负责接至使用点位。

以上相关费用均包含在投标报价措施费内，后期不予单独列项增加。

（11）施工用水、楼层消防用水、电接口留置应符合发包人的要求。水、电接驳口提供至正

式水电接通为止，水接驳口每单元每层一处，电接驳口每单元每三层提供一个电箱包含不少于一组

380v 、两组 220v ，消防水单独设置且消防水管需按φ110 规格每楼层设置接水口及消防水带、

消防栓，需满足相关规范及评估要求，水、电接入口拆除前承包人须书面向发包人申请拆除，发包

人书面同意后方可拆除。工程交付之前，所有产生的水电费由承包人承担。

（12）场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前

自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价措施费内，后期不予单独列项增加。
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（13）图纸会审和设计交底时间：开工前一周内完成。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：（1）发包人提供的项目基础资料的类别、内容、

份数和时间：本项目在招投标阶段已提供相关基础资料，承包人如需发包人另行提供其他与本项目

工程相关而必需的资料，在承包合同签定后，由承包人列出清单后，七天内发包人提供。

（2）发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：本项目工程在招投标阶段

已要求投标人现场勘察，承包人已了解地面现场情况。如缺少与本项目工程相关而必需的资料，在

承包合同签定后，由承包人列出清单后，七天内发包人提供。

发包人提供的基础资料及场地现状条件由承包人负责核实，并承担相应风险。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 无，资金来源已落实。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：无。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：（1）发包人应向承包人提供有关设计的基础资料及文件，

并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

（2）发包人应保护承包人的设计文件、资料图纸、数据和专利技术，不得擅自修改
或向第三人转让。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名： ；

发包人代表的身份证号： ；

发包人代表的职务： ；

发包人代表的联系电话： ；

发包人代表的电子邮箱： ；

发包人代表的通信地址： ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： ；

发包人代表的职责：

（1）检查和督促承包人和监理人执行合同；

（2）检查和督促监理工程师行使职权；

（3）协调施工现场各方面的关系；

（4）协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；

（5）责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设

备；

（6）审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；

（7）监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员

施工现场在岗/出勤情况；

（8）对承包人、监理人提交文件的签证；
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（9）组织工程竣工验收；

（10）发包人授权的其他事项。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准改变工程质量验收的标准；（2）批准延长

工期；（3）批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；（4）批准工程索赔；（5）批准施工程

序的重大变更；（6）批准重要部位的设计变更；（7）确定工程变更估价。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名： ；

发包人人员职务： ；

发包人人员职责： 。

3.3 工程师

3.3.1

监理单位名称：；

监理的管理范围、内容：见监理合同

工程师监督管理范围：见监理合同

监理内容：见监理合同，进场时发包人提供，但监理向承包人签发开工令（停复工令）、经

济签证、工程变更时，应取得发包方同意。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：另行约定。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：另行约定；关于对工程师的确定提出异议的具体约

定：另行约定。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：承包人项目经理以及主要管理人员必须按照发包人或监理

人要求参加例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议等，因故不能参加的应提

前 24 小时向发包人或监理人提出书面申请，并在获得发包人或监理人批准后方可缺席，否则承包

人将承担 5000 元/次违约金。承包人承担违约金以会议签到簿或会议记录为依据。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：发包人、监理人、承包人分别保存。

第 4 条承包人

4.1 承包人的一般义务

（1）办理合同备案及相关手续，并缴纳政府要求的应由承包人承担的相关费用；

（2）承包人应积极参与发包人组织的各种活动，并执行工地各类会议决议要求。

（3）根据发包人要求免费向发包人及监理人提供办公和生活房屋及相关设施，并负责对发包

人临时办公设施（包括土建、安装）进行日常维护；临时用水和临时用电设施设备应无偿提供发包

人使用，使用期限至综合验收完成。相关费用已包含在合同价中。

（4）负责昼夜照明和施工现场施工安全保卫工作，遵守工作规程，严禁违章操作，自行承担

在改造过程中所发生的各种安全责任事故并及时报告甲方和有关部门。

（5）承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。
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（6）施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施

工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定

地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）。施工现场要按发包人、城管、

交警、质监部门要求设置水马围挡。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建

筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及

时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后

由发包人承担。地上设施保护费用由承包人承担。

（7）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由

承包人承担。

（8）施工进场后3日内提供材料计划，每周分别向发包人和监理人提供详细的施工进度计划、

已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等

资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，由承包人向发包人按合同价款

的壹万元/天支付违约金，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。

（9）施工期间及养护期间因承包人原因引起的施工生产安全责任，均由承包人承担；

（10）承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，

对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；

（11）施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系；

（12）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护所需灯光、护板、围挡、临时道路、

格栅、安全防护设施、警示标志、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或

其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安

全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包人

应负全部的赔偿责任。

（13）承包人应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道

路、储存空间（材料堆放及料台搭设）、装卸限制、材料二次倒运、高压线防护、临设搭建等任何

其他影响造价及工期的情况，并按建设行政主管部门和相关部门的要求及标准施工，所需费用已包

含在相关施工措施费中。

（14）施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按

规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

（15）承包人损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（16）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：①建设单位、施

工承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；②当
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地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；③相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举

报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（17）承包人按照《保障农民工工资支付条例》的规定设立农民工工资专用账户，定期向发包

人报送人工费用支出计划，请求发包人将人工费用拨付至专用账户。承包人应按月定时足额支付农

民工工资。

（18）承包人应审核发包人提供资料是否齐全，若在收到发包人条件资料之日起 3 日内未提出

补充资料要求的，视为发包人提交资料齐全，因此导致设计错误、工期延误、返工责任由承包人承

担。

（19）提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工开工前 14 天内提供（一式肆份）施工

组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。施工组

织设计应包括的主要内容：①施工方案；②施工现场平面布置图；③施工进度计划和保证措施；④

劳动力及材料供应计划；⑤施工机械设备的选用；⑥质量保证体系及措施；⑦安全生产、文明施工

措施；⑧环境保护、成本控制措施；⑨扬尘污染防治措施；⑩合同当事人约定的其他内容。总监及

发包人在收到施工组织设计后 7 日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的

施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人可暂缓支付相应部分的工程

进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。

（20）需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应

工程开工前 7 天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计肆份。其他约定同

上。

（21）承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃

圾等做到工完场清；承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包

人指定的场地。承包人应及时清运所有生活、建筑垃圾等，随时保持施工场地的整洁有序。费用由

承包人承担。

（22）承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生

的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费

用。

（23）承包人代理或配合发包人办理各项手续如：质监、安监、报建、民工工资担保、施工许

可证等手续（费用发包人不单独支付，承包人在报价下浮比例中综合考虑）。承包人综合考虑办理

手续或配合提交相关资料的时间须满足发包人要求，不得因此而影响工程的实施进展，否则由承包

人承担相关工期、费用等损失。

（24）自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及

时报告工程情况，并接受整改要求；
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（25）协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括

因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；

（26）符合相关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有

关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。

（27）扬尘防控环保要求必须符合《市政府关于印发徐州市 2017-2018 年秋冬季大气污染防

治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53 号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规

范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市 2018 年大气污染防治攻坚行动方案》、

徐城管发﹝2018﹞55号文的规定、《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》（徐住建

发﹝2023﹞62号）、《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统建设实施意见（试行）>

的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26号）并要求中标单位严格按照要求落实。投标人的扬尘防控

环保要求必须符合严格按《徐建价2018年1号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设

厅公告（2018）24号文执行计取。

按照《徐州市扬尘污染防治条例》和《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前 15 日

内向项目所在地环境保护行政主管部门办理相关审批手续； 施工工地一律实行封闭施工、防尘网

覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防

治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行

政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清

理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发被人支付

叁万元违约金；造成损失的，由承包人承担。

扬尘污染防治管控按照徐州市住房和城乡建设局《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治

的通知》（徐住建发[2023]62号）、《关于印发<徐州市建设工程扬尘(噪声)智慧监管系统建设实

施意见(试行)>的通知》(徐污防攻坚指办（2023〕26号）文件的最新规定执行，否则将根据规定接

受相应的处罚。

（28）承包人施工过程必须做好绿网覆盖、政府墙体宣传广告等措施，并在绿网老化破损时按

要求进行及时补充、修复或加强。绿网的补充覆盖次数、政府墙体宣传广告所产生费用等视为已考

虑在中标报价中，过程及结算中不予以增加。

（29）在第三方审计单位对本工程进行工程价款审定时，承包人应按要求予以配合。无故不

予配合，则以上述审计单位的审定价款作为最终结算价款认定，承包人无条件予以认可。

4. 1.2 设计方面工作内容

（1）设计阶段工作内容：

承包人应在合同签订后【30】日内，向发包人、工程师提交【8】份符合要求的工程设计计划

书；全部设计图纸必须满足规划要求并确保图审通过，开工前必须提交至少【8】份图审合格后的

设计图纸（全套）；
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根据招标人批准的立项、方案等文件、初步设计文件进行设计，主要工作内容包括施工图设计，

主要工序专项施工组织方案、总体施工组织设计、施工期场内交通组织设计等。

施工单位须全过程参与施工图设计中施工组织设计及各类专项方案评审（包括专业图审机构审

查、发包人审批等）。一旦施工图通过发包人审批或备案，须按照施工图中的施工组织设计及各类

专项方案进行施工。

（2）施工阶段工作内容：

工程开工后，指定专人作为设计代表常驻施工现场负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工

技术配合工作：

a、开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；

b、协助发包人审查材料样品；

c、协调施工过程中有关设计的，提供所需的技术标准；

d、在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案的优化设计；

e、参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；f、负责

施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

g、负责处理现场设计变更，并免费提供一般设计变更图纸；一般性问题不超过三天，较复杂

问题原则上不超过七天；

h、协助施工单位完成竣工验收资料；

i、参加分部工程验收和竣工验收；

j、其他相关技术配合工作。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

履约担保的方式、金额及期限: /

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名： ；

执业资格或职称类型： ；

执业资格证或职称证号码： ；

联系电话： ；

电子邮箱： ；

通信地址： 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发

包人有权要求承包人承担贰拾万元/次的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，逾期未

按要求提交的发包人有权向建设主管部门反映， 由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理为本单位人员，且资格审查合

格后不再更换。中标后，项目经理在项目实施期间应保持每月至少在现场办公 26 天，每天在现场

办公时间不得少于 8 小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的
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进行。每无故缺席一次工地的例会（含发包人及监理组织的现场检查及会议）罚款人民币 5000 元，

工作时间无故不在现场，每出现一次罚款 5000 元，合计缺席超过 3 次或一周工作时间不足 5 天

（40 小时）视为承包人违约。发包人有权要求承包人更换项目经理或解除合同，并上报建设主管

部门处置， 由承包人承担由此产生的一切损失。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：查实一次向发包人支付违约金

5000 元， 由承包人承担由此产生的一切损失；如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包

人同意 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：项目经理全权代理承包人对本工程的建设

进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理处理的与本合同有

关的授权范围内事务及签署的文件均予认可。

应负责： 1)领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制；2)代表

承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；3)负责

组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；4)负责组织编制与审批质量保证计划及其修订

与调整；5)负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；6)负责组织编制与审批

工程分包计划及其修订与调整。

负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责设计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场

服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装等一系列工作；保证工程

进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程

验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、

解释、签字等均由项目经理本人承办。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担贰拾万

元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发

包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发

包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案

手续后，即刻任命。若承包人拒绝更换，发包人有权要求承包人承担贰拾万元/次的违约金，并有

权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：开工前 7 天。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期

限：合同签订前提供。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 合同备案人员与投标书中的人员名单必须保持一致，

如不一致，责令改正并按照 2 万元/人的标准支付违约金，拒不改正的，发包人享有本合同单方解

除权， 由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

施工期间承包人派驻现场的各专业管理人员必须与投标书中的人员名单或总承包合同确定的

名单保持一致，如不一致，责令改正并按照 2 万元/人的标准支付违约金，拒不改正的，发包人享

有本合同单方解除权，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。如有特殊情况确需调整人员配置，
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承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人认为承包人委派的施工管理人员工

作能力和业务水平不称职或不服从发包人管理或不履行应尽的义务等，承包人应在收到发包人通知

之日起的 7 天内，按照发包人要求重新委派具备相应工作能力及业务水平的人员，重新委派的人

员应书面报发包人及监理人审核确认，否则视为违约，承包人须承担拾万元/人的违约金，同时发

包人有权终止承包合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。承包人未能及时撤换，

经发包人书面催告后十日内重新委派仍未到岗履职，承包人按本款约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人的现场管理关键人员离开施工现

场，应书面通知发包人及监理人并征得书面同意。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担 5000

元/次的违约金， 由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：承包人自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计

业务分包给其他单位；承包人自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分

包给其他单位；关键性工作及其他法律法规禁止分包或以分包的名义违法转包的不得分包。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：符合住建部、江苏省工程总承包有关分包的规定。

其他关于分包的约定：所有专业分包单位必须具有相应项目的承包资质并符合国家和行业的

要求，项目分包前须提供专业分包单位营业执照、相应的资质、分包合同原件（复印件）、现场项

目负责人资质证书等相关材料给发包人、监理，承包人与分包单位承担连带安全及质量责任。所有

专业分包项目需经发包人书面同意。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：另行约定。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：以联合体牵头人为主，联合体成

员承担连带责任；联合体依据其投标时提交的联合体协议约定进行分工，设计费与工程施工费由设

计单位与施工单位分别向发包人开票，并申请支付相应的费用。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，

并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。

承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现

场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人

已充分估计了应承担的责任和风险。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括： 战争暴乱、洪水、地震、防疫限制、禁运、台风、疫情、政府大气管

控、国家法律法规及政策性文件调整导致的停工及其它国际上公认的不可抗力因素。
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第 5 条 设计

5. 1 承包人的设计义务

（1）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准同时在限额内进行施工图设计，提交

的设计文件应当满足本工程安全使用的需要，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故或过度设

计的发生。为更全面、直观的展现设计理念，发包人或其上级主管部门有可能会要求承包人对其设

计成果进行视频动画或其它形式制作、展示，如发生此项内容，则相关全部费用由承包人自行承担。

（3）承包人应严格遵守设计职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始

数据。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，承包人应当在设计文件中提出保障

施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注

明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准及发包人要求。

（4）本项目为限额设计。下浮后施工图预算不得超过本项目的投标报价及其报价各分项指标

总额（建安工程费、工程设计费）（详见发包人要求），经财评后的施工图预算不得高于发包人要

求的设计标准预算上限，尤其不得出现利用未经证实的或虚假资料进行设计；若因承包人设计的原

因导致发包人工程投资额超过承包人投标报价，超出部分由承包人承担。

（5）承包人完成设计工作应遵守现行法律、法规和工程建设强制性标准以及国家、行业和地

方的规范和标准，采用的依据均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，

或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人、工程师提出遵

守新规定的建议。发包人、工程师人应在收到建议后【7】天内发出是否遵守新规定的指示。发包

人、工程师人指示遵守新规定的，按照合同关于变更的约定执行。

(6) 承包人须全过程参与和组织施工图中施工组织设计及各类专项方案评审并确保报批通

过。承包人应根据发包人要求分阶段配专职设计人员常驻施工现场负责本工程从开工到竣工验收全

过程的施工技术配合工作，包括设计交底、协调施工过程中有关设计的问题、协助审查材料样品、

配合进行施工及设计方案的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。

(7) 承包人交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审

或审查需要设计调整的，承包人应在发包人要求的时间内完成调整，及时向发包人提交调整后的设

计成果，并不再另行收取费用。

（8）由于承包人自身原因，承包人未按规定时间提交设计文件（发包人同意延长期限的情况

除外），则每延期 10 天（不足 10 天按 10 天计），承包人应支付 0.5 万元/次的违约金；除非经发

包人同意，任一阶段延期超过 30 天时，发包人有权终止合同，承包人应支付 1 万元的违约金；各

阶段累计延期超过 90 天时，发包人也有权终止合同，并处以 3 万元的违约金，且承包人弥补因此

对发包人造成的一切经济损失。

（9）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷、设计质量低劣等原因导致工程发生变更或被要

求返工，除由承包人负责无偿继续完善设计外，承包人应按照总设计费用的【1】%向发包人支付违

约金，并赔偿发包人的工期延误的费用和损失。

（10）由于承包人提供的设计成果质量不合格或不能通过行政主管部门审批，承包人应负责

无偿给予补充完善使其达到质量合格，若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承

担全部设计费用，或因设计质量造成重大技术经济损失或工程事故时，承包人应按照国家有关规定

负法律责任（刑事责任和赔偿经济损失），并按合同约定承担违约责任和赔偿责任。
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（11）承包人的所有设计须得到发包人认可，未达到发包人要求的，承包人应无条件修改至

发包人满意为止，由此产生的所有费用由承包人自行承担。若承包人的图纸深化设计无法通过发包

人认可，发包人有权与其解除合同，则承包人应按照总设计费用的【10】%向发包人支付违约金并

赔偿发包人重新委托设计的费用和损失。设计经发包人认可后，承包人不得随意变更调整。因承包

人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。在施

工过程中因发包人提出设计变更等因素而增加的服务，设计费均不作调整。

（12）承包人对设计文件出现的遗漏、错误、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷负责修改

或补充。承包人文件无论是否获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行

改正。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失

部分的设计费并向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人委托第三方评估机构对损失部位进行评估，

评估费由承包人承担。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：执行通用条款。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：如发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审

查的，审查会议的形式、时间安排根据发包人的通知要求执行，审查会议的相关费用由 承包人承

担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：根据政府有关部门或发包人的要求确定。

5.2.4 其他

（1）承包人的所有设计文件应报发包人审查，得到发包人的书面同意后方可实施。除合同另

有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件

审查期不超过 14 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修

改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查

期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同

要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，

审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人

的设计文件已获发包人同意。经发包人确认的设计图纸不得随意调整，若确需调整的需将调整内容

及原因报发包人书面审查，同意后方可调整。

（2）承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包

人审查同意的设计文件设计和实施工程。

（3）设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7

天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要

修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，包人

应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。政府有关部门审查批

准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

（4）承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是

否获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。但发包人要求的错误

导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

（5）施工图严格执行国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规

程)等。施工图设计必须依据经批准的初步设计成果资料，并通过建设行政主管部门的抗震和施工
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图设计审查。必须确保施工图设计经济合理、尽可能降低工程成本，确保使用功能和安全功能。

（6）承包人负责在施工过程中贯彻设计文件的内容，确保施工与设计的一致性。

（7）本项目执行贾汪区贾政办发〔2026〕3 号文件，财政/国有资金项目须使用建筑垃圾

再生产品，各类工程最低应用比例：市政、园林≥20%；交通、河道、农业基建≥15%；公建、老旧

小区改造、城市更新≥10%，满足条件部位须能用尽用。投标人须配合完成再生产品设计报审、进

场台账留存、竣工资料核验，供货合同、检测报告、验收记录等完整归档，竣工验收同步提交再生

产品应用竣工验收表。如因承包方原因造成的损失，承包方自行承担。

5.3 培训

培训的时长为根据项目实际情况确定，承包人应为培训提供的人员、设施和其他必要条件为

根据项目实际情况确定 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求：竣工验收前两周提供完

整的竣工验收图纸和竣工报告各 8 份（根据发包人需要，增加份数承包人均不另收费），需及时

提供符合各职能部门要求、城建档案馆归档要求的电子及纸质施工图纸，套数满足发包人需求。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：提交的竣工资料的内容符合江苏省、徐州市档案馆

（或城建档案馆）对施工文件的要求（含分包工程）。需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管

部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料六套、电子文档资料

一套；③承包人自留一套。承包人自行承担制作和提交竣工资料所需的费用。工程竣工验收合格之

日起 28 天内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人按照 GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》、

及江苏省相关法规、规范标准、工程所在地主管部门要求及发包人相关要求绘制竣工图及完整的工

程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明等。承包人负责项目所有竣工

资料提交统筹审批工作，提交的竣工资料形式要求立卷、装订成册的纸质文档和电子文档，费用含

在投标报价措施费内，后期不予单独列项增加。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：一式肆份，项目竣工后三个月内（根据发包人需要，

增加份数承包人均不另收费）。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：承包人负责组织工程物资采购(包括备品备

件、专用工具及厂商提交的技术文件) ，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

所有进场设备的采购需提前 20 天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方 可进

场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。因承包人提

供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、 规

范，所造成的质量缺陷，由承包人自费更换和修复，工期不予延长，由此产生的一切后果由承包人

自行承担。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范,造成承包人负责提供的工程

物资(包括建筑构件等) ，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时， 由承包人负

责修复或重新订货，费用及工期由承包人自行承担。



87

承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人

提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均

由承包人承担，承包人提交相关报告的份数需满足发包人及监理人的要求。承包人负责对工程物资

的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。如有必要，发包人可委托有资质的

检测机构进行抽检，抽检结果不合格，检测费用和延误的工期由承包人承担。

因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，

竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： / 。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：保管、维护前 7 天 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 由承包人自行解决。

承包人采购的所有材料和设备，其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。承

包人采购的所有材料、设备按合格质量要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定），

并提供产品合格证明，并对材料设备质量负责，对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，

承包人应无条件更换并应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：

①施工中，根据发包人具体指令制作，样品不得另行收取费用。

②承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包人要求的规格相符的样品至少 1 份材料及

加工步骤在被工程师或发包人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书

（性能 介绍、出厂报告、合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让工程师或发

包人写上意见及盖用核准章。

③如样品有不同的款式及颜色时，承包人应提供足够多的样品以供选择。样品审核通过后承包人应

严格按照样品采购与施工，禁止使用其他种类（包括品牌）的样品，除非发包人在需求上有所改变，

承包人需再依上要求报交样品审核，有关经费由承包人负担。所有材料及设备应与样品相符，承包

人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。

④所有样品均为发包人所有，被发包人核准通过的样品应由监理人、发包人和承包人共同予以封存

成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给监理人，以保存一份样
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品以便施工中对照。

⑤外墙涂料：承包人在施工前两个月必须在现场做不少于 50 平米的样板，若样板不符合发包方

要求，则承包人应无条件重新制作，直到发包方满意为止。经发包方确认后，方可大面积施工。样

板费用包含在投标报价中。

⑥本工程所有材料的颜色及样式须经发包人同意后方可用于施工。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 满足发包人及相关部门的要求。

承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无

条件接受发包人、工程师全方位、全过程的监督管理。无论工程师是否进行了各项检验，均不解除

承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量

问题承包人须及时通知工程师。

承包人未按照程序报验的，每次应向发包人支付【5000】元违约金；工序验收不合格的，每

次应向发包人支付【10000】元违约金。对同一分项工程连续【2】次或连续验收项目达【2】次验

收不合格，发包人将对承包人给予每次【30000】元处罚，且发包人有权选择解除本合同，也有权

聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工

程款项中直接扣除，承包人对第三方修建费用不得提出任何异议，并向发包人支付第三方修建费用

的【5】%的管理费用。工程质量未达到约定质量标准返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程

逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：用合同

条件要求的和涉及与本工程项目实施的所有地点。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：由发包人、监理人、跟踪审计人员、承包人共同参检，

工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验

收 24 小时前通知发包人和监理人参加。通知内容包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、

验收时间和地点。验收合格，专业监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，如

验收超两次仍不合格，将从第三次开始以每多加一次验收支付违约金 5000 元。验收不合格，承包

人在发包人限定时间内整改后重新验收，费用由承包人承担。对需验收而未验收就进入下一道工序，

私自将工程隐蔽部位覆盖的，应按 5 万元/次的标准向发包人支付违约金，发包人提出质量问题不

及时整改或不整改的，承包人每次需向发包人支付违约金 5000 元/条。针对发包人提出的质量问题

拒不整改的，发包人有权委托第三方进行整改，相关整改费用从承包人工程款内双倍扣除，且发包

人有权要求剥露验收，无论质量是否合格，由此增加的费用和工期均由承包人承担。

剥露和开口：承包人应按监理工程师、发包人代表发出的指示，对工程的任何部分剥露或开

口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按要求覆盖，而剥露后查明其施工质量符合合同

约定，涉及剥露或开口的恢复和修复等方面的费用不予另外考虑，由承包人承担，所影响的工期相
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应顺延。若属承包人责任则所发生的费用及影响的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 相关验收试验规范有要求的，按照相关验收试验规范明确要求编

制方案，报监理人批准实施；无明确要求的，按照发包人或监理人的要求执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：包人按有关规定执行，费用由承

包人承担。

试验和检验费用的计价原则：执行相关政策文件。

监理人可以对已检验合格、规范要求外材料或构件进行抽检，若检验合格检测费用由发

包人承担，若检验不合格则由承包人承担。

第 7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： （1） 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批

准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手

续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。施工现场内临时道路、场地硬化、给排水以及场地

清理、平整由承包人负责实施，费用由承包人承担。

（2）承包人应在投标前认真查勘施工现场，发包人按现状交付承包人施工且进场时需处理的

软弱土方、场地平整、施工便道、现场除草、障碍物、建筑垃圾处理含地下未见（含外运）等费用

承包人已在土方工程投标报价中综合考虑，结算时不再另行列项计算。

（3）承包人应根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式等，并

对施工范围内外原有道路、苗木和交通设施进行有效保护，如因开道口或承包人原因造成道路、苗

木或交通设施损坏，承包人必须进行无偿修复并办理相关手续。因承包人未合理预见所增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定： 以投标时场地现状为准，为保证道路交通安全及运输畅通，施

工期间，承包人须与交通和公安等部门协商，采取足够的交通疏导措施（含交通指示牌）；承包人

制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在合同价内。

外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用，费用已综合考虑

在投标报价措施费中，不单独列项计取。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 以现场实际条件为准。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 建设用地红线范围为边界 。

具体道路由承包人在投标前自行踏勘确定，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；如

利用地下室顶板作为运输通道及材料堆放场地，必须提交设计院书面确认并符合相关规范要求，严
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格按设计要求进行加固才可以利用；如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道

路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，承担相应费用。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承

包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人应自行承担修建临时设施的

费用，需要临时占地的，应由发包人配合办理申请手续，承包人承担相应费用。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：承包人承担，工期不顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： / 。施工控制网资料的告知期限：进场

后7 天内。

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： ①开

工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。②发包人将水准点与坐标控

制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，如有差错

承包人应及时书面通知发包人。③承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢

失造成的损失均由承包人承担。④由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均

不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 除按通用条款执行外，承包

人应自行解决建筑工人工资债务 。

（1）如因承包人未及时偿还建筑工人工资而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求

协助冻结、扣划款项）或建筑工人上访滋事，以及被政府部门要求垫付建筑工人工资的，则发包人

有权将冻结、扣划款项从承包人应付工程款及其他方面资金中扣除外，承包人还承担发包人聘请律

师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉

案、涉诉引起的其他费用（包含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅

费等）。上述一切费用由发包人直接从承包人应付工程款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应

款项（按已发生以及预计将发生金额计算），承包人对此无异议。

（2） 出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付贰万元违约金，发生三次，承包人

除按上述标准承担违约金外，发包人有权解除合同，并有权要求承包人无条件退场。违约金直接从

工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

（3）对施工企业形成不良行为记录，并报建设行政主管部门和信用办网上公布。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：达到江苏省安全文明工地及相关规范标准及安全文明施工细
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则要求，如未达到合同约定要求，结算时将扣除全部安全文明施工费。

（1）生产安全事故重伤、死亡人数为 0 。

（2）生产安全事故轻伤人数为 0 。

（3）一万元以上（含一万元）经济损失事故（含火灾、无人员伤亡）0 起。

（4）开工通知载明的开工日期 20 天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任

制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度。发包人组织承包人、监理单位进行评审，评审通

过后严格按照评审成果落实施工，如有调整需书面上报发包人，同意后方可调整。

（5）在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置， 日间设置具有警示作用

的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承

担；对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生

命财产者的安全均应采取防范措施，费用由承包人承担。

（6）本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则

发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受

政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金贰拾万元；每发生一起人身死亡事故承包人

除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍拾万元 (￥500000.00 元）。发包人有

权在支付承包人工程款时将该违约金扣除，承包人除承担违约金外，还应承担因事故造成的一切

损失和责任。

（7）承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承

包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，发包人有权对其进行

处罚 2000 元/次，并要求承包人限期整改，发包方有权上报主管部门。在本合同实施过程中，承

包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、

用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充

分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。

（8）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（9）关于治安保卫的特别约定：①含工地门卫管理至工程交付之日，工地每一处开口设置

一名门卫 24 小时值班，门卫需满足甲方要求，不满足甲方要求的，需更换至符合甲方要求为止，

如发现工地照片泄露或外来人员进入按照 2000 元/次处罚）；②现场施工人员按照实名制登记备

案。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①按照相关法律法规、标准、规范的要求执行，并依法依规

承担相应责任。承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面

形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

②承包人应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全

文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。

③对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及

时进行处理并承担相关费用。

④承包人不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且

承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人

负责，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣除。
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⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等

清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在我区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，

发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时

在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣除。

⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权要求承包人支付 50 元∕人·次的

违约金。

⑦扬尘防控环保要求必须严格落实《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统

建设实施意见（试行）>的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26 号）、《关于进一步加强市区建设

工地扬尘污染防治的通知》（徐住建发﹝2023﹞62 号）的要求落实智慧工地建设、《市政府关于

印发徐州市 2017-2018 年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53 号）、

《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州

市 2018 年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。承包人的扬尘防控环

保要求必须符合严格按《徐建价 2018 年 1 号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设

厅公告（2018）24 号文执行计取。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。按

照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门

进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全

文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不

得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的

建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，严禁从高空抛洒垃圾及乱堆施工垃圾，否则，每查实一

次向发包人支付 2000 元违约金；造成损失的，由承包人承担。如徐州市出台新的《徐州市市区扬

尘污染防治办法》的要求，按新要求执行，所有费用已综合考虑。

⑧因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致发包人被处罚，发包人将处罚金额从承

包人工程款中扣除。

⑨文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件由承包人

接至施工现场，发包人配合承包人申请办理相关手续，费用由承包人支付。涉及临时用电申请、临

时配电房施工、临时变配电、计量装置及线路安装由承包人自行勘察现场，组织安装到位，工程竣

工后由施工单位及时拆除并清理出场，其费用承包人已在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计

算。施工中投标人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、

个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事件，投标人需自备发电设备等措施，其费用包含在投标报

价措施费中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，由承包单位自行按实支付。施工用水计量装

置由施工单位自行申请，施工中所发生的水费，其费用承包人已在投标报价措施费中综合考虑，结

算时不再另行计算。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：承包人负责并承担费用 。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作
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8.1.1 开始准备工作： 书面合同签订后 7 日内 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：

/ 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定： 执行通用条款 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：包括但不限于项目概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进

度计划。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 项目实施计划的提交及修改期限：

开工前 14 天内提供（一式肆份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此

影响工程施工的，责任由承包人承担。施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施

工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划； （5）施工

机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施； （8）环境保护、

成本控制措施；（9）扬尘污染防治措施；（10）合同当事人约定的其他内容。总监及发包人在收

到施工组织设计后 7 日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织

设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，

直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不

是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械

等费用均由承包人自行承担。在工程实施过程中，涉及到施工单位所提出的设计方案，如施工组织

设计或施工方案，发包人同意并不代表免除承包人的责任，即如果方案在实施过程中出现问题，其

全部责任由承包人承担。

承包人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1 、承包人保证有序、和谐施工力保不发生

人身伤害等恶性事件；2 、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3 、保护已

有建筑、管网、线路等措施；4 、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控

的规定。以上四点是承包人必须考虑的费用，但不限于此，在措施费中承包人综合考虑以上费用，

结算时发包人不再支付任何费用，且承包人必须承担与此相关的责任及费用。

承包人应保证按照本合同所述的工程建设进度目标进行本合同项下的服务并负责协调与本工

程有关的其他工程的进度，根据本合同确定的工程进度计划表应按工程的实际进展情况每月更新一

次。

承包人在编制施工组织设计时应对危险性较大的分部分项工程，按照《危险性较大的分部分

项工程安全管理规定》中相关要求编制专项施工方案；对于超过一定规模的，应组织专家论证。危

险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围按照住房城乡建设

部办公厅《关于实施《危险性较的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》执行以及江苏省

的相关规范规定执行。涉及方案的评审、论证及其他相关实施费用，均含在报价中，不单独列项计

取费用。包括但不限于：地下室的降水、基坑支护、网架结构吊装、高支模等工程，相应的论证，

在单价中综合考虑，结算时不予调整 。

8.4 项目进度计划
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8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 项目进度计划应当包括设计、

承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设

计和施工组织方案说明等，包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及

下月的施工进度计划，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。

关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理人审核，发包人审定为准， 若

由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明。属承包人责任的，

承包人应提交书面整改报告及抢工措施。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应于每月25 日前提交一式三份。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 按发包人通知要求。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 按发包人通知要求。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按发包人通知要求。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：周计划、月计划、季度计划、年度计划、总进度计划按发包方要求执

行。

8.7 工期延误

8.7. 1 因发包人原因导致工期延误

如果发包人原因造成工期延误，受到延误直接影响的工程如非处在合同进度计划的关键线路

上，则合同工期不予延长；如果处于关键线路上，则需经发包人及监理人确认后，工期予以顺延，

不予费用赔偿。

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的工期延误，承包人主张工期顺

延，需具备四大前提条件：①发包人具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延误的天数；

③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立；④所延误的工期在工程施工进度网络计

划的关键线路上。这四个条件，承包方必须都要举证证明且举证证明必须属实，否则发包人不予以

工期顺延。⑤承包人应在知道上述工期事件发生 28 日内，向监理人递交工期索赔意向通知书。

由于发包人原因导致的工期延误，工期可相应顺延（但需要发包人出具书面通知）。发包人

的延误仅顺延工期,合同工期作相应调整，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。

工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 / %

或人民币金额为： 50000 元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：10%或人民币金额为：

/ ，且发包人有权要求承包人承担由此造成的其他损失（包括但不限于发包人的直接损失、间接损

失以及因诉讼产生的律师费、诉讼费等一切损失）。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：承包人承担，发包人配合。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： / 。

8.8 工期提前
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8.8.2 承包人提前竣工的奖励： / 。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： / 。

竣工试验的操作要求： / 。

本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB-50300-2013）规定由承包

人完成并承担费用。

竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前 20 日提供捌份。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用条款及当地主管部门的要求执行。由承包人负责指

导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后

顺序及时间安排，或接受工程的时间安排，另行约定。

竣工验收前两周提供竣工验收报告捌份。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方式： 发包人不按

照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：合同价款（不含工程暂估价及

暂列金）的 10%。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：工程需一次性整体移交 。

10.3.2 接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：8 份。提交

的竣工资料包括：（1）各种工程材料的质检合格证明；（2）各分部分项工程验收合格记录；（3）

完整的设计变更及工程洽商资料；（4）有关工程建设的技术档案；（5）有关工程建设的施工管理

资料；（6）完整的施工图和竣工图等 8 份；（7）其他资料。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人须在竣工验收后一个月内完成工程

移交，若逾期移交，发包人有权暂停支付工程款，并按照每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议

书的合同价格的千分之一，费用在结算审核中扣除，同时发包人有权要求承包人赔偿因此造成的损

失，并追究承包人的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： 执行通用条款 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：视发包人要求为准，若未按照发包人指令执行，不能及时拆除

或清理，原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾，发包人有权派人强行拆除并清理，所有损失由承

包人承担，承包人还须承担发包人由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用），相应的清

场费用一并从工程款中扣除。发包人指令后逾期退场每延误 1 日赔偿违约金额为 1 万元。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 由当事

人协商解决 。
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第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： ：24 个月，详见附件 3《工程质量保修书》 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内响应，并到现场踏勘制定维修方

案开始维修，约定时间内未响应的，发包人有权委托第三方维修，相关费用从承包人工程款中扣回。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到

缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务

的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向

承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见《工程质量保修书》 。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：另行约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协

助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的

工作人员等必要条件的提供方： / 。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现

其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日

内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整

按照 本招标文件 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 无 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

13.3.3.1.1 关于变更估价原则的约定：

工程设计费：

签约合同价已包括但不限于编制各专业工程设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、

竣工图文件、后期相关服务、为完成实施本项目招标范围和招标项目需求直至达到发包人所需使用

功能和达到方案设计标准和设计任务书要求而所发生的所有设计费用、相关服务费用和法律法规赋

予的设计单位应尽的相关义务等，以及应考虑的包括政策性变化在内的所有风险。因承包人设计及
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应由承包人承担的风险，或由于完善方案设计文件或设计任务书的不足、瑕疵而进行必要的补充、

修改等，工程设计费用不再调整。

建安工程费：

1、因发包人对建设规模、功能、标准提出变化及地下不可预见因素造成的变更，其余变更的

价款一律不调整。

2、变更价款调整原则：

①经财政评审单位评审的施工图预算中已有的综合单价，按照已有的综合单价确定；

②经财政评审单位评审的施工图预算中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

③经财政评审单位评审的施工图预算中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据变更工程资

料、

计量规则、计价办法提出变更工程项目的单价，报发包人确认后以最终审计为准调整；

④上述综合单价确定后，按投标下浮率同比例下浮，作为结算依据。

3、合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。

招投标程序及其他约定： 执行通用条款 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： / 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： / 。

其他关于暂列金额使用的约定：/

13.6 材料价格约定：

本项目材料价格基准期：投标截止日前 28 天的《徐州工程造价信息》为基准单价，如《徐州

工程造价信息》没有的，参照当地市场价，双方协商确定。发包人要求质量和品牌控制的材料设备

（甲控乙供或暂定价）结算时不参与下浮。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： / 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：（1）材料风险约定：

本工程主要建筑材料（商品混凝土、钢材、水泥、电缆）在竣工结算时如超出下列风险范围给

予调整，结算时可在本招标文件约定的价格风险包干幅度内予以调整，招标范围内其它所有材料价

格结算时均不调整。本合同约定的材料价格风险包干幅度为+5%~-5%，即：当施工期间上述主要建

筑材料价格上涨超过 5%时，5%以内（含）的部分由承包人承担，超出 5%的部分由发包人承担；当
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施工期间主要建筑材料价格下降超过 5%时，5%（含）以内的部分由承包人受益，超出 5%的部分由

发包人受益。

（2）完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确

定。

（3）所有工程变更签证单上必须有发包人工地代表、监理工程师、项目经理、审计人员四方

的签字盖章，方可作为工程价款调整的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量及

签证时间。签证单应注意时效性，所有签证单最终价款的确认以发包人与承包人共同确认价作为结

算价。

（4）因非承包人原因的工程变更及现场签证，造成工程量增加，由承包人提出综合单价，经

发包人工地代表、监理工程师、项目经理、审计人员（如有）四方的签字和盖章确认后执行。上述

综合单价确定后，按投标价同比例下浮（甲供材及发包人认质认价的材料价格不参与下浮），作为

结算依据。设计变更引起的新增项目涉及特殊材料、特殊工艺或昂贵造价项目，在不违背招标文件

相关规定的情况下，由发包人主导，双方协商确定。

（5）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。

（6）当实际施工中存在取消未施工或实际施工中相对施工图纸及财评完的工程量清单减少工

程量的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。

（7）变更项目措施费参照工程总承包合同价中措施费用标准计算，以审计中心结算审计为准。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定： 本工程的工程总承包合同价采用固定总价合同。

中标人投标报价为合同签订暂定价，贾汪区财政评审中心审定的施工图预算并按照中标下浮

率计算后作为合同执行价，并作为进度款付款依据。合同最终结算金额按照合同约定方式经贾汪区

审计局审定为准。

本项目合同执行价=工程设计费（固定总价包干）+经财政评审后的建筑安装工程费。

本工程的工程设计费用为固定总价，在项目实施过程中，无论是发包人或承包人等各种原因发

生的设计图纸变更、修改图纸，均不予增加设计费用。如需调整违反强制性条款的设计方案，也不

增加设计费用。结算时按承包人设计费投标报价进行结算，但应扣除合同内未设计项目的费用。

经财政评审后的建筑安装工程费=经财政评审审定的施工图预算×（1-建安工程投标下浮率）,

承包人应在施工图审查合格后 30 日历天内按合同专用条款中约定的计价与计量依据,编制完成施

工图预算并报发包人，送审施工图预算金额不得超过招标控制价，由发包人报送贾汪区财政投资评

审中心进行财评。如经财政评审后的建筑安装工程费高于承包人投标文件中的建筑安装工程费价

格，则以承包人投标文件中的建筑安装工程费价格为准；如低于承包人投标文件中的建筑安装工程
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费价格，则经财政评审后的建筑安装工程费作为建筑安装工程费的合同执行价。

投标人参与投标即视为已充分调研并掌握贾汪区财评现行标准、规则及惯例（地材价格参照当

地的市场价，相对于信息价有差距）。因未充分调研导致的审减风险由承包人自行承担，不得仅以

“不了解标准”或“预期偏差”为由主张调价

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 除根据 13.3.3.1 变更估价原则，以及合同中其他相关增

减的约定进行调整外，合同价格不作调整。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 承包人应按照要求在中

标后相应阶段提交符合限额设计、投标报价、本招标文件要求的工程量清单计量、计价要求报价

清单，如未提供，视为承包人放弃合同价格调整。

计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)《建设工程工程量消单计价

标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用

安装工程工程量计算标准》(GB/150856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、

江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》《江苏省市政

工程消耗量（2026）》《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》《江苏省建设工程费用参考（2026）》

及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》及营改增后调整内容、苏建函价【2019】

178 号、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（试行）、江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）

第 24 号文件等有关文件规定。税金按现行相关文件规定执行；其它相关费用结合实际情况按江

苏省及徐州市现有关文件规定执行。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：

预付款支付期限：施工：合同签订后，施工人员、设备进场 14 日内支付施工合同价款 10%（含

全部安全生产措施费及招标代理服务费）。

预付款扣回的方式：不扣回，转为进度款。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限： / 。

预付款担保形式： / 。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按照工程形象进度向工程师提交进度付款申请单，承包人每次申请

支付前，均应按政府有关规定开具财税部门认可的税务发票，否则发包人有权拒付且不承担任何违

约责任。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 按照发包人要求 。

进度付款申请单应包括的内容：按照发包人要求。

14.3.2 进度付款审核和支付
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进度付款的审核方式和支付的约定：

1、 设计费支付方式：

（1） 施工图设计完成且通过行政主管部门审查后支付对应设计费合同价款的 70%；

（2）工程主体结构验收完成后支付设计费合同价款的 10%；

（3）工程全部竣工验收合格、竣工图审核完成后 30 日内支付设计费合同价款的 10%；

（4）完成竣工结算审核付清设计费合同余款。

2、 施工进度款支付方式：

承包人每月 25 日前提交付款申请，经发包人审核后 28 日内支付上月已完工程审核价款的 80%；

工程竣工验收（包括但不限于发包人、监理方及政府相关部门的验收）并取得竣工备案证明且已提交符

合要求的竣工资料和承包人按发包人要求按时退场后 28 日内，支付至已完工程审核价款的 85%。工程

竣工结算审核完成后 28 天内付至双方认可的竣工结算价的 97%，余 3%质量保证金待缺陷责任期满且履

行完缺陷责任整改后 28 天内一次付清（无息），同时须提供 1%的保函待 5 年防水保修期满且无质量问

题后退还。质量保证金可以用见索即付独立保函替代。

（1）每次付款前，承包人必须开具同等数额、合法有效的增值税专用发票，发包人在发票验证符

合规定后支付相应款项，否则发包人有权拒绝支付。工程竣工验收一个月前，承包人须提交符合合同及

当地档案馆要求的竣工资料；竣备后 14 天内，按发包人要求提供含保修金在内的全额增值税专用发票

（金额由发包人核定，最终以结算为准）。进度款支付总额仅为过程付款依据，不作为结算依据。

（2）工程竣工结算经双方共同书面确认后的 14 日内，承包人应提供已收款明细表、甲供材料领

用汇总表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对账并确认。对账确认后 28

日内，若承包人已开具的增值税专用发票金额低于工程结算价款总额的，承包人应按发包人要求开具剩

余金额的增值税专用发票。若承包人已开具的增值税专用发票金额高于工程结算价款总额，承包人需开

具红字发票的，发包人应予配合。

（3）承包人应按《增值税专用发票使用规定》的要求开具增值税专用发票，因承包人不及时提供、

交付发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的发票不规范、

不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并承担赔偿责任。

发包人按照工程实际进度，按月拨付已完成工程款的 25%以上到总包单位农民工工资存储专户。

农民工工资支付需按照《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支

付工作的通知〉的通知》徐住建发〔2023〕119 号文件严格落实。

根据苏建函建管[2023]371 号文件《关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工

工资支付工作的通知》规定，当农民工工资专用账户余额过大，工程进度款不足时，可以由承包人报送

农民工工资数据经发包人审核后，按审核后的农民工工资金额并结合农民工工资专用账户余额情况，足

额向农民工工资专用账户拨付人工费用。

合同约定的承包人应承担的违约金、赔偿金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。

进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工

程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

无论发包方是否按合同约定支付工程进度款、结算款（含延迟支付、未足额支付），总承包均不

得以此为由暂停施工、主张逾期支付利息、减少施工投入或消极怠工。总承包方应严格按照合同约定的

工期、质量标准持续履行施工义务，确保项目整体推进。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 执行通用条款 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 执行通用条款 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收报告及竣工资料经发包人认可后 120 天内。否

则按日向发包人支付 5000 元/ 天违约金 ，因承包人违约造成的各项损失由承包承担。
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竣工结算申请的资料清单和份数：承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（应完

整、清晰，按类别、专业及时间顺序编号，建立目录。）纸质版肆套、电子版壹套。

竣工结算申请单的内容应包括：执行通用条款。

承包人提供竣工资料的约定：竣工结算书中应有完整的结算资料（设计变更、签证等应有详细

编号，并单独分册装订）。在结算审核过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格

凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提

供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受结算审核的意见，造成结算审核时间拖后，其责任由承包

人自负）。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 在双方无争议的情况下，发包人自收到承包人完整的

结算资料后 6 个月内完成结算审核。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，

若承包人不配合，或双方存在争议的，审核时间相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限： 完成结算审核工作，且收到承包人竣工付款申请表后 28 个

工作日内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人的竣工结算报告应客观且符合实际，

不得虚报工程量和高估冒算，承包人送审结算报告经审核部门审核。审计费用由承包单位承担，具

体执行贾汪区审计局相关规定。审减额以审核报告为准。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： / ，在此情形下，质量

保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的

质量保证金；

(3) 其他预留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： 关于质量保证金的补充约定：质保金退还时不计利息。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 付款期截止后 7 天内，承包人向发包人提交最

终结清申请单陆份。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生

的增减费用、最终合同价款支付情况等。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人应在收到承包人提交的最终结清

申请单后 28 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书，并退还质量保证金函。若质

量保证金函金额不足以抵减发包人缺陷责任期修复费用的，承包人应承担不足部分的补
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偿责任。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 执行通用条款 。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形执行通用条款及专用条款相关约定。

承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权要求承包人限期整改使之达到工程质

量标准，整改费用由承包人自理。造成发包人损失，承包人须进行赔偿。工期不顺延。注：①承包

人未履行上述要求整改或拒不整改的，发包人有权终止合同；②按上述情形终止合同后，承包人已

完成的工程造价超出发包人已支付的工程进度款时，发包人有权拒绝支付；低于发包人已支付的工

程进度款部分，承包人返还。③由于终止合同造成发包人损失，承包人须进行赔偿。

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人无条件退场，并于退场前及时清理现场。若不

能及时拆除或清理，原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾，发包人有权派人强行拆除并清理，所

有损失由承包人承担，承包人还须承担发包人由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用），

相应的清场费用一并从工程款中扣除。发包人指令后逾期退场每延误 1 日赔偿违约金额为 1 万元。

合同约定的违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权索赔。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 承包人发生违约情况时，工程师或监理工程师即

时向承包人发出整改通知，限一天改正，并向发包人报告 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）承包人违反合同约定进行转包或违

法分包的：①违反合同约定进行转包的：发包人有权单方面解除合同，立即清其出场，上报建设主

管部门对承包人进行违约责任处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿并处合同价款

0.1‰违约金。②违反合同约定进行违法分包的：发包人有权要求承包人限期整改并按拟分包工程

价款的 5%支付违约金。逾期未整改，发包人有权单方解除合同。（2）承包人违反合同约定采购和

使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权要求承包人限期整改并按每次 10000 元支付违约金。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：发包人有权要求承包人限期整改使之达到工

程质量标准，整改费用由承包人自理，同时承担延误工期的责任，造成发包人损失，承包人须进行

赔偿。（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：

承包人须将已撤离施工现场的材料或设备即时返场，并按每次 10000 元支付违约金；（5）承包人

在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：

发包人有权另行安排其它单位或自行修复，发包人委托他人维修产生的所有费用承包人自愿承担。

（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的（包括但不限于因承包人原因导致：

发包人有权单方面终止总承包合同，承包人应在接到发包人书面通知后无条件退出施工现场同时移

交全部施工资料，并及时配合办理相关行政审批及备案变更手续，逾期按照 5000 元/天赔偿发包

人损失，发包人将保留进一步索赔的权利。发包人依据合同约定或法律规定依法终止或解除本合同

后，承包人均需按本款约定履行义务承担责任。（7）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的
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工程非正常停工，按停工造成的实际损失赔偿，工期不予顺延，承包人按实际损失额向发包人予以

赔偿，并处罚承包人 5 万元/天违约金；（8）因承包人未能按时支付工人工资而造成不良社会影

响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付工资，双倍从工程进度款中

扣除并上报建设主管部门对承包人进行处置，并扣除承包方违约金 10 万元/次。此部分款项不予

计息。（9）如承包人未在发包人规定的工期内保质保量完成，发包人有权解除合同，按发包人的

要求限期退场，让出工作面，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿；同时列入施工企业黑名

单。发包人将上述情况上报建设主管部门并请求停止承包人二年以内承揽徐州地区工程资格。（10）

因承包人原因未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证，处罚承包人

3 万元违约金。（11）承包人未能及时办理农民工账户，分包商工程款、供应商材料款、设备款等，

影响项目施工，发包人扣除承包方违约金 10 万元/次，延误工期不予顺延。（12）承包人未能按

照合同约定履行其他义务的：发包人有权要求承包人限期整改使之达到工程质量标准，整改费用由

承包人自理。造成发包人损失，承包人须进行赔偿。工期不顺延。注：①承包人未履行上述要求整

改或拒不整改的，发包人有权终止合同；②按上述情形终止合同后，承包人已完成的工程造价超出

发包人已支付的工程进度款时，发包人有权拒绝支付；低于发包人已支付的工程进度款部分，承包

人返还。③由于终止合同造成发包人损失，承包人须进行赔偿 。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：（1）因承包人的原因暂停工作超过 28

天且暂停影响到整个工程；（2）专用合同条件 15.2.1 承包人违约情形，发包人视违

约严重情况决定是否与承包人解除合同关系；（3）通用合同条件 16.1 约定的情形。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由： 执行通用条款 。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 / 天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 由承包人办理，并承担保险

费用。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人办理，并承担保险

费用。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： / 。

18.3 货物保险
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关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：

/ 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并缴纳保

险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，所有保险费用由承包人承担，包含在签约合

同价格中 。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： / 。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款。 。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： / 。

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议避免/评审组的期限： / 。

评审机构： / 。

其他事项的约定： / 。

争议评审员报酬的承担人： / 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： / 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。
21 补充条款

21.1 任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在 2 个工作日内书面上报监理人、

发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。

21.2 承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付 500 元/人次，迟到的向发

包人支付 300 元/人次，承包人直接交纳或从工程款中扣除，承包人应予以认可。

21.3 本工程所有的材料及设备除另有约定外均由承包人自行采购，所用的材料设备必须符合招标文

件的相关规定。承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间

等在采购 7 天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认

价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后

方可进行采购。

21.4 为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备

供应商货款的行为，在事实确认清楚后，发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接
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向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包

人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

21.5 关于本项目设计条款的约定：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准、

深度完成设计工作，并符合发包人要求，经发包人或发包人授权的方案设计单位审查，承包人的设

计文件不符合上述规定或要求，发包人有权要求承包人改正或修正，承包人无权拒绝，但并不因此

增加工程设计费、设备购置安装费和建筑安装工程费，否则，发包人有权终止合同。无论何方原因

引起的设计变更，承包人有义务免费完成。 21.5.1 承包人完成设计工作所应遵守的法律规

定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本

发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人

或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内

发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照合同关于变更的约

定执行。21.5.2 承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人

批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。因承包人原因影响设计进度的，按合同

相关约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按合同相关约定执行。发包人或其委托的监理人有

权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。21.5.3 设计审查承包人的所有

设计文件应报发包人或发包人授权的方案设计单位、第三方审查，得到发包人的书面同意后方可实

施。承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意

的设计文件设计和实施工程。设计文件需政府有关部门审查或批准的，须先应报发包人审查后，再

报送政府有关部门审查。发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送

设计文件，承包人应予以协助。21.5.4 承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或

其他缺陷，无论承包人是否获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改

正。但发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。21.5.5

本合同未涉及之处或与招标文件（含答疑澄清文件、答疑说明文件等）不一致之处，按照招标文件

（含答疑澄清文件、答疑说明文件等）规定执行。对同一问题或同一事项的要求、说明、规定不一

致时，以发包人的澄清为准。

21.6 关于本项目廉洁管理条款的约定：承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有

违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工

程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无

时限的。1)宴请或以其它方式提供消费的，按 5000 元/次。2)所送礼品、现金、有价证券等，价

值在 5000 元以下的，按 50000 元/次。3)所送礼品、现金、有价证券等，价值在 5000 元以上的，

按标段总造价的 5%/次。

21.7 其他约定：1）农忙季节不得停工。2）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关

事宜及相关分包工程的施工。3）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监

理人的管理和监督检查。施工 85 过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包

人进行经济处罚，罚金必须 3 日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚

金。4）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权

暂缓支付该期工程款，直至符合要求。5）如承包人在未经发包人书面同意的情况下擅自停工 7 天

以上,则发包人有权清场,承包人无条件退场,同时承包人赔偿由此给发包人造成的直接和间接损

失。6）对关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结

果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。7）如承包人

未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报

经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。8）如承包人拒绝执行发

包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以 1000-5000 元

/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人

工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。9）施工期间，承包人不得

辱骂、殴打、威胁发包人、监理人，如若发生将处罚承包人 1 万元/次，停止支付工程款，并追究

其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。10)承包人在招投标时已详细勘察了施

工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地
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移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过

程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损

失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。11)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发

包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。12)监理人及发包人有权

对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未

采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。13）本合同履行期间，承包人与

第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。14)工地实行周报制度，周报在每

周例会前一天报送发包人和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采

取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进

行配合协商解决，服从建设单位、发包人及监理现场总协调作出的决定。15)在施工过程中必须配

合发包方工期要求并按发包方指令时限完成。16）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以

及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理，严格遵守

有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中

严格落实粉尘等污染防治措施。并且由此发生的费用及罚款由承包人负责。施工过程所需一切证件

（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。17)为保证施工质

量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经建设单位、发包人、监理确

认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板

进行大面积施工。19)承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如

承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相

关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到

发包人发送的相关文件。20）双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。发包人所提任何要

求不免除承包人在设计、采购、施工过程中的任何责任。22）质保金：在约定的质保期满后发包人

视工程质量情况予以支付[不计利息；到期后由承包人提出书面支付申请，发包人组织保修期工程

质量验收，验收通过后予以支付，如有代为维修费用等，应先行扣除后再支付，如承包人对保修期

内出现的质量问题不积极予以解决，按发包人代为（或预计将发生）维修费用的双倍扣除]。发包

人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的

法律后果由承包人承担。23）承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及

农民工工资），如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求协助冻结、

扣划款项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从承包人工

程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏

省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉引起的其他费用（包

含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）。上述一切

费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按已发生以及预

计将发生金额计算）。24）承包人工程完工、交付使用前（具体时间按发包人要求执行）应将现场

清理干净（包括但不限于临时设施、临时道路、施工垃圾等），因承包人未及时清理或影响其他队

伍施工等情况发生的，发包人有权另行安排其他单位清理外运，承包人同意费用从承包人工程结算

款中扣除。25）工程实施过程中，如因承包人设计失误，造成发包人返工或损失的，承包人应按照

对发包人造成的实际损失金额（以发包人认定金额为准）予以赔偿或从设计费中直接扣除，不足部

分，从工程款中抵扣。26）承包人基于本协议应承担的款项（包括但不限于违约金、赔偿金、罚款），

发包人均有权从应付承包人的任何款项中直接予以扣除。27）安全协议、廉政协议、目标考核实施

细则及中标后补办的文件等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。28）除本协议另有约

定的，通用条款中关于发包人在一定期限内未予确认产生默示效果的相关条款，不予执行，就相关

事项仍应据实予以确认
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专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 6：价格指数权重表
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附件 1 《发包人要求》

详见“第六章 发包人要求”。
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附件 2 发包人供应材料设备一览表

序

号

材料、设备

品种
规格型号

单

位
数量

单价

（元）
质量等级 供应时间 送达地点 备注
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附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致

就 贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目（EPC）（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方

约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3.装修工程为 2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.其他项目保修期限约定如下： 其他项目保修期限为贰年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先

于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地

建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计

业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，

其有效期限至保修期满。
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发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4 主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5 承包人主要管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

工程总承包

项目经理

项目副经理

设计负责人

采购负责人

施工负责人

技术负责人

造价管理

质量管理

计划管理

安全管理

环境管理

其他人员
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附件 6 价格指数权重表

序号 名称
变更权重 B 基本价格指数 F0 备注

代号 权重 代号 指数

变

值

部

分

B1 F01

B2 F02

B3 F03

B4 F04

定值部分权重 A

合计
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第五章 项目清单及报价要求

1.项目清单综合说明

1.1 工程总承包报价范围一般包括勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总承包其

他费及暂列金额等（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》）；投

标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的

其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有

关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1) 本招标文件及其补充通知、答疑纪要；

(2) 参考现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》、建设工程工程量

清单计算标准和计价标准；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 投标设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

1.2 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

1.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修

补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

1.4 有关投标报价的其他要求：

2.设计计价原则：在满足招标人要求的前提下由投标人自主报价。

3.施工计价原则：按江苏省现行计价定额、费用定额及工程量清单计价规范标准，结合

招标文件对建安工程费报价的要求由投标人自主报价。

4.采购计价原则：无

5.其他说明：

5.1 项目清单：是指招标人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装

工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目

明细。本项目清单应与招标文件中的投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等

一起阅读和理解。

5.2 价格清单：指构成合同文件组成部分的由投标人按招标人提供的项目清单规定的格式和要
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求填写并标明价格的清单。
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第六章 发包人要求
第一项 设计任务书

一、项目概况

项目名称：贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目

项目位置：贾汪区湖南路南侧、星光大道西侧(潘安湖科教创新区核心范围内)。

用地规模：项目总用地面积 13330 平方米（约合 20 亩），最终用地范围以勘测定界报告为

准；

建筑面积：总建筑面积 43097.7 平方米，其中地上建筑面积 32158 平方米，地下建筑面积

10939.7 平方米；

建筑结构：地上建设 2 幢 11 层建筑（含 3 层商业裙房及 8 层塔楼），地下 1 层（含地下车

库及设备用房）；

功能布局：3 层商业裙房含农贸市场、美食街、精品店、小型影院、超市、餐饮等功能；8 层

塔楼为社区服务用房、社区文化用房及酒店功能；地下 1 层主要为地下车库（配套设备用房）。

二、施工图设计依据、 目标和深度要求

1、施工图设计依据:

1.1 项目设计成果。

1.2 项目方案设计批复、初步设计批复，包括各职能部门专业审批意见。

1.3 项目施工图设计任务书。

1.4 岩土工程勘察报告及相关补勘资料。

1.5 国家和地方现行有关技术规范、规定等

三、设计深度要求：

满足国家和建设部标准对施工图出图深度的要求，符合地方各相关职能部门对施工图报批报建深

度和本设计任务书的相关要求。

3、与项目有关的其他专项要求：

3.1 满足国家和建设部关于环保节能的相关要求与中水处理的规定。

3.2 符合特种专业设计的相关要求（燃气、供热、强、弱电等）。

设计成果在满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求基础上，设计深度尚应符合各类专

项审查和 工程所在地的相关要求。

各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行

施工图设计文件，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件的图纸目录或

施工图设 计说明中注明所应用图集的名称。
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重复利用其他工程的图纸时，应详细了解原图利用的条件和内容，并作必要的核算和修改, 以

满足新设计项目的需要。

设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、性能等技术指

标，其质 量要求必须符合国家规定的标准。

当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，主体建筑设计单位应

提出专项 设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责。

3.6、投标人提供的施工图设计包含但不限于设计总说明、总平面布置图、单体建筑设计等。

四、施工图设计

按《建筑工程设计文件编制深度规定》施工图部分要求，并符合各类专项审查和工程所在

地的相关要求。

4.1 一般要求

4.1.1 施工图设计文件应包含如下内容：

1） 设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、

人防、 装配式建筑等，其设计说明应有相应的专项内容；

2） 有关专业的设计图纸；

3） 主要设备或材料表；

4 ）有关专业计算书

2.1.2 施工图设计文件的编排顺序。

1） 封面：写明项目名称、编制单位、编制年月；

2） 扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，

并经上 述人员签署或授权盖章；（1）、2）仅对建筑专业要求）

设计文件目录；

设计说明；

5） 设计图纸（3~5 可按专业单独成册，亦可按单项工程整体成册）；

4.2 设计总说明

4.2.1、 工程设计依据。

1）政府有关主管部门的批文，如该项目的可行性研究报告、工程立项报告、方案设计文件等

审批文 件的文号和名称；

2）设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

3）工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件；

4）公用设施和交通运输条件；

5）规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料；

6）建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。

4.1.2、工程建设的规模和设计范围。

1）工程的设计规模及项目组成；
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2）分期建设的情况；

3）承担的设计范围与分工。

4.2.3、总指标。

1）总用地面积、总建筑面积和反映建筑功能规模的技术指标；

2）其他有关的技术经济指标。

2.2.4、设计要点综述。

1）简述各专业的设计特点和系统组成；

2）采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

3）若项目按装配式或三板要求建设时，简述采用的装配式建筑技术要点。

2.2.5、提请在设计审批时需解决或确定的主要问题（若有）。

1）有关城市规划、红线、拆迁和水、电、蒸汽或高温水、燃料及充电桩等供应的协作问题；

2）总建筑面积存在的问题；

3）设计选用标准方面的问题；

4）主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度的因素；

4.3 总平面

总平面设计应包含设计说明及图纸。

4.3.1、设计说明：

1）设计依据及基础资料。

2）场地概述。

3）总平面布置。

竖向设计。

交通组织。

4.3.2、 设计图纸。

1） 区域位置图（根据需要绘制）。 2） 总平面图。

4.4 建筑专业

设计图纸中应包含如下内容：

2.4.1、设计说明。

1）设计依据。

2）设计概述。

3) 建筑项目主要特征说明。

4）幕墙工程和金属、玻璃和膜结构等特殊屋面工程（说明节能、抗风压、气密性、水密性、

防水、 防火、防护、隔声的设计要求、饰面材质色彩、涂层等主要的技术要求）及其它需要专项

设计、制作的工程内容的必要说明。

5）建筑节能设计说明。

6）绿色建筑设计说明。
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4.4.2、 平面图。

1）标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸，注明各空间的名称和门窗编号；

2）绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、壁柱、门窗（幕墙）、天窗、楼梯、电梯、自

动扶 梯、中庭（及其上空）、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置；当围

护结构为幕墙 时，应标明幕墙与主体结构的定位关系；

3）表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置；

4）表示建筑平面或空间的防火分区和面积以及安全疏散的内容，宜单独成图；

5）标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高；

6）首层平面标注剖切线位置、编号及指北针；

7）绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置，如家具的布置等；也可根据需要选择绘制标

准层、 标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图；

8）图纸名称、比例。

4.4.3、 立面图。 应选择绘制主要立面，立面图上应标明：

1）两端的轴线和编号；

2）立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗（消防救援窗）、幕墙、雨篷、檐

口（女

儿墙）、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等；

3）平、剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口（女儿墙）、室外地面等处主要标高或高度；

4）主要可见部位的饰面用料；

5）图纸名称、比例。

4.4.4、 剖面图。 剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位（如中庭与邻近的

楼层或错层部位），剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容，并应表示：

1）主要内、外承重墙、柱的轴线，轴线编号；

2）主要结构和建筑构造部件，如：地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、吊顶、梁、柱、内外

门窗、 天窗、楼梯、电梯、平台、雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等；

3）各层楼地面和室外标高，以及建筑的总高度，各楼层之间尺寸及其它必需的尺寸等；

4）图纸名称、比例。

4.4.5、根据需要绘制局部的平面放大图或节点详图。

4.4.6、当项目按绿色建筑要求建设时，以上有关图纸应表示相关绿色建筑设计技术的内容。

4.5 结构专业

结构专业设计文件应有设计说明书、结构布置图和计算书。

2.5.1、设计说明书。

1） 工程概况。

2） 设计依据。

3） 建筑分类等级。 应说明建筑分类等级及所依据的规范或批文。
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4） 主要荷载（作用）取值。

5） 上部及地下室结构设计。

6） 地基基础设计。

7） 结构分析。

8） 主要结构材料。

9） 其他需要说明的内容。

10）当项目按绿色建筑要求建设时，应有绿色建筑设计说明。

4.5.2、 设计图纸。

1） 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸；

2） 主要楼层结构平面布置图，注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸；结构平面图不

能表示清 楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图、轴测图等方法表示；

3） 结构主要或关键性节点、支座示意图；

4） 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。

4.5.3、 结构计算书。 计算书应包括荷载作用统计、结构整体计算、基础计算等必要的内容，

计算书经校审后保存。

4.6 建筑电气

设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表。

2.6.1、设计说明书。

1） 设计范围。

配电系统。

照明系统。

电气节能及环保措施。

绿色建筑电气设计。

防雷。

接地及安全措施。

电气消防

智能化设计。

机房工程。

需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

4.6.2、设计图纸。

1） 配电系统。

低压配电系统图：注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计 算

电流、补偿容量、整定值、导体型号规格、用户名称；

2） 主要干线平面布置图：应绘制主要干线所在楼层的干线路由平面图；

3） 配电干线系统图：以建筑物、构筑物为单位，自电源点开始至终端主配电箱止，按设备



122

所处相 应楼层绘制。

4） 防雷系统、接地系统。

5） 电气消防

① 电气火灾监控系统图；

② 消防设备电源监控系统图

③ 防火门监控系统图

④ 火灾自动报警系统。

⑤ 消防应急广播。

6）智能化系统。

① 智能化各系统的系统图；

② 智能化各系统及其子系统主要干线所在楼层的干线路由平面图；

③ 智能化各系统及其子系统主机房布置平面示意图；

6）主要电气设备表。

注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量。

4.7 给水排水专业

应包括设计说明书、设计图纸、设备及主要材料表。

4.7.1、 设计说明书

1） 设计依据

工程概况

设计范围。

建筑室内给水设计。

建筑室内排水设计。

建筑室内消防设计。

建筑室内喷淋设计。

建筑室内消火栓设设置。

节水、节能减排措施。

绿色建筑给排水设计。

需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

绿色建筑设计：

各专篇（项）中给排水专业应阐述的问题；给排水专业需专项（二次）设计的系统及设计要

求。

存在的问题：需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

施工图设计阶段需要提供的技术资料等。

2.7.2、 设计图纸

1） 建筑室内给水排水平面图和系统原理图。
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绘制给水排水首层（管道进出户层并绘制引入管和排出管）、地下室复杂的机房层、主要标

准 层、管道或设备复杂层的平面布置图；

绘制复杂设备机房的设备平面布置图。

应绘制给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、热水系统等系统原理图，标注

主干管管径、水池（箱）底标高、建筑楼层编号及层面标高；

④ 设备及主要材料表。 列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、

备注。

4.8 供暖通风与空气调节

设计文件应有设计说明书，设计图纸、设备表等。

4.8.1 设计说明。

1） 设计依据。

2） 简述工程建设地点、建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等。

3） 设计范围。

根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。

4）设计计算参数。

5）供暖（预留条件）。

6）空调。

7）通风。

8）防排烟。

9）空调通风系统的防火、防爆措施。

10）节能设计。

绿色建筑设计。

废气排放处理和降噪、减振等环保措施。

需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。

4.8.2、 设计图纸。

1） 供暖通风与空气调节施工图设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种风

道可绘单

线图。

2） 系统流程图包括冷热源系统、供暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等

系统的 流程。应表示系统服务区域名称、设备和主要管道和风道所在区域和楼层，标注设备编号、

主要风道尺寸 和水管干管管径，表示系统主要附件，建筑楼层编号及标高。

3） 通风、空调、防排烟平面图。

① 绘出设备位置、管道和风道走向、风口位置，大型复杂工程还应注出主要干管控制标高和

管径， 管道交叉复杂处需绘制局部剖面；

② 多联式空调系统应绘制平面图，表示出冷媒管和冷凝水管走向。
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五、设计综合管理：

5.1、按照规定的设计深度进行设计，设计图纸应完整、无缺漏，能准确统计所有系统中的大

小设备 及附件。所有的设计图纸（包括但不限于说明、图例等）要具体详细，重要内容不得遗漏，

要有针对性。

5.2、所有管道预留洞口、穿墙套管等均须明确位置尺寸并标识于建筑图中。

5.3、综合各专业图纸，考虑主要设备的尺寸和安装位置，充分结合各专业之间的设备尺寸和

安装要 求进行布置，出具详细的平面图。

5.4、系统设计成型后，阶段性成果或出图前应报中标人审核，同意后方可开展下一步工作。

5.5、中标人对设计过程的管理与审核，并不代替中标人的内部质量管理，中标人对设计质量

应全面 负责。

六、设计成果提交：

6.1、完整的计算书(电子版)。内容包括但不限于如下资料：荷载(墙荷,楼面做法取值,各屋面

做法取 值等)；结构构件的平面布置及尺寸及配筋图；机算设计参数；机算输入模板尺寸及荷载

图形文件（面荷、 线荷、点荷）；机算宏观指标结果文件：Wzq.out、Wdisp.out、柱轴压比图形

文件、柱底内力图形文件、 基础沉降计算；手算或补充计算的局部构件的计算书(裂缝计算，局

部异形板等)；节能计算书等。

6.2、完善的施工图设计图(CAD2004 版、PDF 版电子版刻盘)。要求图纸齐全，编号清楚，粗细

深浅明确，图中没有不相关的多余图纸内容。

6.3、图纸：

1）施工图总说明；

2）总平面布置图（明确各项指标要求）；

3）各单体建、结、水、电、暖等全专业施工图设计图纸（按前述“二、施工图设计”要求）

4）提交的施工图设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、文件的要求；

设计文件 编制深度要求详见《建筑工程设计文件编制深度规定》。
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第二部分 施工任务书

一、土建施工管理技术要求

1. 总则

1. 1 本技术要求中未提到的任何细节，或在涉及到本技术要求中任何条款的叙述中没有

特定规定的，都应被认为指的是采用国家颁发的有关规范、标准。

1.2 各分项（分部）工程均应严格按照施工图纸的规定和要求进行施工。

1.3 本技术要求为使用方便起见划分为若干章节，阅读使用时应将本技术要求视作一个整

体，各章节的标题仅起提示作用，不是本技术要求的一部分内容，也不应作为解释本技术要求

的考虑因素。

2. 概述

2.1 工程描述

项目用地面积 13330 平方米（约合 20 亩），最终用地范围以勘测定界报告为准；总建筑

面积 43097.7 平方米，其中地上面积 32158 平方米，地下面积 10939.7 平方米；地上建设 2 幢

11 层建筑（含 3 层商业裙房及 8 层塔楼），地下 1 层（含地下车库及设备用房）；具体功能为：

3 层商业裙房含农贸市场、美食街、精品店、小型影院、超市、餐饮等功能；8 层塔楼为社区服

务用房、社区文化用房及酒店功能；地下 1 层主要为地下车库（配套设备用房）。

3. 现场条件与要求

3.1 现场用地

发包人根据批复的土地划拨决定书为施工提供场地。由发包人书面移交至承包人。施工期间，

施工场地范围内所有管理由承包人负责；施工结束后，承包人书面移交至发包人。临时设施如

果因发包人的需要，承包人不得拆除，如果要求拆除，应做到工完场清。

3.2 临时设施条件与要求

3.2. 1 施工用电

（1）承包人负责施工临时用电变压器的安装调试工作以及从变压器至用电设备线路的安

装，费用由承包人承担；期间承包人负责变压器保护、管理，承担相应费用。施工阶段，如果

发包人要求土建承包人负责的临电，在此合同实施期间为其他承包人提供分表接口，电表及以

后的管线由使用单位使用和安装。

（2）承包人的临时用电方案应符合相关法律、法规要求，并确保得到了相关方的审批。

3.2.2 施工供水

本工程施工用水采用自来水，由承包人自行联系供水单位接入，承包人申请供水线路时，

如作为永久供水线路申请，工程完工后，移交发包人。如果发包人要求承包人负责的临水，

在此合同实施期间为其他承包人提供分表接口，水表及以后的管线由使用单位安装和使用。

3.2.3 施工排水及污水排放
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（1）承包人应在施工场地及生活场地内设置符合相关行政主管部门及发包人要求的排

水系统，相关手续由承包人自行办理。

（2）承包人设置的排水系统应科学合理，并经过监理人审批，以确保完全收集场内所

有生活排水、施工排水、雨水，经相关部门同意后集中排放至河道、市政管网或自行排除。

（3）因承包人违规排放及排放标准未达标而引起的汛期排水系统清理、返工、整改，由

承包人自行承担费用；由此引发的处罚及相关方索赔，由承包人自行承担。

3.2.4 临时道路及场地平整、硬化

（1）临时道路包括但不限于：施工便道、人行通道、应急通道。

（2）承包人应确保临时道路的宽度、通过性符合相关规范要求并满足功能需要。

（3）承包人应对临时道路进行砼硬化，并根据施工运输、吊装等荷载需要自行考虑道

路基层处理及混凝土的配筋。

（4）承包人负责临时道路的维护、保养、整修以确保道路使用期间的完好，并保持清

洁、畅通。

（5）承包人负责临时道路拆除及由此产生的垃圾清运。

3.2.5 场内地坪

（1）硬化地坪包括但不限于：机械停放场、材料（含周转材料）堆场、成品及半成品

加工场、生活及办公区地坪、临时房屋地坪及散水、监理人或发包人认为需要硬化的地坪。

（2）硬化地坪采用混凝土或瓷砖硬化，其硬化层及基层应满足其上荷载需求。硬化层

表面的排水坡度应满足场内、室内排水需要。确保场内积水顺利排入排水系统，满足排放要

求。

（3）绿化地坪，施工围挡内除硬化地坪及施工开挖、填筑区域外的地坪均应绿化。

（4）临时堆土区域、待开挖区域、填筑区域等裸土范围均需覆盖，以确保不扬尘，覆

盖材料需满足相关规范、规定要求。

3.3 施工围挡

3.3. 1 施工围挡由施工单位根据地方政府相关部门要求设计施工，施工方案要报监理及

发包人审批。施工围挡包括小区外侧围挡、示范区临时围挡、分期交付的地上及地下围挡。

3.3.2 围挡大门标准如下：

（1）大门基本形式：开启式或推拉式

（2）施工现场进、出入口均设置门卫室，安排专人 24 小时值守。

（3）承包人根据已批准方案设置施工场地大门，并负责施工期间大门的整洁、安全、加固、

维护、照明，其费用由承包商负责。

（4）工地大门设置应根据地方政府相关部门及集团公司工地安全文明施工标准规定的

设置公示牌等相关标识标牌。包括但不限于十牌一图、扬尘防控公示牌、廉政公示牌、安全

警示标志等。

（5）工地大门严禁布设任何形式的广告。
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3.4 临时办公、生活用房

3.4. 1 项目临时设施建设方案应由专业技术人员编制，经项目负责人和总监理人审查同意，

并报经发包人批准后方可实施。

3.4.2 临时办公、生活用房选址要因地制宜，布局得当，遵循紧凑、合理、美观、大气的原

则布置，应使用符合规范规定的 A 级燃烧性能等级的材料搭建，建筑层数不宜超过 2 层，总高

度不宜大于 6.5 米，房间纵深跨度应满足荷载验算要求，单层单栋连续长度不宜大于 10 间，双

层单栋连续长度不宜大于 6 间（超过 6 间的，应在两端和中间部位设置疏散楼梯，并保证每个

房间门至疏散楼梯口距离不大于 15 米），楼梯宽度不小于 1.0 米，两栋合建的中间楼梯宽度不小

于 1.8 米。活动板房区域应按照规范要求设置消防临时给水系统。办公区、生活区、施工区应

根据功能性质分区设置，且应采取明显隔离措施，并应设置导向、警示、定位、宣传等标识。

3.4.3 临时办公、生活用房不得占压原有地下管线，与周边架空明设的用电线路之间要保持

足够的安全距离，禁止布置在高压线走廊范围内。尽量布设在建筑物坠落半径和塔吊的机械

作业半径之外，若条件所限，必须加设双层保护措施。并应根据徐州当地气候条件，采取防

御台风、暴雨、雷电等自然灾害的措施。

3.4.4 临时活动板房的电气设计、安装应符合国家现行相关标准要求，电气线路应采用阻燃

型 PVC 电工管或槽板明敷，穿墙处和拐角处必须用电工管或阻燃腊管包裹加强，禁止使用绝缘

老化、破损的导线和接长使用。活动板房的设计和搭建应考虑防雷接地。

3.4.5 临时办公、生活用房入住前，须经监理人、发包人及徐州相关行政主管部门验收通

过。临时办公地点用地如占用红线外用地，应协调好政府相关部门。

3.5 发包人与监理人的现场办公条件

3.5. 1 为发包人代表提供办公及生活设施。

3.5.2 承包人应有独立的办公场所，要配备大型会议室 ,发包人有权使用该会议室，并进

行统一调度。

3.5.3 承包人负责向发包人、监理人、跟踪审计人、造价咨询人等提供下述办公用房及其办

公条件：

（1）办公室由承包人负责房屋装修、设施安装。

（2）水电费由承包人承担。

附：办公用房及设施表：

办公用房提供一览表

序号 名称 数量 提供时间 备注

1 办公用房（A） 3 开工前 发包人使用

2 办公用房（B） 3 根据进度
监理人、跟踪审计、

造价咨询等使用
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3 办公设施 提供相应的办公设施

3.6 施工泥浆箱

泥浆箱应为地面钢制泥浆箱，并设置封闭制浆棚，泥浆输送管道为硬质埋地管，泥浆箱

及管道的摆放、布设、防雨、防污染及临时用电布置均需满足徐州市政府、地方行政主管部

门安全文明施工相关规定，相关费用包含在总价中。

3.7 工程施工期间的交通组织

发包人提供徐州市中天仕名项目的总平面图。承包人可以在投标时提出优化方案，以尽

量减少施工对城市交通的影响，无论是发包人或承包人提供的方案，均须得到交管部门的认

可后才能实施。

承包人进场后本工程范围内受施工影响的道路日常管养由承包人负责。承包人应配合交

管部门在相关交通路线上布设限速、禁行、禁停等标志，并根据交管部门要求，安排专职人员

在工地门口疏解交通，并承担相应的费用。

施工围挡出入口由承包人与交管部门协商设置，但需满足地方行政主管部门及业主安全

文明施工管理要求。

3.8 地下管线的保护

3.8. 1 承包人对施工区域及影响范围内的管线承担施工过程中的管线保护工作。

3.8.2 承包人应对现场管线图进行分析，给出详细的保护方案，根据发包人要求配合有关部

门对管线进行保护，并设置地面标识。

3.8.3 承包人应在施工前编制管线迁移或保护方案，并报请监理人、发包人和管线权属单位

进行审核，必要时组织现场协调会议进行榷商，发包人应当给予必要的协助。承包人负责管线保

护、管线迁移与恢复的施工。承包人必须服从发包人安排并给予必要的配合，并对其工作失误

而造成的事故负全部责任。

3.8.4 如因某些原因导致个别管线迁移迟于计划时间，在发包人认为不实质性影响工期的条

件下，承包人应调整施工计划，确保工期目标的实现。

3.8.5 发包人已将所有已知的关于沿线既有管线的资料提供给承包人，承包人在中标后，应

立即进行调查及补充探查，并将结果向发包人及监理人做书面汇报，承包人应对补充地下管线

资料的真实性负责。对发现的管线，发包人认为需要迁移的，由承包人负责先行迁移，发包人

全面配合相关协调工作并承担迁移费用；相关产权单位认为不需迁移的，承包人应给出详细的保

护方案，并配合有关部门对管线进行保护，对其工作失误而造成的事故负全部责任。施工期间

内承包人未探明的管线如在施工中遭到破坏，由此发生损失，由承包人承担全部责任（包括第

三方责任）。

3.9 文物、古树的保护

3.9. 1 承包人对受施工过程影响的文物和古树名木应采取保护措施。对于影响施工，需要迁

移的古树名木需在徐州市住建局（园林）确认后由发包人委托园林部门负责迁移，承包人负
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责现场需配合的工作并承担相关配合费用。对于需保护的文物由承包人提出监测保护方案，

并取得文物保护单位或文物主管部门的认可。

3.9.2 发包人将按照《徐州市文物保护工程管理条列》等徐州市及相关部门发布的管理规定

及要求，对于处于地下文物重点保护区范围内的土建工程，发包人负责到文物主管部门办理

相应的手续及承担相应的考古发掘费用，承包人负责现场看管文物工作，防止文物受到破坏。

3.9.3 施工期间发现地下文物时应按照《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省实施办

法》和《徐州市文物保护工程管理条列》等相关规定办理。

3.10 建筑物调查与保护

3.10.1 承包人中标后，发包人提供已搜集到的有关建筑物及基础调查的资料。承包人需

在开工前编制建筑物调查方案，经监理人审批后进行详细的调查核实，并将结果向发包人及

监理人做书面汇报。如果需要对建筑物鉴定，由发包人委托具备相关资质的单位实施，承包

人负责相应的配合工作。

3.10.2 承包人对工程影响范围内的建筑物有保护的责任。承包人应根据建筑物调查结果，

负责建筑物保护的方案制定与实施。施工中若发现建筑物变形或有异常现象时，应立即报告

监理人并采取有效的防治措施。如果发生建筑物损坏、沉降、开裂，承包人应立即组织抢险

的同时，并提出具体的防护和加固方法，应报请发包人和监理人批准后执行，如果因施工不

当造成的损失、抢修、维修、补偿费用由承包人自己承担。

3.11 施工接口管理

3.11.1 与本项目其他发包工程施工接口管理

（1）承包人应在满足合同要求和节点工期的前题下，无条件接受监理人和发包人对本

项目其他发包工程施工接口之间的接口协调和管理。

（2）承包人有义务对与本项目其他发包工程施工接口之间的接口协调和管理提出意见

和建议，但必须取得监理人和发包人的同意。

（3）因承包人原因不服从监理人和发包人针对本项目其他发包工程施工接口之间的协调

和管理，或由此造成本项目出现质量、进度、安全等方面的问题，发包人可按照有关合同条

款追究其违约责任。

3.12 安全文明施工

承包人安全标准工地和文明施工标准应满足地方行政主管部门及业主安全文明施工相

关规定。

3.12.1 安全管理

工程开工前，承包人应积极配合发包人落实申办安全质量报监手续，承包人按规定提供

报监所必需的有关资料。承包人应认真落实现场施工范围内的各项安全措施，具备施工许可

证及开工所要求的安全生产条件。

（1）承包人应对施工现场的临时工程与设施，以及在建的或已完工的永久性工程和施工人
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员的营地的消防安全负责；承包人应按照政府的有关规定，供应、安装消防设施、设备，保

证这些设施处于良好状态，随时可以使用。承包人的现场安全措施除应得到监理人的批准外，

还必须经徐州市消防部门检查认可。

（2）进入施工现场的管理人员和操作人员应经安全生产教育培训，持证上岗。未经发包

人同意批准，其他人员不得擅自进入工程施工现场。从事特种技术岗位工种的，应当具备相

关专业资格。施工现场用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程，不得违章

指挥、违章作业。大型施工机械设备应当进行定期和专项安全检查，经检查合格后方可使用。

承包人在合同执行期间，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，该项

保卫工作，在夜间及节假日是不间断的。

（3）工程施工对毗邻建筑物、构筑物、树木和环境可能造成破坏的，承包人必须制定应

急救援预案，采取必要的安全防护措施。施工中发现文物或异常地质影响施工安全的，应当

立即停止作业，保护现场，并及时向发包人和有关行政主管部门报告。

（4）承包人应当为施工中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

3.12.2 现场文明措施与卫生管理

（1）施工现场“十牌一图”设立在场地内明显位置，且安装位置不影响场地的交通和日

常生产。

（2）“十牌一图”包括工程概况牌、管理人员及监督电话牌、安全生产制度牌、文明施工

制度牌、消防保卫制度牌、应急救援预案公示牌、重大危险源公示牌、安全无事故宣传牌、

民工工资公示牌、环境保护监督牌和施工总平面布置图。标牌规格统一、位置合理、字迹端

正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内主要进出口处，严禁将“十牌一图”挂在外脚手架

上。

（3）施工区域的施工便道必须硬化处理，同时应严格按照施工组织设计的要求铺设，

确保道路畅通、平整、不积水，路面宽度至少保证 7m（局部地段也可根据施工现场的实际

条件放宽或缩小）。施工现场道路要进行日常保洁，设置排水系统，做到不积泥、不积水，

路面损坏要及时修复；

（4）凡有装运建筑垃圾或土方的工地必须按要求设置冲洗装置，为确保建筑垃圾或土

方装运车辆干净驶出工地，各装运建筑垃圾和土方的车辆在驶出工地前必须进行冲洗。

（5）安装机械设备、堆放材料、设置临时设施，应当符合施工总平面图的要求。承包

人不得擅自改变临时设施的使用性质。工程竣工后，临时设施应当及时拆除、清理平整现场。

（6）采取安全、可靠的方法进行地下开挖施工，不得损坏地下设施；施工造成依法敷

设的管线损坏的，由管线产权单位负责维修恢复，承包人应当赔偿管线产权单位的损失。

（7）承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴由承包人提供的工作证，

工作证应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。承包人的所有机械

及设备都应醒目地注上承包人的名称。

（8）生活和环境卫生
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承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，所有

食堂必须按照规定办理卫生许可证；要设置水冲式厕所，并做好厕所的保洁工作；不乱倒生

活垃圾，生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统；临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

(9)接受发包人飞检检查

承包人现场安全管理中，应设置满足发包人要求的无人机按时执飞，接受发包人不定时飞检。

3.12.3 环境保护

（1）控制排污

所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统。设置沉淀池，妥善处置泥浆、

废水排放，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行负责。

现场不焚烧有毒、有害物质，不得进行拌灰等作业。所有的施工建筑垃圾应按照批准的

方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

（2）降低施工噪音

工程施工期间，应控制噪声对环境的影响，必须满足国家和徐州市有关法规要求。由于

施工噪音引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

（3）减小振动

由于打桩或者其它工作所产生的震动不得影响周围建筑物安全，不得破坏有关单位精密仪

器设备的正常精度以及居民的身体健康。如振动超过极限值时，监理人可指示承包人改变其

施工方法，使其符合有关规定。

3.12.4 夜间施工

因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，承包人必须依法报环境保护行政管

理部门审批。由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，

这些争议应由承包人负责协调。

3.12.5 扬尘管控

扬尘管控需满足《徐州市市区扬尘污染防治办法》及徐州市相关主管部门要求，相关要

求按最新办法执行。

（1）承包人需配置专职保洁人员，保洁人员配置数量不得少于 5 名：每处生活区不得少于

2 名专职保洁人员；每个施工区，在 1000 ㎡内的不得少于 3 名专职保洁人员，每增加 1000 ㎡

增配 1 名，保洁人员应佩戴明显标识；保洁人员应对场区实施全天候保洁、不间断洒水压尘，

确保地面湿润不起尘。

（2）承包人应均匀配备洒水车、雾炮机等扬尘防治设备，具备条件的塔吊应安装喷淋

降尘设施。

（3）施工工点必须安装PM2.5 、PM10 及噪音监测设备并能正常使用，出入口须安装监控

摄像头。

（4）工地主出入口处应设置成套定型化自动冲洗设施，场地特别狭小不具备安装条件的
工
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地应配备高压水枪进行冲洗。冲洗设施周围设置循环排水沟，排水沟坡度大于 2% ，保证排

水畅通，排水沟与三级沉淀池连接。

（5）现场应设置密闭的砂石料、细颗粒材料存储仓库，仓库大门应采用升降门或帆布

进行封闭，严禁露天堆放易产生扬尘的物料。

（6）现场水泥浆、膨润土浆、喷射混凝土材料等拌合站必须全部封闭，储罐式散装水泥、

粉煤灰罐顶必须设扬尘防治罩，底部设输送装置并整体密封，禁止现场露天搅拌混凝土和砂

浆。

（7）双轴搅拌机、高压旋喷桩机等设备作业时应设置防喷溅布帘等防护措施，渣土运

输车辆（含场地内倒运车辆）全部安装密闭装置并确保正常使用，不符合要求的不得使用。

（8）工地厨房必须燃用清洁能源，配置油烟收集处理装置。

3.13 承包人的施工机械

3.13.1 一般要求

（1）用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整、并能满足施工质量和

进度的要求，其机械状况应能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。

（2）施工机械的使用与操作，应不使邻近的道路、结构物、公用设施或财产受到损伤、

损坏或造成污染。

（3）承包人在投标函中承诺的施工机械设备计划，必须严格执行。若监理人发出了变

更通知，承包人应按监理人的变更通知执行。

3.13.2 规范规定的施工机械

（1）如规范要求某项作业需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非

监理人批准使用其他机械。

（2）如果承包人要求使用非规范所规定的施工机械，则应向监理人提交书面申请，对

替换使用的施工机械应充分说明和解释作出这一变动的原因。

（3）上述书面申请必须获得监理人批准后，替换施工机械方可投入使用。同时，丝毫

不能免除承包人按合同所规定的任何责任或义务。

（4）如果替换的机械经试用后，监理人判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中

止使用该替换机械，并应按照监理人指示仍使用规范要求的施工机械进场，发生的费用由承

包人负担。

（5）根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械表。表

中应包括各种机械的型式、能量大小、功率、产地、出厂日期、数量以及进入工地的日期，

并报监理人批准。承包人应在监理人批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有

监理人书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。

3.13.3 所有施工机械应定期保养、调试和维护，保证处于良好和安全的工作状态；保养、

调试和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行；承包人随时应为上述机械和工器具准备足

够的备用机械和工器具，以确保工程的施工能不间断地进行。
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3.14 施工工艺图

3. 14.1 承包人应根据发包人提供的施工图纸进行定线测量和编绘施工工艺图，以适应工

程管理需要，并将施工工艺图的一般要求，作为图纸部分的补充，送监理人审查批准。

3. 14.2 所有施工工艺图都应与规范的规定、发包人提供的图纸所标明的路线、纵坡、断面、

尺寸和材料要求保持一致。

3. 14.3 永久性工程的施工工艺图应包括：由于施工需要由承包人提供的补充设计，如细部

布置图、装配详图、安装图、设备表和规范中专门规定必须在某一工程项目施工前经监理人

审查的其他资料。

3. 14.4 承包人应提供模板设计并为水泥混凝土和各种结构的特殊要求而使用的脚手架、

临时支撑系统、拱架模板以及施工用的临建工程的施工工艺图。除非合同中另有规定，脚手

架、施工装配图等施工工艺图，应由专业工程师设计，并有其签字和盖章。

3. 14.5 承包人应在相关工程开工前不少于 28 天，将此工程的施工工艺图报监理人审批，以

保证按时施工。

3. 14.6 施工工艺图尺寸应按监理的要求进行绘制。每张图和计算表都应标有项目编号、

名称及其他注解。承包人至少应向监理人提交 3 套图纸，监理人应将其中一套用于修改或加

必要的注解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。

3. 14.7 提供施工工艺图所需费用，应在图纸所属具体项目的合同价格之中，不再另行支付。

3.15 线外工程

3.15.1 由于工程施工，破坏了沿线的原有道路、公共设施及其它设施；对受干扰或被破

坏工程和设施的重建、改建或移位，以及未包含在本合同或责任范围内的工程，均被列为线外

工程。

3.15.2 合同履行期间，发包人或当地政府部门等进行线外工程施工时，施工人员属于合

同条款所述的独立承包人范畴。承包人应主动与线外工程的独立承包人在工程计划、施工程

序、施工现场的占用等方面协调，切实履行合同约定的施工现场总负责及协调配合的工作。

4. 施工测量与监测

4.1 测量

4. 1. 1 承包人应按照相关法律法规要求实施。

4. 1.2 测量控制点的交接桩

发包人向承包人提供工程范围内有关的GPS 点、精密导线点、水准网点和工程施工有关的

基本测量资料数据 ,并与承包人签定相关的桩位保护协议，做好交接手续。发包人对其提供的测

量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人发现发包

人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人和发包人。

4. 1.3 承包人应进行复核验算和复测工作，并在此基础上加密控制点，作为工程放样时使

用，所有加密控制点精度必须满足相关规范要求。

4. 1.4 承包人负责保护和保存好工程范围内 GPS 点、精密导线点、水准网点和自己布设
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的控制点，且点位应相互通视，防止移动和损坏。一旦发生移动和损坏应立即报告监理人和

发包人，并会同发包人、监理人共同协商补救措施，由此产生的测量费用，由承包人承担。

承包人应有效地保护一切基准点和其他有关标志并按照规范对基准点进行定期复测，直至工

程竣工验收结束为止。

4. 1.5 承包人在开工前 14 天将有关施工测量方案报送监理人审批。测量方案中应包括施

测方法、计算方法、操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的分工等。

4. 1.6 测量监理人应对承包人的全部测量数据和放样进行检查，必要时可以要求承包人的

测量人员在监理人的监督下进行复测。监理人所做的任何复测，都不减少承包人对保证结构物位

置、尺寸精确度所应负的全部责任。承包人应保证工程各部分的位置、标高、尺寸和基准线的正

确性，如果产生误差，承包人应自费修正直到监理人同意为止。

4. 1.7 施工阶段，重要的或与其他设备安装有紧密联系的且有较高精度要求的轴线、标高、

垂直度、坡度等，需得到监理人复核确认。

4. 1.8 监理人和其他参建单位需要使用加密施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包

人不再为此支付费用。

4.2 监测

4.2. 1 承包人应按照国家、省、市法律、法规和相关规范、政策的要求以及徐州地方行

政主管部门和业主相关规定实施。

4.2.2 本工程涉及的地下空间和基坑均需进行施工监测及安全巡查，根据监测结果、安

全巡查情况指导施工，确保本工程、周围建筑物和居民的安全。

4.2.3 监测项目

设计单位对监测有要求时按设计单位要求并经专家评审后进行监测，设计单位没有要求

时按规范要求实施监测。

4.2.4 本工程范围内的监测项目同时实行施工监测和第三方监测，施工监测由承包人委

托给满足资质要求的施工监测单位进行。第三方监测由发包人委托，并承担监测费用。

4.2.5 承包人应及时收集、整理各项监测资料，并对这些资料进行计算、分析、对比，

监测基坑及结构的稳定性和安全性，提出工序施工的调整意见、应采取的安全措施；优化设

计，使围护结构达到优质、安全、经济合理、施工快捷的要求。

4.2.6 监测方案：

（1）承包人应在开工前 7 天内提交其详细的施工监测方案，监测方案应通过专家论证，

以便得到发包人、监理人批准。监测方案包括但不限于：

①在徐州市中天仕名项目平面图上清晰标出监测点位置并说明监测项目；

②说明测量方法、精度要求、仪器型号及性能、监测频率；

（2）监测方案得到发包人和监理人批准后 5 天内或开工前一周布设各监测点，待监测

点稳定后，并读取初始值。具体采用哪种防治措施，必须报请监理人批准后方可执行。
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（3）对于重要建筑物应采用自动记录议和警报装置。

（4）承包人若发现建筑物变形有异常现象时，应立即报告监理人及相关部门并采取有

效的控制措施。

（5）防止变形的对策中，可以考虑地基改良、基础加固、隔断防护等。选择这些防护加

固方法时，应综合考虑施工的安全性、经济性、工期、环境条件等，结合以往施工实例，根

据现场的实际条件，选择最为合适的方案。

（6）当发生建（构）筑物严重损坏，承包人需立即抢险的情况外，对建（构）筑物进行

防护和加固，具体每栋建筑物的防护和加固方法，应报请监理人及发包人批准后执行，必要

时应召集专家论证。

4.2.7 对于各类桩基围护结构型式的明挖基坑，应进行地表沉陷、围护结构变形和桩顶

位移沉降、钢支撑轴力、围护结构应力、临近建（构）构筑物和地下管线变形等项目的监测。

4.2.8 承包人在整个工程施工中应保证监测仪器的完好，协调好施工和监测间的相互干
扰，

及时提供工作面，创造条件保证监测工作的顺利进行，在工程竣工时将永久观测点的监测资

料汇入竣工资料交给发包人。

4.2.9 为保证监测工作的顺利实施，发包人着重要求：

（1）承包人必须在工程开工前将自行委托的监测单位资质、监测人员、仪器设备报监理人、

第三方监测单位和发包人审查、同意后方可进场实施监测工作。

（2）施工过程中，发包人可随时要求承包人加强施工监测工作；

（3）承包人应及时汇总、整理和分析监测数据，并在当天报送监理人、发包人项目工程

师审阅，并上报第三方监测单位。当监测数据达到或超过预警值时，承包人必须采取措施，

以保证工程结构和周边构筑物的安全。在紧急情况下，当发包人认为承包人措施不力时，可

以指定其它承包人参与抢险工作，费用由发包人在应付给承包人的合同总价中扣除。

（4）因地面沉降、建筑物变形而引起的任何损失、工期延误、任何民事纠纷应由承包

人负责解决，并承担相应费用。

（5）承包人必须按照设计图纸和监测规范进行监测，监测项目、布点及监测频率满足

规范要求。

5. 材料、实体试验与检测

5.1 材料和工程设备

5. 1.1 甲控材料和设备

材料和设备明细见施工合同文件其他部分。

5. 1.2 乙供材料和工程设备

除上述条款中约定的发包人提供的材料和工程设备外，承包人提供的材料和工程设备

均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。同时应满

足下列要求：
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（1）承包人应根据本合同、设计文件、和适用法律的规定采购工程所需的设备和材料，

并负责办理采购的进口设备和材料 (如有 )所需的相关手续。承包人应保证其所采购的设备和

材料满足设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和适用要求，并应严格按照约定

的设备和材料清单目录采购和使用，不得更换。

（2）承包人应对其所采购的设备和材料的质量负责。承包人采购的设备或材料与设计

文件或本合同的相关规定不符时，应及时修复、拆除或重新采购并自行承担由此发生的工

期延误，和(或)增加的费用。

（3）承包人提供的（包括因承包人提供的设备、材料、部件本身不符合国家强制性标

准或本合同规定的质量或技术标准而更换的）设备、材料、部件（包括建筑构件等）应当是

全新的、未被使用过的，并保证其性能条件符合设计及使用要求。

（4）甲控材料和设备供应商应由发包人遴选，承包人从中选择具体实施供应商。发包

人的遴选并不免除承包人的任何义务和质量责任。设备、材料的采购依法应当招标的，必

须招标采购。

（5）对本合同约定的发包人监控的重要材料、部件，承包人与材料设备供应商签订的

合同应报发包人备案（可不含有关价款内容），承包人不得在合同中约定供货商对合同项

下材料设备的所有权保留条款。

（6）承包人应在合同订立后 28 天内或使用之前合理期限内，向监理人提交或调整材料

和工程设备提供计划，包括各项材料和工程设备的供货人、品种、规格、供货时间、质量

证明、资格文件等报监理人审批，必要时由监理人组织发包人、设计人、检测人、承包人

等进行现场核查，确认是否具备供货能力。

（7）承包人应为监理人提供一切材料、设备及其工艺质量检验所必要的协助工作，并

按监理人的要求提供样品；所有材料、设备的生产、制造及安装工艺均应符合本合同的约

定或监理人的指令。

（8）对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查

验材料合格证明和产品合格证书。承包人应根据国家标准和施工验收技术规范要求，进行

材料、构件的制作、封样、抽样、养护、送检等工作；

5.2 运输

除本合同另有规定外，承包人应负责其采购设备和材料的包装、装货、运输、接收、卸

货、存储和保护，并保障发包人免受因货物运输所引起的任何损失或损害。承包人应在设

备或材料到达工程现场前 14 天通知发包人。承包人采购的设备和材料的到货期及到货顺

序应满足设备安装进度和顺序的要求。所有费用已包含在合同价款中。

运输方式应当根据工程需要、货物特征、规格参数、固有特点等综合确定，保证准时、

安全运抵施工场地；对于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性、超大超重等特殊货物，

应当进行妥善包装和危险标识，进行特殊运输；各类材料的搬运方式，均应保证其质量不

受损坏、
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环境不受污染。用车辆运输物料时，应防止运送途中物料漏失和离析。

5.3 保管

5.3. 1 承包人应要求为工程提供设备的供货商在其所供设备上贴上永久的耐磨性铭牌，

以载明制造商的名称、设备型号、编号及其他所有适当的设计数据。

5.3.2 承包人应按照供应商的建议将长期和临时施工所要求的所有设备和材料以安全、

稳妥的方式存储和保管。所有储存在工程现场外的设备和材料应：

（1）安全可靠地存放在发包人事先同意的合适场所材料堆存以前，承包人应清理、整

平、硬化、围砌全部堆存场地。材料保管场地应当平整、遮风、避雨、防曝晒、通风良好，

特殊货物应有相应的保管条件。；

（2）贴上适当标签，标明为工程所用以与其它物品分开，进场材料须采用分类堆放的

贮存方式，并做好标识符合 ISO9000 标准要求，保证储存材料质量的完好并处于整洁有序、

不污染环境和不会受到天气影响的状态，便于检查。监理人有权指示承包人将任何已进场

材料储存到现场特定的位置。

5.3.3 承包人应妥善保管、维护或保养其根据合同采购的所有备品备件和专用工具并在

工程移交时一并移交发包人。如果在施工过程中消耗了此类备品备件或专用工具，承包人

应在移交时自费予以补足。

5.4 工厂检验

5.4. 1 承包人采购的所有设备和材料，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，所有检

验、试验必须有正式的记录文件。经检验或试验合格的设备和材料方可出厂发运。

5.4.2 承包人采购的所有设备和材料均应附有制造厂或生产厂出具的并经承包人签

署的产品质量合格证和检验记录、试验报告，作为设备或材料到货时的质量证明文件。

5.4.3 发包人有权参与承包人组织的设备或材料的工厂检验及试验。发包人参与工厂检

验及试验并不免除承包人对设备或材料质量所应承担的责任。

5.5 现场检验及试验

5.5. 1 检验、试验要求

（1）承包人在其采购的设备或材料到达现场后，应在确定的检验日期 3 天前组织监

理人、发包人、承包人、供应商、第三方检测人进行多方初验，根据运单和装箱单对设备

的包装、外观及件数进行清点，检验设备的数量、规格和质量，提供检验结果和记录等有

关文件。如果试验结果表明任何设备或材料有缺陷，或不符合合同要求，发包人可向发出

通知，要求应及时修复或重新采购。

发包人和监理人的检查，并不能减轻或免除合同约定的承包人的保管、维护保养责任

和产品缺陷的相关责任。

（2）承包人应对经修复或重新采购的设备和材料依照本款重新进行现场试验。因修复

或重新采购和重复试验导致的工期延误，和 (或 )增加的费用，以及导致发包人发生的额外费

用均由承



包人承担。

（3）质量监督部门及消防、环保等部门的参检。承包人应随时接受质量监督部门、消

防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装及试验过程的现场检查。承包人

应为此提供方便。

5.5.2 现场材料试验

（1）承包人应为委托的质量检测机构进行检测提供劳务、试样、备用品及任何必要的协助，

承包人应在施工现场设立标养室，建筑面积不小于 30m2 ，并配备相关检测仪器。承包人应在

合同价格中充分考虑上述费用，发包人不再另行支付。

（2）试验和检验属于自检性质的，承包人可以单独取样；属于监理人抽检性质的，可

由监理人取样，也可由承包人在监理人见证下取样。试验和检验报告应当报送监理人和第三

方检测人审查。

（3）承包人应按发包人和监理人要求对材料、设备、构件等样品进行制样、取样，并

送发包人指定的施工检测单位进行试验和检验。

5.5.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为

必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

5.5.4 承包人自行承担试验检测费用项目

（1）严格按照相关管理办法执行，凡超出的检测项目、数量，其超出部分产生的检测

费用由承包人自行承担，发包人提出有必要的检测除外。

（2）发包人支付的检测费用是指用于工程的原材料、半成品、成品等永久结构的检测，

其他措施项目检测费用由承包人自行承担。

（3）试验不合格或数据异常类的试验检测项目，试验检测费用由承包人自行承担，但

发包人供应的甲供材料除外。

5.6 辅助材料及人工

5.6. 1 除非合同中另有约定，发包人供应材料和设备的行为仅限于采购供应甲供材料设

备表中所列的材料和设备，相应的辅助材料应由承包人采购供应。

5.6.2 任何为恰当和正确地使用、安装与实施这些材料和设备所必需的，但在甲供材料

设备表中未列明的其他任何辅助性材料，以及为使用、安装和实施这些材料和设备连同辅

助性材料所需的人工费用均视为已包含在承包人的合同价款中。

5.7 本工程专用的材料和设备

5.7. 1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，

必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.7,2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会

同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作

需要使用
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上述物品时，应向监理人提出申请。

5.8 试验与检验各方职责与要求

5.8. 1 发包人的职责与要求

发包人对工程检测管理工作承担全面管理职责。

（1）会同政府质监部门根据规范和设计文件要求，统一检测管理要求和技术要求，指

导第三方检测人、施工检测人、监理人和承包人开展质量检测工作。

（2）做好督促、检查工作，应定期对检测项目、频率、检测报告的真实性进行检查，

发包人有权对检测工作中存在失职的单位进行处罚。

（3）对检测人、施工检测人、监理人和承包人派出的机构与检测人员进行审查，并对

其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有

权要求相关单位更换。

5.8.2 检测人职责与要求

检测人由发包人通过招标方式确定，代表发包人对主要的检测项目进行抽检，协助发包

人开展质量检测管理并检查和指导承包人、监理人、施工检测人检测工作。

5.8.3 施工检测人职责与要求

施工检测人由发包人通过招标方式确定，按照相关施工、验收标准确定的项目和频率，

开展检测工作。

5.8.4 专项检测人的职责与要求

专项检测人是由发包人委托对一些施工检测单位无法进行或检测要求较高的检测项

目进行专业检测的检测机构。该机构应对发包人负责，如实反映检测结果，及时出具检测报

告。

5.8.5 监理人职责与要求

监理人履行试验与检验工作中的见证、旁站、平行检验等职责。对承包人和材料供应商

的试验过程和检测结果进行监督和检查。负责对承包人检测工作的管理，配合发包人调查试

验与检验工作中出现的质量问题或质量事故，监督检查处理方案的执行情况。

5.8.6 承包人职责与要求

承包人对进场的材料、半成品、成品、设备和实体质量负全部责任。

（1）承包人应建立完善的检测制度。

（2）承包人应根据规范、标准、设计文件、施工方案的要求，在监理人的监督、指导

下组织实施验证性检测，并根据验证性检测结果优化工艺、调整工法或确定下道施工的具体措施。

（3）承包人应根据经监理人、检测人和发包人批准后的检测方案，进行制样、取样、养护、

送样和通知现场检测等工作并承担费用。

（4）承包人应配合检测人做好现场材料、半成品、成品、设备以及实体质量的抽检。

（5）承包人应服从政府质监部门质量监督抽检的要求，及时取样送检。

（6）承包人应服从发包人、监理人和检测人的检查和管理，对提出的整改要求应及时自查、



整改和回复；

（7）承包人应配合发包人开展商品混凝土的质量管理，混凝土浇筑过程中，应安排专

人驻商品混凝土生产厂家检查，监督商品混凝土厂家生产质量控制。

5.9 材料、工程设备和工程的试验和检验

5.9. 1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、

工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人

共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

5.9.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行

试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

5.9.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的

可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检

验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工

期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由

发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

5.9.4 在合同中已明确指明或约定必须进行检验的任何材料和设备，在经过检验并获得

监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

5.9.5 需要进行检验的材料、设备包括但不限于：

（1）按照国家和江苏省、徐州市的有关施工技术规范（规程）、试验检测规范（规程）

和相关文件要求需要进行检验的材料、设备；

（2）监理人要求进行检验的其他材料、设备。

6. 管线迁改及交通疏解

6.1 管线迁改

6. 1. 1 管线调查、探测

（1）发包人将提供现状管线的调查资料，供承包人参考使用。承包人应负责对位于徐州

市中天仕名项目施工影响范围内的各类管线核对并完善调查资料，以满足施工要求，必要时

承包人应采取人工探察等手段对施工影响范围内的管线的类型、管位、埋深、管材等进行探

测。

（2）进场后，承包人集合市政管线交底详细调查工程范围及周边管线，绘制现状管线图。

合同期内，承包人监管好各期新迁管线的管位，防止新迁移的管线迁入下步正准备施工的结

构上或影响下步施工而引起重复不必要的迁改。承包人根据现场管线实际位置，统一绘制项

目实施期间各期管线综合图（含管线类型、管位、埋深、管材等内容），承包人除做好管线

的标识和保护外，还要将场地内各管线布置、埋深等情况交底给其它进场的各承包人。

（3）对施工现场内新发现的管线，本工程承包人应负责人工开挖探沟并及时报告工程

监理人和发包人。

6. 1.2 管线迁移
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（1）为实施本合同内容而需要进行的管线迁改施工，由承包人统一协调和安排施工，统

一编制交通导改方案及报批，并由承包人统一围挡及交通组织，统一管理、负责管线迁改期

间的文明施工工作。

（2）承包人施工过程中，市政公用管线临时迁改和恢复施工、道路施工，承包人有责任、

有义务负责清除管线、道路施工范围内的障碍物。

（3）管线迁移实施过程中，承包人应配合管线迁移破除工程围护结构。

（4）承包人负责工程影响范围内管线迁移后对施工有影响的废弃管线的拆除、弃置工作。

拆除或弃置前，承包人应确认拟废弃的管线已被妥善迁移或相应处理，必要时请相关管线权

属单位到场确认。如施工时将管道、管沟等进行挖除，承包人应负责进行封堵处理，以避免

泥浆、水泥、混凝土等倒灌进现有管道导致堵塞等情况的发生。

6. 1.3 管线保护

（1）发包人在承包人施工前组织各管线产权单位对承包人进行书面管线交底，并留存记录。

（2）承包人应编制相关管线保护方案及措施，在监理人的主持下，由承包人和管线权属

单位讨论确定后并由承包人负责实施，并与相关管线权属单位签订安全保护协议。

（3）承包人应在道路开挖前，进行地下市政管线的全面摸排、探查工作。对新迁改的管

线位置、埋深，须由技术负责人组织对管理人员、施工班组、施工操作人员进行详细交底。

并对涉及到的所有管线的检查井、管沟等进行保护，须采取升降、加固等相关措施。开挖沟

槽前必须由监理人签发“开挖令”后方可实施。

（4）针对特殊重要的管线，如燃气管线，现场显著位置必须配置“七牌二图”等宣传栏，

并按照燃气部门相关要求配置其他安全标语、管线标识、安全协议等标牌。在管线附近施工

时，必须邀请产权单位现场监管。

（5）施工期间，定期邀请产权单位进行检测。

（6）若由承包人施工操作不当引起的管线破损、断裂、泄漏等安全事故，由承包人承

担一切后果，包括赔偿发包人的损失。

（7）施工影响范围内的永久或临时迁改的各类管线，承包人在本工程竣工验收移交前负

有监护和保护的责任，若发生管道堵塞的情况，由承包人承担全部责任。如其它承包人造成的损

坏，承包人及时报告监理人及发包人协调处理，否则由承包人负责无偿修复。

（8）涉及周边物业的雨水污水管，承包人进场时与相应的物业做好现状的确认，竣工

后负责与相应的物业交接，期间因施工引起的堵塞、破坏等由承包人负责处理。

6.2 交通疏解

6.2. 1 交通导改

承包人进场后配合发包人办理有关手续。

（1）承包人应按交警部门批准的交通疏解方案编制详细的交通组织设计并实施。

（2）承包人负责交通疏解过程中交通设施及公交站台、路灯等市政设施的拆除、保管、
新
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建、维护和恢复。

（3）承包人负责施工场地责任区域（交通导流起点至终点范围内）市政道路、市政管井、

井盖、路灯、标志标线、隔离设施、信号灯、智能交通设施、引导牌等市政设施及交通设施

的日常维护管养，保证上述设施具备正常使用功能。相关行政主管部门有规定的按规定执行，

不予调整费用。

（4）承包人负责施工期间所有承包人的工程施工交通占道办证、城市道路占用挖掘办证

等涉及交通、城管、交管等政府部门的手续办理和协调工作，配合其他管线改移及恢复、主

体工程施工，做好交通维护、协管等工作，交通疏解图案（按政府及发包人要求）张贴。

（5）承包人若自行调整施工现场及其周边附属设施的布置（包括拆移施工现场临时围挡，

破除围挡内的道路，破除所有承包人设置的临时硬化地面和道路），以及承包人自行调整其施

工作业顺序，所发生的全部费用和开支由承包人承担，不得就以上述事项提出工期顺延和费用索

赔。

6.2.2 道路恢复

（1）临时道路的路面恢复由承包人负责，承包人做好场地移交及相关配合工作；

（2）道路恢复施工前，承包人应负责完成管线回迁及覆土回填等工作。

6.2.3 道路维修、养护

（1）施工场地周边（围挡以外 50 米）的社会交通道路（含产权单位的管线迁改破损路

面）及设施由承包人进行日常维修、养护，满足道路相关主管部门要求。

（2）承包人对本工程的相关道路养护与维修责任自开工之日开始，养护与维修至道路

设施移交相关管理部门之日为止。

（3）承包人应保证施工影响范围内的道路平整、安全。

（4）承包人对施工车辆、尤其是大型设备运输车辆沿线经过的道路，应对相关道路最大

载重吨位的限载量和强度进行调查，并向有关管理部门办理手续，确保道路安全畅通。因工

程承包人的原因造成损坏，则由工程承包人负责按原样无偿修复或承担修复所需的所有费用。

6.2.4 施工期间交通组织、周边协调要求

（1）本工程施工期间，承包人须保证机动车、非机动车和行人通行及安全，承包人进场

后应在各路口搭设有足够强度的安全防护通道，负责交改影响区域内的交通疏导标示标牌等

的制作、安装及日常维护，设置必要的安全防护网，施工现场附近的人行道和机动车道的设

置满足施工期间交通组织的要求，保证交通畅通，并承担施工期间管理范围内道路的市政设

施及便道的日常养护和维修工作。若由于承包人管理范围内的市政设施及施工便道的维护不

力造成后果的，均由承包人负责。

（2）施工临时便道，指围挡范围内用于施工车辆通行的便道，满足施工期间机械设备、

材料等进出场，同时须满足文明施工需要，采用厚度不小于 20cm，强度不小于C30 的砼路面，

并适当配筋，具体以相关行政主管部门及发包人要求。

（3）发包人提供施工期间交通导改方案在工程每一分期实施阶段，承包人应根据交通导
改
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设计文件要求实施交通导改。交改范围影响区域的交通标志、标牌、标线、隔离护栏等交通

安全设施根据审批后的详细交改方案布设，设置完成后经相关行政主管部门验收认可后方可

投入使用，同时负责日常的维修维护，出现损坏必须在相关部门要求的时限内修复。

（4）为保证本工程的正常施工，承包人应负责并建立与周边交警、企事业单位、社区街道、

环保、市政等部门的联系，并加强沟通，并组织开展社区共建活动，自行协调工程施工中需上

述有关部门配合解决的各种事项。

（5）本工程施工中所有土方、泥浆、材料、及施工废料的内外运输，必须遵守本市有关

交通、环卫、安监、环保等行业管理的规定，行业管理部门要求办理的渣土准运证和交通通

行证等所有手续均应办理，并由责任方自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质

且信誉良好的专业运输企业。承包人施工中因违反本市有关规定，引起政府职能部门罚款和

停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。

7. 其他主要工法施工技术要求

7.1 预制桩

7.1.1 范围：

本节适用于本合同工程中预制桩施工的围护结构及永久工程。

7.1.2 预制桩施工技术要求

（1）地质勘察了解

在施工前，必须进行详细的地质勘察，了解施工区域的地质构造、土层分布、地下水位

等信息。这一步骤是后续承载力计算和桩型选择的基础。地质勘察内容应包括 :

查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律。

查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性。

查明不良地质作用，可液化士层和特殊性岩士的分布及其对基的危害程度。

评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

（2）施工方案编制

根据地质勘察结果和建筑设计要求，制定科学合理的施工方案。施工方案应包括:预制桩的

承载力计算和桩型选择，需考虑士层性质、地下水条件以及建筑荷载等因素

施工方法、设备选择和安全措施等内容，确保施工过程的顺利进行。预制桩的布置方案，

遵循一定的间距和排列原则，确保整个基础工程的稳定性和均匀受力。

（3）桩身质量控制

桩身质量控制是确保预制桩施工质量的关键。在预制桩制作过程中，应 :

确保混凝土强度等级不低于设计要求，粗骨料使用 5-40mm 碎石或卵石，并用机械拌制

混凝土钢筋骨架主筋连接宜采用对焊或电弧焊，桩顶 1m 范围内不应有接头，桩顶钢筋网的

位置要准确，以防压桩时破坏。

（4）沉桩顺序规划
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沉桩顺序对土层挤密情况和桩身受力有重要影响。沉顺序应根据以下因素确定 :

按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。

对于密集桩群，应控制沉桩速率，直从四周或两边对称施打。

当一侧比邻建筑物时，由比邻建筑物处向另一方向施打。

（5）桩位垂直度校正，桩位垂直度是控制桩身稳定性的关键因素。在沉过程中，应随时

测量桩身的垂直度，确保插入时的垂直度偏差不得超过 0.5% 。当桩身垂直度偏差大于 1%时，

应找出原因并设法纠正。

（6）桩顶标高控制

桩顶标高控制是确保预制桩达到设计要求的重要步骤。在沉过程中，应严格控制顶标高，

确保顶标高符合设计要求，偏差控制在±50mm 以内。

（7）桩身强度保障

桩身强度是确保预制桩承载力和稳定性的基础。在预制制作过程中，应确保混凝土养护

至设计强度，并采用合适的振捣器捣实混凝土。在运输和堆放过程中，应防止桩身受到撞击

和振动，确保桩身质量，

（8）施工连续性与检测

施工连续性是确保预制桩施工质量的重要因素。在施工过程中，应确保各项施工工序的连

续性，避免中断。同时，应对预制桩的施工进行实时监控确保施工质量符合设计要求。施工完成

后，还需进行质量评估，对预制的承载力、稳定性等指标进行检测，确保基础工程的安全可

靠。

7.2 其他说明

（1）施工时要采取保护措施和认真监测确保周边建筑物和管线的安全。承包人应选择设

计及施工经验丰富，符合相关资质要求，技术水平高，认真负责的专业队伍进行设计、施工，

并且要求严密监测基坑和管线的变形，预备应急方案确保管线和基坑的安全。

（2）承包人应考虑施工过程中可能出现的紧急状况，需采取相应的处理预案与措施以及考

虑所需增加的费用。

（3）基坑施工时承包人要充分考虑基坑周边建、构筑物建设情况，合理安排施工。承包

人应根据自己的经验来判断是否要采取有效措施确保在建、已建建、构筑物的安全，如果必

须，则将要采取的措施反映在投标文件中，相应的费用含在投标报价中。

（4）工程施工中需预埋钢筋机械连接器(接驳器 ) ，由于施工误差而不能满足设计要求或

可能出现的局部设计调整，需采用“植筋” 的措施，应考虑所增加的费用。

（5）如交管部门规定只能夜间出土，承包人应考虑土方的施工场地、内部倒运，相关

费用反映在投标报价中。

（6）本施工技术要求的参数和条文与规范不同时，标准高于规范时，以本技术要求为准，

否则应以规范要求为准。

（7）发包人提供徐州市中天仕名项目项目地质勘查报告、建构筑物调查报告、周边管线
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资料，承包人应根据既有勘查资料，结合自己的判断，如必要，进行一定的补充勘查探测，

相关内容应反映在投标文件中，相应的费用含在投标报价中。

（8）脚手架须满足设计规范、规定等要求，优先考虑使用盘扣式脚手架。

（9）双轴或三轴搅拌设备采用叶片式钻杆。建议采用步履式桩机施工。

（10）本工程施工中结构钢筋Ф18（含）以上主筋连接原则上必须采用机械连接（但按照
设计无法进行机械连接的除外），钢筋端头需带锯机切割平整后进行车丝，推荐采用钢
筋端部镦粗冷挤压工艺进行加工，相应的费用含在投标报价中。

8. 技术规范及标准

承包人应严格执行发包人制定或颁布的管理办法、制度、要求，并遵照国家、行业、省

市等政府主管部门发布的技术标准、规程和规范。

9. 特别技术要求

9. 1 发包人不负责征地红线以外的临时设施用地的协调工作及费用，承包人需充分考虑

临时设施的布置及用地问题。

9.2 发包人提供的管线资料、地质详勘资料、物探报告等，承包人应对这些资料进行确

认，对有疑议的部分应自行组织补充管线和障碍物调查。承包人的投标报价中应充分考虑

这部分费用。

9.3 承包人必须严格服从监理人的管理，监理人可采取不良记录备忘制度等办法对承包

人主要管理人员进行考核，并根据记录作出撤换承包人主要管理人员意见。

9.4 施工方案中要特别重视降水方案的设计，充分考虑徐州地区水量丰富等因素，设计

单位提供降水方案的初步设计，降水方案的施工图设计由承包人根据类似工程经验进行设计，

提交专项方案经评审后方能实施。

9.5 除发包人安排的第三方监控量测外，承包人均应按相关规范规定要求进行监控量

测，并接受发包人第三方监测单位的管理。

9.6 在围护结构、中立柱、钻孔桩等成槽、成孔过程中，承包人必须采取钢箱组合泥浆

池系统，泥浆管必须采用刚性管路，严禁泥浆溅落在施工场地内，同时场地内材料在任何时

候都要保证堆码整齐，场地内散落的渣土及时清扫。若承包人希望采取钢箱组合泥浆池以外

的清泥措施，必须报发包人同意，其措施应保证泥浆不溅落在施工场地内。

9.7 承包人应综合考虑项目情况、房屋拆迁和现场需要，积极协调政府主管部门和权属单

位，按照计划实施管线迁改、交通疏解等前期专项工作；由于工作不力致使工期延误的，承包

人应当无偿采取有效措施进行赶工，确保节点工期按时完成。

9.8 施工产生的渣土在外运过程中必须采取措施防止抛洒。

9.9 在钻孔或者开挖施工时，承包人均必须做好所有管线的保护工作，并承担管线保护费

用。由于承包人的原因致使管线被破坏，则承包人必须承担因此而造成的一切损失。

9. 10 层板施工采用厚度≥15mm 带有防水涂膜的模板。

9. 11 模板脱模剂应优先采用色拉油或变压油等高效脱模剂，严禁使用废机油等其他可能

影响混凝土外观颜色、质量的材料做脱模剂。
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9. 12 与重要管线近距离施工前，应加强与相关权属单位沟通，依据相关管理要求制定专

项施工方案和管线保护方案，并取得权属单位同意，按规定办理各类审批和备案手续，相关

费用由承包人承担。

9.13 承包人在进场后正式开工前根据规范要求加密布设精密导线网和水准网，导线点和

水准点的布设位置、方式及精度必须满足要求。



9. 14 施工场地布置方案应满足徐州地方行政主管部门及业主标准化管理要求，且报监理、

发包人审批后方可实施。

9.15 施工现场必须设置扬尘控制设施；场地内设置 PM2.5/PM10 检测装置，且有屏幕显示。

9. 16 项目周边可能存在桥梁限重、道路限行等情况。请承包人现场踏勘时充分考虑施工

期间运输路径，相关费用应在投标报价中综合考虑。

二、土建施工质量安全管理要求

1. 质量、工艺和检验

1.1 质量标准和质量等级

1. 1. 1 承包人应按照合同中规定的标准和方法进行工程的实施、竣工及保修，且不仅限于

合同文件中“工程规范和技术说明”部分，构成合同的任何合同文件中的任何相关规定或描述，

只要适用，均应理解为是对工程质量标准的定义。

1. 1.2 对于工程中可能出现的新材料、新技术、新工艺或新设备，合同文件可能只约定

了施工技术或验收标准，而未约定他们的制造标准或实施方法。在监理人认为必要的时候，

承包人应按监理人的要求提出工艺或其他必要的资料及文件，并在取得监理人的批准后执行。

1. 1.3 工程质量标准：合格。

1. 1.4 对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术

或验收标准做出规定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，

在监理人认为必要的时候，承包人应按监理人的要求提出施工工艺以及监理人认为必要的资

料和文件，并在取得监理人的批准后执行。

1. 1.5 保证本合同项下工程的质量达到 1. 1.3 中约定的质量等级是承包人的最基本的合同

责任和义务，如承包人不能达到约定的质量等级，发包人可视情况要求承包人支付违约金。

若因承包人原因（使用材料不当、工序操作不当等）造成质量缺陷或经检测和实体质量检查，

质量达不到设计、施工及验收规范要求，承包人必须无条件返工直至达到要求为止。

1.2 施工工序检验

1.2. 1 对于按合同或有关规范规定必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，承包人应

同监理人商定对其检查和检验的时间。承包人应提前 24 小时通知监理人准备参加此类检查

和检验。

如果监理人未能按规定的检验时间参加检验，除非监理人另有指示，承包人可独立进行此项

检验并视同是监理人在场的情况下进行的。承包人应立即将该项检验记录和结果送交监理人

确认。不管监理人是否曾参加该项检验，监理人都应对检验记录和检验结果予以确认。

1.2.2 合同中或有关规范规定的任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖、包装或隐蔽之

前，必须经过检验并得到监理人的批准。

除非合同中另有规定，在工程具备隐蔽条件或达到合同中规定的中间验收，承包人自检合

格后，在隐蔽或中间验收前 24 小时通知监理人参加检验。此类通知应包括承包人自检的记录、
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隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地点。监理人在收到此类通知后，除非监理人认

为检查并无必要，并相应地通知承包人，监理人应按规定的时间参加检验，且不得无故拖延。

如监理人未能在规定的时间参加检验且无任何其他指示，则按第 1.2. 1 款中的相应规定执行。

检验过程中由承包人填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合合同规定，监理

人在验收记录上签字，承包人可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工，质量不合格的按照合同

约定进行整改，直至满足验收规定。

1.3 其他规定

1.3. 1 开工前，承包人必须按照合同约定及基本建设程序要求，并结合工程特点进行分

项、分部和单位工程划分，经监理人批准执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、

分部和单位工程归纳收集，现场质检原始资料必须真实、准确、可靠。接受质量检查时必须

出示原始资料。

1.3.2 承包人应组织试验工程，总结施工工艺，指导规模生产。分项工程施工实行现场

标示牌管理，标示牌上注明分项工程内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

1.3.3 当监理人提出要求后，承包人应在 7 天内提供工程各部分的书面施工方法和说明

及有关特殊工程施工工艺图。若 7 天内没有提供，监理人按照合同条款可以责令承包人暂时

停止本工程或部分工程的施工，直到承包人提供上述文件为止。

1.3.4 监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包

人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同

约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取

样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理

人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

1.3.5 承包人应接受发包人不定期质量飞检，满足发包人质量要求。

2. 安全施工与环境保护

2.1 安全目标

2. 1.2 安全生产管理

（1）承包人协助发包人到徐州市建设主管部门办理安全质量监督手续。乙炔、氧气等易燃、

易爆物品等的购置、仓储、使用和运输，由承包人自行了解有关部门规定并严格执行。

（2）深基坑等工程在办理备案时，还应依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办

法》要求中所列工程规模，提供安全专项施工方案和相应的审核、审查手续；超过一定规模

的还应提供专家论证报告。施工方案由承包人根据工程实际和现行相关规范、操作规程、工

程建设标准强制性条文等编制，详细列明施工安全的各项措施、教育、检查制度以及施工机

具清单等。

（3）承包人应对施工现场的临时工程与设施，以及在建的或已完工的永久性工程和施

工人员的驻地消防安全负责；承包人应按照政府有关规定，设置安全消防设施、设备，保证

设施处于良好状态，随时使用。承包人的现场安全措施应得到监理人的批准，并通过消防部
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门的检查认可。

（4）进入施工现场的管理人员和操作人员应经安全生产教育培训，持证上岗。未经监

理人同意批准，其他人员不得擅自进入工程施工现场。从事特种技术岗位工种的，应当具备有

效的相关专业资格。施工现场用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程，不得违

章指挥、违章作业。大型施工机械设备应当进行定期和专项安全检查，经检查合格后方可使用。

承包人在合同执行期间，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，该项保

卫工作应确保夜间及节假日不得间断。

（5）工程施工对地下管线、毗邻建筑物、构筑物、树木和环境可能造成破坏的，承包人

必须制定应急救援预案并采取必要的安全防护措施。施工中发现文物或异常地质影响施工安

全的，应当立即停止作业，保护现场，并及时向发包人和有关行政主管部门报告。

2.2 发包人的安全责任

2.2. 1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、

检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

2.2.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因

造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

2.3 承包人的安全责任、安全措施

2.3. 1 在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、发

包人制定的相关管理办法以及合同专用条款的规定，维护发包人在徐州市民中的形象，严格

按安全标准组织施工，并接受行政主管部门、行业协会等依法实施的监督检查，采取必要的

安全措施，消除事故隐患。

（1）承包人为安全生产第一责任人，严格按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置

及专职安全生产管理人员配备办法》及《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要

管理人员配备办法》要求，设置安全生产机构、配备不少于合同约定的专职安全生产管理人员，

配备必须的设施器材，制定并落实安全生产责任制度和各项安全生产规章制度；对现场所有人

员进行“三级安全教育” ，对施工现场和工程本身进行定期、不定期的全面和专项的安全检查，

并做好记录。

（2）承包人应按合同约定负责现场的安全工作，承包人应对现场封闭管理。施工组织设

计文件中应根据工程特点，制定相应的安全技术措施，对危险性较大、专业性较强的工程，

承包人应编制专项安全施工组织设计，以及维护安全、防范危险等措施；对于存在重大风险

的工程，还应该按照有关规定进行专家评审；

（3）在施工现场悬挂必需的安全标志，以便现场人员引起注意；

（4）承包人必须执行发包人关于安全生产、文明施工的指示指令，如承包人拒不执行，

发包人有权指定这部分工作由其他人完成，所发生费用在安全文明施工措施费中扣除。

2.3.2 若监理人认为承包人在现场施工中存在一定的隐患，有可能威胁到现场人员生命

安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产
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生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。

2.3.3 承包人应采取任何必要和适当的防护措施，保证相邻建筑物、构筑物、管线及周边

公共环境设施的安全，保护有权进入现场的所有人员和公众的人身安全，在确有必要的时间和地

址，或在监理人或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证工程的照明、防护、围栏、警

告信号、看守人员等。提供因工程实施，为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和

保护所必需的任何临时工程（包括道路、人行道、防护及围栏），并视情况提供交通协管人

员。应协调现场其他承包人，在安全设施和规则等方面予以监督、指导。

2.3.4 承包人应制定应急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，建

立健全应急抢险的组织机构和工作制度，成立自己的应急抢险救援分队，按要求配置必要的

救援物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

2.3.5 在整个合同履约期内，承包人除遵守现行国家、行业和江苏省、徐州市有关法律、

法规、政策规定和工程建设标准有关安全生产管理的规定外，还应遵守徐州地方行政主管部

门及业主颁布的有关工程建设安全类管理办法。

2.4 安全防护

在工程施工、缺陷责任期间，承包人应采取必要的防护措施，其中：

2.4. 1 若承包人在主要河道、动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易

爆地段以及临街交通要道附近施工，在施工开始前应向监理人提出安全防护措施，经监理人

批准后实施；

2.4.2 地下作业时，承包人应安排必要的通风设备和照明设备，以使现场保持一定的通

风要求和照度要求；地下进行焊接、切割等产生化学气体的作业时，把化学气体及时排出洞外；

2.4.3 地下作业时，承包人应准备必要的防停电设备和措施，以使停电时，现场人员能

够迅速而安全地撤离施工现场。

2.4.4 承包人在有限空间作业时，需做好相关防护措施，确保安全施工，相关费用已含

在投标报价中。

2.4.5 承包人应根据现场实际情况，临边、预留洞口等应设置固定防护栏杆和安全网。

防护栏杆设置竖杆、横杆、挡脚板和安全网应符合省、市相关规定和发包人有关安全文明工

地规定。

2.5 事故处理

2.5. 1 在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即

报告监理人、发包人和救援单位。承包人应维护好现场，采取防止事故蔓延的相应措施。

2.5.2 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上

报有关部门，并立即通知发包人和监理人。同时，按照相关法律法规要求配合处理。

2.5.3 合同双方对事故责任有争议时，按照有关政府部门调查认定的最终结果办理。

2.5.4 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害

的，承包人应当承担损害赔偿责任。
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2.5.5 承包人有义务保护事故现场、保险报案、收集事故及理赔资料和证据。

2.6 应急救援

承包人需组建应急救援分队，要求如下：

2.6. 1 组建目的

（1）承包人应按照国家的法律法规及发包人要求，及时组建应急救援分队。

（2）应急救援分队做为发包人三级应急救援体系的组成部分，除完成自身的建设和演

练工作任务外，还要服从发包人调配。

（3）应急救援分队主要任务是处理和应对本项目范围内的突发事故和在必要时接受应

急救援办公室统一领导。

2.6.2 人员构成和装备标准

（1）应急救援分队负责人为承包人项目经理，应保证专职应急救援队员不少于 10 人，兼

职应急救援队员不少于 10 人，人员相对稳定。要求救援队员年龄不大于40 周岁，身体健康，

并有 3 年以上土建工程从业经验；

（2）应急救援分队配置的应急设备和物资应不少于附表中所列的类别和数量。

2.6.3 其他要求

（1）承包人如出现未及时组建应急救援分队的、设备设施不能满足应急救援要求或响

应不及时（超出 30 分钟），且经督促未能彻底整改，发包人有权指定他人完成本项工作，

并以他人的组建费用或应急救援费用扣减该分部合同中的相关费用。

（2）承包人应充分考虑施工中可能发生的紧急状况，编制专项应急预案，明确相应处

理措施。

（3）应急预案应通过监理人和发包人代表的审批，并按预案要求至少每季度组织一次

应急救援分队演练，要求充分掌握应急预案，提高应急反应水平。

（4）承包人应事先与相关宾馆签订协议，并向发包人提供协议复印件；一旦出现险情，

疏散人员可入住。

2.7 文明施工

2.7. 1 工程建设文明施工目标如下：获得“徐州市建筑施工标准化文明示范工地”称号。

2.7.2 施工现场应做到文明、整齐有序，现场施工噪音、振动、废水、废气和固体废弃

物的处置应满足国家和徐州市有关法规的要求。将施工现场建设成城市文明的“窗口”。

2.7.3 文明施工内容须包括（但不限于）：现场围挡（包括围挡外 50m 范围）、封闭管

理、施工现场、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、现场标牌、生活设施、保

健急救、社区服务和噪声、振动、扬尘、大气污染防治、排水、废水、固体废弃物处置。

2.7.4 绿色文明施工

（1）承包人应根据相关管理规定编制《绿色施工方案》，贯彻落实建设工程节地、节

能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用

先进的技
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术措施和管理，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影

响，规范绿色施工管理。

（2）承包人在施工过程中应采用以下措施，保证绿色文明施工：

①砂、石料棚应进行全封闭，料棚大门处设置卷帘布，用时开启，不用时关闭，防止雨、雪、

土等进入料仓内污染材料。

②施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆

放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

③施工时应实行用水计量管理，严格控制施工阶段用水量。施工限产生产、生活用水必

须使用节水型生活用水器具，在水源处设置、节约用水标识；施工现场应设置废水回收设施，

对废水进行回收后循环利用；对降水产生的水，应尽量将其用于绿化、道路洒水等，在水质

满足要求的情况下，可用于生活用水、现场施工、养护，防止水资源的浪费。

④施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，运输材料的车辆进入施工现场严

禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

2.8 环境保护

2.8. 1 承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场及周边的环境，并负责控制和

处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。对周边道路、建筑物、

构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿，由承包人承担。

2.8.2 承包人在运送土方（如有）、垃圾、设备及建筑材料等时，不得污损场外道路。

运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。施工现

场非作业区应当目测无扬尘，应对易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围档、密

网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。

2.8.3 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义

务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

2.8.4 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施，报送监理人审批。

2.8.5 承包人应按照批准的施工环保措施有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造

成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低

河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承

担责任。

承包人应在施工场地设置密闭式垃圾回收点，将施工垃圾和生活垃圾分类存放，并于当

天清运至垃圾消纳场。承包人应在施工区域设立多个足够尺寸的垃圾箱，以供承包人、分包

人和其他承包人分别存放和清运生活垃圾；分包人、其他承包人如在指定地点外堆放垃圾，

承包人应要求堆放人进行清运，并视情况对其进行索赔。承包人如果无法确认堆放人，应自

行清运并承担相应费用。如承包人不能及时清理现场，发包人人有权委托他人清理现场，并

从承包人的应付款项中扣除相应费用。

2.8.6 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护 ,维护排水设施，
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并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

2.8.7 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮

用水源。

2.8.8 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪

声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

（1）工程施工期间，应控制噪声对环境的影响，必须满足国家和徐州市的有关法规要

求。由于施工噪音引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

（2）承包人应当采取各项有效措施控制施工粉尘，如减少机械车辆施工扬尘，拌和设

备进行密封或装置防尘设备，施工便道洒水降尘、施工场地硬化处理、土方作业面随时覆盖、

超前注浆佩带防护设备、钻孔泥浆妥善处理等。

（3）工地施工过程中产生的所有废水、污水应达到徐州市有关废水、污水排放规定标

准后排入排污系统。设置沉淀池，妥善处置泥浆、废水排放，不得污染环境，由此而引起的

后果由承包人自行负责。

（4）施工过程中，对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和

洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

（5）严禁在施工现场焚烧任何废弃物或会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔

融沥青等有毒有害物质时要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

2.8.9 减少振动和夜间施工

（1）由于打桩或者其他工作所产生的振动不得影响周围建筑物安全，不得破坏有关单

位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。如振动超过极限值时，监理人可指示承包

人改变其施工方法，使其符合有关规定。

（2）医疗区、文教科研区、居民区等区域，除抢险、抢修外，在夜间（22 时至次日 6 时）

不得进行产生环境噪声污染的施工作业。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，

承包人必须依法报徐州市相关管理部门审批，并办理夜间施工许可证。由于施工可能对周围居

民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议的协调和产生的费用应由

承包人自行负责。

2.9 安全保卫

2.9. 1 承包人应为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施和措施。

承包人应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。该授权人员仅限于发

包人和发包人委托的单位人员、承包人的雇员、其分包商的雇员、监理人、设计单位人员以

及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员。

2.9.2 承包人应负责现场永久工程、临时工程、现场材料和设备的保护和保卫工作，防止

破坏和偷盗事件的发生。由于承包人安全保卫的疏漏导致的损坏或丢失而进行修复或赔偿的责

任由承包人承担。现场一旦发生破坏和偷盗事件，承包人应立即向公安部门报案，并同时通知监

理人；
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如以上事件在保险范围内，承包人应在规定的时间内通知发包人并向保险公司提起索赔。

2.9.3 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组

织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

2.9.4 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还

应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

（1）承包人应当根据公安机关规定和施工场地情况配备足够的保安员，必要时委托持有

保安服务许可证的保安机构提供治安保卫服务。保安员应当经过专业培训，持有保安员证方能

上岗并接受公安机关和承包人的管理，对施工场地和生活区域实行 24 小时不间断的安全保卫工

作。

（2）承包人应按照治安管理主管部门规定及发包人要求，在施工现场、生活区、办公区

等区域设置治安视频监控系统，硬盘空间应当保证录像文件至少保存 60 天以上，其他设备配

置和技术参数应当满足公安机关的相关规定。

2.9.5 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理

计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事

件，

以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人

和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和

避免人员伤亡。

2.10 参观现场

承包人应禁止无关人员进入施工现场，但发包人或政府主管部门允许的除外。承包人应准备

足够数量的专门用于参观的安全帽、雨靴等，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安

全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的人身安全。

2.11 其他

工程施工过程中，承包人应保持现场整洁和道路畅通。工程完工后，承包人应做好交接手续
并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾。

三、土建施工信息化管理要求

1.建设目标

为保障工程施工安全，严格控制施工工序，促进安全生产、文明施工，进一步提高施工现

场扬尘、噪声等管控措施，建设远程视频监控系统，丰富徐州建设工程安全生产管控手段，实

现工程管理的信息化与规范化。

2.建设内容

以监控室为界面，前端设备（摄像头、硬盘录像机）由施工单位承担，安全风险系统机房、

后端设备、传输专线网络及相关软件由发包人承担。
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其中发包人工作内容如下：

（1）建设工程建设远程视频监控系统软件；

（2）进行网络规划，建设施工现场工点监控室到地方行政主管部门及业主机房的网络传

输专线。

施工单位工作内容如下：

（1）按照相关要求建设并维护施工现场远程视频监控系统。

（2）配合发包人实施施工现场工点监控室到地方行政主管部门及业主机房的网络传输专线。

（3）建设不小于 10m2 的监控室，包括显示屏幕、控制键盘、30U 以上机柜等，满足日常

监控及接入要求。

3.工期要求

工程开工后，施工单位按照施工合同中视频监控系统建设的要求，完成各自远程视频监控

系统前端设备的安装、传输专线建设以及视频接入工作。

4.建设要求

为保证工程建设安全有序生产，土建工程施工阶段及机电装修施工阶段均需安装视频监控

系统。要求各施工单位自主选择优质的视频安装单位安装、维护现场视频监控系统，其具体建

设内容如下：

（1）建立施工现场综合监控室，实现对施工现场所有视频监控设备、显示设备的综合管理。

监控室能够调阅与控制各重要施工区域的视频图像、实时掌握施工作业区内的人员情况现状以

及统计情况（项目部视情况自行建设）；配合发包人建设网络专线，实现所有关键位置视频信

号集成接入徐州地铁视频监控系统。

（2）实现对所有关键视频监控图像的 30 天存储，对于重要工序的施工图像系统能够导出

并永久保存。

（3）在施工期间，施工单位对摄像头进行维护与移机，确保管理方实时看到施工作业面

与场地。

5.安装位置要求

5. 1 土建工程施工阶段：

5. 1.1 明挖基坑

明挖基坑：能够监控到明挖基坑及附属结构施工过程中所有工序、部位的全部施工信息。

其中基坑两侧、材料加工区存放区安装球机，球机总数不少于 5 个，要求球机架设在基坑边上，

用不低于 3 米的立杆支撑。

运渣车清洗处、出入口大门内侧、外侧、门禁闸机出入口处、PM10 显示屏处需安装枪型

摄像头。枪机数量不少于 4 个。

5. 1.2 楼房建筑
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提升设备的大梁处，安装球机；

材料加工区及渣土堆放区安装球机；

建筑楼房根据施工区域大小选择球机或者枪机；

运渣车清洗处、出入口大门内侧、外侧、门禁闸机出入口处、PM10 显示屏处需安装枪型

摄像头。

其它需要重点监控的部位。

5.2 机电装修工程施工阶段：

机电装修的物料或设备吊装处各楼顶安装球机。大门内侧、外侧出入通道口，各楼进出通道、

洗车池、各楼层装修通道安装枪机。

安装单位为属地责任的施工单位。
6. 网络传输技术要求

发包人负责建设的施工现场至地方行政主管部门及业主机房的视频传输专线，要求施工单位配
合做好专线勘察、施工、接入等工作，视频信号汇聚到地方行政主管部门及业主机房。接入地
方行政主管部门及业主的网路 IP 地址配置严格按照地方行政主管部门及业主与系统研发单
位的网络规划，并且与本地摄像头 IP 地址隔离。

网络拓扑如下：

8.其他要求

8. 1 摄像头及通道命名要求

硬盘录像机中展示的前端摄像机需要重新命名，便于值班人员记录与联系。视频监控画面

统一设置为 1920* 1080P 的分辨率。设备编号与命名工作内，包括日期时间、项目名称、安装位
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置、摄像头类型、联系方式等信息（例如：2018-4- 1 星期一 15:05:20 代表实时日期；徐州

市中天仕名项目 -基坑西南角-球，代表徐州市中天仕名项目的摄像机，监控的位置为基坑的西

南角，球机类型为球机。）

8.2 故障检测信息报送

当源设备（包括网关、硬盘录像机、摄像头）发现工作异常时，应立即向本系统的视频服务

器发送状态信息；无异常时，应定时向本系统的视频服务器发送状态信息。通过周期性的状态

信息报送，实现系统服务器与源设备之间的状态检测即心跳机制。心跳发送方、接收方需统一

配置“ 心跳间隔”参数，按照“心跳间隔”定时发送心跳消息，默认心跳间隔 5 分钟。心跳发送方、

接收方需统一配置“ 心跳超时次数”参数，心跳消息连续超时达到“心跳超时次数”则认为对方下线，

默认心跳超时次数 5 次/天。即摄像头一天有 5 次状态收集未返回状态恢复，则默认设备当天故障。

四、BIM 管理要求

1. 施工单位职责

1. 1 根据发包人BIM 技术标准要求，结合工程设计方案、施工工法与工艺及项目管理要求

完善施工图设计模型，形成施工模型；

1.2 利用施工模型完善施工方案、指导现场施工；

1.3 建设 BIM 数据集成与管理平台对施工进度、质量、安全、成本等进行管理；

1.4 按照发包人BIM 技术标准创建竣工验收模型；

1.5 根据工程和企业自身需要，利用施工模型对工程成本进行实时、精确的分析和计算，

提高对项目成本和工程造价的管理能力；综合应用数字监控、移动通讯和物联网技术，实现施

工现场即时通讯与动态监管、施工时变结构及支撑体系安全分析、大型施工机械操作精度检测、

复杂结构施工定位与精度分析、施工安全风险动态监控等智慧建造，提高施工精度、效率和安

全保障水平。

2. BIM 管理要求

承包人应设置专门的 BIM 管理部，在合同执行期间接受发包人关于 BIM 技术应用的指挥

与安排，负责处理 BIM 技术应用相关的协调、沟通、管理和落实工作。承包人应按发包人要

求采用统一的BIM 施工管理平台，配备满足BIM 工程信息管理系统要求的软硬件，并根据工

程实际进展深化BIM 模型，完成数字化竣工模型移交，具体标准按照发包人的相关文件执行。

2. 1 承包人的组织机构（BIM 管理部）

发包人特别重视工程的数字化管控，将在本工程中采用基于 BIM 技术的项目全过程管

理，要求承包人设置专门的 BIM 管理部，在合同执行期间接受发包人关于BIM 技术应用的指

挥与安排，负责处理本工程 BIM 技术应用相关的协调、沟通、管理和落实工作。承包人应保

证在合同执行期间为本项目配备 1 名 BIM 项目负责人；在项目现场配置专职 BIM 工程师 1-2
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人。BIM 项目负责人及工程师必须具备相关的专业背景，具有一定 BIM 应用实践经验，能配

合发包人做好平台搭建对接工作并结合工程实际需要深化 BIM 模型，能独立完成工程信息的

实时更新，具体需遵从发包人后续颁发的BIM 相关管理办法。BIM 项目负责人及专职BIM 工

程师应在合同执行期间常驻徐州。BIM 管理部主要负责以下工作内容（包含但不限于）：

2. 1. 1 BIM 项目负责人负责合同执行期间的BIM 技术应用的实际实施与管理，定期参加各阶

段的BIM 工作会议汇报工作进展，参与讨论并梳理 BIM 技术应用的具体需求，并提出优化意

见与建议，进行沟通协调；同时协助发包人单位进行本单位 BIM项目人员管理，对BIM 技术人

员进行合理的任务分配，保证 BIM 技术应用的落实等工作。

2. 1.2 BIM 工程师负责合同执行期间项目的BIM 技术应用工作，内容包括BIM 施工模型的

建设维护以及基于 BIM 施工模型的施工方案报审、施工布置、管线迁改、进度成本质量管理、

安全监测管理等 , 进行过程中的模型维护和更新 ,并负责 BIM 竣工模型的生成与报送。承包人

的 BIM 项目管理部组成人员应与投标文件所列人员一致。若中标人确需更换有关人员，必须

书面上报发包人并经发包人同意。如果发包人对承包人履行协调工作不满意，承包人则应根据

发包人提出的要求更换。

2. 1.3 承包人负责在发包方开发的平台开展施工阶段的综合管理、安全管理、方案管理、

质量管理、进度管理、变更管理、成本管理、文档管理、流程管理等工作，同时配合安装并积

极应用移动端 APP ，达到现场工作任务高效管控的目的。各应用成果接受 BIM 总体咨询单位

审查、发包人验收。

2. 1.4 承包人定期对所负责的施工阶段BIM 实施的成果、进度、质量等实际情况进行自查

和总结，并向 BIM 总体咨询单位及发包人汇报提交 BIM 实施总结报告。承包人负责配合发

包人及 BIM 总体咨询完成BIM 技术应用相关的对外调研、交流宣传工作。

2. 1.5 承包人应协助 BIM 总体咨询单位编制修订 BIM 应用实施管理办法，对本项目相

关的 BIM 技术及管理标准及时提出反馈意见，履行发包人及BIM 总体咨询单位发布的BIM 应

用实施管理办法相应职责。

2. 1.6 承包人负责配合发包人及BIM 总体咨询完成前期建管平台建设期间的相关提资和

基础数据的录入工作，并承担建管平台试运行期间的相关测试及问题反馈工作。

2.2 工程记录

承包人在工程实施前将原始地形测量记录、影像记录及有关工程进度、质量检验、隐蔽工程、

试验报告、重要工程会议记录以及所有影响工程的原始记录、照片和录像，包括材料、设备的

来源、施工日志等，以备监理人评定工程进度和工程质量时查阅。这些原始记录（含照片和录像）

及竣工图纸一起，经监理人审核后复制一式八份（三份原件）提交监理人确认并转报发包人，

同时将满足发包人要求的 BIM 竣工模型移交至发包人。承包人提供的照片、录像带和 BIM 竣
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工模型应是发包人的资产。

承包人按照发包人要求设置 BIM 管理机构并配备相关管理人员，承包人应保证在合同执

行期间为本项目配备 1 名BIM 项目负责人；在项目现场配置专职BIM 工程师 1-2 人。BIM 项

目负责人及工程师必须具备相关的专业背景，具有一定 BIM 应用实践经验，能配合发包人做

好平台搭建对接工作并结合工程实际需要深化BIM 模型，能独立完成工程信息的实时更新，

3. 其他相关要求

（1）承包人将在本工程中采用基于BIM 技术的项目全过程管理，按照发包人关于BIM 技

术应用要求执行，负责处理 BIM 技术应用相关的协调、沟通、管理和落实工作，具体需遵从

发包人BIM 相关管理办法。

（2）承包人 BIM 项目管理部组成人员应与投标文件所列人员一致。若承包人确需更换有

关人员，必须书面上报发包人并经发包人同意，并按照合同约定进行处理。

4. 总体目标

施工单位应通过 BIM技术解决图纸与工地现场实际问题，减少现场签证和变更，进一步提高施

工质量、控制施工进度、节约工程造价，为发包人提供基于 BIM的项目施工管理文件，将竣工

资料及相关设备资料录入建筑信息模型，以方便后续物业的维护管理。

5. 总体要求

施工单位需在发包人BIM 总体实施方案要求下，根据招标范围制定具体实施方案，建立BIM

实施团队，经发包人确认后开展相关BIM 应用工作。应使用 BIM 技术对施工场地周边环境、

施工场布、道路迁改、管线搬迁等进行方案模拟，须在接收设计阶段土建模型后进行施工深化

和变更调整，须使用模型成果对作业人员开展可视化施工指导，须交付与现场土建交付物一致

的竣工模型，所提交的BIM 模型成果接受发包人检查。在BIM 技术应用完成后进行成果总结

和申报，并报送发包人。

施工单位 BIM 技术应用工作须在发包人的领导和监督下进行，接受工程监理的管理与考核，

考核结果纳入进度款支付的请款确认流程。如无法达到发包人规定的 BIM 工作要求或消极对

待工作推进要求，如人员投入及软硬件投入不到位、成果超过 3 次无法及时交付、交付成果质

量超过 3 次考核不通过等，发包人有权将 BIM 工作内容交予招标人指定的第三方来实施，相

应款项由发包人代为向指定第三方支付，施工单位已完成 BIM 工作不计费用补偿，对于发包

人直接或间接经济损失的，发包人根据实际情况进行处罚，以上工作具体取费标准以招标人官

方指导价为依据。

6. 施工阶段模型创建及应用技术要求

根据发包人 BIM 技术标准要求，结合工程设计方案、施工工法与工艺及项目管理要求完

善施工图设计模型，深化形成 BIM 施工模型（包括建筑、结构、强电、弱电、环控、给排水

及消防、气灭等各系统及相应的机房设备等），具体要求如下：
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序号 阶段 技术要求 详细要求

1

施 工 准

备阶段

建 立 部 分 管

线 和 设 备 的

基础模型

由施工单位的BIM 团队参考乙供设备材料供货

商提供的设备材料尺寸图，建立部分管线和设

备的基础模型。

管 线 搬 迁 及

道路迁改

管线搬迁及道路迁改三维模型方案展示，提出

优化建议。

2
参 加 设 计 阶

段 的 BIM 管

综协调会

应参加设计阶段的 BIM 管综协调会，根据机电

专业碰撞检查报告，提出合理化建议，配合设

计院完成机电管综模型（保证管线合理不碰撞）

3 土 建 复 测 及

对比报告

建议采用 3D 激光定位仪及具备同等功能的

全站仪等设备，开展建筑结构的复测工作，形

成三维模型，在 Revit 或Navisworks 中对比，

误差不大于五公分，在空间中比对，形成分析

比对报告。

4
土 建 深 化 设

计 （ LOD400
及以上）

可根据深化模型，确定各类管线与桥架构件在

穿墙点处的尺寸、位置和高度等信息，如存在

连接件、封堵件等穿墙构件，可提供工程量清

单及材料管理明细表

5 对穿墙的孔洞，可提供包含孔洞编号、尺寸和

高度等信息的孔洞清单

6

可精确获取预留预埋工程中预埋件的类型、规格、

位置和高度等信息，生成包含尺寸标注的二维

或三维预留预埋布置图或模型，可提供工程量

清单及材料管理明细表

7

施工单位、监理单位应具备根据深化模型指导

施工现场的能力，避免因预留孔洞的错、漏导

致管线拆改、重新开凿、重新埋设等问题，实

现节约材料和工期的目的

8

机 电 深 化 设

计 第 一 阶 段

（ 管 线

LOD300）

施工单位根据设计阶段管综模型、施工需要及

规范要求对各系统的设备空间布置、墙面箱柜协

调、支吊架进行合理化设计，形成管线综合深

化模型（深化内容包括支吊架尺寸及位置 BIM
模型、管线分段、机房布置等）

9
根据规范要求，对各系统设备房间空间布置进

行优化，形成机电设备房间 BIM 深化模型，具

备统计工程量清单及材料管理的能力

10

综合管线深化模型可对管段进行精确划分，有

与模型相对应的材料明细表，可直接指导构件

加工及现场安装，保障设备安装的材料节约、

布置紧凑、使用方便和设计美观

11
精 装 修 设 计

利用土建、机电深化设计模型，结合装修方案

进行建筑和结构之间的影响分析、管线校核和

标高控制，对各类设施的平衡进行检查，优化

装修设计效果及空间位置关系
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（LOD 400）
12

确保装修方案美观、合理、可行，利用深化设

计模型输出建筑关键部位的三维模型视图，辅

助论证装修方案、指导现场施工

13 管 线 安 装 工

程工厂化预制

可根据各专业深化模型，对包含预制构件的部

位进行施工，具备与预制构件场协调及技术交

底的能力

14

机 电 深 化 设

计 第 二 阶 段 --
设 备 信 息 录

入，设备招标

后进行替换，

设 备 达 到

LOD450）

施工单位在施工阶段，承包范围内的装修、机

电等 各 专 业 的 技 术 要 求 中 的 设 备 和 材 料 的

相关数据，以及各装修、机电各专业的甲供或

乙供的设备和材料供应商的相关设备和材料的

数据，按企业标准采集到 BIM 系统中。另外还

将甲供或乙供的设备和材料的生产厂商信息、

价格信息、网站链接、供应商联系人及联系方式、

施工责任单位、责任人联系电话等采集到 BIM 软

件中

15 施工进度模拟

确定并对施工进度模型进行拆分，确定进度模

型模拟的颗粒度，WBS 分解，施工单位将承包

范围内的单位工程，包含的装修、机电等各个

专业的施工进度计划编入 BIM 信息化平台中。

机房详细施工方案模拟，精度能够到半天计划安

排。

16 施工工序模拟

施工单位将承包范围内的单位工程的机房安

装，将进度计划输入到施工动态演示软件中，

模拟安装顺序和进度演示。

17
关 键 设 备 的

安 装 搬 运 路

径分析

施工单位根据大型设备到货需求的时间点，通

过 BIM 系统进行全路径模拟，墙体预留，障碍

物预估，确定吊装运输路径，最终连同设备供

应商一道确定吊装运输方案。

18

进 场 施

施工界面划分

利用 BIM 模型，由施工单位对各专业施工界面

进行研究，确定界面划分处理方案。并由施工

单位将设计的书面确认资料扫描进入 BIM 资料

库中，明确建筑构件的施工责任单位，并录入

BIM 平台中。

19 施 工 进 度 实

时采集

施工单位将基于 BIM 信息化平台编制进度计

划，根据现场施工实际进度，每周采集实际进

度输入 BIM 平台，提交给监理单位审核

20 重 要 节 点 施

工进度动态更

新

施工单位需根据各专业深化模型（尤其是土建

深化模型）按照工筹及工期，在 navisworks 及

类似软件中对重要施工节点进行模拟建造，如

实际施工滞后，需按最新时间节点更新模型，以

供汇报使用。
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工阶段

21
完 善 设 备 信

息，对正确性

形成审核报告

进场设备和材料与模型属性信息中的规格型

号、技术参数有变化时，由施工单位进行模型

修改或更迭模型元素。设备和材料进场后，施

工单位应收集设备设施和材料的产品说明书、

合同文件、质量证明文件等资料，输入到 BIM 软

件中。设备相关属性信息按照地方行政主管部

门及业主 “ 资产采集表 ” 内容输入到 BIM 软

件。需输入的属性信息包括但不限于生产厂家、

规格型号等。

22 二维码应用

通过写入构件特定的编号或者位置等参数信

息，把该参数信息生成二维码，并粘贴到生产

完成的构件表面。保证构件运输到施工现场以

后，通过扫描二维码，了解构件的拼装信息，

快速完成预制构件的安装工作。

23
竣 工 移

交阶段

资产移交清单

施工单位由 BIM 模型导出的资产移交清单，满

足发包人资产管理部要求。

24 竣工验收模型

按照发包人 BIM 技术标准创建竣工验收模型，

满足运维阶段数据要求。竣工模型需经过现场

监理抽检合格。

7. 建设管理平台相关要求

7. 1 积极参加BIM 建设管理平台应用培训；

7.2 根据发包人要求，完成平台方下发的履职清单任务，上报成果表单。

7.3 根据施工流水段，将设计单位的模型深化，根据发包人进度节点制定各工点进度

计划 project，在平台上将模型与进度project 关联，形成包含施工进度信息的 4D 模型；

7.4 每周进行进度计划追踪、填报实际完工信息；

7.5 对质量、安全问题进行整改处理；

7.6 处理第三方监测单位发起的报警事件，进行消警；

7.7 每月汇总提交现场变更（施工方引起的变更和核定单）至设计单位，便于设计单位将
内容反映模型上，确保“现场、模型、图纸”三统一。

7.8 将发包人要求的现场资料上传至平台进行归档；

7.9 处理发包人方、设计方放置的风险源、痛点红绿灯。

7. 10 应安排至少 2 名项目管理平台对接人员，保证与平台开发单位做好平台全部功能应用

对接。

7. 11 项目经理对项目管理平台使用应全权负责，确保项目全员使用项目管理平台。

7. 12 发包人不定期对施工单位项目管理平台应用情况进行考核，考核结果作为工程款支付

的参考条件之一。

7.13 为保证建管平台功能正常运行，施工单位应向平台开发单位提供以下内容：

（1）一般劳务人员和特殊工作人员的名单、工种分类、特殊工种人员证件、证书等；

（2）管理类模块需要提供实现该模块功能所使用到的内容单据、处理流程、人员权限划
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分等（以设备管理模块为例，需要设备资产编号、设备信息单、设备验收单、设备维修单以及

设备管理流程及设备管理权限、专项管理人员分工等）。

7. 14 对于项目管理需要对接的系统 /设备数据，施工单位应提供如下内容：

（1）可通过HTTP 或HTTPS 协议方式获取监控设备数据，需要取得监控数据（网关、平

台等）IP、端口，对于注册方式获取数据则还需要正确的注册账户、密码等等；

（2）提供对接监控设备接口参数的的文档等，实现对获取到的数据参数进行解析、入库；

（3）如果对接的监控设备数据是推送方式，则需要项目准备可获取厂商或网关推送时能

收到数据的 IP 地址和端口；

（4）设备提供数据厂商或网关和建管信息平台要保持网络连接的一致，不允许发生项目

部署服务和数据获取 /推送无法互通的情况。

8. 项目团队与现场服务要求

8. 1 施工单位应组建专门的BIM 技术团队。团队应包含 1 名项目负责人，1-2 名 BIM 技

术人员。团队负责人由项目总工或副经理兼任。

8.2 项目经理应具有本科以上学历，土木工程类相关专业毕业，具有施工现场 3 年以上经验，

具有大型项目（面积超过 10 万㎡）BIM 技术咨询及实施经验。

8.3 BIM 技术人员应具备相当于 BIM 二级能力（中国图学学会认证）的技术水平。需熟练

操作 BIM 建模及应用软件，能够执行统一的建模标准和交付标准，进行建模及模型修改。接

受培训后，应熟练掌握 BIM 建管信息平台的操作，能够采集施工现场的进度、质量、安全、

造价等信息，根据项目需求及项目进度分阶段统计工程量，把设备设施进场阶段、施工阶段、验

收阶段、竣工移交等阶段的信息，并将数据上传至平台。

8.4 施工单位必须派驻足够的 BIM 技术人员常驻项目。驻场人员应具备 2 年以上 BIM

实践及施工管理经验，并专职为本项目服务。

8.5 施工单位应具备一定的二次开发能力，能根据项目实际应用要求进行 BIM 数据接

口或 BIM 应用功能的开发。

8.6 施工单位可委托专业的 BIM 咨询公司进行该项目的BIM 技术支持工作，但必须在项

目 BIM 团队负责人领导下开展各项工作。同时，施工单位所委托的 BIM 咨询公司应该有相

关实际工程业绩，并提交发包人审核同意后进场。

8.7BIM 技术团队人员在进场前必须经发包人审核，通过后方能上岗。若BIM 技术团队成

员未能通过审核，施工单位必须无条件在进场前予以更换，并通过发包人的审核，满足发包人

要求为止。

8.8 项目开始阶段施工单位即应组建BIM 工作团队，设立BIM 专项费用保证BIM 工作的

正常开展，并在项目开工前根据发包人编制的 “BIM 实施方案 ”制定适合本项目工程的《施

HTTP
HTTPS
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工阶段 BIM 工作专项方案》，报送发包人单位审核通过后实施。

9. 软硬件相关要求

9.1 网络要求

施工单位需配置与发包人指定 BIM 技术管理部门进行网络连接所需的相关资源，保证网

络安全、高速、稳定。

9.2 施工单位现场管理平台要求

施工单位应在现场建立施工管理平台，创建“智慧工地”。通过 BIM 技术创建虚拟现场，利

用 GIS 、物联网、移动互联等技术建设BIM 数据集成与管理平台对施工进度、质量、安全、成

本等进行管理，相关信息能够接入发包人信息管理平台。提供现场只能系统集成接口（如视频

监控、环境监控系统等），配合完成系统集成工作。

五、机电施工质量安全管理要求

详见机电施工图纸及各专项机电工程用户需求书。

六、科研工作要求

1、承包人应加强技术创新工作，针对工程总承包（EPC）项目管理以及本工程内重大风险源、

特殊工程地质、特殊水文地质、技术难题开展科研创新工作，研究适用于徐州工程地质和水文

地质条件的施工工法。

2 、承包人应按照发包人科研项目管理办法开展科研工作，以本项目为背景进行科研创新

等研发工作，力争获得省部级科研奖项二等奖及以上科研成果，包括专利、论文、专著、专用

技术等，该成果归发包人和承包人共同所有，并承诺如在其他工程中使用应事先获得发包人的

书面授权
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第七章 发包人提供的资料
一、项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地质地貌、

气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、

气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原

始资料。（中标后提供）

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。（中标后提供）

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。（中标后提供）

4.发包人提供的勘察设计资料（初步设计文件）、场地地形地貌资料。

5.发包人提供的技术标准、规范

6.其他资料。



166

第八章 投标文件格式
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封面（商务标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

商务标

项目编号：

标段编号：

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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第一阶段投标函（适用于二阶段开评标项目）

（招标人名称）：

1.根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共

和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程

建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） （详见第二阶段投标函） 元

（RMB￥（详见第二阶段投标函）元）的工程总承包报价，总工期 日历天，按合同约定实施本

项目的□设计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程

质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名) 〔职业资格证书（职称证书）

号： 〕。

2.我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

3.我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对项目负责人是否有在建

工程的相关要求。

4.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作

假和串通投标所引起的一切法律责任。

5.我方承诺投标文件的投标有效期符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 项的规定，在

投标有效期内撤销投标文件的，自愿承担招标文件和法律规定的责任。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方自行完成的项目内容为： ；我方拟分包的项目内容为： 。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、其他：

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日
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第二阶段投标函（适用于二阶段开评标项目）

（招标人名称）：

1.根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共

和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程

建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB￥ 元）的

工程总承包报价，按合同约定实施本项目的□设计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任

何质量缺陷保修责任。

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日
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投标函附录

条款名称 约定内容 备注

工程总承包项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□设计负责人
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□施工项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

投标有效期 天数： 日历天（从投标截止之日算起）

工期

总工期： 天，

设计开工日期： 年 月 日

施工开工日期： 年 月 日

工程竣工日期： 年 月 日

节点工期：

是否接受招标文件中的合同条

款
是

是否响应招标文件中的技术标

准及要求
是

工程质量

□设计：

□采购：

□施工：

□其他：

分包工程

是否响应招标文件中的招标范

围
是

……
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法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：（盖单位公章）

年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方

代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项

目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码： (附身份证)

年 月 日



173

共同投标协议（如有时）

共同投标协议

（ 所 有 成 员 单 位 名 称 ） 自 愿 组 成 （ 联 合 体 名 称 ） 联 合 体 ， 共 同 参 加

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表

联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主

办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，共同承担合同规定的义

务和责任，联合体各成员单位就中标项目向招标人（发包人）承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5、其他约定： 。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

……

年 月 日
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共同投标牵头人授权委托书（如有）

本授权书声明：我、（联合体成员单位的法人代表姓名）系、（联合体成员单位名称）法

定代表人，现代表本公司授权（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员参加 （项目名称）

项目（招标编号为）的投标活动。

(联合体牵头人单位名称)被授权代表、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在

本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合

体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

联合体牵头人名称：（公章）

联合体牵头人法人代表签字： （签字 ）

联合体成员名称： （公章）

联合体成员法人代表签字： （签字 ）

年 月 日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

企业统一社会

信用代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

工程总承包

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注

注：联合体各方分别填写
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项目管理机构组成表

序

号
职务 姓名

执业或职业资格证明 职称 备注

证书名称 级别 证书编号 职称专业 级别

1
工程总承包项

目经理

2 设计

2.1 设计负责人

2.2 ……

3 施工

3.1 施工项目经理

3.2 ……

4 采购（如有）

4.1 采购经理

4.2 ……
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工程总承包项目经理委任书

根据本委任书宣告，我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现代表单位授权（工程总

承包项目经理姓名）为（标段名称）的总承包项目经理，身份证号码为，全面负责该工程设计

、施工、采购工作。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

职业资格证书（职

称证书）名称及等

级、证书号

专业

参加工作时间 从事项目经理年限

工作简历

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员
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投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

序号 发包人名称
工程名称

及建设地点

建设

规模

项目

经理

合同金额

（万元）

开竣工

日期
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拟分包计划表

序

号

拟分包项目名称、

范围及理由

拟选分包人
备注

拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期： 年 月 日
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投标承诺书

(建设单位) ：

我单位有幸参加（标段名称）的招投标活动，在此承诺如下：

1 、投标项目经理部人员全部为本单位正式上岗人员；

2 、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门提供自有

劳务人员名单；

3 、总承包单位专业（劳务）分包，或专业公司劳务分包按规定办理分包合同备案手续；

4 、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；

5 、保证投标保证金从投标人的基本帐户存入到交易中心保证金的专储帐户，所有的投标

保证金只退还到投标人公司注册地银行基本帐户；

6 、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；

7 、选派建造师在开标前无在建工程。以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标或中标资格

，接受相关部门任何处罚，并自愿退出徐州招投标市场。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日
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远程参与开标会议诚信承诺书

致：徐州市贾汪城市建设投资有限公司、贾汪区公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和城市守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真

实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他

资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标

和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应招标人的

指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立

起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的

任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设

备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行

承担相应后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，

如需要提出现场异议的，将在开标现场提出，不在招投标活动中虚假投诉。开标结束后不对开标事

项再提出异议。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投

标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，已发承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托人（签名）：

年 月 日

注:将此页填写完整并签字盖章后，原件扫描件上传至新点投标制作软件“投标保证金模块”对应

模块中
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投标诚信承诺书

致：徐州市贾汪城市建设投资有限公司：

一、拟任项目经理无在建工程及同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业承诺

我方拟任项目负责人满足招标文件规定的无在建工程以及不得同时在两个或者两个以上单位

受聘或者执业的投标资格要求。如经查实存在以上情况，一旦我方中标，可取消我方的该标段中标

资格；

二、无行贿犯罪记录承诺

本单位近 3 年内无行贿犯罪记录，法定代表人和项目负责人近 5 年内无行贿犯罪记录（含联

合体各方，如有），如经查实因具有行贿犯罪记录不具备投标资格条件，一旦我方中标，可及时取

消我方的中标资格。

三、不故意进行无依据或不实投诉承诺

在本次投标过程中，我方不进行缺乏事实或法律法规依据的投诉，或者随意曲解法律法规、招

标文件等相关规定进行投诉，或者投诉反映问题不属实。如经查实或原评标委员会（资深专家会）

复议认定存在以上情况，将自愿接受按恶意投诉进行处理。

四、资质证书和安全生产许可证书不存在失效或过期等情况

本单位投标使用的资质证书和安全生产许可证书均满足招标文件相应要求，且不存在失效或过

期等情况。评标中，如发现我方资质证书和安全生产许可证书存在失效或过期等情况，将自愿接受

按弄虚作假进行处理。

五、其他承诺

招标人提供经招投标监管部门同意的需要投标人承诺其他内容的承诺格式，招标人没有提供的

则“空白”违反以上承诺的，我方同时自愿接受：本次投标活动记入不良行为，按相关要求扣减信

用分，同时 3 个月内不得参与徐州地区的国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。

对违反以上承诺所引发的后果，我方愿意承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称:

投标人盖公章:

法定代表人或委托代理人签字:

年 月 日

注:将此页填写完整并签字盖章后，原件扫描件上传至新点投标制作软件“投标保证金模块”对应

模块中
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资格审查资料

招标文件要求提交的资格审查等其他资料
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工程业绩资料

（略）
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其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。
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封面（经济标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

经济标

项目编号：

标段编号：

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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工程总承包报价

（格式自理，参照现行计价规范要求）
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投标分项报价汇总表

序号 分项名称 范围、规模 工作内容 投标报价 备注

1 工程设计费（含税）

1.1 ……

1.2 ……

2 设备购置费（含税）

2.1 ……

2.2 ……

3 建安工程费（含税）

3.1 ……

3.2 ……

4 暂估价（含税）

4.1 ……

4.2 ……

5 暂列金额（含税）

5.1 ……

5.2 ……

6 工程总承包其他费（含税）

6.1 ……

6.2 ……

工程总承包报价（含税）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。
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各投标分项报价明细表

（附价格清单明细）
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（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

项目管理组织方案

项目编号：

标段编号：

年 月 日
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项目管理组织方案

（符合本次招标文件的要求及评分要求）

项目管理组织方案禁止上传至投标保证金模块
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