

中华人民共和国

# 标准设计招标文件

(2017 年版)

## 使用说明

一、《标准设计招标文件》适用于工程设计招标。

二、《标准设计招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

# 中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程（项目名称）

## 勘察设计（标段名称）

（标段编号：WXHS202508004-X01）

## 招标文件

招标人：无锡惠开生态环境发展有限公司（盖单位章）

招标代理：江苏省华夏工程项目管理有限公司（盖单位章）

编制人：虞琰卓

2025年8月29日

## 第一章招标公告（适用于公开招标）

详见交易中心招标公告

## 第二章 投标人须知

### 一、投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	招标人	名称：无锡惠开生态环境发展有限公司 地址：无锡市惠山经济开发区政和大道 189 号 联系人：曹达 电话：0510-83591533
1.1.2	招标代理机构	名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司 地址：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 9 号楼 15 楼 联系人：虞琰卓、钱足平、耿有基 电话：0510-83592298-8014
1.1.3	招标项目及标段名称	中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计
1.1.4	建设地点	本项目位于无锡市惠山经济技术开发区内
1.1.5	项目建设规模	新建惠明路（堰新路—中惠大道）和中惠大道（惠源路—惠山水处理厂）DN1000~DN1650 污水主管（其中包括 DN900 污水压力管），全长约 8.6 公里。在不改变区域原有污水管排向的基础上，将堰新路和金惠路 DN800、DN1000 两路污水排放主管截流至新建主管，在惠明路与金惠路交叉口、南北中心河配套设置 2 座 6 万吨/天污水提升泵站，将沿线污水管网的埋设深度控制在 6~8 米。
1.1.6	项目投资估算	本工程的建安工程造价约 9540 万元
1.2.1	资金来源	自筹
1.2.2	出资比例	国有资金：100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本项目为中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计，招标范围包括方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及相关测量、地质勘察、物探、防洪评价、安全评价、施工期间交通组织设计等工作。同时

		<p>需配合相关部门（包含但不仅限于资规、交通、交警、水利、城管、消防、水电燃气等）的报建、报审工作及后续服务等，后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。</p> <p><b>勘察内容：</b>为满足勘察设计需要而进行的勘察、测量及地下管线物探工作及相关的技术服务，并按时出具合格的详细勘察报告（含施工图设计所需的一切勘察等数据和内容）；</p> <p><b>设计内容：</b>本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。涉及方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及后续服务。设计人必须配合业主做好相关报建、报审及验收工作，配合组织专家论证，并确保初步设计、施工图设计及详勘等审查及时顺利通过。</p> <p><b>专项咨询：</b>安全评价（顶管过京沪高速、<b>随路</b>过中惠大道、顶管过金惠路、顶管过春惠路、顶管过惠山大道、顶管过凤翔路、顶管过宁沪高速等）、涉地铁安全评价、洪评（新塘里浜、长安东界河、城塘西浜、白屈港、大利市河、南北中心河、胡家渡新开河、堰桥港等）。</p> <p><b>后续服务：</b>包括协助初步设计概算审查、组织初步设计、施工现场问题答疑等。</p> <p>合同实施过程中委托人有根据设计人完成设计的进度和质量情况酌情调整的权利。</p>
1.3.2	勘察设计服务期限	<p><b>勘察设计总周期：70日历天</b>（具体时间以招标人实际需求为准）。</p> <p>其中：</p> <p>（1）合同签订后15天内完成方案设计文件(含估算)、测量成果、物探成果、勘察报告；</p> <p>（2）方案设计审查通过后25天内完成初步设计文件；</p> <p>（3）初步设计审查通过后30天内提交全套施工图设计文件并通过图审。</p> <p>招标人有权对上述计划进行调整，中标人应遵照执行。误期违约金：每拖延一天的赔偿金额为合同总价的万分之八，无上限。因招标人原因造成延误的除外。</p>
1.3.3	质量标准	<p><b>合格标准。</b>满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求，符合相应阶段设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。<b>质量违约金：合同价款的 5%。</b></p>

1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	<p><b>本工程实行资格后审，投标人应满足以下要求：</b></p> <p><b>1. 投标人资格要求：</b> 投标人须同时具备下列a、b资质：a. <u>[工程设计综合甲级资质]或[工程设计市政行业甲级资质]或[工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质]或[工程设计市政行业（排水工程）专业甲级资质]</u>b. <u>[工程勘察综合资质甲级资质]或[工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质]或[工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质]</u>；</p> <p><b>2. 项目负责人资质要求：</b></p> <p>1) <u>项目负责人必须具备国家注册公用设备工程师（给水排水）资格；</u></p> <p>2) <u>提供投标人为项目负责人缴纳的2025年5月—7月的养老保险缴费证明材料（须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；项目负责人如为已退休人员，需在投标文件中提供退休证和相关劳动关系证明。</u></p> <p><b>3. 财务要求：</b> <u>2022年—2024年会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）。</u></p> <p><b>4. 其他要求：</b></p> <p><u>（1）证明资料要求：在有效期内；</u></p> <p><u>（2）核查要求：提供原件的电子彩色扫描件或者以诚信库内信息为准；</u></p> <p><u>（3）信誉要求：满足《招标文件》提供的《投标诚信承诺书》中有关内容，提供投标诚信承诺书并加盖投标人公章，格式详见本招标文件中的投标文件格式中的“投标诚信承诺书（格式）”，联合体投标时，联合体各成员单位均须提供投标诚信承诺书。</u></p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<p><input type="checkbox"/>不接受</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>接受，应满足下列要求：①<u>以具备[工程设计综合甲级资质]或[工程设计市政行业甲级资质]或[工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质]或[工程设计市政行业（排水工程）专业甲级资质]的单位为联合体牵头人，由牵头人拟派项目负责人；②联合体各方不得再以各自的名义单独参加本标段投标，也不得组成新的联合体或加入其他联合体参加本标段投标；③联合体投标时应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，并明确联合</u></p>

		<p>体牵头方和成员方的权利义务,联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力;④联合体组成单位数量不得超过两家;⑤联合体单位下载招标文件时,牵头人单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位 CA 锁,并选择添加成员单位,再下载招标文件,否则在中标后续阶段(如中标通知书、书面报告、合同签订等环节)将无法显示成员单位名称(可咨询新点软件公司)。</p>
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	详见总则条款“1.4.3”
1.5	费用承担和设计成果补偿	<input checked="" type="checkbox"/> 不补偿 <input type="checkbox"/> 补偿, 补偿标准:
1.6	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织, 踏勘时间: 踏勘集中地点:
1.7.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开, 召开时间: 召开地点:
1.7.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间: / 形式: /
1.7.3	招标文件澄清发出的形式	网上系统以答疑澄清文件发出
1.8	分包	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许, <b>分包内容要求:</b> 中标人不得将项目的勘察、方案设计(含估算)、初步设计、施工图设计的主体、关键性工作分包给第三人, 其余需经招标人书面同意。 <p>为取得方案设计(含估算)报批、施工图设计审查与批复等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询等工作, 若设计人自身不具有相应资质或资格, 经招标人书面同意, 可委托有相应资质或资格的单位完成。</p> 分包金额要求: / <b>对分包人的资质要求:</b> 专业分包应具备相应的专项咨询资质并且必须得到招标人书面同意, 专项咨询不得分包给施工单位完成, 专项分包工作任务



		书需经招标人审定，出图时中标人应在专业分包图纸或报告上盖章，并负责编制专业工程招标和有关审查所需的资料。
1.9.1	实质性要求和条件	符合投标人资质条件、能力、信誉要求
1.9.2	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，偏差范围： 偏差幅度：
2.1.1	投标人要求澄清招标文件	时间：2025年9月4日10:00前 形式：无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内提出
2.1.2	招标文件澄清发出的形式	无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内以答疑澄清文件发出
2.1.3	招标人答疑澄清招标文件	时间：2025年9月4日17:30前 形式：无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内生成
2.2.1	招标文件修改发出的形式	无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内以答疑澄清文件发出
2.2.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：自行关注系统内答疑澄清文件 形式：无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内生成
3.1	构成招标文件的 其他资料	招标文件的答疑、澄清作为招标文件的组成部分，并具有约束力；当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以最后发出的文件为准。
3.2.1	费用承担和勘察 设计成果补偿标准	投标费用由投标人自行负责，招标人对投标人递交的设计成果不予补偿，但设计成果均归招标人所有，如有知识产权纠纷，与招标人无关。
3.2.2	报价方式	1. 本项目投标报价采用总价报价， <b>总价报价精确到元，精确到小数点后两位。</b> 2. 本项目报价包括以下费用： （1）勘察费用：测量、地质勘察（初勘、详勘）、物探； （2）设计费用：方案设计（含估算）、初步设计、施工图设计及各专项设计费用等； （3）专项咨询费用：包括为完成方案设计（含估算）的报批和施工图设计审查与批复可能发生的各项前期咨询、评估评价、各项专项研究以及

		<p>与组织审查会、后续配合服务（本项目建设期内）等相关工作的全部费用。但不包括招标基准日之后根据新的法律，国家、行业和地方规范及标准，其他规范性文件等新增的各项评估评价、各项专项研究的费用及相关费用。</p> <p>3. 投标总价报价中：</p> <p>（1）专项咨询费用固定总价不变；</p> <p>（2）勘察设计费用折算成固定综合费率，固定综合费率=勘察设计费报价（万元）/9540万元（暂定建安工程造价），精确到小数点后四位。最终结算价=经批准的建安工程招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率。固定综合费率在合同实施期间不予调整。如最终结算价≥勘察设计费投标报价的，按投标报价计算；如最终结算价&lt;勘察设计费投标报价的，按最终结算价结算。</p>
3.2.3	最高投标限价	<p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，最高投标限价：本项目勘察设计费总价的最高限价为人民币<u>500万元</u>（其中勘察设计费最高限价为人民币<u>313万元</u>，专项咨询费最高限价为人民币<u>187万元</u>）。<u>招标人期望值=最高投标限价×95%（注：勘察设计费总价报价、勘察设计费报价、专项咨询费报价均不得超过对应限价的期望值，否则投标无效）。设计费的投标报价精确到元，精确到小数点后两位。</u>投标报价超过上述期望值的，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效投标文件处理。</p>
3.2.4	投标报价的其他要求	<p>投标报价包括人员工资、差旅费，设计人为本项目的收入在国内应该缴纳的税金，设计人根据发包人要求修改调整设计、赶工措施费等所有完成本招标文件要求的全部工作范围和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期以及设计服务内容的全部费用。但不包括招标基准日之后根据新的法律，国家、行业和地方规范及标准，其他规范性文件等新增的各项评估评价、各项专项研究的费用及相关费用。</p>
3.3	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标担保	<p>投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其投标文件无效）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>投标保证金</p>

		<p><input checked="" type="checkbox"/>银行保函</p> <p><input type="checkbox"/>其他形式:</p> <p><input type="checkbox"/>保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input type="checkbox"/>担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29号文及锡信用办〔2023〕10号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p>投标保证金金额或投标保函担保金额：<b>人民币10万元</b></p> <p>递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文件无效）。<b>方式1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</b></p> <p>投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金账户。</p> <p>账户名称：<b>无锡市公共资源交易中心惠山分中心</b></p> <p>开户银行：<b>平安银行股份有限公司无锡分行</b></p> <p>银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。</p> <p><b>方式2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</b></p> <p>①满足银行规定的申请条件</p> <p>②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第3.4.4条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；<b>保</b></p>
--	--	---

		<p>函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足保险公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果<math>\geq</math>/分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第2.3.3条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单（保单有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知第3.4.4条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存款账户证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。保单索赔条款中不要求受益人索赔时提供保单原件的，须在投标文件中提供保单核验方式；保单索赔条款中要求受益人索赔时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足担保公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果<math>\geq</math>/分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第2.3.3条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第3.4.4条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证</p>
--	--	--

		<p>明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要</p> <p>求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p><b>方式5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</b></p> <p>①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书</p> <p>②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023版）》（苏信用办发〔2023〕8号文）评定为AA级及以上的第三方信用报告（信用报告有效期不得早于投标有效期），并经无锡市信用办审核备案</p> <p>③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。</p> <p>其他要求：1. 开标现场能查到的投标保证金的以开标现场系统审查为准，开标系统内查询不到的或者异常的具体由评标委员会在评标阶段进行评审；2. 保证金缴纳截止时间即为投标截止时间；3. 联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金，对联合体各成员都具有约束力。</p>
3.4.2	其他可以不予退还投标保证金的情形	<p>（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的，不予退还投标保证金；</p> <p>（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的要求的，不予退还投标保证金，并按有关规定处理；</p> <p>（3）投标人有违约违规行为或被投诉的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按有关规定处理；</p> <p>（4）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；</p> <p>（5）按照本招标文件规定应当提交中标差额保证金而不交的；</p> <p>（6）资格后审或投标资料有弄虚作假行为的；</p> <p>（7）招标文件有其他规定的按其规定处理。</p>
3.5.1	资格审查资料的特殊要求	<p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体要求：</p>

3.5.2	近年财务状况的年份要求	2022 年至 2024 年（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表；联合体投标时，联合体各成员单位均须提供以上材料）。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	/年/月/日至/年/月/日
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	/年/月/日至/年/月/日
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：
3.7.1	投标文件所附证书证件要求	网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人的各类资质证书、业绩和获奖情况等）以诚信库内信息为准，必须从诚信库内挑选，各相关单位及个人应及时更新、完善诚信库，如未能及时更新和完善，由此造成的不良后果自负；本文件要求的其他证书必须提供彩色扫描件上传至投标文件中。开标时不需要递交原件。评标时诚信库能查询到的信息以诚信库为准，查询不到的，以投标人上传的资料为准。投标人务必确保资料的准确有效，如上传的资料为伪造、修改、虚假资料的，由投标人承担一切责任和后果。
3.7.2	投标文件签字或盖章要求	投标文件采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
4.1.1	投标文件加密要求	网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“无锡市建设工程网上招投标系统操作手册”。使用无锡市建设工程投标文件制作专用工具生成投标文件，用于网上递交。
4.2.1	投标截止时间	2025 年 9 月 22 日 09 时 30 分
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传； 投标备份文件递交地点：无需提供。
4.2.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：



5.1.1	开标时间和地点	<p>开标时间：与投标截止时间相同</p> <p>开标地点：<u>无锡市公共资源交易中心惠山分中心（惠山区政和大道 209 号建设大楼 3 楼）</u> 开标 4 室。开标当日，投标人仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址：  <a href="http://58.215.18.247:5600/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://58.215.18.247:5600/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>）。</p> <p>（注：投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机号码），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标人自行承担。）</p>
5.2	开标程序	详见附件远程不见面开标要求和说明及虚拟开标大厅投标人操作手册
5.3	解密时间	投标人应当在 <b>60 分钟</b> 内解密投标文件
6.1	评标（定标）委员会的组建	<p>1. 评标委员会构成：5 人（含）以上单数。</p> <p>评标专家确定方式：评委专家库内随机抽取。</p> <p>2. 定标委员会的组建：5 人（含）以上单数。</p> <p>确定方式：从招标人组建的定标库（定标组成员的 3 倍）中随机抽取。</p>
6.2	采用“评定分离”法时：定标方法	<p>评定分离法：</p> <p>1. 评标方式</p> <p><input type="checkbox"/> 定性评审</p> <p><input type="checkbox"/> 定量评审</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 定性+定量评审</p> <p>2. 定标方式</p> <p><input type="checkbox"/> 价格竞争定标法：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 票决定标法：直接票决定标</p> <p><input type="checkbox"/> 票决抽签定标法：</p> <p><input type="checkbox"/> 集体议事法：</p> <p><input type="checkbox"/> 其他定标方法：</p>
	采用“评定分离”法的定标方案	详见“第七章评标和定标办法（评定分离模式）”
	竞争性判断	授权评标委员会作出竞争性判断： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	定标委员会的组建	<p>定标委员会构成：5 人（含）以上单数。</p> <p>确定方式：从招标人组建的定标库（定标组成员的 3 倍）中随机抽取。</p>

7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：交易中心、无锡市公共资源交易中心、江苏省建设工程招标网 公示期限：不少于 3 日
7.6.1	履约保证金	<p><b>招标人向中标人提供支付担保：</b></p> <p>支付担保的形式：<a href="#">银行保函/保险公司保险单/现金</a>，支付担保的金额：<a href="#">合同价款的 10%</a>。</p> <p><b>中标人向招标人提供履约担保：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求，履约保证金的形式：<a href="#">银行保函</a>。</p> <p>履约保证金的金额：<a href="#">合同价款的 10%</a>，中标人在收到中标通知书后，须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。</p> <p><input type="checkbox"/>不要求</p>
8.1.1	异议提出的时间	对招标文件有异议的，潜在投标人或其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在评标结果公示期间提出；对中标结果有异议的，在中标候选人公示期间提出。
8.1.2	异议提出的方式	实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。异议联系人：虞琰卓、钱足平，联系方式：0510-83592298-8014
8.1.3	招投标行政监督部门	无锡市惠山区住房和城乡建设局
9	需要补充的其他内容	<p>1. 本工程招标严格遵守《电子招标投标办法》《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标管理办法》《关于开展无锡市建设工程网上招投标工作的通知》（锡建标〔2011〕4 号）、《无锡市建设工程网上招标投标管理办法（试行）》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委 2 号令）、《关于建设工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建建市〔2018〕11 号）、《关于进一步做好勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建科〔2018〕91 号）、《无锡市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”改革实施意见（试行）》（锡建发〔2022〕30 号）、《关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”工作的通知》（锡建建市〔2022〕38 号）、《关于贯彻落实《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一</p>



	<p>步降低招标投标交易成本的通知》的通知》（苏发改法规发〔2023〕339号）等有关规定。</p> <p>2. 网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人的各类资质证书）以诚信库内信息为准，各相关单位及个人应及时更新、完善诚信库。如未能及时更新和完善，由此造成的不良后果自负。评标时诚信库能查询到的信息以诚信库为准，查询不到的，以投标人上传的资料为准。投标人务必确保资料的准确有效，如上传的资料为伪造、修改、虚假资料的，由投标人承担一切责任和后果。</p> <p>3. 8. 设计方案补偿费：所有投标设计方案的知识产权归招标人所有，本次招标因考虑到工程造价控制等因素，不提供设计补偿费，望各投标单位综合考量。</p> <p>4. 本项目采用网上电子招投标方式，所有招投标过程均在无锡市公共资源交易中心网上招投标系统上完成。</p> <p>5. 本项目技术标（设计方案）为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：</p> <p>（1）技术标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为 A3 纸。</p> <p>（2）技术标文件内不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。</p> <p>（3）技术标中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现投标人身份的信息。</p> <p>6. 本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以“远程不见面开标要求和说明”为准。</p> <p>7. 招标文件的最终解释权归招标人所有。</p> <p>8. 特别提醒：关于询标方式：（一）目前无锡市建设工程网上招投标系统 7.0 的在线询标功能处于试运行阶段，本工程评标过程中，若评标委员会对投标文件有疑问，评标委员会可自行选择是否采用在线询标：（1）选择采用在线询标：评委会负责人在系统中发出澄清要求，招标代理机构工作人员系统中收到待办事项后，通过短信提醒投标人的授权发包人，授权发包人通过短信回复其是否具备在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA 锁等）。如具备条件，招标代理机构工作人员在系统中核发澄清，投标人</p>
--	---

	<p>收到澄清要求的 30 分钟内必须在会员系统中完成在线澄清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄清答复操作提示》；如不具备条件，则转为线下询标。（2）选择不采用在线询标：采用线下询标。线下询标方式：投标人的授权发包人必须在接到招标代理机构工作人员的电话或短信通知的 30 分钟内作出答复，答复方式如下：短信回复，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名。（二）若投标人的授权发包人未按上述要求在规定时间内作出相应答复，则视为默认评标委员会评审结果。</p> <p>9. 对招标文件有异议的，潜在投标人或其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人应在中标候选人的公示期间提出。实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。</p> <p>10. 招标人或招标代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）查询所有投标人的信用信息，被列入失信执行人的，根据查询结果，交由评审委员会依法评审。</p> <p>11. 根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发〔2021〕3 号）有关规定：1）投标人在招投标活动中存在不良行为的按照文件执行。2）评标委员会评标时，应对投标人存在投标报价畸形的情况及在招投标活动中的失信行为、不良行为进行评审并写入评标报告。</p> <p>12. 投标诚信承诺书：未提供本单位投标信用承诺书的按招标文件规定的重大偏差处理。</p> <p>13. 实行两阶段评标，评标入围方法采用全部入围法。开标、评标分两阶段进行。</p> <p>14. 中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳建设工程交易服务费。交易双方任一方为中小微企业的，提交《中小微企业声明函》，交易服务费按文件要求的 80%收取。</p> <p>15. 根据江苏省公共资源交易中心《关于开展全省公共资源交易主体信息数据库试点工作的通知》要求，无锡市建设工程、水利工程等交易系统计划进行全省统一主体库切换。为保证招投标活动不受主体库切换影响，涉及相关招标事项提醒如下：①<b>为确保招投标活动正常开展，请各投标人制作投标文件时，在投标文件其他材料中上传招标文件所涉及的诚信库内所</b></p>
--	---

		<p>有信息以及评标委员会评审涉及的诚信库内信息，诚信库内信息要求由原件扫描件代替。②请投标各方主体及时进行省统一主体库注册（主体库注册详见“关于注册江苏省公共资源交易经营主体信息库系统的通知”。</p> <p>（<a href="http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2025/03/31/4532914.shtml">http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2025/03/31/4532914.shtml</a>）</p>
--	--	---

## 二、投标须知

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

(7) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 未按招标文件要求加盖电子印章、电子签名；

(2) 未按招标文件要求提供投标担保的；

(3) 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5) 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；

(6) 除在投标文件递交截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

(7) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标公告、招标文件要求，资格审查不合格的；

(8) 投标文件载明的勘察设计服务期限超过招标文件规定的期限的，逾期违约金低于招标文件规定的；

(9) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(10) 投标报价超过招标文件规定的**期望值**的，或者投标报价不在招标文件规定的有效报价范围的；

(11) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(12) 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

(13) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(14) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(15) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- (16) 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
- (17) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
- (18) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
- (19) 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
- (20) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
- (21) 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
- (22) 不同投标人的投标文件相互混装的；
- (23) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
- (24) 不同投标人委托同一人投标的；
- (25) 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
- (26) 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
- (27) 评标委员会认定的其他串通投标情形；
- (28) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (29) 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；
- (30) 启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；
- (31) 技术标（暗标）未按招标文件规定的格式编制；
- (32) 投标文件中提供的证明资料，与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容不一致的；
- (33) 投标文件中未提交本单位及法定代表人（或其委托代理人）签署的《投标诚信承诺书》的；
- (34) 不同投标单位的投标文件上传 IP 一致；
- (35) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确



认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

#### 3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函（商务）
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、联合体协议书（如有）
- 四、投标担保
- 五、资格审查资料
- 六、其他资料
- 七、技术文件封面
- 八、技术标（设计方案）（暗标）
- 九、经济标封面
- 十、投标函（报价）
- 十一、投标函附录
- 十二、设计费用清单

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标担保的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标担保。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标担保格式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标担保可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的或至投标截止时间止，未足额递交投标担保；采用银行保函方式提交投标担保的投标人，未满足银行规定的申请条件；采用保险公司保险单方式提交的，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求；采用担保保函方式提交投标担保的投标人，未满足担保公司规定的申请条件和信用要求；评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委派的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 (A) (1) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2) 投标文件制作见投标人须知前附表。

3.7.3 (B) 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 (A) 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 (B) 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 (A) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 (B) 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 (A) 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 (B) 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 (A) 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 (B) 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 (A) 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 (A) 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 (B) 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 (B) 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点 (A)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.1 开标时间和地点 (B)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) (A) 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标担保的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

(4) (B) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标担保的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

(5) (A) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(5) (B) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准对投标文件进行

评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.3.2 评标基本程序

采用“评定分离”的工程，实行两阶段评标，评标入围方法采用全部入围法。投标人按照招标文件的要求编制、递交投标文件（包括商务技术文件和报价文件两部分）。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：商务技术文件（包含资格审查文件）开标、评标。评标委员会先评审商务技术文件，选择商务技术文件得分汇总排前几名的投标人（具体数量在招标文件中明确），投标人超过 16 个（含）的，取前 11 名；投标人为 12~15 个（含）的，取前 9 名；投标人为 9~11 个（含）的，取前 7 名；投标人为 8 个及以下的，取前 5 名；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量已低于（或等于）招标文件规定的进入第二阶段投标人数量时，所有有效投标文件均应进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件的商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

第二阶段：经济文件开标、评标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），商务技术标得分原则上不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价最少的规定数量的投标人应当推荐为中标候选人，投标报价相同（或评标价偏离评标基准价的绝对值相同）且影响中标候选人确定的，取第一阶段排名靠前的投标人推荐为中标候选人，评标基准价的计算方法按照省、市有关规定执行。

#### 6.3.2.1 评标准备

##### 6.3.2.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到以证明其出席。

##### 6.3.2.1.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

##### 6.3.2.1.3 熟悉文件资料

（1）评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 and 设计周期要求，掌握评标标准和方法，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。

##### 6.3.2.1.4 暗标编号（适用于对设计方案进行暗标评审的）

对设计方案采用“暗标”评审方式且对设计方案的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，采用计算机评标系统进行暗标编码，暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成

暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

#### 6.3.2.1.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

（1）在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

（2）在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

（3）投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并，在规定的时间内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按废标处理。

#### 6.3.2.2 初步评审

##### 6.3.2.2.1 资格评审

（1）评标委员会根据招标文件中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。（适用于未进行资格预审的）

（2）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。



#### 6.3.2.2.2 判断投标是否为废标

评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本须知第 1.4.3 条的规定判断投标人的投标是否为废标。法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审中要求投标人补正。对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显的文字错误，评标委员会应当在澄清的基础上，按照实事求是地反映投标文件实质性内容和尽量减少无效投标文件的原则进行补正。

#### 6.3.2.2.3 算术错误修正

评标委员会依据招标文件中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

#### 6.3.2.2.4 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此予以澄清、说明或者补正；投标人拒绝的，评标委员会可以否决其投标。

#### 6.3.2.3 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

#### 6.3.2.4 编制评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- （1）基本情况和数据表；
- （2）评标委员会成员名单；
- （3）开标记录；
- （4）澄清和说明情况；
- （5）无效投标判定的情况；
- （6）推荐中标候选人名单，以及每个环节评审结果。

#### 6.3.2.5 特殊情况的处置程序

##### 6.3.2.5.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响

结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

采用“评定分离”法的，中标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中标候选人）公示期间，异议或投诉成立，取消相应中标候选人资格后重新推荐中标候选人。

#### 6.3.2.5.2 关于评标中途更换评委

（1）除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（2）退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

#### 6.3.2.5.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标委员会

7.1.1 定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为5人（含）以上单数。定标委员会应当推荐定标组长，定标委员会成员可以由下列人员组成：

- （1）招标人（不含代理机构）、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；
- （2）财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部门工作人员；
- （3）非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公司人员；

（4）各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资建设项目的建设单位或管理机构（简称“大甲方”）的领导班子成员、经营管理人员和组成“大甲方”的各部门的系统上下级主管部门工作人员。设计类定标委员会成员也可由县（市、区）级以上人民政府规划委员会人员组成。

7.1.4 定标委员会在定标会上推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

7.1.5 招标人组建监督小组对定标过程进行见证监督。

7.1.6 招标人对定标过程进行记录，并存档备查。

7.1.7 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。

#### 7.2 定标程序

7.2.1 招标人应当在评标结果公示结束后，及时进入公共资源交易中心召开定标会，并在定标过程中同步录音录像，音像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。

招标人在定标前可对评标委员会推荐的中标候选人进行考察、约谈，并形成报告通过电子招标投标系统提交定标委员会作为参考。定标委员会应当严格按照招标文件规定的定标方法、定标因素和标准等内容开展定标活动。

7.2.2 定标会应当形成定标报告，定标报告内容应当包括：定标时间地点、定标人员、定标方法、定标因素和标准等；定标委员会成员对中标候选人的支持理由和投票情况。

定标会应当按照以下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标方法、定标因素和标准择优确定中标人。

7.2.3 招标人应当自完成定标报告之日起 3 日内公示定标结果，公示期不得少于 3 日。中标人公示应当载明各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩，以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由、提出异议的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。因招投标当事人异议、投诉改变定标结果的，应当重新进行中标人公示，公示期不得少于 3 日。

投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出，招标人应在招标文件中明确对定标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标人公示期内无异议的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。中标人放弃中标、

因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提供履约担保而在规定的期限内未能提供的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.3.2 自发出中标通知书之日起 15 日内，招标人应当向招投标监管机构提交招标投标情况书面报告。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在接到中标通知书 7 天内，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交；发包人向承包人提供履约担保。履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约

担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 履约担保的正本由招标人保存，办理担保所需的费用由中标人承担。

## 7.5 签订合同

7.5.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日之内签订合同。招标人应当按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同，不得随意变更项目负责人和项目管理机构其他人员，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 招标人和中标人登录“无锡市建设工程网上招投标系统”签订合同，订立合同 7 天内，应当向建设行政主管部门进行合同备案。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，通过投标文件符合性检查的投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标和定标办法（评定分离模式）”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 监督与投诉

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 词语定义

10.1.1 类似项目：具体见投标人须知前附表。

10.1.2 不良行为记录：具体见投标人须知前附表。

10.1.3 其他词语定义：具体见投标人须知前附表。

### 10.2 同义词语

构成招标文件组成部分的合同主要条款等章节中出现的措辞“委托人”“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”“投标人”进行理解。

### 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投

标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

#### 10.5 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容具体见投标人须知前附表。

### 第三章 评标和定标办法（评定分离模式）

本次评标、定标采用“评定分离”方式，评标委员会按本方式中的评标方法推荐不标明排序的合格中标候选人。本项目招标采用两阶段开评标，开标、评标活动分两个阶段进行。评标委员会最终的评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺陷、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全的控制能力、设计方案等提供技术咨询建议。

#### 一、评标办法前附表

资格与形式评审（第一阶段）			
条款号		评审因素	评审标准
1.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致；不一致的，提供有效证明材料。
		投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
		暗标	符合招标文件有关暗标的要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
1.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		项目负责人	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

响应性评审（第一阶段）			
条款号	评审因素	评审标准	条款号
1.1.3	响应评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		勘察设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		投标担保	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		实质性要求和条件	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		勘察设计方案	符合暗标要求及第五章“设计任务书”中的实质性要求和条件
		其他	符合招标文件要求
形式评审（第二阶段）			
条款号	评审因素	评审标准	条款号
1.1.1	形式评审标准	报价唯一	只能有一个报价
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
响应性评审（第二阶段）			
条款号	评审因素	评审标准	条款号
1.1.3	响应评审标准	勘察设计费用清单	①投标报价不低于勘察设计成本；②本项目设招标人期望值（招标人期望值=最高投标限价*95%，勘察设计费总价报价、勘察设计费报价、专项咨询费报价均不得超过对应限价的期望值），投标总报价、勘察设计费报价、专项咨询费报价任意一项超过招标人期望值的为无效投标文件；③未改变“勘察设计费用”给出的项目名称、计量单位和工程量的。
		其他	符合招标文件要求
详细评审			
条款号	评审因素		评审标准
1.2.1	技术标		详见评标方法
1.2.2	商务标		详见评标方法
1.2.3	经济标		详见评标方法



2.3.4	评标方式、评审因素及评审顺序	<p>1. 评标方式</p> <p><input type="checkbox"/>定性评审</p> <p><input type="checkbox"/>定量评审</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>定性+定量评审</p> <p>2. 评审因素:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>技术标: 勘察设计方案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>商务标: 企业业绩、人员配备、企业信用、投标人综合实力</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>经济标: 投标报价评审</p> <p>3. 评审顺序: 技术标、商务标、经济标。</p>
2.3.5	入围下一评审阶段的方法	<p><input checked="" type="checkbox"/>优选法: <input type="checkbox"/>优选比例 %; <input checked="" type="checkbox"/>优选数量 5 名</p> <p><input type="checkbox"/>劣汰法: <input type="checkbox"/>淘汰比例 %; <input type="checkbox"/>淘汰数量 名</p> <p><b>第一阶段评审:</b> 商务技术文件 (包含资格审查文件) 评审, 评标委员会先评审商务技术文件, 进入下一阶段评审的方式按以下约定执行:</p> <p>投标人超过16个 (含) 的, 取前11名; 投标人为12~15个 (含) 的, 取前9名; 投标人为9~11个 (含) 的, 取前7名; 投标人为8个及以下的, 取前5名; 末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入本阶段的投标人数量已低于 (等于) 5名时, 所有有效投标均进入第二阶段评审, 但仍应按照招标文件对所有投标文件商务技术文件进行评审, 作为招标人定标参考依据。</p> <p><b>第二阶段评审:</b> 经济文件 (投标报价) 评审 (仅针对进入第二阶段评审的有效投标文件进行), 商务技术标得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价最少的5名 (不排序) 投标人应当推荐为中标候选人, 投标报价相同 (或评标价偏离评标基准价的绝对值相同) 且影响中标候选人确定的, 取上一阶段 (商务技术文件) 排名靠前的投标人推荐为中标候选人。评标基准价的计算方法参照《经济文件 (投标报价) 评审表》。</p>
2.5.2	竞争性判断	<p>授权评标委员会作出竞争性判断: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>竞争性判断方式: 若经评标委员会评审, 符合招标文件要求的投标人少于5名时, 招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断, 如具备竞争性可继续推荐中标候选人, 全部入围。</p> <p>竞争性判断依据: 具备<math>\geq 3</math>家方案文件评审合格 (得分70%以上) 的有效投标文件, 即认为具有竞争性。</p>

## 二、评标方法

评标委员会根据初步评审的评审标准进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。初步评审合格的投标人全部进入后续评审。资格审查合格的投标人少于3家时重新招标。

对投标文件评审采用定性+定量评审方式。当进入某一阶段（评审因素）的投标人数量已低于（或等于）招标文件规定的5名中标候选人数量时，除投标文件出现无效投标情形外，所有投标文件均应进入下一评审阶段或推荐为中标候选人。

### 第一阶段：商务技术文件评审

#### 1) 技术标定量评审表（勘察设计方案，暗标）（55 分）

序号	评审内容	各评审因素细分项	分值
1	总体设计思路及方案 (6分)	设计思路清晰	2
		设计方案科学合理	2
		勘察设计大纲内容完整	2
2	项目重点难点分析 (7分)	现状情况及存在问题分析满足实际需求	4
		重点难点分析到位、解决措施合理	3
3	勘察设计质量保证措施 (6分)	勘察设计质量体系严格、完整	3
		质量保证措施方案合理	3
4	污水管道工程 (18分)	对现状管线的调查是否充分	6
		整体污水管道系统设计是否合理、完善	6
		整体污水管道系统设计是否合理、完善	6
5	污水泵站工程 (6分)	对现状地质的调查是否充分	2
		功能构建设计合理、完善、符合规范要求	2
		结构设计合理、完善、符合规范要求	2
6	管理制度及体系 (6分)	组织机构齐全、各项制度健全	3
		责任分工明确	3
7	投资估算 (3分)	投资估算资料齐全、估算准确、合理	3
8	后续服务工作安排及承诺 (3分)	后续服务工作安排及承诺较好	3

注：1. 本项目技术标（设计方案）为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A3纸。

（2）技术标文件内不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）技术标中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现投标人身份的信息。

2. 投标文件的设计方案总页数控制在400页以内。
3. 勘察设计方案评审时，除被评标委员会认定存在重大偏差外，各项得分不应低于该评审项满分的70%。
4. 由各评委单独打分，投标文件的勘察设计方案各评分点得分应当取所有评委总得分去掉一个评委最高得分和去掉一个评委最低得分后，取其他评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为投标人勘察设计方案最终得分。

## 2) 商务标定量评审表（企业信用、人员配备、企业信用、投标人综合实力）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	企业业绩	<p>投标人（联合体投标的指联合体牵头人）近三年（从招标公告发布首日向 前推算）以来承担过单项合同总投资或建安费<math>\geq 5000</math>万元的排水管网类设计 或包含设计的项目，每提供一项得2分，本项最高得6分。</p> <p><b>注：</b>提供业绩的中标通知书（或直接发包证明）、合同原件扫描件上传 至投标文件中，时间以设计合同签订时间为准，总投资或建安费金额以 合同中注明的金额为准。上述资料均以江苏省公共资源交易经营主 体信息库为准，如联合体投标，以上资料需联合体牵头人具备，否则不得 分。</p>	6分
2	项目组成员配备	<p>项目管理机构及人员配备：（19分）</p> <p>（1）项目负责人（2分）：①具备高级工程师职称的得1分；②具有注册环 保工程师注册证书的得1分。</p> <p>（2）专业负责人及项目组人员配备（17分）</p> <p>1. 专业人员应配备齐全（至少包括：市政、管线、结构、勘察、造价 咨询等专业），项目组人员总数不少于10人（不含项目负责人）的得2分。</p> <p>2. 市政专业负责人（3分）：①具有注册土木工程师（道路工程）注册 证书的得1分；②具备高级工程师技术职称的得1分，具备正高级工程师技术 职称的得2分。</p> <p>3. 管线专业负责人（2分）：①具有注册公用设备工程师（给水排水） 的得1分；②具备高级及以上工程师技术职称的得1分；</p> <p>4. 结构专业负责人（3分）：①具有一级注册结构工程师注册证书及注 册土木工程师（岩土工程）注册证书的得1分；③具备高级工程师技术职称 的得1分，具备正高级工程师技术职称的得2分。</p> <p>5. 勘察专业负责人（3分）：①具有注册土木工程师（岩土）注册证 书的得1分；②具有高级及以上工程师技术职称的得1分，具备正高级工程 师技术职称的得2分。</p> <p>6. 造价咨询专业负责人（2分）：①具有注册造价工程师注册证书及注 册咨询工程师（投资）执业资格证书的得1分，③具有高级及以上工程师 技术职称的得1分。</p> <p>7. 其他设计人员中，具备给水排水专业高级及以上技术职称或注册公 用设备工程师（给水排水），每一个得1分，最高得2分。</p>	19分

		<p>注：上述所有人员均须为投标人企业在职人员。除项目负责人外，项目组人员不得有退休返聘及其他外聘人员，项目组人员不可兼任。提供上述人员评分要求的相关证书、与企业签订的劳动合同以及由社保机构出具的投标人为其缴纳的2025年5月—2025年7月的缴费证明）（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）。提供上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，否则不得分。2、2018年7月20日颁发“建人（2018）67号”文件之前取得的国家注册造价工程师与国家一级注册造价工程师等同，国家注册造价工程师（土建）与一级注册造价工程师（注册专业为土木建筑专业）等同。</p>	
3	信用因素	<p>投标人信用因素在评标中所占比例为8%~12%（即取值为8%、9%、10%、11%、12%，以100分计算），由招标人在开标时随机抽取。企业的信用考核分是指该企业参与投标的标段招标公告发布开始之日上一个考核期的企业信用考核分（以市住建局外网公布的企业信用考核分为准）。本地新办勘察设计企业和新进我市的外地勘察设计企业且无信用考核分者，信用分值取同标段其他所有投标人信用分的平均值。勘察设计招标时，勘察设计企业的信用考核分需进行折算，即：折算后企业信用考核分=企业信用考核分（以市住建局外网公布为准）/1.2。投标人信用因素的评分，为该投标人的折算后企业信用考核分乘以信用因素所占比例。本项目的投标人信用分以设计类企业（即联合体牵头人单位）的企业信用考核分计算。</p>	8~12分
4	投标人综合实力	<p>投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。</p> <p>注：联合体投标的以联合体牵头人的证书为准。提供上述有效期内的证书原件的扫描件上传至投标文件中，否则不得分。</p>	3分

注：1. 商务技术文件得分汇总后，投标人超过 16 个（含）的，取前 11 名；投标人为 12~15 个（含）的，取前 9 名；投标人为 9~11 个（含）的，取前 7 名；投标人为 8 个及以下的，取前 5 名；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入本阶段的投标人数量已低于（等于）5 名时，所有有效投标均进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

2. 商务技术标得分不带入第二阶段。

**第二阶段：经济文件评审（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行）****3) 经济文件（投标报价）评审表**

评审项	评审方法	基准价计算方法
经济标	评标价偏离评标基准价（取绝对值）最少的前5名投标人推荐为中标候选人。投标报价相同或评标价偏离评标基准价的绝对值相同，且影响中标候选人确定的，取第一阶段（商务技术文件）得分排名靠前的投标人推荐为中标候选人。	<p>1. 本项目设招标人期望值（招标人期望值=最高投标限价*95%，勘察设计费总价报价、勘察设计费报价、专项咨询费报价均不得超过对应限价的期望值），投标总报价、勘察设计费报价、专项咨询费报价任意一项超过招标人期望值的为无效投标文件；</p> <p>2. 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件<math>\geq 10</math>家时，去掉其中两个最高价和两最低价后取算术平均值为A；若<math>7 \leq</math>有效投标文件<math>&lt; 10</math>家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件<math>&lt; 7</math>家时，取所有的有效投标文件评标价算术平均值A）；</p> <p>3. 进入第二阶段评审且投标报价不超过招标人期望值的有效投标文件的投标报价算术平均值为A，最高投标限价为B，则：评标基准价<math>= A \times Q1 + B \times Q2</math>，<math>Q2 = 1 - Q1</math>，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%；Q1在开标时由招标人代表在开标现场随机抽取确定。</p> <p>4. 评标价偏离评标基准价（取绝对值）最少的前5名投标人推荐为中标候选人。投标报价相同或评标价偏离评标基准价的绝对值相同，且影响中标候选人确定的，取第一阶段（商务技术文件）得分排名靠前的投标人推荐为中标候选人。</p> <p>5. 评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标文件当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。</p> <p>说明：</p> <p>（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。</p> <p>（2）除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标文件当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。</p> <p>（3）本评标办法中，有效投标文件均指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。</p>

## 相关参考表式

## 第一阶段评审汇总表：技术标定量评审表（设计方案）及商务标（定量评审）（样本）

招标工程名称：

评标时间：

序号	投标人名称	技术标（设计方案） 相关评分点得分	商务标（定量评审） 相关评分点得分	总分（技术标和 商务标）	是否进入第二 阶段评审
评标委员会：					
评标专家保留意见：					
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况				专家签名

## 第二阶段评审汇总表：经济标（投标报价）评审（样本）

招标工程名称：

评标时间：

序号	投标人名称	评标价	评标基准值	评标价偏离评标 基准价的绝对值	是否推荐为中 标候选人
评标委员会：					
评标专家保留意见：					
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况				专家签名

## 推荐的中标候选人（样本）

招标标段名称：

评标时间： 年 月 日

推荐方法				
推荐的中标候选人				
序 号	投标人名称	优势	缺点、风险等评审情况	对技术、质量、设计周期的控制能力等提供的技术咨询建议
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况		专家签名	

备注：1. 本表为评标委员会最终评标报告；

2. 评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、设计周期的控制能力等提供技术咨询建议。

## 1. 评审标准

### 1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 1.2 详细评审标准

1.2.1 设计方案具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.2 项目设计人员评审标准见评标办法前附表及评标方案

1.2.3 类似工程业绩评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.4 投标报价评审标准见评标办法前附表及评标方案。

## 2. 评标程序

### 2.1 评标准备（清标）

2.1.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；  
采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统开展评标准备（清标）工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）对投标报价进行校核；

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）工作结束后，评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2 评标委员会由本地随机抽取的评标专家组成，人数为 5 人（含）以上单数。评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

2.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.1.4 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

### 2.2 初步评审

#### 2.2.1 形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。



### 2.2.2 资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

### 2.2.3 响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

### 2.2.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 2.3 款的规定进行。

2.2.6 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

(1) 未按招标文件要求加盖电子印章、电子签名；

(2) 未按招标文件要求提供投标担保的；

(3) 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5) 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；

(6) 除在投标文件递交截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

(7) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标公告、招标文件要求，资格审查不合格的；

(8) 投标文件载明的勘察设计服务期限超过招标文件规定的期限的，逾期违约金低于招标文件规定的；

(9) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(10) 投标报价超过招标文件规定的期望值的，或者投标报价不在招标文件规定的有效报价范围的；

(11) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(12) 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

(13) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(14) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(15) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(16) 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

- (17) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
- (18) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
- (19) 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
- (20) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
- (21) 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
- (22) 不同投标人的投标文件相互混装的；
- (23) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
- (24) 不同投标人委托同一人投标的；
- (25) 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
- (26) 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
- (27) 评标委员会认定的其他串通投标情形；
- (28) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (29) 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；
- (30) 启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；
- (31) 技术标（暗标）未按招标文件规定的格式编制；
- (32) 投标文件中提供的证明资料，与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容不一致的；
- (33) 投标文件中未提交本单位及法定代表人（或其委托代理人）签署的《投标诚信承诺书》的；
- (34) 不同投标单位的投标文件上传 IP 一致；
- (35) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 2.3 详细评审

2.3.1 采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载明的部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，并推荐中标候选人。

2.3.2 评审顺序一般先评审设计方案，再评审商务标，最后评审经济标，招标人也可根据项目情况确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。

2.3.3 评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相应的评审因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方法见本章前附表。

2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

### 2.4 投标文件的澄清和补正

2.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材

料的，评标委员会应当否决其投标。

## 2.5 推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

2.5.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表 1.4.3 款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.5.2 经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表 1.4.3 规定的中标候选人数量时，如招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断的，评标委员会应当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。招标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。

2.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

## 3. 评标结果公示

3.1 招标人应当在评标工作完成后的 3 日内，对中标候选人公示，公示期 3 日。

3.2 对评标结果的异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

3.3 投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出。异议成立，取消相应中标候选人资格后是否继续定标详见招标文件“投标人须知前附表”。

## 定标办法

招标人应当在评标结果公示结束后，及时进入公共资源交易中心召开定标会，并在定标过程中同步录音录像，音像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。招标人在定标前可对评标委员会推荐的中标候选人进行考察、约谈，并形成报告通过电子招投标系统提交定标委员会作为参考。定标委员会应当严格按照招标文件规定的定标方法、定标因素和标准等内容开展定标活动。

### 1. 定标委员会的组建

1.1 采用票决定标法的，定标委员会成员数量为 5 人。

1.2 定标委员会由招标人自主组建。定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为 5 人以上单数，招标人单位人员不得少于成员总数的三分之二。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标的，由法定代表人或者主要负责人担任定标委员会负责人。定标委员会应当严格按照定标标准和方法进行定标。

1.3 定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

1.4 招标人应及时组建监督小组，监督小组原则上由三人组成，一般为招标人本单位或上级单位纪检监察人员或审计人员、工程建设领域相关专业技术人员及职工代表。监督小组对招标投标活动全过程进行监督，有权就定标委员会违反定标规则的行为进行质询，确保定标过程公正、公平。

1.5 招标人应当对定标过程进行记录，并存档备查。

### 2. 定标因素。

招标人根据项目概况和自身实际需要，选择投标报价、评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议、拟派项目设计人员配备、拟派项目负责人类似工程业绩作为定标因素。定标因素及要求参考投标人在投标文件中提供的材料。

定标因素详见以下：

（1）投标报价（以投标人投标文件中的报价为准）；N=5。

（2）评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议（以评标委员会的评标报告为准）；N=5

（3）项目管理机构及人员配备情况，项目管理机构及人员配备齐全程度及合理性（以投标文件中上传的证明材料为准）；N=5

（4）投标人的设计文件（以投标文件中的技术标为准）；N=5

（5）“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”平台查询到的投标人近两年内失信行为记录情况；N=5

在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面执行：

（1）投标报价：与评标基准价比，与基准价偏离小的优于偏离多的。

（2）评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议：综合评标委员会提供的评标报告及技术咨询建议，综合评价高的优于评价低的。

(3) 项目管理机构及人员配备情况：以评标委员会对投标人提供的对应于评标定量因素时的打分为准，得分高的优于得分低的。

(4) 投标人的设计文件：技术标评价高、效果好、满足设计深度要求的优于评价不高、效果差、设计深度低的。

(5) “信用中国”“国家企业信用信息公示系统”平台查询到的投标人近两年内失信行为记录情况：以定标当天查询情况为准，没有失信行为的企业优于有失信行为的企业，失信行为少的企业优于失信行为多的企业。

### 3. 定标方法。

3.1 采用票决定标法方式定标，票决时，采取票决晋级入围方式。

3.2 直接票决定标：定标委员会成员根据每项定标因素分别对各中标候选人进行独立评审后进行票决，并确定得票总数最多的为中标人。

3.3 票决采取投票法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据各定标因素择优排序进行投票，最优的 N 票，其次 N-1 票，以此类推（N 一般不超过 5，本项目 N 为 5，排名 N 以后的得 0 票。如 N=5 时，假设有 A、B、C、D、E 共 5 家中标候选人，由定标委员会成员在针对同一项定标因素票决时，若认为 A 为最优，B、C 并列第二优，D 为第三优，E 为第四优，则此项定标因素的各单位得票数情况为：A 得 5 票，B、C 均得 4 票，D 得 2 票，E 得 1 票），按票数高低确定中标候选人及排序。

3.4 得票数相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数相同的单位进行再次票决确定排名，定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得 1 分，未被选定的得 0 分，得分高者居前。

### 4. 定标，确定中标候选人

4.1 招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；对投标人或者项目负责人的考察、质询情况；

4.2 招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项。

4.3 定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构、评标专家提问。

4.4 定标委员会应当采用招标文件规定的方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标候选人。

### 5. 中标候选人数量。

中标候选人数量为 5 名（若评标委员会推荐的中标候选人或因异议、投诉取消相应中标候选人资格后导致不足 5 人时，按实际数量确定）。

### 6. 特殊情况的考虑。

6.1 采用票决定标法，定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，依据招标文件公布的投票规则，独立行使投票权。

6.2 票决采用记名方式并注明投票理由。

6.3 中标候选人公示期间，因质疑或投诉导致中标候选人均不符合招标文件要求的，招标人可以重新组织招标；

6.4 当所有中标候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。

## 7. 中标候选人公示

7.1 招标人应当自完成定标报告之日起3日内公示定标结果，公示期3日。

7.2 公示内容包括：各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩，以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由。

7.3 公示期内对定标结果异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

7.4 中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的中标候选人名单。

## 8. 相关参考表式

## 票决定标选票（样本）

招标项目名称：

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
	第1名		
	第2名		
	第3名		
	.....		
	第1名		
	第2名		
	第3名		
	.....		
	第1名		
	第2名		
	第3名		
	.....		
	第1名		
	第2名		
	第3名		
	.....		
	第1名		
	第2名		
	第3名		
	.....		

定标地点：

年 月 日

定标委员会（签名）：

票决定标选票计票汇总表（样本）				
票数投标单位		投标单位 1	投标单位 2	投标单位……
评委 A	定标因素 1			
	定标因素 2			
	定标因素 3			
	定标因素 4			
	定标因素 5			
	...			
评委 B	定标因素 1			
	定标因素 2			
	定标因素 3			
	定标因素 4			
	定标因素 5			
	...			
评委 C	定标因素 1			
	定标因素 2			
	定标因素 3			
	定标因素 4			
	定标因素 5			
	...			
.....				
得票总数				
排名				

定标委员会组长（签名）：

定标委员会成员（签名）：

计票人签名：

监票人签名：

9. 发布中标人公告

1) 中标候选人公示无异议的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

2) 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

3) 招标人应当在发出中标通知书的同时，发布中标人公告（公告发布时间与中标通知书签发时间应当一致），中标公告内容包括：中标人名称、中标价和项目负责人等。



## 第四章 合同条款

# 建设工程勘察设计公司

工 程 名 称：中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计

工 程 地 点：无锡惠山经济技术开发区内

合 同 编 号：（由勘察设计公司编填）

勘察设计公司等级：\_\_\_\_\_

委 托 人：无锡惠开生态环境发展有限公司

勘察设计公司：\_\_\_\_\_

勘 察 人：\_\_\_\_\_

签 订 日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

住房和城乡建设部

江苏省工商行政管理局

## 第一部分 合同协议书

委托人（全称）：无锡惠开生态环境发展有限公司（建设单位）

勘察设计人（全称）：\_\_\_\_\_（牵头人，以下称设计人），\_\_\_\_\_（成员单位，以下称勘察人）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方就中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1、工程名称：中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计。

2、工程地点：无锡惠山经济技术开发区内。

3、设计面积（下列内容有委托的涂黑为■）。

☐总建筑面积：约\_\_\_\_\_平方米（其中地上约\_\_\_\_\_平方米，地下约\_\_\_\_\_平方米）；地上\_\_\_\_\_层，地下\_\_\_\_\_层；建筑高度\_\_\_\_\_米；

☐室外面积：约\_\_\_\_\_平方米；

☐改造面积：约\_\_\_\_\_平方米；

■其他：新建惠明路（堰新路—中惠大道）和中惠大道（惠源路—惠山水处理厂）DN1000～DN1650 污水主管（其中包括 DN900 污水压力管），全长约 8.6 公里。在不改变区域原有污水管排向的基础上，将堰新路和金惠路 DN800、DN1000 两路污水排放主管截流至新建主管，在惠明路与金惠路交叉口、南北中心河配套设置 2 座 6 万吨/天污水提升泵站，将沿线污水管网的埋设深度控制在 6～8 米。工程建安费约 9540 万元。

4、建筑功能：/。

5、工程造价估算：约 9540 万元人民币。

### 二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1、委托人委托勘察人承担本项目的勘察设计，本项目为中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计，招标范围包括方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及相关测量、地质勘察、物探、防洪评价、安全评价等工作。同时需配合相关部门（包括但不限于资规、交通、交警、水利、城管、消防、水电燃气等）的报建、报审工作及后续服务等，后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。

**1. 勘察部分：**为满足勘察设计需要而进行的勘察测量及地下管线物探工作、后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计等。合同实施过程中委托人有根据设计人完成设计的进

度和质量情况酌情调整的权利。

**2. 设计部分：**本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。涉及方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及后续服务。设计人必须配合业主做好相关报建、报审及验收工作，配合组织专家论证，并确保初步设计、施工图设计及详勘等审查及时顺利通过。

**3. 专项咨询部分：**安全评价（顶管过京沪高速、随路过中惠大道、顶管过金惠路、顶管过春惠路、顶管过惠山大道、顶管过凤翔路、顶管过宁沪高速等）、涉地铁安全评价、洪评（新塘里浜、长安东界河、城塘西浜、白屈港、大利市河、南北中心河、胡家渡新开河、堰桥港等）。

**4. 后续服务：**后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。

本合同设计为（下列内容有委托的涂黑为■）：

■ **勘察：**为满足勘察设计需要而进行的勘察测量及地下管线物探工作、后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计等。合同实施过程中委托人有根据设计人完成设计的进度和质量情况酌情调整的权利。

■ **设计总承包：**本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。涉及方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及后续服务。设计人必须配合业主做好相关报建、报审及验收工作，配合组织专家论证，并确保初步设计、施工图设计及详勘等审查及时顺利通过。后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。**专项咨询部分：**安全评价（顶管过京沪高速、随路过中惠大道、顶管过金惠路、顶管过春惠路、顶管过惠山大道、顶管过凤翔路、顶管过宁沪高速等）、涉地铁安全评价、洪评（新塘里浜、长安东界河、城塘西浜、白屈港、大利市河、南北中心河、胡家渡新开河、堰桥港等）。**后续服务：**包括协助初步设计概算审查、组织初步设计、施工现场问题答疑等。

☐ **设计总协调管理：**项目的建筑、结构、水、暖、电、节能、门窗以及绿建、燃气、自来水等承包给委托人作为主设计单位，由主设计单位负责协调管理其他专业设计单位。由委托人进行设计专业分包的包括：\_\_\_\_\_

☐ **专业分包：**\_\_\_\_\_专业分包设计，配合主设计单位的协调管理。

**2、主要建设内容：**新建惠明路（堰新路—中惠大道）和中惠大道（惠源路—惠山水处理厂）DN1000~DN1650 污水主管（其中包括 DN900 污水压力管），全长约 8.6 公里。在不改变区域原有污水管排向的基础上，将堰新路和金惠路 DN800、DN1000 两路污水排放主管截流至新建主管，在惠明路与金惠路交叉口、南北中心河配套设置 2 座 6 万吨/天污水提升泵站，将沿线污水管网的埋设深度控制在 6~8 米。除以上主要建设内容外，其他中惠大道及惠明路污水管网提升改造

工程建设必须设置的常规内容均属于建设内容，勘察设计人应根据自己对中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计及相关专项咨询规范的理解和经验在本次设计中予以表达。

3、工程设计阶段及服务内容（下列内容有委托的涂黑为■）。

■方案设计阶段：

（1）深入研究项目基础资料，充分了解现场各种条件及现状。

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门和规划意见书要求的设计方案报批文件，协助委托人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，可以通过政府部门审查批准；

（4）协调各专业的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受委托人的合理化建议并对方案进行调整；

（5）景观造型设计（如有）具有美观性，与周边环境协调；

（6）配合委托人进行人防、消防等方面的咨询工作；

（7）负责完成人防、消防等规划方案，协助委托人完成报批工作；

（8）综合考虑周边现有道路，确保人、车、物流线路清晰；

（9）勘察设计人对于建设用地范围的现场实测和现状场地标高的实测工作。

（10）进行安评、涉地铁安评、洪评等的编制及报批工作。

（11）委派设计代表，配合委托人协调相关设计及咨询工作。

■初步设计阶段：

（1）完成相关专业的初步设计文件及相关配套工作；

（2）负责完成并制作市政工程、管线工程、结构工程等扩初设计文件，设计内容应满足国家、省、地方相关规定，设计深度应满足主管部门审批要求；

（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，完成全部设计内容的概算编制用图，安排专人配合委托人进行各部门的报审工作及概算审批工作，提供相关的工程指标参数，并负责有关解释和修改。

（4）委派设计代表，配合委托人协调相关设计及咨询工作，并配合委托人完成扩初及绿建扩初报审。

■施工图设计阶段：

（1）勘察设计人在扩初方案通过审查后，进行施工图设计，施工图纸应在扩初阶段成果上深化完成，并达到施工要求。控制设计意图、设计效果，设计意图在后期设计过程中不变形；

（2）对委托人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）如委托人对本项目的工程有创优要求，设计人应根据委托人的具体创优标准使本项目

的工程设计取得省、市城乡建设系统或协会颁发的相应的勘察设计奖项（如需），但不因此增加设计费用，由设计人在投标报价时综合考虑。

（4）根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，安排专人协助委托人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向委托人提交正式的施工图设计文件；

（5）协助完成施工图预算编制；

（6）协助委托人进行工程招标答疑。

（7）委派设计代表，配合委托人协调相关设计及咨询工作。

#### ■ 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图及技术相关的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求，设计人应对其所提交的图纸进行有计划有系统的设计交底。设计交底的主要内容应包括：

1）施工图是否符合可研、初步设计原则，是否正确、合理、可靠、完善，是否明确、可行；

2）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

3）设计与施工主要技术方案是否相适应，对现场条件有无特殊要求；

4）图纸表达深度和设计范围能否满足施工要求；

5）预制构件、设备组件现场加工要求是否符合现场施工的实际能力；

6）各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等；

7）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上是否有困难；

8）各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；

9）能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。

10）设计人应就以上问题提供设计交底资料并做好书面交底记录。设计人未有书面设计交底记录的，委托人将对设计人处以合同价的 5%的违约金。

11）协调各专业的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受委托人的合理化建议并对方案进行调整。

（2）根据委托人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助委托人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）设计人应全程跟踪项目过程，配合委托人完成图纸交底、材料考察、施工封样、苗木

考察及确认（如需）、景观造型等艺术品的确认（如需）等工作；提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。

（6）应委托人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）施工期间，设计人应委派相应人员常驻现场进行施工配合工作，整个施工过程中提供不少于 12 次现场服务配合工作；其中方案负责人及各专业设计负责人应保证不少于 1 次/周现场监管及配合；初步设计相关人员应保证不少于 2 次/周现场配合，并根据委托人要求进行现场配合工作。

（8）委派驻场设计代表（姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_），协调处理施工现场的各项设计工作。

（9）负责项目中涉及的所有结构性验算工作，并出具书面确认。

3、工程设计范围（下列内容有委托的涂黑为■）。

☐BIM 设计：

1）将各专业 BIM 模型进行合并，在施工之前，进行各专业设计图纸检查，提前发现图纸问题，查找各专业之间的冲突点，同时检查结构净高以及机电管线综合优化后净高是否满足要求。及时发现可能存在的问题并在施工前调整设计，减少设计图纸自身错误或冲突导致的工程变更、现场签证。

2）对建筑管道设备（给排水管道、消防管道、强电缆桥架、风管道件风机与风箱等的设备构件）进行合理布置，对设备模型进行仿真建立，将二维设计集成和可视化，在施工前期进行综合布局，减少施工现场阶段的损失与返工，方便进行技术交流与存底，从而达到管线综合布局优化布置的目标。

3）对不同系统的管材进行材料、规格、长度的统计。

4）BIM 模型精细度深度标准：☐（LOD100（概念级））、☐LOD200（方案级）、☐LOD300（设计级）、☐LOD400（施工级）、☐LOD500（运维级）

5）成果要求：各专业模型及整体模型拆分标准；BIM 机电管线颜色区分标准；各碰撞区域及图纸错、漏、缺的问题报告，并提供相应的优化及整改建议；提供复杂部分区域二维图纸或三维模型；管线分析（将管线集中区域，管线建议走向等利用 BIM 模型分析表达）；机电综合及优化报告（解决机电设备对土建空间的影响、压力管道敷设不合理带来的影响等）；局部复杂、重点区域空间关系校核报告。

■勘察范围：为满足勘察设计需要而进行的勘察测量及地下管线物探工作、后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计等。合同实施过程中委托人有根据设计人完成设计的进

度和质量情况酌情调整的权利。

■设计范围：本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。涉及方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及后续服务。设计人必须配合业主做好相关报建、报审及验收工作，配合组织专家论证，并确保初步设计、施工图设计及详勘等审查及时顺利通过。后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。专项咨询部分：安全评价（顶管过京沪高速、随路过中惠大道、顶管过金惠路、顶管过春惠路、顶管过惠山大道、顶管过凤翔路、顶管过宁沪高速等）、涉地铁安全评价、洪评（新塘里浜、长安东界河、城塘西浜、白屈港、大利市河、南北中心河、胡家渡新开河、堰桥港等）。后续服务：包括协助初步设计概算审查、组织初步设计、施工现场问题答疑等。

□施工图概算；

■竣工图整理：配合复核确认。

□绿色建筑标识申领有关检测（如土壤氡浓度检测、电磁辐射测试、地灾评估、噪声检测等）及专家评审费的缴纳。

### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025 年 月 日（以合同签订之日为准）（必填）。

计划完成设计日期：2025 年 月 日（以项目实际竣工之日为准）（必填）。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

#### 1、合同价格形式（选填，选择部分涂黑为■）

■固定总价合同

各专项咨询费采用固定总价，合同实施期间费用不调整。

□固定单价合同

单价为（必填）元/m<sup>2</sup>（面积指（必填）），面积暂定为（必填）m<sup>2</sup>，合计（必填）元；  
结算时设计总价按最终规划实测建筑面积为准，结算时单价不再调整。即设计费=最终规划实测建筑面积×设计人（中标人）投标报价的单价或合同约定的单价。

■固定费率合同

勘察设计费用折算成固定综合费率（ % ），固定综合费率=勘察设计费报价（万元）/9540万元（暂定建安工程造价），精确到小数点后四位。勘察设计费最终结算价=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率（ % ）。固定综合费率（ % ）在合同实施期间不予调整。如最终结算价≥勘察设计费投标报价的，按投标报价计算；如最终结算价<勘察设计费投标报

价的，按最终结算价结算。

## 2、签约合同价为：

合同总价暂定为人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）。其中不含税金额（大写）\_\_\_\_\_，（小写）\_\_\_\_\_元，增值税税率为\_\_\_\_%，增值税额（大写）\_\_\_\_\_，（小写）\_\_\_\_\_元

其中：勘察设计费为人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）；专项咨询费为人民币（大写）\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元），勘察设计费率：\_\_\_\_\_%。

## 3、付款方式：

### （1）勘察设计费支付

1) 施工图通过建设主管部门以及相关职能部门审查，递交完整的设计成果文件，支付勘察设计费报价的 20%；

2) 施工总承包招标完成，支付实际应付勘察设计费的 40%【实际应付勘察设计费=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率（ %）】；

3) 工程竣工验收合格，支付实际应付勘察设计费【实际应付勘察设计费=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率（ %）】的 30%—累计违约金（如发生）；

4) 余款自工程结算审计结束后一次性付清。

5) 如延期支付，委托人不承担利息或违约金。

6) 合同价内包含与本项目有关的所有审查、咨询、研讨等场地费、专家评审费、各专项评审费等一切费用（含税费）。

（2）各专项咨询费用支付：根据实际发生的专项咨询服务内容，待相应专项咨询评审通过或出具成果文件后，一次性支付相应的专项咨询费。如报价清单中的某专项咨询未发生，则不予结算费用。

（3）委托人按照本合同约定的付款方式将合同款项支付给勘察设计人指定的账户，即视为委托人完成付款义务，如勘察设计人为联合体的，勘察设计人指定的账户应为联合体牵头单位的账户。如后续联合体牵头单位及联合体成员单位由此产生争议，由联合体各方自行协商解决，与委托人无关。

注：委托人付款前，勘察设计人应向委托人开具满足委托人要求的合法、有效、等额的发票，如勘察设计人未按约定开具发票的，或开具的发票不符合规定的，委托人有权延迟付款，且该延迟付款不视为委托人违约，如逾期送达造成的损失由设计人承担。所有付款均不考虑利息。



#### 4. 合同风险

费率包含的风险范围：勘察设计费投标报价应是招标文件所确定的设计范围、服务期限内的全部设计工作的体现。勘察设计费中包含完成合同规定范围内所有责任和义务（包括但不限于现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交委托人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。勘察设计费并已包含方案、初步设计等相关专家评审费等其他费用。

风险费用的计算方法：勘察设计变更费用已包含在本次报价中，勘察设计人在投标报价中须充分考虑。如发生重大设计变更，则由各方协商解决（如因委托人原因引起的经委托人认可的重大设计变更，因变更引起增加的设计费，最高计取金额不得超过设计费报价的 8%）。勘察设计人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取须勘察设计人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获委托人批准。

风险范围以外合同价格的调整方法：勘察设计费报价包括了人员的工资、差旅费、税金，设计人因自身原因造成的修改调整设计、合理赶工措施费等所有费用。勘察设计人因本项目申报任何设计奖项的，委托人不另行支付奖励费。除勘察设计费用报价外，委托人不再为本项目向设计人支付其他费用。

**备注：**勘察设计人应无条件协助委托人设备采购订货等工作，配合编写及审核有关材料设备加工采购的技术要求。

#### 五、委托人代表与勘察设计人项目负责人

委托人代表：\_\_\_\_\_（必填）。

勘察设计人项目负责人：\_\_\_\_\_（必填）。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）委托人要求；
- （6）技术标准；
- （7）委托人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

- 1. 委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在无锡惠开生态环境发展有限公司签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自各方盖章并签字后生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，勘察设计人执叁份。

发包人：（公章）	勘察设计人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：_____
地 址：_____	地 址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电 话：_____	电 话：_____
传 真：_____	传 真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____

## 第二部分 通用条款

(按《建设工程设计合同（示范文本）》GF-2015-0209 版条款、《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）版条款内容执行)

### 第三部分 专用合同条款

委托人（甲方）：\_\_\_\_\_

勘察设计人（乙方）：\_\_\_\_\_

委托人委托勘察设计人承担中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计任务。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法规和规章及建设工程批准的文件，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经委托人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。

#### 第一条：工程概况

1.1 工程名称：中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计；

1.2 工程建设地点：无锡惠山经济技术开发区内

1.3 工程规模、特征：新建惠明路（堰新路—中惠大道）和中惠大道（惠源路—惠山水处理厂）DN1000~DN1650 污水主管（其中包括 DN900 污水压力管），全长约 8.6 公里。在不改变区域原有污水管排向的基础上，将堰新路和金惠路 DN800、DN1000 两路污水排放主管截流至新建主管，在惠明路与金惠路交叉口、南北中心河配套设置 2 座 6 万吨/天污水提升泵站，将沿线污水管网的埋设深度控制在 6~8 米。工程建安费约 9540 万元。

#### 第二条：勘察内容及勘察配合

2.1 勘察内容：为满足勘察设计需要而进行的勘察、测量及地下管线物探工作及相关的技术服务，并按时出具合格的详细勘察报告（含施工图设计所需的一切勘察等数据和内容）。

2.2 勘察配合：勘察人应及时积极参与勘察结果的政府审查工作、项目施工图设计工作及现场施工配合工作。

2.3 有关勘测要求详见《岩土工程勘测规范》（GB50021）有关规定；若土层变化较大，则应加密勘探孔间距。

#### 第三条：委托人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程批准文件（复印件）以及用地范围（附红线范围）。

3.2 提供工程勘察技术要求和道路线形范围。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料。

3.4 委托人不能提供上述资料，由勘察人负责收集，勘察人须事先以书面形式征得委托人同意。如因资料不全，出现意外，责任全部由勘察人承担。

#### 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间

#### 4.1 开工及提交勘察成果资料时间

4.1.1 按合同规定工程勘察周期（签订合同后 15 天内完成符合施工图设计要求的详勘报告）提交全部勘察成果资料，因委托人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以合同规定的时间为准。

### **第五条：勘察成果要求**

5.1 勘察成果须符合国家及地方现行规范、规程和行业主管部门的有关规定及委托人提供的岩土工程勘察任务书要求。

5.2 勘察人须根据委托人提供的勘察任务书编制勘察方案（含初勘和详勘），并在委托人指定的合理期限内向委托人提交，经委托人审核认可后方可实施。

5.3 勘察人向委托人提交勘察成果资料 6 份，委托人要求增加的份数另行收费。勘察人送交的勘察成果必须加盖资质印章，若未加盖资质印章，视为勘察成果不合格。

5.4 勘察人应推荐最经济合理的地基方案并提供相关技术参数，参数值不得小于现场试验值 80%。当勘察人提供相关参数值小于现场试验值 80%且大于 70%时，勘察人须向委托人承担合同总价款 10%的违约金，当勘察人提供相关参数值小于现场试验值 70%时，勘察人须向委托人承担合同总价款 30%的违约金，且委托人有权解除合同。

### **第六条：委托人、勘察人责任**

#### **6.1 委托人责任**

6.1.1 委托人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

6.1.3 如因委托人原因引起的经委托人认可的重大勘察变更，因变更引起增加的勘察费，最高计取金额不得超过勘察费报价的 8%。

在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，勘察人未开始工作的，应退还委托人已付的预付款；已开始工作的，委托人应根据勘察人已进行的实际工作量进行核算并支付勘察费，实际工作量由委托人确认。

#### **6.2 勘察人责任**

6.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托人的勘察技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；

或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外,并根据损失程度向委托人支付违约金,违约金为合同价的 10%。若违约金不足以弥补委托人实际损失的,勘察人应赔偿委托人全部实际损失。

6.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要,派人与委托人的指定工作人员一起验收委托人提供的材料。根据本项目搬迁的实际情况,勘察人与委托人充分沟通,结合现场尚未拆除建筑物所造成的影响(如有)合理安排工作计划。若由于搬迁工作影响整体勘探工作,勘察人可先进行部分勘察,并按勘察人与委托人各方商定日期先行提供委托人初步勘察报告,待现场条件具备后再按工期要求提供全部勘察报告,但勘察人不应以任何理由向委托人提出经济索赔。

6.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向委托人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续,勘察人不得另行收费。

6.2.5 在现场工作的勘察的人员,应健全并遵守安全保卫、消防及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。勘察人应派专人负责安全保卫工作,对在现场工作的勘察人的人员进行保健防护,并承担费用,并承担由于勘察人未按国家技术规范、标准、规程和委托人的勘察技术要求进行工程勘察而造成的安全保卫、消防等全部责任,并赔偿由此造成的全部损失。

6.2.6 如果合作过程中出现勘察人员不能准确理解委托人意图、不能按时保质提交勘察成果、勘察方案多次调整不能满足委托人要求等情况,委托人有权要求勘察单位更换勘察人员。在更改勘察人员后仍不能满足委托人要求,委托人有权单方面终止本合同,因此给委托人造成的损失由勘察人赔偿。

6.2.7 由于国家法律法规和政策的变化,委托人要求勘察人在各阶段勘察定案前作出的修改,以及根据政府审查意见在勘察报告全过程所作的修改,属于本合同约定的正常勘察工作,勘察人不得另行收费。

6.2.8 如勘察报告已经由委托人及有关政府部门审查及批准后,委托人要求作出重大的修改,则由委托人与勘察人及时进行友好协商,并可视项目情况调整提交勘察成果的日程,完成相应的修改。

6.2.9 委托人有权咨询勘察人本项目涉及的任何技术问题,勘察人必须全方位解答;若因勘察人解答不当,造成损失,须承担赔偿责任。委托人以书面、传真、数据电文等任何形式提出问题,勘察人须在三个工作日内作出回复,否则视为未完全履行合同义务。

6.2.10 勘察人必须购买安全保险、防火保险及第三者责任险,因勘察人的原因在勘察过程中发生的一切人员伤亡或财产损失,均由勘察人承担责任。

6.2.11 勘察人应及时积极参与勘察结果的政府审查工作、项目施工图设计工作及现场施工配合工作。

6.2.12 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

## **第七条：安全责任**

7.1 勘察人应派专人负责安全、文明工作；并按有关规定实施到位，相关费用已包含在报价中。

7.2 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

7.3 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

7.4 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

7.5 因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，还需向委托人支付赔偿金及接受相关部门处罚。

## **第八条：设计人**

### **8.1 设计人一般义务**

8.1.1 设计人需配合委托人办理有关许可、批准或备案手续。

8.1.2 设计人其他义务：

（1）设计人交付设计资料及文件后，设计项目负责人每周不少于两次到施工现场指导或解决施工中相应问题，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目开始施工，负责向委托人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目工程尚未开始施工，设计人仍需负责上述工作，相关费用包含在本合同总价内。设计资料为达到审图要求而产生的费用均由设计人承担（如：委托人提供图纸，设计人进行改造设计，审图中心要求原设计单位盖章确认的；审图过程中需专家论证的费用；图纸扫描费等）。

（2）设计人应按照经济合理的原则，对照设计任务书及委托人要求，严格执行限额设计，确保实际工程造价不因设计人原因（包括设计错误、缺漏、不合理等委托人主动要求增加的项目除外）超出总设计概算。对由于设计人原因造成的设计缺漏、设计错误、设计弥补类变更，

如本项目建安工程费用的  $3\% < \text{单项变更 (含景观、结构、水、电、节能等各个专业的连同变更)}$  的建安工程费用  $\leq$  本项目建安工程费用的  $5\%$ , 设计人应免收该项变更审定工程费用为基数的设计费用; 若单项变更 (含景观、结构、水、电、节能等各个专业的连同变更) 的建安工程费用  $>$  本项目建安工程费用的  $5\%$ , 设计人除免收该项变更审定工程费用为基数的设计费用外, 还应承担该项设计费的  $10\%$  的违约金。

(3) 所有设计变更出图时要附带出具所有专业变更图估算。该项工作未按要求完成或存在资料缺失的, 属于设计人违约, 设计人承担  $5000$  元/次的违约金。本项工作的违约金由委托人直接在下次费用支付中扣除。

(4) 设计人在出具设计变更时需明确设计变更的类别, 未按要求明确类别的视为未提供完整的设计变更资料, 具体类别分以下五类:

1) 项目功能性调整: 委托人方提出的项目功能性调整;

2) 施工便利性调整: 监理人、委托人、承包人等相关项目参建方提出的基于便于施工考虑, 以调整设计来节约成本的设计变更;

3) 设计深度调整: 因设计人设计深度不够导致的设计变更;

4) 施工前设计失误变更: 因设计失误导致的设计变更, 发生在施工前;

5) 施工后设计失误变更: 因设计失误导致的设计变更, 发生在施工后;

(5) 设计人需将达到施工图深度、各专业均完整的整套图纸梳理好后交予委托人, 且需配合委托人的工程量清单及招标控制价的编制工作, 做好答疑、图纸完善、设计变更 (如有) 等工作, 形成书面回复。并将最终的图纸 (含补充及调整的图纸)、书面说明等重新梳理完毕后, 在约定的截止时间前, 全部交予委托人。

## 8.2 项目负责人

### 8.2.1 项目负责人

姓 名: \_\_\_\_\_ (必填);

执业资格及等级: \_\_\_\_\_ (必填);

注册证书号: \_\_\_\_\_ (必填);

手机号码: \_\_\_\_\_ (必填);

电子信箱: \_\_\_\_\_ (必填);

通信地址: \_\_\_\_\_ (必填);

设计人对项目负责人的授权范围如下: 全权负责本项目合同项下事宜 (必填); 若产生法律纠纷, 项目负责人的手机号码为法院联络设计人的预留电话, 若项目负责人更换手机号码,



设计人需通知委托人。

8.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 30 天书面通知委托人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：由于设计人擅自更换项目负责人、无合理理由要求更换项目负责人或委托人不同意设计人更换项目负责人，设计人执意更换的，设计人应按合同价款的 5% 支付违约金。

8.2.3 设计人应在收到委托人书面要求更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同。给委托人造成损失的，设计人除按合同价款的 5% 支付违约金外，并应承担赔偿责任。

8.3 设计人人员

8.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后 5 天内，人员与投标时项目组人员配备表所列人员一致。

项目组配备的项目负责人、专业负责人员（市政、管线、结构等专业负责人）与施工图签名人员一致。如项目负责人不一致的支付 5 万元违约金，专业负责人不一致的支付 3 万元/人的违约金。如配备的人员能力达不到要求，委托人有权要求更换，如 20 天内不予更换项目负责人，支付 5 万元违约金，不更换专业负责人，支付 3 万元/人的违约金。

8.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

设计人应在收到书面更换通知后 20 天内更换设计人员，逾期超过 10 天的，设计人应按合同价款的 5% 支付违约金；逾期超过 30 天的，委托人有权解除合同，各方按照委托人确认的工作量据实结算，设计人除应承担前述违约责任外，给委托人造成损失的，设计人承担赔偿责任。

8.4 设计分包

8.4.1 设计分包的一般约定

8.4.1.1 禁止设计分包的工程包括：设计人不得将工程的方案设计、初步设计、施工图设计的主体、关键性工作分包给第三人，其余需经委托人书面同意。

为取得初步设计及概算批复、施工图设计审查与批复等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询等工作，以及配套的景观绿化、海绵城市（如有）等非主体专项设计工作，以上工作内容若设计人自身不具有相应资质或资格，经委托人书面同意，可委托有相应资质或资格的单位完成。

8.4.1.2 设计人在设计过程中采取专业分包设计的内容，专业分包应具备相应的专项设计资质且必须得到委托人的同意。专项设计不得分包给施工单位完成，专业分包设计任务书需经委托人审定，出图时设计人应在专业分包图纸上盖章，并负责编制专业工程招标和有关审查所需

的资料。设计人负责分包设计工作的计划安排、技术协调、统筹与管理。

## 第九条：工程设计要求

### 9.1 工程设计一般要求

9.1.1 工程设计的特殊标准或要求：按委托人要求。如委托人对本项目的工程有创优要求，设计人应根据委托人的具体创优标准使本项目的工程设计取得省、市城乡建设系统或协会颁发的相应的勘察设计奖项（如需），但不因此增加设计费用，由设计人在投标报价时综合考虑。

9.1.2 工程设计适用的技术标准：本项目相关现行国家强制性标准和行业技术体制、标准规范。

### 9.2 工程设计文件的要求

9.2.1 设计人采用的主要技术标准是：国家法律、法规和规范所明确的技术标准，江苏省及无锡市有关技术规范和技术标准。

9.2.2 不建议引用图集，建议均以图纸和做法表达，如必须引用图集，必须明确引用图集编号，具体章节，具体哪张图或哪个节点，严禁出现参见多个做法的情况出现。

### 9.2.3 工程设计文件深度规定：

（1）符合中华人民共和国建设部《建设工程设计文件编制深度》现行规定要求。

（2）设计人提供的设计成果应包含二次深化设计，符合委托人施工深度，并配合委托人报市审图中心等相关部门审查通过。

（3）必须及时提醒业主关于国家规范和地方标准的更新，并应快速作出反应，在设计周期允许的情况下，必须最晚在新规或新标准实行前一周期间内完成设计成果文件，并及时上传外审平台，如因设计人未作提醒，导致因新规或新标准实行导致设计资料更改，引起建安成本增加，应按照增加的工程造价 10%进行赔偿。

9.2.4 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：国家规定的使用年限及本工程实际需要。

## 第十条：工程设计进度与周期

### 10.1 工程设计进度计划

#### 10.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后5日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：工程设计的时间进度计划、关键性控制节点和人员安排计划等。

#### 10.1.2 工程设计进度计划的修订

委托人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5 天内完成审核和批准或提

出修改意见。

设计人对问题反映的时效（常规问题 24 小时内作出反馈，关联多专业较复杂问题的，48 小时内作出反馈），设计人应积极参与工程验收直至获取工程竣工备案证。

## 10.2 工程设计进度延误

### 10.2.1 因委托人原因导致工程设计进度延误

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 10 天内进行审查并书面答复。

## 第十一条：工程设计文件交付

### 11.1 工程设计文件交付的内容

#### 11.1.1 设计人应交付的设计文件

（1）设计蓝图按设计阶段分为：

1) 首稿设计蓝图；

2) 历次调整设计蓝图（指较大改动，要有调整稿历次的编号）；

3) 报审设计蓝图（指经建设单位初步审核，用于报审图中心审图（如需）及编招标清单与控制价的图纸）；

4) 审定设计蓝图，用于正式指导施工；

5) 设计变更蓝图；

（2）以上阶段每次设计完成后，设计人都要在蓝图上注明具体出图日期，并经收图单位经办人一一核查。

（3）以上阶段每次设计完成后，设计人要提供两套按规范折叠好的设计蓝图用于存档备案及若干套未折叠设计蓝图使用。

（4）其中审定设计蓝图要提供六套折叠好的设计蓝图用于存档备案及若干套未折叠设计蓝图用于指导施工。所有审定设计蓝图均要加盖审图部门的合格章。

（5）以上所述若干套图纸均以建设单位意见为准，以上图纸费用均包含在合同总价内。

### 11.2 设计成果要求：

11.2.1 审图时设计人提供所需的蓝图及相应设计人应准备的资料协同委托人一同送至审图中心；

11.2.2 相应标段招投标时提供所需的招标蓝图及电子图纸（CAD 格式及 PDF 格式）；

11.2.3 竣工结算后，设计人需在 60 天内提供委托人按最终实际建成（设计变更整合调整至

原图)的蓝图及电子图纸(CAD格式与PDF格式各一份)。

11.2.4 设计人应随蓝图一并提供设计计算书(含电子版、软件版、模型),设计计算书上需盖章。

11.2.5 设计人在提交施工图设计成果的同时要提交设计选用主材/设备清单,明确规格参数。

11.2.6 委托人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为: AUTOCAD(图纸)+Office(文本)版、pdf版两种版式进行归档。

## **第十二条: 施工现场配合服务**

12.1 委托人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括: 现场办公场地。

12.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后开工后7天时间内提供施工现场配合服务。

12.3 设计人需在委托人各重要工作节点(如施工图评审、图纸交底)派相关人员驻现场协助委托人工作,并在本项目施工全过程中至少派驻1名(其中一名具备中级及以上职称的人员常驻在施工现场),派驻人员交通及食宿费用应由设计人承担,派驻时间必须满足委托人要求,否则按1000元/人/次处以违约金。其他设计人员如果委托人有需要在接到通知后24小时内到达指定的现场,否则按2000元/次处以违约金。

12.4 设计负责人必须参加工地例会和设计有关的工程会议,未按时参加的按500元/次处以违约金。

12.5 本项目的設計项目负责人需在现场全程工作配合,相关违约金参照派驻人员。

## **第十三条: 工程设计变更与索赔**

13.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知委托人。

13.2 设计人应在该事项发生后5天内向委托人提供证明设计人要求的书面声明。

13.3 委托人应在接到设计人书面声明后的15天内,予以书面答复。

## **第十四条: 专业责任与保险**

勘察设计人需有委托人认可的工程设计责任保险。由于勘察设计原因导致造成工程质量不合格、质量事故损失或委托人损失,勘察设计人除负责采取补救措施外,应免收相应部分的勘察设计费,并对设计方处以勘察设计费10%的违约金,罚没给委托人。勘察设计人可自行向保险公司投保,投保费用由勘察设计人承担。一旦发生上述由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量损失,委托人可选择直接要求勘察设计人赔偿。

## 第十五条：知识产权

15.1 关于委托人提供给勘察设计人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

15.2 关于勘察设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归委托人所有。勘察设计人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向勘察设计人索赔。

关于勘察设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

15.3 勘察设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：勘察设计人承担。

15.4 勘察设计人保证向委托人交付的勘察设计资料及文件在本合同的工程项目中的使用不会造成对任何人（包括勘察设计人本身及其雇员、合作者）的知识产权的侵犯。

15.5 勘察设计人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托人提交的工艺技术、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向勘察设计人索赔。

## 第十六条：违约责任

16.1 勘察设计人违约责任

16.1.1 勘察设计人支付委托人的违约金：现金或直接在支付的设计费中扣除。

16.1.2 勘察设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日，勘察设计人应按合同价款的万分之八支付违约金；逾期超过 30 日的，委托人有权解除合同，且勘察设计人应承担合同价款 10%的违约金。给委托人造成损失的，勘察设计人承担赔偿责任。

勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金的上限：合同金额的 20%。

16.1.3 勘察设计人勘察设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同金额的 20%。

16.1.4 勘察设计人工程勘察设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：各方协商。

16.1.5 勘察设计人未经委托人同意擅自对工程勘察设计进行分包的违约责任：勘察设计人应根据批准的设计概算进行限额设计。勘察设计人不存在相应资质需要进行专业委托的，需经委托人书面确认后方可进行专业委托，由设计人负责二次深化设计或专项设计，如二次深化设计或专项设计委托第三方的，由设计人负责总体协调，并对二次深化设计或专项设计的成果予以书面确认并出图，所需设计费用已包含在总价内，委托人不另行支付。未经委托人同意私自进行专业委托的，视为违约分包。每发现一次扣合同总价的 10%。

16.1.6 本项目任何勘察设计的内容如果勘察设计人出具的成果文件不能满足委托人的要求，勘察设计人必须在要求的时间内无条件修改，修改后还不能满足委托人的要求时，委托人有权另行委托其他单位进行勘察设计，相关勘察设计费用（包括招标工作本身的相关费用、专业工程设计招标中标设计费、各类设计论证评审所需的专家费用）由委托人在本勘察设计合同的总价款中按实扣除，勘察设计人不得有任何异议。

16.1.7 因勘察设计人原因造成委托人要求终止或解除合同的，应在委托人提出解除合同的3日内退还委托人已付的预付款。

16.1.8 勘察设计人对交付的施工图中遗漏或缺少应负责重新设计，耽搁的时间计入总设计期中考核，并按2000元/天向委托人支付误期违约金，误期违约金不设上限。

16.1.9 本项目任何勘察设计内容如因勘察设计人原因无法达到施工图审查的要求，由勘察设计人重新设计，耽误的时间计入总设计期中考核，并按2000元/天向委托人支付误期违约金，误期违约金不设上限。

16.1.10 委托人有权对勘察设计人提交的勘察设计成果委托第三方审核，发现的问题和合理化建议被委托人采纳的，相关费用按照相应勘察设计工作量的勘察设计费补偿给第三方勘察设计咨询单位，费用从勘察设计人本合同勘察设计费中按实扣除，勘察设计人不得有任何异议。

16.1.11 合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应返还委托人已支付的全部设计费，并向委托人赔偿由此造成的全部经济损失。

16.2 由于委托人未给勘察设计人提供必要的工作条件而造成勘察设计工作暂停的，勘察设计周期按实际工日顺延，勘察设计费用不予调整，勘察设计人不应以任何理由向委托人提出经济索赔。

16.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或委托人要求解除合同时，勘察设计人未进行勘察设计工作的，不退还委托人已付设计费（如有）；已进行勘察设计工作的，按阶段进行区分，据实结算。

### **第十七条：不可抗力**

视为不可抗力情形：按通用条款。

### **第十八条：合同解除**

有下列情形之一的，可以解除合同：暂停设计期限已经连续超过180天

**第十九条：** 本合同未尽事宜，经委托人与勘察设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**第二十条：** 本合同在履行工程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下

列第（二）种方式解决：

（一）提交无锡市工程所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

**第二十一条：**本合同自委托人加盖单位公章、勘察设计人法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，一式陆份，委托人各贰份，勘察设计人贰份。

**第二十二条：其他（如果没有，填无）**

22.1 本项目主要指标如果发生较大变更，委托人有权要求勘察设计人中止设计，待报原审批部门审批合格后再进行设计。

22.2 本工程勘察设计资料及文件中，如涉及建筑设计，则勘察设计人应当注明建筑材料、结构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标，勘察设计人不得指定生产厂、供应商。委托人需要勘察设计人的设计人员配合加工订货时，勘察设计人应无条件配合。

22.3 委托人委托勘察设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

22.4 委托人委托勘察设计人承担本合同内容相关的工作服务，不再另行支付费用。

22.5 勘察设计人应积极配合项目后期验收工作，因勘察设计人原因导致验收工作无法如期完成的，视为勘察设计人违约。委托人可视情况对勘察设计人处以勘察设计费 10%的违约金。

22.6 委托人将对勘察设计人现场服务质量进行评价（包括设计交底、出勤情况、设计变更出图），对于现场服务质量的相关违约金按照相关合同条款在第三次付款中直接扣除，最高不超过合同总价的 20%。

22.7 如本项目涉及建筑设计，则勘察设计人应按附件《禁止使用建筑材料目录表》的要求进行设计。在设计交底下发现设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人有权对勘察设计人处以合同价 5%的违约金；在设计交底下禁止使用的建筑材料用于施工前发现勘察设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人有权对勘察设计人处以合同价 10%的违约金；在禁止使用的建筑材料用于施工后发现勘察设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人有权对勘察设计人处以合同价 20%的违约金。

22.8 勘察设计人应根据《设计阶段控制要点一览表》要求进行设计，具体内容以委托人为准。

（以下无正文）

委托人： （公章）  
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）  
统一社会信用代码： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_

勘察设计人： （公章）  
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）  
统一社会信用代码： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_



## 附件

附件 1：勘察设计人向委托人交付的工程设计文件目录

附件 2：勘察设计人主要设计人员表

附件 3：勘察设计进度表

附件 4：反商业贿赂协议

附件 5：禁止使用建筑材料目录表

附件 6：勘察设计任务书

附件 1:

勘察设计人向委托人交付的工程设计文件目录

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	勘察测量报告	按委托人要求	按委托人要求	
2	方案设计文件及电子图	按委托人要求	按委托人要求	
3	初步设计文件及电子图	按委托人要求	按委托人要求	
4	施工图设计文件及电子图	按委托人要求	按委托人要求	
5	其他资料	按委托人要求	按委托人要求	

（上表内容仅供参考，委托人和勘察设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件 2:

勘察设计人主要设计人员表

附件 3:

勘察设计进度表

勘察设计总周期：70 日历天（具体时间以招标人实际需求为准）。

其中：

- （1）合同签订后 15 天内完成方案设计文件（含估算）、测量成果、物探成果、勘察报告；
- （2）方案设计审查通过后 25 天内完成初步设计文件；
- （3）初步设计审查通过后 30 天内提交全套施工图设计文件并通过图审。

委托人有权对上述计划进行调整，设计人应遵照执行。逾期违约金：每拖延一天的赔偿金额为合同总价的万分之八来计算，无上限。因委托人原因造成延误的除外。

（勘察设计人根据约定的工期提供详细的进度表）

---

**附件 4:****反商业贿赂协议**

为加强工程建设、设备及服务采购中的廉政建设，恪守国家《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，合同各方特订立如下协议。

**第一条 合同各方共同的责任：**

1. 遵守国家有关法律法规，严格执行各方确定的合同、协议及承诺等，按合同办事；

2. 各方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和企业利益，不得违反《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》。

3. 各方清楚：向对方承办人员索贿或提供贿赂只会损害各方合作关系，并不能借此获得业务的发展，各方须对所属人员进行廉洁从业和反商业贿赂教育；

4. 发现各方在业务活动中有违反《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》的行为，有及时提醒和纠正的权利和义务。发现各方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报或向纪检、监察部门反映，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**第二条 委托人、代建人责任：**

1. 不得利用工作之便索要或接受勘察设计人的礼金、礼券、购物卡或礼品。

2. 不得参与由勘察设计人安排的高消费娱乐活动。

3. 不得有意刁难、拖欠各项费用，不得违反规定批拨工程建设费用等。

4. 不得以任何理由向勘察设计人推荐分包单位，不得要求勘察设计人购买合同规定以外的材料和设备。

5. 不得与本单位员工、员工亲属和特定关系人参与或设立的公司签署合同，进行商务往来。

**第三条 勘察设计人责任：**

1. 不得以任何名义向委托人、代建人任何人员赠送礼金、礼券、购物卡或礼品等。

2. 不得以任何理由邀请委托人、代建人参加高消费娱乐活动，如有违反，对勘察设计人扣减合同价款 3%~5%，直至终止合同。

3. 不得要求委托人、代建人违反规定批拨、追加工程建设费用等。

4. 不得让委托人、代建人人员或员工亲属或特定关系人参与项目采购业务。

**第四条 违约责任**

1. 各方人员如有违反本协议的，应及时给予批评教育。构成违纪的，依照有关规定给予党纪、政纪处分；触犯刑律的，移送司法机关处理。

2. 委托人、代建人人员违反本协议，委托人、代建人将按照有关廉洁从业的制度规定给予处理，同时向勘察设计人通报处理结果；

3. 勘察设计人的相关人员违反本协议，被纪检监察、检察机关立案查处的，委托人、代建人有权中止采购合同，由此给委托人、代建人造成的损失以及所发生的一切费用均由勘察设计人承担；委托人、代建人有权视其违约情节轻重，对勘察设计人采取警告、终止合同以及给予勘察设计人一至三年内不得入围委托人、代建人主管的采购项目等处罚。

**第五条 监督执行**

本协议由各方的纪检、监察部门负责监督检查，提出在本协议规定范围内的处理意见。

委托人： （公章）

勘察设计人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

附件 5：禁止使用建筑材料目录表

序号	类别	建筑材料名称	禁止使用的范围
1	混凝土材料与混凝土制品	氯离子含量>0.1 %的混凝土防冻剂	预应力混凝土、钢筋混凝土
2		奈系减水剂	预拌混凝土
3		多功能复合型（2 种或 2 种以上功能）混凝土膨胀剂	全部建设工程
4		氧化钙类混凝土膨胀剂	全部建设工程
5		袋装水泥（特种水泥除外）	全部建设工程
6		现场搅拌混凝土	全部建设工程
7		现场搅拌砂浆	全部建设工程
8	墙体材料	实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等）	建筑工程基础（±0）以上部位（包括临时建筑、围墙）
9		烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块	全部建设工程
10		粘土和页岩陶粒及以粘土和页岩陶粒为原料的建材制品	全部建设工程
11		手工成型的 GRC 轻质隔墙板	全部建设工程
12		以角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的石棉瓦等建材制品	全部建设工程
13	建筑保温材料	采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料	单独作为保温材料用于外墙保温工程
14		水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型）	各类墙体内、外保温工程
15		墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等）	民用建筑外墙内保温工程
16		以膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的墙体保温浆（涂）料	单独作为保温材料用于外墙保温工程
17		非耐碱型玻璃纤维网格布	外墙外保温工程
18		施工现场非密闭拌制的保温砂浆	墙体和屋面保温
19		菱镁类复合保温板、隔墙板	全部建设工程
20	建筑门窗幕墙及辅料	推拉外窗用密封毛条	民用建筑工程
21		三腔及以下结构塑料型材	民用建筑工程
22		80 系列以下（含 80 系列）普通推拉塑料外窗	全部建筑工程
23		聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条	全部建筑工程
24		T 型挂件系统（T 型挂件只用在石材幕墙）	全部建筑工程
25	管材管件与建筑给排水工程材料	直径 S600mm 的刚性接口的灰口铸铁管	居住小区和市政管网支线用的埋地排水工程
26		冷镀锌水管	民用建筑工程饮用水系统
27		镀锌铁皮室外雨水管	民用建筑工程
28		用铅盐做稳定剂的 PVC 管材、管件	饮用水管材、管件
29		水封小于 5 公分地漏	全部建筑工程
30		新建高层楼房二次供水系统水泥水箱、普通钢板水箱	全部建筑工程
31		平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）	全部建筑工程
32		承插式刚性接口铸铁排水管	全部建筑工程
33	防水材料	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材	地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程
34		双组份聚氨酯防水涂料、溶剂型冷底子油	全部建筑工程
35		石油沥青纸胎油毡	全部建筑工程
36		S 型聚氯乙烯防水卷材	全部建筑工程
37		芯材厚度小于 0.5mm 的聚乙烯丙纶复合防水卷材	全部建筑工程
38		焦油聚氨酯防水涂料	全部建筑工程
39		焦油型冷底子油（JG-1 型防水冷底子油涂料）	全部建筑工程
40		焦油聚氯乙烯油膏（PVC 塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏）	全部建筑工程

招标文件-中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计

41	供暖供冷系统材料设备	两段式燃烧器	新建 1.4MW 以上（不包括 1.4MW）燃气供热锅炉
42		非变频燃烧器	新建 7.0MW 以上（含 7.0MW）燃气供热锅炉
43		冷镀锌钢管、非镀锌钢管	新建民用建筑工程室内管径 DN<100mm 的供暖、空调系统
44		内腔粘砂灰铸铁散热器	民用建筑工程
45		圆翼型、长翼型、813 型灰铸铁散热器	全部建筑工程
46		水暖用内螺纹铸铁阀门	全部建筑工程
47		记忆合金原理的恒温控制阀	全部建筑工程
48		不具备数据远传通讯功能的热计量表	全部建筑工程
49		能效标识二级及以下，氮氧化物排放未达到 GB25034 的 5 级要求的燃气采暖用壁挂炉	全部建筑工程
50		无安全接地的低温辐电热膜	全部建筑工程
51	用水器具	手接触式普通水嘴	公共厕所、公共场所卫生间
52		螺旋升降式铸铁水嘴	全部建筑工程
53		非节水型用水器具（包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器）	全部建筑工程
54		6 升水以上的大便器系统（不含 6 升）	全部建筑工程
55		进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件	全部建筑工程
56	建筑装饰材料	聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂（107 胶）	民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工
57		不耐水石膏类刮墙腻子	住宅工程
58		不满足 DB11/3005 的涂料和胶粘剂	各类建筑工程
59		聚醋酸乙烯乳液类（含 EVA 乳液）、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料	全部建筑工程
60		以聚乙烯醇、纤维素、淀粉、聚丙烯酰胺为主要胶结材料的内墙涂料	全部建筑工程
61		以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料	全部建筑工程
62		聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106 内墙涂料）	全部建筑工程
63		多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的 O/W 型涂料）	全部建筑工程
64		以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料	全部建筑工程
65		聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂	全部建筑工程
66	市政与道路施工材料	光面混凝土路面砖	新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行道
67		普通水泥步道砖（九格砖）	新建和维修广场、人行步道
68		砖砌检查井	全部市政工程
69	照明材料	卤素灯	新建公共建筑和精装修住宅工程
70		卤粉荧光灯	全部建筑工程
71		荧光灯类一般型电感镇流器	全部建筑工程
72		白炽灯	全部建筑工程
73	太阳能建筑应用系统设备施工周转材料	聚丙烯管、钢塑复合管	太阳能集热系统管路高温部分
74		采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板	全部建筑工程
75		质轻可锻铸铁类脚手架扣件（<1.10kg/套的直角型扣件、<1.25kg/套的旋转型扣件、<1.25kg/套的对接型扣件）	全部建筑工程
76		外径小于 36mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝杠拖座	全部建筑工程
77		外径小于 34mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝杠拖座	全部建筑工程



附件 6：勘察任务书

附件 7：设计任务书

附件 8：勘察设计费用清单

## 第五章、勘察设计任务书

### 一、项目概况

长安区域排水管网建设年代久，标准低，管径偏小，随着长安创新未来城的逐步开发，排水压力急剧增大。同时，现状长安区域污水（白屈港以东）通过堰新路和金惠路两座污水提升泵站提升至城区惠山大道和金惠路总管，日排放量约 5 万吨/天，目前惠山大道和金惠路 DN1000 污水总管均处于满负荷状态，为确保主城区污水不冒溢，养护单位均未全力开启两座污水泵站。上述两个原因造成上游长安区域污水管运行水位高，雨天溢流隐患增加，对街道运行调度工作造成压力。而原先拟建的长安污水处理厂由于无法获得生态环境局的排放许可导致无法建设，远期长安区域污水只能排放至惠山污水处理厂进行处理。

为彻底解决长安区域污水排放问题，助推经济发展和满足生活需求，本次决定新建长安区域污水总管（堰新路～惠山污水处理厂），长安区域通过在惠明路、中惠大道以及胡家渡公园内新建 DN1000～DN1650 污水总管，将堰新路和金惠路两个接驳口接通后单独排放至惠山污水处理厂，以减少主城区污水排放压力。

本次共新建 DN900～DN1650 污水管总长 8600 米，新建 6 万吨/天污水提升泵站 2 座，投资规模共计 11000 万元。

### 二、勘察设计依据和基础材料

- 1.立项批文
- 2.国家有关设计规范及江苏省相关规定
- 3.设计任务书

### 三、勘察设计范围

本项目为中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计，招标范围包括方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及相关测量、地质勘察、物探、防洪评价、安全评价等工作。同时需配合相关部门（包含但不限于资规、交通、交警、水利、城管、消防、水电燃气等）的报建、报审工作及后续服务等，后续服务包括：各阶段招标配合和后期施工现场配合服务（施工期间派驻现场设计代表、施工现场问题答疑、设计修改和变更、相关专题报告、参与隐蔽工程和竣工验收服务工作）。

设计内容：本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。涉及方案设计（含估算编制）、初步设计、施工图设计及后续服务。设计人必须配合业主做好相关报建、报审及验收工作，配合组织专家论证，并确保初步设计、施工图设计及详勘等审查及时顺利通过。

勘察内容：为满足勘察设计需要而进行的勘察、测量及地下管线物探工作；后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计、施工现场问题答疑等。

合同实施过程中委托人、代建人有根据设计人完成设计的进度和质量情况酌情调整的权利。

#### 四、勘察设计周期：

1. 勘察设计服务期限为 70 日历天，（具体时间以招标人实际需求为准）：

- （1）合同签订后 15 天内完成方案设计文件（含估算）、测量成果、物探成果、勘察报告；
- （2）方案设计审查通过后 25 天内完成初步设计文件；
- （3）初步设计审查通过后 30 天内提交全套施工图设计文件并通过图审。

发包人有权对上述计划进行调整，设计人应遵照执行。逾期违约金：每拖延一天的赔偿金额为合同总价的万分之八来计算，无上限。因发包人原因造成延误的除外。

**2. 质量标准：合格。**满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求，符合相应阶段设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。

#### 五、具体勘察设计要求

勘察设计成果文件的组成及深度须符合国家、省市、行业法律法规、规章制度及规范和标准。报送勘察设计成果的格式、份数、载体等均按照发包人规定执行。设计阶段为方案设计、初步设计、施工图设计相关报建配合及后续服务。勘探阶段为详细勘探（勘探分为初勘、详勘，施工图阶段需要详勘），设计人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的勘察报告、管线综合图等。

1. 质量标准：满足并符合国家、地方及行业相关现行勘察及设计规范要求：

（1）应符合国家有关工程建设的政策和法令，符合国家现行的建筑工程施工标准、设计规范和制图标准，并应满足市政工程验收规范要求及无锡市有关规定及要求；

（2）污水管道及泵站建设应充分考虑既有建设条件，因地制宜，拟定合理的设计方案；

（3）应结合沿线地块、现状道路、现状管线、规划管线情况，合理进行污水管道平面及竖向的衔接；

（4）专业（附属）工程设计方案应科学、合理。

（5）采用的新技术、新材料、新工艺等科学、合理。

（6）造价文件编制内容完整、合理

（7）在设计过程中需加强与招标人的沟通和协调，对本工程设计成果的合法性、适用性、正确性、经济合理性全面负责。

## 2. 规范依据:

- (1) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）
- (2) 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）
- (3) 《混凝土结构设计标准》（GB50010-2010 2024 年版）
- (4) 《建筑给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）
- (5) 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）
- (6) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）
- (7) 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T 13663.2-2018）
- (8) 《非开挖工程用聚乙烯管》（CJT 358-2019）
- (9) 《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB / T 26081-2022）
- (10) 《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）
- (11) 《检查井盖》（GB/T 23858-2009）
- (12) 《泵站设计标准》（GB 50265-2022）
- (13) 《一体化预制泵站技术规程》（CECS407-2015）
- (14) 《给水排水工程顶管技术规程》（DB34/T 1789-2012）
- (15) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）
- (16) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）
- (17) 《埋地塑料排水管道施工》（04S520）
- (18) 《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）
- (19) 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2）
- (20) 《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）
- (21) 《给水排水图集》（苏 S01-2021）
- (22) 《给水排水设计手册》（第 1 册）
- (23) 《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》（CECS 137-2015）
- (24) 《一体化预制泵站选用与安装（二）》（19CS03-2）
- (25) 《柔性接口给水管道支墩图集》（10S505）

其他现行的有关技术标准、规范、规程及相关法律、法规。

## 3. 设计标准:

中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程主要建设标准如下:

顶管实施的 DN1000~DN1650 污水重力管采用Ⅲ级钢筋混凝土 F 管, 管材质量满足《混凝

土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）标准。

开挖实施的 DN900 污水压力管采用球墨铸铁管，管材质量满足《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2022）标准。

牵引实施的 dn900 污水压力管采用 PE 管（PE100 级，SDR13.6），管材质量满足《非开挖工程用聚乙烯管》（CJT 358-2019）中的相关要求。

### 3. 设计内容及深度

1) 本次工程涉及污水管道工程和污水泵站工程。

2) 相关设计需满足国家及地方对设计深度的要求，满足无锡市相关部门要求，满足按图施工条件。

### 4. 后续设计阶段

1) 方案阶段：完成方案设计，并负责修正设计；协助甲方完成规划报批工作；

2) 初步设计阶段：完成项目初步设计；协助甲方完成报批工作；

3) 施工图设计总图要求；

4) 勘察（测量）、物探、洪评深度应满足国家、地方相关规定和本工程设计要求；

除符合现行国家及地方规范要求外，仍需满足以下要求：

当图纸发生重大修改形成新的版本时，同一专业内未修改的图纸需同步修改版次信息，并于图纸目录中注明本次修改的图纸。

变更单需文字描述变更前做法且例示变更前图纸。

分图层绘图，图层与图线功能一一对应；各图层采用统一命名规则，且与图线功能相关联。

所有图线尺寸准确表达、可于制图软件中直接量取。

引用图集时，需准确描述引用位置。

需二次深化设计的内容应汇总整理并确认后提交甲方。

### 5) 其他要求

各专业图纸的引用、表达需一致。

### 5. 成果要求

设计单位需按进度计划提交方案设计、初步设计、施工图设计等。成果必须符合本任务书的规定，设计深度应满足国家、省、市有关规定和标准要求。编制符合规定的估算并与相应设计阶段的文件同步提交。勘察设计单位应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》（最新）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。

其他工作包括：设计必需的现场查勘及测量、管线综合图、效果图、与各相关部门沟通衔接工作、配合建设单位的初步设计成果会审直至审查通过，施工图阶段地质勘察，项目实施全过程现场服务、工程实施过程中发包人要求的增补设计及设计变更等。

### （一）设计成果

#### 1、设计大类及专项设计成果

##### （1）方案阶段设计成果

编号	专项名称	成果内容	份数
1	管道设计	《管道设计方案》文本	电子版 1 套；纸质版 12 套
2	泵站设计	《泵站设计方案》文本	电子版 1 套；纸质版 12 套

##### （2）初步设计阶段设计成果

编号	专项名称	成果内容	份数
1	总体设计	初步设计总说明及设计图纸	电子版 1 套；纸质版 12 套
2	设计概算	初步设计概算	纸质版 4 套
3	防洪评价	防洪评价报告	电子版 1 套；纸质版 12 套
4	安全评价	安全评价报告	电子版 1 套；纸质版 12 套
5	地保报告	地铁影响专项评估报告	电子版 1 套；纸质版 12 套

##### （3）施工图阶段设计成果

编号	专项名称	成果内容	份数
1	管道工程	《污水管道工程施工图》	电子版 1 套；纸质版 12 套
2	泵站工程	《污水泵站工程施工图》	电子版 1 套；纸质版 12 套
3	勘察测量	《勘察测量报告》	纸质版 2 套

#### 2、专项咨询成果

根据业主进度要求提供各专项咨询报告，电子版 1 套，纸质版 6 套。

六、设计周期

编号	设计阶段	设计时长（天）	主体设计工作
1	方案阶段	15	1、完成前期分析与任务梳理； 2、完成方案设计，包含污水排向图，总平面图，污水泵站选址，设计方案说明（含技术指标表），沿线重要节点设计等； 3、完成初步投资估算书、测量成果、物探成果、勘察报告等。
2	初步设计阶段	25	1、完成方案的初步设计，文件包括设计说明书、有关专业设计的图纸、主要设备和材料表以及工程概算书； 2、将初步设计方案提交给有关部门进行评审，根据评审意见对初步设计进行优化。
3	施工图设计阶段	30	1、提交完整的施工图； 2、完成所有专项设计； 3、完成所有详图设计； 4、施工图自审、校对、复核； 5、配合审图修改； 6、上传审图平台。

## 第六章 投标文件格式



## 中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计

# 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函（商务）
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、联合体协议书（如有）
- 四、投标担保
- 五、资格审查资料
- 六、其他资料
- 七、技术文件封面
- 八、技术标（设计方案）（暗标）
- 九、经济标封面
- 十、投标函（报价）
- 十一、投标函附录
- 十二、设计费用清单

## 一、投标函（商务）

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，我方同意在规定的标书递交截止时间起 90 日历天 内遵守本投标承诺。在该期限期满之前，本投标书对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

2、贵方对我方的技术方案拥有所有权，使用其技术方案不应视为侵权行为。

3、如果我方中标，保证总设计服务期限为\_\_\_\_\_日历天完成。

4、我方确保设计成果质量标准达到：\_\_\_\_\_。

5、我单位拟派项目负责人：\_\_\_\_\_（姓名），执业资格：\_\_\_\_\_，证号：\_\_\_\_\_。

6、如果我方中标，我方会积极主动完成各项设计文件的书面送审及审核意见的书面回复，我方无条件服从招标人的管理。

7、在正式签订设计合同之前，本投标文件以及贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

8、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

9、我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）响应招标文件的一切要求；在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）勘察设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、投标担保

详见投标须知前附表



注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

## （二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
设计服务期限	
设计内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

(四) 正在勘察设计和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
设计服务期限	
设计内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

## （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。



(七) 主要人员简历表

姓 名		年 龄		执业资格证书（或上岗 证书）名称	
职 称		学 历		拟在本项目任职	
工作年限				从事设计工作年限	
毕业学校	年毕业于                      学校                      专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

## 六、其他资料

### 投标诚信承诺书（格式）

#### 投标诚信承诺书

致：（招标人名称）：

1、我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，在本项目招标投标活动中，均不存在，也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚；

2、我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为的，接受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标：

1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投标，或者在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月，并扣除企业信用分 2 分（扣分有效期 6 个月）；

2）递交无竞争力的投标文件的，公示 1 个月，并扣除企业信用分 1 分（扣分有效期 6 个月），无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件漏项缺项、技术方案文件不符合篇幅要求、违反招标文件中的无效投标条款、项目负责人按规定应出席开标会而缺席或迟到、项目负责人缺席答辩或消极答辩（答辩得分低于扣除一个最高分及一个最低分后平均分的 60%，评标委员会需进行判定）等情形；

3）一年内 2 次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的或者被驳回投诉的，公示 1 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 12 个月）；

4）故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示 3 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 24 个月）。

3、我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”内信息为准，并及时维护和更新；我单位投标所使用的诚信库信息均真实有效，无任何伪造、修改、虚假成分。

承诺单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：





## 七、技术标封面

中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计

投 标 文 件

技术标：勘察设计方案

## 八、技术标（勘察设计方案）（暗标）

设计文件应包括（但不限于）下列内容：见评标办法中技术标评审内容。

1. 总体设计思路及方案
2. 项目重点难点分析
3. 勘察设计质量保证措施
4. 污水管道工程
5. 污水泵站工程
6. 管理制度及体系
7. 投资估算
8. 后续服务工作安排及承诺

## 九、经济标封面

中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计

# 投 标 文 件

## 经济标

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十、投标函（报价）

致\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）项目招标文件的全部内容，我方的投标报价为：设计费总报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价（其中，不含税金额人民币（大写）\_\_\_\_\_,（小写）\_\_\_\_\_元；增值税税率为\_\_\_\_\_%，增值税额人民币（大写）\_\_\_\_\_,（小写）\_\_\_\_\_元）按合同约定完成本项目勘察设计工作。我方响应招标文件一切要求。

其中：

勘察费设计费：人民币（大写）\_\_\_\_\_,（小写）\_\_\_\_\_元；

专项设计费：人民币（大写）\_\_\_\_\_,（小写）\_\_\_\_\_元。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

十一、投标函（报价）附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名:	
2	勘察设计服务期限	_____日历天	
::	.....	.....	
::	.....	.....	

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_ 月  
日

## 十二、勘察设计费用清单

序号	项目	报价（元）	备注
一	勘察费报价		
1.1	钻探费用		
1.2	测量费用		
1.3	物探费用		
1.4	勘察费小计（1.1 + 1.2 + 1.3）		
二	设计费报价		
2.1	堰新路-惠山道部分		
2.2	南北中心河-污水处理厂		
2.3	设计费小计（2.1 + 2.2）		
2.4	勘察设计费合计（1.4 + 2.3）		
三	各类专项、专题咨询费报价		
3.1	安全评价		
3.2	涉地铁安评		
3.3	洪评		
3.4	施工期间交通组织设计		
3.5	各类专项、专题咨询费用小计（3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4）		
报价合计（2.4 + 3.5）			

注：1. 勘察设计费投标报价应是招标文件所确定的勘察范围、设计范围、服务期限内的全部设计工作的体现。勘察设计费并已包含完成本项目勘察任务、设计任务、设计范围、设计深度、设计成果等所有工作所需的项目全过程服务费、设计编制费、资料搜集、交通差旅费、食宿费用、会务费、多方案论证费用、各种报告及图纸费、报批评审费、汇报费、相关成果文件费、后续配合费以及应由勘察设计人支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2. “各类专项、专题费用”是为取得方案设计、初步设计（含概算编制）及概算批复、施工图设计审查与批复、施工图预算等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询、后续配合服务（本项目建设期内）等相关工作的费用，包括并不限于以上内容，勘察设计人可根据项目情况填报到位，一旦报价即为固定价格，合同实施过程中不作调整。因勘察设计人未增补、填报齐全而遗漏发生的费用，视为已含在各类专项、专题费用中。但不包括招标基准日之后，根据新的①法律②国家、行业和地方规范和标准③其他规范性文件等，新增的各项评估评价、各项专项研究的费用及其相关费用。如报价清单中的某专项咨询未发生，则不予结算费用。

3. 若勘察设计人发生不平衡报价（如专项咨询报价不符合市场行情等），招标人将根据市场行情进行调整后予以结算。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日