

招标工程量清单

招 标 人：江苏省省级机关房屋建设中心 (盖章)

2026年09月05日

工程名称：省级机关易地交流干部周转房项目

标段名称：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：许景强 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：薛广厦 (签字及盖章)

编 制 单 位：江苏裕地丰华项目管理集团有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：张海军 (签字或盖章)

招 标 人：江苏省省级机关房屋建设中心 (盖章)

法定代表人
或其授权人：杨梅 (签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月05日

工程名称： 省级机关易地交流干部周转房项目
省级机关河西周转房项目三标段室
标段名称： 外道路及附属设施工程

招标工程量清单

编制人：
审核人：



签字及盖章)

编制单位：
法定代表人
或其授权人：



(盖章)
(签字或盖章)

招 标 人： 江苏省省级机关房屋建设中心 (盖章)
法定代表人
或其授权人： 杨梅 (签字或盖章)
编 制 时 间： 2026-09-05

工程量清单编制说明

工程名称：省级机关河西周转房三标段室外道路及附属设施工程

一、工程概况

本工程为省级机关河西周转房三标段室外道路及附属设施工程。项目位于南京市建邺区苍山路以西，集贤街以北，集庆门大街以南。

二、本次招标范围说明：

本次招标为道路工程、排水工程、机械车位工程、雨水回收系统、标识标牌等，具体详见图纸及工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》（上下册）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》（13 册 16 本）、《江苏省建设工程费用参考（2026）》及《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》；

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178 号文）（采用一般计税法）。

3、南京长江都市建筑设计股份有限公司设计的图纸；

4、招标文件。

四、暂列金额：详见各清单项。

五、编制说明：

1、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范等结合使用。

2、投标人的投标报价中，应包括为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、有关文件规定的调价以及现行取费中的有关费用、材料差价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费、管理调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。

3、施工时为确保工程的顺利实施，投标人应充分考虑现场的实际情况，采取必要措施，对于措施项目清单中实际需要发生而未列出的措施费项目投标人可以自行增补，并计入总价措施项目清单中，未报价的措施项目视为已含在其他措施项目内，工程结

算时不另行增加。投标人应根据自身编制的施工组织设计自主确定施工技术措施项目及其报价。本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。

4、分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以其相关技术规范及要求应参照施工图纸、招标文件、清单计价规范报价。

5、投标人必须到现场充分勘察现场实际情况，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中自行考虑，及材料运输、二次倒运、堆放、现场人员住宿及施工水电等，结算时不予调整。

6、标线、标识牌前期相关咨询费用 2 万元（结算时不调整），由中标人承担。该费用已包含在投标报价中，发包人在工程结算时可直接扣除。深化设计满足发包人要求。

7、雨水回收池，包含雨水回收池土建（含土方、混凝土、防水等）、管道、设备，以及接入室外给水系统。

8、水电等综合管网预埋，主要包括三标段区域范围内排水排污（以现场施工围栏为界，图纸标明接入井为第一个井）、6-2 号楼东侧弱电管预埋，消防信号线。

7、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，具体以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电（申报）挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

8、临时排污、排水需按照相关要求处理达标后接入市政指定点，并且施工临时排污、排水（红线内、外）、水资源的使用需满足相关规范要求，排污管、排水管理深按现行相关规范执行。红线外临时排污、排水施工过程中需按原样修复破坏的路面、

绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

9、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。对已施工完成的工程量部分，施工单位需按照甲方要求采取成品保护措施，投标单位综合考虑，结算不予调整。

10、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

11、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求，进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

12、投标人应充分了解本项目性质、相关管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，包含场地硬化（回填道碴、钢板等）措施等，结算时不另外增加费用。

13、施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用由，投标人需综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

14、投标人在进行场地平面布置时，需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用，在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

15、本工程砌筑、楼地面、抹灰砂浆等所需一切砂浆，按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。

16、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送，投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。投标人自行考虑外加剂的使用，以满足设计规范及现场使用需求，结算时不另增加费用。

17、投标人需结合现场情况，在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

18、投标人自行考虑外取土天然方和密实方之间的系数因素，包含在综合单价中，结算不调整。实际施工时，无论挖土深度、人工运输距离、湿土或干土、土壤类别等有无变化，其综合单价均不调整。

19、混凝土所需的模板及切缝费用，已包含在清单综合单价中，投标人综合考虑后报价。

20、本项目需二次深化设计内容，由投标人综合考虑报价，结算时费用不调整。

六、主要材料设备品牌：

本次招标主要材料设备品牌详见招标文件，投标人需使用本表推荐品牌中的一种，保证其品质为优等品且材料的环保及性能指标必须满足国家现行规范要求；如使用其他品牌时，必须提供充分的依据，证明使用的材料质量高于所列品牌产品；招标人有权修改该部分的材料品牌；承包人在实际购买前其品种、品质应征得发包人的同意。

本次招标中的所有材料设备均包含安装调试、质保在内。

工程项目汇总表

工程名称：省级机关易地交流干部周转房项目

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	省级机关河西周转房三标段室外道路及附属设施工程	635000		
合计		635000		

单项工程汇总表

工程名称：省级机关河西周转房三标段室外道路及附属设施工程 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	218000		
2	排水工程			
3	一体化雨水回收池			
4	硬质景观工程	108000		
5	雨水回收工艺	37000		
6	室外消防工程			
7	室外电缆排管工程			
8	机械车位工程	272000		
9	自行车棚安装工程			
10	室外弱电预埋管			
合计		635000		

单位工程汇总表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	道路工程	
1.2	标识牌	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	218000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		218000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.1		道路工程						
D		土石方						
1	04010100101	挖一般土方	1.土壤类别：不分类别 2.挖土深度：详见图纸设计要求综合考虑	m3	3134.05			
2	04010300301	余方弃置	1.材料品种：废弃土 2.工作内容含装车、场外弃置（运距投标人自行考虑）、市容环保、保洁费、土方消纳费等，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用，含在报价中结算不调整	m3	3134.05			
D		车行沥青道路						
3	04020300601	40厚沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13	1.沥青品种：沥青马蹄脂碎石混合料SMA-13 2.厚度：40mm 3.满足设计及规范要求	m2	2710			
4	04020300602	60厚中粒式沥青混凝土	1.沥青品种：AC-20C中粒式沥青砼（改性、石灰岩） 2.厚度：60mm 3.满足设计及规范要求	m2	2710			
5	04020300401	沥青粘层油	1.材料品种：乳化沥青粘层（PC-3） 2.具体详见设计及规范要求	m2	2710			
6	04020300301	沥青透层油	1.材料品种：慢裂乳化沥青（PC-2） 2.喷油量：0.7-1.5L/m2 3.满足设计及规范要求	m2	3299			
7	04020300501	沥青下封层	1.品种：乳化沥青（PC-1） 2.厚度：厚度满足设计要求 3.满足设计及规范要求	m2	3299			
8	04020200201	4%水泥稳定碎石	1.厚度：40cm 2.水泥含量 4% 3.石料规格 满足设计及规范要求 4.养生 5.满足设计及规范要求	m2	3299			
9	04020100301	路床整形碾压	1.部位 车行道 2.范围 碾压宽度满足设计及规范要求 3.密实度不低于93%	m2	3399			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040204004001	安砌花岗岩平石	1. 材料：芝麻灰烧面花岗岩，含弧线段弧形定制 2. 尺寸：60*30*10cm 3. 形状：长方形 4. 40厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 具体详见图纸设计要求	m	1130			
11	040204004002	安砌花岗岩侧石	1. 材料 芝麻灰烧面花岗岩，含弧线段弧形定制 2. 尺寸 60*20*15cm 3. 形状:长方形 4. 50厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层，C20混凝土靠背 5. 具体详见图纸设计要求	m	1130			
12	040205017002	芝麻灰花岗岩车阻石	1. 材料品种 芝麻灰花岗岩车阻石 2. 规格 ϕ 50cm以内石球 3. 具体详见图纸设计要求	个	6			
D		标识牌						
D		标线						
13	040205007001	墙面喷涂	1. 墙面喷涂 2. 喷涂高度1000mm，立邦防霉涂料三底两面，文字刻模喷涂 3. 具体详见图纸设计要求	m ²	2250			
14	040205007002	墙面喷涂	1. 墙面喷涂 2. 喷涂高度500mm，立邦防霉涂料三底两面，文字刻模喷涂 3. 具体详见图纸设计要求	m ²	210			
15	040205008001	导向箭头	1. 导向箭头 2. 油漆品种:热熔型2号反光标线涂料 3. 热熔反光材料施工要求，标线涂层厚度：2.0mm，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量0.3~0.4kg/m ² 4. 线型 实线具体尺寸满足设计及规范要求 5. 其它要求：满足规范及设计要求，符合当地交管部门的要求并通过当地交管部门验收	个	18			
16	040205008002	5.3米标准车位及编号	1. 5.3米标准车位及编号（冷喷线宽150mm，字高260mm，5300x3600mm） 2. 油漆品种:热熔型2号反光标线涂料 3. 热熔反光材料施工要求，标线涂层厚度：2.0mm，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量0.3~0.4kg/m ² 4. 线型 实线具体尺寸满足设计及规范要求 5. 其它要求：满足规范及设计要求，符合当地交管部门的要求并通过当地交管部门验收	个	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040205008003	社区内部消防通道标志	1. 社区内部消防通道标志 2. 油漆品种:热熔型2号反光标线涂料 3. 热熔反光材料施工要求, 标线涂层厚度: 2.0mm, 标线表面撒玻璃珠, 应分布均匀, 含量0.3~0.4kg/m ² 4. 地面划线(消防车道中间喷字, 2m*1.5m框), 消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线(不得与消防车登高操作面划线重叠), 在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样, 黄色方框线长宽3m×4m热熔 5. 其它要求: 满足规范及设计要求, 符合当地交管部门的要求并通过当地交管部门验收	个	2			
18	040205007003	标线	1. 标线 2. 油漆品种:热熔型2号反光标线涂料 3. 热熔反光材料施工要求, 标线涂层厚度: 2.0mm, 标线表面撒玻璃珠, 应分布均匀, 含量0.3~0.4kg/m ² 4. 线型 实线具体尺寸满足设计及规范要求 5. 其它要求: 满足规范及设计要求, 符合当地交管部门的要求并通过当地交管部门验收 6. 工程量按照划线实体计算	m ²	408			
19	040205017003	车轮定位器	1. 车轮定位器 2. 尺寸: 600x160x100mm, 三孔膨胀螺栓安装于地面, 6kg/对	个	240			
20	040205017004	防撞护角	1. 防撞护角 2. 800x100x100mm钢钉安装, 厚度10, 橡胶	个	190			
21	040205017005	减速带	1. 减速带 2. 尺寸: 500x350x50mm, 12膨胀螺栓安装于地面	m	45			
22	040205003079	广角镜	1. 广角镜 2. 直径800mm, 膨胀螺栓安装于墙面 3. 具体详见图纸设计要求	个	4			
D		室外标识牌						
23	040205003001	花草牌	1. 花草牌(咖啡色、香槟色、米金色) 2. 尺寸: 500*500*20mm, 详见图纸 3. 工艺说明: 1.2mm不锈钢烤漆围边造型文字丝印20*20方管, 烤漆成型 4. 具体详见图纸设计要求	块	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040205003002	植物铭牌	1. 植物铭牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型文字丝网链子悬挂固定 4. 具体详见图纸设计要求	块	150			
25	040205003003	消防通道牌	1. 消防通道牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：800*400*20mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢切割成型，整体深咖色金属烤漆，图文信息正面丝网印刷 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			
26	040205003004	楼号牌	1. 楼号牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1000*625*65mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型喷漆拉花，1.0mm不锈钢烤漆围边立体字，3mm不锈钢雕刻喷雅黑色立体字 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			
27	040205003005	单元牌	1. 单元牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：400*325*20mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，文字内容及边框丝网印刷，1.0mm不锈钢烤漆围边立体字 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			
28	040205003006	有电危险请勿靠近牌	1. 有电危险请勿靠近牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：200*90mm，详见图纸 3. 工艺说明：3mm亚克力雕刻成型，整体深咖色金属烤漆，图文信息油墨丝网印刷 4. 具体详见图纸设计要求	块	10			
29	040205003007	小心台阶牌	1. 小心台阶牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：410*200*30mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，烤漆分色拉花，图形丝印，文字丝印，520*20方管，烤漆成型 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040205003008	车行禁令牌（单面画面）	1. 车行禁令牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1900*308*100mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，喷漆拉花，图形信息镂空，内衬乳白透光板，面贴彩色透光，贴膜，内置暖白LED（温色：4000K）logo信息采用米色油墨丝网印刷 4. 具体详见图纸设计要求	块	10			
31	040205003009	车库入口指示标识牌（双面画面）	1. 车库入口指示标识牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1900*308*100mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，喷漆拉花，图形信息镂空，内嵌黑板，内置暖白LED（色温：4500K），文字信息镂空，内衬米黄透光板，内置暖白LED（色温：4500K），logo信息采用米色油墨丝网印刷 4. 具体详见图纸设计要求	块	10			
32	040205003010	非机动车停放指示牌（双面画面）	1. 非机动车停放指示牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1900*308*100mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，喷漆拉花，图形信息镂空，内嵌黑板，内置暖白LED（色温：4500K），文字信息镂空，内衬米黄透光板，内置暖白LED（色温：4500K），logo信息采用米色油墨丝网印刷 4. 具体详见图纸设计要求	块	10			
33	040205003011	服务中心指示牌（双面画面）	1. 服务中心指示牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1500*390*80mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，喷漆拉花，图文信息油墨丝网印刷，logo信息采用米色油墨丝网印刷 4. 含基础固定 5. 具体详见图纸设计要求	块	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040205003012	地下车库人行出入口牌（双面画面）	1. 地下车库人行出入口牌（咖啡色、香槟色、米金色） 2. 尺寸：1500*390*80mm，详见图纸 3. 工艺说明：1.2mm不锈钢烤漆围边造型，喷漆拉花，图文信息油墨丝网印刷，logo信息采用米色油墨丝网印刷 4. 含基础固定 5. 具体详见图纸设计要求	块	8			
D		室内标识牌						
35	040205003013	人防工程平时使用须知和维护管理制度	1. 人防工程平时使用须知和维护管理制度 2. 材质为600*800的8mm亚克力UV打印 3. 具体详见图纸设计要求	块	2			
36	040205003025	人防功能间标识和提醒标识	1. 人防功能间标识和提醒标识 2. 材质为500*170的8mm亚克力UV打印 3. 具体详见图纸设计要求	块	40			
37	040205003014	小心台阶	1. 小心台阶 2. 尺寸：200*410mm 3. 1.5mm不锈钢折弯烤漆、图文丝印、20*20mm不锈钢方管烤漆 4. 具体详见图纸设计要求	块	3			
38	040205003026	幢号牌	1. 幢号牌 2. 尺寸：625*1000mm 3. 1.5mm不锈钢折弯烤漆、图文丝印、20*20mm不锈钢(宝钢304L)方管焊接背架，1.0mm 304不锈钢(宝钢304L)围边立体字，烤漆香槟金。底部小字5mm不锈钢(宝钢304L)雕刻雅黑立体字背部版面开孔焊接 4. 具体详见图纸设计要求	块	4			
39	040205003027	单元牌	1. 单元牌 2. 尺寸：325*400*30mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)仿古围边造型、logo信息丝网印刷，1.0mm不锈钢(宝钢304L)围边立体字，文字内容及边框丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
40	040205003028	配电房警示牌	1. 配电房警示牌 2. 尺寸：200*90mm*5mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	040205003029	出门按钮	1. 出门按钮 2. 尺寸：100*100mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
42	040205003030	推拉牌	1. 推拉牌 2. 尺寸：80*80mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			
43	040205003031	开门刷卡	1. 开门刷卡 2. 尺寸：100*100mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
44	040205003032	一人一卡	1. 一人一卡 2. 尺寸：150*80mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切割成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	20			
45	040205003033	可对视对讲	1. 可对视对讲 2. 尺寸：200*100mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
46	040205003057	单元大厅公告栏	1. 单元大厅公告栏 2. 尺寸：1000*910mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆围边底板，深咖色烤漆，2mm透明a4纸插盒、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
47	040205003058	电梯公告栏	1. 电梯公告栏 2. 尺寸：1000*605mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆围边底板，深咖色烤漆，2mm透明a4纸插盒、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
48	040205003059	乘梯须知	1. 乘梯须知 2. 尺寸：200*300mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
49	040205003060	如遇火警	1. 如遇火警 2. 尺寸：80*70mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	040205003061	门牌	1. 门牌 2. 尺寸：200*85mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切斜边，烤仿古紫铜漆，文字丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	372			
51	040205003062	电梯厅楼层牌	1. 电梯厅楼层牌 2. 尺寸：300*250mm 3. 5mm亚克力烤漆丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	186			
52	040205003063	消防通道楼层牌	1. 消防通道楼层牌 2. 尺寸：300*250mm 3. 5mm亚克力烤漆丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	186			
53	040205003064	如遇紧急情况	1. 如遇紧急情况 2. 尺寸：150*65mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	12			
54	040205003065	疏散图	1. 疏散图 2. 尺寸：400*275mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息uv打印 4. 具体详见图纸设计要求	块	180			
55	040205003066	无障碍通道	1. 无障碍通道 2. 尺寸：250*100mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
56	040205003067	设备机房标识	1. 设备机房标识 2. 尺寸：200*80mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	30			
57	040205003068	设备井标识	1. 设备井标识 2. 尺寸：100*50mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，香槟色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	400			
58	040205003069	消防栓	1. 消防栓 2. 尺寸：150*75mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	200			
59	040205003070	消防专用	1. 消防专用 2. 尺寸：78*98mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	040205003071	小心滑倒	1. 小心滑倒 2. 尺寸：200*80mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆、文字丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
61	040205003072	请随手关门	1. 请随手关门 2. 尺寸：100*45mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
62	040205003073	车库管理规定	1. 车库管理规定 2. 尺寸：600*900mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆，文字UV打印 4. 具体详见图纸设计要求	块	3			
63	040205003074	机动车防盗守则	1. 机动车防盗守则 2. 尺寸：600*900mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆，文字UV打印 4. 具体详见图纸设计要求	块	3			
64	040205003075	悬挂导视牌(发光)	1. 悬挂导视牌(发光) 2. 尺寸：2200*300mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)焊接烤漆、文字箭头镂空，背衬5mm白色亚克力，内置日上led光源，电缆采用无锡江南电缆，吊杆采用直径20mm钢管，膨胀螺丝固定于顶部 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
65	040205003076	出口指示牌	1. 出口指示牌 2. 尺寸：400*300mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)焊接烤漆、文字箭头反光膜粘贴，吊杆采用20*20mm方管膨胀螺丝固定于顶部 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
66	040205003077	车库内楼号指示	1. 车库内楼号指示 2. 尺寸：500*600mm 3. 分色拉花，1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
67	040205003078	车库单元人行入口	1. 车库单元人行入口 2. 尺寸：350*140mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			
68	040205003034	车位编号标识	1. 车位编号标识 2. 尺寸：400*180mm 3. 钢丝绳吊，5mm亚克力雕刻成型、烤漆、2mm透明亚克力插盒，图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	040205003035	车库内请勿遛	1. 车库内请勿遛狗 2. 尺寸：380*300mm 3. 5mm亚克力雕刻成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
70	040205003036	车库危险	1. 车库危险 2. 尺寸：380*300mm 3. 5mm亚克力雕刻成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
71	040205003037	为了你的安全请下车推行	1. 为了你的安全请下车推行 2. 尺寸：400*240mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
72	040205003038	严禁烟火(大)	1. 严禁烟火(大) 2. 尺寸：380*300mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	9			
73	040205003039	灭火器	1. 灭火器 2. 尺寸：150*75mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
74	040205003040	小心台阶	1. 小心台阶 2. 尺寸：200*80mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)烤漆、文字丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	18			
75	040205003041	您已进入24小时	1. 您已进入24小时 2. 尺寸：400*200mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切割成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	30			
76	040205003042	电梯保护说明	1. 电梯保护说明 2. 尺寸：300*150mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	21			
77	040205003043	严禁烟火(小)	1. 严禁烟火(小) 2. 尺寸：190*150mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	21			
78	040205003044	非机动车禁停	1. 非机动车禁停标识 2. 尺寸：240*80mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	040205003045	消防门请保持常闭	1. 消防门请保持常闭 2. 尺寸：80*37mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	468			
80	040205003046	常开常闭	1. 常开常闭 2. 尺寸：70*150mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	200			
81	040205003047	请勿吸烟	1. 请勿吸烟 2. 尺寸：100*120mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	21			
82	040205003048	禁止攀爬	1. 禁止攀爬 2. 尺寸：500*225mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切割成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
83	040205003049	静	1. 静 2. 尺寸：300*380mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切割成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
84	040205003050	有电危险，请勿攀爬	1. 有电危险，请勿攀爬 2. 尺寸：150*190mm 3. 1.5mm不锈钢(宝钢304L)切割成型、深咖色烤漆、图文丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	16			
85	040205003051	配电重地	1. 配电重地 2. 尺寸：250*120mm 3. 3mm亚克力雕刻成型，烤漆，图文正面丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	5			
86	040205003052	消防设施非请勿动	1. 消防设施非请勿动 2. 尺寸：400*240mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	50			
87	040205003053	可对视对讲	1. 可对视对讲 2. 尺寸：200*100mm 3. 5mm亚克力雕刻成型，深咖色烤漆、图文信息丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
88	040205003054	门牌	1. 门牌 2. 尺寸：300*140mm 3. 1.2mm不锈钢烤漆围边造型，1.2mm不锈钢烤漆面板 文字丝印 4. 具体详见图纸设计要求	块	45				
89	040205003055	运动场馆文化墙	1. 运动场馆文化墙 2. 尺寸：5000*1500mm 3. 底层8mmPVC雕刻成型，表面5mm亚克力UV打印雕刻成型 4. 具体详见图纸设计要求	块	8				
合计									

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.9~1.2%
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		1~1.4%
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1.1~2.2%
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.1~0.3%
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.02%
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.5~0.6%/市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 1.2~1.3%
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		0.45~0.6%
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输		
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输		
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输		
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输		
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理		
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理		
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理		
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输		
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输		
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量		
31	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	218000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		218000			-

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			218000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	218000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	2574622.02	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 道路工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：道路工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.1		排水工程						
D		管线土石方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别 根据现场情况自行考虑 2.挖土深度 满足设计及规范要求 3.工作内容含：开挖、装车、场内倒运等	m3	485.83			
2	040103001001	回填方（中粗砂）	1.填方材料品种 中粗砂 2.密实度 符合设计要求 3.分层压实满足设计及规范要求	m3	236.47			
3	040103001002	回填方（素土）	1.填方材料品种 素土 2.密实度 符合设计要求 3.土源费、运输、内倒、现场打堆等费用投标单位踏勘现场根据现场情况自行考虑报价	m3	155.61			
4	040103003001	余方弃置	1.材料品种 废弃土 2.工作内容含装车、场外弃置（运距投标人自行考虑）、市容环保、保洁费、土方消纳费等，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用，含在报价中结算不调整	m3	330.22			
D		雨水工程						
5	040501005001	De200 聚乙烯(PE)缠绕管	1.垫层、基础材质及厚度 基础采用100mm中粗沙基础层 2.材质及规格 聚乙烯(PE)缠绕管（环刚度≥8级）De200 3.连接形式 承插式连接，橡胶圈密封 4.具体详见图纸设计要求	m	87			
6	040501005002	De315 聚乙烯(PE)缠绕管	1.垫层、基础材质及厚度 基础采用100mm中粗沙基础层 2.材质及规格 聚乙烯(PE)缠绕管（环刚度≥8级）De315 3.连接形式 承插式连接，橡胶圈密封 4.具体详见图纸设计要求	m	490			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004001	DN300球墨铸铁管铺设	1. 材质:排水专用球墨铸铁管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:T型承插式胶圈接口, 详见苏S01-2012-18 4. 压力试验、吹扫设计要求:水压试验 5. 球墨铸铁管插口外径及壁厚应满足GB/T26081-2010中“表1插口外径及公称壁厚”的要求 6. 球墨管出厂前应有内外防腐措施, 符合GB/T26081-2010中6.2的涂覆要求 7. 100mm中粗沙基础层 8. 含所有管件 9. 具体详见图纸设计要求	m	120			
8	040504004001	Φ700混凝土模块雨水检查井	1. 井深、尺寸 详见 国标12S522-21 2. 含管道与井连接费用 3. 井深 从地下室顶板开始砌筑 4. De315 5. 需设置防坠网 6. 具体详见图纸设计要求	座	39			
9	040504004002	Φ1100混凝土模块雨水检查井	1. 井深、尺寸 详见 国标12S522-21 2. 含管道与井连接费用 3. 井深 从地下室顶板开始砌筑 4. De315 5. 需设置防坠网 6. 具体详见图纸设计要求	座	10			
10	040504010001	砖砌偏沟式单算雨水口	1. 偏沟式单算雨水口 2. 做法详国标图集16S518做法 3. 球墨铸铁雨水篦子及篦座 4. 满足设计及规范要求	座	2			
11	040504010002	砖砌平篦式单算雨水口	1. 平篦式单算雨水口 2. 做法详国标图集16S518做法 3. 球墨铸铁雨水篦子及篦座 4. 满足设计及规范要求	座	43			
D		井盖						
12	040504004003	重型球磨铸铁井盖	1. 重型球磨铸铁井盖 2. 满足设计及规范要求	座	10			
13	040504004004	轻型球磨铸铁井盖	1. 轻型球磨铸铁井盖 2. 满足设计及规范要求	座	39			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.9~1.2%
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		1~1.4%
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		1.1~2.2%
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.1~0.3%
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.02%
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.5~0.6%/市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 1.2~1.3%
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		0.45~0.6%
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输		
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输		
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输		
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输		
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理		
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理		
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理		
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输		
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输		
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	457665.9	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 排水工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：排水工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	一体化雨水回收池	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.1		一体化雨水回收池						
D		管线土石方						
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：不分类别 2.挖土深度：详见图纸设计要求综合考虑	m3	504.57			
2	040103001002	回填方（素土）	1.填方材料品种 素土 2.密实度 符合设计要求 3.土源费、运输、内倒、现场打堆等费用投标单位踏勘现场根据现场情况自行考虑报价	m3	26.25			
3	040103003001	余方弃置	1.材料品种 废弃土 2.工作内容含装车、场外弃置（运距投标人自行考虑）、市容环保、保洁费、土方消纳费等，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用，含在报价中结算不调整	m3	478.32			
E		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501002001	C20混凝土垫层	1.100厚C20素混凝土垫层 2.模版 3.详见图纸设计要求	m3	25.54			
5	010502002001	C35钢筋混凝土基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板	m3	86.72			
6	010502026001	地下室外墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板	m3	52.34			
7	010502013001	地下室顶板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板	m3	36.57			
8	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12内(HRB400)	t	13.204			
9	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25内(HRB400)	t	2.035			
10	010506001003	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	788			
A		屋面及防水工程						
11	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	175.2			
12	010903001001	墙面卷材防水（外墙）	1.5厚无胎自粘改性沥青防水卷材	m2	175.2			
13	010904001001	楼（地）面卷材防水（底板）	1.5厚无胎自粘改性沥青防水卷材+1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材（P类）	m2	232.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010904001002	楼(地)面卷材防水(顶板)	4.0厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(Ⅰ型),遇墙上翻至种植土完成面500高	m2	134.96			
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水(顶板)	2.0厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻至种植土完成面500高	m2	134.96			
16	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	287.91			
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	104.62			
18	010902004001	屋面刚性层	1.隔离层:10厚石灰砂浆或粘土砂浆隔离层 2.保护层:70厚C30细石砼保护层,内配6@100单层双向钢筋网片,设置6*6m分仓缝,缝宽10~20,油膏嵌缝 3.排水层:蓄排水层(8厚HDPE塑胶排水板) 4.过滤层:铺200g/m²土工布过滤层,四周上翻100高,用粘贴剂粘结	m2	120.26			
19	010903004001	钢板止水带	1.种类:3*300止水钢板 2.部位:水池外墙	m	61.7			
A		保温、隔热、防腐工程						
20	011001003001	保温隔热墙面	20厚挤塑聚苯板	m2	175.2			
21	011001005001	保温隔热楼地面	地下室顶板:最薄处30厚轻集料混凝土找坡2%,表面收光	m3	4.81			
A		楼地面装饰工程						
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	154.94			
A		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰	1.水池内按甲方要求暂不考虑防水,封堵螺杆	m2	174.15			
24	011201001002	墙面一般抹灰(外墙墙面)	1.防水混凝土墙,聚合物砂浆修补平整 2.20厚1:2水泥砂浆粉面压实抹平(内加5%抗渗剂)	m2	174.15			
A		雨水回收池套管预埋部分						
25	031301003001	刚性防水套管	刚性防水套管制作安装DN400	个	1			
26	031301003002	刚性防水套管	刚性防水套管制作安装DN80	个	5			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.9~1.2%
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		1~1.4%
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		1.1~2.2%
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		0.1~0.3%
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.02%
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优结构 0.5~0.6%/市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 1.2~1.3%
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		0.45~0.6%
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输		
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输		
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输		
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输		
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理		
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理		
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理		
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输		
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输		
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	427145.28	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：一体化雨水回收池

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：一体化雨水回收池
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	硬质景观	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	108000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		108000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
E		硬质景观						
E		土石方						
1	04010100101	挖一般土方	1. 土壤类别 投标单位踏勘现场自行考虑 2. 挖土深度 详见设计要求 3. 投标单位踏勘现场根据现场情况自行报价	m3	243			
2	04010300301	余方弃置	1. 材料品种 废弃土 2. 工作内容含装车、场外弃置（运距投标人自行考虑）、市容环保、保洁费、土方消纳费等，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用，含在报价中结算不调整	m3	243			
E		拆除工程						
3	04100100801	拆除现状格栅围墙	1. 结构形式：垫层、混凝土结构（有筋、无筋）、围网（保护性拆除） 2. 工作内容含拆除、装车、倒运、打堆等费用，不含废料弃置 3. 投标单位自行踏勘现场综合考虑施工过程中对现有绿化的拆除恢复费用，结算时不增加相关费用	m	368			
4	04010300302	余方弃置	1. 填方材料品种 废弃土、弃置砖、砼等建筑垃圾 2. 含装车、场外运输、保洁、市容城管、弃置费等施工过程中可能发生的所有费用	m3	51			
E		铺装						
5	04020100301	强夯地基	1. 部位 铺装 2. 范围 碾压宽度满足设计及规范要求	m2	810.6			
6	05020100401	级配碎石垫层	1. 级配碎石 2. 厚度：100-150mm	m3	114.81			
7	04020102101	透水土工布反滤隔离层	1. 透水土工布 2. 规格：200g/m2	m2	675			
8	04020200801	粗砂滤层	1. 粗砂 2. 厚度：30mm	m2	675			
9	05020100402	C20混凝土垫层	1. C20混凝土 2. 厚度：100mm 3. 模版	m2	135.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050201004003	C30透水混凝土基层	1. C30素色透水混凝土基层 2. 厚度: 12cm 3. 具体满足设计及规范要求	m2	675			
11	050201006004	C30彩色透水混凝土面层	1. C30彩色透水混凝土面层 2. 厚度: 5cm 3. 双丙聚氨酯密封处理 4. 具体满足设计及规范要求	m2	675			
12	050201006001	30厚芝麻灰烧面花岗岩铺设	1. 30厚芝麻灰烧面花岗岩, 含弧线段弧形定制 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体满足设计及规范要求	m2	124.8			
13	050201006002	10厚灰色防滑地砖铺设	1. 10厚灰色防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体满足设计及规范要求	m2	10.8			
E		双排非机动车棚						
14	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别 投标单位踏勘现场自行考虑 2. 基础类型 独立 3. 挖土深度 1.5m 以内 4. 工作内容含开挖、装车、场内倒运、余土场外弃置等相关费用, 投标人自行考虑	m3	45			
15	040103001001	回填方(素土)	1. 填方材料品种 素土 2. 密实度 符合设计要求 3. 土源费、运输、内倒、现场打堆等费用投标单位踏勘现场根据现场情况自行考虑报价	m3	34.9			
16	040103003004	余方弃置	1. 材料品种 废弃土 2. 工作内容含装车、场外弃置(运距投标人自行考虑)、市容环保、保洁费、土方消纳费等, 投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用, 含在报价中结算不调整	m3	10.1			
17	010501001001	碎石垫层	1. 100厚碎石垫层 2. 具体详见图纸设计要求	m3	1.62			
18	010501002001	C20混凝土垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层 2. 模版 3. 详见图纸设计要求	m3	1.62			
19	010502002001	C25钢筋混凝土基础	1. 混凝土强度等级 C25 2. 混凝土拌和料要求 商品砼 3. 模板	m3	6.86			
20	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: 4-M22柱脚锚栓 2. 规格: M22 L=700mm 钩长60mm 3. $\Phi 8@200$ mm钢筋	t	0.167			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235钢板 2. 规格尺寸: 400×350×15mm 3. 喷涂米白色氟碳漆	t	0.33			
22	010603003001	H型钢构柱	1. 钢材品种、规格: H型钢构柱 H400-300*100*6*6mm 2. 连接方式: 与埋板及纵横梁交结处满焊 3. 5厚加劲板, 丝扣长40mm 4. 喷涂米白色氟碳漆 4. 含二次深化设计费用	t	1.493			
23	010604001001	H型钢构梁	1. 钢材品种、规格: H型钢构梁 H200-100*100*6*6mm 2. 连接方式: 与埋板及纵横梁交结处满焊 3. 5厚加劲板, 丝扣长40mm 4. 喷涂米白色氟碳漆 4. 含二次深化设计费用	t	1.45			
24	010607010001	Φ89*4mm镀锌圆管连接杆	1. Φ89*4mm镀锌圆管连接杆 2. 喷涂米白色氟碳漆	t	0.461			
25	010607010002	Φ60*3mm镀锌圆管连接杆	1. Φ60*3mm镀锌圆管连接杆 2. 喷涂米白色氟碳漆	t	0.928			
26	010607010003	50*100*3mm镀锌方管	1. 50*100*3mm镀锌方管 2. 喷涂米白色氟碳漆	t	0.373			
27	011302001001	PTFE白色张拉膜	1. PTFE白色张拉膜 2. 规格: 0.8mm, 重量1200g/m ² 3. 膜材用成品金属压条自攻钉锚固在外框 4. 具体详见图纸设计要求	m ²	275			
28	010605002001	不锈钢挡板	1. 不锈钢挡板 2. 1.5米高, 宽度同自行车车棚 3. 具体满足设计及业主要求	m ²	150			
E		非机动车地库入口雨棚						
29	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 200*200*12厚镀锌板埋件, 喷涂深灰色氟碳漆 3. M12*160化学锚栓(配方块垫块), 喷涂深灰色氟碳漆	t	0.232			
30	010603003004	100*100*8厚镀锌钢方通立柱	1. 100*100*8厚镀锌钢方通立柱制作及安装(氟碳漆) 2. 具体详见图纸设计要求	t	1.718			
31	010604001004	100*100*8厚镀锌钢方通梁	1. 100*100*8厚镀锌钢方通梁制作及安装(氟碳漆) 2. 具体详见图纸设计要求	t	3.185			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010901004001	8+0.76+8 钢化夹胶玻璃	1. 8+0.76+8 钢化夹胶玻璃 2. 成品304#不锈钢玻璃爪件 3. 具体详见图纸设计要求	m2	269.26			
E		人行地库入口雨棚						
33	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 200*200*12厚镀锌板埋件，喷涂深灰色氟碳漆 3. M12*160化学锚栓（配方块垫块），喷涂深灰色氟碳漆	t	0.158			
34	010603003005	100*100*8厚镀锌钢方通立柱	1. 100*100*8厚镀锌钢方通立柱制作及安装（氟碳漆） 2. 具体详见图纸设计要求	t	1.313			
35	010604001005	100*100*8厚镀锌钢方通梁	1. 100*100*8厚镀锌钢方通梁制作及安装（氟碳漆） 2. 具体详见图纸设计要求	t	1.459			
36	010901004002	8+0.76+8 钢化夹胶玻璃	1. 8+0.76+8 钢化夹胶玻璃 2. 成品304#不锈钢玻璃爪件 3. 具体详见图纸设计要求	m2	215.39			
E		新建围网						
37	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别 投标单位踏勘现场自行考虑 2. 基础类型 独立 3. 挖土深度 1.5m 以内 4. 工作内容含开挖、装车、场内倒运、余土场外弃置等相关费用，投标人自行考虑	m3	166.04			
38	040103001002	回填方（素土）	1. 填方材料品种 素土 2. 密实度 符合设计要求 3. 土源费、运输、内倒、现场打堆等费用投标单位踏勘现场根据现场情况自行考虑报价	m3	130.12			
39	040103003005	余方弃置	1. 材料品种 废弃土 2. 工作内容含装车、场外弃置（运距投标人自行考虑）、市容环保、保洁费、土方消纳费等，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程中可能发生的所有费用，含在报价中结算不调整	m3	35.92			
40	010501001002	碎石垫层	1. 100厚碎石垫层 2. 素土夯实 3. 具体详见图纸设计要求	m3	18.2			
41	010501002002	C20混凝土垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层 2. 模版 3. 详见图纸设计要求	m3	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010502002002	C30钢筋混凝土基础	1. 混凝土强度等级 C30 2. 混凝土拌和料要求 商品砼 3. 模板	m3	4.2			
43	010506001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格 钢筋直径(mm) Φ24以内	t	0.27			
44	010609003001	金属围网	1. 50*50*5厚绿色镀锌钢围网外框，由专业厂家深化设计 2. 绿色浸塑铁丝由专业厂家深化设计 3. 螺栓、预埋件 4. 具体满足设计及规范要求	m2	312			
45	010609003002	金属围网（利用）	1. 50*50*5厚绿色镀锌钢围网外框，由专业厂家深化设计 2. 绿色浸塑铁丝由专业厂家深化设计 3. 螺栓、预埋件 4. 利用现场拆除围网 5. 具体满足设计及规范要求	m2	78			
D		其他工程						
46	040205007001	热熔漆划线	1. 热熔漆划线 2. 具体详见图纸设计要求	m2	643			
47	010805003001	电动伸缩门一	1. 无轨电动伸缩门高1.4m长6m（含电机安装） 2. 满足设计及规范要求	套	1			
48	010805003002	电动伸缩门二	1. 无轨电动伸缩门高1.4m长8m（含电机安装） 2. 满足设计及规范要求	套	1			
49	050101002001	植被清理	1. 植被清理（绿篱、竹类、草坪、花卉等） 2. 挖除后外弃，投标单位踏勘现场综合考虑施工过程发生的全部费用	m2	1400			
50	050102001001	移植现状乔木（胸径≤15cm）	1. 移植现状乔木（胸径≤15cm） 2. 养护等级：3级，养护期；竣工验收合格后2年，保证苗木100%成活并移交产权单位 3. 含树木支撑架及草绳绕树干等全部措施费用，结算不调整 4. 苗木迁移，迁移目的地以相关单位批复的苗木迁移方案为准，投标单位踏勘现场，综合考虑迁移过程中可能发生的所有费用，含在报价中	株	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	050103002001	移植灌木 (冠径100-200cm)	1. 移植灌木 (冠径100-200cm) 2. 养护等级: 3级, 养护期;竣工验收合格后2年, 保证苗木100%成活并移交产权单位 3. 苗木迁移, 迁移目的地以相关单位批复的苗木迁移方案为准, 投标单位踏勘现场, 综合考虑迁移过程中可能发生的所有费用, 含在报价中	株	20			
52	050307018001	垃圾棚	1. 垃圾棚, 做法同现有垃圾棚 2. 具体位置物业定, 含6个垃圾桶	个	2			
53	010502031002	防滑坡道	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚C30细石混凝土找平 (面层伸缩缝不大于6米, 内置8c200双向钢筋网) 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 基层处理, 无震动防滑坡道 (专业厂家施工, 材料的燃烧性能为A级) 3. 原有破损地坪铲除 4. 部位: 室外汽车坡道	m2	600			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.4~0.6%
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.5~0.7%
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		0.3~0.8%
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		0.05~0.2%
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		0~0.2%
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		0~0.1%
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.036~0.048%
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护		
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理		
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理		
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输		
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	108000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		108000			-

暂列金额明细表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			108000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	108000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

计日工表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1217869.2	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 硬质景观工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：硬质景观工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	水处理工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	37000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		37000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
D.6		水处理工程						
1	031005016001	水箱	1. 类型:JCQZ集成化前端处理装置 2. 材质:坚韧耐腐蚀材质,由专业厂家工厂预制,现场吊装 3. 规格:3200X1600X2000(h)mm 4. :具有分流、截污、弃流、溢流、沉砂、隔油、过滤等功能	台	1			
2	031005012001	紫外线杀菌设备	1. 型号:紫外线消毒器 2. 规格:处理流量100m3/h, 输入功率5.5KW, 316不锈钢材质, 每台紫外线消毒器配置独立的控制柜。	台	1			
3	030109001003	泵	1. 名称:清水池供水泵 2. 规格:潜污泵 Q=15m3/h, H=45m, N=4.0kW/380V 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	2			
4	030109001002	泵	1. 名称:收集水池排泥泵 2. 规格:JBPB搅匀曝气排污泵 Q=15m3/h, H=18m, N=1.5kW/380V 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	2			
5	030109001004	泵	1. 名称:收集水池提升泵 2. 规格: :Q=15m3/h, H=20m, N=2.2kW/380V 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	2			
6	030109001005	泵	1. 名称:清水池供水泵 2. 规格: :Q=15m3/h, H=45m, N=4.0kW/380V 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	2			
7	040602053001	一体化泵站	超集成水处理一体机, 含清水箱泵房 1、室外防雨型 2、含过滤器、紫外线消毒器、加药装置,变频给水机组,控制柜等整合在成品机房内 3、10KW 4、具体详见图纸 5、含电缆及套管	套	1			
8	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	39.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001001001	铸铁管	1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	10.6			
10	031001001002	铸铁管	1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	1.67			
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	3			
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
13	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 类别:电接点压力表	台	1			
15	031002001003	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
16	060212004001	一体化设备底座	1、200mm厚C15素混凝土垫层,含模板 2、垫层上砖砌 3、具体详见图纸	项	1			
17	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井 1、卵石垫层厚200mm 2、C20混凝土底板200mm厚,含模板 3、砖砌阀门井 4、内侧砂浆抹面厚20mm 5、外表面先做1.5mm聚氨酯防水 6、涂膜砂浆抹面厚20mm 7、轻型球墨铸铁井盖	座	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	37000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		37000			-

暂列金额明细表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			37000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	37000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	477684.79	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：雨水回收工艺

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：雨水回收工艺
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外消防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	305331.34	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外消防工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：室外消防工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外排管工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外排管工程						
1	010502027001	GB-C-III型电缆沟	GB-C-III型电缆沟 1、100mm厚碎石垫层 2、200mm厚C30钢筋混凝土基础 3、C30钢筋混凝土沟壁 4、沟底、内壁抹灰 5、C30钢筋混凝土压顶 6、C30钢筋混凝土盖板 7、含模板及钢筋 8、详见图纸	m	12			
2	040803003001	电缆排管	1. 规格:10xHDPE100 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚碎石垫层 3. 回填材料品种、规格:C20混凝土包封	m	95			
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:1.5米以内	m3	138.59			
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:详见图纸	m3	61.75			
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. :场内倒运, 运距投标单位自行考虑	m3	76.84			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	79938.47	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称：室外电缆排管工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：室外电缆排管工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	机械车位工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	272000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		272000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍 4. :原管道及管件	m	40			
16	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍 4. :重新采购	m	10			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	272000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		272000			-

暂列金额明细表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			272000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	272000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	3127003.34	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 机械车位工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：机械车位工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	自行车棚消防工程	
1.2	自行车棚电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰	个	7			
12	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰	个	2			
13	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	6			
14	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
15	031002001006	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
16	031002001005	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
17	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 含阀门锁具, 试水接头, 压力表	套	4			
18	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格: 轻便消防水龙柜采用1000*380*160(参见15S202-P52), 箱内配置P250轻便消防水龙卷盘、当量喷嘴直径Φ6直流喷雾喷枪、一条LQ10-20轻便消防水龙、一个DN20快速接头、一个成品快速接口、一个成品管套、磷酸铵盐干粉灭火器两只	套	8			
19	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 68℃下垂型快速响应喷头, K=80 2. 装饰盘设计要求: 设置圆形挡水板, 挡水板的直径不小于0.4m, 挡水板安装参考图集20S206-P64 3. : 喷头安装高度为距离完成地面2.1m	个	64			
20	040504001001	砌筑井	1、 闸阀井 2、 含井盖 3、 详见图纸	座	7			
21	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5米以内	m3	93			
22	010102007001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 详见图纸	m3	93			
C.4		自行车棚电气工程						
23	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030412001001	配管	1. 材质:HDPE管 2. 规格:HDPE32 3. 配置形式:埋地敷设	m	207.95			
25	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4	m	216.22			
26	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*4	个	4			
27	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:1.5米以内	m3	166.36			
28	010102007002	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:详见图纸	m3	166.36			
29	030405016001	非机动车充电设施	1. 非机动车充电设施, 满足甲方及设计要求 2. 包含深化设计、设备安装调试、验收、培训及售后服务等	项	1			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	214676.6	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 自行车棚安装工程

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：自行车棚安装工程
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	室外弱电预埋管	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
C.4		室外弱电预埋管						
1	030412001001	配管	1. 材质:PE管 2. 规格:PE25 3. 配置形式:埋地敷设	m	499.81			
2	030412001002	配管	1. 材质:PE管 2. 规格:PE50 3. 配置形式:埋地敷设	m	286.31			
3	030412001003	配管	1. 材质:RC管 2. 规格:RC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	312.78			
4	030412001004	配管	1. 材质:RC管 2. 规格:RC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	243.1			
5	030412001005	配管	1. 材质:RC管 2. 规格:RC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	106.08			
6	030412001006	配管	1. 材质:RC管 2. 规格:RC150 3. 配置形式:埋地敷设	m	133.08			
7	030412001008	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:PVC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	2246.86			
8	040504001001	砌筑井	弱电手孔井, 规格为:500X500mm, 井深H根据管道埋深及现场地落差情况按实确定, 最浅不低于700mm。弱电手孔做法详《地下通信线缆敷设05X101-2》P45页一小号手孔大样图。弱电手孔盖板做法详《地下通信线缆敷设05X101-2》P45页一小号手孔盖板大样图。绿化区用绿化井盖, 铺装区用铺装井盖。	座	36			
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:1.5米以内	m3	1395.81			
10	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:详见图纸	m3	1014.16			
11	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. :场内倒运, 运距投标单位自行考虑	m3	381.65			
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	61			
13	010102007002	回填方	1. 材料品种:中粗砂 2. 密实度:满足设计及规范要求	m3	320.65			
合计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		0.5~0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		0.2~0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		0.6~1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05~0.1%
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0~0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0~0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优 0.7~0.8%/省优 1.0~1.1%/国优 专业 1.1~1.2%/国优 1.2~1.3%
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		0.027~0.036%
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。 2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8~3.7%

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					-

其他项目清单计价表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	374942.9	9	
合计					

发包人提供材料一览表

工程名称：室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外弱电预埋管

标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：室外弱电预埋管
 标段：省级机关河西周转房项目三标段室外道路及附属设施工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	