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无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目（项目

名称）A区电梯设备采购及安装（标段名称）

招标文件

编号：WXXQ202207005-X06
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法定代表人或

其委托代理人: （签字或盖章）

日 期：2025 年 06 月 24 日
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一、投标须知前附表

项号 条款号 内容 说明与要求

1 1.1 工程名称
无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目（项目名称）A区

电梯设备采购及安装（标段名称）

2 1.1 建设地点 生命科学园（锡梅路 116 号）

3 1.1 建设规模

本工程为无锡星洲工业园区开发股份有限公司无锡国际生命科学

创新园产业集聚区一期项目A区电梯设备采购及安装，本工程共

有9台垂直电梯，其中6台有机房客梯为5层 5站5门，最大设

计载重量为1000KG，提升速度最大为1.75m/s；3台有机房货梯为

4层4站4门，最大设计载重量为5000KG，提升速度最大为0.5m/s。

4 1.1 承包方式 包工包料

5 1.1 质量要求

质量为符合国家标准的合格产品，满足国家及行业相关标准，

达到合格标准，一次性通过江苏省特种设备安全监督检验研

究院验收。如达不到上述标准，中标人必须返修整改到上述

标准，才能交付招标人，其返修费用均由中标人自行承担，

返修工期计入总工期考核，并支付合同价的 5%的质量违约金

给招标人。

6 2.1 招标范围

本工程为无锡星洲工业园区开发股份有限公司无锡国际生命

科学创新园产业集聚区一期项目A区电梯采购、安装及为完成

本项目采购安装需求所发生的所有内容，且必须通过江苏省特

种设备安全监督检验研究院验收、保证正常使用。

7 2.2

分批工期
（含供货、
安装调试、
验收取证
期）

本项目电梯采用分批供货形式，接招标人分批供货通知后供货

安装，单批次工期为 75 日历天，（以现场符合施工条件为准，

其中交货期 30 日历天，安装调试期为 30 日历天，验收取证 15

日历天。不含春节的法定假日。）中标后 5天内提供电梯深化

图纸（含电梯土建布置图），计划开工日期以甲方的通知单为
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准，根据招标人总体进度要求，不得影响招标人综合验收并交

付使用。

误期违约金：如承包人不能在承诺工期内完成，则每拖延一天，

按合同价的千分之五/天支付给发包人违约金。

8 3.1 资金来源 自筹

9 4.1

投标人资

质等级要

求

投标人企业必须具备：

（1）投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记、具有良好的

商业信誉和健全的财务会计制度的独立法人企业；

（2）制造商必须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国

特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含

安装、修理、改造），许可子项目为（曳引驱动乘客电梯（含消

防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电

梯中的载货电梯）），许可参数满足本工程要求；

（3）投标人须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特

种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装（含修

理），许可子项目包含（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、

曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电

梯）），许可参数满足本工程要求。

拟派项目负责人必须具备：投标人须配备电梯安装项目负责人

(具有电梯安装上岗证书)，与投标人企业签订的劳动合同和养

老保险证明（内附近三个月缴费清单的《职工养老保险手册》

或由社保机构出具的近三个月缴费证明，近三个月指 2025 年 3

月至 2025 年 5 月。（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，

则时间要求为投标人成立时间至截止时间，已退休人员提供退

休证和相关劳动关系证明）。

财务要求：2021 至 2023 年财务会计报表（如投标人成立时间

迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时

间）。

联合体要求：本次招标接受(接受或不接受)联合体投标。联合

体投标的，应满足下列要求：提供联合体协议书原件的扫描件

（联合体牵头人为电梯制造商或电梯代理商）。一个制造商对

同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标。 同

一品牌出现多家投标单位，资格审查时均视为不通过。若代理

商投标，其代理品牌的制造商必须满足本招标公告中制造商相

关要求，且代理商还应具备制造商对本工程项目的单项授权书。

特别提醒：联合体单位在填写投标信息时，牵头人单位挑选到

本标段信息后，再插上成员单位 CA 锁读取，并选择添加成员单
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位（报名页面会显示成员单位名称），再下载招标文件，否则

在投标、中标阶段（“中标结果备案（中标通知书）”、“书

面报告”、“合同签订”）无法显示成员单位名称。

10 4.2
资格审查

方式
资格后审

11 13.1 计价方式 固定单价

12 8.1、9.2 澄清、答疑

1.投标人要求澄清招标文件的截止时间为：2025 年 7 月 1 日上

午 10 时 00 分。

2.招标人对招标文件澄清、修改时间：2025 年 7 月 1 日下午 16

时 00 分。

13 15.1
投标有效

期
90 日历天（从投标截止之日算起）

14 16.1 投标担保

投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其

投标文件无效）

☑投标保证金

☑银行保函

□其他形式

□保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339

号文规定，鼓励招标人使用）

□担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339

号文规定，鼓励招标人使用）

☑信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29 号文及

锡信用办〔2023〕10 号文规定，鼓励招标人使用）

投标保证金金额或投标保函担保金额：人民币 肆 万元

递交方式：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文

件无效）。

方式 1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则

其投标文件不得进入后续评标入围环节：

投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的

投标保证金账户。

账户名称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

开户银行：无锡农村商业银行新区支行

银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看

本标段对应的相关信息。

方式 2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满足

以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：

①满足银行规定的申请条件

②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具

保函权限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保
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函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证范围应当包含招

标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。

③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存

款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳

至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付

凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，

须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益

人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交

给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达

的视为未提交投标担保。

方式 3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当

满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：

①满足保险公司规定的申请条件和信用要求。

②企业信用考核结果≥/分，信用考核结果详见第三章评标办法

前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定

③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单

（保单有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人

的基本存款账户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围

应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证

金的情形。

④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存

款账户证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保

险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。

保单索赔条款中不要求受益人索赔时提供保单原件的，须在投

标文件中提供保单核验方式；保单索赔条款中要求受益人索赔

时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提交给招标

人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为

未提交投标担保。

方式 4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当

满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：

①满足担保公司规定的申请条件和信用要求

②企业信用考核结果≥/分，信用考核结果详见第三章评标办法

前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定

③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函

（保函有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投

标人的基本存款账户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证

范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还

保证金的情形。

④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存
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款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳

至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付

凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，

须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益

人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交

给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达

的视为未提交投标担保。

方式 5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足

以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：

①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书

②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023
版）》（苏信用办发〔2023〕8 号文）评定为 AA 级及以上的

第三方信用报告（信用报告有效期不得早于投标有效期），并

经无锡市信用办审核备案

③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用

承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。

其他要求： 1、具体在无锡市公共资源交易中心主页通知公告

栏中，根据（投标保证金缴退或保函（保单）办理指南）实行。

2、 (1)以保证金形式提交投标担保的，须将《投标保证金确认

函》上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，

并随投标文件一并提交；（2)以保函（保单）形式提交投标担

保的，须将办理成功后有效的保函（保单）上传至投标文件制

作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文件一并提

交；（3）以信用承诺方式提交投标担保的，须将投标担保信用

承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告上传至投

标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文

件一并提交。具体由评标委员在评标阶段进行评审。（4）开标

现场能查到的投标保证金的以保证金系统审查为准，保证金系

统内查询不到的或者异常的具体由评标委员在评标阶段进行评

审。（5）《关于在无锡市工程建设招投标领域推广应用第三方

信用报告的通知》自 2023 年 9 月 1 日起正式实施，企业可登录

“无锡市公共信用信息服务平台”在线申请第三方信用报告《网

址:htps:/ggfw wuicredit.wuxi.gov.cn/)。业务咨询电

话:(0510) 85021851。

15 5.1 踏勘现场 自行踏勘。

16 17.1
投标人的

替代方案
无
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17 21.1

投标文件

提交地点

及截止时

间

地点:无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室 7(地址:新吴

区交大联云科技园停车场 1楼开标室 7)

网上投标网址：

http://58.215.18.211:2092/TPFrame/zhmanagemis/pages/ht

ml/index）

时间: 2025 年 7 月 17 日上午 09 时 30 分

18 25.1 开标

开始时间: 2025 年 7 月 17 日上午 09 时 30 分

地点:无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室 7(地址:新吴

区交大联云科技园停车场 1楼开标室 7)

开标当日，投标人仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参

加开标会议,并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持

人(项目招标人或招标代理)进行互动交流、澄清、提疑以及文

件传送等活动。

无锡不见面开标大厅地址:

http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallact

ion/hall/login）

19 32.4
评标方法

及标准
综合评估法

20 33.1
履约担保

金额

履约保证金的形式：银行保函或者转账。履约保证金的金额：

按分批供货合同价的 10％。合同协议书签署后，需在支付预付

款前投标人向招标人足额提交履约保证金，否则招标人有权解

除合同。

21 33.3
支付担保

金额
与乙方的履约担保对等的银行保函

22 评标委员会的组建
评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0人；专家 5人；评标

专家确定方式：专家库里随机抽取 5人。

23 最高限价
本工程招标人设最高投标限价，本工程的最高投标限价 2238000

元人民币。

24 招投标监督管理部门 无锡市新吴区住房和城乡建设局 监督电话：80595084

25 其他

1、本工程招标严格遵守《电子招标投标办法》、《江苏省房屋

建筑和市政基础设施工程电子招标投标管理办法》、《关于开

展无锡市建设工程网上招投标工作的通知》（锡建标[2011]4

号）、《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委令第 27 号)、

《省建设工程招标投标办公室关于印发江苏省房屋建筑和市政

基础设施工程监理、货物招标有关文件等有关规定》（苏建招

办（2014）8 号）、《关于贯彻落实《国家发展改革委等部门关
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于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的

通知》的通知》（苏 发改法规发〔2023〕339 号）、《无锡市

建设工程网上招标投标管理办法（试行）》。

2、不见面开标要求及说明，详见招标文件第六章“不见面”开

标要求及说明。

3、异议提出的时间：对招标文件有异议的，潜在投标人或其他

利害关系人应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，

应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或其他利

害关系人应在中标候选人的公示期间提出。

4、异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场的

异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提

出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。

5、本工程按照《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管

理办法》（省人民政府令 120 号）第 22 条要求，招标人在开标

结束后开展评标准备工作。本工程评标过程中，若评标委员会

对投标文件有疑问，评标委员会采用在线询标：评委会负责人

系统中发出澄清要求，招标代理机构工作人员系统中核发澄清，

投标人收到澄清要求的30分钟内必须在会员系统中完成在线澄

清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄清答复操作提示》。

投标人提前做好在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA 锁等），

若投标人的授权委托人未按上述要求在规定时间内作出相应答

复，则视为默认评标委员会评审结果。招标代理机构工作人员

也会通过短信提醒投标人的授权委托人，如遇特殊情况，经评

标委员会同意后，可采用线下询标。

6、本项目按照《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管

理办法》（省人民政府令 120 号）第 22 条要求，评标前，招标

人组织进行评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息。

7、解密时间：投标人应当在 60 分钟内解密投标文件。

8、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基

础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发

[2021]3 号）有关规定：1）投标人在招投标活动中存在不良行

为的按照文件执行。2）评标委员会评标时，应对投标人存在投

标报价畸形的情况及在招投标活动中的失信行为、不良行为进

行评审并写入评标报告。

9、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标

大厅，播放测试音频，各投标人授权委托人或法人代表提前进

入不见面开标大厅

（http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghalla
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ction/hall/login）进行签到并填写投标单位本项目授权委托

人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评

标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时

在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或

未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对

开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议

回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

10、系统自动生成投标函和招标文件中的投标函不一致的，以

本招标文件中的投标函为准。

11、中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关

事项的通知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳建设工程

交易服务费。中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费

管理有关事项的通知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳

建设工程交易服务费。交易双方任一方为中小微企业的，提交

《中小微企业声明函》，交易服务费按文件要求减按 80%收取。

12、建设工程交易综合服务费（应由建设单位支付的部分）及

评标费由中标人先行垫付。

13、网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业的各类资质

证书、业绩等）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内信息

为准，各相关单位及个人应及时更新、完善江苏省公共资源交

易经营主体信息库；江苏省公共资源交易经营主体信息库中不

支持入库的资料，投标人应将资料原件扫描件上传至投标文件

中。 根据江苏省公共资源交易中心《关于开展全省公共资源交

易主体信息数据库试点工作的通知》要求，无锡市建设工程交

易系统进行全省统一主体库切换。为确保招投标活动正常开展，

请各投标人制作投标文件时，在投标文件其他材料中上传招标

文件所涉及到的江苏省公共资源交易经营主体信息库内所有信

息以及评标委员会评审涉及到的江苏省公共资源交易经营主体

信息库内信息。如果无法从江苏省公共资源交易经营主体信息

库内挑选,则以在投标文件其他材料中上传的证明材料为准。请

及时进行省统一主体库注册和信息维护工作，避免影响后续交

易活动。（网址：

http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）。

14、本项目的技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，暗标

编制要求:暗标须按下列格式编制，否则视为无效投标文件:(1）

技术标除图片、照片外所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑

色)，图片、照片中所用文字不做要求;不得有任何加粗、斜体、

下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录。(2)技术标文
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件、内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形;不得出现投标

单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性

标记、文字、语句等。(3)本工程技术标(安装及调试方案)采用

暗标形式,在技术标(安装及调试方案)正文第一页须同时上传

“暗标目录”，否则由此产生的后果由投标人承担。
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二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第 1项～第 5项；

1.2 招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通

过招标方式选定承包人。

2.招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第 6项 。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第 7项 。

3.资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第 8项。

4.合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求： 详投标须知前附表第 9项。

5.踏勘现场

5.1 招标人将按本须知前附表第 15 项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进

行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏

勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的

资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使

招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二） 招标文件

7.招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 采购货物需求

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式
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第五章 评分细则

第六章 远程不见面开标要求和说明

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15天前，以网上电子澄清文件发

出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束

作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在

获得招标文件 15日前网上系统提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人

同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件

没有按招标文件要求上传全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险

由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前15日在网上系统中向招标

人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标

人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以网上系统予以澄清，

该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日前，招标人可对招标文件进行必

要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以网上系统发送给所有投标人，投标人应于网上系统中及时查

阅。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上系统明确的内容为准。当招标文件、

招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上系统最后发出的澄

清文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内

容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、

补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 简体中文 。
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10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法

定计量单位。

11.投标文件的组成

投标文件由资格后审申请文件、投标函、商务标部分、技术标部分四部分组成。

11.1 资格后审申请文件主要包括下列内容：

11.1.1 资格后审申请书

11.1.2 资格后审申请书附表

（1）投标人一般情况；

（2）近三年电梯采购及安装工程一览表；

（3）财务状况表；

（4）拟派往本招标工程项目的人员情况；

（5）拟派往本招标工程项目负责人简历；

（6）拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况；

（7）承诺书；

（8）制造商出具的授权书（若为代理商投标）；

（9）联合体协议（若为联合体）。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1 法定代表人身份证明书；

11.2.2 投标文件签署授权委托书；

11.2.3 投标函；

11.2.4 投标函附录；

11.2.5 投标人关于资格的声明函；

11.2.6 企业法人营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件；

11.2.7 企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培

训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与

本次投标相类似重大项目情况等）；

11.2.8 相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等作出优

于招标文件要求的承诺，格式自拟），承诺书上传至投标文件中。

11.2.9 投标人认为有必要的企业资料

11.3 商务标部分主要包括下列内容：
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11.3.1 投标报价表：

A、投标报价总表格式

B、报价明细表格式（电梯设备）

C、报价明细表格式（电梯安装）

D、报价明细表格式（专用工具及备品备件）

11.3.2 商务条款偏离表

11.3.3 电梯技术规格参数偏离表

11.3.4 质量要求技术规格响应表

11.3.5 电梯易损件清单一览表

11.3.6 质保期内及质保期满后电梯售后服务的方案

11.4 技术标部分（安装及调试方案（暗标））主要包括下列内容：

(1)施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案

(2)施工进度计划和各阶段进度的保证措施

(3)安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施

12.投标文件格式

12.1投标文件为网上投标，投标文件（包括资格审查文件、投标函部分、商务标部分、

技术标部分）的编制都必须符合网上投标要求。投标文件具体生成投标文件的方法及电子

签名请详见“无锡市建设工程招标网上招投标系统操作手册”。

12.2技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，暗标编制要求:暗标须按下列格式编

制，否则视为无效投标文件:(1）技术标除图片、照片外所用文字采用“宋体”四号“常

规”字(黑色)，图片、照片中所用文字不做要求;不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、

底纹、阴影等标记。需设置目录。(2)技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标

设图形;不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、

文字、语句等。(3)本工程技术标(安装及调试方案)采用暗标形式,在技术标(安装及调试

方案)正文第一页须同时上传“暗标目录”，否则由此产生的后果由投标人承担。

13.投标报价

13.1 本工程为固定单价合同。

13.2 设备清单单价包括但不限于设备费（包括五方通话、电梯装潢、所有后置铁件、

轨道支架等）、专业工具、备品备件、安装检修易耗品、设备包装运杂费、人工费、运输

装卸费（包括垂直运输）、损耗费、成品保护费、检测检验及验收费、保修及维护保养费、
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技术培训费、运输保险费、根据现场条件对原设计图纸的深化设计费、电梯二次装潢后的

检测及验收费、所有税金、直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用，以及两年期

质保费及免费维保等。除非另有规定，中标人所报的单价在合同实施期间应保持不变，均

不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

13.3 电梯安装清单单价是指包括但不限于：为完成本工程所耗一切材料费、设备费、

人工费、机械费、安装、运输费、临设费、开工报告费、检测费、证照费、检修钢梯费、

电梯安装脚手架费用、装潢（含轿厢装饰、装饰门套）、施工用水电、随行电缆、电梯专

用控制箱进线端及出线端至电梯所有线缆、电梯控制的二次线路、电梯终端的配电装置、

控制柜采购及安装、梯控、井道改造加固、监控安装（含设备）、土建墙面楼板开孔、轿

厢成品保护、拆除现场已封堵电梯门洞墙、修补门洞地面、垃圾清运（含本工程产生的所

有建筑垃圾、包装箱/盒/袋、托盘等其他包装运输材料）、现场保洁、成品保护、根据现

场条件对原设计图纸的深化设计、电梯检测、调试、试运行、检验、最终验收并交付、培

训、2年质量保修费及维修保养费、保险、管理费、利润、税金、可能增加的零配件和零

星工程费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费，直至领取到《特种设备使用标志》

交付甲方使用的电梯安装产生的全部费用。其他清单单价为完成清单描述内容及相应图纸

内容的一切含税费用。

13.4 报价时以招标人提供的工程量清单及施工安装要求，依据市场行情自主进行投标

报价；工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均应包

括在投标报价的单价内。

13.5 所有因施工方案、工艺、施工技术产生的费用应列入投标人认为合适的子目中。

如工程量清单中未列施工方案子目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为

合适的子目报价中。

13.5 投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的

全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将

不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中；工程量清单及其计价格式中的任何内容不

得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

13.6 本采购合同分批次供货，每批次供货时间及数量以甲方供货通知单为准，乙方接

到甲方的书面通知后备货，供货通知单上需有定制方代表签字方有效。合同有效期自签订

合同之日起 2年。

13.7 其他需注意事项：
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（1）甲方提供施工用临时水源、电源点，由乙方办理申请手续，自行接入，乙方自行

安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆、供水管线至施工区域，水电费用自行考虑（包

含需要的敷设管、线及配电箱等），均包含在投标报价内。

（2）所有的开工、报验、验收包括可能的复验等手续均由乙方负责办理，包括应由甲

方办理的相关申请手续，甲方仅提供所需的盖章配合。另，甲方盖章需履行相应的用印审

批流程，非即用即盖，因此，每次申请甲方盖章需预留 2~3 个工作日的流转审批时间。

（3）电梯内安装的监控设备及五方通话均需接入接室外独立消控室(消控室位置具体

详见总图)，保证实现功能，通讯线路敷设不在本次招标范围。

（4）监控设备需接入消控室监控中心安防平台并需与监控中心安防平台设备兼容，监控中

心原设备为海康威视。

（5）现场电梯预留井道门洞为了安全已采用砖墙封堵，电梯安装单位进场需将砖墙拆除后

安装电梯及修补门洞地面。

（6）电梯根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求，包括电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架

等。

（7）具体安装楼栋位置以甲方通知为准，投标单位应考虑可能安装的楼栋电梯规格参数，

综合考虑报价。

（8）所有设备安装完成后，需完成原墙面、地面孔洞的修补并恢复原状，相应费用计

入报价中。

（9）货梯验收合格取得《特种设备使用标志》后，需乙方做好电梯轿厢成品保护（使

用木工板等板材），便于后期甲方交付业主使用。

（10）本项目需乙方安装电梯装饰门套（货梯 1-4F，客梯-1F-4F）均采用 304 不锈钢

材质，乙方需配合甲方完成相应门套制作安装。

（11）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程内容、现状、道路、储存空

间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索

赔或工期延长申请将不被批准。

14.投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

15.投标有效期

15.1投标截止时间见本须知前附表第17项所规定的期限，各投标人应于截止时间前，将投

标文件提交至http://58.215.18.211:2092/TPFrame/zhmanagemis/pages/html/index）。
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15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人

提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招

标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允

许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内投标担

保的退还与没收的规定仍然适用。

16.投标担保

16.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标担保。

16.2 投标人不按本章第 16.1 项要求提交投标担保的，其投标文件无效。

16.3 如以投标保证金的方式缴纳投标担保，投标人必须以企业法人的名义提交投标保

证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、

子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

16.4 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证

金。退 还方式见投标人须知前附表。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

17.投标人的替代方案：无

18.投标文件的份数和签署

本项目为“不见面开标”，投标文件仅需在网上招投标系统中提交。

（四）投标文件的提交

19.1 投标文件的密封和标记

19.1.1 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“无锡市建设

工程网上招投标系统操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视

为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

19.2 投标文件的递交

19.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标人应当在招标文

件规定的截止时间前，将网上投标文件通过网上招投标系统递交。
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19.2.2 网上投标文件的递交是指使用“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的

“网上招投标系统”在投标截止时间前完成投标文件的上传；

19.2.3 未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。

19.2.4 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20. 投标文件的补充、修改与撤回

20.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终

投标文件以投标截止时间前完成上传至“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网

上招投标系统”最后一份投标文件为准。

20.2 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

20.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

20.4 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证

金将被没收。

（五）开标

21. 网上不见面开标

21.1 各投标单位在投标截止前按照本招标文件第六章相关内容要求进入网上开标大

厅

21.2 招标人公布投标名单并核查保证金后，通知各单位解密投标文件，并导入投标文

件。

21.3 投标人在开标过程中可以通过语音提问或文字给主持人提问，主持人回答。双方

确认无异议后，开标结束。

22. 7.0 系统开标

22.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定

的地点公开开标。

22.2 开标程序

详见本招标文件“第六章 远程不见面开标要求和说明”。

（六）评标

23.评标委员会
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23.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

24. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.评标过程的保密

25.1 评标采用保密方式进行。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件

的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任

何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招

标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解

释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对

投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，

但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27. 评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标结果公示

28.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于 3日。
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28.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向

招标人提出异议。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投

标活动。

（七）合同的授予

29.合同授予标准

29.1 本招标工程的电梯合同将授予按本须知第 27 款所确定的中标人。

30.招标人拒绝投标的权力

30.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权

依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

31.中标通知书

31.1 中标人确定后，招标人将于 15 日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设

行政主管部门提交本工程的招标情况的书面报告。

31.2 中标结果公告后招标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标

交易平台”发出中标结果公告，将中 标结果通知未中标的投标人。

32.合同协议书的签订

32.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的

投标文件订立书面电梯采购及安装合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内

容的其他协议。

32.2 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标

保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔

偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转

让（转包）给他人。

33.履约担保

33.1 中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约担保。

33.2 若中标人不能按本须知第 33.1 条的规定执行，招标人将有充分的理由解除合

同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部

分予以赔偿。

33.3 乙方向甲方递交履约保函时，甲方同时提供支付担保；甲方提供支付担保的形式：

与乙方的履约担保对等的银行保函。
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34.本工程招标人设最高投标限价，本工程的最高投标限价为 2238000 元人民币。
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第二章 采购货物需求

一、概要

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根

据各自的技术和商务优势对全部项目进行投标。

二、技术资格和能力

1、投标人须有能力在无锡市提供长期及时的服务，并提供相关承诺及服务计划，安装

及维护的专业队伍必须具有相应资质认证。

三、设备基本需要

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列但不仅限于以下的环境条件。

1.1 适应性要求：

1.1.1 室外环境温度：-10℃~45℃

1.1.2 电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说

明。电压：～380V，三相五线，50Hz；～220V，二相二线,50Hz 电压波动：-7%～+7%

接地电阻要求：≤4 欧姆

1.2 抗地震要求：

所有提供的设备，须适应 7 度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常运行。

2、标准和规范

投标人提供的电梯设备应达到下列标准和规范最新版本的要求:

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范 · 中华人

民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058） · 中华人民共和国的国家

标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收

·中华人民共和国的国家建设部“电梯手册”

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准(试行版)

·中华人民共和国的标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
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·中华人民共和国的标准：电梯主参数及矫箱、井道、机房型式与尺寸

·中华人民共和国的标准：电梯工程施工质量验收规范 （GB50310）

·设备的电气装置应符合 IEC 标准

·江苏省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

2.2 所有标准和规范都可能会被修订，上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵

触或未能罗列安全时，应以国家、国际最新标准为依据。若合同执行过程中国家相关部门颁

布了最新技术标准，必须贯彻执行最新技术标准,但交货期和合同价款均不调整。

2.3投标人遵守不限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

3、制造监制和出厂检验

3.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，

制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人

监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

3.2尤其是在设备出厂之前，制造商须邀请招标人技术人员至制造厂家进行检验。主要部

件和电气部件及总体设备的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一

整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招

标人赴工厂检验费用计入产品报价，该费用将包含于投标报价中。在检验结束后，中标人须

提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除

制造商对所有产品在制造质量上应负的任何责任。

4、设备的防护、包装及运输

4.1设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此

工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

4.2所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变

形等。

4.3对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得 到保

护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护，以防止在运输人搬运途中异物进

入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。
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4.4随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上

予以说明。

4.5设备的包装费应包括在投标报价中，这些包装材料在拆除前应属于招标人所有，但在

拆除后，由中标人负责最后清理出场，清理外运费用包含在投标报价中。

4.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格 证

等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关

技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛

重等。所有文字以中文为准。

4.7中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

4.8随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

5、到货验收

5.1中标人应派专员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问 题，

中标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承

担。

5.2在建设单位工地的临时存放场地由招标人负责协调落实，但中标人应负责看管。

5.3设备到达工地后，中标人还须提供以下文件供招标人检验、验收（不仅限于以下文件）：

5.3.1原厂、原产地证明；

6.1 投标所需资料

6.2 中标后须提交下列所有文件：

6.2.1 中标后，招标人须按建设进度要求提供下列资料：

a．井道等尺寸剖面图;

b．中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

6.2.2 设计图纸要求

a. 图纸一式六份需交招标人审查并认可。此类审查认可并不免除投标人在本合同项下的

责任义务。

b. 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

6.2.3 图纸审查包括：

a ．所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、吊

装荷载、机房通道、底坑地基和用于固定的一些细节等。

b.所有对土建工程的要求须在中标通知书发出后 10 日内送交招标人和招标人委托的设
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计单位审查

c.主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加

以阐明。

d.与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例如：消防系统、电气设备、弱电等）

e.设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，

以防与其它线混同。

f．主要设备的交货程序、外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

g．主要设备的电源负荷和通风降温要求。

h．应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

6.2.4 中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

6.2.5 中标人须在完成合同范围的安装、调试验收完毕后，七天内提交所有相关的安装记

录和工序验收记录并提交竣工图。

6.2.6 在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

6.2.7 在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六

份（另需提供一份电子档），以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所

了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a． 所有设备规格和详细操作说明。

b． 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操

作和维修方法。

c． 例行维修保养项目和期限的建议。

d． 紧急安全措施的建议。

e． 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

6.2.8 设备测试完毕，中标人须提供相关报告一式 6 份给招标人。

6.3 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可， 并

应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

6.4 技术培训

6.4.1 中标人须对招标人的技术操作人员 2 人(1人机械，1人电气)进行培训。中标人须

在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。培训费用计入投
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标价格中。

6.4.2 中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 5年以上的维修经验。

四、需要完成的工作

1、制造、安装及协调

1.1 土建相关工作

中标人应根据现场实际情况复核土建原井道情况，并根据中标人提供的电梯深化图对井道进行改造。

1.2 安装工作

中标人应认真对安装、调试、试运行等负责，及时开展各项工作直至拿到质量技术监督

管理部门的验收证书。

1.3 安装计划

中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

1.4 安装期

安装计划及进度由中标人和招标人共同协商后安排，按照招标人的要求验收通过并移交

招标人。

1.5设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

1.6 井道改造

在井道中进行任何的改造，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。

1.7 安装管理

1.7.1 现场安装须符合国家的相关条例，服从招标人和监理单位的管理及检查，中标人

须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招

标人保留有变更人员的权力。

1.7.2 如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损

失。

1.8 设备安装须经有关部门取得认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

1.9 保证设备在起吊、运输过程中的安全。在安装期间，中标人负责安装中需要的起吊、

运输所需辅助设备，所有这些设备都 须符合安全作业要求。

1.10 所有的特种作业应符合国际法律法规、规范标准的要求。特种作业人员需持有效

证件上岗，动火等特种作业需履行相应的审批手续。

2、测试和试运行

2.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员
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中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、 制

造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员清单。

2.2 程序和表格

中标人须在安装结束前 2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

2.3 测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

2.4 试运行

设备试运行应在有关部门及招标人人员的监督下进行，此类监督不免除中标人应承担安

全质量等应有的责任。中标人有责任对电梯在运行过程中可能出现的安全隐患提出整改办

法。

3、验收

3.1 产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行

后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏中标人将有责任修理或赔偿损失。

3.2 验收合格条件

3.2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3.2.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

3.2.3所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3.2.4设备在交由招标人使用之前已通过质量技术监督管理部门的验收，并得到使用 证

书。

3.2.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、 售后服务

4.1 服务体系的完备性、技术力量

工程实施过程中，投标单位按照投标文件承诺，提供完备的服务体系及配套的管理制度、

技术力量配备、备品备件库等。否则按照投标文件承诺的罚则对投标人进行处罚。

4.2 维修保养：

4.2.1 投标应为本工程配备维保相关规定要求的人数，提供足够的备件以适应招标人维

修需求，且需提供 24 小时维修服务，维修人员需在接到维修电话后按照投标文件中承诺的

时间赶到现场，提供不间断的服务直到结束，如未在承诺的时间到达维修的，招标人有权

委托他人维修，维修费用从质保金中扣除，不足的，由中标人补足。
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4.3 质量保修期

4.3.1 中标人须对合同中规定的整套电梯设备提供投标文件承诺的质保期，时间从验收

通过、招标人接受并使用之日算起。本工程所有的整套电梯设备的质保期不得低于 2年。质

保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中；其中质保期为 2 年，

维保期 2 年，请投标人在报价时考虑其费用在报价内，不得另行计算。

4.3.2 在维保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序 和

内容须在投标时说明。

4.3.3 质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题或安

装/维修质量问题造成的损坏及故障。

4.3.4 在保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自

费解决并取得招标人的同意。

4.3.5 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理

所费时间及恢复正常运行日期。

4.3.6 上述质保期、维保期均包括中标人于本合同项下所采购并安装的五方通话设施、

监控设备等。

5、备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产 品，

以满足设备正常运行的需要。

6、检验和维修设备及工具

6.1 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备

及工具不能在安装时使用。

6.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

7、商标与铭牌

中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

8、产品质量和新技术

8.1 中标人提供给招标人所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应

该是高质量的产品。中标人不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所

改进的新版本将替代的产品提供给招标人。要求整机具有 30 年使用寿命。

8.2 交付给招标人的控制系统设备应具有标准硬件和软件配置，这些设备应该是全新产

品，应该采用最新或尽可能是最新的设计技术。
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8.3在合同价格不变的情况下，应采用最新的或尽可能是最新的设备。对采购的所有标

准硬件，中标人应尽可能推迟在工程进度内的设备采购时间，设备采购时间只要控制在设备

总装集成之前即可。

8.4在合同限定的开支和计划以内推迟采购，以便获得经改进后的高性能部件和控制系

统软件。除了那些需要用作检查的设备，如主计算机和随后需作工厂验收、试验的设备以外，

在工厂装配和试验前，所有其他交付给招标人的设备都应该是崭新的设备。

8.5 中标人应采用自身的开发系统进行软件开发。未经授权，不允许设备用于其他的 项

目或其他的客户。

8.6 中标人应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须开放。确保和楼宇自控

（BA）接口完全可行。并且，一旦软件升级，必须与招标人的 BA 系统软件完全兼容。

8.7 中标人有义务通知招标人最新发行的软件及硬件，并有义务告知招标人最新的版

本和设备是否适用，以及采用后是否会对费用和进度产生影响，若有影响，须给出详细的实

施方案提交给招标人，招标人有权决定是否采纳。

五、电梯的技术规格和要求

1、技术参数及基本要求：

1.1建设规模：本工程共有9台垂直电梯，其中6台有机房客梯为5层 5站 5门，最大设

计载重量为1000KG，提升速度最大为1.75m/s；3台有机房货梯为4层 4站 4门，最大设计载

重量为5000KG，提升速度最大为0.5m/s。

1.2 现场电梯预留井道门洞为了安全已采用砖墙封堵，电梯安装单位进场需将砖墙拆除后

安装电梯及修补门洞地面。

1.3电梯根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求，包括电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等。

1.4监控设备需接入消控室监控中心安防平台并需与监控中心安防平台设备兼容，监控中心

原设备为海康威视。

2、其他要求：具体安装楼栋位置以甲方通知为准，投标单位应考虑可能安装的楼栋电梯规

格参数，综合考虑报价。
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1.2 电梯性能、技术规格参数如下表：

梯号 载重

KG
速度 台量 层/站/

门

运行楼层 每层层高 mm 提升

高度M

底坑深

度

mm

顶层高度

mm

冲顶高度

mm

井道净尺寸

（含柱子）MM

门洞尺寸

mm

开门方式 电梯功能 机房

客梯 1000 1.75 6 5/5/5 -1F、1F-4F

-1F：5200-5250

1F：6000-7000

2-4F：5450-5750
22.7-23.1 1650 5450-5750 6250

宽2600-3000

深 2500-2900
1300*2200 中分

客梯

有机房，

最低点＞

2700

货梯 5000 0.5 3 4/4/4 1F-4F
1F：6000-7000

2-4F：5450-5750
17.5-17.9 1650 5450-5750 5950-6250

宽 4100

深 4200-4300
2600*2600 中分 货梯

有机房，

最低点＞

2700

合计 9

注：具体参数详见图纸
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2、电梯配置功能：

功 能 名 称 功 能 说 明

防犯罪保护
通过参数设置，使电梯进入防犯罪模式，电梯将在经过预先设定层楼时，在该层 楼

停靠并开门接受警卫或接待员检查。

防捣乱保护

为避免空梯运行，电脑通过对载重量进行逻辑判断把不正常的指令作消号处理。

此功能可避免恶作剧和错误的轿内指令。如果有一名乘客在轿厢内，这时又有过

多的请求被登记，骚扰被发觉后所有的命令请求都会被取消，并响应正确的楼层

信号。电梯可接受的命令数量是可编程改变的，典型数值为 3，客运负荷值设定

为 10 ％的电梯额定负载值。

安全停靠
电梯因故停在门区外，且位置未丢失时，控制系统进行安全检测，若符合启动要

求，则电梯就近停层开门或完成本次运行指令。

启动时力矩补偿
为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时

的力矩补偿给予优化。

开关门按钮灯
按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。

自动返回基站

单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或

指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或

一楼大厅。

满载直驶
当轿厢内载荷达到满载预设值（乘客装载值被设置为 80%额定的载荷）时，即进

入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

全集选
电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将

自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

轿顶检修
电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。

超载保护
当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显

示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。

开、关门按钮
电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握

开关门的时间。

内部通话装置
用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机

房及监控中心的语音联系。

警铃 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

反向指令自动消除 在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。
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错误指令取消
当轿厢指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指

令。电梯起动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。

终端楼层保护
当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护

电梯的安全运行。

轿内风扇开关
通过 COP中的专用开关用于独立控制轿内风扇的关闭和开启。

停梯开关

即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后 返

回指定层楼，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。 停

梯开关有两个开关方向，一旦开关被切换会出现：

● 轿厢返回指定的楼层

● 它将做正常的停车。

● 已登记的呼梯信号被分配给其他群控内的电梯响应，单个的操作会被取

消

● 电梯的门将打开使乘客疏散并保持开放，直到定时时间到，门将会关闭。

● 开门按钮“DOB”将保持有效

● 风扇和照明保护“FLP”将关闭轿厢内的照明和风扇。当停车开关被切 换

复位，它将恢复正常运行。

自动泊梯 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层

楼以提高电梯组对召唤的响应速度。

紧急电动操作 电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。

恢复运行
当电梯因非安全故障丢失位置时，在平层装置允许进行平层的前提下，先救援运

行至最近的服务楼层释放乘客，再复位运行至端站进行位置恢复。

故障就近平层操作（非

电源故障或安全回路故

障）

在非电源故障或安全回路故障情况下，设备就近平层，并开门疏散乘客。

手动应急疏散装置 当因停电等情况乘客被困轿厢时,用来紧急救援

重新初始化运行

当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将

驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运

行。

司机操作
司机操作允许半自动操作，通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司

机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理。
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自动再平层
当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定

值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

紧急照明 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。

RBI安全检测
通过实时监测钢芯的阻值实时监控钢带的使用性能，并将信息反馈给控制系统，

保证乘客的绝对安全。

语音安抚 在特定状态下对轿厢内乘客进行语音安抚。

开门动车保护
当电梯处于平层位置且门打开时，如果电梯出现意外移动，UCM安全装置马上

启 动保护，停止电梯运行。

轿内照明和风扇智能控

制

在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模

式，关闭轿内的照明和风扇。

厅外及轿内方向指示
为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指

示灯提示运行方向。

大厅、轿内位置显示
为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指

示灯提示运行位置。

光幕 利用光幕保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

物联网功能 客梯需具备物联网功能

层控要求 客梯货梯均需具备层控要求

注：电梯验收时需要的功能但上述表格内未表述或未表述清晰，则由投标单位自行考虑在

报价内，不再另行增加费用。

3、电梯基本配置

1）桥箱尺寸：标准配置；

2.）桥厢净高度（mm）：客梯为厂家标准配置，货梯高度 2800mm、其他为厂家标准配

置；

3）轿顶装饰：吊顶，柔光照明设计、通风装置（采用隐蔽式风扇）；

4）轿厢地板材料：客梯采用大理石地面（样式待中标后报甲方确认），货梯采用花纹钢

板 （厚度满足电梯使用需求）；

5）门地坎：硬质铝合金材料（需配合电梯厅、厂房地面装修要求）；

6）客梯轿厢装潢：轿厢、轿壁、轿门均采用发纹不锈钢板（优质 304不锈钢板）。货梯

轿厢装潢：轿厢、轿壁、轿门均采用喷漆钢板。
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7）厅门、小门套和装饰门套：均采用发纹不锈钢（优质不锈钢板 304级）；小门套需采

用标准门套；装饰门套需投标单位踏勘现场后配合墙面装修要求制作及安装。

8）轿内操纵箱：不锈钢材质微触按钮及方向指示。

9）厅站召唤：不锈钢面板、按钮与显示一体式布置、采用不锈钢材质微触按钮、无底盒

挂壁 式及方向指示。

10）电梯内需设置监控；

11）基本功能中必须有梯联网功能；

注：所有不锈钢板均采用304不锈钢

4、电梯配置要求

1）采用 VVVF 驱动系统，确保按实际运行状况达到最佳的速度曲线。

2）曳引机系统：电梯采用原厂原品牌原产地永磁同步无齿轮曳引机。

3）控制系统：微电脑变频变压调速(VVVF)。控制主板采用原厂原品牌原产地。

4）门机系统：门机系统采用原厂原品牌原产地 VVVF 变频门机。

5）安全部件：要求国内知名企业或合资企业制造且品质达到或超过国家标准；

6）其他部件：要求国内知名企业或合资企业制造且品质达到或超过国家标准；

7）基本功能中必须有梯联网功能；

8）垂直梯以提供基坑尺寸为参考；实际尺寸以实际施工现状为准。

9）主要部件要求：三大件（曳引机、控制柜主板、门机）全部采用原厂原品牌原产地。

10）监控：所有电梯需安装监控。

5、监控设备参数

1）监控摄像头参数要求：

电梯专用碟形摄像机 400万像素，监控设备需与现有监控平台现有设备品牌海康威视兼

容。

6、其他要求

1）现场施工用临时水、电

甲方提供临时水源、电源点，由中标单位向甲方能源及物业公司办理申请手续，自行接

入，中标单位自行安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆、供水管线至施工区域，水电

费用自行考虑（包含申请所需的一次性费用、保证金以及需要的敷设管、线及配线箱等），

均包含在投标报价内。
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2）电梯轿厢要求

外轿厢尺寸：电梯轿厢的外部安装尺寸需考虑整个预留电梯井道的尺寸，内轿厢尺寸：

根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求。

3）为全包工程(交钥匙工程)

4）招标人将有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，中标人不得以此为

由要求增加保管费或其他任何的费用。

5）货到现场后，招标人对电梯的相关配置进行查验，如发生与投标书的相关配置不符时，

则没收投标人提供的履约担保金额，同时要求中标人继续提供满足投标书标示或招标人与中

标人提前共同确定的相关配置之产品。
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第三章 合同条款

（一）、电 梯 设 备 买 卖 合 同

合同编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

签订日期： 年 月 日 签订地点：

工程名称：

本着平等互利、真诚合作的精神，依照《中华人民共和国民法典》，经买、卖双方友好协

商签订本电梯设备买卖合同，具体条款如下：

一、产品及价格：

序

号
电梯参数 层站

品

牌

设备

型号

原厂

地

单

位

数

量

单价

（元）

合计

（元）
备注

1

客梯

/1000kg/1.75m/

s

5 层 5

站
台 6

含五方

通话

2
货梯

/5000kg/0.5m/s

4 层 4

站
台 3

3
设备费合计（小

写）含税

4
人民币金额（大

写）含税

注：1、本项目采用固定单价方式，以上价格为含税价。设备清单单价包括但不限于设备费

（包括五方通话、电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等）、专业工具、备品备件、安装检修

易耗品、设备包装运杂费、人工费、运输装卸费（包括垂直运输）、损耗费、成品保护费、检

测检验及验收费、保修及维护保养费、技术培训费、运输保险费、根据现场条件对原设计图纸

的深化设计费、电梯二次装潢后的检测及验收费、所有税金、直至领取到《特种设备使用标志》

交付甲方使用，以及两年期质保费及免费维保等。除非另有规定，中标人所报的单价在合同实

施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

2、中标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、道路、储存空间、装卸限制及任何

其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被

批准。
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3、双方将另行签订《电梯设备安装合同》，若因乙方违约导致甲方解除或终止本合同的，

甲方有权一并解除或终止《电梯设备安装合同》。

4、本采购合同分批次供货，每批次供货时间及数量以甲方供货通知单为准，乙方接到甲方

的书面通知后备货，供货通知单上需有定制方代表签字方有效。合同有效期自签订合同之日起

2年。

5、本工程结算最终价款以审计单位审计报告结果为准。

审计费：工程结算审计核减率超过 10%，由承包人承担全部审计费用；审计核减率在 8%～

10%(含 10%)之间，由承包人承担全部审计费用的 80%；审计核减率在 5%～8%(含 8%)之间，由承

包人承担全部审计费用的 50%；审计核减率在 5%(含 5%)以下，审计费由发包人承担。上述须由

承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。此外，若工程结算核减率超过 5%，则施工结

算总价核减超过 5%部分按照 10%比例从结算审定价中扣除，用于奖励结算审计单位。若工程结

算核减率超过 15%，列入无锡高新区（新吴区）政府投资项目黑名单限制承接无锡高新区（新

吴区）政府投资项目（限制期一年）。

二、付款方式：

本合同设备分项目单独提需求，单独付款。每批次付款方式如下：

1.1、定制方发出供货需求后，向承揽方支付该批次设备合同金额的 30%的预付款，乙方同

时提供由银行出具相同金额的预付款保函。预付款保函有效期至江苏省特种设备安全监督检验

研究院验收合格之日。

1.2、电梯安装调试完毕，经江苏省特种设备安全监督检验研究院验收合格，并交付电梯检

验合格证、《特种设备使用标志》并移交甲方（物业）后向乙方支付至该批次合同价的 85%；

1.3、该批次设备安装验收合格完成移交并审计后支付至该批次合同价的 97%；审计在每年

度供货安装完成后进行。

1.3、该批次的 3％作为质量保修金，待质保期满后付清。

1.4、上述款项分别凭发票付款，乙方开具专用发票给甲方，预付款保函有效期至江苏省特

种设备安全监督检验研究院验收合格之日。

三、交货条件：

1、交货周期：乙方需现场踏勘，按照现场实际的土建情况，自行深化土建图纸，包含且不

限于土建的改造、修补、井道的加固等，在合同生效、明确全部的技术细节、完成相应图纸深

化后，每批次以双方确认实际工地要求供货期后甲方发出生产通知后的 30 日历天内交付货物

不含春节的法定假日。乙方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外，每拖延

一天按合同总价的的千分之五支付工期违约金。同时中标后 5 天内提供电梯深化图纸（含电梯
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土建布置图），每拖延一天按合同总价的的千分之五支付工期违约金。

2、交货地点：甲方的工地为设备的交货地点。甲方应向乙方明确以下收货信息，如以下收

货信息发生变更，甲方应在发运前七天及时书面通知乙方，并支付因变更产生的相关费用（如

有），否则乙方将按本合同约定发运合同设备。

收货单位名称：无锡星洲工业园区开发股份有限公司

收货地址：生命科学园（锡梅路 116 号）

甲方联系人：

手机号：

乙方联系人：

手机号：

3、由乙方负责办理运输，直接运至交货地点，在安装前做好现场成品保护工作。

4、电梯到货前，甲、乙双方共同协商存储位置、空间大小，电梯等设备在未通过相关部门

验收许可及未正式移交甲方使用前，均由乙方保管，相关费用均由乙方承担且已包含在合同价

款中，如发生缺失、损毁等由乙方负责赔偿。

5、设备的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方运输不当等

原因造成损害或丢失，应由乙方负责调换或补缺。对于进口部件，乙方须提供报关单。

6、乙方负责电梯的安装，为简化交接环节，货到工地后乙方应向甲方提供满足合同约定电

梯技术规格的货物交付清单（加盖单位公章），甲方按合同和货物交付清单对货物进行验收，

对验收结果，由双方共同签署验收单。如甲方在验收中发现产品的品种、规格、型号、质量不

符合合同规定，向乙方书面提出异议，甲方有权责令乙方负责免费补足、修理或更换。验收完

毕后，由乙方自行保管。乙方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，所有物品

收货查验及未经验收交付之保管、保养均由乙方负责，甲方只提供货物存放地，楼地面及墙面

等保护措施均由乙方负责。

7、设备交货时，所有设备必须带有产品质量检验合格证书、装箱单、中文产品安装使用说

明书。其它附件电梯随机资料在双方办理移交时提供，所有部件必须原包装。

8、设备的供货和安装调试等需按照合同要求执行，确保工期要求，不得影响甲方验收并交

付客户使用（非乙方原因除外）。

9、乙方发货后 24 小时内，应将该设备合同号、设备名称、件数、总重量、总体积（立方

米）、运单号、发票金额、运输工具名称及启动日期，以邮件或传真通知甲方，以便做好接货

配合工作。

10、合同订购之设备交付：

甲方联系人：
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联系地址：

电 话：

传 真：

11、合同订购之电梯设备装车后，乙方将合同编号、名称、数量、发运日期等通知甲方。

乙方联系人：

电 话：

传 真：

12、为了使合同设备能顺利安装并保证安装质量，如甲乙双方签订本合同设备安装合同的，

在甲乙双方确认工地具备安装条件后，乙方才能发运本合同设备。

13、其余详见招标文件第二章采购货物需求。

四、合同订购之电梯设备的质量保证：

1、乙方必须按相关标准提供合同订购之电梯设备,保证电梯及其部件的质量及技术性能、

安全性能符合电梯生产制造标准和中华人民共和国电梯 GB7588-2003 标准。

2、乙方保证所供电梯设备采用先进的技术工艺制造标准,是全新的、并完全符合国家及行

业规定的电梯技术标准及本合同所规定的规格和性能。

3、质量保修期和免费维保期：

（1）本项目电梯的质量保修期为 2年；质量保修期内，乙方需对合同范围内所有的整套电

梯设备提供投标文件承诺的质量保障，时间从江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对

电梯验收合格且取得《特种设备使用标志》并移交甲方（物业）（移交单书面载明的起算日期）

之日起。

（2）本工程要求整套电梯设备的免费维修保养期为 2年。免费维保期内，中标人需对合同

范围内所有的整套电梯设备提供投标文件承诺的免费维修和保养，时间从江苏省特种设备安全

监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格且取得《特种设备使用标志》之日起，免费维保期内

的维修和保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

（3）在免费维保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和

内容按照国家规定及行业规范，且投标人须在投标时说明。在免费维保期内，中标单位对所装

电梯的维护保养频次每月不少于 2次，维护保养内容应满足国家《电梯维护保养规则》的规定，

及时安排年检并协调报检工作，保证通过年检。

（4）免费维保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成

的损坏及故障（含更换配件等）。

（5）维修保养：中标人为本工程配备专业维保人员，提供足够的备件以适应维修需求，且
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需提供 24 小时维修服务。维修人员需在接到维修电话后按照投标文件中承诺的时间赶到现场，

提供不间断的服务直到结束，如未在承诺的时间到达维修的，招标人有权委托他人维修，维修

费用从质保金中扣除，不足的，由中标人补足。

（6）在质量保修期和免费维保期结束时，中标人必须对电梯进行一次全面测试，任何故障

须由中标人自费解决并取得招标人的同意。修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故

障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）所有电梯的维修保养计划、例行保养时间、例行保养内容、例行保养保证措施、免费

保修期满后的保养方法措施等按照乙方的投标文件执行。

五、包装：

1、乙方所提供的所有合同订购之电梯设备必须适合长途运输及多次搬运和装卸，并根据货

物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施，以保证合同订购之电梯

设备安全抵达甲方工地或甲方指定的仓库（小于 50 米）。

2、包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。设备包装

应按国家标准或部（专业）标准规定执行，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙

方承担。

六、技术资料：

1、因土建工程已经完工，甲方应及时向乙方提供壹套土建竣工图纸，其中应能反映电梯的

井道、机房和底坑的技术数据。但乙方仍需自行测量现场相关实际尺寸和了解相关附属设施的

配置情况，并以此为准。甲方中途若有变更，应及时向乙方提供变更通知书，且需于设备生产

前书面通知乙方，涉及变更内容如须书面形式明确的，可经甲乙双方另行协商办理变更手续或

签订补充协议。

2、乙方在电梯竣工移交时提供以下技术资料（包含但不限于）：电器系统原理图、控制系

统图、使用操作、维护说明书、动力电路和安全回路及符号说明，易损件目录、部件安装图、

安装说明书、安全部件型式试验报告。所有资料按照要求装订，并装档案盒，档案盒封面上要

有备注项目名称、资料名称、每个档案盒内要有单独的目录，并附有页码，确保前后页码要一

致，整个项目要有总体移交目录。签订电梯采购合同后提供：机房、井道布置图、电梯功能表。

3、乙方在收到甲方图纸，并踏勘现场并测量现场土建实际尺寸后，中标后 5天内提供电梯

深化图纸（含电梯土建布置图），乙方按此图纸安排生产，图纸壹式陆份；双方各执叁份。

七、不可抗力：

1、甲方或乙方因不可抗力的原因而不能及时履行合同时，合同的履行时间则相应延迟，延

迟的时间和不可抗力持续的时间相同；如果不可抗力影响的时间连续超过一百二十天，买、卖
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双方将通过友好协商,就合同的进一步履行达成协议或解除合同。

2、此合同中的不可抗力是指战争、动乱等政治、军事事件或政府确认的不可抗拒的诸如台

风、海啸、地震等自然灾害。

八、履约担保

乙方签订合同后，须在支付预付款前按分批供货合同价的 10％向甲方提交履约担保。履约

担保使用银行保函或者非现金的方式，本履约担保直至本批次产品验收合格后第 10 天内无利息

退还乙方。乙方向甲方递交履约保函时，甲方同时提供支付担保；甲方提供支付担保的形式：

与乙方的履约担保对等的银行保函。

九、合同的生效、变更、终止及违约责任：

1、本合同由甲乙双方法定代表人签字或加盖合同专用章或加盖公章，并于盖章后生效。甲

乙双方需严格履行本合同中所规定的各自责任和义务；当甲乙双方全部履行了本合同所规定的

权利和义务后，本合同终止。

2、甲乙双方的任何一方未经另一方同意，不得将本合同或与本合同有关的资料、文件、来

往信函及合同文本以任何形式在任何时间转给与执行本合同无关的第三方。

3、因为某种原因，甲方不能履行或不能充分履行本合同时所造成的损失，甲方应该按照实

际发生的情况补偿乙方，包括按照本合同已经生产的电梯设备的费用、已经投入的劳务费用和

其它乙方因执行本合同而发生的直接费用。

4、设备到场的时间以甲方发出的指令为准。乙方接到甲方的到场时间指令后，三日内核实

现场条件，包括室外进场道路、设备堆场、进户通道安装条件，若现场已具备设备进场条件，

乙方应在合同规定的时间内到场安装。若现场不具备条件，乙方应在到场时间指令后三日内向

甲方提出书面的报告，告知甲方不具备设备到场安装的具体原因。甲方应重新确定何时具备到

货进场安装时间，一般情况不超过一周，以此乙方应按照指令后 10 日内起算到场时间安排。乙

方应按照甲方的分批分次到货指令要求，同时甲方会尽量安排集中到货，但确因现场不具备条

件甲方有权通知乙方按照甲方要求分批到场，乙方不按此履行到货，视为交货期违约。若乙方

实际交货期及交付期按合同规定超过 15 天（除不可抗力和甲方原因外），应视为乙方违约，甲

方有权解除合同，乙方应赔偿甲方直接损失。

5、具备调试至江苏省特种设备安全监督检验研究院验收周期违约处罚：江苏省特种设备安

全监督检验研究院验收完成是指取得验收合格证明文件为结束时间。验收取证周期不应超过 15

日历天。若未按期验收通过，应按照每拖延一天按合同价的千分之五支付工期违约金，期间因买

方原因造成的时间延误除外。

6、任何一方不履行合同，另一方可暂缓执行合同，不再给予各种优惠，直至另一方实际履
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行合同为止。

十、解决纠纷的方式：

1、凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执应通过甲乙双方友好协商解决，如协商不

成，则此争议应向无锡市新吴区人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续履行。

十一、其它事项

1、协议的整体和附件：为了保证买卖双方联系的准确性、可靠性，维护双方的利益，所有

在事件的联系中双方应以工程联系单和传真件，而且必须经双方相关人员共同签收，以免发生

差错。前述所有文件中的任何位置上签字或盖章的书面明确授权。

2、最终验收：本工程江苏省特种设备安全监督检验研究院验收合格并颁发《特种设备使用

标志》后，即为甲乙双方对电梯的最终验收合格，并在颁发《特种设备使用标志》的七日内按

合同约定完成电梯交接手续。

3、通知和送达：甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均

以本合同首页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真

或电子邮件方式的，在发出时视为送达；以邮寄方式的，挂号信件或者邮政特快（包括其他公

认快递）专递收到当日视为送达；未及时通知对方所造成的损失，由未通知方承担。

4、保险

1）、关于工程保险的特别约定：在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款办理保

险（建筑工程一切险），投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内，承包人应向发包

人提供相应证明文件。

2）、关于其他保险的约定：承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴

纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工

设备办理保险。

5、甲乙双方了解并同意本合同设备用于中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）的

项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的国，应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货，乙

方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的国，甲方应赔偿因此给乙方造成的相

关损失。

6、本合同替代以前买卖双方所有的往来函件及所有协议等文件，本合同为双方履行的全部

依据。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

7、本合同所有条款均为打印文本，对任何手写修改，应在修改处双方加盖公章或合同专用

章后生效。
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8、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

9、本合同总价款的增值税发票由乙方开具。

10、发现乙方通过围标、串标等违规招标订立合同的行为：

（1）中标无效；

（2）取消乙方两年内参加甲方项目的投标资格；

（3）违反法律规定的，依法追究其法律责任。

（4）乙方承担合同金额百分之二十的违约金，造成甲方及他人损失的，还应当依法承担赔

偿实际造成相应的所有损失责任。

十二、合同文件组成及解释顺序：

1、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件（不违背招标文件的原则）

2、电梯设备买卖合同

3、电梯设备安装合同

4、中标通知书

5、招标文件

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

十三、合同份数

合同共陆份，甲方、乙方各执叁份。

十四、合同附件

附件 1、供货通知单

附件 2、合同技术规格表

签署页：

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人签字或盖章： 法定代表人签字或盖章：

通讯地址： 通讯地址：

电 话： 电 话：话：

传 真： 传 真：
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附件一：

供货通知单
____________________公司：

贵司为__无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目 A区电梯设备采购及

安装_项目的中标人。根据合同规定，乙方接到甲方供货通知后供货。

本次供货需求如下：

①供货批次：第 次；

②供货数量：

序号 部位 电梯参数 单位 数量

特向贵司发出工作联系单，望贵司于 年 月 日前，完成电梯生产并

运送至指定地点，到货后及时完成电梯安装及验收工作。

特此告知!

定制方代表：

无锡星洲工业园区开发股份有限公司

年 月 日
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（二）、电梯设备安装合同

合同编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

签定日期： 年 月 日 签约地：

经双方友好协商，就甲方在 项目中电梯安装达成的以下协议，具体条款如下协

议。具体条款如下：

一、产品规格

1.本产品规格参数见投标书、《技术规格表》。

二、安装费

序

号
安装内容 单位 数量

全费用单价

（元）
合计（元）

一、客梯

1 客梯安装 台 6

2
电梯专用碟形摄像机400万像素

（采购及安装）
台 6

3
拆墙洞、安装装饰门套、修补门

洞地面（每台 5处）
项 6

小计 台 6

二、货梯

1 货梯安装 台 3

2
电梯专用碟形摄像机400万像素

（采购及安装）
台 3

3
拆墙洞、安装装饰门套、修补门

洞地面（每台 4处）
项 3

小计 台 3

三
总价（小写）含税

人民币金额（大写）含税

1、电梯安装清单单价是指包括但不限于：为完成本工程所耗一切材料费、设备费、人工费、

机械费、安装、运输费、临设费、开工报告费、检测费、证照费、检修钢梯费、电梯安装脚手

架费用、装潢（含轿厢装饰、装饰门套）、施工用水电、随行电缆、电梯专用控制箱进线端及

出线端至电梯所有线缆、电梯控制的二次线路、电梯终端的配电装置、控制柜采购及安装、梯

控、井道改造加固、监控安装（含设备）、土建墙面楼板开孔、轿厢成品保护、拆除现场已封
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堵电梯门洞墙、修补门洞地面、垃圾清运（含本工程产生的所有建筑垃圾、包装箱/盒/袋、托盘

等其他包装运输材料）、现场保洁、成品保护、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、电梯

检测、调试、试运行、检验、最终验收并交付、培训、2年质量保修费及维修保养费、保险、

管理费、利润、税金、可能增加的零配件和零星工程费、为达到验收标准而可能增加的整改工

程费，直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用的电梯安装产生的全部费用。其他清单

单价为完成清单描述内容及相应图纸内容的一切含税费用。

2、工程量清单及施工安装要求中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括

的费用均应包括在合同单价内。

3、所有因施工方案、工艺、施工技术产生的费用应列入乙方认为合适的子目中。如工程

量清单中未列施工方案子目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在乙方认为合适的子目报

价中。

4、投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部

费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用甲方将不予支付并

均视为此费用已包括在报价中。

本安装合同价款按《电梯设备买卖合同》的实际供货量及安装工作量按实调整。本合同有

效期自签订合同之日起 2年。

5、其他需注意事项：

（1）甲方提供施工用临时水源、电源点，由乙方办理申请手续，自行接入，乙方自行安装

水电表，接出符合安全要求的供电电缆、供水管线至施工区域，水电费用自行考虑（包含需要

的敷设管、线及配电箱等），均包含在投标报价内。

（2）所有的开工、报验、验收包括可能的复验等手续均由乙方负责办理，包括应由甲方办

理的相关申请手续，甲方仅提供所需的盖章配合。另，甲方盖章需履行相应的用印审批流程，

非即用即盖，因此，每次申请甲方盖章需预留 2~3 个工作日的流转审批时间。

（3）电梯内安装的监控设备及五方通话均需接入接室外独立消控室(消控室位置具体详见

总图)，保证实现功能，通讯线路敷设不在本次招标范围。

（4）监控设备需接入消控室监控中心安防平台并需与监控中心安防平台设备兼容，监控中心原

设备为海康威视。

（5）现场电梯预留井道门洞为了安全已采用砖墙封堵，电梯安装单位进场需将砖墙拆除后安装

电梯及修补门洞地面。

（6）电梯根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求，包括电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等。

（7）具体安装楼栋位置以甲方通知为准，投标单位应考虑可能安装的楼栋电梯规格参数，综合
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考虑报价。

（8）所有设备安装完成后，需完成原墙面、地面孔洞的修补并恢复原状，相应费用计入报

价中。

（9）货梯验收合格取得《特种设备使用标志》后，需乙方做好电梯轿厢成品保护（使用木

工板等板材），便于后期甲方交付业主使用。

（10）本项目需乙方安装电梯装饰门套（货梯 1-4F，客梯-1F-4F）均采用 304 不锈钢材质，

乙方需配合甲方完成相应门套制作安装。

（11）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程内容、现状、道路、储存空间、

装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期

延长申请将不被批准。

6、本工程结算最终价款以审计单位审计报告结果为准。

审计费：工程结算审计核减率超过 10%，由承包人承担全部审计费用；审计核减率在 8%～

10%(含 10%)之间，由承包人承担全部审计费用的 80%；审计核减率在 5%～8%(含 8%)之间，由承

包人承担全部审计费用的 50%；审计核减率在 5%(含 5%)以下，审计费由发包人承担。上述须由

承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。此外，若工程结算核减率超过 5%，则施工结

算总价核减超过 5%部分按照 10%比例从结算审定价中扣除，用于奖励结算审计单位。若工程结

算核减率超过 15%，列入无锡高新区（新吴区）政府投资项目黑名单限制承接无锡高新区（新

吴区）政府投资项目（限制期一年）。

三、付款方式

1、电梯安装与电梯设备供货同时进行，分批供货的电梯设备安装调试完毕后，由乙方及时

向江苏省特种设备安全监督检验研究院提出许可验收，并承担验收费用，甲方协调配合验收，

在乙方交付甲方电梯检验合格证及《特种设备使用标志》并移交甲方（物业）后，甲方支付至

该批次合同价的 85%；

2、该批次设备安装验收合格完成移交并审计后支付至该批次合同价的 97%；审计在每年度

供货安装完成后进行。

3、该批次的 3％作为质量保修金，待质保期满后付清。工程交付使用后，凡发现质量问题

将扣减工程质保金。

4、上述款项分别凭发票付款，乙方开具增值税专用发票给甲方。

四、电梯设备的安装施工期：

1、安装条件：
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1.1 乙方应复核现场电梯井道的平面尺寸和垂直度及各预留孔洞和位置、附属设施的配

套现状，确保符合本项目合同中约定的电梯深化图纸（含电梯土建布置图）的要求，如不符

合要求的，由乙方在约定好的时间内完成整改。

1.2 机房、井道、地坑及施工现场的模板、钢筋、土建施工器具和建筑垃圾已清除干

净。施工道路及建筑物内永久性楼梯施工完成并保持畅通。

1.3 机房内粉刷完工，具备防雨、防风、防盗等安全措施，如门窗齐全、通风、无渗

漏及有足够的照明。

1.4 甲乙双方应办理完成电梯井道移交书面手续（现状交付）。

1.5 本项目电梯电源箱位于电梯机房内，由甲方另行委托。

1.6 在乙方施工人员进场安装前，在现场条件许可的情况下，甲方应在安装施工现场

免费为乙方提供场地。

2、甲方认为符合本合同第四条第 1 款的安装条件后，应书面通知乙方派员进行安装前的

工地勘查作业，联系工作应在开工前一个月进行，以便乙方制定合同设备的发运计划及安装计

划。

3、当电梯设备到达安装地点，甲乙双方（或由甲方、乙方指定或认可的单位）在确认土建

和工地状况具备安装条件后，乙方应及时进场，按合同工期要求完成施工。

4、安装调试期 30 日历天，验收取证 15 日历天（不含春节的法定假日），每延误一天按

照本合同价的千分之五计取违约金；本合同预约开工时间由甲方提前通知，乙方对每批合同设

备的安装工作须在甲方要求时间内完成。

5、具体施工期应在安装开工前 10 天由双方商定施工方案时确认，由甲方发出进场安装通

知书，以便相互配合如期完工。

6、货到工地，在工地现场完全具备安装条件、向政府主管部门或相关机构办好开工申请手

续后 3 日内开始安装。施工期间甲方修改施工图纸或暂停施工的，工期相应顺延。

7、乙方设备安装完毕自检合格后向甲方发出《安装完毕通知书》，甲方应在收到该通知书

之日起 3 日内，配合乙方整理相关验收资料，由乙方向检验机构提出验收检验申请。

8、从《特种设备使用标志》颁布之日起十日内双方完成电梯使用移交手续。包括现场移交

和资料、竣工图纸移交（图纸包括电梯土建布置图及电气深化图）。质保期的起算日自移交甲

方物业之日起算，而非取证时间，因此，乙方应在取证后尽快组织移交。

五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

1、甲方责任及承担的费用：

1.1、货到工地，甲方为乙方提供场地。
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1.2、配合协助乙方向政府主管部门或相关机构提供办理开工及完工验收申请手续的资料，

费用由乙方承担。

1.3、负责协调电梯安装单位与其他施工单位交叉作业的配合。

1.4、正常工作情况下提供乙方人员进出工地之方便。

1.5、按照合同约定，及时接受电梯的使用交付（含分批交付）。

2、乙方责任及承担的项目：

2.1、负责电梯设备的安装、调试、监检事宜并承担费用。

2.2、提供起吊设备将电梯部件吊装就位。

2.3、提供电梯井道施工用的临时井道照明和永久井道照明。

2.4、现场设备到场堆放要遵守现场甲方的统一管理和指挥，不得随意堆放，必须做好地面的

保护措施。设备拆箱后（含地面堆放、屋面堆放、楼层内堆放）要及时清理拆箱的垃圾及拆箱

板，需要做到当日拆箱后当日清理完。不得随意堆放至现场，必须及时清场。现场由于施工产

生的所有垃圾（含土建建筑垃圾）必须及时清理干净，由承包商自行外运处理。若有违反，甲

方可对乙方进行违约处罚，1000 元/次，违约处罚并不免除乙方上述义务，拒不支付的，甲方

在支付合同款项时同期扣除，并计入结算总价予以扣除。

2.5、电梯设备到货后，在预计安装之日前乙方应按电梯深化图纸对原电梯井道进行加固、改

造，确保满足电梯设备安装要求。

2.6、设备到货前十天，乙方负责派员到现场工地验收电梯安装条件，乙方在安装前应在各楼

层门孔位置提前设置符合国家建筑施工安全标准的临时门厅安全护栏及必要时需要的护网。乙

方施工时应自行完成井道照明（含管线）安装、井道检修插座（含管线）安装，相应费用已包

含在合同价内。

2.7、电梯设备的拆箱清点，按照国家规定及行业电梯调试规范和 GB7588-2003 标准完成调

试工作。

2.8、乙方应自行安排安装人员的伙食及住宿费用，不得安排安装人员住宿在现场。

2.9、负责库房内部及安装现场的零部件安全和管理，并负责设备的二次搬运。

2.10、遵守甲方施工现场有关规章制度。

2.11、由乙方自行承担乙方施工人员的劳动保险和人身保险,负责电梯安装施工现场的施工安

全，乙方施工人员在施工过程中发生的一切事故及损失由乙方负责。

2.12、免费培训甲方电梯操作人员并提供培训资料。

2.13、负责施工期间的电、气焊设备，特种作业按相关规范标准要求执行。在制定安装计划

时充分考虑甲方的意见。



52

2.14、提供电梯安装的井道脚手架。

2.15、安装时的水电费（包含接水接电的线路、水表、电表、阀门等）由乙方自行承担，甲

方仅提供接水接电的协调配合。

2.16、在安装区域内乙方自行配置消防器材。

2.17、负责电梯设备安装后的厅门的善后工作。

2.18、甲方仅提供电源点，其他一切配电设备及管线均由乙方自行承担。

2.19、井道爬梯由乙方自行承担。

2.20、机房的爬梯、机房灭火器、及空调采购及安装（包括但不限于开孔、布线排管、安装

插座等）由乙方负责，孔洞封堵、装饰盖板及空调外机混凝土基础由乙方负责。

2.21、当电梯外围尺寸大于（或小于）井道内净尺寸时，为安装电梯所采取的各项费用由乙

方自理，不得另行计算。

2.22、乙方在工程竣工验收时，做好电梯分部分项质检资料的填报和汇总工作，并报验收。

2.23 现场封堵电梯门洞的墙体拆除和机房楼板开孔，应采用人工加机械方式，禁止向电梯井

道内野蛮敲砸，在施工过程中，由于施工不慎造成掉落到井道内的垃圾、工具、材料等须及时

清理干净。现场应做好成品保护工作，现场施工完成后，室内墙面、顶面、地面破坏的需及时

修补，并按照原状交付甲方，如果在施工过程中造成成品工程的破坏，中标人必须自行承担费

用并按原样修复完好。

2.24 电梯控制箱到电梯设备的线路要求顶板下或梁下敷设，禁止地面敷设，避免影响检修通

道。

2.25 所有涉及政府相关的手续，必须由乙方负责办理，甲方配合。

2.26 所有资料按照要求装订，并装档案盒，档案盒封面上要有备注项目名称、资料名称、每

个档案盒内要有单独的目录，并附有页码，确保前后页码要一致，整个项目要有总体移交目录。

2.27 保险：

1）、关于工程保险的特别约定：在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款办理保险

（建筑工程一切险），投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内，承包人应向发包人

提供相应证明文件。

2）、关于其他保险的约定：承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴

纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其施工

设备办理保险。

六、安装、调试及验收：

1、具备调试至江苏省特种设备安全监督检验研究院验收周期违约处罚：具备调试开始时间为甲
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方提供正式用电到位视为开始时间。江苏省特种设备安全监督检验研究院验收完成是指取得验

收合格证明文件为结束时间。乙方应按政府主管部门或相关机构的有关规定，完成对电梯设备

的安装、调试并确保验收通过，验收取证周期不应超过 15 日历天。若未按期验收通过，应按照

每拖延一天按合同价的千分之五支付工期违约金，期间因甲方原因造成的时间延误除外。

2、根据当地主管部门的规定，在设备进场施工前由乙方去政府主管部门或相关机构办理开工

申报手续。安装、调试结束乙方进行安装质量自检，符合申报条件后，由乙方去当地负责特种

设备安装监督管理部门预约验收。

3、经当地负责特种设备安装监督管理的部门验收合格，为设备安装验收合格日。在甲方付清

合同规定之款项和办理设备管理人员的特种作业操作证并得到主管部门出具的合格证后，即向

甲方办理设备移交手续。

4、服务体系的完备性、技术力量：工程实施过程中，乙方按照投标文件承诺，提供完备的服

务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品备件库等。否则招标人有权按 1000元/次对投

标人进行处罚。

5、电梯质保期及维保期内的约定：

本项目电梯的质量保修期为 2年；质量保修期内，乙方需对合同范围内所有的整套电梯设

备提供投标文件承诺的质量保障，时间从江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯

验收合格且取得《特种设备使用标志》并移交甲方（物业）（移交单书面载明的起算日期）之

日起；乙方在质保期内应履行的质保内容要有明确的质保项目。在质保期或维保期到期前一周

内要有一次较为全面的质保检查和维护保养，并提交检查维护保养记录。该记录和质保到期申

请移交报告需要后续维保单位签字确认无遗留问题后视为质保期或维保期内合格同意移交。

本工程要求整套电梯设备的免费维修保养期为 2年。免费维保期内，中标人需对合同范围

内所有的整套电梯设备提供投标文件承诺的免费维修和保养，时间从江苏省特种设备安全监督

检验研究院无锡分院对电梯验收合格且取得《特种设备使用标志》之日起，免费维保期内的维

修和保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

维修保养：乙方应为本工程配备维保相关规定人数，提供足够的备件以适应甲方维修需求。

维保点可以处理所有的，且需提供 24 小时维修服务，维修人员需在接到维修电话后按照投标

文件中承诺的时间赶到现场，提供不间断的服务直到结束，如未在承诺的时间到达维修的，按

1000 元/次对乙方进行处罚。

其他质保及维保的相应条款详见《电梯设备买卖合同》相应条款。

6、甲方在开工前提供施工用水水源点和用电电源点，施工过程中的临时水电由乙方自理。施

工中临时水电费用由乙方包含在总报价内，水电费用由乙方直接缴纳。
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7、电梯验收、取证过程中，如果需用到特种设备操作证或上岗证等相关人员的证书，由乙方自

行负责，相应费用已包含在合同价中。

七、违约责任：

1、除不可抗力外，由于乙方原因逾期完工的，应向甲方支付违约金。违约金按合同内相关条

款执行。

2、因甲方或乙方的原因致使电梯在货到工地后不能在合同约定的安装工期内安装完毕，致使

电梯质量受到损害的，由违约方承担责任，双方都有过错的，按相应过错承担责任。

3、乙方必须保证在本工程通过甲方、江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院及其他相

关部门检测并验收合格，若未按期验收通过，应按照每拖延一天按合同价的千分之五支付工期

违约金。

八、履约担保

合同协议书签署后，支付《电梯设备买卖合同》分批次预付款前，乙方应按分批次供货合

同价的 10％向甲方提交履约担保。履约担保使用银行保函或者转账的方式，本履约担保金直

至验收合格且移交给甲方后第 10 天内无利息退还承包人。乙方向甲方递交履约保函时，甲方

同时提供支付担保；甲方提供支付担保的形式：与乙方的履约担保对等的银行保函。

九、其他：

1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如双方协商达成一致修改意见，

需双方代表共同签署此附件。

2、双方之间所有有关工程联系均应签收回执单。

3、本合同总价款的增值税发票由乙方开具。

4、发现乙方通过围标、串标等违规招标订立合同的行为：

（1）中标无效；

（2）取消乙方两年内参加甲方项目的投标资格；

（3）违反法律规定的，依法追究其法律责任。

（4）乙方承担合同金额百分之二十的违约金，造成甲方及他人损失的，还应当依法承担赔

偿实际造成的相应的所有损失责任。

十、合同的生效、变更、终止及违约责任：

1、本合同由甲乙双方法定代表人签字或加盖合同专用章或加盖公章，并于盖章后生效。甲

乙双方需严格履行本合同中所规定的各自责任和义务；当甲乙双方全部履行了本合同所规定的

权利和义务后，本合同终止。

2、合同共陆份，甲方、乙方各执叁份。
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十一、解决纠纷的方式：

1、凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执应通过甲、乙双方友好协商解决，如协商不

成，则此争议应向无锡市新吴区人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续履行。

十二、合同附件

附件一：安全生产管理协议

附件二：廉政建设协议

附件三：临时用水申请

附件四：临时用电申请

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人签字或盖章： 法定代表人签字或盖章：

通讯地址： 通讯地址：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：
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附件一：安全生产管理协议书
项 目 名 称 ：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相

关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就 （

合同编号： ）的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、甲方权利义务

（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙

方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改

到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方

自负。

（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。

（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、乙方权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法

履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，

严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，

确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加

强施工现场安全生产管理。

（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生

产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要

的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进

入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使

用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，
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不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许

可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落

实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市锡山区安全生产工作履职报告书》，

由单位主要负责人签名后于下季度第一个月 2 日前报送甲方安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，

防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的有关规定，如实报

告，同时负责事故现场的保护。

（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担

一切赔偿责任。

（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。

乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连

带责任）。

（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公

室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，

经常教育由乙方负责。

（十五）乙方须建立安全生产管理台账，接受甲方及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、法律责任

甲方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事

故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

乙方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造

成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有 关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承

担赔偿责任。

本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本协

议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故

由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。本协议一式贰份，甲乙双方各执

一份。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日 年 月 日
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附件：建设工程安全生产违约处理办法（2019）

类

别

编

号
违约内容 扣款金额(元)

目

标

管

理

101 发生生产安全死亡事故的 50000-200000/人

102 发生二级以上（含二级）安全生产重伤事故的 20000/人

103 发生火灾事故的 20000/次

依

法

施

工

201 总包单位承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包但未报甲方批准的 20000/次

202 项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员未按投标要求到岗，无故缺岗的 200/人/小时

203
两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，可能危及对方安全生产经营活动，而总包单位未按规定组

织协调签订安全生产管理协议及指定专人负责安全生产管理的；
2000/次

204 储存、使用危险品，未建立专项安全管理制度、未采取可靠的安全措施的 2000/次

体

系

制

度

301 未建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程并贯彻执行的 1000/项

持

证

上

岗

401 项目经理未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，无证上岗的 2000/次

402 专职安全员和特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，无证上岗的 2000/次

教

育

培

训

501
违反《安全生产法》和《安全生产培训管理办法》的规定，未按要求对全体从业人员进行"三级"教育

的
500/次

502 违反《安全生产法》的规定，存在重大危险源的分项分部,安全技术交底、培训造假的 500/次
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危

险

源

管

理

601 对重大危险源未登记建档、未进行评估、监控，或未制定应急预案的 2000/项

602
危险性较大的分项分部工程，未编制专项施工方案,并附安全验算结果或未经有关人员审查同意签字就

施工的；应当组织专家进行论证、审查而未进行论证和审查的;未按审核后的方案实施和技术交底的
500/项

603 危险性较大的工程施工作业时，未安排专门管理人员进行现场安全管理的 1000/次

604 未按规定在显要位置将危险源进行告示；并设置危险源警示标识标志的 1000/处

605 未根据不同施工阶段和周围环境、季节、气候变化，在施工现场采取相应安全施工措施的 1000/次

606
基坑沟槽:违反《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009)及其他有关技术标准、规范要求，进行

深基坑、深沟槽工程施工的
500-1000/次

607
脚手架:违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 及其他相关技术标准、规范的

有关要求进行脚手架工程、卸料平台施工的
500-1000/次

608
模板支撑:违反《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》DB29-203-2010、《建筑施工扣件式钢管脚手

架安全技术规范》JGJ130-2011 及其他相关技术标准的
500-1000/次

609
起重吊装:违反《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ_276-2013 及其他有关技术标准、规范要求施

工的
500-1000/次

610

井架、升降机、物料提升机:违反《施工升降机安全规则》GB/T10055-2007、《龙门架及井架物料提升

机安全技术规范》GJ88-2010、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

及其他有关标准、规范要求施工的

500-1000/次

611 临时用电:违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 及其他有关技术标准、规范要求的 500/项

特

种

设

备

管

理

621 特种设备未经专业机构检测、检验合格即投入使用的 7000-10000/次

622 机械设备、施工机具在进入施工现场前未经查验，不合格即投入使用 500-2000/次

623 未按相关规定，定期做好维护保养，检查检修工作，并做好相关记录的 500/次

http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B&fr=qb_search_exp&ie=utf8
http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B&fr=qb_search_exp&ie=utf8
http://www.baidu.com/link?url=onqqIHTDF-4va2pdkA3w6GXSc1ny7RnSFW5jxgk_Xh6o7Q_rT6MFE7RxvPQ2-eeLod4-MFWOVvzRmYTl8G75AEppDk8wNAk-7gMo-D9u0Ci
http://www.baidu.com/link?url=onqqIHTDF-4va2pdkA3w6GXSc1ny7RnSFW5jxgk_Xh6o7Q_rT6MFE7RxvPQ2-eeLod4-MFWOVvzRmYTl8G75AEppDk8wNAk-7gMo-D9u0Ci
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临

时

设

施

631
工棚、机械设备、临时设施和重要库房等，防火、防汛、防风、防雷、防冬措施不当的；或选址不符

合安全要求存在安全隐患的
500/次

现

场

安

全

管

理

641
项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员对安全生产管理不力，导致现场管理混乱，显见性

安全隐患突出，受到上级主管部门和甲方通报批评的
500-1000/次

642
未按规定组织召开安全生产例会，及时传达上级精神，研究解决安全生产中存在的问题，并做好会议

纪要的
1000/项

643 未对建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 2000/项

643 进入施工现场，不正确穿戴安全帽、防滑鞋等劳保用品的 500/次

644 高处、悬空、深井坑作业不系安全带（绳）的 500/次

645 高边坡、基坑、四口等施工作区安全防护措施不符合规定要求的 500/次

646 从业人员不服从安全管理，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的 500/次

647 施工现场和员工宿舍未设有符合应急疏散通道、标志不明显、通道不畅（无照明）的 500/次

648 进入有限空间作业未进行安全交底，未实行作业审批制，未按操作规程进行作业 200-1000/次

隐

患

治

理

651 安全生产专项整治、日常检查，隐患治理不及时彻底，检查记录不完整、真实的 500/次

文

明

施

工

661 生活、办公区卫生、环境、安全等存在脏乱差的 1000/次

662 运输车辆自带或超载材料，沿途遗撒未及时清理而污染道路、环境的 1000/次

663 路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的 1000/次

664 施工现场未采取有效措施，造成空气、躁声、水源等污染和不良影响，引起投诉的 1000/次
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665 夏、冬季等恶劣气候条件下，对室外作业人员未合理安排施工时段，未采取防护措施的 500/次

防

火

安

全

671 动火作业未按规定办理动火手续和监护的 500/次

672
宿舍、办公等临建用房未按规定，用可燃材料搭设，未配备相应合格的灭火器材，未留灭火及疏散通

道的
300/项

673 宿舍、办公区及仓库等临时供用电系统未按规范敷设，使用大功率电器等的 300/项

674 存在食堂、仓库、住宿混为一体“三合一”场所的 500/次

675 可燃气体、液体、固体等危化品未按规定存放，无防范措施的 500/次

应

急

救

援

681 未编制安全生产应急预案，并组织演练的 500/次

事

故

报

告

691 未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）规定执行的 10000/次

其

它

701 现场未遵照文明施工要求的，随意大小便的 500/次

702 临边、洞口等部位未设置防护措施，警示标志或施工告知等标识的 500/次

703 施工车辆未按规定停放的 500/次

704 现场楼地面、墙面等已完成工程成品保护不到位的 1000/次

705 现场不得出现随意住宿、烧煮现象，若出现 1000/次

706 每天施工完成后现场未清理干净的 300/次

707 现场施工人员安全帽、安全带等防护用品未佩戴整齐的 500/次

708 现场施工范围未设置警示围栏或警示标识的 500/次

709 其它未列入安全生产违约行为的，参照以上类似条款处理. 300-2000/次
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附件二 廉政建设协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益

的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任

制的规定，在无锡开发区人民检察院、新区监察局的指导下，特订立本廉政建设协议。

一、甲乙双方的义务

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程监理、工程施工和市场活动等有关法律、法

规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设项目工程合同，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获

取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理、建筑施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级

主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的相关责任人和从事该建设工程的项目部工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢费等，不准收受

乙方和相关单位赠送的贵重物品。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出

国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反工程合同约定，向乙方和相关单位要求提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准参加乙方和相关单位组织的宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。

（六）不准向乙方和相关单位介绍与本人的配偶、子女、亲属等相关的单位从事项目工程的施工分包、

设备材料采购、劳务等经济活动。

三、乙方责任

乙方须按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工

安装、建筑生产安全的强制性标准、规范和建筑法规，与甲方和相关单位保持正常的业务交往，认真履行施

工职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员赠送礼金、贵重物品、有价证券及回扣、好处费、

感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、

旅游等提供方便。

（四）不准违反工程合同约定为甲方、相关单位或个人提供通信、交通工具和高档办公用品。
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（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。

（六）乙方有责任管理、监督和督促所辖人员执行上述规定。

四、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处

分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔

偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处

分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔

偿。甲方有权对乙方处以相应金额的 1-5 倍罚款。

（三）乙方如将部分辅助项目合法分包的，乙方有责任要求分包单位严格遵守本协议之规定。分包单位

如有违反规定的，乙方将承担连带责任。

五、甲方设立廉政建设举报箱，并按程序受理投诉。乙方有责任和义务协助甲方核查违规事实。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

七、本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，由甲乙双方各执一份。

甲方单位： 乙方单位：

（盖章） （盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

地址： 地址：

电话： 电话：
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附件三：临时用水申请

无锡星洲工业园

临时用水管理

1、 临时水使用期限到期还要再使用，需提前一周办理续用申请手续。

2、 临时水设施原则上谁安装，谁在使用结束后负责拆除，恢复原状。

3、未经允许，严禁临时水管道跨马路、跨围墙搭接。

4、 未经申请并得到无锡星洲物业管理有限公司批准，严禁任何单位和个人在无锡星洲物业

管理有限公司水源和其他水源上任意搭接，否则,作窃水处理。

5、 一个施工作业区原则上只能有一个水源进点。水表由用户提供并须有合格证。

6、 每一个独立的用水点均需单独申请用水。

7、 水表不得擅自移位或遮掩，临时水用户必须保证水表读数清楚准确。

8、 若用户在临时水的使用上违反了无锡星洲物业管理有限公司的规定，并在接受了纠正后，

仍然违规，将受到不少于 RMB10000.00 的罚款。

9、 其它按《无锡市供水条例》和国家有关法规执行。

10. 临时水预付款保证金：为保证安全用水、计划用水、节约用水并确保不对无锡星洲物业

管理有限公司的设施财产造成损坏，按时交纳水费，作为承诺，用户根据所申请月用水

量的三倍水费作为付款保证金，同时支付公共设施损坏保证金。在该临时水结束使用后，

经确认交纳水费正常及未对我司设施财产造成损失的，该保证金将如数退还，否则，根

据水费欠费情况和损坏情况扣除相应数额的保证金，当保证金不足以支付损失费时，我

司有权以其它形式追索。

11. 供水价格：依据用水性质，按照无锡市物价部门批准的供水分类价格收取水费。遇政策

性水价调整时，按照调整水价文件规定执行。
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无锡星洲工业园临时用水申请书

用 户 名 称 联 系 人 电话

用 水 地 点 水 负 责 人 电话

主要用水内容 数量 容量 备 注

建筑

生活用水

其它

户

今向无锡星洲物业管理有限公司申请临时用水，申请水管直径 mm。本用户愿遵守贵司有关用水

管理规定，保证安全用水，节约用水，按时交纳水费，如出现安全事故，责任自负，并对由此引起的其

他后果负连带责任。现附上临时用水平面图，图号为___________________。要求用水时间

为_____年_____月_____日至_____年 _____月_____日，特此申请。

用户单位公章 ：_________________

用户负责人签名/日期：_________________

项

目

工

程

师

或

业

主

确

认

我确认我的承包商确需在上述地点、时间用水，并愿协助无锡星洲物业管理有限公司临时水负责人

_______________ 共同监督承包商安全用水、节约用水，并且，一旦承包商未按期支付临时水水费，

该费用将(从工程款中扣除/由业主支付)。

__________________________

项目工程师或业主签名/日期

无

锡

星

洲

物

业

管

理

有

限

公

司

用水时间___年___月___日至___年___月___日 临时水负责人签名/期

审核意见

请 付 1、保 证 金 ：

a.水 费 保 证 金：______________元

b.损坏公共设施保证金：______________元

共 计：______________元

同意 不同意

签 名 /日 期 _______________

读水表底数_____ 读表员：签名/日期 ______________

（并加封)

临时水负责人：签名/日期___________

用

户

签名/日期_______

拆除时水表 底数____ 读表员：签名/日期 ______________

临时水负责人：签名/日期_______________

确

认

签名/日期_______
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附件四：临时用电申请

无 锡 - 新 加 坡 工 业 园

临 时 用 电 申 请

说明：《临时用电申请》内容随时有调整，请在每次用电申请前索取最新版本。用户领取《临

时用电申请》后，应及时填报提交。如果用户在提交时，《临时用电申请》中的资费标

准发生变更，则以变更后的（即新的）资费标准执行。

事项 日期

（年-月－日）

签名

取申请（用电方）

呈申请（用电方）

批申请（供电方）
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无 锡 - 新 加 坡 工 业 园

临时用电管理的规定

1、 用电方因施工或其他合理需要，向供电方（无锡星洲能源发展有限公司）申请临时电时，

需向供电方索取并按要求认真、规范地填报《无锡新加坡工业园临时用电申请书》，同

时按要求签订《无锡新加坡工业园临时用电安全协议》。

2、 每一个独立的用电点均需单独申请用电。一幢建筑物（或一项工程）原则上只能有一个

电源进户点，允许的最大申请量原则上不能超过 100KW。鉴于临时电的性质，供电方将

不对临时电的电压作出任何承诺和保证。

3、 未经供电方批准，严禁任何单位和个人在架空线及其它电源上任意搭接，否则，作窃电

处理。情节严重的，送司法机关处理。

4、 临时电源线应按规范架空安装，未经供电方允许，严禁临时电源线跨马路、跨围墙搭接。

5、 用电方无过流保护装置、漏电保护装置、接地不可靠的临时电源严禁使用。

6、 临时电开关箱未可靠固定及未加锁严禁使用，开关箱钥匙由供电方负责掌握。

7、 临时电设施原则上谁安装，谁在使用结束后负责拆除，恢复原状。

8、 用电方应自觉遵守供电方临时电使用的相关规定，按时缴纳各项费用。

9、 供电方将对用电方的计量系统安装加封装置，用电方有责任妥善保护，严禁擅自拆除，

否则作窃电处理。任何故意的和无意的窃电行为除补交各项应交费用外还将按规定给予

用电方严格的处罚。

10、 若用电方在临时电的使用上违反了供电方的规定，并在受到了警告后，仍然违规，将受

到不少于 RMB10,000 .00 的罚款。

11、 其它按无锡供电局颁发的《电力用户低压电气装置规程》和国家有关规定执行。
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无 锡 - 新 加 坡 工 业 园

临 时 用 电 收 费 说 明

1 电源进场费：从供电方（无锡星洲能源发展有限公司）可能的最近电源供应至用电方总开关

箱的电源架设费用和该临时用电结束使用后的恢复费用。该费用供电方将请承包商报价并提

供给用户确认。

2 复原保证金：如临时电架空线或电缆以及临时电杆等由用电方自行架设，供电方将收取每个

用电点 RMB5,000.00 元的复原保证金。用电方在临时电使用终结后或批准的用电期限届满后

的一周内必须自行予以拆除，并在供电方确认已完全复原后，复原保证金予以全额退还，否

则，供电方将有权安排承包商予以拆除，所涉及的所有拆除恢复费用从用电方缴纳的复原保

证金中扣除，并复原保证金不足以支付时，供电方有权以其它形式追索。

3 启运费：启运前的安全检查、每月抄电表及管理性费用。每个用电点（即每申请表）收取

RMB3,500.00 元 。

4 电费预付款及保证金：用电方应遵守供电方临时用电的有关规定，保证安全用电、计划用电、

节约用电并确保不对工业园内的设施财产造成损坏，按时交纳电费，作为承诺，申请量在

10KW 以下，用电方应交纳电费保证金 RMB2,000.00 元，申请量在 10KW 以上 50KW 以下，用

电方应交纳电费保证金 RMB5,000.00 元，申请量超过 50KW，用电方应交纳电费保证金

RMB50,000.00 元。在该临时电结束使用后，经确认未对园内设施财产造成损失并付清临时

电费的，该保证金将如数退还，否则，根据损坏情况及临时电费欠费情况扣除相应数额的保

证金，并此保证金不足以支付损失费时，供电方有权以其它形式追索。

5 由用电方负责按工业园及有关供电规范的要求装设计量装置进行计量收费。实用电费按

RMB1.13 元/KWH 收取，今后如遇政策性电价调整，则该费率作相应调整。电费每月结清，否

则供电方有权随时中止供电。

6 如果用电方确因技术上的原因无法计量，则根据江苏省工程预算定额标准，电费收取工程总

造的 0.59%。今后如本定额标准调整，则该费率作相应调整。
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无 锡 - 新 加 坡 工 业 园 临 时 用 电 申 请 书

注：1、用电方至少须于通电前二周将此表提呈供电方（无锡星洲能源发展有限公司）。

2、此表的黑体部分为用电方必须填写项，否则，本申请将有可能不被批准。

3、此表在得到供电方批准后将在供电方归档，用电方如有需要可自行复印留档。

用

电

方

用 户 名 称 联 系 人 电话

用电地点/标书 电气负责人 电话

主要用电设备 数量 合计容量 备 注

电焊机

搅拌机

吊机

照明

其 它

我司因需要，今自愿向供电方（无锡星洲能源发展有限公司）申请临时用电 _________ KW。本用户

愿遵守供电方有关用电管理规定，保证安全用电，如出现安全事故，责任自负，并对由此引起的其他

后果负连带责任。现附上施工用电平面图，图号___________________，要求用电时间为_____年_____

月_____日至_____年_____月_____日，特此申请。

用户单位公章 ：______________

用户负责人签名/日期：_____________

项

目

工

程

师

或

业

主

确

认

我确认我的上述承包商确需在上述地点、时间用电，并愿协助工业园临时电负责人_______共同

监督承包商安全用电、节约用电，并且，一旦上述承包商未按期支付临时电应付费用，则

WSIP项目工程师承诺：该费用将从工程款中扣除

业主承诺： 该费用将由业主支付。

____________________________________

WSIP项目工程师或业主签名并公章/日期

供

电

方

现场 勘

察 意见

□同意 □不同意 临时电负责人签名/日期

设 □同意 □不同意

用电时间___年___月___日至___年___月___日

施

审批

意见

请 付 电源进场费_______元，复原保证金_______元，

电费保证金_______元，启运费___________元

计RMB_________元 。

电 费 ： □按 月 按 实 结 算 支 付 。

□支 付 ____标工程总造价的 0.59 %。

财

务

我确认已收到RMB___________元。 □同意 □不同意

我确认将收取____标工程总造价的0.59%。 □同意 □不同意

签名/日期：____________________

计

读电表底数______KWH。 读表员：签名/日期 ___________

（并加封）

临时电负责人：签名/日期_______________

用

户

签名/日期______

量 拆除时电表底数____KWH 读表员：签名/日期 ____________

临时电负责人：签名/日期_______________

确

认 签名/日期______
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第四章 投标文件格式

资格后审申请文件格式
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无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目（项

目名称）A 区电梯设备采购及安装（标段名称）

投标人资格后审

申请文件

项目名称：

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

日期： 年 月 日
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目 录

一、资格后审申请书

二、资格后审申请书附表

1、投标人一般情况

2、近三年电梯采购及安装工程一览表

3、财务状况表

4、拟派往本招标工程项目的人员情况

5、拟派往本招标工程项目负责人简历

6、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况

7、承诺书

8、制造商出具的授权书（若为代理商投标）

9、联合体协议（若为联合体）
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一、资格后审申请书

致: {招标人名称}

1、经授权作为代表，并以 (投标人名称) （以下简称“投标人”）的名义，在充分理

解《投标人资格后审须知》的基础上，本申请书签字人在此以 {招标工程项目名称} 下列

标段投标人的身份，向你方提出资格后审申请：

项目名称 标段号

2、本申请书附有下列内容的文件原件的扫描件：

2.1 投标人的法人营业执照；

2.2 投标人的 证书；

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、

文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本

申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,

以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

一般质询和管理方面的质询

联系人 1： 电话：

联系人 2： 电话：

有关人员方面的质询

联系人 1： 电话：

联系人 2： 电话：

有关技术方面的质询

联系人 1： 电话：

联系人 2： 电话：

有关财务方面的质询

联系人 1： 电话：

联系人 2： 电话：

5、本申请充分理解下列情况：

5.1 资格后审合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格后审申请书主要内容的更新为

准；

5.2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后

审合格且能满足变更后要求的投标人。

申请人：（盖单位公章）

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

电 话：

传 真：

申请人地址：
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邮政编码：

二、资格后审申请书附表

附表 1、投标人一般情况

1 企业名称

2 总部地址

3 当地代表处地址

4 电话 联系人

5 传真 电子邮箱

6 注册地 注册年份 （请附营业执照复印件）

7 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件）

8

主营范围

1、 _________________________________ __________

2 、______________________________________________

3、

9 其他需要说明的情况

注： 1.如为联合体，联合体各方均必须填写此表。
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附表 2、近三年电梯采购及安装工程一览表

投标人名称________________________________________

序号
工程（项

目）名称
委托人

合同金额（万

元）

结算金额

（万元）
验收日期 质量标准 备注

1

2

3

4

5

…

注： 如为联合体，联合体各方均必须填写此表。
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附表 3、财务状况表

1.开户银行情况

开户银行

名称：

地址：

电话： 联系人及职务：

传真： 电传：

2.近三年每年的资产负债情况

财务状况

（单位：元）

近 三 年（应分别明确公元纪年）

第一年 第二年 第三年

1总资产

2.流动资产

3总负债

4.流动负债

5.税前利润

6.税后利润

投标人请附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

3.为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此

范围内）

信贷来源 信贷金额 (万元)

1

2

3

4

注：

1.投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格后审的要求。

2.如为联合体，联合体各方均必须填写此表。
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附表 4、拟派往本招标工程项目的人员情况

投标人名称________________________________________

1．公司人员

人员

类别

数量

管理人员

工人

其他
总数

其中技术工

人

总数

拟为本项目提供的人员

总数

2．拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

数量

经历
从事本专业工作时间

人员类别 10 年以上 5年至 10 年 5 年以下

管理人员

(如下所列)

项目负责人

技术人员

(如下所列)

质检人员

试验人员

机械人员

……
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附表 5、拟派往本招标工程项目的项目负责人简历

投标人名称________________________________________

职位
候选人

候选人资料

候选人姓名

出生年月

年 月

执业或职业资格

学历 职称

职务 工作年限

自 至 公司/项目/职务/有关技术及管理经验

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

注：1.提供主要候选人的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特

殊经验。

2.投标人须提供拟派往本招标工程的项目负责人与项目技术负责人的候选人的技术职

称或等级证书复印件。



79

附表 6、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况

投标人名称________________________________________

设备名称

设备资料
1. 制造商名称 2. 型号及额定功率

3.生产能力 4. 制造年代

目前状况

5. 目前位置

6. 目前及未来工程拟参与情况详述

来源

7. 注明设备来源

自有 购买 租赁 专门生产

所有者

8. 所有者名称

9. 所有者地址

电话 联系人及职务

传真 电传

协议

特为本项目所签的购买/租赁/制造协议详述

注：1.投标人应就其提供的每一项设备分别单独具表, 且应就关键设备出具所有权证明或租

赁协议或购买协议。

2.若设备为投标人自有，则无需填写所有者、协议二栏。
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附表 7、承诺书

致： （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司） 项目的投标，并接受对我公司的资 格

审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产 状

态；没有隐瞒，虚假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标

人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违 约

以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

注： 1.如为联合体，联合体各方均必须提供。
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附表 8、制造商出具的授权书（若为代理商投标）

（招标单位名称）：

（制造商名称） 主要营业地点设在 （制造商地址） 。兹指派按中华人民共和国法律

成立的，主要营业地点设在 （代理商地址） 的 （代理商名称） 作为我方真正的和合法的

代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （招标项目名称） 招标项目要求提供的由我方制造的货物

的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文

件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （代理商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事

宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切

事宜。

我方于 年 月 日签署本文件， （代理商名称）于 年 月 日接

受此文件，以此为证。

代理商名称： 制造商名称：

法定代表人姓名和职务： 法定代表人姓名和职务：

授权代表人签名： 法定代表人签名：
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附表 9、联合体协议（若为联合体）

联合体牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员一名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 (联合体名称)联合体，共同参加

(招标人名称)(以下简称招标人) (项目名称)(以下简称本项目)的勘察设计投标并争取

赢得本项目勘察设计合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1． (某成员单位名称)为 (联合体名称)联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务（包括

缴纳投标保证金）；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织

和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，

共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负

的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。按照本条上

述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： 。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……
年 月 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
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投标函格式：
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无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目（项

目名称）A 区电梯设备采购及安装（标段名称）

投标文件

项目名称：

投标文件内容： 投标文件投标函部分

投标人： （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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目 录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标函附录业绩

五、投标人关于资格的声明函

六、企业法人营业执照、资质证书

七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、

经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类

似重大项目情况等）

八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等作出优于招标

文件要求的承诺，格式自拟）

九、投标人认为有必要的企业资料。
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一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日



87

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的

法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的

投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件

的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：_______

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日
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三、投 标 函

致：（招标单位名称）

我方确认收到贵方提供的 工程电梯采购、安装的招标文件的全

部内容，我方： （投标人名称）作为投标人，正式授权

（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已详细审查全部招标文件及相关附件、答疑，我方完全理解并同意放弃对这方面有不

明及误解的权利，并重申以下几点：

(一)我方决定参加： 工程电梯采购、安装的投标。

(二)全部货物的采购、安装及为完成本项目招标要求所发生的全部费用的投标总价

为 元，详见投标报价表。

(三)我方承诺中标后先行替发包人垫付建设工程交易服务费。投标总价不包含此项费用。

(四)本投标文件的有效期自投标截止之日起算 90 天有效，如中标，有效期将延到合同终止日

为止。

(五)我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及

有关答疑、附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

(六)我方明白并愿意：在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证

金将被贵方没收。

(七)我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

(八)我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的投标。

(九)我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，

按质、按量、按期完成招标文件中的合同文件所规定的全部内容。

(十)所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

代表姓名： 职 务：

（十二）投标诚信承诺：

1、我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国

家、省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动

中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为;我单位如被查实

在本项日招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权

代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚;

2、我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为

的，愿意接受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国
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有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为的认定及信用分的扣除

包括并不限于以下规定:

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投

标、或者在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2个月，并扣除企业信用分 2分(扣分有效期

6个月);

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报

价畸高、投标文件漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及违反招标文件中的无效

投标条款等情形)﹔项目负责人按规定应出席开标会而缺席或迟到的;项目负责人缺席答辩、消

极答辩的(答辩得分低于扣除一个最高分及一个最低分后平均分的 60%，评标委员会需进行判

定)，公示 1个月，并扣除企业信用分 1分（扣分有效期 6个月）;

（3）一年内 2次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的

或者被驳回投诉的，公示 1个月，并扣除企业信用分 3分(扣分有效期 12 个月)

（4）故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，

公示 3个月，并扣除企业信用分 3分(扣分有效期 24 个月）。

3、我方承诺我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以“江苏省公共资源交易经

营主体信息库”内信息为准，并及时维护和更新;我单位投标所使用的诚信库信息均真实有效，

无任何伪造、修改、虚假成分。

4、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐 瞒，

虚 假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同

终止、 纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违 约以及发生重大

工程质量、 安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（十三）如与系统自动生成投标函不一致的，以本投标函为准。

投标人（法人公章）：

投标人地址：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：
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四、投标函附录

序号 项目内容
合同条

款号
约定内容

备

注

1 履约保证金 合同价的 10%

2 施工准备时间 按发包方要求

3 误期违约金额 合同价的千分之五/天

4 分批工期（含供货、安装

调试、验收取证期）

分批工期为 （）日历天，其中交

货期（ ）日历天，安装调试期为

（ ）日历天，验收取证（ ）日

历天。不含春节的法定假日。

5 质量标准

质量为符合国家标准的合格产

品，满足国家及行业相关标准，

达到合格标准，一次性通过江苏

省特种设备安全监督检验研究院

验收。

6 工程质量违约金 合同价款的（ ）%

7 工程安全处罚

发生生产安全死亡事故的：

50000-200000/人

发生二级以上（含二级）安全生

产重伤事故的：20000/人

发生火灾事故的：20000/次

8 质量保修期
本工程所有成套电梯设备的质量

保修期为 2年

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

代表姓名： 职 务：

投标人（法人公章）：

投标人地址：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：
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五、投标人关于资格的声明函

编号：

日期：

：

我公司愿针对本次 招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的

文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（法人公章）：

投标人地址：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：
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六、企业法人营业执照、资质证书

七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的

业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要

成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等

作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟）

九、投标人认为有必要的企业资料
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商务标格式：

无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期项目（项

目名称）A 区电梯设备采购及安装（标段名称）

投标文件

项目编号：

项 目 名 称 :

投标文件内容： 投标文件商务标部分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人或

其 委 托 代 理 人 ： （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日
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一、投标报价表

A、投标报价总表格式

投标报价总表

[价格单位：（人民币）元]

序号 设备名称 数量（台） 设备费总价 安装费总价 合计

1 客梯 6

2 货梯 3

投标总价（小写）：

投标总价（大写）：

注：

1.如果单价和总价不符时，以招标文件规定的办法进行修正。

2.本项目采用固定单价方式，以上价格为含税价。

3.设备清单单价包括但不限于设备费（包括五方通话、电梯装潢、所有后置铁件、轨道

支架等）、专业工具、备品备件、安装检修易耗品、设备包装运杂费、人工费、运输装卸费（包

括垂直运输）、损耗费、成品保护费、检测检验及验收费、保修及维护保养费、技术培训费、

运输保险费、根据现场条件对原设计图纸的深化设计费、电梯二次装潢后的检测及验收费、所

有税金、直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用，以及两年期质保费及免费维保等。

除非另有规定，中标人所报的单价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格

的调整而增减。

4.电梯安装清单单价是指包括但不限于：为完成本工程所耗一切材料费、设备费、人工费、

机械费、安装、运输费、临设费、开工报告费、检测费、证照费、检修钢梯费、电梯安装脚手

架费用、装潢（含轿厢装饰、装饰门套）、施工用水电、随行电缆、电梯专用控制箱进线端及

出线端至电梯所有线缆、电梯控制的二次线路、电梯终端的配电装置、控制柜采购及安装、梯

控、井道改造加固、监控安装（含设备）、土建墙面楼板开孔、轿厢成品保护、拆除现场已封

堵电梯门洞墙、修补门洞地面、垃圾清运（含本工程产生的所有建筑垃圾、包装箱/盒/袋、托盘

等其他包装运输材料）、现场保洁、成品保护、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、电梯

检测、调试、试运行、检验、最终验收并交付、培训、2年质量保修费及维修保养费、保险、

管理费、利润、税金、可能增加的零配件和零星工程费、为达到验收标准而可能增加的整改工
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程费，直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用的电梯安装产生的全部费用。其他清单

单价为完成清单描述内容及相应图纸内容的一切含税费用。

5.报价时以招标人提供的工程量清单及施工安装要求，依据市场行情自主进行投标报价；

工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均应包括在投标报

价的单价内。

6.所有因施工方案、工艺、施工技术产生的费用应列入投标人认为合适的子目中。如工

程量清单中未列施工方案子目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的子

目报价中。

7.投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部

费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将不予支付

并均视为此费用已包括在投标报价中；工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。

投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

8.本采购合同分批次供货，每批次供货时间及数量以甲方供货通知单为准，乙方接到甲

方的书面通知后备货，供货通知单上需有定制方代表签字方有效。合同有效期自签订合同之日

起 2年。

9.其他需注意事项：

（1）甲方提供施工用临时水源、电源点，由乙方办理申请手续，自行接入，乙方自行安装

水电表，接出符合安全要求的供电电缆、供水管线至施工区域，水电费用自行考虑（包含需要

的敷设管、线及配电箱等），均包含在投标报价内。

（2）所有的开工、报验、验收包括可能的复验等手续均由乙方负责办理，包括应由甲方办

理的相关申请手续，甲方仅提供所需的盖章配合。另，甲方盖章需履行相应的用印审批流程，

非即用即盖，因此，每次申请甲方盖章需预留 2~3 个工作日的流转审批时间。

（3）电梯内安装的监控设备及五方通话均需接入接室外独立消控室(消控室位置具体详见

总图)，保证实现功能，通讯线路敷设不在本次招标范围。

（4）监控设备需接入消控室监控中心安防平台并需与监控中心安防平台设备兼容，监控中心原

设备为海康威视。

（5）现场电梯预留井道门洞为了安全已采用砖墙封堵，电梯安装单位进场需将砖墙拆除后安装

电梯及修补门洞地面。

（6）电梯根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求，包括电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等。

（7）具体安装楼栋位置以甲方通知为准，投标单位应考虑可能安装的楼栋电梯规格参数，综合

考虑报价。
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（8）所有设备安装完成后，需完成原墙面、地面孔洞的修补并恢复原状，相应费用计入报

价中。

（9）货梯验收合格取得《特种设备使用标志》后，需乙方做好电梯轿厢成品保护（使用木

工板等板材），便于后期甲方交付业主使用。

（10）本项目需乙方安装电梯装饰门套（货梯 1-4F，客梯-1F-4F）均采用 304 不锈钢材质，

乙方需配合甲方完成相应门套制作安装。

（11）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程内容、现状、道路、储存空间、

装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期

延长申请将不被批准。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：
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B、报价明细表格式（电梯设备）

电梯设备报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序

号
电梯参数 层站 品牌

设

备

型

号

原

厂

地

单

位

数

量
单价 合计 备注

1 客梯/1000kg/1.75m/s 5层5站 台 6 含五

方通

话2 货梯/5000kg/0.5m/s 4层4站 台 3

3 设备费合计（小写）含税

4 人民币金额（大写）含税

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2．如果单价和总价不符时，以对甲方有利的报价为准。

3．投标人应列明按“电梯需求描述及技术要求”所要求提供的设备材料及随机附件的价格

明细。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：
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C、报价明细表格式（电梯安装）

电梯安装报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序号 安装内容
单

位

数

量

全费用

单价
合计

一、客梯

1 客梯安装 台 6

2
电梯专用碟形摄像机 400 万像素（采购及

安装）
台 6

3
拆墙洞、安装装饰门套、修补门洞地面（每

台 5处）
项 6

小计 台 6

二、货梯

1 货梯安装 台 3

2
电梯专用碟形摄像机 400 万像素（采购及

安装）
台 3

3
拆墙洞、安装装饰门套、修补门洞地面（每

台 4处）
项 3

小计 台 3

三
总价（小写）含税

人民币金额（大写）含税

注：1.此表乃报价总表之报价明细表。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：



100

D、报价明细表格式（专用工具及备品备件）

专用工具及备品备件报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序号 名称规格 制造商 原产国 单位 数量 出厂单价 金额 备注

一、 专用工具

1

2

3

4

5

……

金额合计

二、 备品备件

1

2

3

4

5

……

金额合计

注：1. 此表报价不计入报价总表。

2．投标人应列明按“用户需求书”所要求提供专用安装及维护工具和备品备件的价格明

细（如果是免费提供的，请在备注栏中说明）。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：



101

二、商务条款偏离表

投标人名称

序号 招标文件商务条款 投标文件商务条款 投标文件是否响

应

偏离说明

注：1、如投标人完全响应，请在“投标文件是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为

偏离， 请在“偏离说明”栏内简明扼要偏离情况。

2、投标文件中如有对同一事项描述不一致的，将以不利于投标人的内容进行评审。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：



102

三、电梯技术规格参数偏离表

投标偏离表

名称 采购要求 实报内容 偏离说明

投标人名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离

内容不须赘述。

四、质量要求技术规格响应表

投标人名称（盖章）： 招投标编号：

招标要求 投标响应

满足招标文件中的所有要求

注：投标单位应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，

并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：
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五、电梯易损件清单一览表

投标人名称（盖章）： 招投标编号：

序号

备品配件或

专用工具名

称

型号规格

或图号

品牌、产

地、制造

商全称

计量

单位

数

量

价格

备注

单价 合计

投标人必须根据上表的要求如实填写，如果虚假响应，将取消其投标资格，并承担一切后果。

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：
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六、质保期内及质保期满后电梯售后服务的方案

投标人名称（盖章）： 招投标编号：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：

注：投标人关于售后服务的承诺必须附有对应的罚则，所有承诺及罚则在签订合同时将一并成为

合同组成内容。
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技术标

安装及调试方案（暗标）

(1)施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案

(2)施工进度计划和各阶段进度的保证措施

(3)安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施
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第五章 评标办法

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 形式评审

标准

投标人名称
投标人名称与营业执照一致。

投标文件签字盖章

加盖投标人公章和企业法定代表人

（或企业法定代表人委托代理人）

印章（或签字）。如投标函加盖企

业法定代表人委托代理人印章（或

签字）的，委托代理人有合法、有

效的委托书的原件的扫描件。

投标文件的组成 符合招标文件“二、投标须知”第 11

条规定。

投标文件及报价唯一
只能有一个投标文件及有效报价

（招标文件要求提交备选投标的除

外）。

2.1.2
资格评审

标准

投标单位具有独立订立合同的能力，具

有有效的营业执照，且在有效期内。
提供有效的营业执照（以江苏省公共

资源交易经营主体信息库内信息为

准）； 如为联合体投标，联合体各方

均必须提供。

（1）制造商必须具备市场监督管理部门

颁发的《中华人民共和国特种设备生产

许可证》，其中必须具备许可项目为电

梯制造（含安装、修理、改造），许可

子项目为（曳引驱动乘客电梯（含消防

员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱

动载货电梯（含防爆电梯中的载货电

梯）），许可参数满足本工程要求；

（2）投标人须具备市场监督管理部门颁

发的《中华人民共和国特种设备生产许

可证》，其中必须具备许可项目为电梯

安装（含修理），许可子项目包含（曳

引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳

引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯

（含防爆电梯中的 载货电梯）），许可

参数满足本工程要求。

提供有效的证书（以江苏省公共资

源交易经营主体信息库内信息为

准。）
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拟派项目负责人必须具备：投标人须配

备电梯安装项目负责人(具有电梯安装

上岗证书)，与投标人企业签订的劳动合

同和养老保险证明（内附近三个月缴费

清单的《职工养老保险手册》或由社保

机构出具的近三个月缴费证明，近三个

月指 2025 年 3 月至 2025 年 5 月。（如

投标人成立时间迟于要求开始的时间，

则时间要求为投标人成立时间至截止时

间，已退休人员提供退休证和相关劳动

关系证明）。

提供资料的原件的扫描件上传至资格

后审申请文件中。

财务要求：2021 至 2023 年财务会计报

表（如投标人成立时间迟于要求开始的

时间，则时间要求为投标人成立时间至

截止时间）。

提供原件的扫描件上传至资格后审申

请文件中。如为联合体投标，联合体

各方均必须提供。

联合体投标

本工程接受联合体投标，联合体投标

的，应满足下列要求：提供联合体协

议书原件的扫描件（联合体牵头人为

电梯制造商或电梯代理商）上传至资

格后审申请文件中。

代理商应提供制造商对本工程项目的
单项授权书。

代理商参与本工程招标，其代理品牌

的制造商必须满足本招标公告中制造

商相关要求，一个制造商对同一品牌

同一型号的货物，只能委托一个代理

商参加投标，代理商应具备制造商对

本工程项目的单项授权书，提供原件

的扫描件上传至投标文件中。如出现

一家制造商同时对本工程两家或以上

代理商授权，取消其所有投标资格，

资格审查时均视为资格审查不通过。

2.1.3

响应性

评审标

准

投标内容 符合招标文件“投标人须知”第2.1项规定

总工期（含供货、安装、

调试期）
符合招标文件“投标人须知”第2.2项规定

质量要求 符合招标文件“投标人须知”第1.1项规定

投标保证金 符合招标文件“投标人须知”第16条规定

投标货物清单
符合招标文件第二章中的“货物清单”给出的范围及

数量 。

投标的电梯的技术规

格、技术配备、功能配

备等

符合招标文件“第二章 采购货物需求”的规定

其他 无本章 3.2.3 所列情形之一。

2.2.1
分值构成

1、投标报价 60分

2、技术响应 28 分
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(总分

100 分)

3、安装及调试方案(暗标) 3分

4、售后服务 7分

5、投标人业绩 2分

2.2.2

评标基准

价计算方

法

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A (若有效投标文件<7家，取全部有

效投标文件的算数平均值为A；若7家≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的

一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10 家时，

去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A)。评标基准价=A×

K，K 值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 97%、

97.5%、98%。

说明：

①评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

②评标委员会在评标报告上签字后，上述评标办法中的评标基准价不因招投

标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

③评标价相对评标基准价偏离不足 1%的，按照插入法计算得分，保留小数

点后两位。

④有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

条款号 评分因素 评分标准

2.2.3（1）
投 标 报 价

（60）分

评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分：投标人

的评标价每高出该评标基准价1%扣 0.5分；投标人的评标价每低于该评标基

准价1%扣 0.3 分。

2.2.3（2）
技 术 响 应

（28分）

1、产品性能（3分）

所投品牌电梯（客梯、货梯）要求曳引机、控制柜、限速器、安全钳、安全电

路、缓冲器均为原厂原品牌，提供由CNAS认可的第三方出具的的（客梯、货梯）

整梯型式试验报告原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分。全部满足的得

3分，少一项扣1分，扣完为止。

2、控制系统安全性（3分）：

所投品牌电梯的控制柜雷击浪涌干扰电压＞10kV 的得1分，雷击浪涌干扰电压

＞20kV的得3分。提供由CNAS认可的第三方出具的试验报告原件的扫描件上传

至投标文件中，未提供或提供不符合要求的不得分。

3、光幕（5分）

（1）所投品牌电梯的光幕为原厂原品牌的得1分；提供由CNAS认可的第三方出

具的试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的不

得分

（2）光幕技术要求：1）光束要求≥150束，且防护等级≥IP41的得1分；光束

要求≥234束，且防护等级≥IP64的得2分；2）绝缘电阻＞550MΩ的得1分；绝

缘电阻＞1000MΩ的得2分。提供由CNAS认可的第三方出具的试验报告原件的扫

描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的不得分。

4、层门(3分)

所投品牌客梯层门应依据TSG T7007-2022，经过软摆锤353J冲击试验符合要求

的得1分；经过软摆锤500J冲击试验符合要求的得3分，提供由CNAS认可的第三

方出具的试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求

的不得分。

5、门机（4分）

（1）所投品牌客梯门机系统（变频器、电动机）采用原厂原品牌的得1分；提

供由CNAS认可的第三方出具的试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提

供或提供不符合要求的不得分。
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（2）所投品牌客梯门机系统经过开关门试验1000万次后仍能正常运行的得1

分；经过2000万次后仍能正常运行且要求开关门均小于3s的得3分；提供由CNAS

认可的第三方出具的试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供

不符合要求的不得分。

6、平层准确度(精度)(2分)

所投品牌客梯平层准确度和平层保持精度在± 3mm 及以内得1分；在±2mm及以

内得2分。提供由CNAS认可的第三方出具的试验报告原件扫描件上传至投标文

件中，否则不得分。

7、井道电缆（3分）

（1）所投品牌客梯采用的井道电缆为原厂原品牌的得1分；提供由CNAS认可的

第三方出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合

要求的不得分。

（2）井道电缆接插件安全防护等级达到IP68的得2分；提供由CNAS认可的第三

方出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求

的不得分。

8、称重系统（2分）：

所投品牌客梯的称重系统为原厂原品牌，并且应依据 GB/T 17626.2-2018，

GB/T17626.4-2018 标准对称重系统进行电磁兼容试验及其相关测试，检测结论

判定为合格的得 2分。提供由 CNAS 认可的第三方出具的检测报告原件的扫描

件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的不得分。

9、门地坎（3分）

所投品牌客梯门地坎经地坎强度试验后的弹性变形≤1mm，且永久变形≤0.5mm
的得 3分。提供由 CNAS 认可的第三方出具的试验报告原件的扫描件上传至投

标文件中，未提供或提供不符合要求的不得分。

2.2.3（3）安装及调试

方案(暗标)

3 分

1、施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案。优得1分，良得0.9分，

一般得0.8分；

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施。优得1分，良得0.9分，一般得0.8

分；

3、安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施。优得1分，良

得0.9分，一般得0.8分。

注：安装及调试方案（暗标）评审时，由各评委单独打分，该项总分取所有

评委评分中分别去掉的一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他

评委评分的算术平均值 （若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两

位）作为投标人安装及调试方案的最终得分。

2.2.3（4）
售后服务

（7分）

1、投标人近三年有获得过电梯维保单位星级四星及以上证书（适用于项目所

在地）得 3分；三星证书（适用于项目所在地）得 2分；二星证书（适用于项

目所在地）得 1分。（提供市场监督管理局颁发的星级评定证书原件的扫描件

上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分）。

2、1）投标单位提供完备的服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品

备件库等。优得 2 分，良得 1.8 分，一般得 1.6 分。

2）各类重大安全事故应急处理的详细分类预案，包括具体步骤与措施。优得 2

分，良得 1.8 分，一般得 1.6 分。注：售后服务评审中的主观分部分，取所

有评委评分中分别去掉的一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他

评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保 留到小数点后两位）

作为投标人售后服务主观分的最终得分，客观分得分保持统一。
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2.2.3（5）

投标人业

绩（2分）

投标人提供人自2021年1月1日以来承担过单个合同金额≥130万元的电梯采

购与安装项目业绩，每提供1份合同得1分，最多得2分。（合同以江苏省公共

资源交易经营主体信息库内信息为准。时间以签订合同为准，否则不得分。）
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1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第

2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接

确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术响应：见评标办法前附表；

（3）安装及调试方案(暗标)：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表；

（5）投标人业绩：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（l）投标报价：见评标办法前附表；

（2）设备性能及技术要求：见评标办法前附表；

（3）施工组织实施方案：见评标办法前附表；

（4）售后服务措施：见评标办法前附表。

3 、评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.1 评标委员会的组成及分工：评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具

有与评标委员会其他成员同等的表决权。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责

人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的

依据。
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3.2初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作

出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3投标文件有下列情况之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章（或签名）的，或者

企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报

有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，误期违约金的承诺和质

量违约金的承诺低于招标文件要求的；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的最高投标限价的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）改变招标文件提供的采购数量；

（11）未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导

入计算机评标系统；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，本工程

招标的整套电梯设备的质保期投标承诺低于 2年的；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款

结算支付办法；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标

的；

（16）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（17）施工组织实施方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（18）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（19）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。
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3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.3详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得

分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明

确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补

正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合

理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材

料的，评标委员会应当否决其投标。

3.5推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.5.1 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐 1-3 名中标候选人。

3.5.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会

应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标

候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员

会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
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第六章 远程不见面开标要求和说明

本工程采用远程不见面开标模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、

话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标、唱标等

交互环节。相关要求和说明如下：

1.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

2.开标时间和地点。开标时间：同投标截止时间；开标地点：无锡市公共源交易中心远程

不见面开标大厅。

3.解密地点。通过无锡市公共资源交易中心不见面开标大厅完成投标文件解密。

4.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开

标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互

动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址：

http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）；

5.投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投

标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（登录无锡市公共资源交易网

http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/jsgc/index.shtml 找到“网上不见面开标”

模块）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅

通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，

未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交

互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情

况，并承担由此导致的一切后果；

6.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情

况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间通过无锡不

见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密在限定时间（60分钟）之内完成。因投标人网络

与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内

完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标

人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回，因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完

成投标的，由投标人自行承担后果；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件

解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。本

项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

7.投标文件解密失败的补救方案。本项目招标人不提供投标文件解密失败的补救方案。

8.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，

中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为

是投标人的授权委托人或法人代表，参与远程交互人的交流发言，发送的文字材料和图片等均

被视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标
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人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高

速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、 扫

描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必

须为11 及11 以上），江苏省互联互通驱动（可到

http://61.160.74.107/wxztbhy/JSGCZtbMis2_WuXi/Pages/DownLoadQuDong/DownLoadCA.html

下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬

件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自

身承担一切后果。

10.评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，

但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会感觉数

字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在

评标完成后3个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

11.本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以本说

明为准。
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