

南通市园林绿化管理处
2023 年第 4 批绿地管护项目
(3 个含高架花箱绿化标段)

招标文件

招 标 单 位：南通市园林绿化管理处
招 标 代 理：南通建辰工程咨询有限公司
日 期：2023 年 12 月 14 日

工程招标文件备案表

编制人(组长签字):

日期: 2023年12月14日

招标人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

招标代理机构(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日期: 2023年12月14日

目录

第一章 招标公告	01-15
第二章 投标人须知	16-37
第三章 评标办法（综合评估法）	38-46
第四章 合同协议书	47-66
第五章 投标文件格式	67-140

第一章 招标公告

南通市园林绿化管理处 2023 年第 4 批绿地管护项目（3 个含高架花箱绿化标段）招标公告

1. 招标条件

南通市园林绿化管理处 2023 年第 4 批绿地管护项目（3 个含高架花箱绿化标段）所需资金来源是财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目地点规模及管护等级标准

本项目为绿地管护项目，地点均位于南通市区，高架花箱总量 56950 只，绿地总面积为 79.9339 公顷、行道树 1856 株。细划为 3 个标段。管护质量标准均应达到《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43 号）规定的道路绿化二级标准。

(1)1 标段：机场大道高架花箱绿化及人民路(通州界-通京大道)；绿地总面积 22.1994 公顷、行道树 1191 株，高架花箱 13122 只，高架内置种植槽绿化 1219 米。管护标准二级。

(2) 2 标段：东快速高架花箱绿化（崇川路-钟秀东路向北 300 米）及青年路（通京大道以东-东快速）；绿地总面积 22.3431 公顷、行道树 4 株，高架花箱 17142 只。管护标准二级。

(3) 3 标段：江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱绿化部分，及通京大道(江海大道以北-高速入口)(含高架桥墩垂直绿化)和天福园；绿地总面积 35.3914 公顷、行道树 661 株，高架花箱 26686 只。管护标准二级。

特别提醒：本项目共有 3 个标段，投标单位可选择性投标，但不能兼中，即前面标段已中标单位仍可参与后面标段评审，但不可兼中后面标段。

开标顺序依次为标段 1-标段 2-标段 3，如果某一标段中标人被取消资格的，不影响其他标段中标人资格。

2.2 承包期限

承包期限 5 年

2024 年 2 月 1 日（暂定）-2029 年元月 31 日（约 1825 日历天）。

管护起始日以进场指令单为准。其中

第 1、第 2、第 3 标段中部分点位管护起始日及承包期限暂定如下：

第 1 标段中机场大道与江海大道交叉高架匝道内置种植槽绿化：1219 米（月季花 1021.14 米、黄馨 197.64 米）管护起始日暂定 2026.4.1-2029.1.31 计 34 个月；本次缺陷完善增加花箱 1408 只，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。

第 2 标段中青年路沿线轨道交通恢复新建绿化：绿地总面积 5.842 公顷、行道树 4 株，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。

第 3 标段中通京大道（江海大道以北）基建移伐临时占用绿地待恢复绿化：占用绿地总面积 2.859 公顷、行道树 237 株，管护起始日暂定 2026.2.1-2029.1.31 计 36 个月。

2.3 项目招标主要工作内容

（1）修剪（含高架花箱植物修剪）、施肥、除草、浇水（特别是高架花箱浇水须确保高架绿化枝繁叶茂）、排涝、补植、涂白、防寒、病虫害防治、园林废弃物处置等等日常养护，和黑麦草复播，草本花卉栽植布置，园林设施维护，水面保洁，应急抢险；老绿地缺陷完善；新建工程移交缺陷整改等；等等。

重要提醒：

①**老绿地缺陷完善**：招标文件虽然已将绿地主要缺陷统计标出，并单列分项报价。但其余缺陷须由投标单位投标前自行仔细踏勘现场，并在绿地管护分项报价时充分考虑此部分的完善费用，进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。

承包方进场后 15 日内完成实施方案编制报批，发包方收到报批方案后 10 日内完成审核，原则上承包方在核批的工期内完成实施。

本次招标部分标段的花箱更换或新增，承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施，并提供规范的花箱质检报告。发包方将随机抽取一定数量，另行委托第三方专业机构检测，如检测不合格，该标段更换花箱材料费用不予支付。

②**绿化补植**：包含台风等恶劣气候引起的苗木缺失补植（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）。

③**园林废弃物处置**：为规范园林废弃物处理方式，提高园林废弃物资源化利用，承包方需将养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方（或处置单位）确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，严禁随意弃置，相应费用在投标报价时应予考虑。

④**日常养护方面**：应充分考虑高架花箱植物修剪和浇水等管护工作的难度。

（2）中标后，做好待接管护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单。

（3）本轮养护期满前 1 个月内，乙方完成与下轮中标单位的交接。

本项目各标段的管护基本概况详见后面附件。

2.4 项目预算（即财政最高限价）

项目总价为 3749.8452 万元，细划为 3 个标段，分别为：

1 标段机场大道高架花箱绿化及人民路（通州界-通京大道）：承包期内总费用 983.1806 万元=养护费用 941.4919 万元（年度为 189.2954 万元）+老绿地缺陷完善 26.6887 万元+新增零星绿地就近委托等暂定金 15 万元。

2 标段东快速高架花箱绿化（崇川路-钟秀东路向北 300 米）及青年路（通京大道以东-东快速）：承包期内总费用 939.5299 万元=养护费用 900.6873 万元（年度为 191.6702 万元）+老绿地缺陷完善 23.8425 万元+新增零星绿地就近委托等暂定金 15 万元。

3 标段江海大道东快速化改造高架花箱绿化中通京大道高架匝道花箱部分及通京大道（江海大道以北-高速入口）（含高架桥墩垂直绿化）和天福园绿化：承包期内总费用 1827.1348 万元=养护费用 1727.1847（年度为 354.8700 万元）+老绿地缺陷完善 84.9501 万元+新增零星绿地就近委托等暂定金 15 万元。

最终报价超过各标段预算的为无效投标。

2023年第4批(3个含高架花箱绿化标段)绿地管护项目基本概况

标段编号	地段名称及起讫点	现管护单位	承包期限		绿地管护工程量										老绿地缺陷完善(元)
			起讫日	承包月份	高架花箱量(只)	绿地总面积(m ²)	其中						行道树(株)	备注	
							色块地被乔灌木(m ²)	复播黑麦草(m ²)	铺装(m ²)	绿化小计(m ²)	草花面积(m ²)	水面(m ²)			
第1标段	机场大道高架花箱绿化及人民路(通州界-通京大道)管护等级二级				13122	221994	142093	72489	7161	221744	251		1191		266887
(一)	机场大道高架花箱	无锡南长	2024.2.1-2029.1.31	60											
1	机场大道高架花箱南起江海大道北至机场门口;东起机场规划路西至向阳河				11714										266887
2	机场大道高架匝道内置种植槽(月季花1021.14米、黄馨197.64米),每米8株;(实际养护工程量待移交时按实计量)		2026.4.1-2029.1.31	34	1219									单位:米;	
3	本次缺陷完善新增高架花箱(接管时缺失)(实际养护工程量待缺陷完善竣工验收并保修期满后按实计量)		2025.5.1-2029.1.31	45	1408										
(二)	人民路(通京大道-通州界)	绿化造园	2024.2.1-2029.1.31	60		221994	142093	72489	7161	221744	251		1191	全线停播黑麦草	
1	通京大道-园林路					13694	8392	5100	137	13629	65				
2	园林路-世伦路					28260	16057	11432	669	28158	102				

3	世伦路-盘香路					26880	17331	8997	546	26874	6				
4	盘香路-通富路					22105	12081	9151	867	22099	6				
5	通富路-胜利路					30147	17553	10165	2423	30141	6				
6	胜利路-太平路					20232	13200	6477	556	20232					
7	太平路-太平支路					21475	14994	6043	438	21475					
8	太平支路-东快速					33302	23347	9002	947	33296	6				
9	东快速-通州界					25899	19139	6123	578	25840	59				
第2 标段	东快速高架花箱绿化（崇川路-钟秀东路向北300米）及青年路（通京大道以东——东快速）管护等级二级					17142	223431	153461	49966	18947	222375	106	950	4	238425
(一)	东快速路高架绿化花箱(崇川路-钟秀东路向北300米)		2024.2.1-2029.1.31	60											
1	东快速路高架绿化花箱(崇川路-钟秀东路向北300米) (4209+4234+5083+5371)=18897个	江苏风荣 2018年2批 4标				17142									238425
2	东快速路高架绿化(崇川路-钟秀东路向北300米)高架滴灌														
(二)	青年中路(通京大道-东快速路)	绿化造园 非招标	2024.2.1-2029.1.31	60		153267	106226	36938	9996	153160	106				
1	通京大道-星城路					28968	22251	4983	1700	28934	34		0		
2	星城路-世伦路					22542	14784	5226	2523	22533	9		0		
3	世伦路-通富路					32584	23693	6552	2276	32521	63		0		
4	通富路-太平路					21819	14537	5945	1337	21819			0		通富路以东 停播黑 麦草
5	太平路-营船港河					28813	20994	6150	1669	28813			0		
6	营船港河-东快速					18541	9967	8083	491	18541			0		
(三)	老绿地中基建移伐临时占用部分(工程量暂定,实际养护工程量待绿地移交时按实计量,养护费用按实结算)		2024.2.1-2029.1.31	60		11744	7408	4336	0	11744					

1	通京大道东北侧润创房产提升					2608	2608			2608					
2	大有境星城路-爱民路北侧绿地市碧桂园城东置业有限公司提升					7571	4000	3571		7571					
3	红星天铂前廊架周边星龙房产					1565	800	765		1565				停播黑麦草	
(四)	青年路沿线轨道交通恢复新建(工程量暂定,实际养护工程量待绿地移交时按实计量,养护费用按实结算)	轨道建设	2025. 5. 1-2029 . 1. 31	45		58420	39827	8692	8951	57470	0	950	4	实际养护工程量待绿地移交时按实计量	
第3标	江海大道东快速化改造高架花箱绿化(通京大道高架匝道)及通京大道(江海大道以北-高速入口)(含高架桥墩垂直绿化),和天福园				26686	353914	203663	135366	13418	352447	1467	0	661		849501
(一)	江海大道东快速化改造高架绿化(通京大道高架匝道)		2024. 2. 1-2029 . 1. 31	60											
1	江海大道东段快速化改造桥上绿化工程:通京大道高架匝道花箱	新城园林(2018年1批2标)			26686										148904
2	桥上下滴灌系统														
(二)	通京大道(江海大道以北-高速入口):行道树、分车带、两侧绿地,含高架桥墩垂直绿化		2024. 2. 1-2029 . 1. 31	60		265154	166879	89705	7357	263942	1212	0	424		700597

1	通京大道 (江海大道-天福园)	2020年直接委托01标段无锡南长(原2016年2批4标都市环境)													
2	通京大道 (江海大道-永和路)					200654	131886	61411	7357	200654		0	424		
3	通京大道 (永和路-幸余路)					48595	30861	17719	0	48580	15	0			
4	通京大道 (幸余路-收费站)					15905	4132	10576	0	14708	1197	0			
(三)	通京大道基建移伐临时占用 (工程量暂定,实际养护工程量待绿地移交时按实计量,养护费用按实结算)		2026.2.1-2029.1.31	36		28590	12283	16005	301	28590	0	0	237	实际养护工程量待绿地移交时按实计量	
1	通京大道 (江海大道-永和路)					10520	4679	5540	301	10520					
2	通京大道 (永和路-幸余路)					18069	7604	10465		18069			237		
(四)	天福园		2024.2.1-2029.1.31	60		60170	24500	29655	5760	59915	255			停播黑麦草	
	天福园-通京大道东侧(三号桥以南-钟秀路)					56300	21385	28900	5760	56045	255				
	天福园周边绿化-2016年道路景观提升及零星地块绿化工程A标					3870	3115	755		3870					
	本项目总合计				56950	799339	499217	257822	39527	796565	1824	950	1856		1354813

备注：另外每个标段均设新增零星绿地就近委托等暂定金15万元。

3. 投标人资格要求

3.1 有独立订立合同的能力；

核查内容：投标人持有效的企业法人营业执照。

3.2 企业近三年（即 2020 年 11 月 1 日（含）以来）承揽过 **1 个 10 公顷及以上市政道路绿化管护项目或 1 个高架花箱绿化管护项目**；

核查内容：经交易中心备案的中标通知书或成交通知书（如果是直接发包项目，则必须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、有效合同（至少包含合同关键页：需体现市政道路或**高架花箱项目**名称、资金来源为财政资金、2020 年 11 月 1 日（含）以后的合同履行时间达到 12 个月及以上、双方签字盖章等关键页面，并在佐证数据上加清晰下划线标注）。上述两项证明材料缺一不可。

3.3 标段必须派驻项目负责人、现场负责人各 1 名，技术工 3 名，其中：

（1）项目负责人必须具备园林绿化及相关专业的工程师及以上职称，现场负责人必须具备园林绿化及相关专业的助理工程师及以上职称（或高级工及以上资格）；

（2）技术工必须具备园林绿化及相关专业的中级工及以上职业资格或绿化养护作业五年以上的从业经历。

说明：

①园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

②上述人员年龄均在 60 周岁以内，不得相互兼任，必须为投标企业正式员工，提供企业聘用合同和社保部门出具的“近一个月社保缴费记录”（2023 年 11 月）（必须提供原件扫描件并标明缴费时间）。

③项目负责人少于 2 个在管绿化养护项目，项目现场负责人无在管绿化养护项目。两者均无在建项目。两者一年内均未发生变更现象。

④项目负责人、现场负责人的职称证书不能体现园林绿化专业的，可提供园林绿化专业毕业证书。

⑤业绩证明材料（合同）的关键页未体现资金来源为财政资金、以及市政道路或**高架花箱绿化内容**的，可另外再提供业主相关证明材料作为佐证。

⑥业绩证明材料（中标通知书或成交通知书）未经交易中心备案的，可提供

项目所在地工程建设行政主管部门（或招投标监管机构）出具的证明 或 该业绩中标公示官方网站（指各级招投标监管网或公共资源交易网）的网址链接及截图。没有交易中心备案章的，可提供 项目所在地公共资源交易中心或政府采购网上的中标公示截图。

3.4 投入本标段机动巡查车（轿车或面包车）和 5T（含）以上专业洒水车各一辆。

核查内容：车辆行驶证且年检合格。车主必须与投标单位名称或投标人员姓名（项目负责人、现场负责人）一致。

3.5 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3.6 本项目不接受联合体投标。

3.7 其它要求：

(1) 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.2 项规定的情形。

(2) 自 2022 年 1 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。

(3) 自 2023 年 1 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

(4) 自 2023 年 10 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间为：**2023 年 12 月 14 日至 2024 年 1 月 10 日 09 时 30 分**；

4.2 招标文件获取方式：

投标人使用“江苏 CA 数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：南通市公共资源交易网；

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为：**2024 年 1 月 10 日 9 时 30 分**。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本次招标采用 综合评估法 经评审的最低投标价法 合理低价法，评标标准和办法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介：本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易电子交易平台上发布。

9. 特别提醒：

- (1) 本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。
- (2) 未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。
- (3) 招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

10. 联系方式：

招标机构：南通市园林绿化管理处

招标人地址：江苏省南通市崇川区园林路 111 号（与观阳路交叉口的西南角）

联系人：许女士 电话：0513-85010196

传真：0513-83586255 邮编：226001

代理机构：南通建辰工程咨询有限公司

地 址：南通市红星路 1 号太阳鑫城 1 幢东单元 6 楼

联 系 人：王曦 联系电话：0513-89010636 邮箱号码：719521410@qq.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：南通市园林绿化管理处 地址： <u>江苏省南通市崇川区园林路 111 号（与观阳路交叉口的西南角）</u> 联系人：许女士 电话：0513-85010196 传真：0513-83586255
1.1.3	招标代理机构	名称：南通建辰工程咨询有限公司 地址：南通市红星路 1 号太阳鑫城 1 幢东单元 6 楼 联系人：王曦 电话：0513-89010636 邮箱：719521410@QQ.com
1.1.4	招标项目	南通市园林绿化管理处 2023 年第 4 批绿地管护项目（3 个含高架花箱绿化标段）
1.1.5	管护地点	南通市区：机场大道高架花箱（南起江海大道北至机场门口）、人民东路（通京大道—通州界）、东快速高架花箱（崇川路—钟秀东路向北 300 米）、青年路（通京大道—东快速）、江海大道通京大道匝道高架花箱、通京大道（江海大道以北—高速入口）、天福园等
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	管护费支付方式	见第四章合同协议书第五条款管护经费拨付方式
1.3.1	招标范围	见招标文件第一章招标公告内附件项目基本概况一览表
1.3.2	承包期	承包期限 5 年，自 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日，起始日暂定，实际以进场指令单为准。其中第 1、第 2、第 3 标段中部分点位管护起始日及承包期限暂定如下： 第 1 标段中机场大道与江海大道交叉高架匝道内置种植槽绿化：1219 米（月季花 1021.14 米、黄馨 197.64 米）管护起始日暂定 2026.4.1-2029.1.31 计 34 个月；本次缺陷完善增加花箱 1408 只，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。 第 2 标段中青年路沿线轨道交通恢复新建绿化：绿地总面积 5.842 公顷、行道树 4 株，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。 第 3 标段中通京大道（江海大道以北）基建移伐临时占用绿地待恢复绿化：占用绿地总面积 2.859 公顷、行道树 237 株，管护起始日暂定 2026.2.1-2029.1.31 计 36 个月。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.3.3	质量要求	均达到《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号）文件道路绿化二级管护标准。详见招标文件第一章招标公告。
1.4.1	投标人资格要求	见招标公告第3条款
1.4.3	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	投标人自行踏勘。
1.10	分 包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：
1.11	偏 离	不允许
2.1.1 (7)	构成招标文件的其他材料	招标答疑、澄清、通知、说明等
2.2	投标人要求澄清招标文件的截止时间	2024年1月20日17时之前
2.3	招标文件澄清发布时间	2024年1月23日17时之前
2.4	招标控制价	招标控制价： 本项目3749.8452万元，细划为3个标段，分别为1标段983.1806万元；2标段939.5299万元；3标段1827.1348万元。（详见招标公告第2.4条款）

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.1.1	构成投标文件的材料	<p>构成投标文件的材料：</p> <p>资格部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 投标人情况一览表； <input checked="" type="checkbox"/> 企业营业执照； <input checked="" type="checkbox"/> 法定代表人身份证明及授权委托书； <input checked="" type="checkbox"/> 企业近叁年业绩及证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人等主要人员委任书； <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人的职称证书及相关证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 现场负责人的职称或资格证书及相关证明材料 <input checked="" type="checkbox"/> 技术工的资格证书或从业证明等相关材料 <input checked="" type="checkbox"/> 机动巡查车（轿车或面包车）和 5T（含）以上专业洒水证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 诚信承诺书； <input checked="" type="checkbox"/> 远程参与开标会议诚信承诺书； <input checked="" type="checkbox"/> 招标文件（含网上招投标平台系统）中要求填写的其它资料。 <p>技术标部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人或现场负责人近叁年业绩及证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人现场答辩 <input checked="" type="checkbox"/> 招标文件中要求填写的其它资料。 <p>报价部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 投标函 <input checked="" type="checkbox"/> 投标报价汇总表 <input checked="" type="checkbox"/> 第一部分 管护分项报价表 <input checked="" type="checkbox"/> 第二部分：老绿地缺陷完善分项的报价表 <input checked="" type="checkbox"/> 附件一标段内地段组成明细表 <p>（1）需从诚信库中获取的材料：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 企业营业执照； <input checked="" type="checkbox"/> 企业近叁年业绩及证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人的职称证书及相关证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人近叁年业绩及证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 投标人认为必要的其他资料。 <p>未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准”。</p> <p>（2）无需从诚信库中获取的材料（无对应上传通道的，可提供在“其他材料”中）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人等主要人员委任书； <input checked="" type="checkbox"/> 现场负责人的职称或资格证书及相关证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 现场负责人近叁年业绩及证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 技术工的资格证书或从业证明等相关材料； <input checked="" type="checkbox"/> 机动巡查车（轿车或面包车）和 5T（含）以上专业洒水证明材料； <input checked="" type="checkbox"/> 远程参与开标会议诚信承诺书； <input checked="" type="checkbox"/> 诚信承诺书； <input checked="" type="checkbox"/> 招标文件（含网上招投标平台系统）中要求填写的投标所需其他资料。

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.3.1	投标有效期	投标截止日后 <u>90</u> 日历天
3.2.3	合同价格形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单价合同 <input type="checkbox"/> 总价合同
3.4.1	投标保证金递交	<p>投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函、现金（提供从基本账户取出的凭证）、本票、信用承诺、数字人民币等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。</p> <p>投标保证金的金额：人民币 <u>10万元整/标段</u></p> <p>递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。</p> <p>开户银行以系统获取保证金子账户上的开户银行为准。</p> <p>账户名称：南通市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国银行南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行、江苏南通农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、中国工商银行股份有限公司南通分行（以系统中显示为准）</p> <p>银行账号：投标人下载标书之后，在“业务管理-开标前-保证金账户获取（南通）”功能下，找到具体标段，点击“生成子账户”按钮获取保证金子账户。</p> <p>其他要求：</p> <p>1、投标人从基本账户往完整的保证金账户里面打款。且投标人须自行核对使用的基本账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。</p> <p>2、保证金打款成功之后，投标人须将银行回执单保存好，以备开标时查验。</p> <p>3、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人可以向评标委员提交书面申请核实保证金缴纳情况。</p> <p>4、投标保证金计算利息，退还投标保证金时，本金与利息一并划付至投标保证金付款人基本账户。为提高效率，在规定时间内，由招标代理或招标人统一代为办理中标人和未中标人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。</p> <p>5、如有问题请现场技术人员联系，联系电话：：0513-59005900</p> <p>6、银行驻场人员联系电话：</p> <p>中国银行南通分行13382342907</p> <p>兴业银行股份有限公司南通分行13328071608</p> <p>江苏南通农村商业银行股份有限公司13506286651</p> <p>江苏银行股份有限公司南通崇川支行15896265050</p> <p>中国工商银行股份有限公司南通分行13962994320</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>7、未从企业法人基本存款帐户汇出的投标保证金，以及使用其他投标人子账户汇款的投标保证金，本工程一律不予接受。凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。</p> <p>8、各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳，以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户。</p> <p>9、未中标人的投标保证金在定标一周内予以退还。</p> <p>10、中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以退还。</p> <p>11、退还投标保证金时，本金与利息一并划付至投标保证金付款人基本账户，投标保证金利息的计算方式为：投标保证金金额×当期人民银行挂牌活期年利率÷360×实际天数（算头不算尾）。因投标人（竞买人）自身原因错打、误打或者超额打入投标保证金的，利息退还方式按照银行相关规定执行。</p>
3.4.3	投标保证金退还	投标保证金计算利息，退还投标保证金时，本金与利息一并划付至投标保证金付款人基本账户。为提高效率，在规定时间内，由招标代理或招标人统一代为办理中标人和未中标人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
4.2.1	投标截止时间	2024年1月10日9时30分
4.2.3	递交投标文件地点	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传。
5.1.1	开标时间、地点和人员	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：<u>投标人自行选择任意地点参加远程开标会。</u></p>
5.2.1	开标程序	<p>(1) 宣布开标纪律；</p> <p>(2) 宣布开标有关人员姓名；</p> <p>(3) 公布投标人名称；</p> <p>(4) 投标人解密其投标文件；</p> <p>(5) 招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；</p> <p>(6) 抽取评标办法及相关系数；</p> <p>（本项目所有标段合抽一次，不是每个标段抽一次，特此说明）；</p> <p>(7) 开标结束。</p>
5.2.2	解密时间	30分钟，以鸿雁系统倒计时为准。若遇系统问题可根据情况适当延长解密时限。

条款号	条款名称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人或 <u>7人以上</u> 的单数 评标专家确定方式： <u>在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知</u>
6.3	评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评估法 <input type="checkbox"/> 经评审的最低投标价法 <input type="checkbox"/> 合理低价法
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否 推荐的中标候选人 <u>3</u> 名，中标公示期无异议，第一中标候选人为中标人。 <input type="checkbox"/> 是
7.3.1	履约保证金	签订合同前，承包方需向发包方缴纳履约保证金。履约保证金以银行转账或银行保函等非现金形式提交。按合同总价的5%（其中质量3%、安全2%）计取，不计息。中标人按要求保质保量完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还。由于中标人原因，在签订合同后如出现不按合同履行情况，采购人有权将履约保证金按违约（如时间等）比例予以扣减，同时采购人亦有权终止合同，中标人还必须承担相应法律赔偿责任。缺陷部分按相关专业定额及当期造价信息指导价等规范文件计取后由管护单位承担。
8.5.1	异议提出的时间	(1)招标文件有异议的，应在投标截止时间7日前提出； (2)对开标有异议的，应当在开标现场提出。 (3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
8.5.2	招投标监督管理部门	南通市市政和园林局

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>因本工程采用<u>远程不见面交易</u>模式，故招标人特别说明如下：</p> <p>1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。</p> <p>2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。</p> <p>3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件（<u>仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用</u>）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过<u>鸿雁不见面交易 V3.0 系统（以下简称：鸿雁 3.0 系统）</u>参加开标会议，并根据需要使用<u>鸿雁 3.0 系统</u>与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。</p> <p>4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入<u>鸿雁 3.0 系统</u>，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入<u>鸿雁 3.0 系统</u>（登录南通市公共资源交易网 http://zfcg.nantong.gov.cn/ 找到“网上开标”模块，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法见附件 3），投标人解密截止时间以鸿雁系统倒计时为准。若遇系统问题，可根据情况适当延长解密时限。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：<u>IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上）</u>，江苏通用驱动 5.5 版本（可到南通市公共资源交易信息网 http://zfcg.nantong.gov.cn/bszn/020005/1.html 下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。</p> <p>8、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过<u>鸿雁 3.0 系统</u>观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>概不受理现场视频调阅申请。</p> <p>9、特别提醒：本项目招投标全流程均使用新的招投标系统操作和发布，操作和发布平台为南通市公共资源交易平台，网址为 http://zfcg.nantong.gov.cn/。本工程提供二个品牌投标文件制作工具，由投标人自行选择投标文件制作工具。</p> <p>国泰新点投标工具：请在南通市公共资源交易平台首页办事指南中的“下载专区”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司张建彬咨询，咨询联系方式为手机：17625213828，QQ:960616741 或座机：0513-59005900。</p> <p>广联达投标工具：请在南通市公共资源交易平台首页办事指南中的“下载专区”中下载，投标人使用操作遇到问题时可及时向软件公司袁志旭咨询，咨询联系方式为手机：13405712121，QQ: 76623819 或手机：15996198366。</p> <p>10、在开评标全过程中，<u>鸿雁不见面交易系统</u>是默认的远程交互工具，在系统正常运行情况下，若投标人在一定时限（如 10 分钟）内既没有在系统中响应远程交互，也无法通过电话、QQ 等与其取得联系，由投标人自负后果。</p> <p>11、为进一步强化提升服务质效，树立全国领先的不见面交易品牌，即日起就公共资源不见面交易工作开始试行微信公众号服务，凡参与不见面交易的用户，均可通过微信公众号搜索并关注“公共资源不见面交易”订阅号，公众号作为公共资源不见面交易工作的信息发布源，主要提供项目交易的技术支持和服务工作，适时发布不见面交易有关的舆论宣传报道和理论研究成果，提供公共资源交易大数据分析报告，开展调查问卷和用户评价，助力提升南通不见面交易工作再上新台阶。</p> <div style="text-align: center;">  <p>订阅号名称“公共资源不见面交易”</p> </div>
		<p>二、特别提醒：</p> <p>1、受系统模板（系统商务标模板部分内容不完善）限制，请各投标人按照本招标文件中所示的投标函格式填写，然后扫描上传于“已标价工程量清单”中（即各投标人商务标中有两个商务投标函，一个为系统生成，一个为扫描上传）。投标人投标即被认定响应本条款，若投标人未上传扫描件投标函或两个商务投标函投标报价不一致的，则按无效标处理。</p>

投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目管护工作进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及各标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目及各标段管护地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的管护费支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、承包期限和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目各地段承包期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目各地段管护质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格要求，见招标公告。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理的；

(3) 与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

(4) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(6) 处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

(7) 因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

(8) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

(9) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。

1.4.3 本项目不接受联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同协议书；
- (5) 投标文件组成；

(6) 投标文件格式。

(7) 构成招标文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3.3 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。

2.4 招标控制价

2.4.1 招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标管护量清单，结合项目具体情况编制的本次招标项目的最高投标限价。

2.4.2 招标控制价编制依据

(1) 本项目招标文件、标段内地段组成及管护量明细清单、招标答疑（如有）等有关技术资料。

(2) 本项目管护费招标控制价编制依据为通政办发〔2020〕81号“市政府办公室关于印发南通市市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知”附件3南通市公共绿地养护定额标准。

其中老绿地缺陷完善分项控制价是按照本地区行业内专业规范、定额、取费标准以及市造价处发布的近期指导价测算后下浮 10%。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（1）中所指的联合体投标协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改必须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.2 报价书中的数量乘以单价必须等于合价。如有误差，在结算时以单价金额小的为计算依据。

3.2.3 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.4 投标人应理性报价，并充分考虑以下因素：

（1）完成招标内容和范围所发生的一切费用（含税金），以及作为一名有经验的投标人应考虑到的各种风险因素及所需费用（如极端气候引起树木倾斜倒伏伤人伤物的保险购买）；
应充分考虑高架花箱植物修剪和浇水等管护工作的难度。

（2）所有行道树及法桐进场当年冬季重度整型修剪和后续每年整型修剪的费用。

（3）招标文件已将绿地主要缺陷统计标出，并单列分项报价。投标单位在投标前应自行仔细踏勘现场，绿地管护分项报价时，一并考虑其他未列明的现场缺陷和后续养护过程中可能产生的死苗、空缺、脱脚等缺陷，以及台风等恶劣气候引起苗木缺失（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）整改等，进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。本次招标部分标段的花箱更换，承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施，并提供规范的花箱质检报告。**发包方将随机抽取一定数量，另行委托第三方专业机构检测，如检测不合格，该标段更换花箱材料费用不予支付。**

（4）承包期内绿化补植及园林设施中小修所需费用。

（5）承包期内，本标段内少量梳苗移植，由承包方编制实施方案报甲方审核后实施，确保成活率 95%以上；梳苗后一周内完成树坑回填、绿地平整、栽植周边相近品种规格地被的复绿工作，费用不另计（基建移伐除外）。梳苗供给新建工程的，承包方必须做好配合工作。（梳苗参考清单详见附件，但梳苗点位及数量不限于清单）。

（6）根据《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》（通政办发【2020】81 号文）要求，本招标项目各标段需配备 1 名专职巡查员。该名巡查员由中标人自行招聘并经发包人面试合格，合同期交发包人统一管理、调配使用 30 个月。中标人委托南通市人才事务所有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准，投标单位在管护分项报价时应考虑此因素。

（7）洒水车、巡查车等机动车辆设备应根据发包人要求统一标识。其中，洒水车必须按

规定配置移动定位装备；巡查车辆必须配备视频记录仪和传输装置，型号必须满足 1080P 高清摄像头、支持大广角；支持蓝牙一键报警；内置 3G/4G 无线模块，GPS 北斗双模，Wi-Fi 模块，麦克风采集，扬声器输出；视频帧率：50Hz:1920×1080@25fps；2 个 TF 卡，单卡最大支持 256GB，存放报警视频、图片、4G 断网暂存数据；支持前车起步提醒、绿灯检测提醒、人行道礼让行人提醒；扩展接入相机支持后排遗留物检测报警；扩展接入相机支持司机抽烟、打电话、打哈欠、左顾右盼、离岗检测、人脸签到，以上要求提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；含 256GB 存储卡且支持无缝对接城市生命线物联网管理平台和视频汇聚平台，统一纳管。管护单位承担前述所需费用，且承包单位每月自付物联网卡流量费用以满足视频记录仪正常使用。上述设备纳入发包人智慧园林系统实施动态监管。

(8) 现有草花点位进场后将根据区位重要性作适当调整，调整后原有草花区域复绿费用不再另计；本项目草花布置以考核现场景观效果为主，全年均须保持花繁叶茂景观优良；五一、国庆等重要节日，部分重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置。每次布置前将方案报送发包人审定后实施。

(9) 为规范园林废弃物处理方式，提高园林废弃物资源化利用，承包方需将养护管理中产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方（或处置单位）确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，严禁随意弃置，相应费用投标报价时应予考虑。

(10) 高架花箱绿化浇水原则上按照 1-3 月份每个月浇透水至少壹次；3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次；5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次；9 月份每周浇透水至少壹次；7、8 月份每天浇透水至少壹次。具体可视情而定，确保高架绿化生长正常花叶茂盛。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，也需积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

(11) 发包方片区管理站所在标段，中标后承包方须承担片区管理站的安全护卫保洁管理。

3.2.5 中标人不得向它人转包，也不得违法分包。一旦招标人发现，招标人有权立即终止管护合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 本项目实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本项目开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款帐户办理保证金缴纳手续，否则不予接受。

3.4.1.1 投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函、现金（提供从基本账户取出的凭证）、本票、信用承诺、数字人民币等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

3.4.1.2 投标保证金金额：见投标须知前附表

3.4.1.3 如采用转账、电汇、网银形式按以下要求办理：

（1）接受投标保证金的指定账户信息：开户名：南通市公共资源交易中心；

开户行：中国银行南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行、江苏南通农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、中国工商银行股份有限公司南通分行

（2）获取保证金子账户：投标人下载标书之后，在“业务管理-开标前-保证金账户获取（南通）”功能下，找到具体标段，点击“生成子账户”按钮获取保证金子账户。

（3）投标人从企业法人基本存款帐户往完整的保证金账户汇款。投标人须自行核对使用的基本存款账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。如因不一致导致投标文件被招标人拒收，责任由投标人自行承担。

（4）保证金汇款成功之后，投标人须将银行回执单保存好，以备开标时查验。

3.4.1.4 如采用银行电子保函、保险电子保函形式按以下要求办理：

（1）电子保函按照“一标段一保函”的原则。

（2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。

（3）具体办理流程详见南通市公共资源交易网《关于推行银行及保险电子保函服务的通知》。

3.4.2 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.4.3 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.4.3.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

3.4.3.2 中标单位的投标保证金在管护合同签订后7日内予以退还。中标通知书发出后3个工作日内中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理。

3.4.4 如投标人采用转账、电汇、网银形式缴纳的保证金，应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。如采用银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确认是否生效。

3.4.5 投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标

人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

3.4.5.1 放弃中标项目的；

3.4.5.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.5.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.4.6 投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

3.4.7 各投标人在办理投标保证金事宜时，可咨询相关技术人员：

3.4.7.1 交易系统技术人员联系电话：0513-59005900

3.4.7.2 电子保函服务支撑管理平台技术人员联系电话：400-153-8889

3.4.7.3 保证金业务银行驻场人员联系电话：

中国银行南通分行 13382342907

兴业银行股份有限公司南通分行 13328071608

江苏南通农村商业银行股份有限公司 13506286651

江苏银行股份有限公司南通崇川支行 15896265050

中国工商银行股份有限公司南通分行 13962994320

3.4.7.4 电子保函业务服务单位：请详见南通市公共资源交易电子保函服务支撑管理平台-产品服务页面。

3.4.8 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.9 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同；

②中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

③中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第 3.1.1 项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。

未按本项要求从企业诚信库中获取的材料，在评标时该材料不予认可。

3.5.4 投标文件应当对招标文件有关承包期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.6 投标备份文件

3.6.1 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的NJSTF格式不加密的电子投标文件。

3.6.2 中标单位须在中标候选人公示期结束后将不加密的电子投标文件发送至招标代理机构邮箱（719521410@qq.com）中。

3.6.3 投标备份文件在出现本章第5.3.1项规定的特殊情况时使用。

4 投标

4.1 投标备份文件的密封和标记

4.1.1 电子投标文件

投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式文件，仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。中标单位在中标公示期后、领取中标通知书前必须提供肆份纸质投标文件（资格后审材料、商务标）及不加密 NJSTF 格式文件（光盘一份）以供招标办、招标人存档。纸质投标文件应使用 CA 系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平台”递交加密后的电子投标文件。

4.2.2 远程开标前，投标人务必在南通市公共资源交易电子交易平台

（<http://zfcg.nantong.gov.cn/TPBidder>）投标文件上传模块中使用模拟解密功能，验证本机远程自助解密环境。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.5 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密（具体操作详见“南通市公共资源交易电子交易平台投标文件制作软件操作手册”和“南通市公共资源交易电子交易平台建设工程项目响应方业务操作手册”），未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份文件”继续进行开标活动。

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1 招标人在收到评标报告后在“南通市公共资源交易网”及与招标公告相同的发布媒

介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7 合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人。如果依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标和定标委员会成员的纪律要求

评标和定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标和定标有关的其他情况。在评标活动中，评标和定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标和定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”中没有规定的评审因素和标准进行评标和定标。

8.4 对与评标和定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标和定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标和定标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标和定标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

本项目开标时通过鸿雁 3.0 系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开一标会议顺利进行，特做如下提醒：

1、本项目通过网上系统递交投标文件，**各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内**（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤），若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用光盘进行补救，后果由投标人自负。

2、开标前，**请使用南通市公共资源交易电子交易平台**
(<http://zfcg.nantong.gov.cn/TPBidder>) 投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。

3、**投标人进入鸿雁 3.0 系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备**，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟），如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间**(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参与后续评标)**，**请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。**

请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开标主场交互顺畅，开标开始时将滚动播放解说词（附件 1），以对设备进行测试。本项目资格审查条件中的“远程参与开标会议诚信承诺书”格式详见第五章。**鸿雁不见面交易系统会员端操作手册各投标人自行在南通市公共资源交易平台-办事指南-下载专区自行下载**，请各投标人仔细阅读附件中的各项内容，确保能顺利参加本次项目的开标会议和交互全过程。

4、新点软件技术支持

联系人张建彬

联系方式：

手机 17625213828

座机 0513-59005900

QQ:960616741

5、广联达软件技术支持联系方式

联系人：袁志旭

联系方式（请在工作时间联系）：

手机 13405712121、15996198366

QQ:76623819

附件 1

远程开标会议标前解说词（用于设备测试）

尊敬的投标人：

欢迎您参加本次项目的开标会议，本项目采用远程投标方式进行，为切实保障您的权益，保证开标会议顺利完成，建议您按照招标文件的有关要求选择稳定、流畅的网络环境，配备功能齐备的软、硬件设施。在开标会议进行过程中，遵守招标人的指令，响应有关的操作要求：

（1）选择相对密闭、安静的环境参与远程开标。由于投标人交互期间的交织影响，要求投标人选择空间较为紧凑的密闭环境进行投标。

（2）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，招标人与投标人随时需要实时交流，如现场管理端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可由招标人自行决定处置方式（招标人可以不再通过其他方式与您建立联系），您必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

（3）确保设施、设备工况良好。投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因您自身设施、设备故障导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由您自行承担一切后果。

（4）诚实、守信参加开标会议。除了按照有关法律的规定诚实、守信参与投标活动以外，远程参加开标会议需要您更加注重投标的独立性和公正性，您的不当动作和失范行为将被全程保留并可能成为不良记录的依据。

在开评标会议进行过程中，您可以在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，也可以按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）规定，提出书面异议（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件），符合受理条件的，项目管理人员将依法依规进行答复和处理。

希望我们能够共同携手努力完成此次开、评标会议。

南通市公共资源交易中心

说明：投标人进群并通过身份审核后，将能收听到该解说词，解说词将以单曲循环的方式反复播放，并且在招标文件中全文公布该解说词内容，提醒潜在投标人进行设备检测，以确保开标过程中不发生技术故障。如有反馈无法接收解说词的，排查后属于管理端原因的，招标人可以通知有关技术人员及时处理。

第三章 评标办法（综合评估法）

本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

①本次资格审查采用合格制，投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。

②投标人数量或通过资格审查的投标人数量少于三个的，则招标失败，应依法重新组织招标。

评标办法前附表

评标入围		
条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	评标入围条件	投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 <input checked="" type="checkbox"/> 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； <input checked="" type="checkbox"/> 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； <input checked="" type="checkbox"/> 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； <input checked="" type="checkbox"/> 投标函中载明的投标报价高于招标人期望值： 招标人期望值=招标控制价* 100 %
2.1.2	评标入围方法和数量	评标入围方法： <input checked="" type="checkbox"/> 全部入围；
初步评审		
条款号	评审因素	评审标准
2.2.1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
	投标函签字盖章	有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章
	报价唯一	只能有一个有效报价
2.2.2	资格评审标准	（1）有独立订立合同的能力；核查内容：有效的企业法人营业执照。 （2）企业近三年（即2020年11月1日（含）以来）承揽过1个10公顷及以上市政道路绿化管护项目或1个高架花箱绿化管护项目； 核查内容：经交易中心备案的中标通知书或成交通知书（如果是直接发包项目，则必须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、有效合同（至少包含合同关键页：需体现市政道路或高架花箱项目名称、资金来源为财政资金、2020年11月1日（含）以后的合同履行时间达到12个月及以上、双方签字盖章等关键页面，并在佐证数据上加清晰下划线标注）。上述两项证明材料缺一不可。

			<p>(3) 标段必须派驻项目负责人、现场负责人各 1 名，技术工 3 名，其中：</p> <p>①项目负责人必须具备园林绿化及相关专业的工程师及以上职称，现场负责人必须具备园林绿化及相关专业的助理工程师及以上职称（或高级工及以上资格）；</p> <p>②技术工必须具备园林绿化及相关专业的中级工及以上职业资格或绿化养护作业五年以上的从业经历。</p> <p>说明：</p> <p>①园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。</p> <p>②上述人员年龄均在 60 周岁以内，不得相互兼任，必须为投标企业正式员工，提供企业聘用合同和社保部门出具的“近一个月社保缴费记录”（2023 年 11 月）（必须提供原件扫描件并标明缴费时间）。</p> <p>③项目负责人少于 2 个在管绿化养护项目，项目现场负责人无在管绿化养护项目。两者均无在建项目。两者一年内均未发生变更现象。</p> <p>④项目负责人、现场负责人的职称证书不能体现园林绿化专业的，可提供园林绿化专业毕业证书。</p> <p>⑤业绩证明材料（合同）的关键页未体现资金来源为财政资金、以及市政道路或高架花箱绿化内容的，可另外再提供业主相关证明材料作为佐证。</p> <p>⑥业绩证明材料（中标通知书或成交通知书）未经交易中心备案的，可提供项目所在地工程建设行政主管部门（或招投标监管机构）出具的证明或该业绩中标公示官方网站（指各级招投标监管网或公共资源交易网）的网址链接及截图。没有交易中心备案章的，可提供项目所在地公共资源交易中心或政府采购网上的中标公示截图。</p> <p>(4) 投入本标段机动巡查车（轿车或面包车）和 5T（含）以上专业洒水车各一辆。</p> <p>核查内容：车辆行驶证且年检合格。车主必须与投标单位名称或投标人员姓名（项目负责人、现场负责人）一致。</p> <p>(5) 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见招标文件第五章）</p> <p>(6) 诚信承诺书（格式见招标文件第五章）</p> <p>(7) 投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；</p> <p>其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求</p>
2.2.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		承包期限	投标函中载明的承包期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

		管护质量	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		已标价工程量清单	符合第二章“投标人须知”第 3.2.2 项规定 ①投标报价不低于管护工程成本并且不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变招标文件规定的暂定金；
		其它要求:	无评标办法第（3.3.6）条所列情形
详细评审			
条款号		条款内容	
2.3.1	分值构成 (总分 100 分)	综合评估法：分值构成总分 100 分，其中投标项目负责人或现场负责人业绩 2 分；项目负责人答辩 2 分（暗标）；投标报价 96 分；	
2.3.2	(1)	<p>1. 投标项目负责人或现场负责人业绩 2 分： 项目负责人或现场负责人近三年（即 2020 年 11 月 1 日（含）以来）： ①承担过合同期 12 个月及以上、管护规模 10（含）-15（不含）公顷市政道路绿化管护项目或有高架花箱管护业绩的得 0.5 分。 ②承担过合同期 12 个月及以上、管护规模 15（含）-20（不含）公顷市政道路绿化管护项目且有高架花箱管护业绩的得 1 分。 ③承担过合同期 12 个月及以上、管护规模 20（含）-25（不含）公顷市政道路绿化管护项目且有高架花箱管护业绩的得 1.5 分。 ④承担过合同期 12 个月及以上、管护规模 25（含）公顷以上市政道路绿化管护项目且有高架花箱管护业绩的得 2 分。</p> <p>评审内容：体现<u>项目负责人或现场负责人</u>姓名的经交易中心备案的中标通知书或成交通知书（如果是直接发包项目，则必须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）；有效合同（至少包含合同关键页：需体现市政道路绿化或高架花箱绿化项目名称、<u>项目负责人或现场负责人</u>的姓名、资金来源为财政资金、2020 年 11 月 1 日以后的合同履行时间达到 12 个月及以上、双方签字盖章等关键页面，并在佐证数据上加清晰下划线标注）。上述两项证明材料缺一不可。</p> <p>说明：</p> <p>①只要求提供一份投标项目负责人或现场负责人业绩材料，按以上四档得分，不重复计分。如提供多份投标项目负责人或现场负责人业绩，以高计取得分。</p> <p>②中标通知书未体现项目负责人、现场负责人姓名的，可提供业主相关证明</p>	

		<p>材料，证明中必须体现姓名。</p> <p>③业绩证明材料（合同）的关键页未体现资金来源为财政资金、以及市政道路绿化、高架花箱绿化等内容的，可另外再提供业主相关证明材料作为佐证。</p> <p>④业绩证明材料（中标通知书或成交通知书）未经交易中心备案的，可提供项目所在地工程建设行政主管部门（或招投标监管机构）出具的证明 或 该业绩中标公示官方网站（指各级招投标监管网或公共资源交易网）的网址链接及截图。没有交易中心备案章的，可提供 项目所在地公共资源交易中心或政府采购网上的中标公示截图。</p>
	(2)	<p>2.项目负责人答辩 2 分（暗标）：</p> <p>项目负责人答辩要求：①各投标人的拟派项目负责人根据评标委员会提出的问题在规定时间内答辩，答辩内容包括但不限于高架道路绿化特殊性管护方案等。</p> <p>②本项目评标委员会根据各投标人拟派项目负责人答辩情况进行评分，满分为 2 分。③项目负责人答辩内容不得出现或暗示反应投标单位名称及人员姓名的任何有效标识，否则 不得分。</p> <p>④项目负责人答辩最终得分，取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值（分值计算均保留小数点后两位，小数点第三位“四舍五入”）。</p> <p>备注：</p> <p>①拟派项目负责人须携带本人身份证原件于 2024 年 1 月 10 日 10 时 30 分前至南通市工农南路 150 号市政政务中心裙楼 4 楼开标室（具体开标室以大厅大屏显示为准）现场签到并进行书面答辩。非拟派项目负责人参与答辩或未携带身份证原件或未按上述规定时间、地点参加答辩的，得 0 分。</p> <p>②所有参与本项目投标的项目负责人统一进行答辩，评标委员会统一评分。本项目三个标段只进行一次答辩，同时参与多标段投标的投标人，各标段答辩得分相同。</p>
	(3)	<p>3.投标报价：96 分</p> <p>投标报价等于评标基准价的得 96 分，投标报价相对评标基准价每低 1%扣 0.6 分，每高 1%扣 0.9 分；偏离不足 1%的，按照插入法计算得分，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。</p>

2.3.3	评标基准价计算方法	<p>1、评标基准值计算方法的确定 <input checked="" type="checkbox"/>本项目开标时由招标人代表从以下方法中随机抽取确定： 备注：本项目3个标段合抽一次，不是每个标段抽一次，特此说明。 <input checked="" type="checkbox"/>方法一；<input checked="" type="checkbox"/>方法二；</p> <p>2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下： 方法一：K值取值范围：<u>95%、96%、97%、98%</u>，开标时由招标人代表随机抽取确定； 方法二：K1值取值范围：<u>95%、96%、97%、98%</u>，开标时由招标人代表随机抽取确定； Q1值取值范围：<u>65%、70%、75%、80%、85%</u>，开标时由招标人代表随机抽取确定；K2取值为：<u>90%</u>； 方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价； 方法四：<input type="checkbox"/>K取值为：； <input type="checkbox"/>K值取值范围：，开标时随机抽取确定； 方法五：K值取值范围：，开标时随机抽取确定； Δ值取值范围：，开标时随机抽取确定；</p> <p>3、特殊情形下，评标基准价调整方式： <input type="checkbox"/>评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； <input type="checkbox"/>除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； <input checked="" type="checkbox"/>除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；</p>
-------	-----------	---

评标办法中所需投标人提供的可在诚信库备案的证明材料（具体材料详见投标人须知前附表中的“需从诚信库中获取的材料”）一律经南通市备案的企业诚信库导入投标文件中的相应模块作为评审依据，否则在评标时评委会将不予认可。无需在诚信库备案的证明材料，投标人应将其清晰扫描并直接上传于投标文件中的其它材料中，投标人自行承担因扫描模糊所产生的一切后果。尚未在南通市办理企业诚信库备案的投标人应在编制投标文件之前尽快办理。

投标人上传系统的相关证明材料均应为原件的扫描件且清晰可见，否则，投标人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。

开标时特别说明：
本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁 3.0 系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

1. 评标方法

本项目共有 3 个标段，投标单位可选择性投标，但不能兼中，即前面标段已中标单位仍参与后面标段评审，但不可兼中后面标段。

开标顺序依次为标段 1-标段 2-标段 3，如果某一标段中标人被取消资格的，不影响其他标段中标人资格。

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第 2.3.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如遇综合评分相等时，则投标报价低的排名在前，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

当排名第一的中标候选人被质疑或投诉，经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其它中标候选人，依次确定其它中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

2. 评审标准

2.1 评标入围

投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 评分标准

(1) 投标项目负责人或现场负责人业绩评分标准：见评标办法前附表

(2) 项目负责人答辩评分标准：见评标办法前附表

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 评标入围

评标委员会按本章 2.1 条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。

3.3 初步评审

3.3.1 形式性评审：评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.2 资格评审：评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.3 响应性评审：评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.5 款的规定进行。

3.3.6 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；
- (2) 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
- (3) 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
- (4) 投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
- (5) 投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
- (6) 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
- (7) 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；
- (8) 投标报价不得高于招标文件设定的招标控制价：
 - ① 投标总价（含暂定金等所有费用后）不得超过财政最高限价。
 - ② 老绿地缺陷完善分项报价不得超过财政最高限价。
 - ③ 同标段内各地段同类分项单价报价须相同，草花、高架花箱分别不得超过财政最高限价 378 元/m²·年，和 7.8 元/只·年。
- (9) 暂定金漏填或与招标文件列明金额 15 万元不一致的；
- (10) 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- (11) 未按招标文件要求提供投标保证金的；
- (12) 投标文件载明的招标项目承包期限超过招标文件规定期限的；
- (13) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
- (14) 投标文件对招标文件有关承包期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容未作出响应的；
- (15) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
- (16) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；
- (17) 投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
- (18) 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
- (19) 以它人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (20) 投标文件关键内容模糊、无法辨认。
- (21) 不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的、不同投标人的投标文件的编制者为同一人

的；

(22) 需从诚信库中获取的材料未上传至诚信库的。

(23) 受系统模板限制，请各投标人按照本招标文件中所示的投标函格式填写，然后扫描上传于“已标价工程量清单”中（即各投标人商务标中有两个商务投标函，一个为系统生成，一个为扫描上传）。投标人投标即被认定响应本条款，若投标人未上传扫描件投标函或两个商务投标函投标报价不一致的，则按无效标处理。

3.4 详细评审

3.4.1 按本章第 2.3.3 规定的方法确定评标基准价。

3.4.2 评标委员会按本章第 2.3.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.3.2 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.3.2 (1) 目规定的评审因素和分值对项目负责人或现场负责人业绩计算出得分 B。

(3) 按本章第 2.3.2(2) 目规定的评审因素和分值对项目负责人现场答辩计算出得分 C。

3.4.3 评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.4 投标人得分=A+B+C。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

3.6 确定中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

3.6.1 本项目各标段采用不能兼中的原则，如标段 X、标段 Y 得分最高为同一投标单位，则标段 Y 将以得分次高供应商确定为中标候选人，以此类推。

3.6.2 每个标段评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐 3 名中标候选人（不含前面已中标段的投标单位）。

3.6.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

3.6.4 招标人在评标工作完成后的3日内,对中标候选人进行公示,公示期为3日。评标结果公示期间因投诉或质疑导致中标候选人资格被取消,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

评标过程如遇特殊情况,评标委员会具有最终解释权。

附件 B

评标基准价的计算

确定有效报价：有效报价是指投标总价低于或等于招标控制价的投标报价。投标总价（含暂定金等所有费用后）高于招标控制价的投标报价、老绿地缺陷完善分项报价超过财政最高限价的、同标段内各地段同类分项单价报价不相同的，草花超过财政最高限价 378 元/m². 年的、暂定金漏填或与招标文件列明金额 15 万元不一致的均作为无效标处理。

无效报价、被宣布为无效标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A（当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件<4 时，则次低报价作为投标平均价 A）。

评标基准价 =A×K, K 值在开标时由招标人代表随机抽取确定, K 值的取值为 95%、96%、97%、98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件<4 时，则次低报价作为投标平均价 A），招标控制价为 B，则：

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1 取值为 65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值为 95%、96%、97%、98%； K2 的取值为 90%；Q1、K1 值在开标时由招标人代表现场抽取确定。

投标人的投标报价与评标基准价相等的得满分，与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.9 分，每下浮 1%扣 0.6 分。（偏离不足 1%的，按照插入法计算得分，得分四舍五入，保留小数点后两位）。

第四章 合同协议书

2023 年第四批绿地管护项目

发包人（甲方）：南通市园林绿化管理处

承包人（乙方）：

南通市园林绿化管理处 2023 年第四批绿地管护项目第 X 标段 已由发包人面向社会公开招标。现根据招标结果，委托承包人实施管护工作。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下承包合同：

一、合同文件组成及解释顺序

1. 本承包合同；2. 中标通知书；3. 投标文件及其附件；4 招标文件（含标前答疑及补充通知）；5、南通市园林绿化管理处发布的考核办法、通知等；6. 相关标准、规范及有关技术文件。

二、承包形式

包工包料，实行目标责任制管理考核。

三、承包范围、规模、期限、管护标准、质量等级

承包期限 5 年自 2024 年 2 月 1 日——2029 年 1 月 31 日止，计 60 个月。

其中第 1 标段中机场大道与江海大道交叉高架匝道内置种植槽绿化：1219 米（月季花 1021.14 米、黄馨 197.64 米）管护起始日暂定 2026.4.1-2029.1.31 计 34 个月；本次缺陷完善增加花箱 1408 只，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。

第 2 标段中青年路沿线轨道交通恢复新建绿化：绿地总面积 5.842 公顷、行道树 4 株，管护起始日暂定 2025.5.1-2029.1.31 计 45 个月。

第 3 标段中通京大道（江海大道以北）基建移伐临时占用绿地待恢复绿化：占用绿地总面积 2.859 公顷、行道树 237 株，管护起始日暂定 2026.2.1-2029.1.31 计 36 个月。

管护起始日均暂定，实际以进场指令单为准。

四、合同总价款

大写：（小写¥万元）

详见附件 3-价格标函内报价明细表。

主要由三个部分组成：

(一) 承包期内管护分项费用为万元

2024 年管护费用为万元；

2025-2028 年管护费每年为万元；

2029 年管护费用为万元；

(二) 老绿地缺陷完善分项费用为万元；

(三) 暂定金分项费用：新增零星地块就近委托等 15 万元；

五、年度计划拨付款分解表

2024、2025、2026、2027、2028、2029 年计划拨付款分别为万元。

六、农民工工资支付管理

1. 按《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发[2016]1 号、《关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》的通知》苏建建管[2016]707 号、《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）、《关于进一步加强和规范建设工程领域农民工工资支付管理工作的通知》【**通建建筑**(2020)253 号】执行。

2. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对项目承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

3. 承包人必须按照有关规定开设农民工工资专用账户（**承包合同签订后 15 天内，乙方应完成农民工工资专用账户开设工作**），专项用于支付本项目农民工工资发放。实行项目人工费与其他费用分账管理，每笔费用支付时由发包人直接将应支总费用的 20%汇至“农民工工资专用账户”。

4. 承包单位必须与管护工作劳务人员签订劳务用工合同，合同为实名制，需本人签字，合同中必须约定按月足额发放农民工工资。如因承包人不按时、不实名、不按月足额支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任并予以赔偿，发包人暂停拨付管护费用，剩余管护费用将优

先支付农民工工资，并每次处承包人合同总价 1%的违约金给发包人。

5. 承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。

6. 承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

七、管护经费拨付方式

1. 管护经费根据月度考核结果，按月测算、每半年支付一次（上年四季度和当年一季度管护费在当年上半年支付，当年二、三季度管护费在当年下半年支付）。月度考核综合得分 ≥ 85 分，按合同兑现管护经费；综合得分 < 85 分的，每低 1 分扣 6000 元（采用进位法扣款，不足 1 分的，按 1 分扣款），以此类推，直至扣完该标段当月养护费。

2. 承包合同签订后 1 个月内，发包方预付年度管护分项费用的 10%（即半年的 20%）至承包人“农民工工资专用账户”，专项用于农民工工资发放，后续在第一次养护经费拨付时扣回。

3. 每次养护费暂拨年度管护分项费用的 40%，剩余尾款根据实际管护量、考核结果等按实调整后在下一次养护费拨付时结清。每次养护费拨付时，年度管护分项费用的 10%汇入承包人农民工工资专用账户，专项用于农民工工资发放，余款汇至承包人一般账户。

4. 合同期满前 3 个月暂停支付养护经费。待与下一轮养护接管单位交接手续办妥后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原管护单位承担，从养护经费中扣除（按当期造价处发布的指导价和相关定额计取，如无指导价则按市场询价），费用不够的从履约保证金中扣除。

5. 养护期内因规划建设、基建移伐等政策性调整发生养护面积减少或养护等级调整的，按实调整养护费用。

八、合同履约保证金

履约保证金：（¥万元）

签订合同前，承包方需向发包方缴纳履约保证金。

履约保证金以银行转账或银行保函等非现金形式提交。按合同总价的 5%（其中质量 3%、安全 2%）计取（四舍五入取整数），不计息。另外，承包方须按照南通市人社局官网首页工资保证金专栏内的要求办理农民工工资保证金存储及备案。

承包方按要求与接管单位保质保量完成移交后，发包方根据承包方提交的申请，一次性无息退还。缺陷部分按相关专业定额及当期造价信息指导价等规范文件计取后由管护单位承担。

由于承包方原因，在签订合同后如出现不按合同履行情况，发包方有权将履约保证金按违约比例予以扣减，同时发包方亦有权终止合同，承包方还须承担相应法律赔偿责任。履约保证金处理包括但不限于以下方式：

1. 如承包方单方面解约的，全额没收履约保证金；

2. 承包期间，因承包方原因造成一般事故及以上生产安全事故的，全额没收安全履约保证金。（“一般事故”的界定，参考 2007 年 4 月 9 日国务院令第 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》，指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。）

九、承包主要工作内容及管理目标

按《城市园林绿化养护管理规范》（DB3206/T367-2015）、《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管〔2020〕43 号）、《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》（通政办发〔2020〕81 号）、《南通市园林绿化管理处绿地精细化养护技术导则（试行）》、《南通市园林绿化管理处绿地管护考核办法》、《南通市园林绿化管理处防台防汛应急预案》等文件规定执行。行业内如有新规范新标准新文件出台，则遵照执行。

（一）人员管理

1. 主要人员（根据投标函承诺配置）

①项目负责人： 姓名 职称 身份证号码

②现场负责人：姓名职称或资格身份证号码

③技术工：

姓名资格身份证号码

姓名资格 身份证号码

姓名资格 身份证号码

2. 管理要求

(1) 项目负责人、现场负责人

项目负责人每月出勤不得少于 12 天、项目现场负责人每月出勤不得少于 22 天，项目负责人、项目现场负责人每天至少一人在岗，项目负责人、项目现场负责人不得擅自变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，需提前一周以书面形式向发包人提出变更申请，拟替换人员资格不得低于原人员资格条件。变更申请经发包人同意后生效，并在变更一周内，向市园林绿化行政主管部门备案。

合同期间，**项目负责人或项目现场负责人除离职等不可抗力因素，不得随意变更**。确需变更的，原则上不得超过 2 次。变更前的项目负责人、项目现场负责人自变更审核通过后一年内，不得参与发包人组织的任何养护招标活动。

(2) 专职巡查员

合同期间巡查员除离职等不可抗力因素，不得随意变更。

(3) 养护作业人员（含技术工）

一线养护作业人员数量不得低于投标承诺数。投标文件中没有明确作业人员数量的，投入人员数量不低于《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43 号）要求，其中绿化养护作业人员一级、二级、三级地段生长季每 1 公顷、1.5 公顷、2 公顷配备 1 名，休眠期养护作业人员不少于生长季的 60%。

上述所有人员均须佩戴专用手环，支持对接我处园林绿化养护精细化管理平台，实行在线在岗考勤，人员信息录入智慧园林系统，接受动态监管。根据市场调研，满足我处平台系统要求的手环价格不低于 250 元/只，流量费约 20 元/只·年，维护费 10 元/只·年。费用由管护单位承担，投标报价时应予充分考虑。

项目负责人、现场负责人必须保持手机 24 小时畅通。

①项目负责人（项目现场负责人）按规定要求在系统内考勤，考勤时间原则上上午 8:30 之前、下午 5:00 以后，具体时间以我处通知为准，不在规定时间考勤的，视为缺勤。

②考勤必须在所管辖的绿地现场有明显识别特征的地方，以自拍照为准，考勤照片未显示人员头像信息的，视为缺勤。如遇开会、外出办事等特殊情况，无法在管护绿地打卡的，需在考勤时备注。

③因故请假的，须在系统内及时提交申请并联系业主代表审核。无特殊原因，不接受书面请假申请。

④所有绿化技工必须持证上岗（持证资格不低于资审要求，即园林绿化及相关专业的中级工及以上职业资格）。

⑤所有养护作业人员需统一着装、统一标识，涉及服装、标识、车辆所需费用由管护单位自理。

（4）管护单位应对绿地内损绿毁绿、养护情况进行全面巡查；巡查人员应与绿化处统一管理的专职巡查员密切配合，确保每日有专人全覆盖巡查，节假日应加大巡查频次。

（二）机械设备管理

根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》《南通市园林绿化管理处防台防汛应急预案》相关规定，配备巡查车、洒水车、吊车（随车吊）、高空作业车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量，并做好日常保养。7-9月期间，专业洒水车仅限投标标段专用，严禁外借。

每个标段必须配备吊车（或随车吊）1辆，中标后向发包方提供自有发票或租赁合同。

防台防汛、高温抗旱、防寒防冻等应急期间，承包人应按发包人统一要求，对指定机械设备集中管理。

洒水车、巡查车等机动车辆设备应根据发包人要求统一标识。其中，洒水车必须按规定配置移动定位装备；巡查车辆必须配备视频记录仪和传输装置，型号必须满足 1080P 高清摄像头、支持大广角；支持蓝牙一键报警；内置 3G/4G 无线模块，GPS 北斗双模，Wi-Fi 模块，麦克风采集，扬声器输出；视频帧率：50Hz:1920×1080@25fps；2 个 TF 卡，单卡最大支持 256GB，存放报警视频、图片、4G 断网暂存数据；支持前车起步提醒、绿灯检测提醒、人行道礼让行人提醒；

扩展接入相机支持后排遗留物检测报警；扩展接入相机支持司机抽烟、打电话、打哈欠、左顾右盼、离岗检测、人脸签到，以上要求提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；含 256GB 存储卡且支持无缝对接城市生命线物联网管理平台和视频汇聚平台，统一纳管。管护单位承担前述所需费用，且承包单位每月自付物联网卡流量费用以满足视频记录仪正常使用。投标报价时应予充分考虑。上述设备纳入发包人智慧园林系统实施动态监管。

机动车辆及主要设备不得无故变更，如确因报废、受损等原因需要变更的，承包人应书面提出变更申请，经发包人同意后调整到位。变更设备相关技术参数和性能状况不得低于原备案设备性能。

承包人在签订合同前必须配备一台功率不小于 13 马力的移动式树枝粉碎机。

（三）绿化养护管理

养护进场前，承包人应根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》措施要点、招标文件要求、投标函承诺，制订年度绿化养护工作方案，报发包人审核通过后组织实施。

绿化养护主要包括叶面除积尘、浇水（高架花箱绿化浇水）、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝（包含高架积水排除）、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植、园林废弃物处置等。要求绿地（含高架花箱）无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地（花箱）无黄土露天现象，行道树无缺株断线等。具体标准详见《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》相对应的管护标准，部分专项管理条款如下：

1. 草坪养护

（注：本项目第 1 标段人民路（通京大道—通州界）全线、第 2 标段青年路通富路以东点位、第 3 标段天福园点位，草坪冬季停播黑麦草）

保持草地色泽正常、地形优美，草坪生长健壮覆盖率应达 100%。草坪修剪应根据草坪功能和草种习性定期进行，保持高度一致、边缘整齐；修剪前应挑除杂草，禁止以草坪修剪代替除草作业，避免草坪杂化影响景观效果。5-10 月期间，草坪每 10-15 天应修剪 1 次，剪草的高度应以功能、草种、季节等因素而定，冷

季型草坪留茬高度不超过 7cm，暖季型草坪留茬高度不超过 5cm，修剪后高度一般不得低于 3cm；复播草坪应在每年春季底草萌芽时及秋季复播前进行低修剪；不复播黑麦草的草坪，冬季枯黄期应尽量低修剪，防止火灾发生。草坪机修剪时，应采用条纹状交叉方式修剪，使草坪生长均匀。每年生长季梳草 2-3 次，适时进行打孔，应及时清除打出的芯土、草根，并撒入营养土或沙粒。

原则上在草坪生长期每修剪一次施肥一次，肥料以速效 N、P、K 三元复合肥为主，生长旺期可以速效 N 肥为主，冬季超低修剪后可施有机肥，全年施肥量原则上不少于 0.3 公斤/m²，施肥量不单独计量，施肥效果纳入月度考核。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应及时切边，保持界沟清晰，线型流畅。

管护单位应制订黑麦草复播计划，报发包方同意后组织实施，10 月上旬前完成。11-12 月期间，发包方组织对黑麦草复播工作进行验收，成坪率不得低于 85%，且成坪均匀。

2. 草花布置

(1) 现有草花点位进场后将根据区位重要性作适当调整，进场后一个月内编制草花点位调整方案，报发包方审核同意后实施，调整后原有草花区域复绿费用不再另计；

(2) 草花布置以考核现场景观效果为主，全年均须保持花繁叶茂景观优良；为充分保证草花盛花期景观，不要求同一点位不同品种进行同批次换花。五一、国庆等重要节日，部分节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置。每次布置前将方案报送发包人审定后实施。

(3) 草花布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。换花空置期应控制在 2 天内，如需对土壤翻晒或药物消毒杀菌，经确认可适当延长空置期，但最长不宜超过 7 天。冬 11 月、春 3 月两季换花时结合翻土施用有机肥，耕翻施肥过程做好影像资料台账备查。草花更换时须通知业主代表现场监管。

(4) 草花布置必须使用 F1 代优良品种，株型丰满、分枝匀称、生长健壮、无病虫害、初花率不得小于 70%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、覆盖

率 98%。布置后落实专人巡查，全日动态保洁，及时中耕除草。全年景观效果良好，确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。菊展期间，草花布置传统菊不少于 10%，其余全部采用小菊，景观效果确保至 11 月底。

羽衣甘蓝布置时间不得早于 10 月底，布置量不超过总量的 60%，冬季不得使用红甜菜。鼓励使用羽扇豆、矾根、向日葵、超级凤仙等丰富草花布置，提高景观效果。同一地段前后连续两次不得布置相同品种。

(5) 发包人每年委托城维监理对各草花布置点位进行全覆盖随机复测，如实测面积小于合同数，则以实测面积计算当年已布置草花工程量，并督促按合同数整改到位。

3. 病虫害防治

根据绿化养护病虫害季节性特点，结合绿地植物品种类型，制订年度病虫害防治方案报我处同意后实施。配备植保人员积极配合《南通市园林植物病虫害监测与治理》项目组，进行相关的实地操作，以保证研究工作的有效开展，同时密切关注绿地内病虫害迹象，一旦发现，立即上报智慧园林病虫害监测系统，并视其情形及时做好防治工作。

病虫害防治应抓住植物生长关键期，做到防治及时、有效、用药正确、配比科学、操作安全，确保不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象，用药时，宜轮换使用杀虫机理不同的药剂，防止害虫产生抗药性。鼓励采用生物、物理防治措施进行病虫害防治，严禁使用剧毒类或国家明令制止类药物进行病虫害防治。植物休眠期应选用喷、涂、清、剪、刮、敲、摘、钩、挖等方法重点清除可越冬害虫和病残体。

4. 树木施肥

应根据植物特性、生长状态、生长季节、土壤特性，遵循“分类施肥，因苗施肥、薄肥勤施、用量合理、不发生肥害”等原则进行施肥。

原则上行道树、中分带、侧分带树木可以不施有机肥，重点对长势瘦弱的进行施肥，可选择水溶解后浇灌或叶面喷雾等形式施用有效成分 N、P、K 含量各 15% 以上的三元复合肥；两侧绿地冬季集中施用一次有机质含量 45% 以上、N、P、K 总

养分 5%以上有机肥，承包方提前半个月制定详细施肥方案及计划，经发包方认定后实施。绿地乔灌木，下层为草坪的采用穴施法，其余乔灌木、色块、地被可采用撒施法。穴施用量不少于 2.5 公斤/次·株、撒施用量不少于 0.75 公斤/次·m²，穴施的应在树冠垂直投影外缘开穴施用，施后覆土恢复原样，施肥位置应每年轮换。

应根据植物长势和个体差异，灵活采用各种追肥措施，原则上生长季节，各类植物至少追肥 1 次，花灌木花后追肥一次，香樟、毛鹃等喜酸性树种另外每年应增施 2%-5%的硫酸亚铁等酸性肥料 1-2 次。

施肥采取“结果导向为主，计量导向为辅”的管理方式，道路绿化、高架花箱根据植物长势需要进行施肥，进场三个月后开始考核现场植物生长情况；绿地施有机肥需由发包方城维项目监理现场跟踪监管、按实计量，管护单位应做好肥料供应商供货原始票据如出厂验货单复印件、产品合格证（由监理核查与原件一致后签字确认）等台账记录和施肥相关影像资料归档；施肥效果纳入月度考核，对未达到要求的进行扣分、扣款。

5. 树木修剪

所有行道树进场当年冬季重度整型修剪一次，后续每年需整型修剪。以确保行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，树枝合理均匀，通风透光良好，树冠树形优美。树冠与交通信号灯、交通标识标牌、高压电线、路灯、电缆等公共设施以及周边建筑之间无矛盾枝，保持必要的安全距离。其余乔灌木、色块、绿篱、球类、地被修剪应充分体现原有设计意图，保持植株间轮廓清晰层次分明；高架花箱绿化植物保持枝条健壮无枯枝。

6. 绿化补植

合同期间，由于承包方养护不当、管护不力以及台风等恶劣天气（气象灾害预警级别橙色及以上且管护措施到位的除外）影响造成苗木死亡、残疾、缺失等，应当在发生之日起 10 天内清除、更换或进行补植，费用自理。非种植季节无法补植的，报发包方同意后，按补植计划在规定期限内完成。树木补植应按现状品种、

规格补齐。乔木应采用规格相近的全冠苗，胸径一般不宜超过 20cm。成荫树林内的缺株经确认后可不予补植。

未经发包方同意，合同截止日前 6 个月内，管护单位不得补植乔木；3 个月内，不得补植灌木地被类。如在此期间私自补植的，交接时，补植苗木一律不予认可。

合同期满验收时，因养护责任造成的苗木缺失，按现状规格及当期指导价套定额后赔付补植费。

高架花箱绿化不得在高架上直接补栽黄馨。原则上承包方应在苗圃预备一定数量且植株生长良好的高架周转花箱，用于替换高架上有植株空缺或生长不良的花箱。

7. 绿化调整

除行政审批事项外，可由承包方提出要求，或承包方根据现场情况提出方案，对管护标段内既有苗木进行优化调整，待审核通过后组织实施。确保成活率 95% 以上；梳苗后一周内完成树坑回填、绿地平整、栽植周边相近品种规格地被的复绿工作，费用不另计（基建移伐除外）。梳苗供给新建工程的，承包方须做好配合工作。（梳苗参考清单详见附件，但梳苗点位及数量不限于清单）

8. 老绿地缺陷完善

招标文件已将绿地主要缺陷统计标出，并单列分项报价。投标单位在投标前应自行仔细踏勘现场，绿地管护分项报价时，一并考虑其它未列明的现场缺陷和后续养护过程中可能产生的死苗、空缺、脱脚等缺陷，以及台风等恶劣气候引起苗木缺失（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）整改等，进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。

针对招标文件列明的缺陷完善清单，承包方进场后 15 日内应完成实施方案，主动报批，发包方在 10 日内完成审核，原则上在核批的工期内实施完成。工序和质量按照绿化工程专业标准和规范要求执行，做到安全施工文明施工。该部分工程量以监理签证量为准，单价以投标函报价综合单价为固定单价，按实计量按实

结算。竣工验收合格后支付监理审核价的 80%，余款待审计审定后一次性付清。

本次招标第 1 标段、第 2 标段的花箱增加或更换，承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施，并提供规范的花箱质检报告。发包方将随机抽取一定数量，另行委托第三方专业机构检测，如检测不合格，该标段更换花箱材料费用不予支付。

9. 新建工程移交缺陷恢复

新建工程在办理交接手续时，如果存在扣款凭证的，根据景观需要，承包人在管护进场一个月内，制定缺陷恢复方案，经发包人确认后组织实施。实施过程中，城维项目监理全程监管。承包人提出验收申请后，发包人及时组织验收。

费用原则上在合同内列支，如超出可另增订合同。工程量由城维项目监理现场计量，承包人根据监理签证计量单、当期材料指导价，按定额取费后下浮 15% 结算。经监理审核后凭监理核定单，当年支付监理审核价的 80%，余款待审计审定后、合同期满前终验合格后付清。

10. 高架花箱绿化浇水、排水、松土、补充营养土等

花箱浇水原则上按照如下要求，具体可视情而定，确保高架绿化生长正常花叶茂盛。1-3 月份每个月浇透水至少壹次；3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次；5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次；9 月份每周浇透水至少壹次；7、8 月份每天浇透水至少壹次。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，需积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

花箱松土、补充营养土，根据各花箱植物土壤板结、被冲刷程度，适时开展，原则上一年不少于 2 次，确保花箱土壤疏松、土层肥厚。

11. 园林废弃物处置

为规范园林废弃物处理方式，提高园林废弃物资源化利用，承包方需将养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方（或处置单位）确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，严禁随意弃置，相应费用在投标报价时应

予考虑。

（四）园林设施维护

喷泉、廊架、座凳、花坛、护栏、垃圾箱、树穴盖板等园林设施、景观小品、建筑物，均必须保持功能完好、安装牢固、运转正常（喷泉、瀑布在规定时间内启闭），完好无缺损、整洁无乱涂乱画，常年见新，无安全隐患。行道树穴内无杂草杂物，盖板（或砖）安装平整、无缺失。

如有损坏或缺失，单项造价 1 万元(含)以内的，承包人必须按原样及时修复，费用自行承担，投标报价时应予考虑。

维修造价超过 1 万元，由于使用年限、设计缺陷、材质老化等客观原因造成，非养护合同履行不到位所致，可列入大修范围。由承包人提出书面申请，编制维修方案和预算，报发包人初审后邀请园林绿化主管部门现场察看确认。1 万元-10 万元（含）的，承包人负责实施，按指导价套定额后下浮 8%计费；10 万元-20 万元（不含）的，承包人负责实施，按指导价套定额后下浮 15%计费；20 万元（含）以上，由发包人另行组织招标，承包人应做好配合工作。

管护区域内景观照明等由其他权属单位管理的设备设施，发现破损的应及时通知管理单位维修。

（五）水体及水景设施

1. 水质无浑浊、黑臭、发绿现象，定期观察，水质不低于国家规定标准。
2. 水体、水景周围及水面应设置明显的安全警示标志。
3. 封闭式水体应根据水体功能及景观要求，控制好水位。
4. 驳岸应安全稳固，无缺损，池壁应干净美观。
5. 应保持水面清洁，无漂浮物。水面垃圾应随有随清。土底水体应每 2-3 年至少清淤 1 次；水池应每月至少全面清洗 1 次。
6. 水景设备应按照规定检查维护，损坏部件应及时更换，确保安全运行。

（六）公园绿地保洁

24 小时全天候保洁。做到环境卫生整洁、美观。绿地及配套设施外表洁净美观；无垃圾、杂物、烟头、动物便溺，无乱涂乱画、乱张贴悬挂等；园路、铺装、

广场无坑洼积水、积土、污渍；及时制止乱扔、乱排、乱倒行为；排水明暗沟及时清淤。

水体水质清澈无异味，水位正常、无漂浮物，无大面积水草。桥底板、桥孔内无杂物，无明显蜘蛛网。水生植物种植区内无垃圾。

垃圾箱应满足垃圾分类回收需求，合理设置。应保持外观整洁完整，及时擦拭；箱内无沉积垃圾，做到日产日清。临时垃圾堆放点须隐蔽、无焚烧现象等。

（七）行业管理

1. 落实专人专车每日实行不少于 1 次的全覆盖护绿巡查，休息日、法定节假日等加大巡查频次，如遇恶劣天气需 24 小时巡查。护绿巡查员必须经发包人培训合格后持证上岗。

2. 护绿巡查执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡查记录和移动巡查轨迹考勤。

3. 发现占绿毁绿现象，承包人应第一时间制止，并及时上报发包人，同时协助发包人或执法部门做好现场调查工作。现场受损的，承包人自行保留证据并整理受损清单，经发包人或执法部门确认后一周内，自行恢复原状，恢复费用可依法从案件查处或理赔款中列支；无法查处的，则由承包人自行承担。毁绿事项 10 天内完成绿化恢复，临时占绿事项在期满后一个月内完成绿化恢复。

4. 接到城市树木迁移、临时占用绿地审批事项交办单后，需派标段项目负责人或项目现场负责人及时到现场协助发包人进行拍照、测量、统计及确定基建移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位），如实填写现场勘察记录表。

5. 行政事项许可后，承包人必须在约定时间内完成基建移伐预决算编制、绿化移植及场地交割单办理，并对基建移伐现场的范围、时效做好监管工作。

6. 根据发包人要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地，10 日内完成。绿化恢复需监理全程监管，绿化恢复竣工后承包人需在 1 周内将相关材料报送监理，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。

7. 管护单位对绿地内非发包方所辖的路灯、供电等也应巡查，如存在损坏、

被盗、保洁不到位等现象的，及时通知权属单位。

（八）秩序管理

1. 公园绿地内无摊点和流动摊贩。车辆停放在指定位置、整齐有序。

2. 对不文明行为要坚决制止劝告，对有可能发生意外状况的要立即处置，并及时向相关部门报告。

3. 发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并及时报警。

4. 临时占用绿地进行经营或举办活动，必须事先取得有关行政机构许可，并报发包方备案。经许可的活动，要有效监管。对于发包方安排的活动，要积极配合做好相关工作。

5. 管护单位必须派专人对各标段所辖游园广场每日巡查（早上5:30-晚上22:30），对设施的安全性和功能性进行检查，及时消除安全隐患。劝导市民安全文明健身，并对不牵绳遛狗、宠物狗聚集嬉戏、电瓶车乱停放、音量过高扰民等不文明行为进行劝阻。

（九）应急抢险、各类重大活动迎查

1. 做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。

2. 台风、暴雨等特殊天气，根据发包方应急预案执行。实行24小时巡查值班，**及时根据预警等级组织相应的应急抢险队伍并上报工作动态**，一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

3. 在各类重大活动迎查期间，应强化组织领导，建立高效的快速反应机制，及时处置上级交办的事项，保质保量完成临时性、突击性工作任务。

（十）事件处置

及时处置政府热线、OA办公平台等**转办案件**，以及相关部门交办、政协提案、人大建议和各类群众来电来访等案件，并按发包人要求在规定时间内回复处置结

果。

（十一）安全生产、综合治理、文明作业

1. 建立健全单位、部门、作业班组三级安全生产组织体系，切实加强对安全生产的组织领导。安全生产工作应与其他各项业务工作同安排、同布置、同检查、同考核。

2. 制订科学合理的安全生产规章制度及相关应急预案，分级负责，责任到人。

3. 配备必要的安全防护设施设备，操作人员应经过岗前培训合格后方可上岗。

4. 作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁吸烟和酒后作业。

5. 高架养护作业时，须在作业来车方向至少 150 米处，设置醒目安全警示标志、并采取醒目安全防撞措施。同时做好其他占道、高空、梯具、机械、高温等作业，以及消防安全，化肥、农药、汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

（十二）其它

1. 根据发包人要求，标段设立管护公示牌。公示牌内容、规格、材质、样式等根据发包人统一设计方案制作，进场后一个月内安装到位，费用由承包人承担。

2. 进场前 3 天内，报送全年养护作业计划和该标段养护管理人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划。

每月 28 日前报送本月管护工作总结及下月养护计划，每周一报送周计划。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。

3. 建立健全台帐资料，包括年、月、周计划，养护专项工作方案及工作小结，每日巡查存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生等台账资料。

4. 按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。标段养护负责人保持 24 小时通信畅通。

5. 片区管理站所在绿地的管护标段负责管理站的安全护卫保洁管理，片区其他管护标段根据安排负责管理站卫生保洁值班等。

6. 承包期内，发包人如将新增管护量就近委托承包方管护，承包方不得以任何理由和借口拒绝。就近委托费用按财政预算标准×（1-标段投标下浮率）计取。

7. 根据《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》（通政办发【2020】81号文）要求，本项目各标段需配备1名专职巡查员。该名巡查员由中标人自行招聘并经发包人面试合格，合同期交发包人统一管理、调配使用30个月。中标人委托南通市人才事务有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准，投标单位在管护分项报价时应考虑此因素。

8. 管护单位在公园绿地内积极组织举办爱绿护绿等公益性活动。

十、奖惩措施

（一）优秀评比及终止合同

1. 每年开展绿化管护优秀标段、绿化管护优秀项目负责人、护绿先进工作者评选活动。

（1）绿化管护优秀标段、优秀项目负责人评选：当年度养护时间达到3个月及以上，且每月综合得分在及格分以上（含）的标段可参与评选。年度总平均分排名前10%的，即为优秀标段，该标段的项目负责人即为优秀管护负责人。

（2）护绿先进工作者评选：所在管护标段无重、特大毁绿案件发生；发生毁绿案件能第一时间发现并制止，及时向城管、公安等执法部门举报，同步上报处行管科，并配合做好现场勘察调查和绿化理赔等工作；在绿化纠违活动中表现突出。

评为优秀标段、优秀项目负责人及护绿先进工作者的，给予通报表彰，颁发荣誉证书、奖牌。

2. 上年度的优秀标段，享有优先就近直接委托管护、参与基建移伐绿地恢复等特殊项目的比选资格。

3. 实行末位淘汰制。对当年养护时间满3个月及以上的标段，月度考核平均得分排名末位且至少有1个月的月度考核低于85分的，终止该标段养护合同并重新组织公开招标。在新单位接管前，仍由原单位负责管护。

4. 当年累计有三次月度考核得分低于 70 分的，终止该标段养护合同并重新组织公开招标，在新单位接管前，仍由原单位负责管护。

（二）加减分及扣款事项

1. 在养护合同约定的正常工作内容以外，协助发包方承担帮扶工作等突击任务，或经发包方确认方案，主动自费对绿地缺陷改造完善或对重要节点景观提升微改造，主动采取彩旗、灯笼、花境等措施，积极营造绿地节庆活动氛围，具备一定规模且效果良好的，经验收合格，审核造价为 3000-5000 元（含）的，当月考核得分直接加 0.5 分；5000-10000 元（含）的，当月考核得分加 1 分；10000-15000 元（含）的，当月考核得分加 1.5 分；15000 元以上的，当月考核得分加 2 分；草花布置中选用新特优品种且成效较好的，单个点位面积 20-30 m²（含）的，当月考核得分加 0.5 分/点位；30-50 m²（含）的，当月考核得分加 1 分/点位；50 m² 以上的，当月考核得分加 1.5 分/点位。

2. 在发包方交办的工作任务、护绿行动中表现突出，及日常管护中有见义勇为等弘扬正气的事迹，在当月综合得分的基础上加 1 分；受到国家、省、市级表扬或媒体报道的，年度月平均考核得分分别加 0.5 分、0.3 分、0.2 分；同一事件以最高加分计，年度月平均考核得分累计加分不得超过 2 分。

3. 管护单位接到问题整改通知后拒不整改的，当月综合得分直接扣 5 分/次，发包方可安排第三方整改，费用按定额计取后从所在标段养护经费中扣除，后续管护仍由承包方负责。

整改不力或未做到举一反三，标段内存在同类问题的，当月综合得分直接扣 2 分/次。

4. 有如下情况发生，除按考核细则扣分外，直接扣款。

（1）发生毁绿案件，承包人未及时发现或知情不报的，当月综合得分直接扣 2 分/起、扣款 5000 元；不及时恢复的，扣款 2000 元；与违法单位或人员私下交易的，首次发现，当月综合得分直接扣 3 分、扣款 10000 元，没收非法所得，并由管护单位自费原样恢复，同时取消该标段当年评优资格。

(2) 黑麦草成坪率低于 85%、高于等于 60%的，按照每平方米 1.80 元/年扣减不合格面积的费用，并责成立即整改到位；成坪率低于 60%的，则按照每平方米 1.80 元/年扣减全部面积的费用，并责成立即整改到位。整改不到位的，另按每平方米 1.80 元/年进行扣款。每年 5 月份前，黑麦草出现普遍发黄现象的，1 公顷以下扣款 1000 元/次，1-3 公顷扣款 2000 元/次，3 公顷以上扣款 3000 元/次。

(3) 草花由监理现场验收合格后按实支付费用。草花布置质量差的，按 50 元/平方·次扣减费用，并责成立即整改到位。

(4) 施肥

①草坪：月度考核中发现草坪由于少肥或施肥不当导致发黄或斑秃超过 50 平方米的，除考核扣分扣款外，另扣除不合格面积全年施肥费用（0.74 元/m²）的 1/6，并立即整改到位。

②树木：承包人进场养护六个月后，发包人在考核时发现因未施肥或施肥不到位，导致树木长势瘦弱的，扣除不合格管护量的全年施肥费用（绿化 0.37 元/m²、行道树及绿地内大乔木 1.23 元/株、高架花箱 0.80 元/只，高架花箱轻质营养土补充不到位，造成花箱植株无法正常生长的扣除 2.00 元/只）。

③未按规定实施叶面肥，扣款 5000 元/次。

(5) 无故缺席各类绿化管护会议、培训等活动的，每发生一次每人扣款 1000 元。

(6) 项目负责人、现场负责人无故缺勤少于 3 天的，除扣分外，扣款 500 元/天；3 天及以上，扣款 1000 元/天；联系不上或不能接到指令在半小时内到达养护现场的，每发生一起扣款 1000 元。

(7) 养护单位在聘用专职巡查员时须认真审核筛选，合同期内专职巡查员由绿化处统一管理与调配时，一年中因生病或离职等不可抗力原因可变更 1 次，每超过 1 次则扣除该相应标段养护费用 6000 元。

(8) 养护作业人员不满足要求的，按 500 元/人.天扣款，有考勤弄虚作假情形的，视其情节严重程度，按上述扣款金额二至三倍加重扣款。车辆、人员运行轨迹弄虚作假的，扣款 5000 元/次。

(9) 未按时间节点、有关要求报送相关资料或资料不符合要求的，扣款 200 元/次；报送但资料不符合要求的，扣款 100 元/次。

5. 市区绿化养护季度绩效评价抽中的标段，按养护等级折算后，得分高于 90（含）的，按“得分-90”等分值在绩效评价结果公布当月，直接在月度综合得分中加分；得分 85（含）-90（不含）分的，按“（90-得分）×0.5”等分值在绩效评价结果公布当月，在月度综合得分中直接扣减；得分低于 85 分的，按“（90-得分）”等分值在绩效评价结果公布当月，在月度综合得分中直接扣减。

上级部门各类检查中发现问题，局级层面的，当月综合得分直接扣 1 分/项，市级层面的，当月综合得分直接扣 2 分/项；造成恶劣影响的，当月综合得分直接扣 3 分/项。市级以上各类专项检查考核中发现问题被通报或扣分的，当月综合得分直接扣 5 分/项。同类事项按最大值扣分，不重复。

市、局各类例行检查中发现问题，当月综合得分直接扣 1 分/项。市、局各类专项检查考核中发现问题，当月综合得分直接扣 2 分/项；被通报或造成负面舆论的，当月综合得分直接扣 3 分/项。

6. 及时处置并回复政府热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。案件反映问题经现场核查确属承包人管护不到位的，当月综合得分直接扣 0.5 分/起。超时或造成返单的，另双倍扣分。病虫害防治不及时引起居民投诉的，当月综合得分直接扣 1 分/起。

7. 因管护不到位等原因，被市级部门点名批评，或造成恶劣社会影响的，当月综合得分直接扣 5 分/起；被重复批评或省级以上部门点名批评的，当月综合得分直接扣 10 分/起；同一事件被多部门多媒体通报或曝光的，以最高扣分计。取消该项目当年各类评奖资格。

8. 对发包人下达的整改事项或交办任务，未在规定时间内完成或完成不到位的，当月综合得分直接扣 1 分/起；不执行的，当月综合得分直接扣 2 分/起。

9. 管护期间若发生安全事故，管护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由管护方承担。因树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，如处理不当或不及时，造成不良后果的，扣款 5000 元/次。

现场设施损坏、养护作业等未采取必要的安全防护措施的，当月综合得分直

接扣 2 分/处；防护措施不到位的，当月综合得分直接扣 1 分/处。

10. 防洪防汛、抗旱防冻等抗灾抢险事件处置不力，造成不良后果的，当月综合得分直接扣 5 分/起；造成严重后果的，当月综合得分直接扣 10 分/起。遇台风、暴雨雪等特殊天气，抢险人员未到位的，在扣分基础上，加扣 300 元/次·人。吊车（随车吊）、高空作业车等应急抢险车辆未到位的，扣款 3000 元/次·辆；未实行 24 小时巡查值班的，扣款 5000 元/天。

11. 擅自使用化学除草剂，每发生一次，当月综合得分直接扣 2 分/次。造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，视危害程度按 20-50 元/平方米扣款；未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，当月综合得分直接扣 3 分/次，并视病虫害程度扣款 1000-5000 元。

12. 未按时、保质完成浇水指令任务的，除按规定扣分外，另行扣款，道路绿化类按 1000 元/公里计；小游园、公园、各类零星绿地按 500 元/1000 m²计；草花、花坛、花境类按 200 元/10 m²计；花箱、花钵按 100 元/只计（含高架花箱）；不满起扣标准的按照最低扣款执行。

13. 对发包人下达的园林设施大修和补植及基建移伐绿化恢复等任务，未按要求及时上报方案、预算的或质量较差的，扣款 500 元/次；未及时办理确认、签证、竣工验收等手续、未及时送审，扣款 500 元/次；施工组织不力、进度脱节，扣款 500 元/次；施工现场管理不规范、安全文明施工措施不到位，扣款 1000 元/次。

14. 承包方中标后，做好待接管护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单。严格把好现场清点关，因未认真清点待接管护量，导致合同结束后无法正常移交的，从履约保证金中扣款 5 万元。本轮养护期满前 1 个月内，完成与下轮中标单位的交接工作。否则，每逾期一天扣款 2000 元。

15. 上述扣款事项，在养护经费拨付时一并扣除。

十一、日常绿化考核管理仅对绿地现场观感质量进行评价，至于现场绿化工程量、园林设施量等以接管和移交两个环节的实地清点为准。其它要求详见《南通市园林绿化管理处绿地管护考核办法》。

十二、如遇上级主管部门政策变化及其它不可抗力因素，发包人有权提前终止合同。

十三、承包人将本项目分包或转让给其他主体实施，发包人有权提前终止合同。

十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，双方约定向签订本合同所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同共壹拾份，经承发包双方签字盖章并经上级行政主管部门鉴证后生效。

发包方（公章）：

承包方（公章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

鉴证部门（公章）：

经办人（签字）：

日期：2024年 月 日

第五章投标文件格式

投标文件所需表式如下, 投标单位可据需要自行合理扩展, 但不能随意删减。

封面

(项目名称)

资格审查申请书/投 标 书

投标人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

地址:

日期:

一、诚信承诺书

南通市园林绿化管理处：

我方参加你方的 2023 年第 4 批绿地管护项目 的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

一、我公司拟派项目负责人少于 2 个在管绿化养护项目，项目现场负责人无在管绿化养护项目。两者均无在建项目。两者一年内均未发生变更现象。在近叁年内（2020 年 12 月 1 日—2023 年 11 月 30 日）的绿地管护、工程建设项目中无不良记录。

二、我单位不存在下列任何情形

- 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理的；
- 3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
- 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
- 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
- 6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；
- 7、因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
- 8、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
- 9、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行名单的。

三、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；如果我方经本项目评标委员会

评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

四、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。证件及有关附件是真实的，诚信库中扫描件（复印件）与原件是一致的。

五、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违法违规行为。

六、我单位保证遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

七、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

八、我方保证：如中标，确保在领取中标通知书后七天内提交符合要求的履约保证金并签订管护合同，并在规定合同期内完成管护任务。投标文件中委派的项目负责人等人员及时到位，且全面开展工作；投标文件中承诺配备的主要机械设备及时进场，且投入正常工作。

1、中标后,做好待接管护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单。严格把好现场清点关，若因清点不认真导致合同结束后移交出现问题的，则从履约保证金中扣减 5 万元。本轮养护期满前 1 个月内，我单位完成与下轮中标单位的交接工作。否则，每逾期一天扣款 2000 元。

2、养护人员不低于招标文件规定的基本要求：

养护作业人员配备数量基本要求：一级、二级、三级地段生长季每 1 公顷、1.5 公顷、2 公顷配备 1 名，休眠期养护作业人员不少于生长季的 60%。

上述人员信息均录入智慧园林系统，并按招标文件要求配备专用手环，并承担相应费用。

3、机械设备投入及管理达到招标文件要求：

①投入兼具雾化功能专业洒水车、吊车（或随车吊）、高空作业车（非长臂吊车）、树枝粉碎机、剪草机等；道路绿地投入雾炮车。所投设备承包期内接受

发包人统一管理，不得擅自驶离南通市区，专业洒水车与已在南通市园林绿化管理处管护标段登记使用的洒水车不重复。

②中标后，根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》、《南通市园林绿化管理处防汛应急预案》相关规定和投标文件承诺，在合同签订前，向发包人提供本项目投入机械设备清单。

7—9月期间专业洒水车仅限本标段专用，不外借。

防汛、高温抗旱、防寒防冻等应急期间，承包人按发包人统一要求，对指定机械设备集中管理。承诺每个标段具备吊车（或随车吊）1辆，保证主动到位并随时运用。

洒水车、巡查车等机动车辆设备根据发包人要求统一标识。其中，洒水车保证按规定配置移动定位装备；巡查车辆保证配备视频记录仪和传输装置，型号满足1080P高清摄像头、支持大广角；支持蓝牙一键报警；内置3G/4G无线模块，GPS北斗双模，Wi-Fi模块，麦克风采集，扬声器输出；视频帧率：

50Hz:1920×1080@25fps；2个TF卡，单卡最大支持256GB，存放报警视频、图片、4G断网暂存数据；支持前车起步提醒、绿灯检测提醒、人行道礼让行人提醒；扩展接入相机支持后排遗留物检测报警；扩展接入相机支持司机抽烟、打电话、打哈欠、左顾右盼、离岗检测、人脸签到，以上要求提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；含256GB存储卡且支持无缝对接城市生命线物联网管理平台 and 视频汇聚平台，统一纳管。管护单位承担前述所需费用，且承包单位每月自付物联网卡流量费用以满足视频记录仪正常使用。

机动车辆及主要设备不无故变更，如确因报废、受损等原因需要变更的，承包人书面提出变更申请，经发包人同意后调整到位。变更设备相关技术参数和性能状况不低于原备案设备性能。

承包人在签订合同前配备一台功率不小于13马力的移动式树枝粉碎机。

③中标后主动自行办理承包期内“机械设备市区通行证”、“洒水车高架通行证”，确保洒水车等机动车辆及设备随时运行。

4、我单位积极配合发包人做好管理站运行工作，所有相关费用已在投标报价中予以综合考虑。

5、管护期内因规划建设、基建移伐等政策性调整发生管理面积减少的，依据实际数量及相应投标报价按实调整管理经费。

6、承包期内，发包人如将新增管护量就近委托承包方管护，承包方不得以任何理由和借口拒绝。

7、除养护招标范围以外，我单位免费义务接受发包人组织的 3000 平方米以下公益养护活动 1 次/年。

8、中标后在南通市区范围内（崇川区）设立项目部（办公建筑面积不少于 20 m²，仓库建筑面积不少于 20 m²），具备必要的办公条件，按照发包人要求配备相应物资。

9、我单位在领取管护经费时，承诺开具正式发票。如系外地管护单位，承诺按规定在南通市区缴纳税款，并提供完税凭证。

10、我单位承诺在承包期内给每位作业人员办理人身意外伤害险。

11、我单位承诺对招标文件所列清单以外的现场所有缺陷进行完善，费用在绿地管护分项报价时已予考虑。同时承诺按照招标文件附件要求的规格、材质组织采购实施缺陷完善中的花箱更换，并提供规范的花箱质检报告。如发包方组织随机抽检不合格的将被全额扣除花箱材料费用。

12、我单位承诺中标后配备 1 名专职巡查员。该名巡查员经发包人面试合格，合同期交发包人统一管理、调配使用 30 个月。该专职巡查员委托南通市人才事务所有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准，我单位在管护分项报价时已考虑此因素。

13、我单位承诺所有行道树及法桐进场当年冬季重度整型修剪一次，后续每年均进行整型修剪，我单位在管护分项报价时已考虑此因素。

14、我单位承诺将养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方（或处置单位）确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，则由我单位按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，绝不随意弃置，相应费用已在投标报价时予以考虑。

15、我单位承诺高架花箱绿化浇水原则上按照 1-3 月份每个月浇透水至少壹次；3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次；5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次；9 月份每周浇透水至少壹次；7、8 月份每天浇透水至少壹次的频次浇水。具体可视情而定，确保高架绿化生长正常花叶茂盛。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

九、我单位承诺做到招标文件提及的其它要求。

我方承诺：违反上述条款，愿意接受处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或按违约比例扣减履约保证金或中止承包合同，将我方列入黑名单，我方 60 个月内不再参与你方组织的招投标活动。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人（签名或印章）：

年 月 日

二、（1）法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

日期：

备注：必须将法定代表人身份证正反两面的复印件放在“其它材料”中

二、（2）法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南通市园林绿化管理处 2023 年第 3 批绿地管护项目（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人： 性别： 年龄：

代理人单位： 部门： 职务：

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：

备注：

必须将法定代表人授权委托书代理人身份证正反两面的复印件放在“其它材料”中

三、投标人免缴投标保证金信用承诺书

致：（招标人名称）

本公司（单位）拟参加项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

标段名称：

保证金金额：_____，投标有效期：___天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次招标活动中不发生以下情形：

1. 在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2. 在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3. 与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4. 法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1. 投标资格无效；

2. 将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监督部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3. 自发现承诺内容失信行为之日起 5 个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

任。

4. 招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

(四) 上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

承诺日期：

年月日

四、投标人情况一览表

（注：放“其它材料”中，系统中投标人基本情况表也需填写。）

1	企业名称	
2	总部地址	
3	南通分部地址	
4	电话	联系人
5	传真	电子邮箱
6	注册地	注册年份
7	公司资质等级证书号	
8	公司____（是否通过，何种）____质量保证体系认证	
9	主营范围 1. 2. 3.	
10	作为总承包人经历年数	
11	作为分包商经历年数	
12	其他需要说明的情况	

六、远程参与开标会议诚信承诺书

致：南通市园林绿化管理处、南通市公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

七、投 标 函（2023 年 4 批 1 标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

南通市园林绿化管理处：

（一）根据已收到的南通市园林绿化管理处 2023 年 4 批 1 标绿地管护项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)_____ (小写：_____ 万元，保留小数点后四位数)的总价，按招标文件要求承包本次招标范围内第 1 标段即机场大道高架花箱绿化及人民路（通州界-通京大道）绿地管护项目。

（二）贵单位的招标文件、中标通知书、本投标文件将构成约束双方的合同组成部分。

投标单位(盖章)：

法定代表人(签名或印章)：

或法人授权代理人(签名)：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

八、投标报价汇总表（2023年4批1标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序号	分项内容	投标报价（万元）	
		年度费用	承包期总费用
第一部分	管护分项	此栏必须填报	此栏必须填报
第二部分	老绿地缺陷完善		此栏必须填报
第三部分	暂定金分项（新增零星绿地就近委托等）		15.0000
以上三个部分合计（即本标段的投标总价）			此栏必须填报

说明：

1、投标单位编制价格标时，如出现下述任一情况，该标段均按无效报价处置，不再参与评审。

- ①投标总价（含暂定金等所有费用）超过财政最高限价 983.1806 万元的；
- ②老绿地缺陷完善分项超过财政最高限价 26.6887 万元；
- ③暂定金漏填或与招标文件列明金额不一致的；
- ④高架花箱分项、草花分项单价报价分别超过财政最高限价 7.8 元/只·年和 378 元/m²·年的；
- ⑤各地段相同类型分项的单价报价不一致的。

2、投标单位自行踏勘现场，理性报价，投标报价内已包含下面工作内容：

- ①招标文件已将主要缺陷统计标出，并单列分项报价。但是，投标单位在投标前仍然应该自行仔细踏勘现场，绿地管护分项报价时，一并考虑其它未列明现场缺陷和后续养护过程中可能产生的死苗、空缺、脱脚等缺陷，以及台风等恶劣气候引起苗木缺失（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）整改等，进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。本次招标的高架花箱更换，

承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施，并提供规范的花箱质检报告。发包方将随机抽取一定数量，另行委托第三方专业机构检测，如检测不合格，该标段更换花箱材料费用不予支付。

②所有行道树及法桐进场当年冬季重度整型修剪和后续每年整型修剪的费用；承包期内绿化补植及园林设施中小修；极端气候树木倾斜倒伏伤人伤物的保险购买。

③承包期内，本标段内少量梳苗移植，由承包方编制实施方案报甲方审核后实施，确保成活率 95%以上；梳苗后一周内完成树坑回填、绿地平整、栽植周边相近品种规格地被的复绿工作，费用不另计（基建移伐除外）。梳苗供给新建工程的，承包方须做好配合工作。

④根据《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》（通政办发【2020】81 号文）要求，本标段需配备 1 名专职巡查员。该名巡查员由中标人自行招聘并经发包人面试合格，合同期交发包人统一管理、调配使用 30 个月。中标人委托南通市人才事务所有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准，投标单位在管护分项报价时应考虑此因素。

⑤现有草花点位进场后将根据区位重要性作适当调整，调整后原有草花区域复绿费用不再另计；草花布置所有区域除全年均须保持花繁叶茂景观优良外，五一、国庆等重要节日，重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置，费用不另计。草花验收不合格的，除月度考核扣分扣款外，另按每平方米 50 元/次 扣减不合格面积的费用，并立即整改到位。

⑥养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方(或处置单位)确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，则由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，严禁随意弃置，相应费用应在投标报价时考虑。

⑦黑麦草要求成坪率达到 85%及以上，且成坪均匀。如成坪率低于 85%、高于等于 60%的，则按每平方米 1.80 元/年扣减不合格面积的费用，并立即整改到位；成坪率低于 60%的，则按每平方米 1.80 元/年扣减全部面积的费用，并立即整改到位。整改不到位的，另按每平方米 1.80 元/年进行惩罚性扣款。

⑧高架花箱绿化浇水原则上按照 1-3 月份每个月浇透水至少壹次；3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次；5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次；9 月份每周浇透水至少壹次；7、8 月份每天浇透水至少壹次的频次浇水。具体可视情而定，确保高架绿化生长正常花叶茂盛。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

⑨应充分考虑高架花箱植物修剪和浇水等管护工作的难度。

3、报价表内“绿地管护（不含草花地栽）”分项是指如下工作内容：

绿化养护（含园林设施正常中小维修、黑麦草复播、绿化补植、园林废弃物处置）；行道树养护；水面保洁；招标文件所列清单以外的现场所有缺陷的完善。其中绿化补植含台风等恶劣气候引起苗木缺失而进行的补植（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）。

4、投标报价时，综合单价以元为单位，保留小数点后两位数。

其它费用以万元为单位，保留小数点后四位数。

5、承包起始日暂定，实际以进场指令单为准，费用按实调整后拨付。

九、投标报价第一部分（2023年4批1标）
2023年4批1标管护分项报价表
（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

本标段组成：机场大道高架花箱绿化及人民路（通州界-通京大道）；

本标段管护质量：全部达到《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号）道路绿化二级标准

序	工作分项内容	绿地面积 及承包期限	管护量		投标报价		
			单位	数量	单价 (元/年)	年度费用 (万元)	承包期费用 (万元)
机场大道高架花箱绿化及人民路（通州界-通京大道）							
一	机场大道高架花箱绿化						
1	高架花箱绿化（PP 材质、570*350*420）	承包期 60 个月： 2024. 2. 1-2029. 1. 31	只	11714			
2	高架匝道内置复合种植槽绿化（工程量暂定，实际养护工程量待绿地竣工验收缺陷期满后按实计量，养护费用按实结算）	承包期暂定 34 个月： 2026. 4. 1-2029. 1. 31	米	1219			
3	本次缺陷完善新增高架花箱（工程量暂定，实际养护工程量待绿地竣工验收缺陷期满后按实计量，养护费用按实结算）	承包期暂定 45 个月： 2025. 5. 1-2029. 1. 31	只	1408			
二	人民路（通州界-通京大道）绿地总面积 221994 m²、行道树 1191 株，其中草花 251 m²、草坪 72489 m²、铺装 7161 m²；本路段全线草坪冬季停播黑麦草						
3	绿地管护	承包期 60 个月： 2024. 2. 1-2029. 1. 31	m ²	221744			
4	草花地栽（全年均须花繁叶茂景观优良；五一国庆等重要节日，重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置。）		m ²	251			
上述合计（即前面投标报价汇总表内的第一分管护分项）							

特别提醒：高架花箱单价不超过 7.8 元/只·年，高架内置复合种植槽绿化单价不超过 13.68 元/米·年；草花分项单价不超过 378 元/m²·年。同时上述同类分项的单价报价必须相同（即序号 1、3 单价必须相同）不满足任一条的，均为无效标，不再参与评审。

十、投标报价第二部分（2023年4批1标）：

2023年4批1标机场大道高架花箱老绿化部分缺陷完善分项报价表（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序	现状缺陷及原因		拟改造方案						
			序	改造名称	规格	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)
	机场高架接管时花箱缺失破损等	1、蓄水花箱交接时缺失1408盆。 2 自动滴灌滴头老化、破损	1	更换现状移交时缺失的1408只花箱，并补植黄馨	1、购置新花箱（PP材质、材质具体要求详见招标文件附件，长57cm*宽35cm*高42cm），质保8年。 3、购新花箱内的配方土（泥炭土：珍珠岩：田园土=1:1:1） 4、在苗圃内新花盆装配方土并植黄馨（购置费另计），并将更新后花箱（含黄馨）运至高架并安放好	个	1408		
					补植黄馨，每盆5株，每株不少于7分支，修剪后枝长40CM以上	株	7040		
			2	自动滴灌滴头老化、破损	16990个滴头需更换成出水口不与泥土接触的地插式滴头	个	16990		
一	分部分项工程量清单								
二	总价措施项目								

1	现场安全文明施工	
①	基本费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1%	
②	扬尘污染防治增加费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.21%	
三	规费：社会保险费+住房公积金=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*(3.3%+0.55%)	
四	税金：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）*9%	
五	总造价（上述四个分项合计） 即本标段第二部分老绿地缺陷完善分项费用 特别提醒：不得超过最高限价 26.6887 万元，否则本标段投标为无效标，不再参与下面的评审。	

备注：①上述绿化种植投标报价时均需考虑清杂、弃运、土壤改良及绿地整理；②投标报价时请按同类工程专业规范（定额、造价信息等）理性报价；③中标后，承包人需向业主方提出申请，核批后才能实施；④数量暂定，以监理签证量为准，按实结算。⑤更新花箱要求：规格 570mm*350mm*420mm，壁厚 4mm，翻边及上沿口四周应适当加厚；箱体主要材料为进口共聚 PP 全新料，辅助材料为 PE 无规共聚 10%；抗氧剂 1010，240g/100kg；UV531 紫外线吸收剂，160g/100kg；颜色白色（半透明）；质保期 8 年；具体详见附件。

十一、价格标函附件（2023年4批1标）：2023年4批1标标段内地段组成明细表
 （注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

标段编号	地段名称及起讫点	现管单位	承包期限		绿地管护工程量									
			起讫日	承包月份	高架花箱量(只)	绿地总面积(m ²)	其中						行道树(株)	备注
							色块地被乔灌木(m ²)	复播黑麦草(m ²)	铺装(m ²)	绿化小计(m ²)	草花面积(m ²)	水面(m ²)		
第1标段	机场大道高架绿化及人民路（通州界-通京大道）管护等级二级				13122	221994	142093	72489	7161	221744	251		1191	
(一)	机场大道高架花箱	无锡南长	2024.2.1-2029.1.31	60										
1	机场大道高架花箱南起江海大道北至机场门口；东起机场规划路西至向阳河				11714									
2	机场大道高架匝道内置种植槽(月季花 1021.14米、黄馨 197.64米)，每米8株；		2026.4.1-2029.1.31	34	1219									单位：米；（工程量暂定，实际养护工程量待绿地竣工验收缺陷期满后按实计量，养护费用按实结算）
3	本次缺陷完善新增高架花箱（接管时缺失）		2025.5.1-2029.1.31	45	1408									（工程量暂定，实际养护工程量待绿地竣工验收缺陷期满后按实计量，养护费用按实结

														算)
(二)	人民路(通京大道—通州界)	绿化造园	2024. 2. 1-2029. 1. 31	60		221994	142093	72489	7161	221744	251		1191	全线停播黑麦草
1	通京大道-园林路					13694	8392	5100	137	13629	65			
2	园林路-世伦路					28260	16057	11432	669	28158	102			
3	世伦路-盘香路					26880	17331	8997	546	26874	6			
4	盘香路-通富路					22105	12081	9151	867	22099	6			
5	通富路-胜利路					30147	17553	10165	2423	30141	6			
6	胜利路-太平路					20232	13200	6477	556	20232				
7	太平路-太平支路					21475	14994	6043	438	21475				
8	太平支路-东快速					33302	23347	9002	947	33296	6			
9	东快速-通州界					25899	19139	6123	578	25840	59			

备注：此附件必须附在价格标函内。

七、投 标 函（2023 年 4 批 2 标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

南通市园林绿化管理处：

（一）根据已收到的 南通市园林绿化管理处 2023 年 4 批 2 标绿地管护项目 的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币

（大写）_____（小写：_____万元，保留小数点后四

位数）的总价，按招标文件要求承包本次招标范围内第 2 标段即东快速高架花

箱绿化（崇川路-钟秀东路向北 300 米）及青年路（通京大道以东—东快速）

绿地管护项目。

（二）贵单位的招标文件、中标通知书、本投标文件将构成约束双方的合同组成部分。

投标单位(盖章)：

法定代表人（签名或印章）：

或法人授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

八、投标报价汇总表（2023年4批2标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序号	分项内容	投标报价（万元）	
		年度费用	承包期总费用
第一部分	管护分项	此栏必须填报	此栏必须填报
第二部分	老绿地缺陷完善分项		此栏必须填报
第三部分	暂定金分项（新增零星绿地就近委托等）		15.0000
以上三个部分合计（即本标段的投标总价）			此栏必须填报

说明：

1、投标单位编制价格标时，如出现下述任一情况，该标段均按无效报价处置，不再参与评审。

- ①投标总价（含暂定金等所有费用）超过财政最高限价 939.5299 万元的；
- ②老绿地缺陷完善分项超过财政最高限价 23.8425 万元；
- ③暂定金漏填或与招标文件列明金额不一致的；
- ④高架花箱分项、草花分项单价报价分别超过财政最高限价 7.8 元/只·年和 378 元/m²·年的；
- ⑤各地段相同类型分项的单价报价不一致的。

2、投标单位自行踏勘现场，理性报价，投标报价内已包含下面工作内容：

①招标文件已将主要缺陷统计标出，并单列分项报价。但是，投标单位在投标前仍然应该自行仔细踏勘现场，绿地管护分项报价时，一并考虑其它未列明现场缺陷和后续养护过程中可能产生的死苗、空缺、脱脚等缺陷，以及台风等恶劣气候引起苗木缺失（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）整改等，进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。本次招标的高架花箱更换，承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施，并提供规范的花箱质检报告。发包方将随机抽取一定数量，另行委托第三方专业机构检测，如检测不合格，该标段更换花箱材料费用不予支付。

②所有行道树及法桐进场当年冬季重度整型修剪和后续每年整型修剪的费用；承包期内绿化补植及园林设施中小修；极端气候树木倾斜倒伏伤人伤物的保险购买。

③承包期内，本标段内少量梳苗移植，由承包方编制实施方案报甲方审核后实施，确保成活率 95%以上；梳苗后一周内完成树坑回填、绿地平整、栽植周边相近品种规格地被的复绿工作，费用不另计（基建移伐除外）。梳苗供给新建工程的，承包方须做好配合工作。

④根据《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》（通政办发【2020】81 号文）要求，本标段需配备 1 名专职巡查员。该名巡查员由中标人自行招聘并经发包人面试合格，合同期交发包人统一管理、调配使用 30 个月。中标人委托南通市人才事务所有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准，投标单位在管护分项报价时应考虑此因素。

⑤现有草花点位进场后将根据区位重要性作适当调整，调整后原有草花区域复绿费用不再另计；草花布置所有区域除全年均须保持花繁叶茂景观优良外，五一、国庆等重要节日，重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置，费用不另计。草花验收不合格的，除月度考核扣分扣款外，另按每平方米 50 元/次 扣减不合格面积的费用，并立即整改到位。

⑥养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方（或处置单位）确定的收集点集中处理，尚未确定处置单位前的过渡期内，则由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置，严禁随意弃置，相应费用应在投标报价时考虑。

⑦黑麦草要求成坪率达到 85%及以上，且成坪均匀。如成坪率低于 85%、高于等于 60%的，则按每平方米 1.80 元/年扣减不合格面积的费用，并立即整改到位；成坪率低于 60%的，则按每平方米 1.80 元/年扣减全部面积的费用，并立即整改到位。整改不到位的，另按每平方米 1.80 元/年进行惩罚性扣款。

⑧高架花箱绿化浇水原则上按照 1-3 月份每个月浇透水至少壹次；3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次；5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次；9 月份每周浇透水至少壹次；7、8 月份每天浇透水至少壹次的频次浇水。具体可视情而定，确保高架绿化生长正常花叶茂盛。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

⑨应充分考虑高架花箱植物修剪和浇水等管护工作的难度。

3、报价表内“绿地管护（不含草花地栽）”分项是指如下工作内容：

绿化养护（含园林设施正常中小维修、黑麦草复播、绿化补植、园林废弃物处置）；行道树养护；水面保洁；招标文件所列清单以外的现场所有缺陷的完善。其中绿化补植含台风等恶劣气候引起苗木缺失而进行的补植（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）。

4、投标报价时，综合单价以元为单位，保留小数点后两位数。

其它费用以万元为单位，保留小数点后四位数。

5、承包起始日暂定，实际以进场指令单为准，费用按实调整后拨付。

九、投标报价第一部分（2023年4批2标）
2023年4批2标管护分项报价表
（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

本标段组成：东快速高架花箱绿化（崇川路-钟秀东路向北300米）及青年路（通京大道以东-东快速）；

本标段管护质量：全部达到《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号）道路绿化二级标准

序	工作分项内容	绿地面积 及承包期限	管护量		投标报价		
			单位	数量	单价 (元/年)	年度费用 (万元)	承包期费用 (万元)
一	东快速路高架花箱绿化花箱（崇川路-钟秀东路向北300米）						
1	高架花箱绿化（PP材质、570*350*420）	承包期60个月： 2024.2.1-2029.1.31	只	17142			
二	青年中路（通京大道-东快速路）（不含通富路以东路南侧绿地），绿地总面积153267 m ² ，其中草花106 m ² 、草坪36938 m ² 、铺装9996 m ² ；本路段通富路以东点位草坪冬季停播黑麦草						
2	绿地管护	承包期60个月： 2024.2.1-2029.1.31	m ²	153160			
3	草花（全年均须花繁叶茂景观优良；五一国庆等重要节日，重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置。）		m ²	106			
三	青年中路通京大道以东老绿地中基建移伐临时占用恢复绿化部分，绿地总面积11744 m ² ，其中草坪4336 m ² ；（恢复绿地已过缺陷保修期，工程量暂定，实际养护工程量绿地移交时按实计量，养护费用按实结算）（通富路以东红星通铂点位草坪冬季停播黑麦草）						
4	绿地管护	承包期60个月： 2024.2.1-2029.1.31	m ²	11744			

四	青年路沿线轨道交通恢复新建绿化，绿地总面积 58420 m ² 行道树 4 株，其中草坪 8692 m ² 、铺装 8951 m ² 、水面 950 m ² ；本路段通富路以东点位草坪冬季停播黑麦草（工程量暂定，实际养护工程量待绿地移交时按实计量，养护费用按实结算）					
5	绿地管护	承包期暂定 45 个月： 自 2025. 5. 1-2029. 1. 31	m ²	58420		
上述四个地段合计（即前面投标报价汇总表内的第一分管护分项）						
<p>特别提醒：高架花箱单价不超过 7.8 元/只·年；草花分项单价不超过 378 元/m²·年，同时上述各地段同类分项的单价报价必须相同（即序号 2、4、5 单价必须相同）。不满足任一条的，均为无效标，不再参与评审。</p>						

十、投标报价第二部分（2023年4批2标）：

2023年4批2标东快速高架（崇川路-钟秀路以北300米）老绿地缺陷完善分项报价表

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序	现状缺陷及原因		拟改造方案						
			序	改造名称	规格	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)
4批2标东快速高架（崇川路-钟秀路以北300米）花箱部分绿化缺陷完善									
	东快速高架花箱破损	1、现状移交时2245个花箱损坏。	1	更换现状移交时损坏的2245只花箱。	1、拆除高架上的旧花箱，运至苗圃，黄馨保留 2、购置新花箱（PP材质、材质具体要求详见招标文件附件，长57cm*宽35cm*高42cm），质保8年。 3、购新花箱内的配方土（泥炭土：珍珠岩：田园土=1:1:1） 4、在苗圃内新花盆装配方土并植黄馨（无购置费，来自原旧花箱内），并将更新后花箱（含黄馨）运至高架并安放好（每盆5株；每株不少于7分支，修剪后枝长40CM以上）	个	2245.00		
一	分部分项工程量清单								

二	总价措施项目	
1	现场安全文明施工	
①	基本费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1%	
②	扬尘污染防治增加费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.21%	
三	规费：社会保险费+住房公积金=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*(3.3%+0.55%)	
四	税金：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）*9%	
五	总造价（上述四个分项合计） 即本标段第二部分老绿地缺陷完善分项费用 特别提醒：不得超过最高限价 23.8425 万元，否则本标段投标为无效标，不再参与下面的评审。	

备注：①上述绿化种植投标报价时均需考虑清杂、弃运、土壤改良及绿地整理；②投标报价时请按同类工程专业规范（定额、造价信息等）理性报价；③中标后，承包人需向业主方提出申请，核批后才能实施；④数量暂定，以监理签证量为准，按实结算。⑤更新花箱要求：规格 570mm*350mm*420mm，壁厚 4mm，翻边及上沿口四周应适当加厚；箱体主要材料为进口共聚 PP 全新料，辅助材料为 PE 无规共聚 10%；抗氧剂 1010，240g/100kg；UV531 紫外线吸收剂，160g/100kg；颜色白色（半透明）；质保期 8 年，具体要求详见附件。

十一、价格标函附件（2023年4批2标）：2023年4批2标标段内地段组成明细表

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

标段编号	地段名称及起讫点	现管护单位	承包期限		高架花箱量(只)	绿地总面积(m ²)	其中						行道树(株)	备注
			起讫日	月			色块地被乔灌木(m ²)	复播黑麦草(m ²)	铺装(m ²)	绿化小计(m ²)	草花面积(m ²)	水面(m ²)		
第2标段	东快速高架花箱绿化(崇川路-钟秀东路向北300米)及青年路(通京大道以东-东快速)管护等级二级				17142	223431	153461	49966	18947	222375	106	950	4	
(一)	东快速路高架绿化花箱(崇川路-钟秀东路向北300米)		2024.2.1-2029.1.31	60										
1	东快速路高架绿化花箱(崇川路-钟秀东路向北300米)	江苏风荣2018年2批4标			17142									
(二)	青年中路(通京大道-东快速路)	绿化造园非招标	2024.2.1-2029.1.31	60		153267	106226	36938	9996	153160	106			
1	通京大道-星城路					28968	22251	4983	1700	28934	34		0	
2	星城路-世伦路					22542	14784	5226	2523	22533	9		0	
3	世伦路-通富路					32584	23693	6552	2276	32521	63		0	
4	通富路-太平路					21819	14537	5945	1337	21819			0	通富路以东停播黑麦草
5	太平路-营船港河					28813	20994	6150	1669	28813			0	
6	营船港河-东快速					18541	9967	8083	491	18541			0	

(三)	老绿地中基建移伐临时占用部分(工程量暂定,实际养护工程量待绿地移交时按实计量,养护费用按实结算)		2024. 2. 1-2029. 1. 31	60		11744	7408	4336	0	11744				
1	通京大道东北侧润创房产提升					2608	2608			2608				
2	大有境星城路-爱民路北侧绿地市碧桂园城东置业有限公司提升					7571	4000	3571		7571				
3	红星天铂前廊架周边星龙房产					1565	800	765		1565				停播黑 麦草
(四)	青年路沿线轨道交通恢复新建(工程量暂定,实际养护工程量待绿地移交时按实计量,养护费用按实结算)	轨道建设	2025. 5. 1-2029. 1. 31	45		58420	39827	8692	8951	57470	0	950	4	

备注：此附件必须附在价格标函内。

七、投 标 函（2023 年 4 批 3 标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

南通市园林绿化管理处：

（一）根据已收到的南通市园林绿化管理处 2023 年 4 批 3 标绿地管护项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)_____ (小写：_____ 万元，保留小数点后四位数)的总价，按招标文件要求承包本次招标范围内第 3 标段江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱绿化，及通京大道（江海大道以北-高速入口）（含高架桥墩垂直绿化）和天福园绿地管护项目。

（二）贵单位的招标文件、中标通知书、本投标文件将构成约束双方的合同组成部分。

投标单位(盖章)：

法定代表人(签名或印章)：

或法人授权代理人(签名)：

日期：_____ 年 月 日

八、投标报价汇总表（2023年4批3标）

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序号	分项内容	投标报价（万元）	
		年度费用	承包期总费用
第一部分	管护分项	此栏必须填报	此栏必须填报
第二部分	老绿地缺陷完善分项		此栏必须填报
第三部分	暂定金分项（新增零星绿地就近委托等）		15.0000
以上三个部分合计（即本标段的投标总价）			此栏必须填报

说明：

1、投标单位编制价格标时，如出现下述任一情况，该标段均按无效报价处置，不再参与评审。

- ①投标总价（含暂定金等所有费用）超过财政最高限价 1827.1348 万元的；
- ②老绿地缺陷完善分项超过财政最高限价 84.9501 万元；
- ③暂定金漏填或与招标文件列明金额不一致的；
- ④高架花箱分项、草花分项单价报价分别超过财政最高限价 7.8 元/只·年和 378 元/m²·年的；
- ⑤各地段相同类型分项的单价报价不一致的。

2、投标单位自行踏勘现场，理性报价，投标报价内已包含下面工作内容：

- ①招标文件已将主要缺陷统计标出，并单列分项报价。但是，投标单位在投标前仍然应该自行仔细踏勘现场，绿地管护分项报价时，一并考虑其它未列明现场缺陷和后续养护过程中可能产生的死苗、空缺、脱脚等缺陷，以及台风等恶劣气候

引起苗木缺失(气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外)整改等,进场后除缺陷完善过渡期外均列入承包期内考核范围。本次招标的高架花箱更换,承包方须按招标文件附件所要求的规格、材质等组织采购、实施,并提供规范的花箱质检报告。发包方将随机抽取一定数量,另行委托第三方专业机构检测,如检测不合格,该标段更换花箱材料费用不予支付。

②所有行道树及法桐进场当年冬季重度整型修剪和后续每年整型修剪的费用;承包期内绿化补植及园林设施中小修;极端气候树木倾斜倒伏伤人伤物的保险购买。

③承包期内,本标段内少量梳苗移植,由承包方编制实施方案报甲方审核后实施,确保成活率 95%以上;梳苗后一周内完成树坑回填、绿地平整、栽植周边相近品种规格地被的复绿工作,费用不另计(基建移伐除外)。梳苗供给新建工程的,承包方须做好配合工作。

④根据《市政府办公室关于印发南通市区绿化养护绩效评价暂行办法的通知》(通政办发【2020】81号文)要求,本标段需配备 1 名专职巡查员。该名巡查员由中标人自行招聘并经发包人面试合格,合同期交发包人统一管理、调配使用 30 个月。中标人委托南通市人才事务所有限公司根据发包人考核结果按月代发工资。工资不低于政府购买服务岗位人员当期薪酬标准,投标单位在管护分项报价时应考虑此因素。

⑤现有草花点位进场后将根据区位重要性作适当调整,调整后原有草花区域复绿费用不再另计;草花布置所有区域除全年均须保持花繁叶茂景观优良外,五一、国庆等重要节日,重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置,费用不另计。草花验收不合格的,除月度考核扣分扣款外,另按每平方米 50 元/次 扣减不合格面积的费用,并立即整改到位。

⑥养护管理中所产生的枯枝败叶、树枝枝干、草屑等园林绿化垃圾送至发包方(或处置单位)确定的收集点集中处理,尚未确定处置单位前的过渡期内,则由中标人按园林废弃物处理利用相关要求自行处置,严禁随意弃置,相应费用应在投标报价时考虑。

⑦黑麦草要求成坪率达到 85%及以上,且成坪均匀。如成坪率低于 85%、高于等于 60%的,则按每平方米 1.80 元/年扣减不合格面积的费用,并立即整改到位;成坪率低于 60%的,则按每平方米 1.80 元/年扣减全部面积的费用,并立即整改到位。整改不到位的,另按每平方米 1.80 元/年进行惩罚性扣款。

⑧高架花箱绿化浇水原则上按照 1-3 月份每个月浇透水至少壹次;3-4 月份、11 月份每半个月浇透水至少壹次;5-6 月份、10 月份每旬浇透水至少壹次;9 月份每周浇透水至少壹次;7、8 月份每天浇透水至少壹次的频次浇水。具体可视情而定,

确保高架绿化生长正常花叶茂盛。同时遇连续雨水天气导致高架花箱、花槽积水的，积极做好花箱花槽强排水，确保花箱不积水。

⑨应充分考虑高架花箱植物修剪和浇水等管护工作的难度。

3、报价表内“绿地管护（不含草花地栽）”分项是指如下工作内容：

绿化养护（含园林设施正常中小维修、黑麦草复播、绿化补植、园林废弃物处置）；行道树养护；水面保洁；招标文件所列清单以外的现场所有缺陷的完善。其中绿化补植含台风等恶劣气候引起苗木缺失而进行的补植（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）。

4、投标报价时，综合单价以元为单位，保留小数点后两位数。

其它费用以万元为单位，保留小数点后四位数。

5、承包起始日暂定，实际以进场指令单为准，费用按实调整后拨付。

九、投标报价第一部分（2023年4批3标）
2023年4批3标管护分项报价表
（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

本标段组成：江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱绿化，及通京大道（江海大道以北-高速入口）（含高架桥墩垂直绿化），和天福园；
本标段管护质量：达到《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号）道路绿化二级标准

序	工作分项内容	绿地面积 及承包期限	管护量		投标报价		
			单位	数量	单价 (元/年)	年度费用 (万元)	承包期费用 (万元)
一	江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱:26686 只						
1	高架花箱绿化管护(PP材质、570*350*420)	承包期 60 个月： 2024. 2. 1-2029. 1. 31	只	26686			
二	通京大道（江海大道以北-高速入口）：行道树、分车带、两侧绿地，含高架桥墩垂直绿化：绿地总面积 265154 m ² 、行道树 424 株，其中草坪 89705 m ² 、铺装 7357 m ² 、草花 1212 m ²						
2	绿地管护	承包期 60 个月： 2024. 2. 1-2029. 1. 31	m ²	263942			
3	草花（全年均须花繁叶茂景观优良；五一国庆等重要节日，重要节点需增配新优花境植物品种和点缀观赏小乔或灌木球作花境式种植布置。）		m ²	1212			
三	通京大道基建移伐临时占用待恢复绿地含高架桥墩垂直绿化：绿地总面积 28590 m ² 、行道树 237 株，其中草坪 16005 m ² 、铺装 301 m ² （工程量暂定，实际养护工程量待绿地移交时按实计量，养护费用按实结算）						

4	绿地管护	承包期 36 个月： 2026. 2. 1-2029. 1. 31	m ²	28590			
四	天福园：绿地总面积 60170 m ² ，其中草坪 29655 m ² 、铺装 5760 m ² 、草花 255 m ² （本地块草坪冬季停播黑麦草）						
5	绿地管护	承包期 60 个月： 2024. 2. 1-2029. 1. 31	m ²	59915			
6	草花布置		m ²	255			
上述四个地段合计（即前面投标报价汇总表内的第一部分管护分项）							
<p>特别提醒：高架花箱单价不超过 7.8 元/只·年；草花分项单价不超过 378 元/m²·年，同时上述各地段同类分项的单价报价必须相同（即序号 2、4、5，序号 3、6 单价必须相同）。不满足任一条的，均为无效标，不再参与评审。</p>							

十、投标报价第二部分（2023年4批3标）：

2023年4批3标老绿地缺陷完善分项的报价表（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

序	现状缺陷及原因		拟改造方案						
			序	改造名称	规格	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)
第1部分：4批3标通京大道（江海大道-南通北收费站）老绿地部分缺陷完善									
1	通京大道（永和路-江海大道）中分带A标	海桐空缺 277 m ²	1	海桐	1、品种：海桐（毛球苗） 2、规格：P30-40cm、H40-50cm 3、密度：16 株/m ²	m ²	277		
	通京大道（永和路-江海大道）中分带A标	金森女贞空缺 28 m ²	2	金森女贞	1、品种：金森女贞（毛球苗） 2、规格：P25-30cm、H40-50cm 3、密度：25 株/m ²	m ²	28		
	通京大道（永和路-江海大道）中分带A标	熊掌木空缺共 1047 m ²	3	熊掌木	1、品种：熊掌木 2、规格：P25-30cm、H40-50cm 3、密度：25 株/m ²	m ²	1047		
	通京大道（永和路-江海大道）中分带A标	行道树上轮移交空缺 1 株、6 棵偏冠	4	法桐	φ 12cm	株	7		

2	通京大道两侧景观带 A 标	熊掌木空缺 85 m ²	5	熊掌木	p20-25, 25 株/m ²	m ²	85		
	通京大道两侧景观带 A 标	高架下及香樟林内大滨菊退化、空缺	6	拟沿园路阳光较好处种植麦冬	25 丛/m ² 3-5 个芽/丛	m ²	405		
	通京大道两侧景观带 A 标	高架下及林下大花萱草空缺	7	拟沿路边种植五叶地锦	25 株/m ² , H30-40	m ²	50		
	通京大道两侧景观带 A 标	高架下、林荫下草坪退化	8	拟沿园路种植麦冬草	25 丛/m ² 3-5 个芽/丛	m ²	156		
			9	拟沿园路种植麦冬草	25 丛/m ² 3-5 个芽/丛	m ²	987		
	通京大道两侧景观带 A 标	赤胫散空缺	10	沿园路种植麦冬草	25 丛/m ² 3-5 个芽/丛	m ²	40		
3	通京大道两侧景观带 c 标	高架下、林荫下草坪退化	11	沿园路种植麦冬草	25 丛/m ² 3-5 个芽/丛	m ²	488		

	通京大道两侧景观带 c 标	大花萱草位于高架下、林荫下退化、空缺	12	适当点种五叶地锦	25 株/m ² , H30-40	m ²	81		
	通京大道两侧景观带 c 标	亚菊审计扣减	13	亚菊补植	亚菊 (h25、p20)	m ²	30		
4	通京大道 (永和路-幸余路)	林荫下草坪退化	14	拟栽麦冬+石蒜	种植麦冬, ,3-5 个芽/丛, 25 丛/m ² ; 嵌 9 棵/m ² 石蒜	m ²	1946		
			15			m ²	2423		
			16			m ²	2231		
		机非隔离带毛鹃长势差	17	拟满铺草坪	清理原有毛鹃, 满铺百慕大混播黑麦草草坪	m ²	1353		
5	通京大道 (收费站-幸余路)	草坪退化	18	拟栽麦冬+石蒜	种植麦冬,3-5 个芽/丛, 25 丛/m ² ; 嵌 9 棵/m ² 石蒜	m ²	1290		
			19			m ²	1022		
			20			m ²	1088		
		慈孝竹 2220 m ² 冻害枯黄, 拟清理后改植法青和草坪	21	清理外运	清理现有慈孝竹并外运	m ²	2220		
	22		法青	H120(修剪后), 8 株/米, 双排种植	m	536			

			23	草坪	满铺百慕大混播黑麦草草皮	m ²	1952		
		雪松下紫薇残疾	24	移植紫薇至本标段内江海大道匝道	移植 105 株，地径 6cm	棵	105		
		机非隔离带南天竹长势不佳拟清理后植麦冬	25	清理外运	清理原有南天竹并外运	m ²	1889		
			26	拟清理后麦冬	整体补植麦冬，3-5 个芽/丛，25 丛/m ²	m ²	1889		
第 2 部分：4 批 3 标江海大道高架绿化中通京大道高架匝道高架花箱绿化设施缺陷完善									
1		全线水管老化漏水点多、紧固扣件大部分脱落	1	供水管线更换、增加滴箭	滴灌维修： 滴头维修：2269 米 *4 个/米=9076 个	个	9076		
					增加滴箭：2269 米 *4 个/米=9076 个	个	9076		
					增加 DE63 供水管线：2269 米	m	2269		

			4		管线安装辅材费	项	1		
			5		机械费+人工费	项	1		
一	分部分项工程量清单								
二	总价措施项目								
1	现场安全文明施工								
①	基本费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1%								
②	扬尘污染防治增加费：（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*0.21%								
三	规费：社会保险费+住房公积金=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*(3.3%+0.55%)								
四	税金：(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*9%								
五	总造价（上述四个分项合计） 即本标段第二部分老绿地缺陷完善分项费用 特别提醒：不得超过最高限价 84.9501 万元，否则本标段投标为无效标，不再参与下面的评审。								

备注：①上述绿化种植投标报价时均需考虑清杂、弃运、土壤改良及绿地整理；②投标报价时请按同类工程专业规范（定额、造价信息等）理性报价；③中标后，承包人需向业主方提出申请，核批后才能实施；④数量暂定，以监理签证量为准，按实结算。

十一、价格标函附件（2023年4批3标）：2023年4批3标标段内地段组成明细表

（注：本表放在“已标价的工程量清单”中）

标段编号	地段名称及起讫点	现管护单位	承包期限		高架花箱量(只)	绿地总面积(m ²)	其中						行道树(株)	备注
			起讫日	月			色块地被乔灌木(m ²)	复播黑麦草(m ²)	铺装(m ²)	绿化小计(m ²)	草花面积(m ²)	水面(m ²)		
第3标	江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱及通京大道（江海大道以北-高速入口）：行道树、分车带、两侧绿地，含高架桥墩垂直绿化，天福园				26686	353914	203663	135366	13418	352447	1467	0	661	
(一)	江海大道东快速化改造高架绿化中通京大道高架匝道花箱		2024.2.1-2029.1.31	60										
1	江海大道东段快速化改造桥上绿化工程：通京大道高架匝道花箱	新城园林（2018年1批2标）			26686									
2	桥上下滴灌系统													
(二)	通京大道（江海大道以北-高速入口）：行道树、分车带、两侧绿地，含高架桥墩垂直绿化		2024.2.1-2029.1.31	60		265154	166879	89705	7357	263942	1212	0	424	
1	通京大道（江海大道-天福园）	2020年直接委托01标段无锡南长												
2	通京大道（江海大道-永和路）					200654	131886	61411	7357	200654		0	424(26个空树穴)	


3	通京大道 (永和路-幸余路)				48595	30861	17719	0	48580	15	0		
4	通京大道 (幸余路-收费站)				15905	4132	10576	0	14708	1197	0		
(三)	通京大道基建移伐临时 占用(工程量暂定,实际 养护工程量待绿地移交 时按实计量,养护费用 按实结算)	集团	2026. 2. 1-2029. 1. 31	36	28590	12283	16005	301	28590	0	0	237	
1	通京大道 (江海大道-永和路)				10520	4679	5540	301	10520				
2	通京大道 (永和路-幸余路)				18069	7604	10465		18069			237	
(四)	天福园		2024. 2. 1—2029. 1. 31	60	60170	24500	29655	5760	59915	255			停播黑麦草
1	天福园-通京大道东侧 (三号桥以南-钟秀 路)	崇川区			56300	21385	28900	5760	56045	255			
2	天福园周边绿化-2016 年道路景观提升及零星 地块绿化工程 A 标				3870	3115	755		3870				

备注：此附件必须附在价格标函内。


附件：

本项目缺陷完善中拟更新花箱主要参数、材质要求：


1. 规格：570mm*350mm*420mm，壁厚 4mm，翻边及上沿口四周应适当加厚。
2. 箱体主要材料：进口共聚 PP 全新料。辅助材料：PE 无规共聚，10%；抗氧剂 1010，240g/100kg；UV531 紫外线吸收剂，160g/100kg。
3. 颜色：白色（半透明）。
4. 质保期：8 年。
5. 其他：花箱应满足下图构造要求，具体由中标单位深化细部尺寸及相关做法，经发包人确认后实施。




蓄水型木花盆剖面



花盆立面局部详图



蓄水型木花盆口平面 (480*260mm)



蓄水型木花盆内垫板平面 (444*224)