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盐城现代物流园冷链物流储备库项目 EPC 总承包工程

招 标 文 件

项目编号：E3209020002000041

标段编号：E3209020002000041001001

招 标 人：     盐城城北开发建设投资有限公司      （公章)        

     法 定 代 表 人（或授权委托人） ：                （签章）

招标代理机构：     盐城市招标代理有限公司       （公章）

     法 定 代 表 人(或授权委托人） ：                 （签章）

二 0 二五年一月 
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盐城市建设工程招投标领域

招标人信用承诺书

为营造建设工程招投标公开、公平、公正的环境，树立诚信守法的招标人形象，本单位作出以

下承诺：

一、本单位对本次招标所提交的单位基本信息、有关资料等，均合法、真实、准确、有效，无

任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，开展建设工程招

标投标活动。积极履行社会责任，拒绝接受任何形式商业贿赂，促进廉政建设。

三、在招投标活动中加强自我约束、自我管理，守合同、重信用。无肢解发包、规避招标、虚

假招标、泄露保密资料、排斥歧视潜在投标人或投标人、干扰评标、违约毁约等违法违规行为，不

参与围标串标，自觉维护公共资源交易招标投标的良好秩序。

四、严格履行招标人负责制，本项目我单位已建立健全招标投标事项合法合规审查、专家咨询、

集体决策等内部控制制度，明确了工作程序和岗位职责；在组织招标前，已按照权责匹配原则确定

主要负责人和相关负责人。我单位将积极处理异议投诉，遵守即时信息公示规定，按照时限要求同

中标人签订合同，并按合同约定加强施工过程履约管理、及时组织验收和付款。确保招标投标全过

程的规范透明、结果的合法公正。

五、全面贯彻落实《保障农民工工资条例》等国家和省、市有关农民工工资支付相关规定，约

定拨付人工费用周期比例，不拖欠农民工工资。

六、按照国家和省、市有关规定确保资金落实到位并按时支付，预付款的比例不低于合同总额

的 10%,不得由施工单位垫资建设。

七、本单位承诺加强对投标单位投标、履约行为的管理，如发现相关单位在招投标、履约过程

中有不良行为，主动向行政监督部门报告。

八、本单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；自愿接受有关行政监

督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚

(处理)，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

 

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：  

  2025  年  1 月  2  日
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第一章  招标公告（不见面）

盐城现代物流园冷链物流储备库项目 EPC 总承包工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目 盐城现代物流园冷链物流储备库项目 已由  盐城市亭湖区政务服务管理办公室  以 

亭政服投资备【2024】728号 批准建设。项目业主为  盐城城北开发建设投资有限公司 ，建设资金

来自 自筹 ，项目出资比例自筹100%。项目已具备招标条件，现对该项目 EPC工程总承包 进行公开

招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1建设地点：盐城市亭湖区新洋经济区现代物流园内。

2.1.2建设规模：本项目总用地面积约13.27亩，拟新建5万吨冷库，长88米、宽61米、高60米，

库容约25万M3，建筑面积约6018.15m2。主要建设内容为：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、

电力及照明、给排水、暖通、消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。

2.1.3合同估算价：约  29400  万元。

2.1.4合同暂定总工期要求为  400 日历天（含设计工期）。

设计开工日期：2025年2月20日，施工开工日期：2025年3月10日。

工程整体竣工日期：2026年3月27日。

总工期含春节、节假日等法定假日时间，具体开工时间以发包人书面通知为准。中标人须合理

安排工期，确保在规定工期内竣工验收交付使用。

2.1.5 其他：

质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采

购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容须

达到建筑物功能需求和国家“合格”标准。

（1）设计质量标准：所有工程设计（含专项设计）须符合现行国家、行业、地方的相关设计规

范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对

接及配合并按要求进行修改，确保审查通过。

（2）施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，质量标准达国家“合格”标准。

（3）采购设备标准：所有设备质量等级均为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行

的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准，项目确保按规范和标准验收，且达国家合
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格标准。

2.2 招标范围：本项目共为1个标段。招标范围为盐城现代物流园冷链物流储备库项目EPC总承

包，包括工程实施、后续验收所需的各项资料、文件及相关手续的办理及费用；项目施工建设及相

关物资采购（材料物资及设备）；项目竣工验收（含编制竣工图文件）、移交及缺陷责任期内的保

修工作等完成EPC合同总承包内容中所有工作。即本项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收、

综合验收及相关服务等全过程的EPC工程总承包交钥匙工程。具体包括以下内容：

2.2.1设计方面：根据本项目设计方案、招标需求及设计任务书的要求对工程进行初步设计(含

设计概算的编制)、施工图设计（包括施工总承包范围内所有专业的二次深化及优化设计、室外配套

建筑工程、室外配套设施工程）、后续服务（包括图审报审、设计交底、施工阶段的配合服务、以

及法律法规赋予的设计单位应尽的相关义务等），具体详见招标需求、设计任务书要求。

2.2.2手续办理：中标人须无条件办理项目全过程的依法应由承包人办理的各项相关手续，招标

人予以协助，所涉的须由招标人承担的费用由招标人承担，其余均由投标人承担。

2.2.3施工总承包：施工总承包范围为经招标人确认并经审查合格的施工图范围内的所有工程项

目。包括：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通、消防、制冷设备、

制动化设备、软件设备及配套基础设施[配电房（如有）及周边道路等]建设，直至竣工验收合格并

交付使用。

2.2.4材料设备的采购：包含制冷设备、制动化设备等设计范围内所有材料、设备的采购。

2.2.5项目保修期内的缺陷修复和保修养护工作等。

2.2.6通过相关部门的各项专业验收和工程竣工验收，全部竣工验收资料移交给招标人。

2.2.7招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标

人须服从招标人的调整。

注：1、工程总承包的施工内容为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付

、包工程竣工验收备案、包整体移交（含与城建档案馆、建设局对接移交档案）及试运行（竣工验

收合格及缺陷责任期内的保修及养护期内的养护）。

2、最终施工总承包的范围以经报审且审查合格的施工图为准。

3.投标人资格要求

3.1投标人资质等级及范围：投标人应当同时具备下列 3.1.1、3.1.2项资质，并在人员、设备、

资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文

件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（仅对企业某项被核查为
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不达标的资质进行限制）

招标人在资格预审申请文件递交截止时间或投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市

场监管与诚信信息一体化平台”,检查资格预审申请人或者投标人的建筑业企业资质动态监管状态,

对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.1.1投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建筑行业设计甲级资质、

建筑行业（建筑工程专业）设计甲级资质三项资质中任意一项资质的独立法人。

3.1.2工程施工资质：投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资

质，并取得有效的安全生产许可证。

3.2总承包项目经理须具备下列条件：

3.2.1投标人拟派总承包项目经理必须是投标人本单位正式职工，并取得建筑工程专业二级及以

上建造师执业资格和具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）证书，或取得国

家一级注册建筑师执业资格或取得国家一级注册结构师执业资格，且必须满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项

目负责人。

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5

年的。

本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目

担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

（4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

3.3投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：

3.3.1 投标人在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内的，招标人拒

绝其参加本项目投标。

3.3.2自 2024年 1月 1日（含）以来，投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作

假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

3.3.3自 2024年 1月 1日（含）以来，投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目

经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

3.3.4自 2024年 10月 1日（含）以来，投标人没有因拖欠工人工资被江苏省级建设主管部门、

盐城市级建设主管部门及所属县（市、区）建设主管部门 通报批评的。
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3.3.5 工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见3.6.1。

3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5本次招标接受联合体投标，组成联合体投标的，联合体成员不超过2家。采用联合体投标的，

应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

3.6 业绩要求：

3.6.1总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

（1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业绩。

（2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项目的

设计业绩。

（3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项目的

施工业绩。

类似工程业绩是指：单项合同总建筑面积3000平方米及以上的工业建筑。类似工程业绩有效期

自 2021 年 10 月 1 日起（以竣工验收时间为准，含2021年10月1日，但不含投标截止日）。总承包项

目经理上述业绩必须是投标人承接的工程，否则不予认可。须提交的材料及要求，见投标人须知3.6

。

3.7信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城市亭湖区有关部门暂停招投标或市

场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江

苏省建设工程招标网”公示期间的。 

（3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超

过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投

标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。 

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关

部门推送在“信用中国”“信用江苏”“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定

为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或

者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。
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3.8 投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,

代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时提供从 2024 年 10 月开始至投标截

止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目负责

人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.10投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员

不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我市

招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

4. 招标文件的获取

4.1 本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平台

获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等

情形的，责任自负）。 

4.2招标文件获取方式：投标人使用 CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：https://ycsggzy.com/gb-web/#/login。

5.投标截止时间

5.1 投标截止时间为： 2025 年 2 月 13 日 9 时 00 分。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本项目采用“综合评估、评定分离法”。

本项目采用两阶段开标、评标：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资

料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审得分 15分以上及资格审查（实行资格后审的）合

格的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前 9 名的（第 9 名得分相同，同时进入第二阶段），才

能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审得分 15分以上的投标人少于 9名的，全部进入第二阶段

开标、评标。

资格评审（实行资格后审的）
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条款号 评审因素 评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

资质证书 具备有效的资质证书

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

拟派工程总承包项

目经理要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

1.1.2 资格评审标准

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定的其他要求

设计文件评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2.1 设计文件合格性评审 合格分：15分

2.2.1 择优进入第二阶段评审 设计文件合格且排名前 9 名

2.2.2 设计文件得分是否带入第二阶段 √带入   □不带入

…… ……

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标

委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章

报价唯一 只能有一个有效报价
1.1.1 形式性评审标准

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

1.1.3 响应性评审标准

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”

第1.3.2项规定
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工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”

第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投

标人须知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

其他要求： 见评标办法第2.2.1.5条所列情形

详细评审

条款号 评审因素 评审标准

1.2.1 商务标 详见评标方案

1.2.2 经济标 详见评标方案

1.2.3 技术标 详见评标方案

2.3.4 评标方式、评审因素及评审顺序

1、评标方式

□定性评审

定量评审

□定性+定量评审

2、评审因素：

商务标

经济标

技术标

3、评审顺序：技术标—商务标—经济标。

2.3.5 入围下一评审阶段的方法

优选法：

优选数量 7名（不足按实计取，但不得少于3名

，少于3名，本项目重新招标）

本项目异议成立，取消相应定标候选人资格后：

符合条件的定标候选人不少于3家时继续定标。

2.5.2 竞争性判断
授权评标委员会作出竞争性判断：□是√否

竞争性判断方式：/。

评标方案
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分值构成

(总分100分)

技术标：初步设计文件：25分

项目管理组织方案：8分

经济标：工程总承包报价：67分

工程业绩： 0 分

序号 评分项 评分因素（偏差率） 评分标准

1．设计说明书（3分） 

1.设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。

2.简述各专业的设计特点和系统组成。

3.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需

求。

4.项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。

2．总平面设计（3分）

1.智慧冷库的总平面设计需满足国家工业厂区的相关要求与

规定。

2.室外工程综合图。

3.总平面设计综合考虑规划功能、消防、交通停车，使其满

足使用功能、城市规划要求。

3.建筑设计（3分）

1.建筑总平面图、总平技术经济指标、消防总平面图及相关

图纸等。

2.建筑单体建筑设计说明，工业建筑施工图绿色设计专篇，

单体平立剖图纸，楼梯节点详图，墙身大样，门窗大样，节

点设计详图及建筑节能计算书等报图纸审查所必须的图纸。

3.满足项目使用功能需要和工程施工所必须的其他建筑设计。

4.结构设计（3分）

1.穿堂间：结构设计总说明、基础布置及配筋图、各层框架

柱布置及配筋图、各层楼面结构模板及板配筋图、各层楼面

梁布置及配筋图、楼梯大样图、墙身节点大样图等。

2.冷藏间：钢结构设计说明、钢结构平面布置图、钢结构立

面图、墙面围护结构布置图、屋面围护结构布置图、结构材

料表、节点大样做法等。

3.满足项目安全功能需要和工程施工所必须的其他结构设计。

1

初步设

计文件（

25分）

5．设备设计（建筑 1.各设备专业设计内容完整合理，并满足设计任务书要求。
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电气、给水排水、暖

通等专项设计）（3

分）

2.各设备专业设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。

3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需求招标

人功能需求。

6. 新技术、新材料、

新设备和新结构应

用（4分）

1.智慧冷库的制冷技术达到国际一流水平，同时满足国家相

关标准，满足相关的绿色、环保、能耗等要求。

2.节能措施: 采用高效的制冷设备和控制系统，降低能耗。

3.自动化立体仓库设计要求:以工业 4.0为基础，满足数字化

智慧化工厂的设计需求;打造数智物流平台，实现业务平台化、

运营数字化、作业智能化、执行自动化、追踪可视化。

4.自动化立体仓库实现标准化、精益化管理，空间利用率不

低于 80%。

5.自动化立体仓库实现货物批量先进先出，高效率化，出入

库效率不低于库容量的 8%；

6.自动化立体仓库具备安全监测功能，可实时监测地基下沉，

货架倾斜变形等安全风险；

7.自动化立体仓库采用先进的 AI 智能搬运机器人技术+智脑

系统。

8.自动化立体仓库包括不限于以下设计原则：先进性、实用

性、扩充性、灵活性、高效性、可靠性、易用性、易维护性

等。

7．制冷专业设计（4

分）

1.制冷系统负荷计算:计算维护结构、货间、冷间通风换气、

电动设备运转、等冷却设备符合和机械负荷。

2.制冷压缩机和辅助设备、冷却设备的选型计算：制冷压缩

机的选型计算;冷却设备的选型计算;冷凝设备的选型计算;

辅助设备的选型计算。

3.制冷系统管道长度及管井计算:管径及长度计算;制冷设备

及管道隔热层厚度计算。

4、机房设计:机组及其他设备布置。

5、制冷工艺施工图的绘制:制冷原理图、机房制冷系统图、
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库房制冷系统图、设备布置平面图及部面图。

6.制冷系统设计要求：制冷设备采用高效制冷机组及相应管

道系统、制冷剂选用环保型制冷剂减少对环境的影响、采用

高效的制冷设备和控制系统级制冷方式提高制冷效率降低能

耗。

8、经济分析（1分）

1.概算文件编制内容完整、合理。

2.是否符合设计说明书要求。

3.是否符合国家法律法规及规范标准的规定。

4.是否符合地方政府有关的政策文件规定。

9、设计深度（1分）
1.是否符合设计任务书要求。

2.是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

说明：1、除缺少相应内容的评审要点不得分外，各评审要点得分不应低于该评审要

点满分的70%。如果得分小于设定分值的70%时请评委文字描述具体原因。

2

工程总

承包报

价

（67分）

报价评审（工程总承

包范围内的所有费

用）（65分）

注： “剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附

表 2.4条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，不因

任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部分）

指：进入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复

议以及其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单位确

定后，后续评审过程中因废标、投诉、质疑等造成入围数量

不足的，不再替补。

方法二：

以有效投文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算术平均，

该平均值下浮3%、3.5%、4%、4.5%（具体数值由招标人在以

上数值中开标时随机抽取）为评标基准价。有效投标文件的

评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准价的得满分；每

低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。

偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
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本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下

评审方法如下：

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标初步设计文件相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；

4．工程设备采购费必须有详细的设备名称、产品要求、数量

、单位、全费用单价。

注：工程设备采购费投标报价如不按照参考清单格式进行详

细报价，本项目投标报价合理性不得分。

投标报价合理性

（2 分）

说明：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标

报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文

件。

1．总体概述（2分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制

措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容

进行评分。

2．采购管理方案（1

分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输

与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

3．施工平面布置规

划（1分）

对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行

评分。

4．施工的重点难点

（2分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决

方案等内容进行评分。

5．施工资源投入计

划（1分）
对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

6．新技术、新产品、

新工艺、新材料（1

分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。

3

项目管

理组织

方案

（8分）

注：1.项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页，每超过1页扣0.1分，扣完为止。

2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高
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和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除

外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审

要点满分的70%。如果得分小于设定分值的70%时请评委文字描述具体原因。

4
不良记

录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工程企业不良行为管理系统里存在不良记

录，且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣分值直接在总得分里扣除。若联合

体方式投标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记录评审计分。

（十三）定标方案

由招标人根据苏建规字【2023】2号文件精神、盐城市国有资金投资房屋建筑和市政基础设施

工程“评定分离”导则，结合项目特点，参照综合评估法的评分办法制订。

1、必选定标因素

（1）报价因素

所有中标候选人投标报价与其算术平均值的偏差率均在（+2%含）－（-4%含）范围内，不再进

行价格竞争，均得 3票，超过上述范围，偏差每超过 1%扣 1票（例：投标报价与其算术平均值的偏

差率【（+3%含）-（+2%）区间扣 1 票】或【（-4%）-（-5%含）区间扣 1 票】得 2 票，以此类推，

最少得 0票）。

（2）评标委员会评标报告

由定标委员会成员根据评标委员会报告综合考虑中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和

推荐理由，对各中标候选人综合考评。最优的得 3票，其次 2票，以此类推，排名第 3以后的得 0

票。

（3）设计方案、项目管理组织方案

定标委员会对各中标候选人的初步设计文件、项目管理组织方案是否符合项目实际需要进行评

判。最优的得 3票，其次 2票，以此类推，排名第 3以后的得 0票。

2、可选定标因素

（1）项目负责人答辩情况。对拟派项目负责人进行答辩，最优的得 1票。

（2）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人及其关子公司之前的工程中的履约评价。有

不良行为的扣 1票。

（3）盐城市招投标及标后履约系统不良记录情况。有在有效期内的不良行为记录，有一条扣 1

票，扣完为止。

（4）“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”平台定标当天查询到的投标人近两年内失
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信行为记录情况，有一条扣 1票，扣完为止。

（十四）确定中标人

详见投标人须知前附表 7.4条评定分离

注：本评标办法“剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附表 2.3条明确的中不可竞

争部分费用，评标时直接引用，不因任何情形改变。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

8.发布公告的媒介

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设工程

招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb）、盐城市公共资源交易平台

（https://ycggzy.jszwfw.gov.cn）同步发布。

9.招投标监督管理部门及电话

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依

法实施的监督，监督联系电话：0515-89802669。

10. 本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规

定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。                                          

11.其他

11.1本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上

开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标

的，由投标人自行承担后果。

本项目投标人须知前附表中从省主体管理平台中获取下载的材料，需要投标人先注册江苏省公

共资源交易经营主体管理平台完善资料,登录网址为 http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login 

省主体管理平台维护人员联系方式：025-83668675  市信息科号码：0515-69083537

使用互联互通小助手 CA登录遇到问题请联系：国信 CA  盐城专线: 02589631967  CFCA盐城

专线:18061882568

系统操作指导请联系: 樊工 15665152340 薛工 13338617805 或 蔡工 15358238096张工

15396887667 

12.联系方式

招标人：盐城城北开发建设投资有限公司
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地   址：盐城市区新华路 1号 1幢

联系人：贾先生

电话：15851061129

招标代理机构：盐城市招标代理有限公司

地址：盐城市青年路钱江财富广场A座4楼

联系人：吴女士

电话：0515-89803566、15950298580

传真：0515-89803566 
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第二章  投标人须知（不见面）

投标人须知前附表

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

1.1.2 招标人

名称：盐城城北开发建设投资有限公司

地址：盐城市区新华路 1号 1幢

联系人：贾先生

联系电话：15851061129

1.1.3 招标代理机构

名称：盐城市招标代理有限公司

地址：盐城市钱江财富广场西区 A座 4楼

联系人：吴女士

电话：0515-89803566、15950298580

1.1.4 项目名称 盐城现代物流园冷链物流储备库项目

1.1.5 建设地点 盐城市亭湖区新洋经济区现代物流园内

1.2.1 资金来源 国有资金，自筹

1.2.2 出资比例 自筹 100%。

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 合同价款支付方式

详见合同条款。

条件允许的情况下，发包人将优先采用数字人民币形式支付工

程款，届时承包人应无条件配合开通数字人民币结算业务。

1.3.1 招标范围 详见招标公告。

1.3.2 要求工期

工期要求：

合同暂定总工期要求为 400 日历天（含设计工期）。

设计开工日期：2025年 2 月 20 日。

施工开工日期：2025年 3 月 10 日。

工程整体竣工日期：2026年 3 月 27 日。

总工期含春节、节假日等法定假日时间，具体开工时间以发包

人书面通知为准。中标人须合理安排工期，确保在规定工期内

竣工验收交付使用。
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：/

1.3.3 质量要求 
设计要求的质量标准：详见招标公告。

施工要求的质量标准：详见招标公告。

1.4.1 投标人资格要求 详见招标公告。

1.4.2 是否接受联合体投标 见招标公告

1.5.2
费用承担和设计成果补

偿标准

投标费用由投标人自行负责，招标人对投标人递交的设计成果

不予补偿，但设计成果均归招标人所有，如有知识产权纠纷，

与招标人无关。

1.9.1 踏勘现场

投标人须自行到施工现场进行踏勘，了解招标范围、设计要求、

工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、

电源情况，同时根据招标人对总平面的布置，了解中标后临时

设施布置、平面布置要求，现场河、沟、塘对施工的影响，考

虑平整场地、河及沟塘回填方案，设计对接，并将上述因素在

投标报价时充分考虑，任何因误解工地情况导致的费用索赔招

标人不予接受。

注：凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研

究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有

条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）

1.10 分包

分包要求：中标项目的关键性施工工作不允许分包，总承包单

位无相应专业资质的专业工程应分包给具有相应资质的单位。

具体详见招标文件投标人须知及合同专用条款中关于分包条款

的约定。

1.11 偏  离 √不允许

2.1.1（9）
构成招标文件的其他材

料

招标公告、招标文件、设计方案、主要设备材料招标人推荐品

牌一览表等，对招标文件所作的澄清、修改和答疑文件。

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件的截止时间
 2025 年  1  月 9  日 18 时 00 分
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2025 年  1 月 15 日 18 时 00 分

2.4 最高投标限价

本工程设招标估算价，金额为  294000000 元。其中施工部分

金额 67484200元；设备采购金额： 222515800  元  设计部分

金额  4000000  元。

本工程不可竞争部分：暂列金额、材料(工程设备）暂估价、专

业工程暂估价及其规费和税金合计   /   元。

本工程最高投标限价为  294000000 元。其中施工部分最高投

标限价金额 67484200 元；设备采购部分最高投标限价金额  

222515800 元。设计部分最高投标限价金额 4000000元。

特别提醒：以上估算价、最高投标限价均包含不可竞争部分。

3.1.1 构成投标文件的材料

1、商务标：

√投标函及投标函附录；

√法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托

书；

√联合体协议书（如有）；

√投标人基本情况表；

√项目管理机构组成表；

√工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表；

√投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表；

√拟再发包计划表（如有）；

√拟分包计划表（如有）；

√资格审查资料（如有）。

2、经济标：

√工程总承包报价；

√投标分项报价汇总表；

3、技术标：

√项目管理组织方案。

√初步设计文件。
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

从省主体管理平台中获取下载的材料：

√企业营业执照（联合体投标的，联合体单位分别提供）；

√企业资质证书（联合体投标的，联合体单位分别提供）；

√企业开户许可证明材料（联合体投标的，联合体单位分别提

供）；

√安全生产许可证（如联合体投标的，本项目由有施工资质的

单位提供）；

√总承包项目经理的建筑师注册证书、结构师注册证书或建造

师注册证书； 

√总承包项目经理的安全生产考核（B）类证（如总承包项目经

理为注册建造师，本项必须提供）；

√资格条件和计分要求的企业或项目负责人（总承包项目经理）

类似工程业绩及真实性的辅助材料（详见投标人须知 3.6）；

√投标申请人代理人及投标要求提供的总承包项目经理及项目

部其他人员养老保险缴费记录证明。

无需从省主体管理平台中获取下载，可直接提供扫描件的材料：

√投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书

（如有联合体的，牵头方与联合体均需要提供）；

√盐城市公共资源交易投标信用承诺书（如有联合体的，牵头

方与联合体均需要提供）；

√入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书（如有

联合体的，牵头方与联合体均需要提供）；

√总承包项目经理投标承诺函；

√法定代表人申明（如有联合体的，牵头方与联合体均需要提

供）；

√投标保证金缴纳证明材料（投标人根据正文 3.4 条的有关规

定，选择投标保证金的缴纳方式，并提交相应证明材料）：1、

对信用服务机构评定为 AA 级及以上的投标人可免交投标保证
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

金，不免除投标人违法、违规、违约责任的承诺。投标时需提

供第三方信用报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容

通过“信用盐城网”可查证。以联合体形式投标的，需牵头单

位提供 AA及以上第三方信用报告，方可免交投标保证金。2、

投标保证金信用承诺函（电子签章生成）。具体使用要求详见

投标人须知正文 3.4.2条中的相关内容。3、现金：具体要求详

见投标人须知正文 3.4.3.1条。4、银行保函：具体要求详见投

标人须知正文 3.4.3.2条。5、招标人接受担保机构的保函、保

险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式：具体要求详见投标

人须知正文 3.4.3.3条。

3.2.1 合同价格形式 固定总价合同

3.2.6 投标报价的其他要求 见招标文件具体条款

3.3.1 投标有效期 投标截止日后 90 日历天

3.4.1 投标保证金递交 投标保证金的形式：详见投标人须知正文 3.4条

3.4.4 投标保证金退还方式 详见投标人须知正文 3.4.4条

3.5
是否允许递交备选投标

方案
√不允许

3.6.5
近年发生的重大诉讼及

仲裁情况
/

3.7.4 技术标暗标要求

不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。按照招标文件设

定的各详细评审点上传对应的文件。

技术标内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等

和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

对违反以上规定要求者一律按无效标书处理。

3.7.5 其他编制要求 /

4.2.1 投标截止时间  2025 年  2 月 13  日 9 时 00分
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

4.2.3
投标文件上传系统和递

交地点

本工程采用电子招标投标方式：

（1）电子投标文件递交地点：电子招标投标交易平台

（2）投标文件上传完毕后，投标人可通过电子招标投标交易

平台获取已提交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证

明。

（3）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件

上传至电子招标投标交易平台，视为放弃其投标。 

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间                                 

开标大厅网址地点： https://ycsggzy.com/open/#/login       

本工程实行不见面开标。投标文件递交截止时间前，各投标人

的委托代理人或法人代表提前进入盐城开标大厅系统

（  https://ycsggzy.com/open/#/login）进入相应标段的开

标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反

馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开

标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全

过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、

唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

5.1.2
参加开标会的投标人代

表

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的委托代理人或法人

代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、

传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人

员将均被视为是投标人的委托代理人或法人代表，投标人不得

以不承认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随

意更换人员所导致的一切后果。

5.2.1 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中

心出席开标会的有关人员姓名；公布投标人名称及电子标书上

传情况；

（3）在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

通过开标会议区发出投标文件解密的指令；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标

文件；

（5）招标人代表解密并导入投标文件；

（6）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、工

期、报价、总承包项目经理及其他内容；招标人代表随机抽取

本招标文件约定开标时（盐城开标大厅系统）需要确定的评标

基准值算法（如有）及相关系数；（不论几个系数，均由同一

个招标人代表抽取）；

（7）若评标基准值计算采用 ABC 合成法的，评标准备工作、

初步评审完成后，由招标人代表随机抽取计算基准值相关的投

标报价（评标价）；

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标现场（盐城开标大

厅系统）异议环节提出，由招标人答复并制作记录。未提出异

议的视为认同；

（9）开标会议结束。

5.2.2 解密时间

投标人解密时间限定在投标文件解密指令发出后 40 分完成，

因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤

销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网

上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、

评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调

整开、评标时间。（友情提示：解密时应用生成投标文件的那

把锁，不要用其他锁解密，导致解密不了。）

5.4.1 评标准备时间 评标准备时间： 2025年  2 月 13 日 11:00 时

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：不少于 9 人  

其中招标人评委 1人，专家不少于 8人。

评标专家确定方式：电脑随机抽取。

6.3.1 评标时间 评标时间： 2025 年  2 月 13 日 11:00 时

6.4 采用“评定分离”法时： 监督小组由三人组成，一般为招标人本单位或上级单位纪检监
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

组建监督小组 察人员或审计人员、工程建设领域相关专业技术人员及职工代

表。监督小组对招标投标活动全过程进行监督，有权就定标委

员会违反定标规则的行为进行质询，确保定标过程公正、公平。

监督小组名单：

1.姓名：徐建甫   电话：13505102231   身份：监督组组长

2.姓名：王小红   电话：13505102231   身份：监督组成员

3.姓名：金  蓉   电话：18912528636   身份：监督组成员

6.4.2

采用“评定分离”法时：

评标结果（中标候选人）

公示

中标候选人数量：优选数量 7名。(按照评标结果优劣顺序推荐

3 至 7 名不排序的中标候选人，当不少于 3 名时，全部推荐为

中标候选人。）

当推荐的有效中标候选人数量少于 3家的：

√本项目不授权评标委员会作出竞争性判断，直接重新招标。

评标结果公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，

应当重新公示中标候选人。

6.4.3
采用“评定分离”法时：

评标方法

由评标委员会对通过资格审查的投标单位根据技术标、商务标、

资信标等综合得分由高到低选取前 7 名单位，推荐为定标候选

人。

7.1.1
是否授权评标委员会确

定中标人
否，推荐的中标候选人数： 1 名

7.1.2
采用“评定分离”法时：

定标方法

定标方法为：

价格竞争定标法：

票决定标法：详见评标办法

□票决抽签定标法：

□集体议事法：

□其他定标方法：

盐
城
现
代
物
流
园
冷
链
物
流
储
备
库
项
目

项目编号：E3209020002000041

24 / 199



25

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

7.3.1 履约保证金

√是  

履约保证金的金额：履约保证金的金额为中标金额的 10%，投

标人在收到中标通知书后，须在 10日内向招标人足额提交履约

保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

1、招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函中任

何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

2、本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、

保险机构保单等非现金交易担保方式。

详见投标须知正文 7.3条

8.5.1

异议提出的截止时间

及接收异议的联系人和

联系方式

异议提出的截止时间：中标公示截止时间。

接收异议联系人：贾先生

联系方式：15851061129

8.5.2 招投标行政监督部门 盐城市亭湖区政务管理办公室招投标管理处

10.1 需要补充的其他内容 /

10.2
采用“评定分离”法的：

定标方案
详见评标办法定标方案

11

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并

无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成

功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早把投标文件上传到

电子招标投标交易平台： https://ycsggzy.com/gb-web/#/login        

3.请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至盐城市公共资源

交易网下载中心下载---广联达制作工具下载（网址：http://47.96.237.140:8088/# 选

择盐城）；投标文件编制工具软件中， “投标文件格式”根据招标文件要求填写。

4、投标文件编制工具会生成两个格式文件（①  GYCT 、② GYCT2 ），及新建投标存档格
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

式文件③ GTB8  ，其中①开标前上传至电子招标投标交易平台系统，②、③可以刻录到

光盘等移动存储介质中做投标备份文件。

5、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

6、因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招

投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文

件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。盐城市不见

面开标操作手册、盐城市不见面开标系统层面常见问题解答，详见  

https://ycsggzy.com/gb-web/#/login 。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑

问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和

技术支持。系统和工具使用问题，参见盐城市公共资源交易平台网站“办事指南”、“信

息公开”栏目。

③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电

脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、

音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE

浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，

建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生

故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后

果。

④、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人

为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过盐城开标大厅系统观看

时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场

视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理

现场视频调阅申请。

7、本招标文件的解释权归招标人所有。
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投标人须知

1 总则 

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投标人须

知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、

协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提
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交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（6）不同专业组成的联合体，按照联合体协议约定分工承担的工作，认定各自的专业资质。联

合体协议约定承担同一专业工作的，应当按照较低的成员资质等级来确定投标资质等级。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位（ / ）、项目管理单位

（  / ）、全过程工程咨询单位（ 大洲设计咨询集团有限公司 ）、监理单位（ /  ）、造价咨询单

位（ 盐城市招标代理有限公司 ）、招标代理单位（盐城市招标代理有限公司）或者与前述单位有利

害关系的关联单位。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂

停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近 3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日

起未超过 5年的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者

未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中

标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法

进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离

范围和幅度。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本

招标项目所需的其他目的。

1.13  同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“发包人要求”、“发包人提供

的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“

投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价清单

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；
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（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交

易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给

所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及

时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交

易平台”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及

时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。

招标人在发布招标文件时应公布最高投标限价。投标人对最高投标限价有异议的，应向招标人

提出。

建设工程发承包，招标文件、施工合同中有关工程计价的条款应根据2013版计价规范的要求制

定。实行工程量清单计价的建设项目应采用单价合同。

招标文件、施工合同必须明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类

似语句规定计价中的风险内容及其范围。在风险因素中，国家法律法规、规章和政策变化，省级建

设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价调整，实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价

格调整，应由发包人承担。
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本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”。招标人确需对已发布的最高投标限价进行

修改的，将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。投标人应及时下载该文件，由投标人

未下载该文件造成的投标失败，责任由投标人自行承担。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按

要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文

件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

　　3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响

投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清

单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价须依据招标文件、设计文件、发包人要求、发包人提供的设备清单、现行工程

量清单计价规范、计价定额、江苏省、盐城市相关计价文件等进行编制，具体要求详见投标人须知

前附表和第五章相关报价要求。

 3.2.7 本次投标报价设计费、建安工程施工总承包费（设备采购费、设计费以外的所有费用）

、设备采购费需分别报价，结算时设计费、建安工程施工总承包费（设备采购费、设计费以外的所

有费用）、设备采购费分别结算。工程付款时，设计费、建安工程施工总承包费、设备采购费应分

别向招标人提供增值税发票（设计费增值率为6%、工程施工费增值税率为9%、设备采购费增值税率

为13%）。如总承包单位不能直接提供设备费增值税发票的，需将设备供应商作为联合体单位和总承

包单位共同与招标人签订合同，提供设备采购费增值税发票后支付设备款项。

3.2.8 报价统一采用人民币作为计量单位。
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3.2.8 本项目是设计、采购、施工和验收一体化招标，总承包合同采用“固定总价”合同，采

用“固定总价”报价方式报价，最终按发包人约定的结算办法结算。请各投标人分别对本项目设计

费用、建安工程费用、设备采购费用分别进行投标报价，并计算出总价。具体结算方式详见第五章

合同结算条款。

3.2.9 投标人报价时应考虑配合施工图纸审查(根据需要提供相应范围内的施工图预算，以满

足施工图审查的需要)以及设计现场配合费用、咨询调研论证(包含组织各种方案评审的会务费和专

家评审费)等涉及的一切费用，竣工结算时对涉及此类事项招标人不另行支付上述费用。

3.2.10 中标人负责开工后自行引起的地方矛盾的处理，费用自理，请投标人报价时考虑上述因

素，竣工结算时对涉及此类事项招标人不另行增加此项费用。

3.2.11投标人应根据招标人提供的资料、投标报价的要求认真组织报价。

3.2.12 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标

人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标

文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体各方或者联合体中牵头人递交，并应符合

有关规定。

3.4.2 本工程投标保证金数额为：伍拾万元整。投标人须在本工程开标前办理投标保证金缴纳

手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。投标人须在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，

投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款账户办理保证金缴纳手续，

否则不予接受。投标人可采用现金、银行保函中的任何一种形式缴纳投标保证金，招标人不得限制

投标保证金的缴纳方式。

对信用服务机构评定为 AA级及以上的投标人可免交投标保证金，不免除投标人违法、违规、违

约责任的承诺。投标时需提供第三方信用报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容通过“信

用盐城网”可查证。以联合体形式投标的，需牵头单位提供 AA及以上第三方信用报告，方可免交投

标保证金。同时需将信用报告材料上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。
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根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标

保证金的通知》（盐行审发〔2023〕27 号）、《关于继续推行信用承诺替代投标保证金的通知》

（盐行审发〔2024〕10 号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”(格

式参照附件 A)方式替代投标保证金。使用“投标保证金信用承诺函”替代投标保证金的，投标人须

在投标时将“投标保证金信用承诺函”作为投标文件组成部分一并提交给招标人，除法定例外情况，

在投标有效期内不得撤销撤回；以联合体形式投标的，联合体各成员均须出具“投标保证金信用承

诺函”。具体操作方法为：在投标文件编制工具“投标保证金缴纳证明材料”节点选择“信用承诺”

方式，根据模板要求填写，生成 PDF后进行盖章确认。

在我市公共资源交易领域存在履约不良行为，并在被记录有效期内的投标人，自动丧失在全市

工程建设项目招投标中使用“投标保证金信用承诺函”资格，视为未按规定缴纳投标保证金。

采用信用承诺替代投标保证金的，不免除投标人违法、违规、违约责任的义务。

3.4.2.1本工程投标保证金接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式投标

保证金。

3.4.3投标人根据本招标文件约定结合企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，不同缴

纳形式具有同等法律效力。具体缴纳方式为：

3.4.3.1现金缴纳方式：招标人委托盐城市公共资源交易中心负责现金投标保证金的管理，投

标单位缴纳的投标保证金必须从其基本户转出，并确保在投标文件递交截止时间前到达（以实际到

账时间为准）盐城市公共资源交易中心指定子账号上。指定子账号的获取方法、注意事项等详见盐

城市公共资源交易平台网站“办事指南”栏目“工程类”中《盐城市区建设工程项目现金投标保证

金缴纳操作指南》（登录地址

http://ggzy.yancheng.gov.cn/bszn/020009/20200901/5ba5d80f-817e-43c2-be7b-76216797f74f.

html）。同时需将现金缴纳回执上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。

3.4.3.2银行保函：投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的

保函（纸质或者电子件），电子保函需通过交易系统能接收验证；纸质保函需在投标截止时间前将

原件提交给招标人。同时需将出具的保函材料上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章

节中。否则将一律视为无效，不予接受投标。

3.4.3.3招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式的，费用应

从基本账户缴纳，投标人投标时同时需将出具的保函（保单）、基本户缴费的回执或证明材料上传

至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。：
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（1）采用电子保函（保单）缴纳方式：电子保函（保单）保证金缴纳方式按照“一标段一保函、

一公告一保函”的原则（即多标段项目每投一个标段须单独开具保函，重新招标的项目需重新开具

保函），投标人必须在投标文件递交截止时间前一日的 17时前通过盐城市公共资源建设工程保函平

台（网址：

http://ggzy.yancheng.gov.cn/xtdl/035001/20200831/c64b1759-c345-4dda-8dce-5a51219f2b66.

html）办理完成。

投标人采用电子保函（保单）形式缴纳投标保证金的，在投标截止日之前须到相关保函平台中

确认是否生效，并确保生效起始时间在本次招标招标公告发布后、投标截止时间前，否则将视为无

效，不予接受投标。

（2）提供纸质担保机构的保函、保险机构的保单的： 需本次投标授权委托人在投标截止时间

前将原件提交给招标人。

投标人未按招标文件要求提供投标保证金的，不予接受投标。

3.4.4 投标保证金退还

3.4.4.1 投标保证金退还时间：以现金形式缴纳的保证金，退还投标保证金及银行同期存款利

息至投标人的法人基本存款账户。具体退还时间为：中标候选人公示期满后 3 个工作日内，退还非

中标候选人的投标保证金及银行同期存款利息；中标公告发出后 3 个工作日内，退还未中标的中标

候选人的投标保证金及银行同期存款利息；合同签订且交易成交证明书办结后 3 个工作日内，经招

标人同意，退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息。 保证金退还的操作流程详见第 3.4.3.1

条相关内容。

以电子保函（保单）、银行保函形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

特别约定：以现金形式缴纳投标保证金的中标人的保证金，在中标公告发出满 6 个月后仍未办

理退还的，其投标保证金将划转至招标人以下指定账户，由招标人自行管理：

账户名称：盐城城北开发建设投资有限公司              

开 户 行：     华夏银行盐城分行      

账    号：    16050000001132080      

3.4.4.2 有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订

合同后予以退还。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给

他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的

数额，并经监管机构存档后，办理退款手续。以电子保函（保单）形式提交投标保证金的，由被保

盐
城
现
代
物
流
园
冷
链
物
流
储
备
库
项
目

项目编号：E3209020002000041

34 / 199



35

险人发起理赔申请；以保函形式提供投标保证金的，由开立保函的机构根据招标人通知要求，支付

保函中相应的数额给招标人。提供 AA及以上第三方信用报告、使用“投标保证金信用承诺函”替代

投标保证金的，投标单位应支付招标文件中规定的投标保证金数额给招标人。

3.4.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，以保函（保单）形式提供投标保证金的，

由被保险人发起理赔申请。以银行保函形式提供投标保证金的，由开立保函的银行根据招标人通知

要求，支付银行保函中规定的数额给招标人；提供 AA及以上第三方信用报告、使用“投标保证金信

用承诺函”替代投标保证金的，投标单位应支付招标文件中规定的投标保证金数额给招标人。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交

履约担保。

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方

案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 资格审查资料

投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息

齐全、清晰可辨(钢印除外)。

（1）投标人有效的营业执照。

（2）投标人有效的资质证书。

（3）投标人有效的安全生产许可证。

（4）总承包项目经理有效的安全生产考核合格证（B类）。

（5）总承包项目经理有效的注册执业资格证书。 

（6）本招标文件中招标公告3.6业绩要求需要投标人提供的业绩的中标通知书、合同、竣工验

收证明，以及能证明业绩真实性的辅助材料的彩色扫描件。

（7）投标申请人代理人及投标要求提供的项目部其他人员养老保险缴费记录证明。

特别提醒:

1、因上述扫描件不清晰无法辨认或提供的关键信息不全、更新不及时导致投标文件被否决，后

果由投标人自负。
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2、若中标候选人（拟定中标人）上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或

通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

3、评委评标仅针对投标截止时间前投标人提交的投标文件进行评审，投标人后续撤回、修改、

补充、作废省主体管理平台信息，不影响评委评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投

标截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料获取后上传。投标文件递交后，投标人不得对投标

资料信息进行改动。

本招标文件要求的企业或项目负责人（总承包项目经理）类似工程业绩，须提交的材料及要求

如下：

（1）中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的

直接发包证明）、合同、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖公

章，否则不予认可）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：（能证明业绩真实性的辅助

材料主要包括：提供的中标通知书或施工合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主

管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行业

主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑

市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则

业绩不予认可。

（2）若需要提供项目负责人（总承包项目经理）类似工程业绩的，若中标通知书、合同中均

未体现项目负责人姓名的，需提供招投标或建设主管部门出具的该项目项目负责人证明，否则该项

目负责人业绩不予认可。出现中标通知书、施工合同、竣工验收证明、“全国建筑市场监管公共服

务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”项目负责人姓名出现不一致的，需同时

提供建设行业主管部门或招投标主管部门项目负责人变更手续，否则该项目负责人业绩不予认可。

变更手续上需明确变更时前一个项目负责人已完成的工作量比例（房屋建筑工程须明确是否在主体

结构封顶前变更）。如变更手续上未明确前一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的比

例，须另提供建设行业主管部门或招投标主管部门出具前一个项目负责人已完成的工程量占整个项

目工程量的比例的专项证明，否则该项目负责人业绩不予认可。房屋建筑工程主体结构封顶前、其

它工程完成 70%工程量前变更项目负责人的，个人业绩由变更后的人员所有。如业绩工程不止一名

项目负责人的，本工程只认可排列第一位的项目负责人业绩。业绩不是投标人承接的工程，不予认

可。

（3）本招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或合同、竣工验收证明中体现，如提
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供的中标通知书、合同、竣工验收证明中均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项

目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建

筑市场监管公共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，相关指标能够

体现，投标文件中同一指标，不一致的，以最小的为准。

（4）招标人对投标人提供的中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料怀疑涉嫌

造假的，招标人认为需要调查取证时，如能够调取到当地主管部门存档资料的，一律以调取的存档

资料为准。

注：本招标文件要求的项目负责人奖项、业绩不是投标人承担的，或者合同履行时，项目负责

人不具备注册建造师资格或超越注册建造师执业规模范围执业、或未取得安全生产考核合格证书(B

证)的，或者项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任项目负责人的，涉及奖项、

业绩均不予认可。

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照、资质证书等材料的原件扫描件。

3.6.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负

债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。  

3.6.3 “类似工程业绩情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收

证书）原件扫描件。

3.6.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.6  “投标承诺书”应附录满足招标文件要求的《入“江苏省公共资源交易经营主体管理平

台”承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《法定代表人诚信投标承诺书》、《总

承包项目经理投标承诺函》。

3.6.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1项至第 3.6.6项规定的表格和

资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。
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3.7.2  电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、

签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范

围等实质性内容作出响应。

3.7.4技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5《入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书》、《法定代表人诚信投标承诺

书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》《总承包项目经理投标承诺函》（以上格式详细格

式见第八章投标文件格式——资格审查资料——投标承诺书，编制时应满足招标文件要求。）

3.7.6《总承包项目经理投标承诺函》中需要投标项目总承包项目经理手动签字后扫描录入到

投标文件编制工具中。

3.7.7 投标文件中涉及从省主体管理平台中获取下载的材料见本章第 3.1.1 项，投标人应在相

应章节中建立相应附件，对已在投标文件中省主体管理平台下载的材料进行更新完善。

投标人有义务核查投标文件中相应附件，以及从省主体管理平台中获取扫描件的有效性和真实

性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形的，投标人应及时更新省主体管理平台相关材料，

并重新获取下载相应信息。

从省主体管理平台中获取下载的材料，未按本项要求从省主体管理平台中获取的，在评标时该

材料不予认可。

业绩材料中的“中标通知书、合同、竣工验收证明”和奖项材料中的“获奖证书或获奖文件”

资料，须通过互联网：“盐城市公共资源交易平台---主体信息”电子件查看模块可以查询，按上述

方式查询不到的，视为未提供。（新查询地址：

https://ycsggzy.com/#/subjectInformation?secondId=23&secondCode=mainBodyInfo） 

投标人须知前附表 3.1.1 条无需从省主体管理平台中获取下载，可直接提供扫描件的材料，编

制投标文件时可以通过省主体库提供或者直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

（如有）联合体投标的，应由牵头单位下载标书并制作生成投标文件上传至电子招标投标交易

平台。联合体单位投标制作标书时，应先插入牵头单位 CA 锁获取牵头单位省主体管理平台数据信息

后，拔掉牵头单位 CA 锁再插上被联合体单位的 CA 锁获取被联合体单位省主体管理平台数据。投标

人须知前附表 3.1.1 项要求提供的材料，涉及到牵头单位跟被联合体单位的都需从省主体管理平台

中获取下载到标书制作工具中，若未按上述要求编制的，将视为未提供相关材料，涉及到资格审查

的资料，资格审查不予通过，涉及到计分项的资料，不予计分，责任投标人自负。请各位投标人注
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意。

3.7.8补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

特别提醒：本招标文件要求的所有扫描件资料，均指原件彩色扫描件，否则不予认可。

4.投标

4.1 投标文件备份的密封和标记

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递

交是指使用电子招标投标交易平台在投标截止时间前完成投标文件的上传。投标备份文件是否提交

由投标人自主决定。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期递交的或者未指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的。

3）投标人 CA 锁无法解密投标文件的

4.2.5投标备份文件

①投标备份文件是指投标人用专用工具编制的与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件。

投标备份文件内容包括：**.13jt格式文件（如有）；造价文件（如有）；**.GTB8格式文件；施工

组织设计、设计方案（如有）；**.GYCT2未加密的投标文件）（须单独封装）。

②投标备份文件应当存储于光盘等移动存储介质中。

③投标备份文件是否提交由投标人自主决定。是否递交备份文件不影响正常开评标活动的进行。

投标备份文件仅在出现因“网上开评标系统”故障，开、评标活动无法正常进行时的特殊情况时使

用。若投标人未在投标截止时间前递交投标备份文件，特殊情况下启用备份文件开、评标时，视同

放弃投标资格。

“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。

部分投标文件无法解密的，不适用该条款。
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④投标备份文件的递交地点：盐城市公共资源交易中心 4楼开标三室。

⑤投标备份文件的密封和标记要求：

 1）投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。

 2）投标备份文件的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

 3）未按项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，

其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（可现

场解密，也可在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份

文件”继续进行开标活动。

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的

情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.4 评标准备（清标）

5.4.1招标人在投标人须知前附表规定的时间进行评标准备（清标）工作。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面
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专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（一）资格预审合格后，投标人无正当理由不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标；

（二）在投标截止时间后撤销投标文件；

（三）放弃中标；

（四）串通投标；

（五）存在弄虚作假行为；

（六）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（七）其他违反法律法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入

严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，依法必须进行招标的项目的招标人可以拒绝其

参加投标。

6.3 评标

评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、

标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为

评标依据。

6.4 评标结果（中标候选人）公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结

果公示，公示期不少于 3日。

6.4.2 采用“评定分离”法的，中标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中标候

选人）公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，应当重新公示中标候选人。
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7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标

人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须

知前附表”。

7.1.2 采用“评定分离”法的，由招标人根据苏建规字【2023】２号文件精神、盐城市国有资

金投资房屋建筑和市政基础设施工程“评定分离”导则，结合项目特点，参照综合评估法的评分办

法制定详细定标方案，具体定标方案见第三章评标办法（评定分离）。

7.2 中标通知、拟定中标人公示及中标结果公告

7.2.1采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式

以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结

果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2采用“评定分离”法的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目招标公告

发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于3日。公示内容包括：拟定中标人的名称、投标

价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，采用集体议事法的应当

包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件

规定公示的其他内容。

拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发

布中标人公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投

诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投

诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第

四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保

证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予
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退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和

中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标

保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 拟定中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履

约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符

合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、

中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责

令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的
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工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应

当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果

公示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当

在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停

招标投标活动。

采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无

论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的中标候选人名单。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，可以在知道或者应当

知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有

明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件

组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标

文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者

为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形

成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。招投标相关单位及个人在招投标活

动中存在以下10.1.1以及10.1.2条不良行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的

招标人拒绝其投标。
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10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示

不少于3个月。

10.1.2投标人在招投标活动中出现如下不良行为，公示1-3个月： 

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投

标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高

、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识

的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的

，公示3个月。

10.2 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法

重新招标：

（一）资格预审合格的申请人不足三个；

（二）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个；

（三）所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

（四）有效投标不足三个，评标委员会认为缺乏竞争性，决定否决全部投标。

有前款情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、

核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。

国家另有规定的，从其规定。

10.3 若招标人对材料有特殊要求的，应当使用技术经济指标体现使用性能质量需求，若必须使

用品牌体现性能质量需求的，则在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家

以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货

时必须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术

指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后

以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地

区市场价，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。

同时报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查，对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工

程量清单编制单位记不良行为，限制其我市国有资金项目投标资格，我市国有资金项目招标不得推
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荐采用该品牌。同等条件下，不得排斥投标人选用盐城市地产品牌进行投标。

10.4 根据《盐城市人民政府关于印发盐城市发展预拌砂浆管理办法的通知》（盐政发【2009】

151号）文件精神，盐城市区规划区范围内的房屋建筑及装饰装修工程、市政基础设施工、交通、水

利等建设工程禁止在施工现场搅拌砂浆，必须全部使用预拌砂浆。投标人应将使用预拌砂浆费用考

虑进投标报价。

10.5 施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和

警示灯。现场维护高度设置按盐市城管(2018]6号文要求执行（具体要求由建设单位将文件内容传中

标单位，长度根据招标人要求执行）；施工现场车辆按盐市建管字【2013】2号文执行；施工道路进

出口和现场内主要交通道路和物料堆放地点全部敷设硬化路面，车辆进出需要有专门的地方进行自

动冲洗，施工材料、裸土须进行有效覆盖，现场产生的扬尘采取遮盖、洒水、封闭等有效控制措施，

并不间断洒水降尘。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。

现场必须用硬质隔音材料全封闭。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应

由承包人支付，承包人未支付或延迟支付的，发包人可从履约保证金中予以提取。

10.6 评标委员会在评标时，发现投标人有疑似串通投标或者弄虚作假骗取中标行为被否决投标

的，应当及时将该单位CA锁操作功能锁定，自被锁定之日起至行政处罚意见作出之日止我市其他依

法必招项目拒绝其投标。

10.7 建筑工人实名制费用所需的封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，

非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理费

用等综合考虑在此次投标报价内，结算时不再调整。

10.8 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。

10.9 本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 本项目中招标文件未描述的

，以招标时提供的技术资料为准。
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第三章 评标办法

本项目采用“综合评估、评定分离法”。

本项目采用两阶段开标、评标：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资

料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审得分 15分以上及资格审查（实行资格后审的）合

格的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前 9 名的（第 9 名得分相同，同时进入第二阶段），才

能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审得分 15分以上的投标人少于 9名的，全部进入第二阶段

开标、评标。

资格评审（实行资格后审的）

条款号 评审因素 评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

资质证书 具备有效的资质证书

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

拟派工程总承包项

目经理要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

1.1.2 资格评审标准

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定的其他要求

设计文件评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2.1 设计文件合格性评审 合格分：15分

2.2.1 择优进入第二阶段评审 设计文件合格且排名前 9 名

2.2.2 设计文件得分是否带入第二阶段 √带入   □不带入

…… ……

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标

委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。
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初步评审

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章

报价唯一 只能有一个有效报价
1.1.1 形式性评审标准

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”

第1.3.2项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”

第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投

标人须知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

1.1.3 响应性评审标准

其他要求： 见评标办法第2.2.1.5条所列情形

详细评审

条款号 评审因素 评审标准

1.2.1 商务标 详见评标方案

1.2.2 经济标 详见评标方案

1.2.3 技术标 详见评标方案

2.3.4 评标方式、评审因素及评审顺序

1、评标方式

□定性评审

定量评审

□定性+定量评审

2、评审因素：

商务标

经济标
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技术标

3、评审顺序：技术标—商务标—经济标。

2.3.5 入围下一评审阶段的方法

优选法：

优选数量 7名（不足按实计取，但不得少于3名

，少于3名，本项目重新招标）

本项目异议成立，取消相应定标候选人资格后：

符合条件的定标候选人不少于3家时继续定标。

2.5.2 竞争性判断
授权评标委员会作出竞争性判断：□是√否

竞争性判断方式：/。

评标方案

分值构成

(总分100分)

技术标：初步设计文件：25分

项目管理组织方案：8分

经济标：工程总承包报价：67分

工程业绩： 0 分

序号 评分项 评分因素（偏差率） 评分标准

1．设计说明书（3分） 

1.设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。

2.简述各专业的设计特点和系统组成。

3.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需

求。

4.项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。

2．总平面设计（3分）

1.智慧冷库的总平面设计需满足国家工业厂区的相关要求与

规定。

2.室外工程综合图。

3.总平面设计综合考虑规划功能、消防、交通停车，使其满

足使用功能、城市规划要求。

1

初步设

计文件（

25分）

3.建筑设计（3分）

1.建筑总平面图、总平技术经济指标、消防总平面图及相关

图纸等。

2.建筑单体建筑设计说明，工业建筑施工图绿色设计专篇，

单体平立剖图纸，楼梯节点详图，墙身大样，门窗大样，节
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点设计详图及建筑节能计算书等报图纸审查所必须的图纸。

3.满足项目使用功能需要和工程施工所必须的其他建筑设计。

4.结构设计（3分）

1.穿堂间：结构设计总说明、基础布置及配筋图、各层框架

柱布置及配筋图、各层楼面结构模板及板配筋图、各层楼面

梁布置及配筋图、楼梯大样图、墙身节点大样图等。

2.冷藏间：钢结构设计说明、钢结构平面布置图、钢结构立

面图、墙面围护结构布置图、屋面围护结构布置图、结构材

料表、节点大样做法等。

3.满足项目安全功能需要和工程施工所必须的其他结构设计。

5．设备设计（建筑

电气、给水排水、暖

通等专项设计）（3

分）

1.各设备专业设计内容完整合理，并满足设计任务书要求。

2.各设备专业设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。

3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需求招标

人功能需求。

6. 新技术、新材料、

新设备和新结构应

用（4分）

1.智慧冷库的制冷技术达到国际一流水平，同时满足国家相

关标准，满足相关的绿色、环保、能耗等要求。

2.节能措施: 采用高效的制冷设备和控制系统，降低能耗。

3.自动化立体仓库设计要求:以工业 4.0为基础，满足数字化

智慧化工厂的设计需求;打造数智物流平台，实现业务平台化、

运营数字化、作业智能化、执行自动化、追踪可视化。

4.自动化立体仓库实现标准化、精益化管理，空间利用率不

低于 80%。

5.自动化立体仓库实现货物批量先进先出，高效率化，出入

库效率不低于库容量的 8%；

6.自动化立体仓库具备安全监测功能，可实时监测地基下沉，

货架倾斜变形等安全风险；

7.自动化立体仓库采用先进的 AI 智能搬运机器人技术+智脑

系统。

8.自动化立体仓库包括不限于以下设计原则：先进性、实用

性、扩充性、灵活性、高效性、可靠性、易用性、易维护性
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等。

7．制冷专业设计（4

分）

1.制冷系统负荷计算:计算维护结构、货间、冷间通风换气、

电动设备运转、等冷却设备符合和机械负荷。

2.制冷压缩机和辅助设备、冷却设备的选型计算：制冷压缩

机的选型计算;冷却设备的选型计算;冷凝设备的选型计算;

辅助设备的选型计算。

3.制冷系统管道长度及管井计算:管径及长度计算;制冷设备

及管道隔热层厚度计算。

4、机房设计:机组及其他设备布置。

5、制冷工艺施工图的绘制:制冷原理图、机房制冷系统图、

库房制冷系统图、设备布置平面图及部面图。

6.制冷系统设计要求：制冷设备采用高效制冷机组及相应管

道系统、制冷剂选用环保型制冷剂减少对环境的影响、采用

高效的制冷设备和控制系统级制冷方式提高制冷效率降低能

耗。

8、经济分析（1分）

1.概算文件编制内容完整、合理。

2.是否符合设计说明书要求。

3.是否符合国家法律法规及规范标准的规定。

4.是否符合地方政府有关的政策文件规定。

9、设计深度（1分）
1.是否符合设计任务书要求。

2.是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

说明：1、除缺少相应内容的评审要点不得分外，各评审要点得分不应低于该评审要

点满分的70%。如果得分小于设定分值的70%时请评委文字描述具体原因。

2

工程总

承包报

价

（67分）

报价评审（工程总承

包范围内的所有费

用）（65分）

注： “剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附

表 2.4条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，不因

任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部分）
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指：进入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复

议以及其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单位确

定后，后续评审过程中因废标、投诉、质疑等造成入围数量

不足的，不再替补。

方法二：

以有效投文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算术平均，

该平均值下浮3%、3.5%、4%、4.5%（具体数值由招标人在以

上数值中开标时随机抽取）为评标基准价。有效投标文件的

评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准价的得满分；每

低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。

偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下

评审方法如下：

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标初步设计文件相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；

4．工程设备采购费必须有详细的设备名称、产品要求、数量

、单位、全费用单价。

注：工程设备采购费投标报价如不按照参考清单格式进行详

细报价，本项目投标报价合理性不得分。

投标报价合理性

（2 分）

说明：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标

报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文

件。

1．总体概述（2分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制

措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容

进行评分。
3

项目管

理组织

方案

（8分） 2．采购管理方案（1 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输
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分） 与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

3．施工平面布置规

划（1分）

对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行

评分。

4．施工的重点难点

（2分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决

方案等内容进行评分。

5．施工资源投入计

划（1分）
对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

6．新技术、新产品、

新工艺、新材料（1

分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。

注：1.项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页，每超过1页扣0.1分，扣完为止。

2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高

和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除

外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审

要点满分的70%。如果得分小于设定分值的70%时请评委文字描述具体原因。

4
不良记

录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工程企业不良行为管理系统里存在不良记

录，且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣分值直接在总得分里扣除。若联合

体方式投标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记录评审计分。

（十三）定标方案

由招标人根据苏建规字【2023】2号文件精神、盐城市国有资金投资房屋建筑和市政基础设施

工程“评定分离”导则，结合项目特点，参照综合评估法的评分办法制订。

1、必选定标因素

（1）报价因素

所有中标候选人投标报价与其算术平均值的偏差率均在（+2%含）－（-4%含）范围内，不再进

行价格竞争，均得 3票，超过上述范围，偏差每超过 1%扣 1票（例：投标报价与其算术平均值的偏

差率【（+3%含）-（+2%）区间扣 1 票】或【（-4%）-（-5%含）区间扣 1 票】得 2 票，以此类推，

最少得 0票）。

（2）评标委员会评标报告

由定标委员会成员根据评标委员会报告综合考虑中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和
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推荐理由，对各中标候选人综合考评。最优的得 3票，其次 2票，以此类推，排名第 3以后的得 0

票。

（3）设计方案、项目管理组织方案

定标委员会对各中标候选人的初步设计文件、项目管理组织方案是否符合项目实际需要进行评

判。最优的得 3票，其次 2票，以此类推，排名第 3以后的得 0票。

2、可选定标因素

（1）项目负责人答辩情况。对拟派项目负责人进行答辩，最优的得 1票。

（2）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人及其关子公司之前的工程中的履约评价。有

不良行为的扣 1票。

（3）盐城市招投标及标后履约系统不良记录情况。有在有效期内的不良行为记录，有一条扣 1

票，扣完为止。

（4）“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”平台定标当天查询到的投标人近两年内失

信行为记录情况，有一条扣 1票，扣完为止。

（十四）确定中标人

详见投标人须知前附表 7.4条评定分离

注：本评标办法“剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附表 2.3条明确的中不可竞

争部分费用，评标时直接引用，不因任何情形改变。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

四、评审要求

1. 评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2 详细评审标准

1.2.1 商务标主要由项目管理机构、投标人类似工程业绩、工程总承包项目经理类似工程业绩

等组成，具体评审标准见评标办法。

1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法。
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1.2.3技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法。

1.2.4 各评审因素的具体分值由招标人参照综合评估法的评分细则制订。

2. 评标程序

1. 招标人评标准备工作

评标委员会评标前，招标人组织进行评标准备工作，评标准备工作由招标人组建的评标准备工

作组负责。

(1)评标准备工作组:评标准备工作组由招标人和其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表组

成。

(2)评标准备工作开展时间:招标人将在开标结束后，评标委员会评审前完成评标准备工作。招

标人根据评标准备工作量大小，及时完成评标准备工作并适时组织评标委员会评标。

 (3)评标准备工作内容:评标准备工作包括投标人资格审查、投标报价审查和其他方面审查三方

面内容。对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，核实投标人和项目负责人的资质和资格、

经历和业绩、保证金缴纳情况、在建工程和信用状况等方面的情况，评标准备阶段发现投标人有可

能低于成本或者影响履约的异常低价投标，通知投标人进行书面澄清说明，提请评标委员会分析研

判认定是否作无效标处理。由于投标单位授权委托人联系不上或在规定时间内未能作出书面澄清说

明的，被否决投标责任自负。

2． 招标人评标准备工作要求

(1)评标准备工作组应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查,但不

对投标文件作出评价。

(2)评标准备工作完成后，评标准备工作组应当向评标委员会提交评标准备报告，供评标委员会

参考，但不承担评标准备报告内容准确性的责任。

(3)评标准备工作组向评标委员会提供的评标所需的重要信息、数据和评标准备报告不得带有明

示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。

(4)评标准备工作人员不得透露对投标文件的审查以及与评标准备有关的其他情况。

(5)评标准备工作人员应当遵守招标投标法及其实施条例等法律法规中有关评标委员会及其成

员的规定和盐城市公共资源交易中心有关评标委员会现场管理的规定。

3. 评标准备工作结束后，评标委员会收到评标准备报告后方可开始评标;评标委员会应当根据

招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备报告进行复核，发现错

误或者遗漏的，应当进行补正，并承担相应的责任。
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2.1 第一阶段评审

2.1.1 先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分。评标前，招标人应当组织进行

下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子

交易系统自动开展评标准备（清标）工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）以评标标准和方法为依据，列出第一阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏

差，并进行归类汇总；

（三）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情

况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件

作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评

标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）（清标）报告后方可

开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.1.3 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

2.1.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人

应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.1.5 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的

评标准备（清标）（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

2.1.6 评标委员会先对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评

审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分 60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人

中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于 5 名，具体数量在招标文件中明确），才能进

入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于 5 名的，全部进入第二阶段开标、评标。

设计文件评审合格分及择优数量见本章前附表。

若第一阶段设计方案评审，招标文件明确入围单位数量末位出现得分并列时，应全部入围参加

第二阶段评审。

2.1.7设计文件得分是否带入第二阶段按照本章前附表规定执行。
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2.1.8评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

2.2 第二阶段评审

开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人。评标前，招标人

应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，

应当使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）（清标）工作：

（一）对投标报价进行算术性校核；

（二）以评标标准和方法为依据，列出第二阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏

差，并进行归类汇总；

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件

作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评

标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准

备（清标）（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

评标准备（清标）（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）（清标）报告后方可

开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）（清标）报告，并承担相应责任。评标委员会仅针

对进入第二阶段的投标文件进行进行评审。

2.2.1 初步评审

2.2.1.1形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.1.2响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经

投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误、四舍五入原因的除外；

2.2.1.4澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或
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补正，澄清、说明或补正按照本章第 2.4款的规定进行。

 2.2.1.5 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，

应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签

字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有

合法、有效的委托书（原件）的（不见面开标项目不要提供原件）；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者投标人以影响履约的异常低价投标或者高于招标文件设定的

最高投标限价的； 

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投

标的除外；

（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致

的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算

和支付办法的；

（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投

标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况
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的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗

标要求的；

（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

（23）未按格式要求提交《入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书》、《法定代

表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》《总承包项目经理投标承诺函》

的。

（24）未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、

无法辨认的；

（25）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），或者关

键内容模糊、无法辨认的(钢印除外)；

（26）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传

投标文件（含被盐城市公共资源交易系统记录为 IP、MAC 地址一致的）；

（27）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者不同投标人的投标保证金

虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（28）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人

员；

（29）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（30）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（31）不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

（32）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（33）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

（34）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2.2 详细评审

2.2.2.1 评标委员会对进入第二阶段投标人的商务技术文件，按照本章前附表规定的评分标准

进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐投标人须知前附表第 7.1.1 款规定数量的中标候选人。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.2.2.2评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
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2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内

容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属

于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.3.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价

可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间

内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委

员会应当否决其投标。

2.4 推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

2.4.1评标委员会应当按照投标人须知前附表 7.1.1款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.4.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当

对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委

员会应当否决全部投标。

2.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

2.4.4 采用两阶段评审的项目，中标候选人公示后，除中标候选人因评委计分错误、本身投标

资料造假、或存在其他应被取消中标资格因素外，针对其他投标企业的质疑、投诉不影响中标候选

人排名。

2.5 确定中标人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

2.5.1评标委员会应当按照投标人须知前附表 6.4.2款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当明确记录中标候选

人的优势、缺点、风险等 评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技

术咨询建议。招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内依法进行评标结果公示。

2.5.3定标要求

2.5.3.1定标委员会由招标人自主组建。
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定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为 5 人以上单数，招标人

单位人员不得少于成员总数的三分之二。 定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会

应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标的，由法定代表人或者

主要负责人担任定标委员会负责人。定标委员会应当严格按照定标标准和方法进行定标。

2.5.3.2定标标准：采用评定分离确定中标人的，招标人在评标的评审因素基础上，根据项目

类型特点和实际需要结合企业实力、企业信誉、 团队管理水平等直接关系到中标后能否良好履约的

因素确定非打分制的定标标准，定标标准不得含有倾向或者排斥潜 在投标人的内容。 招标人要加强

对中标候选人安全生产管理水平、安全生产记录情况核查，对于没有特殊技术要求的评定分离项目，

同等条件下优选安全生产状况良好、信用良好的企业。定标过程中可以对拟派总承包项目负责人进

行答辩，如评标中已采用答辩方式的，定标中不得再要求进行答辩。

2.5.3.3定标方法：

票决法：是指定标委员会成员根据定标标准对各中标候选人进行评价比较后记名票决，并确定

得票数最多的为中标人；当得票数相同无法确定中标人时，应当对得票数相同的单位再次票决。

附件 1
票决定标选票（样本）

投标单位

定标因素 投标单位 1
投标单

位 2

投标单

位 3

投标单

位 4

投标单

位 5

投标单

位 6

投标单

位 7

得票数定标因

素 理由

得票数定标因

素 理由

得票数定标因

素 理由

得票数

必

选

因

素

定标因

素 理由

可 定标因 得票数
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素 理由

得票数定标因

素 理由

得票数定标因

素 理由

得票数定标因

素 理由

得票数

选

因

素

定标因

素 理由

得票总数

排名

定标委员（签名）：                                                                           
年   月   日
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附件 2                      
票决定标选票计票汇总表（样本）

项目名称                                                                                    年  月   日

定标委员会成员（签名）：

定标委员会组长（签名）：

计票人签名：       

         投标单位     

投票数
投标单位 1 投标单位 2 投标单位 3 投标单位 4 投标单位 5 投标单位 6 投标单位 7

评委 A

评委 B

评委 C

评委 D

评委 E

...

得票总数

最终排名
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   附件３

定标因素一览表（样本）

  项目名称（投标人盖章）                                                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月 　  日

定标因素 资料名称 备注

定标因素１

定标因素２
必选

因素

……

定标因素１

定标因素２

定标因素３

定标因素４

可选因

素

……
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附件 4

集体议事定标个人评价意见表

招标标段名称：                                        

投标人名称

评价意见：

定标地点:       
                                                                               

年   月   日

定标委员 (签名)：
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附件5

集体议事定标意见表

招标标段名称：                                        

推荐的中标人名称

推荐理由：

定标地点：                                     

  年    月    日

定标委员会负责人 (签名)：盐
城
现
代
物
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园
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链
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通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法

的，经评标委员会认定后减 0.3—2分。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求

投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分及有关计算规则：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分

的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平

均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；评委打

分总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。计算过程中评标基准价、B、C、D 值保留两位小数(第三

位四舍五入)。偏离率百分比、报价得分等均保留三位小数(第四位四舍五入)，最终得分保留两位小

数(第三位四舍五入)。

五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较至小数点

后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排

序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。 

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当

在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当

采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或

者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监

督人员报监管机构同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料

一律封存在评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪

行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

九、资格审查及计分的类似工程业绩要求，投标时须提供符合业绩要求的中标通知书（非招标

项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、总承包（设计、

施工）合同、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖公章，否则不
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予认可）扫描件，以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：（能证明业绩真实性的辅助材料主要包

括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中

标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实

性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”

或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。）

若中标通知书、总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明、“全国建筑市场监管公共服务平

台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”项目负责人姓名出现不一致的，需同时提供

建设主管部门或招投标主管部门项目负责人变更手续。变更手续上需明确变更时前一个项目负责人

已完成的工作量比例（房屋建筑工程须明确是否在主体结构封顶前变更）。如变更手续上未明确前

一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的比例，须另提供建设主管部门或招投标主管部

门出具前一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的比例的专项证明。房屋建筑工程主体

结构封顶前、其它工程完成 70%工程量前变更项目负责人的，个人业绩由变更后的人员所有。

招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明

中体现，如提供的中标通知书、总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明中均未能体现本招标文

件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的能反映相

关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一

体化平台”查询，相关指标能够体现，同一指标，不一致的，以最小的为准。如业绩工程不止一名

项目负责人的，本工程只认可排列第一位的项目负责人业绩。

业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存

档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。
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第四章 合同条款及格式

建设项目工程总承包合同示范文本

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
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说  明

为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华

人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》

（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价

与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合

同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律

法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通

用合同条件共计 20条，具体条款分别为：第 1条 一般约定，第 2条 发包人，第 3条 发包人的管理，

第 4条 承包人，第 5条 设计，第 6条 材料、工程设备，第 7条 施工，第 8条 工期和进度，第 9条 

竣工试验，第 10条 验收和工程接收，第 11条 缺陷责任与保修，第 12条 竣工后试验，第 13条 变

更与调整，第 14条 合同价格与支付，第 15条 违约，第 16条 合同解除，第 17条 不可抗力，第 18

条 保险，第 19条 索赔，第 20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动

的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用

合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注

意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、

补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况
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认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关

条款的内容。

二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。

三、《示范文本》的性质

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示

范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分合同协议书

发包人（全称）：  盐城城北开发建设投资有限公司 

承包人（全称）：             中标人                                 

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就 盐城现代物流园冷链物流储备库项目 EPC总承包工程 有关事项

协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：盐城现代物流园冷链物流储备库项目 EPC总承包工程。

2. 工程地点：盐城市亭湖区新洋经济区现代物流园内 。

3. 工程审批、核准或备案文号：  亭政服投资备【2024】243号 。

4. 资金来源：  自筹  。

5. 建设规模：本项目总用地面积约13.27亩，拟新建5万吨冷库，长88米、宽61米、高60米，库

容约25万M3，建筑面积约6018.15m2。主要建设内容为：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电

力及照明、给排水、暖通、消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。

6. 承包范围：本项目共为1个标段。招标范围为盐城现代物流园冷链物流储备库项目EPC总承包

，包括工程实施、后续验收所需的各项资料、文件及相关手续的办理及费用；项目施工建设及相关

物资采购（材料物资及设备）；项目竣工验收（含编制竣工图文件）、移交及缺陷责任期内的保修

工作等完成EPC合同总承包内容中所有工作。即本项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收、综

合验收及相关服务等全过程的EPC工程总承包交钥匙工程。具体包括以下内容：

6.1设计方面：根据本项目设计方案、招标需求及设计任务书的要求对工程进行初步设计(含设

计概算的编制)、施工图设计（包括施工总承包范围内所有专业的二次深化及优化设计、室外配套建

筑工程、室外配套设施工程）、后续服务（包括图审报审、设计交底、施工阶段的配合服务、以及

法律法规赋予的设计单位应尽的相关义务等），具体详见招标需求、设计任务书要求。

6.2手续办理：中标人须无条件办理项目全过程的依法应由承包人办理的各项相关手续，招标人

予以协助，所涉的须由招标人承担的费用由招标人承担，其余均由投标人承担。

6.3 施工总承包：施工总承包范围为经招标人确认并经审查合格的施工图范围内的所有工程项

目。包括：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通、消防、制冷设备、

制动化设备、软件设备及配套基础设施[配电房（如有）及周边道路等]建设，直至竣工验收合格并

交付使用。
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6.4材料设备的采购：包含制冷设备、制动化设备等设计范围内所有材料、设备的采购。

6.5项目保修期内的缺陷修复和保修养护工作等。

6.6通过相关部门的各项专业验收和工程竣工验收，全部竣工验收资料移交给招标人。

6.7招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标人

须服从招标人的调整。

注：1、工程总承包的施工内容为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付

、包工程竣工验收备案、包整体移交（含与城建档案馆、建设局对接移交档案）及试运行（竣工验

收合格及缺陷责任期内的保修及养护期内的养护）。

2、最终施工总承包的范围以经报审且审查合格的施工图为准。

二、合同工期

1、设计开始工作日期：  2025  年    月      日。

2、计划开始现场施工日期： 2025  年     月       日。

3、计划竣工日期： 2026  年     月     日。   

工期总日历天数：    （含设计工期），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数

不一致的，以工期总日历天数为准。工期自具备合同约定的条件，发包人向承包人签发开始工作通

知起算，至承包人完成合同约定的工程内容及工作内容止。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：/。

三、质量标准：

1、质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备

采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容

须达到建筑物功能需求和国家“合格”标准。

（1）设计质量标准：所有工程设计（含专项设计）须符合现行国家、行业、地方的相关设计规

范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对

接及配合并按要求进行修改，确保审查通过。

（2）施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，质量标准达国家“合格”标准。

（3）采购设备标准：所有设备质量等级均为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行

的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准，项目确保按规范和标准验收，且达国家合

格标准。

2.质量目标：      /      。  

3.安全文明目标：  /   。
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四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1）设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           

（¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          

（¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          

（¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币

（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为暂定“总价合同”（具体结算条款详见第五章结算条款），除根据合同约定的

在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见合同专用条款 。

五、工程项目经理

工程项目经理：                              。

设计负责人：        ；单位：        。

施工负责人：        ；单位：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
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（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件

应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质

量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于    2024   年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                    订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自  发承包双方签字盖章即 生效。

十一、合同份数

本合同一式  拾  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  肆  份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）
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统一社会信用代码：            

地址：                       

邮政编码：                      

法定代表人：                 

委托代理人：                 

电话：                       

传真：                       

电子信箱：                    

开户银行：                   

账号：                       

统一社会信用代码：            

地址：                        

邮政编码：                      

法定代表人：                  

委托代理人：                 

电话：                       

传真：                       

电子信箱：                   

开户银行：                   

账号：                       
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第二部分  通用合同条件

同《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件

                 第三部分  专用合同条件

第 1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.1其他合同文件：招标文件、经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文

件或书面协议。

1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 单位/区段工程的范围： /。

1.1.2.2 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.2.3 永久占地包括：  / 。

1.1.2.4临时占地包括：     /   。

1.2  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用        /        语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华

人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目工程总

承包管理规范》 (GB-T50358-2017)、国家、部省关于建设工程款结 算的有关规定及部省市建设主管部门

现行的法律、法规。

按照通用合同条件约定执行，但通用合同条件中约定范围的技术标准与规范不一致的， 应按两者

间最高标准执行；承包人应当加强对工程总承包项目的管理，按照《建设项目工程总承包管理规范

（GB-T50358-2017）要求对本工程进行总承包管理。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称） ：现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准

以及相应的规范、规程等，前述标准规范规定不一致的，以较高标准者为准。
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如本合同中所提及的各种标准、规范已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用

相应标准、规范现行有效的最新版本。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： 不提供  ；发包人提供的国外标准、规范的份数： 

不提供 ；发包人提供的国外标准、规范的时间： 不提供 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：执行通用合同条件约定。

发包人对于工程的技术标准、功能要求：按招标文件要求提出相关技术要求或建设标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、投标书及其附件(含

投标函及其附录)、招标文件及招标答疑文件、通用合同条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程

量清单、发包人委托编制的预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等其他合同文件等。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。

若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 在相关文件确定后 5日内向承包人提供。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：设计进度计划、采购计划、施工总进度计划、

月进度计划、周进度计划和施工组织设计，书面一式 5 份及电子档一份。

1.6.3 文件的照管

关于现场文件准备的约定：  按通用条款约定  。

1.7 联络

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：现场送到。

发包人的送达地址：施工现场。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：现场送到。

承包人的送达地址：施工现场。

发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件（包括电

子文件），拒不签收的需书面说明理由，否则由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方

承担。

1.10 知识产权
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1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和

建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：费用由承

包人承担。承包人承诺在本合同的履行过程中，所采用的技术和产品，不侵犯第三人的知识产权和

合法权益，否则需承担由此引发的一切损失，给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿，且

承包人须向发包人支付本合同总价款 3%的违约金。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：无 ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：无，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  按通用条款  。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：    /   。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 按“三通一平（场地平均黄海标高 2.600米）”，满

足施工需求交付给承包人，其它由承包人负责，满足工程施工需要。承包人已根据现场实际情况，

将其可能发生的费用包含在签约合同价中。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 发包人提供接水、接电地点，施工用水、用电由承包

人现场单独挂表计量，费用由承包人负责。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：招标时提供。如需补充，中标通知书发放后 5天内。

现场障碍资料由承包人自行踏勘现场和收集，发包人仅提供协调服务。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： / 。

2.6 资金来源证明及支付担保
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发包人提供资金来源证明的期限要求:  /。    

发包人是否提供支付担保：发包人依法向施工单位提供工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：担保形式不限，对于资金落实到位的政府投资项目，建设单位可以

根据合同约定将有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：

发包人应履行的其他义务： (1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、

份数和时间：合同签订后 14天内，一式 3 份。

 (2)发包人不对已经包括在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，发包人

不对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包人从发包人或其他方面收到任何数据或

资料，不应解除承包人对设计和工程施工承担的职责。

(3) 发包人仅提供厂区内施工临时用水、电，由承包人自行接至各施工区域使用。厂区外管网等施工

区域临时用水、电由承包人自行考虑。施工用水、电由承包人自行挂表计量，费用由承包人自行承担。

(4)发包人不提供施工设备或临时设施，临时办公和生活区场地等由承包人自行解决，但发包人

负有协调的义务，负责水准点与坐标控制点的交验。施工场地与公共通道，开工前由发包人配合承包人

进行，费用由承包人负责。 

（5）承包人负责完成临时用水的施工及临时排水的设计、施工、开通使用及相关手续的办理。

（6）本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，由发包人办理承包人协助。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                        ；

发包人代表的身份证号：                    ；

发包人代表的职务：                        ；

发包人代表的联系电话：                    ；

发包人代表的电子邮箱：      /    ；

发包人代表的通信地址：     /     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权

利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，督促指导

监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的

盐
城
现
代
物
流
园
冷
链
物
流
储
备
库
项
目

项目编号：E3209020002000041

80 / 199



81

问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过

程中的各有关事宜。

发包人代表的职责：代表发包人履行合同,负责现场监督管理,以发包人名义办理工程变更、签

证、索赔、工程量确认、工程结算、工程款支付等审批手续，对承包人要求进行答复,签发文件,负

责协调处理与本工程项目有关的所有事项。上述事项的最终确认应当另由发包人盖章。承包人应按

照发包人代表的指导并令其合理满意地在各方面根据合同的要求进行和完成工程任务。发包人代表

有权对下面事项提出书面意见，承包人予以解释并调整：

（1）设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改,或任何工程的附加、剔除或替代；

（2）工程技术要求和/或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致；

（3）从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其他材料；

（4）拆除和/或重新施工由承包人进行的任何工程；

（5）为进行检验而开挖任何隐蔽工程；

（6）凡与合同和/或工程有关或涉及的其他事宜，以及必须由发包人代表发布或者只有他发布

才适合的任何事宜。

发包人代表发包人行使本合同约定发包人的权利,但发包人代表行使上述及下列行为前应该得

到发包人盖章确认，否则发包人代表行使的该行为对发包人和承包人不发生效力:

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同

工期延长的工程变更指令或其他指令；

（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

（4）发出要求承包人暂停施工的指令；

（5）确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告；

（6）确认工程竣工结算价款；

（7）作出单方面终止合同的决定；

（8）其他应由发包人决定的事项。

发包人代表在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面盖章确认。承包人在收到发包

人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面盖章确认，一旦发包人代表未经发包人

书面盖章确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以

追认，发包人未予追认的，发包人代表的该行动对发包人和承包人无约束力。

3.2 发包人人员
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发包人人员姓名：    /   ；

发包人人员职务：   /    ；

发包人人员职责：在发包人代表的领导下，根据发包人代表授权，开展项目的质量、安全、文

明施工、进度和协调管理等。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：   /  ；

工程师监督管理范围、内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、信息管理、合

同管理、现场协调，监督施工单位对工程施工进行科学管理、安全施工、文明施工，核定完成工作

量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收，对合同、信息

进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

具体见本工程监理合同。

工程师权限：根据本工程的《建设工程委托监理合同》行使监理人权限，监理人权限的行使需

预先取得发包人的同意和授权，监理人应向承包人出具相关同意的证明。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  具体按发包人要求执行  。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  具体按发包人要求执行  ；

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  具体按发包人要求执行 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  根据书面通知   。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  书面记录并保存 。

第 4 条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

4.1.1 除执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）要求和本合同通用条款约定

外，承包人还应根据本项目情况加强如下管理和协调工作，包括：

（1）与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。凡涉及项目所有的依法由承包人负责的

报建手续，由承包人负责办理。

（2）红线范围内的施工场地与公共通道，开工前由发包人配合承包人进行，费用由承包人负责；
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承包人自行勘探现场，并自行承担相关费用，在投标报价时承包人同时需考虑自行引起的各种地方矛

盾协调费。红线范围内的施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用。任何因

忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工合同签署后 7 日内

提供针对本工程的实施性施工组织设计，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案和

各专项方案，包括大型施工机械进退场及组拆装、施工现场临时用电、安全挡护、职工安全教育和安

全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案等，报送监理工程师和发包人审批后严格执行，

未经监理工程师和发包人书面同意，不得擅自变更。承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安

全管理要求办理一切安全手续，承包人未按照规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后

果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作以及施工照明，负责施工人员的治安教

育、安全教育和安全管理工作，并对施工安全、人身安全承担一切责任，非施工人员不得进入现场，

保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊，竣工结算时发包人

不另行增加费用。

（4）承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、

市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的

要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用，发包人应进行配合及协调。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、盐城市有关规定执行，文明施工，保证工完场清。按

发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便于检查、视察

或参观。

（7）承包人应严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，非发包人原因不得拖欠民工工

资。

（8）承包人负责相关设备系统及其专项验收所需费用，包括深化设计、所有设备材料的购买、安装、

调试运行及验收等全部工作内容。

（9）本工程施工方案、施工图纸、主要设备材料清单、技术参数及品牌须得到发包人认可后才能予

以实施，否则发生的所有整改费用均由承包人自行承担。在实施过程中若发现不合理，发包人有权要

求承包人改进或调整，承包人应予以配合。

（10）相关各方约定承包人应做的相关工作：

①承包人必须遵守建设工程施工等方面的相关规定，服从行政主管部门的管理。凡涉及到承包人

的施工备案、夜间施工、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，所发生的费
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用均由承包人承担，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②工程施工过程中，如因城市重大活动、政府大气扬尘管控、中高考等，可能对工期产生不利影响，

承包人应按照要求做出必要的调整和配合，费用自理，工期不顺延。

（11）在工程实施过程中发生未按发包人认可且经过图审后的图纸施工的，每发生一次须向发包人

支付人民币 10000元违约金，且须按发包人审核确认后的图纸无条件整改到位，已施工且未按发包人

审核确认后图纸要求的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即发包人对上述拆除、

整改等增加的费用不给予任何补偿，且工期不予顺延）。

（12）承包人应提前制定好施工用电、用水的预案，充分考虑工程所在地停电、停水以及现场用电高

峰期发包人所提供的临时用电负荷偏小等的风险，承包人需自备发电机确保工程施工的顺利进行，涉

及的所有费用均含在合同价中。任何因施工现场供电、供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将

不被批准。如承包人进场前临时用电未完成，承包人须自备发电设备，工期顺延，自备发电设备的费用

需招标人另行支付。

（13）由承包人履行的其它义务：①安排专人 24小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意

安全要求，费用由承包人承担；②承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，专业施工项目验收

合格之日起交付给发包人止，专业工程施工现场成品保护由专业工程施工单位负责；③承包人必须对

施工场地地下管线和构筑物（含文物保护建筑）做好保护工作，费用由承包人负责；④如因承包人没

有及时报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；承包人必须按文明施工要求组织

施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；⑤如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，

承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人负责；⑥承包人须严格按照苏建质安〔2020〕78 

号《省住房城乡建设厅关于推进智慧工地建设的指导意见》及江苏省、盐城市、区关于智慧工作的相

关规定要求执行， 相关费用包含在投标总价中。如承包人未执行或执行不到位的，经发包人提出整改意

见后仍达不到要求的，发包人有权直接委托第三方实施，相关费用按市场价的双倍作为违约金由承包

人承担，直接在到期工程款中扣除。

（14）本工程发包人现场不提供专用土方堆置场地，回填用土方承包人根据现场现有场地自行考虑

堆放，承包人充分考虑回填因素，如现场堆放土方不够回填、因场地限制现场土方多次往返运输等情

形，相关费用由承包人在投标报价时综合考虑。

（15）承包人须为发包人、监理人、跟踪审计等单位提供办公场所，至少配备办公室面积不少于 50㎡

（不少于 3间，单间面积不小于 18㎡）的临时办公用房、会议室等，临时办公用房、会议室均需装防

盗门窗，并提供办公家具、办公用品、全新空调、电脑（满足发包人要求）、打复印一体机 4台，纸张，

100兆以上办公网路和水电 （办公用电实施专供线路，单独设置控制箱，严禁与施工操作用电捆绑），
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具体根据发包人实际需求提供。承包人自行考虑上述费用，结算时发包人不另行增加此项费用。承

包人搭设、布置的临时设施等应经发包人同意，不得影响发包人后续分包单位施工及整体项目验收节点，

否则承包人必须无条件拆除、重新或者变更线路等，且发生的一切费用一律由承包人自行承担。  

（16）在第一次进度款支付前，承包人须上报完整的施工图预算供发包人审核，如承包人原因延误

提交施工图预算的，导致付款延误等一切责任均由承包人承担。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约担保的方式、金额及期限:履约保证金为合同价款（中标金额）的 10%，投标人在收到中标

通知书后，须在 10日内向发包人足额提交履约保证金，履约保证金的形式：现金、履约担保或者投

标人基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单，具体形式由投标人自主选择。合同须在招标文

件规定时间办理和签订。甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保

证金等费用，影响或者推迟签订合同的，甲方有权在中标结果公示后第 11日起宣布该中标人废标，

有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

因此产生的一切责任均由承包人自行承担。

关于履约保证金还需执行以下条款：中标人（承包人）采用银行履约保函作为履约保证金的，

中标人在规定时间内提供给发包人并配合发包人核实其真实性，银行履约保函的有效期自签订的合

同生效之日起至工程验收合格之日止，如中标人不能配合发包人核实银行保函的真实性，则在规定

时间内重新以现金方式缴纳保证金。非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增

加的费用由发包人承担。

发包人保证金专用账户：（收款单位：   ；开户银行：   ；账号：   ），承包人交纳前须先

向发包人确认，否则不予认可。

退还时间：工程建筑物竣工验收合格（绿化工程初验）且无违约、无农民工工资拖欠情形下一

次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。
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4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：要求工程总承包项目经理本人常驻现场，

每月不少于 22天，每天不少于 8小时。每缺勤 1天罚款 3000元。出勤低于 16天的，发包人有权要求更

换总承包项目经理。关键工序及重要部位施工时工程总承包项目经理必须在现场，且必须参加发包人

组织的例会及监理例会（如有特殊情况须提前向发包人及监理人请假并经发包人书面同意）。承包

人项目经理不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全面负责本合同中所有工程的设计（优化和深

化）、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，并对工程的质量、安全、成本、进度、文

明施工等负总责。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：未经发包人同意承包人擅自更换总承包

项目经理的，发包人有权处承包人 2万元的违约金，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:经发包人提出后，承包人拒

绝更换的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：开工前 15日内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限 开

工前 15日内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。工程开工时，

承包人应出具书面授权委托书明确主要施工管理人员，并按投标文件要求明确现场管理机构。项目部

人员必须和投标文件一致并常驻现场，如项目实施过程中，提供的人员中每少一人参与项目实施或提

供的人员不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且发包人

有权处承包人不少于 2000元/人的处罚；项目部人员中途如需离开，必须书面申请经发包人同意，承

包人因特殊情况需更换调整项目部人员的，需经发包人同意方可更换调整。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：经发包人提出后，承包人拒绝更换的，因此给

发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：中途主要施工管理人员需离岗必须履行书面

请假手续并经发包人同意。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处
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以每人每天 1000 元的违约金。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终

止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。承包人须根据行业、地方主管部门、发

包人的要求和实际施工需要，增加或调整相关专业的施工项目负责人员。工程项目部管理人员必须严格

按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗， 在项目经理的统一领导下，尽

心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作

为止。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：本合同范围内的主要设计任务和主体施工任务进行分包，特殊专业工程设

计和施工须经发包人同意后分包给具有相应资质的设计和施工单位。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：非主体非关键工程，承包人必须就分包事项向发包人提出申请，经发包人

审核确认后方可依法分包，但不得转包和违法分包。

其他关于分包的约定：作为总承包单位，承包人应按照《建设项目工程总承包管理规范》 

(GB-T50358-2017)规定，加强对工程总承包项目管理。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：按发包人要求执行。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行承担。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：    /       。

第 5条 设计

第 5 条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：按发包人要求执行。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：根据项目进度安排，具体按发包人要求执行，审查会

议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按发包人要求执行。
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设计审查及其他相关要求：

（1）承包人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合现行行政法规对相关设计阶段

的设计文件、图纸和资料的设计文件编制深度规定，并满足实际施工需要。承包人必须参加发包人组织

的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释， 提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均

包含在合同价内，发包人不另行支付。

（2）发包人有权在各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料 提出建议、

审查和确认,承包人对合理部分应积极采纳，若承包人对发包人的建议、审查和确认有异议的应提出书面

的意见并说明理由。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同

义务。

（3）承包人未能按发包人要求或设计工期的节点要求的时间，向发包人提交相关设计审查阶段

的完整设计文件、图纸和资料的， 发包人将追究承包人导致的使相关设计审查阶段的会议无法进行或无

法按期进行的违约责任，由此造成的竣工日期延误等相关损失均由承包人自行承担。

（4）设计缺陷的修复。因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的，均由承包

人自费修复，并承担由此造成的一切损失。

（5）经合同双方商定，承包人有义务及时查阅发包人提供设计所必须的基础资料及地方相关部

门的规定和要求是否完备，如有进一步要求，须在 5天内提出；未能在 5天内提出的，视为承包人已

认可发包人提供的基础资料等满足设计需求。

（6）除执行通用条款约定外，发包人对承包人设计的一般要求还包括：

①设计期间派驻专人或指定专人负责与设计相关的业务（包括联系、报建、评审工作等）。施工

期间派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题、协助审查材料样品、配合进行施工及设计方案、

初步设计的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。

②承包人根据发包人的要求优化设计方案、初步设计并完成深化设计。承包人必须根据工程设计

依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按条款

规定向发包人交付设计文件，确保提交的深化设计文件满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合

“安全、适用、耐久、经济、美观 ”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生，

因此发生的一切责任，由承包人承担。未经发包人 书面同意,不得对已批准的设计进行修改、增加或

删除。

③承包人对设计深度和质量负责，充分了解项目所在地对于节能、绿建等方面设计要求，对设计

文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人、政府部

门或相关单位的审查并不减少承包人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的
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工作与责任。

④承包人认真研究审图单位意见，完善设计工作。并根据发包人提交的设计文件审查意见进行修

改设计文件，并提交满足发包人要求的设计文件。

⑤承包人就重大设计技术问题应组织专家论证审查，专家意见供承包人参考。属于超规超限的，

须按政府相关要求审查。

⑥承包人应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投资

增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。

⑦承包人应保证设计文件通过政府主管部门审批。

⑧承包人按时参加发包人安排的本项目设计的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的解

释。

⑨承包人所提供的经批准的施工图份数不少于 10 套；同时承包人应向发包人提供全套施工图电

子文件一份（不加密的 CAD 文件等优盘），该项费用已包含在投标报价和合同价中。

⑩承包人须无条件服从发包人对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，发包人所提

出的所有合理优化设计要求，承包人必须无条件采纳并细化和落实到具体深化设计中，直至发包人满

意为止。否则，发包人有权对其进行经济处罚，造成的损失全部由承包人承担。

5.3 培训

培训的时长为按发包人要求执行，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件 为按发包人

要求执行。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人提供下列 齐全的资料

后方可申请竣工验收；

（1）承包人完成本合同约定的各项内容。

（2）有竣工图及完整的技术档案和施工管理资料。

（3）有本工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

（4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。

（5）承包人总包范围内各专业已经通过专项验收。

(6）有承包人签署的工程质量保修书。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按发包人要求执行。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按发包人要求执行。 
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第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  /  。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：按通用条款执行。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按通用条款执行。 

关于承包人采购物资的约定：

（1）本工程所有材料和设备均由承包人自行组织采购。承包人应按照设计要求、技术标准及

招标文件的约定采购符合要求的材料和设备，其规格型号、技术指标、参数要求、质量等级、颜色

品质必须符合经图审合格并经发包人审核确认的施工图纸设计要求， 并向发包人提供质量保证书、出厂

合格证及检测报告等证明材料， 如不符合质量及技术标准要求或 规格有差异的，承包人应按发包人要

求的时间将不符合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和设备。

（2）预制构配件进场必须随车携带有效的合格证、质量证明文件，预制混凝土构件还应该携带

相应的检验批以及隐蔽验收记录等质量文件，同时提供验收规范需要提供的其他文件。

（3）承包人应根据招标文件中“材料设备推荐品牌表 ”选择设备、材料拟用品牌，且所选购的

材料、设备档次为推荐品牌的优质产品。对于上述承包人选定并进行报价的品牌，承包人应认真核实品牌

的质量等相关要求。采购前需经发包人确认，只有经发包人书面确认同意后方可采购和施工。如未经

发包人书面认可而自行施工的，由承包人负责拆除并承担一切损失。如报送样品不符合发包人要求超

过三次的， 发包人有权直接选择品牌让承包人采购，且价格不予调整；承包人拒不配合的，发包人按该

项材料价格的双倍进行处罚，在当期工程款中扣除。

（4）所有的材料、设备在相同品牌、技术参数的情况下，颜色、型号需经监理人、发包人确认

后才允许使用。如承包人提出要更换材料和设备的品牌、型号，须经监理人、发包人、跟踪审计单位确

认高于原材料和设备的品牌、型号后方可使用，且不能对合同价格进行增加。

（5）承包人应充分考虑材料设备的订货、制作周期，并提前订货周期至少 7 天将所采购材料设

备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等相关文件报送监理人、发包人审核。

（6）承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。发包人和

监理人有权在承包人设备材料采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的认可权和否决权；若发包
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人或监理人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商

进行整改直至达到发包人要求。 

（7）专利权和设备相关要求：承包人应保护发包人在使用该设备或其任何一部分时不受第三方

提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控， 承包人须与第三方交涉

并承担可能发生的一切法律责任和费用。承包人应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权， 否则

必须承担全部责任。若承包人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由承包人承担。

（8）工程设备必须是质量好、性能优的知名合格品牌产品。设备主要部件必须与投标品牌一致（原

品牌设备）。不得使用关联企业（关联企业是指该企业正常生产的设备产品与投标品牌不一致的企业）

的设备产品，两个生产企业之间的相互委托、授权无效。

（9）承包人必须按照经发包人批准并经审批机构审批的施工图设计文件施工。承包人提出的任何

有关本项目施工图设计的变更，必须经本项目工程监理签证以及获得发包人批准的技术变更文件方能

实施，且承包人应就施工图设计变更向本项目工程监理单位和发包人提交详细的书面说明。发包人对承

包人提交的施工图设计变更申请不予批准的， 承包人必须按照原施工图施工。发包人提出的经原审批

机构审批的施工图设计变更，承包人应当按照变更后的施工图设计组织施工建设。承包人不得以增加

工程利润为目的要求发包人进行设计变更， 所有工程设计变更须经发包人书面确认并经有关部门图审

合格或发包人认可为准。承包人须服从发包人对工程的合理优化设计变更，不得以因发包人设计变更

减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。

（10）本项目严禁挂靠、转包,一经核实挂靠、转包的，发包人将立即终止合同，并按相关规定进行处罚，

直至建议有关部门吊销资质证书，同时没收履约保证金不予退还。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。承包人提交保管、维护方案的时间：按

发包人要求执行。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：按发包人要求执行。

发包人提供的工程物资：    /   。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按招标文件与合同要求

执行。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求
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工程质量的特殊标准或要求：

（1）本工程质量标准为国家“合格”标准。

（2）质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监

理单位的检查。

（3）设备在交货前，承包人应对设备的质量、型号规格、性能、技术要求、数量、品牌等进行

详细而全面的检验。设备运抵现场后， 发包人将对设备的质量、型号规格、性能、技术要求、数量、品牌等

进行初步检验(或取样送检）。如发现设备的质量、型号规格、性能、技术要求、数量、品牌等与清单、图

纸要求及国家现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时（或检测不合格时），

承包人应按发包人规定的时间内将设备运出施工场地，重新采购符合要求的设备，并承担由此发生的

一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延（如承包人不服从或拒绝按发包人要求的时间运出施工场

地，发包人有权单独采购符合要求的设备，其一切费用均在承包人款项中双倍扣除）。

（4）设备交付提供资料：

①能够保证设备的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料，并提供详细的 供验收的清单；②

提供设备质量保修期满后正常运行一年所需的易损件和备品备件，并附详细的供验收的清单；③随机

配备的维修专用工具；④设备的主要部件为进口件须提供的资料（外文资料须同时提供中文译文）包

括但不限于：设备质量合格证原件；包括（但不限于）设备经销商进口件证明或进口件生产地制造厂

商的装箱清单或进口件生产地制造厂商出具的产地证明书或国内进出口商品检验局签发货物数量包装

证明或海运提单装箱单。（发包人保留对上述资料真实性核查的权利，承包人应予以配合）； ⑤保证

设备安装、调试、使用及维修所需的全套技术资料和文件：设备布置图；使用维护说明书；动力电路

和安全电路的电气线路示意图及符号说明；电气敷线图；部件安装图；安装说明书；安全部件型式试验

报告；⑥提供设备关键部件的资料数据及有关情况。 ⑦提供所供产品的基本功能和选择功能的情况说

明。 ⑧其他有必要提供的设备及说明。

（5）安装与调试：

安装须与相关专业相结合，并保证整体效果；承包人必须指派有经验的工程师到现场负责设备安

装，发包人对于不能胜任工作者，有权要求承包人调换，费用由承包人负责；承包人负责设备的安装、

调试， 承担与安装、调试项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。根据国家有关规定，承包人应为发

包人提供本合同设备的安装、调试、维修保养等一条龙服务，并对安装质量负责。免费为发包人的维修

人员提供现场培训， 使受培训人员至少达到以下水平：掌握设备的一般运行原理、使用方法、紧急救援

及日常维护等常用技能。具体要求如下:承包人应向发包人提供安装、调试运行的施工组织计划、进度

计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。承包人应负责在项目现场与发包人共同验收到货设备，
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并及时做好设备管件的后置工作。安装应有专职的安全员和质检员。设备安装所需的搬运费、起吊费、

脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由承包人承担。

承包人提供的设备验收方案，在得到发包人确认后作为发包人的验收依据。且必须通过质量技术

监督部门和特种设备检验部门的验收合格（并且该验收费用已含在合同价中发包人不再另行支付）；设

备制造、安装标准以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准；承包人应在准备部署本设备 1 周前，

向发包人提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划；承包人详细进行技术交底，详细讲解图纸、

工艺流程、操作规程、设备性能及有关注意事项等；安装过程中，因承包人人员责任(包括指挥错误

和安装方案不当)造成的设备损坏， 由承包人负责；设备安装、调试过程中，若技术文件需要更改，

承包人应免费提供改正后的全部技术文件。

（6）设备质量保证和售后服务  

按施工组织设计定期到货和安装，安装前承包人需把设备技术文件资料报发包人和监理方审核。

承包人应保证其提供的设备技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足设备的检验、安装、调试、验

收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

质量保修期限：在质量保修期内，设备实行“三包 ”；承包人对设备出现的各类故障应及时提供免费维

修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。质量保修期为通过最终验收之日起两年，

若合同设备在质量保修期内因承包人责任十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新

计算。

所有设备质量等级均为“合格 ”，并符合招标清单中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关

部门最新颁布的相应的最新标准；否则，承包人应无条件更换。项目确保按规范和标准验收，且达国

家合格标准：否则，承包人应无条件整改。

所有设备、器材、材料及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的设备质量合格证和证明书。承包

人应保证所提供的设备、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工

艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标清单、图纸、国家现行的相关规范标准或有关部门最新颁

布的相应的最新标准及合同规定的质量、型号规格、性能、技术要求、数量、品牌的要求。承包人

应保证所提供的设备经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期

内，承包人应对由于设备的工艺、材料和 制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（7）在质量保修期内，承包人保证提供一个 7*24 小时值班电话和一个传真号码。

如果出现质量、技术问题，发包人首先通过电话通知承包人，并通过传真报告承包人情况，

承包人的工程师将通过电话或现场支持方式提供技术服务。如果需要现场处理， 承包人应在收到发包人

通知后的 24 小时内赶到现场并及时有效地解决问题。若无法有效地解决问题，须标明赔偿标准或补救
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措施。以上都应是免费的。质量保修期满后实行有偿备品备件、维修配件服务和无偿技术服务，并及

时提供备品备件、保证维修配件长期的供应。

由于承包人责任并按合同要求承包人进行现场服务时，若承包人未能在规定时间内到达现场，或

承包人在接到发包人电话通知后 8小时内未反应（超过 8小时起，即按一天计算），则每推迟一天承包

人向发包人支付人民币 20000元的违约金。

若合同设备在质量保修期内因承包人责任十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始

重新计算。

在质量保修期内，如发现承包人提供的设备有缺陷，不符合合同规定时，则发包人有权向承包人

提出索赔。承包人在接到发包人索赔文件后，应立即修复或更换设备(最长不超过一周)，并承担由

此产生的设备费、安装费（含运费）、保险费等一切费用进行赔偿。承包人为发包人的技术人员、操作

人员及维护保养人员免费提供培训，并免费提供详细的培训资料。

承包人免费派遣有工作经验（5年及以上）、身体健康和称职的技术人员（两名及以上）常驻现

场提供技术服务，并安排发包人技术人员、操作人员及维护保养人员在设备运行地点、安装和调试现

场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加，工

期也不予顺延。所有设备必须都有厂家铭牌，设备必须与铭牌一致，发包人拒绝贴牌设备。

（8）工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，承包人应认真按照所有适用的标准、规范和设

计的要求以及发包人、监理依据合同发出的指令要求组织承包人施工。除政府部门依照法律法规进行

的监督检查以外，发包人或其代表以及发包人委托的质量检测部门还可在工程施工期间对工程建设随

时进行监督检查，承包人必须配合做好相关工作。发包人及发包人委托的质量检测部门有权派出代表

对本项目的建设过程实施跟踪，并参加定期的进度、质量会议， 遇有问题应书面向承包人提出。前述监督、

检查等以不影响工程施工为前提。确保本工程的质量达到及优于本工程所要求的质量目标，发包人确定

质量检测单位对本工程的质量按国家、江苏省及盐城市的相关规定及标准进行检测，承包人应承诺予以

配合。按国家规范检测，承包人相关自检、检测费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，合理组

织、科学安排，因此延误工期承包人负全部责任。

（9）承包人所有设备不得设置技术壁垒；竣工移交时，承包人有义务对发包人、使用单位人员等进

行技术培训。

（10）承包人在报价中已综合考虑整个项目调试运行费用，结算时不单独计取。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：/。

6.4.3 隐蔽工程检查
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关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：施工过程中所有隐蔽工程，承包人应进行自检，并在隐蔽

或中间验收前 48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并

应附有自检记录和必要的检查资料，未经监理工程师验收合格，不得进入下道工序的施工。检查验收不

合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。如果承包人未自检合格就报验，对存在问题蒙混、侥幸，

发现一次，当场处罚 5000元。所有质量问题均由承包人负责，如使用后，发现质量问题，承包人应及

时维修，因承包人维修不及时、不到位的一切责任由承包人负责。非发包人原因，质量整改所发生的

费用不予增加。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方均按国家、

省、市建设行政主管部门的有关规定执行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按发包人要求执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由承包人负责。

试验和检验费用的计价原则：由承包人承担费用。

第 7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，以

及取得因施工所需修建有关基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应在订立合

同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数，合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、

路径等。因承包人未合理预见，所增加的费用或延误的工期由承包人自行承担。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：/。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：     /    。

关于场内交通与场外交通边界的约定：场内交通均由承包人自行负责解决并承担费用。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
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临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：    /    。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：由承包人承担。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按发包人要求执行。

施工控制网资料的告知期限：按发包人要求执行。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按通用条款。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：（1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布

的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

（2）承包人进场后，遵守发包人各项规章制度，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规

划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。

（3）本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人及相关部

门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于发包人及相

关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。由于整改造成工期延误

的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除承包人对于项目建设

期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人应按有关规定立即上

报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影

响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。承包人必须确保

工程安全（施工场地内及施工运输过程中），如发生安全事故，承包人自行负责处理并承担一切责

任。

（4）施工过程中如因承包人原因导致地下管线、原预埋管线、电线、电缆等破坏而产生的修复费用，

均由承包人自行承担。上述事项在施工过程中及保修期内因未及时修复而发生的一切安全责任，均由

承包人承担。
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（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

（6）承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅

顺。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不

顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还须接受发包人每次 3000

元的罚金。本工程所有施工建筑垃圾均应由承包人全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含

在合同价中。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建

设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》； 

②施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。发包人和监理人有权监督承包人的文明施工措施

按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人

自行承担。承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改

或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。

③工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非

发包人原因， 发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发

生的费用由承包人承担。

④项目实施期间，承包人要积极配合盐城市创文后续工作，按发包人或上级部门要求制作张贴宣

传标语等，并配合创文后续工作等市级重大活动。由此引起的费用增加及工期延长均不予接受。

⑤发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、

文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评；如发生二次通报批评情况的，并同步罚款 1000 

元/次。

⑥严禁在施工现场焚烧垃圾，承包人每发生一次，接受发包人以每次 1000 元的经济处罚。

⑦进入施工现场的所有施工人员必须戴好安全帽，如发现有一人次进入施工现场未戴安全帽，发

包人则按 300 元/人次对承包人处以违约金，如一天发现 3 人以上进入施工现场未戴安全帽，发包人则

按 500 元/人次对承包人处以违约金。

⑧承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，情节严重的发包人可对承包人处 

20000 元/次违约金。

⑨其它：本项目如发生一般安全生产事故的接受政府行政部门处罚；如发生较大安全生产责任事

故并造成一定的社会负面影响的接受政府行政部门处罚。
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7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：符合国家及地方相关规定，费用由承包人承担。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：均由承包人负责并承担费用。

7.11 其他：已施工的设计试桩，如能作为工程桩使用，承包人应优先采用。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：根据发包人要求。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形： /  。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：根据发包人要求。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用条款执行。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

8.4.2 进度计划的具体要求：按通用条款执行。

关键路径及关键路径变化的确定原则：按通用条款执行。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式 5份及电子档一份，中标通知书发放 15日内将进度计

划提交总监理工程师审核，并严格按审核的进度计划进行施工并接受发包人的考核。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。发包人批复修订项目进度计划

申请报告的期限：按通用条款执行。 承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用条款执行。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：在确保合同总工期的前提下，关键单项工程开工前 5 天（关键单项工程计划

以发包人的要求为准），承包人须提交给总监理工程师，份数满足需要（同时提交相同内容的电子档一

份）。

8.7 工期延误
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8.7.2 因承包人原因导致工期延误

（1）项目实施时，承包人应按合同要求的时间节点，按期竣工，因承包人原因，未能按期竣工的，

导致工期延误的，每延误一天，按工程结算总价的万分之一承担违约金，违约金总额不超过 3%；

（2）承包人充分考虑项目工期要求，相关措施费用在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付费

用。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：承包人负责。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：    /   。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按通用条款执行。 竣工试验的操作要求：按通用条款执行。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：当本工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填

写工程竣工报验单，同时将完整的竣工资料及竣工验收报告，报送监理单位总监理工程师，申请竣工

验收。同时向发包人提供全套竣工资料（包括竣工图）、电子竣工图，竣工资料数量满足发包人要求。

承包人提交的竣工图必须为蓝图， 设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。总监

理工程师在 5 天内组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，检查验收

合格，由总监理工程师签署竣工报验单，并向发包人提出质量评估报告。检查验收不合格， 督促承包人

在限定的时间内整改完毕 并重新检查验收。

承包人须按照现行验收管理办法施工，其它在办法中未加以说明的内容须按照国家技术规范；对

于现行验收管理办法内施工技术和方法不具备施工条件时或因其它原因无法执行时，承包人须向发包

人提供其它施工技术方案，且须经监理单位批准和发包人备案后方可实施。

发包人收到完整的竣工资料和竣工图及监理单位出具的质量评估报告后 28天内组织有关单位验

收，并在验收后 14天内给予认可或提出修改意见。验收不合格， 承包人按要求修改，并承担由自身原因

造成修改的费用。工程竣工验收合格，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人

要求修改后通过竣工验收的， 实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
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发包人组织在竣工验收通过后 30日内取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收

备案证明书》。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： /  。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按通用条款执行。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按通用条款及

行业管理部门的要求执行。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：    /    。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人如竣工验收合格后不按时移交的，按

工程竣工结算总价的 2%承担违约金，该违约金直接从应付工程款或履约保证金中扣除。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用条款。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按发包人

要求执行。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：24 个月。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在 收到缺陷责

任期满通知后  15 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷 修复义务的，发包人

有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 15 天内，向承包人颁发缺陷责

任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。
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第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：/。

未能通过试运行考核的赔偿：/。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他   仪器、

协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、 经验和能力

的工作人员等必要条件的提供方：承包人。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7  日内审查完毕并报送发包人， 发现其中存在

技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议 后 7  日内审批完毕。合理

化建议经发包人批准的， 工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  13.3.3 项[变更估价]

执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  / 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：详见合同相应条款及附件。

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：合同示范文本通用条款中基本约定了可能出现的工

程变更情形，除此之外其他变更情况发生时，按照国家、江苏省及盐城市地方工程变更文件的相关规

定，由发包人、审计单位和总监理工程师等一起研究确定后以变更签证方式解决。合同签订及实施期

间所有的技术协议、变更手续等相关文件均须得到发包人书面确认后方可实施，承包人不得随意对设

计图纸进行变更，承包人自主变更将承担一切责任。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 详见清单 。 承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  

/  。

招投标程序及其他约定：按国家及地方规定执行。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：  /  。
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13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：本暂列金额为发包人所有，作为发包人为项目预备的用于项目建

设期内不可预见的费用按暂列金额计列。如未使用， 暂列金额从合同价中直接扣除。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：按工程结算约定执行。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：按工程结算约定执行。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：按工程结算约定执行。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1本工程采用暂定“固定总价”合同。工程竣工结算按第五章报价要求及工程竣工结算方

式执行，具体结算原则如下：

固定总价=设计费结算价+建安工程施工总承包结算价+设备采购工程结算价。

（1）设计费结算原则：按第五章附件 1约定的结算方式结算。

（2）建安工程施工总承包结算原则：按第五章附件 2约定的结算方式结算。

（3）设备采购工程结算价按第五章附件 3约定的结算方式结算。

（一）如按第五章报价要求及结算方式计算出的建安工程施工总承包竣工结算价（详见第五章

附件 2）不高于建安工程施工总承包中标价±合同约定可以调整的工程造价，则建安工程施工总承

包竣工结算价为最终结算价。

（二）如按第五章报价要求及结算方式计算出的建安工程施工总承包竣工结算价高于建安工程

施工总承包中标价±合同约定可以调整的工程造价的，则建安工程施工总承包中标价±合同约定可

以调整的工程造价为最终结算价。

（三）如按第五章报价要求及结算方式计算出的设备采购费结算价高于设备费中标价的，设备

费竣工结算价=设备费中标价，如按第五章报价要求确定的设备采购费结算价低于设备费中标价的，

设备费结算价直接作为设备费结算价。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：除设计费、工程设备费以外的工程施工总承包费：发包人在合同签订

完成后，30天内支付合同协议书中工程建安费（不含暂列金额）的 10%；
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预付款支付期限：按合同付款约定。

预付款扣回的方式：按合同付款约定。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：付款超过履约保证金以外的部分需提供。

预付款担保形式：同履约保证金担保形式。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：书面形式，具体以发包人要求为准

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：承包人每月 10日前提交给监理人上月

经审核合格工程量的付款申请（付款申请三份，电子文件一份），付款申请的报送格式严格按照发

包人的要求报送，如因承包人报送要求不符合发包人要求造成的延迟付款，责任由承包人自行承

担）。

进度付款申请单应包括的内容：按发包人要求。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

根据盐建建筑（2016）35 号文件要求，农民工工资费用应从工程款中分离。承包人将农民工每

月用工考勤记录、农民工工资清单及民工工资支付申请表（盐建建筑（2016）35号附件 2、3），报

发包人审核同意后，发包人将该月农民工工资费用汇入承包人在建设主管部门指定开设的农民工工

资支付专用账户，并由银行代发给农民工。如按月代发的农民工工资累计超出合同价的 20%，则超

出部分由承包人承担。以上发包人支付的农民工工资从承包人到期支付的工程进度款中扣除。同时

承包人须按照盐建建筑（2017）70号文件严格实施从业人员实名制管理。若发包人发现一次承包人

因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得的工程款且直接用于发放。

（一）、设计费的支付方式：

1、进度款：全部施工图设计完成并按规定通过相关审查后，支付至设计费中标价的 80%；

2、工程竣工结算审计（含二审）结束，出具审计报告后，付至审计审定价的 100%。

（二）除设计费、设备工程费以外的建安工程施工总承包费（含绿化工程）支付节点：

工程施工总承包费支费节点：

1、预付款：发包人在合同签订完成后，30 天内支付合同协议书中建安工施工费（不含暂列金

额）的 10%；

2、进度款：进度款每双月支付一次，承包人每双月提交已完成合格工程量资料，由甲方及甲方
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委托的咨询单位进行审核确认，30 天内支付至经审核合格工程量的 80%（预付款需在支付第一次进

度款月份起一次性扣除，计算方式为：首次工程进度款支付金额=截止支付项目累计应付工程进度款-

预付款，若该金额≤零，则不支付，当该金额＞零，开始支付进度款）；

3、工程竣工验收合格并提交完整竣工资料（含工程备案存档）后，付至该期内已完成合格工程

量价款的 80%；

4、工程竣工结算审计（含二审）结束，出具审计报告后，付至审计审定价的 97%；

5、余款在本工程两年质保期满后予以支付（扣除其中防水防漏工程款项的 3%），防水防漏工

程款在质保期满五年后付清（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）。

（三）设备采购费支付：

1、合同签订后，施工许可证办理到位后 30 日内，发包人向承包人支付设备合同款 35%的预付

款。

2、进度款支付：

（1）货架进场，经检验合格再付货架部分合同额 20%；货架安装完成且经验收合格交付使用后，

再付货架合同额的 30%。

（2）自动化设备进场，经检验合格再付自动化设备合同额的 20%；安装完成且经验收合格交付

使用后，再付自动化设备合同额的 30%。

（3）制冷设备进场，经检验合格再付制冷设备合同额的 20%；制冷设备安装完成且经验收合格

交付使用后，再付制冷设备合同额的 30%。

（4）本项目相关结算完成且所有手续齐全后，支付至最终结算审定价的 97%，剩余 3%作为质保

金，质保期满后结清余款。

注：（1）履约保证金退还比例：工程竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性

无息退还。在退还履约保证金前，施工、监理等相关责任单位须向项目负责人移交工程档案资料，

如未能完整移交的，可根据实际情况暂扣履约保证金（或不支付相应的工程款）。

（2）上述款项均不另计利息。

（3）承包人未及时递交已完工程结算资料，而影响工程款支付的，一切后果由承包人自行负责。

按以上付款进度，无任何利息补偿。农民工工资以银行、保险公司提供农民工工资支付保函方

式确保支付。对未及时支付农民工工资的施工企业，发包人应当书面报告给招投标监管部门和建设

行政主管部门，由此产生的一切责任均由承包人自行承担。

以上价款一律通过银行非现金结算，承包人提供增值税发票。承包人在达到付款条件时应首先
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提供增值税务发票，发包方在收到增值税务发票后将款项汇入指定账户，如承包人提供的发票不及

时或存在其它瑕疵，则承包人应当重新补足提交审核，发包方付款时间相应顺延，并不承担任何责

任。如因承包人提供的发票给发包人造成的经济损失，一切损失由承包人承担.

（4）本工程提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资

料齐全、计算准确，不得虚报，要求与审计价差距不得超出 5%。

①若承包人的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由发包人承担。

②承包人报送价与终审审核价误差率＞5%且≤10%时，超出 5%部分的审计费用由承包人承担。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按发包人要求。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按发包人要求。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用条款。

竣工结算申请的资料清单和份数：发包人对竣工结算的具体要求①提供符合工程实际施工和验收

情况以及发包人要求的竣工图 6套，满足竣工结算审计需要且完备的竣工资料 3套(其中竣工结算书 

3套，须附变更工程量计算书、计算底稿和电子文件)，其他相关审定等职能部门要求的图纸、资料配套完

善；②竣工验收所需的完整工程技术档案和施工管理资料；③承包人签署的工程保修书等，并承担相关

费用。

以上资料应在工程竣工验收合格后 45日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料，

报送发包人，承包人与发包人双方交接竣工结算资料以签字确认为准。若经发包人书面催告后，仍拒不

交付，则发包人有权暂扣所剩工程款，逾期一天罚款人民币壹万元，直至交付为止。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到承包人提交完备的竣工结算资料后，发包人结合本合

同约定的工程进度款节点送审计部门审核。

发包人完成竣工付款的期限：  /  

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按招标文件和合同要求执行。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：   /   ；
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(2)  3 % 的工程款；

(3) 其他方式：     /   。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： / ，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保

证金；

(3) 其他预留方式：     /      。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按双方约定执行。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按双方约定执行。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形     /       。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：   /   。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）组织管理

①承包人违反法律法规规定的相关要求，将工程转让或违法分包或未按合同约定分包的，每次按

其转让和分包工程造价的 10%扣罚违约金，同时发包人有权收回其转让和分包的工程内容，按法律

法规另行发包。

②对于不称职的施工、采购分包商，发包人有权要求承包人解除合同、强令其退场，且必须

无条件在 3 天内清场，清场时间延误的，处以承包人 1 万元/天的违约金；对于被发包人强令退场的施

工及采购分包商所完成的工程内容对应的工程价款，如质量达不到合格标准的，由承包人负责拆除返
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工直至达到质量合格，该部分工程款由承包人与施工、采购分包商自行结算，发包人不另外增加费用。

③承包人不按合同条款约定，擅自变更项目管理计划、施工组织设计、安全技术措施、现有设施保护

措施、施工采购方案，发包人不支付因擅自变更部分而增加的额外费用支出，或不支付擅自变更部

分的措施项目费，或扣除因擅自变更措施(方案)而相应减少的任何费用外，每发生一次，承包人应向

发包人支付 5000 元的违约金。

④承包人不配合招标人委托的第三方单位对本项目质量、安全文明、实测实量、交付评估等进行检

查评分或对其检查发现问题不整改的， 承包人须承担违约金 2万元/次，同时发包人有权委托第三方代

为整改，由此产生的费用均由承包人双倍承担，发包人直接从应付工程款直接扣除。

（2）设计管理

①承包人违反国家相关现行规范、规程、标准和擅自变更发包人批准后的设计图纸，发包人

将对承包人处以人民币 2 万元/次的违约金，由此给发包人造成的实际损失均由承包人承担，发包人可

在当期应支付的工程进度款中一次性扣除。

②承包人应在双方确认的时间内提交设计文件。

③因设计失误造成的工期延误及实际损失均由承包人自行承担，并根据损失程度向发包人支付赔

偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的该部分设计费的 2倍，最高限额不超过本 EPC 项目设计费

的 30%。

④承包人应及时处理现场的设计技术问题，解决一般性设计方面问题时间不超过 24小时，其他

重大设计问题原则上时间不超过 3 天。非特殊情况，因承包人原因逾期未能解决的，承包人应向发包人支

付违约金人民币 5000元/次，违约金不足以弥补损失的应当赔偿损失。

⑤承包人在发生重大变更设计时，未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复或完成的，每延

期 5 个工作日（不足 5个工作日按 5个工作日计），发包人将对承包人处以人民 8万元/次的违约金。

⑥承包人的设计负责人及专业负责人应根据工程需要参与方案论证会及按发包人的规定参

加工地例会，因承包人原因未参加的，承包人应向发包人支付人民币 1000 元/次的违约金。

（3）工程质量管理

①主要工程材料和设备，由设计提出技术要求，承包人须按招标文件的约定和投标文件的选用采

购。

②承包人应按相关法律法规对其提供的永久性工程设备、材料、部件及对工程质量进行检验，否

则承包人应承担人民币 2万元/次的违约金。承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒

绝不符合要求的材料、设备用于本工程。无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由承

包人承担应有的责任。
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③如承包人不按合同条款施工，因承包人安全文明措施不到位的或承包人未按政府有关部门或发

包人要求，未及时清理、修复因施工污染或损坏的城市道路、绿化等公用设施的，在接发包人通知后 

3 天内按通知要求整改，费用由承包人承担；若未按要求整改的发包人有权另行安排他人完成，费用由

承包人承担。

④发包人发现的承包人对各种检验、试验、测试、评定、调试报告弄虚作假的，责令承包人按规范进

行返工或采取其它补救措施，直至合格，以上所有费用均由承包人承担，并承担人民币 5万元/次的违

约金。

⑤承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等内业资料的整理和收集

工作，并确保资料的真实性和及时性，严禁补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣工资料同时完

成。

（4）人员管理

在本总承包合同签订后，承包人须按投标时《项目管理机构组成表》、《建设项目工程总承包管理规

范》（GB-T50358-2017）和《省住房城乡建设厅关于明确施工项目负责人部关键岗位人员网上备案标

准及有关管理要求的通知》苏建建管（2017）236 号文件规定配备人员投入本工程进行驻场管理。

①在工程实施期间，总承包项目经理、设计负责人和施工项目项目负责人仅承担本合同工程，否

则对承包人处以人民币 1万元的违约金。

②对设计团队和项目管理团队的成员管理，原则上均不允许更换；确因特殊原因需要更换的，经

发包人同意后进行更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原投标人员的业绩和资格。承包人未

经发包人许可， 更换设计负责人或施工项目负责人的，将处以承包人违约金。设计负责人或施工项目负

责人的按人民币 2万元计违约金，专业设计负责人或施工 项目负责人的按人民币 1.5万元/人计取违约

金，其他人员的按人民币 2000元/人计取违约金。

③在工程实施期间，如因承包人原因发生农民工讨薪等群体性事件，每发生一次，承包人应向发

包人支付人民币 15万元的违约金。

④承包人派出的总承包项目经理、施工项目负责人、设计负责人应驻场管理。设计团队和项目管

理团队等所有人员须为承包人公司自有员工，并根据项目实际情况委派设计人员实施驻场管理。为便于项

目推进和安全管理，所有现场施工工人要求常驻施工现场，按照标准化工地要求，统一管理。承包人须

服从发包人的管理和考核要求，严格执行发包人要求的驻场管理规定。

⑤施工安全员必须常驻现场，如离开现场超过 24小时的，发包人有权立即要求停工，同时承包人

应承担 5000元/次违约金。

⑥承包人必须向监理单位和发包人提交所有进场人员的名册。在现场的全体人员应统一着装并佩
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戴工牌。施工现场除经监理单位和发包人批准设置办公和库房外， 不得设置其它生活设施。未经监理单

位批准，承包人不得容许其人员在现场住宿。

⑦施工项目部管理应接受发包人项目管理平台系统的管理，并按管理平台系统的技术标准要

求配备相关人员和设备。

上述费用由承包人投标时在合同价中自行考虑，发包人不另支付此项费用。

（5）安全文明管理

①承包人施工中忽视安全，经发包人或监理人提出后又不立即采取有效措施的，承包人需承担由

此产生的一切后果和费用，每次承包人须支付人民币 5000元违约金。如受到报纸、电视等媒体的曝光或

政府有关部门的通报、批评等，给本工程的社会形象造成负面影响的，每发生一次承包人须向发包

人支付人民币 5 万元的违约金，并承担由此产生的一切后果和费用。

②文明施工必须达到创文、创卫要求；如有一次被区大气办通报批评的，罚款 5000元；如有一次被

市大气办通报批评的，罚款 1万元；如有一次被省大气办通报批评的，罚款 3万元。

③承包人违反环境保护的规定，乱排废水(油)或其他生产生活废弃物，按人民币 5000元/次处承

包人的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。

④承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或

引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。

⑤发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、

文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，如发生二次通报批评情况的，并同步罚款 1000

元/次。

（6）资料管理

承包人应在工程竣工前三个月内编制、整理完整的工程档案， 并通过区档案管理部门的验收工作。

承包人拒绝申请竣工验收或申请竣工验收未提供完整的并满足城建档案管理部门要求的竣工资料，

视为承包人工程未竣工，承包人除承担相应工期违约责任外，还应当承担恶意违约的违约责任和人民

币 10 万元的违约金。

（7）确保农民工工资按时足额到位的管理

①工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工

人工资。

②工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣

工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为承包人违约，由发包人垫付，发

包人同时对承包人处以 2 倍的罚款。
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③承包人须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

④承包人必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位， 提供与劳务公司签订的用工合同，或提供

班组人员与施工单位签订的用工合同。

⑤由监理单位全程实施检查、监督和管理承包人的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发

现存在拖欠农民工资现象的，及时向发包人反映。

⑥在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何

对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

⑦无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、

稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工

作。

⑧农民工工资管理办法详见盐建建筑〔2016〕35 号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资

治理工作的通知》。

（8）其他约定  

①因承包人原因造成发包人被政府相关部门处罚的，则因此产生的全部费用由承包人承担，同时

承包人应赔偿对发包人造成的一切损失。

②因承包人原因发生重大恶意停工、恶意闹事的群体事件，每发生一次，承包人须向发包人支付违

约金 50万元，相应费用发包人直接在工程款中扣除。如发生重大农民工闹事等破坏发包人形象造成上

级部门追责或处罚的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，承包人需向发包人承担相应损失，同时承

包人须向发包人支付实际损失金额 30%的违约金。

③承包人不具备开工条件擅自开工的；或对监理通知单、整改通知单等书面材料未按规定执行的；

或关键工序、技术复杂工序、特殊工序无专项施工技术方案，未申报或申报未得到批准强行施工的；

或材料进场未申报确认擅自使用或使用不合格材料的等，承包人除应按规定整改外，承包人还应就上

述每次违约向发包人支付 8万元人民币违约金。累计发生 3次以上，发包人可要求承包人更换本项目经

理。

④承包人蓄意弄虚作假虚报工程量，一旦发现，承包人须按照虚报工程量金额 10倍的标准向发包

人支付违约金；有弄虚作假、偷工减料、施工质量达不到施工规范要求的， 每发现一次，对承包人处以

20万元人民币的经济处罚。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：按发包人要求执行。

15.2.3 承包人违约的责任
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承包人违约责任的承担方式和计算方法：招标文件和合同中已有约定的按约定执行，未约定

的按通用条款要求执行。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用条款。

除执行通用条款约定外，由发包人解除合同情况下还约定：

(1)发包人解除合同后，仍然享有向承包人索赔的权利。

(2)发包人不承担继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人

或以其名义编制的其他文件的费用。

(3)发包人终止的权利。发包人应有权因政府政策、计划的变更，通过向承包人发出终止通知，

解除合同；此项终止应在承包人收到该通知时生效。合同终止后发包人退回履约担保。发包人不应为了

自己实施或安排其他承包人实施工程， 根据本款解除合同。

（4）发、承包人双方协商一致，可以解除合同。

（5）承包人有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因

此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任，并向发包人承担违约责任。

①承包人假借他人公司名义承接本工程；

②私自变更联合体成员的；

③承包人资质到期但未延续或者合同签订前隐瞒事实造成资质不符合本项目要求的；

④承包人破产、歇业或无力偿债；

⑤承包人严重违约，导致合同全部或部分不能履行；

⑥承包人接到发包人书面进场通知后 7天内拒不进场；

⑦承包人无正当理由全面停工达三天；

○8 承包人拒不配合发包人委托的第三方检查单位现场检查，对检查发现问题拒不整改的；

○9 承包人施工图深化设计及施工未达到发包人方案设计及施工任务书要求，但仍拒不整改的；

⑩承包人故意拖欠民工工资对发包人造成重大影响；

⑪承包人发生重大安全、质量事故的；或因承包人过失行为对发包人造成重大社会影响的；

⑫承包人未使用招标文件约定材料品牌且拒不整改的；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除本合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材

料、工程机具和设备等转交由发包人全权使用。但发生除以上所列的其他赔偿事件，发包人仍享有依
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法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

（6）有下列情形之一的，发、承包人双方均可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，相对方有权解除合

同。

（7）依据前述第（5）、第（6）条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，

并在发出通知前 7 天告知对方，书面通知到达对方公司时合同解除。对解除合同有争议的，按合同关于

争议的约定处理。

（8）解除合同通知后工作承包人应在收到发包人解除合同通知 15日内或双方约定的时间内，完成以

下工作：

①除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

②将发包人提供的所有信息在承包人留有的资料文件中销毁，同时删除所有数据及资料的备份；

③合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将

自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订

货方负责退货或解除订货合同， 因未及时退货造成的损失由承包人承担。除此之外，有过错的一方应当

赔偿因合同解除给对方造成的损失。承包人自行负责已运抵现场的永久性工程物资的处理。若发包人愿

意接收已到现场物资，则双方另行商议。在工程正式移交发包人前，妥善做好已完工程和已运抵现场的

永久性工程物资的保管、维护和保养；

④移交物资包括但不限于：已完成的设计文件、图纸、资料、施工组织设计、质检资料、已实施

工程、设备等；

⑤向发包人提交全部分包合同及执行情况说明；

⑥承包人收到解除合同通知后，应立即核对已发生的合同款项。

(9)解除合同后的结算

甲乙双方解除合同后，办理结算原则如下：

①后续工程无论发包人自行施工或委托其他承包商施工，承包人需待本项目全部竣工并验收移交

后方可办理结算； 

②发包人对承包人已实施合格工程部分按照合同约定扣除相关违约、罚款后进行结算；

③结算款项支付：结算完成后付至结算总价的 97%，余款待保修期完成后支付。

(10)解除合同后发包人可继续完成本项目后续工程，发包人有权或委托其他施工方使用承包人已移

交的永久性工程的物资、设计文件、实施文件及资料，承包人不得有任何异议。
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(11)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /  。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、恐怖主义、空

中飞行物体坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、地震等自然灾害（以

工程所在地气象部门公开发布的资料为准）：

（1）暴雨：3小时内降雨量将达 50 毫米以上，或者已达 50 毫米以上且降雨可能持续。

（2）暴雪：6小时内降雪量将达 10毫米以上，或者已达 10毫米以上且降雪持续，可能或者已经对

交通有较大影响。

（3）大风：12小时内可能受大风影响，平均风力可达 8 级以上，或者阵风 9级以上；或者已经受

大风影响，平均风力为 8～9 级，或者阵风 9～10 级并可能持续。

（4）高温：24小时内最高气温将升至 40℃以上。

（5）本地区发生烈度Ⅶ度以上(含Ⅶ度)的地震。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  30  天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：按规定和通用条款要求办理，法律规定由

发包人负责的除外。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按规定和通用条款要求办理，法律规定由发

包人负责的除外。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按规定和通用条款要求办理，法律规定由发

包人负责的除外。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：均由承包

人按规定和通用条款要求办理，法律规定由发包人负责的除外。
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18.4 其他保险

关于其他保险的约定：均由承包人按规定和通用条款要求办理，法律规定由发包人负责的除外。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按法律规定要求执行。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：   /    。

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议避免/评审组的期限：   /   。 评审机构：   /    。

其他事项的约定：    /    。

争议评审员报酬的承担人：   /  。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本工程所在地人民法院起诉。

第 21 条 补充条款

1、发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加机械、人员，所发生的费用承包人自行承担，

拒不执行的，发包人有权处以 20000 元每次的违约金处罚；

2、本招标文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，发包人将从承包人履约保证金中或工程

款中予以扣除。

3、关于进度计划的补充说明：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人
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应在 3日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；在

施工中不论何种原因使前段工期拖后，必须在后段施工中采取积极措施将拖后的工期赶上。发包人鼓

励承包人采用先进机具、先进技术、先进工艺、科学管理、精心组织、保证工期。

4、永久性铭牌设置：工程竣工验收合格后，办理工程竣工验收备案前，承包人应当在建筑物明

显部位设置永久性铭牌（载明建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称、主要责任人姓名），应符合

相关文件要求。相应费用承包人在合同总价中已综合考虑。

5、承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以

备发包人和监理人查阅。

6、发包人占用的区域、接收的工程，仍由承包人承担相关保安工作，及因此产生的费用，直至

整体项目竣工验收通过并移交止。

7、承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完

成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

8、发、承包人双方同意，若对本工程质量有争议，由双方协商指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造

成质量瑕疵的责任方承担。

9、合同中如有条款矛盾，均以标准更高、对承包人管理更严格的条款为准，否则，互为补充。未尽事

宜，发包人、承包人协商解决，以补充合同的形式确定，补充合同与本合同具有同等效力。

10、承包人须保证法定节假日、主管部门检查工地等期间正常施工及管理，同时须考虑到该施工期间

的材料供应、道路封闭、施工现场清洁清理等各种困难因素，并已于工期及报价中充分考虑。合同履行过

程中，如遇城市重大活动（如中考、高考） 等可能对工期产生不利影响的，承包人应按照相关要求积极

配合，因此产生的一切费用由承包人自理。

11、上述补充条款中未尽事宜，由发包人拟定补充协议予以说明，补充协议内容对双方具有同等约束

力。

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：报价要求及工程竣工结算方式

附件3：设计任务书

附件4：材料品牌表

附件5：类似工程材料价格表

附件6：开发区建设工程结算审核责任书
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附件7：建设项目廉政合同
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附件 1：工程质量保修协议

工程质量保修书

甲方（全称）：                           

乙方（全称）：中标人                          

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约

定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定：（1）电梯质保期 2 年，其余工程保修期均为 2 年，设备设施等保

修期均为 2年且质保期不低于厂家质保期，以上均不得低于国家规定标准。

（2）按照《盐城市市区绿化项目管理规定》、《盐城市园林管理处绿化养护百分考核办法（试

行）》和《盐城市区绿化养护工作百分考核计分标准（试行）》（详细内容请到盐城园林绿化网查

询，网站 http://www.yclhw.cn）接受养护考核检查和奖罚。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算（包含电梯、设备）。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月（防水工程除外，防水工程的缺陷责任期为 5年），缺陷责任期自工

程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验

收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还相应剩余的质量保证金。
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四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。承包人不

在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建

设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计

人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          

未尽事宜按《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期

限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：              

地  址：       地  址：          

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：         

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：             

电  话：      电  话：       

传  真：      传  真：        

开户银行：      开户银行：       

账  号：          账 号：        

邮政编码：       邮政编码：        
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            第五章  报价要求及工程竣工结算方式

本项目合同价格形式采用“暂定总价"方式。投标报价包含的风险范围：招标范围和内容里的所

有费用均包含在中标价中，除发包人确定超过本合同承包范围（指建设范围、建设规模、建设标准、

功能要求、工期和质量）的变更和本合同专用条款明确约定可调整外，竣工结算时均不调整。

本工程合同无论建设范围、建设规模、建设标准、功能要求等发生调整。中标人必须完成发包

人提供的设计方案中的全部内容。满足发包人提供的设计方案中的设计效果及功能需求，满足发包

人所在区域规划及政府相关部门的验收要求。

风险费用的计算方法：根据招标文件的相关条款，在投标报价时综合考虑风险费用。

报价方法及结算条款附件： 

附件 1：设计费部分报价及结算方式 

附件 2：建安工程费报价及结算方式

    附件 3：设备采购费报价及结算方式
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附件 1

设计费部分报价及结算方式

一、报价依据 

投标人应充分考虑本项目的规模、性质、设计勘察服务期间的市场风险和国家政策性调整风险

系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入投标报价中。投标报价应根据

国家规定的现行设计收费标准，并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施

期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。

二、设计费报价 

1.报价方式：投标时工程设计费报价采用总价的方式。

2.本项目工程设计费招标估算价及最高投标限价为 400万元，招标时暂按 29000万元为收费计

算基数。

报价包含的内容：设计范围内的设计服务酬金（包含设计人员工资、福利、单位管理费、外勤

等特殊津贴费、专业设计人员现场跟踪服务费、设计咨询服务费等）、可预见费用（指设计人员为

执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编

制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见

费（指在服务酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其他所有费

用）、各类设计专家评审费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）等一切费

用。 

三、结算方式 

设计费结算价=设计费合同结算价-考核扣款。

设计费合同结算价=设计费报价费率*最终审定的（施工总承包建安工程竣工结算总价+设备采购

费结算总价）。设计费报价费率=设计费中标价/29000万元。

施工总承包建安工程竣工结算总价+设备采购费结算总价，不含土地取得费用。

在工程实施期间和竣工结算时无论发生方案调整、设计变更、加晒图纸、建安投资规模增加或

遇到市场风险及国家政策性风险等任何情况，中标时的设计费费率不作调整。

四、考核内容。

1.中标人应严格履行图纸变更及竣工图绘制责任，提交决/结算审计时，若发现设计变更资料

不全，每少一份扣减 500元，竣工图与现场不一致的，每一项扣减 1000元。

2.承包人须无条件服从发包人及其管理团队对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管

理，发包人及其设计管理团队所提出的所有合理优化设计要求和优化建议，承包人采纳并细化和落
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实到具体设计中。
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附件 2       

建安工程施工总承包费报价及结算方式
 

一、建安工程施工总承包费报价原则和应考虑的因素 

投标人应根据本工程实际情况考虑下列因素，并将所需费用计入投标报价下浮率中，工程结算

时不另列项目计算该项费用给中标人，竣工结算时不因下列因素而调整中标价格：

1.现场踏勘（本条款与投标须知中现场踏勘同效力） 

1.1承包人需自行踏勘出入施工现场及场内外运输情况（场外运输要特别考虑的是：超大件、超

重件、道路和桥梁限宽、限高、限载等特殊情况），发包人按移交条件交给承包人，场外道路承包

人负责加固、保护并修复，同时做好现场环境保护和安全文明，在影响主要道路交通时及时向发包

人汇报并听从发包人安排，由发包人配合协调交警、城管等部门解决问题，但相关费用由承包人承

担；场内道路和交通设施由承包人根据工程实际需要施工。上述费用由承包人投标时在投标报价中

自行考虑，发包人不另支付此项费用。 

1.2承包人自行踏勘现场时应向发包人询问现场“三通一平”相关情况，若承包人认为不能满足

施工要求在进场后需进行场地改造、回填、场地平整等对场地处理等满足施工要求的，如认为发包

人在招标估算中考虑的费用不足，增加的费用需综合考虑在投标报价中。费用包含但不限于承包人

认为发包人提供的水、电、通讯线路、位置和负荷不能满足现场施工要求，承包人自行将临时用电、

用水接至工地施工现场，相关接电、接水费用与供电、供水部门对接办理相关用电、用水手续及由

此产生的一切费用。为确保工期，发包人有权要求承包人使用备用电源（如发电机）发电、架设临

时用电等措施，承包人需无条件服从，承包人在投标时需充分考虑以上因素。 

1.3地上地下管线方面： 

1.3.1招标人发布招标文件后，投标人应自行到施工场地进行现场踏勘，并主动向招标人了解地

形地貌、土质及现有地下管线（包括施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、

供气、供热、通信、广播电视等）和设施（包括相邻建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名

木等）情况，索取地质勘探需要的资料，了解施工现场区域划分位置。投标人应将上述费用及作为

有经验的承包人应考虑到的可预见费用考虑到投标报价中。施工过程中中标人必须对施工场地周围

地下管线和设施进行保护。如管线与施工有冲突，应及时联系相关单位、政府主管部门进行处理。

投标人对招标人提供的资料所做出的任何推论、理解和结论，招标人均不负责任。任何因忽视或误

解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工过程中承包人应编制专业施工方案报建

设单位、监理单位或其他相关单位审批后方可保护性实施，费用由承包人承担。因承包人未按照方
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案实施或作为有经验的承包人应考虑到的施工方案而未考虑到的，由此产生的费用一律由承包人自

行承担。 

1.3.2招标人发布招标文件后，如投标人未对施工场地踏勘，且未向招标人了解地形地貌、土质

及现有地下管线、设施情况，施工过程中对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物

保护建筑）、古树名木进行保护或迁改的费用一律由承包人自行承担。

2.现场施工管理 

2.1承包人须提供建设、监理、跟踪审计、设计等单位满足办公要求的场所及各类办公设施（电

脑、打印机除外），上述费用由承包人投标时在投标报价中自行考虑，发包人不另支付此项费用。

承包人搭设、布置的临时设施等应经发包人同意，不得影响发包人后续专项工程的施工，否则，承

包人必须无条件拆除、重建或者变更线路等，且发生的费用一律由承包人自行承担，与发包人无关。 

2.2安排专人 24 小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承担

。 

2.3承包人必须按相关规定对其完成的施工现场成品移交给发包人前进行保护，不得随意破坏已

完工的工程。如破坏需及时按原状修复，如承包人不能及时完成的，发包人有权另行安排其他施工

单位进场修复，所发生的修复费用由发包人安排的施工单位报价并经发包人核定后，按2 倍的价格

在承包人结算总价中扣减，且承包人无任何理由拒绝执行。

2.4市容和相关活动要求：因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、迎接检查、

接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求以及开设道口等，而进行的重建或调整施工

围挡、装饰施工场所，提高或调整文明施工、安全防护、临时设施的具体要求，以及配合舆论宣传

和现场协调等增加的成本和费用。 

2.5临时设施及施工期间维护：自市政设施至施工现场的临时水电设施新建，及其施工期间维护

、迁移（若有）、完工拆除，临时道路施工期间维护、拆除，洗车池、洗车槽施工期间维护等工作

所产生的一切成本和税费。 

2.6施工过程中发现问题后应及时报告并做好防护，如因承包人没有及时报告和保护而造成的一

切经济损失和法律责任由承包人承担；承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，

费用由承包人负责。

2.7本项目涉及的较大危险源（包括但不限于基坑围护、降排水、高支模等）、新工艺、新技术

等所有需要提请专家评审的设计方案和施工方案，专家评审费均由中标人承担，请投标人报价时自

行考虑，竣工结算时招标人不另行增加此项费用。 

2.8一般情况下，承包人在本专业工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施及其基础，并清运出
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现场，费用由承包人负责。

2.9本工程承包人须负责施工现场垃圾清运，承包人自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市

政绿化等损坏的，均由承包人负责及时修复至原状，上述费用承包人已在投标报价中充分考虑。 

2.10关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙（档）

施工、安全帽、措施等的要求（相关费用在投标报价综合考虑，发包人不再增加任何费用）： 

2.10.1承包人提供给建设单位足够数量的红色安全帽，每顶安全帽按发包人要求印制专用logo，

费用承包人已在工程投标报价中考虑。 

2.10.2施工前，承包单位自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理

备案，费用等已含在工程投标报价内（法律法规规定发包方承担的除外）。 

2.10.3承包人已自行勘查现场，本工程施工过程中遇到由承包人引起的一切施工矛盾、地方矛

盾及由此发生的费用与招标人无涉，均由承包人自行负责，并已在投标报价中考虑。 

2.11外墙脚手架的搭设必须满足外墙保温及石材施工要求，其费用包含在措施费中。如不能满

足外墙保温及石材施工要求而造成二次搭设费用由承包人承担。

2.12承包人在投标报价时要考虑：内外墙抹灰时内外门窗侧边、内外墙石材、墙砖处理及收口

工资、材料的费用，在施工过程中不得再向发包人要求增加任何费用，由承包人完成填框塞缝、侧

边补砖或砼、贴玻钎布或钢丝网、分层抹灰等所有工作， 并达到验收合格标准；±0.00以下砼内外

墙全部使用止水螺栓,±0.00以上砼外墙对拉螺栓孔应用专用膨胀橡胶塞封堵，做好防水处理。同时

承包范围内的预留孔洞，后期变更不用而造成的封堵费用（含防水封堵）均含在投标报价中，工程

结算时发包人不再另行承担该项费用。

2.13本项目因供电供水等垄断部门检修等原因造成停水停电产生的停工，人员、机械的窝工费

用，承包人自行考虑在报价中，不另行计算费用。

2.14 承包人须建立完善安全保证，建立完善各种制度，开工前需识别并建立危险源清单及相关

危险源控制措施。

3.相关手续办理 

3.1如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手

续，费用由承包人负责。 

3.2供电部门验收及送电、供水供气通信相关部门费用应由招标人承担的可由中标人代缴，代缴

部分由招标人另行支付。 

4.其他注意事项

4.1本项目招标文件及合同中未明确提出的水土保持、河道通航、防洪防汛、渣土运输、示范性
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城市创建等盐城市各相关主管部门提出的管理规定，承包人须按要求执行到位，相关费用由投标人

在投标报价时综合考虑，招标人不额外支付其他费用。 

5.承包人应根据发包人提供的资料、投标报价的要求认真组织报价。凡参与本工程投标的承包

人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（

含招标答疑、补充通知、招标估算价及最高投标限价等）。 

6.本项目投标报价包含了交付使用前的全部费用，包括上述设计费用、上述建安工程费用、设

备主材及辅材费（包括所有硬件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、质

保期内的维修费、验收费用、其他费用（如包装费、仓储费、质保、资料费以及完成本项目所需要

的其他费用等）、招标文件要求的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。 

7.招标时提供的面积等经济指标供投标人参考，投标时投标人应根据招标时提供的总平、单体

建筑图等技术资料并结合现行最新设计、规范要求认真复核建筑面积，除政府政策性调整或规划调

整等原因对建筑面积作调整外，投标人中标价不调整。投标人不得因建筑面积计算口径不同向招标

人提出索赔或变更。

二、建安工程施工总承包中标下浮率计算方式如下：

1.工程中标下浮率 =1-建安工程施工总承包费投标报价/建安工程施工总承包招标估算价。下浮

率计算时均扣除招标文件中约定的暂估价和暂列金。

2.建安工程施工总承包投标报价=EPC总承包工程总报价-设计费总报价-设备采购费报价

3.建安工程施工总承包招标估算价   6748.42 万元，暂估价为  0   万元。

三、建安工程施工总承包费用报价原则及结算原则 

本项目合同采用“建设项目工程总承包合同示范文本”，为体现风险共担原则，承包人的中标

价为建安工程部分的合同暂定价。结算时，依据双方确认的实际施工的最终施工图纸（竣工图，余

同），按本招标文件约定的计价原则执行中标下浮率进行按实结算。 

（一）如按本章报价要求及结算方式计算出的建安工程施工总承包竣工结算价不高于建安工程

施工总承包中标价±合同约定可以调整的工程造价，则建安工程施工总承包竣工结算价为最终结算

价。

（二）如按本章报价要求及结算方式计算出的建安工程施工总承包竣工结算价高于建安工程施

工总承包中标价±合同约定可以调整的工程造价的，则建安工程施工总承包中标价±合同约定可以

调整的工程造价为最终结算价。

1.建安工程施工总承包费用最终结算价=按照《建安工程预算价及结算价的计价原则》编制并经

最终审计确定的建安工程结算价±合同约定可以调整的工程造价。
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1.1 建安工程施工总承包暂定合同价的计算方法：

1.1.1工程EPC总承包单位的施工图设计完成经发包人确认后（根据相关规定需要进行施工图审

查的，施工图须审查合格），发包人委托造价咨询单位依据合格的施工图，按下列第1.2项确定的计

价原则编制施工总承包暂定预算价，同时承包人按同样原则编制施工总承包暂定预算价提交发包人，

跟踪审计单位核对后提出差异原因，并提出差异处理方法，发承包双方根据审计单位意见调整并形

成双方认可的施工总承包暂定预算价，该暂定预算价下浮（中标时的下浮率）后作为工程施工总承

包暂定合同价。该暂定合同价作为工程进度款支付的依据。造价咨询单位和承包人提交预算时间，

图审完成后30天内提交全部预算，跟踪审计单位在接收承包人和造价咨询单位的预算后15天内核对

完成并提交发包人。

1.1.2本招标文件及工程总承包合同中的“费用由承包人自行承担”、“费用由承包人综合考虑

”、“费用由承包人在中标下浮率中考虑”等类似约定的相关事项，发承包双方在施工总承包暂定

预算价编制及审核时，均不再计取相关费用，视为在承包人的中标下浮率中已综合考虑。

1.2 建安工程预算价及结算价的计价原则

1.2.1建安工程费计价须按现行工程量清单计价规范、计价定额、江苏省、盐城市相关计价文件

进行计价，执行以下具体要求： 

（一）计价方式：采用工程量清单计价。

（二）工程量清单计价依据 

（1）招标文件、合格的施工图纸、工程地质勘探报告、招标答疑等招标人提供的相关资料； 

（2）清单工程量计算规范 

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013） 

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013） 

《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013） 

（3）计价定额（异地补充定额原则上不执行，结算时仅可参考）

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）

《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）

《江苏省市政工程计价定额》（2014 版） 

《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 版） 

《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（2017 版） 

《江苏省绿色建筑工程计价定额》（2016 版） 
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《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）

（4）2014 年《江苏省建设工程费用定额》和省住建厅关于建筑业实施营改增计价依据调整苏

建价〔2016〕154 号文及省住建厅〔2019〕第 19 号文（以下简称《费用定额》）、苏建价〔2016〕

740 号、江苏省住建厅〔2018〕第 24 号公告、苏建函价〔2024〕348号等现行计价文件。 

（5）计税方法：增值税一般计税。 

注：施工期间无论行业主管部门有无发布新定额，仍执行上述计价文件。

（三）单位工程费用计费程序

（1）分部分项工程费=人工费+除税材料费+除税施工机具使用费+管理费+利润+一定范围内的

风险费用。（其中：人工费=计价定额人工消耗量×人工单价；材料费=计价定额材料消耗量×除税

材料单价；施工机具使用费=计价定额机械消耗量×除税机械台班单价；管理费及利润按《费用定额

》，如为“装配式混凝土建筑工程”，其费用按《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》中规定

执行） 

（2）措施项目费=单价措施费+总价措施费。（单价措施费=除税综合单价×清单工程量（备注：

除税综合单价=人工费+除税材料费+除税施工机具使用费+管理费+利润+相关风险费用）；总价措施

费=（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计，如为“装配式混凝土建

筑工程”，其费用按《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》中规定执行） 

（3）其他项目费（如有）：

（4）规费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）×费率。（其中：1）

环境保护税（暂按 0.1%计取，工程竣工结算时按相关主管部门出具的票据按实调整）；2）社会保

险费（执行《费用定额》）；3）住房公积金（执行《费用定额》。如为“装配式混凝土建筑工程”

，其费用按《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》中规定执行） 

（5）税金=（分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费

+除税甲供设备费）/1.01）×税金税率。 

（备注：税金税率按现行文件规定执行，按增值税一般计税法） 

（6）工程造价=分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料

费+除税甲供设备费）/1.01+税金。 

（四）计价标准及要求 

（1）分部分项工程费用部分 

1）工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行（如为“装配式混凝土建筑工程”，

其费用按《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》中规定执行），幕墙工程按单独装饰工程取费。

盐
城
现
代
物
流
园
冷
链
物
流
储
备
库
项
目

项目编号：E3209020002000041

127 / 199



128

2）工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价

定额》及施工图纸等计算。 

3）人工工资按苏建函价〔2024〕348号文件规定的人工单价执行（幕墙工程人工按装修专业中

值计取）。   

4）材料单价按下列顺序执行：

A.本项目以投标截止时间前 28天当月《盐城市建设工程造价信息》为基准价，当期信息价未发

布的材料设备价格，以 3个月内最近一期近发布的价格为准，若以上信息价均没有价格的材料设备

或者部分精装材料由于品牌、品质和产地的不同从而导致与信息价有较大差异的，则由发包人、全

过程咨询单位、承包人共同认质认价，认质认价规则为：①对于可以套用合同规定定额，但在《盐

城市建设工程造价信息》中缺项的材料及设备，其价格需进行不少于三家市场询价（询价时，如所

询价格高于三家所询价格算术平均价的 15%以上的，不计入平均价计算，下同），以平均价计入分

部分项工程费，不参与下浮；②对于无法套用定额的单位工程，其价格采用不少于三家市场询价，

最终选用平均价，以独立费形式计入清单并计取相关费用，不参与下浮。③套用定额严重偏离市场

价，但适用于市场价定价的材料（电梯、真石漆、栏杆、顶管、拉管、门窗、环氧地坪、金刚砂）

其价格采用不少于三家市场询价，最终选用平均价，以独立费形式计入清单并计取相关费用，不参

与下浮。

B.辅材：按苏建价〔2008〕67 号中规定，非主要材料费占比单位工程小于 2%且无《盐城工程造

价》中的建设工程材料信息价的辅材按定额默认价执行，参与下浮。 

5）机械单价中燃料费按投标截止时间前 28天当月《盐城市建设工程造价信息》的材料信息价

计取。

6）企业管理费及利润：企业管理费及利润按《费用定额》结合苏建价〔2016〕154 号文中的

“工程费用取费标准及有关规定”对应的取费标准计取，如为“装配式混凝土建筑工程”，其费用

按《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》中规定执行 。

7）风险费：投标人需根据企业自身实力以及工程实施过程中的市场行情，在投标报价的下浮率

中自行考虑。 

（2）措施项目费用部分： 

1）单价措施项目： 

A.建筑与装饰工程、装配式混凝土房屋建筑工程（如有） 

①脚手架工程：按上述计价依据计算。不论承包人是否采用盘扣式脚手架，结算时皆按照普通

脚手架予以考虑。
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②混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算，其中模板工程量除《计价定额》中“模板

工程量计算规则”约定的另有规定外，均按混凝土与模板的接触面积计算，投标人结合项目特点无

论采用何种施工方案，结算时均按复合木模板相应定额计价）。 

③垂直运输：按上述计价依据计算。 

④超高施工增加费：按上述计价依据计算。 

⑤大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算（计取管理费和利润）。（由施工单位提

供施工方案，监理审批、建设单位确认，每个单项工程按实际进场的大型机械数量计取大型机械进

退场费用（套定额）。大型机械重复进退场不多次计算，只计取一次。因施工需要，发生多次大型

机械进退场的，由发包人出具书面情况说明后，根据签证按市场价结算。

⑥施工降、排水：按上述计价依据计算。

B.安装工程： 

①脚手架：按上述计价依据计算。

②高层建筑增加费：按上述计价依据计算。 

C.市政工程： 

①脚手架工程：按上述计价依据计算。不论承包人是否采用盘扣式脚手架，结算时皆按照普通

脚手架予以考虑。

②混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。 

③围堰：按上述计价依据计算。（具体由建设单位、监理单位认可的施工方案确认计入） 

④便道及便桥：按上述计价依据计算。（具体由建设单位、监理单位认可的施工方案确认计入） 

⑤大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算（计取管理费和利润）。（由施工单位提

供施工方案，监理审批、建设单位确认，每个单项工程按实际进场的大型机械数量计取大型机械进

退场费用（套定额）。大型机械重复进退场不多次计算，只计取一次。因施工需要，发生多次大型

机械进退场的，由发包人出具书面情况说明后，根据签证按市场价结算。

⑥施工降、排水：按上述计价依据计算。 

D.园林工程： 

①脚手架工程：按上述计价依据计算。不论承包人是否采用盘扣式脚手架，结算时皆按照普通

脚手架予以考虑。

②混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。 

③围堰、排水工程：按上述计价依据计算。 

说明：景观工程中的项目按市政、建筑、安装、装饰、仿古建筑与园林等计价表先后次序套用
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相应子目，前面计价表有相应子目的，优先套用前面计价表，没有的，套用后者。如设计注明要求

按某专业规范标定额有明确约定的，则按相应专业计价表套用。 

2）总价措施项目： 

现场安全文明施工费计取：基本费、标化增加费和扬尘污染防治增加费（工程结算时，按行业

主管部门核定的费率进行调整，未提供相关考评手续的，则按相关文件规定执行）。

其他总价措施费：已完设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制、智慧工地费用等均按文件

及定额规定执行（若为区间的，则取平均值）；其他总价措施费用均不计取，视为承包方已在下浮

率中综合考虑，由承包人包干。

（3）其他项目费用： 

总承包服务费（含总承包管理及配合费）：按合同对应条款执行。 

1）总承包服务费是总承包单位为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进

行管理、服务以及提供脚手、垂直运输、水源、电源、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所

需的费用。 

2）在工程总承包范围内，总承包单位依法自行分包的总承包服务费不予计取。

（4）规费： 

1）环境保护税：按相关主管部门出具的票据按实调整。 

2）社会保险费和住房公积金：《费用定额》结合苏建价〔2016〕154号文中的标准执行。 

（5）税金： 

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额，并以除税工程造价为计

取基础，费率为9%。 

（五）承包人确认建安工程预算价的时间和要求：承包人在收到合格的施工图纸后一个月内提

交编制完成的建安工程预算价，如承包人在规定的时间内不能提交的，或以不正当理由要求发包人

提高工程预算价或无正当理由拒绝确认工程预算价的，发包人以此理由可拒付或延付到期的工程款。

并视为承包人违约。

2.合同约定可以调整的工程造价

2.1合同约定可以调整的工程造价包括：

2.1.1施工图确认后发生的设计变更、工程签证。

2.1.2人工、材料、设备价格的调整及其他风险事项调整。

（一）人工、材料、设备价格及风险事项调整约定如下： 

（1）基准期人工工资按苏建函价〔2024〕348号文件规定的人工单价为基准价（幕墙工程按装
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修专业中值计取）；基准期材料按投标截止时间前28天当月《盐城市建设工程造价信息》为基准价，

其中电线、电缆基准期材料按专业施工图审查通过当月的长江有色金属网（www.ccmn.cn）长江现货

1#电解铜的含税价格/1.13（取算术平均值）来计算。

（2）非承包人原因引起的人工调整办法如下：施工期间国家的法律法规、规章和政策发生变化

导致工程人工工资单价发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构

根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，按照建安工程费计价原则结算，结算时按照承

包人投标报价的中标下浮率调整。

人工费用调整按《建安工程预算价及结算价的计价原则》编制并经最终审计确定的建安工程结

算价中的人工数量×(施工期间对应的人工工资指导价-基准日人工工资指导价)×中标下浮率，人工

费调整列入分部分项工程费结算，记取相关的管理费、利润。

特别提醒：涉及人工工资单价调整的，请承包人在施工过程中及时联系建设单位、监理单位、

跟踪审计单位，按文件调整的时间节点办理已完工程量书面确认签证手续。

（3）主要材料价格波动较大时，结算时可作调整，具体调整办法如下： 

1）允许调整材料单价范围：

钢筋、砼、PC预制构件、电线电缆、各类金属管材、型钢（钢结构部分）、预拌砂浆，其他材

料价格均不调整。

2）调差时段：

①钢筋、型钢（钢结构部分）、砼、预拌砂浆、PC预制构件：按地下室底板垫层最早开始浇筑

施工月起至主体结构封顶期间各月份信息价的算术平均值（其中，±00以下结构部分按分期工程实

际施工期间各月份信息价的算术平均值，±00以上部分用±00至单体工程主体封顶施工期间各月份

信息价的算术平均值）。若单位工程开工或结构封顶批次不一样，则以单位工程为对象，即按各楼

栋相应施工期分别进行计算价格调整。开工及主体结构封顶的时间以甲方现场要求为准，不考虑因

乙方自身原因导致工期延误因素。电线电缆、各类金属管材主体结构封顶后三个月（结构封顶当月

不计），期间各月份信息价的算术平均值。以上时间均以发包人及监理或质检部门签署的验收报告

日期为准。

3）材料价格调整方法：

①价格不调整幅度：钢筋主材按5%、型钢主材按5%、商品混凝土主材按5%、预拌砂浆主材按5%、

电线电缆主材按5%，即仅对上述可以进行价格调整的范围内的基期和施工期的钢筋主材、型钢主材、

商品混凝土主材、预拌砂浆主材、电线电缆信息价涨跌幅超过5%以外部分进行价格调整。

②钢筋的信息价：按本项目可进行价格调整范围内以下规格型号的钢筋不含税信息价的算术平
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均值。I、II 级钢筋（含带E钢筋）：按照“螺纹钢筋-HRB335（16-25mm）”每月的不含税信息价（

取算术平均值）来计算整个调差周期的算术平均值；III 级钢筋（含带E钢筋）：按照“螺纹钢筋

-HRB400（16-25mm）”每月的不含税信息价（取算术平均值）来计算整个调差周期的算术平均值；IV 

级钢筋（若有，含带E钢筋）：按照“螺纹钢筋-HRB500（16-25mm）”；T63级钢筋（若有，含带E钢

筋）：按照“螺纹钢筋-T63/E/G（8-12mm）”每月的不含税信息价（取算术平均值）来计算整个调

差周期的算术平均值；PC预制构件：按照相应的PC预制构件（如PC预制叠合楼板、PC预制楼梯、PC

预制外墙板、PC预制内墙板）每月的不含税信息价（取算术平均值）来计算整个调差周期的算术平

均值；商品混凝土的信息价：按“商品砼C30泵送混凝土”的不含税信息价（取算术平均值）来计算

整个调差周期的算术平均值；电线电缆（铜价）信息价：按照长江有色金属网（www.ccmn.cn）长江

现货1#电解铜均价为基础计算的含税价格/1.13（取算术平均值）来计算整个调差周期的算术平均

值（节假日参照节前最后一个工作日铜价），型钢：按 “钢板 §20 Q235”的不含税信息价（取算

数平均值）来计算整个调差周期的算术平均值；预拌砂浆：按“预拌砂浆（砌筑）  DMM5散装”的

不含税信息价（取算数平均值）来计算整个调差周期的算数平均值。

③钢筋“差价”计算方法：

｜“调差时段的平均价” -“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价” -“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×（1+ 增值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×（1+ 增值税税率）

 钢筋调整金额 = “调整数量”×“差价”

④混凝土“差价”计算方法：

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×（1+ 增值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×（1+ 增值税税率）

混凝土调整金额 = “调整数量”×“差价”

⑤PC预制构件“差价”计算方法：

｜“调差时段的平均价” -“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价” -“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×（1+ 增值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×（1+ 增值税税率）
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PC预制构件调整金额 = “调整数量”×“差价”

⑥电线电缆、各类金属管材“差价”计算方法：

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×电线电缆单位铜含量×（1+ 增

值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×电线电缆单位铜含量×（1+ 增

值税税率）

电线电缆、各类金属管材调整金额 = “调整数量”×“差价”

⑦型钢“差价”计算方法： 

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×（1+ 增值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×（1+ 增值税税率）

型钢调整金额 = “调整数量”×“差价”

⑧预拌砂浆“差价”计算方法：

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”≤5%，则不做价差调整

｜“调差时段的平均价”-“基准价”｜/“基准价”＞5%，则超出±5%之外部分进行价差调整

差价调增=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1+5%）】×（1+ 增值税税率）

差价调减=【“调差时段的平均价” -“基准价”×（1-5%）】×（1+ 增值税税率）

预拌砂浆调整金额 = “调整数量”×“差价”

⑦平均价=调差周期算术平均值。

⑧调差部分调差部分金额列入分部分项工程费中进行结算，不再下浮。

⑨电线电缆单位铜含量为每米产品含铜的净重（千克/米）

特别提醒：涉及人工、材料单价调差的，请承包人在施工过程中及时联系建设单位、监理单位、

跟踪审计单位，按文件调整的时间节点办理已完工程量书面确认签证手续。 

如承包人原因造成工期延误，延误期间发生的人工、材料单价上涨全部差额由承包人承担，不

予调增。

如承包人原因造成工期延误，延误期间发生的人工、材料单价下跌全部差额由发包人受益，最

终结算时按下跌金额予以调减。
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如发包人原因造成工期延误，延误期间发生的人工、材料单价上涨全部差额由发包人承担，给

予调增。

如发包人原因造成工期延误，延误期间发生的人工、材料单价下跌全部差额由承包人受益，最

终结算时不予以调减。

（三）因法律法规政策变化引起的合同价格的变化 

施工期间，因法律法规、规章和政策发生变化导致规费和不可竞争费用发生变化按规定调整（

合同有明确约定的除外）；税金费率发生变化的，按国家政策文件调整工程价款。 

（四）因建设单位原因产生的工程变更费用变化 

在施工过程中，发包人对已确认的施工图进行变更，且发生的施工内容变化超过本合同承包范

围（指建设范围、建设规模、建设标准、功能要求、工期和质量）要求的，经发包人同意的变更部

分，其建安工程费参照以下标准调整： 

1.当变更签证发生时，必须事先经发包人、监理人、跟踪审计单位共同到现场确认，并在变更

签证发生七日内按照发包人相关规定完善签证手续，变更签证需有发包人、监理人、跟踪审计单位

的签章及相关代表签名后提交发包人备案，否则发包人不予认可，隐蔽工程的变更签证要在隐蔽前

办理完毕，逾期签证的发包人不予认可。 

2.变更引起的调整方法：由承包人按建安工程施工总承包费用报价原则及结算原则、中标下浮

率编制综合单价，结算时报跟踪审计单位审核。 

（五）不可抗力造成的工程费用和工期的变化 

因不可抗力造成的工程费用和工期的变化，甲乙双方均不承担违约责任，工期顺延，费用变化

按上述计价原则标准及要求据实调整。 

（六）因承包人原因引起的价格调整 

1.因承包人设计图纸达不到发包人对项目的设计要求、不满足现行规范要求或设计方案不合理

等进行的修改，如修改后投标报价增加的，发包人视为该部分投标报价含在原投标报价中，其投标

报价不增加。在施工图经甲方确认后，承包人自行修改设计造成造价减少的，则按本项目合同约定

上述施工图计价原则据实调减。 

2.实际施工与设计图纸不一致且无签证或设计变更时，增加部分原则上不予结算，减少部分在

发包人书面确认满足使用功能的前提下按实调减。

3.由于建设单位原因造成现场无法施工或工程量减少，且施工单位此部分材料已购买并运至施

工现场，在结算申报时需提供建设单位出具的移交单及明细、移交原因情况说明，但移交和实施的

总数量不得超过招标工程量，按照“《建安工程预算价及结算价的计价原则》编制并经最终审计确
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定的”相应清单子目扣除后按移交数量*市场价(①无信息价时，采用不少于三家市场询价，最终选

用符合标准的询价平均价为市场价；②如有信息价时，按市场价与信息价下浮后的价格，选低值)×

（1+税金税率）计算，其它费用不计。

通用约定 

（1）承包人在施工现场不得就近取土，如发生，发包人有权要求承包人立即用耕植土回填到位

，并处所挖土方的1倍投标价格（且不低于市场价）罚款，如果未及时回填到位或回填土质不是耕植

土的，按（回填所需耕植土费用+机械挖土费用+5km内运输费用+回填费用）×2倍投标价格（且不低

于市场价）处罚，从工程款中扣除。 

（2）若计算外购土方，按压实后的体积计算。 

（3）土方回填项目灰土回填的，计算外购土石方工程量时需扣除石灰体积，按工程石灰土相关

检测资料分析扣除石灰所占体积，如无相关检测资料时则按交通工程同比例石灰土中灰体积扣除。 

（4）土方放坡系数和工作面的约定：常规土方工程（即不包含需专家评审的施工方案及有重大

危险源的土方工程），放坡系数按计价定额计取；涉及到专家评审方案及重大危险源的土方工程，

放坡系数根据专家评审后的方案，经发包人确认按签证计取。 

（5）土方堆放的约定：土方堆放应根据审批后的施工方案进行施工。另外，因施工方案不合理

原因导致现场土方需二次翻运的工程量，结算时不予计取。 

（6）余方弃置的距离按 15km 计算，结算不再调。

（7）临时便道的约定：施工现场临时便道费用在临时设施费和下浮率方面综合考虑，包含现场

临时便道、各单项工程之间的临时便道、红线外办公生活区便道。 

建筑与装饰工程 

（1）二次结构植筋，除设计或建设单位要求使用植筋且明确结算意见、或招标工程量清单列出

、或因设计变更增加且无法预埋的二次结构等情况的植筋原则予以结算外，其它均按预埋结算。 

（2）钢筋工程的理论重量计算按外皮长度计算，弯钩长度按工程抗震计算。

（3）大型构件场外运输费用按合同约定及清单中已进行报价的费用相应运输费用不调整。但设

计变更出现大型构件场外运输时，发生在45公里以内的场外运输费用按相关定额套用执行建设工程

合同下浮率后进行结算；发生45公里以外场外运输费用时，按45公里执行相关定额套用，执行建设

工程合同下浮率后进行结算。 

（4）雨污水等管道沟槽开挖和回填量土方参照发包人书面确认的坡比。坡比原则上不得超过《

房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）“土石方工程”工程量计算规则的规定。

安装工程 
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（1）单体调试、联合调试费凭有效的调试报验资料按实结算。凡供电设备回路系统中不含“需

要调试的元件”（如断路器保护定值数据整定和试验），则一律不计取调试费。 

（2）安装设备的调试、试运行用临时电缆费用，在下浮率方面综合考虑，不在单独计取费用。

（3）电缆计算规则：按图示长度（水平+垂直）+进入箱、柜的预留长度（宽+高）+电缆敷设

驰度、波形弯度、交叉系数 2.5%（按电缆全长计算）

（4）电线计算规则：按管内长度+桥架内长度计算+进入箱、柜的预留长度（宽+高）。

（5）本工程中的线缆暗配管工程量按按合理就近原则计量；

①暗配管测量时按照点到点测量，测量时合理避让管道井、电梯井、下沉卫生间、烟道，户内

的进户管线不经过其它户型。

② 配管遇梁、柱按实避让。

③ 户内线缆暗配管遇普通卫生间、厨房位置按实避让。

④ 考虑各专业管道交叉重叠敷设的问题。

市政工程 

（1）清表土利用率原则上清表土利用率不低于 50%，具体参照发包人出具的书面意见结算。 

（2）除设计变更外，河道工程清淤工程量超挖部分不计，不足部分按实扣除。 

（3）给排水管道沟槽开挖和回填量土方坡度无测绘或者测量记录时，参照发包人书面确认的坡

比。坡比原则上不得超过《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）“土石方工程”工程量计

算规则的规定。 

（4）市政道路中粗细沥青分层施工且清单分列时，沥青厚度按取样厚度分层分别计取。 

（5）人行道中的砂浆找平层与混凝土垫层厚度，按取样厚度分层计取；不能分清时，按总厚度

比例分层计取。 

（6）混凝土、沥青道路拆除废料可回收利用时，原则上参照发包人书面确定的残值率，同时结

合监理、测绘、跟踪造价咨询单位的相关资料综合考虑。 

园林绿化工程 

（1）苗木规格达不到招标要求时，除建设工程合同明确约定苗木规格不得负公差外，苗木规格

须符合江苏省工程建设标准《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32-TJ201-2016）。 

当第一指标未达标且在规范允许偏差外，其它指标均达标且长势良好，由建设单位出具书面情

况说明，同意结算后，按第一指标实际规格与图审合格的施工图要求规格的截面积比例乘以《建安

工程预算价及结算价的计价原则》编制并经最终审计确定的”相应清单子目综合单价*0.7计算） 

当第一指标达标，其他指标未达标但长势良好，由建设单位出具书面情况说明，同意结算后，
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按《建安工程预算价及结算价的计价原则》编制并经最终审计确定的苗木价的5%扣除）。

 （2）绿化土方原则上按竣工验收后测绘的成果数据结算，若测绘日期在竣工验收后满一年的

按自然方考虑；若测绘日期在竣工验收后不满一年的，根据上述时间按松填方和自然方的比例调整，

以定额换算系数按比例调整。 

（3）其他：

A.为满足苗木或植物生长的需要，收集表层种植土壤（如果有）堆放到合适位置，在投标总价

中自行考虑，结算时不另行计算费用。

B.选择的苗木应均为全冠、树形优美，生长健壮无病虫害，高矮基本一致整齐； 

C.合同价中须同时考虑因中标人施工进度影响而增加的施工各类措施、协调各类矛盾、多工种

交叉所需各类措施而产生的损失和费用；中标人在进行地形改造、树木放线、栽植、修剪、支撑、

树干包裹时先进行样板施工，经招标人认可后方可进行大面积施工而发生的相关费用。

D.按照招标人的要求，中标人需完成的临时性养护突击任务所需增加各类措施费用。在投标总

价中自行考虑，结算时不另行计算费用。

E.苗木综合报价包括承包工程的苗木的采购、起苗、运输、装卸、栽植（确保成活的措施费）、

支撑（要求去皮后，采用桐油油漆）、保护、保管、修剪、检测、场地清理费、养护（含养护期二

年内补植换植死亡、生长势较弱、人为破坏和不合格苗木的苗木费及所需的各项措施费）、肥料费、

管理费、利润、劳务配合、水、电、便道、矛盾协调等相关费用。

F.每种苗木定制不少于5块标牌，样式满足业主要求，标注苗木的名称、特性及养护方式，该费

用包含于苗木价格内。

  

附件 3
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设备采购费部分报价及结算方式

一、报价依据 

投标人应充分考虑本项目的规模、性质、设备供应期间的市场风险和国家政策性调整风险系数

以及发包人对采购范围、供货时间、供货质量等的要求，并计入投标报价中。投标报价应根据采购

设备的技术要求，并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场

风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。

二、设备采购费报价 

1.报价方式：投标时按照招标人提供的参考设备清单进行分项报价并将设备采购费总价并入工

程总承包报价中。

2.本项目设备采购费最高投标限价为 22251.58万元。

3、报价包含的内容：设备采购费包括设备原价、运输费、包装费、采购费、管理费、利润、规

费、税金（开具符合招标人要求的增值税专用发票）等一切费用。 

三、结算方式 

1、设备采购结算价=设备采购费合同结算价-考核扣款。

2、设备采购费合同结算价：在项目实施过程中如未发生下列调整情况的，设备采购费合同结算

价等于设备采购费中标价。在项目实施过程中，设备的数量或技术参数与投标文件相比发生下列情

况的按以下原则结算：

2.1设备技术参数未发生变化，设备数量减少的（仅当减少数量超过原设备数量的 10%时），对

减少 10%以上部分的设备按实际减少数量结算，对减少 10%以上部分的设备其设备单价由招标人重新

组织全过程咨询单位、发包人、承包人三家进行询价（如出现询价单位的价格与三家询价单位的平

均值偏差在±20%以上的，该价格不进入平均值计算，下同），如所询价格平均值高于投标报价，设

备减少费用按减少数量*所询价格平均值（单价）；如所询价格平均值不高于投标报价，设备减少费

用按减少数量*投标报价（单价）。 

2.2 设备技术参数未发生变化，设备数量增加的（当增加数量超过原设备数量的 10%时），对超

过 10%以上部分的设备按实际增加数量结算，对增加 10%以上部分的设备其设备单价由招标人重新组

织全过程咨询单位、发包人、承包人三家进行询价，如所询价格平均值高于投标报价，设备增加费

用按增加数量*投标报价；如所询价格平均值不高于投标报价，则该设备费用按实际数量*所询价格

平均值（单价）。

2.3  如设备技术参数发生变化，数量未变化的，其投标单价由招标人重新组织全过程咨询单位、

发包人、承包人三家进行询价，如所询价格平均值高于投标报价，该设备费用不增加；如所询价格
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平均值不高于投标报价，该设备费用按原数量*所询价格平均值（单价）。

2.4如设备技术参和数量均发生变化，该投标单价由招标人重新组织全过程咨询单位、发包人、

承包人三家进行询价，所询价格平均值作为该设备结算价。 

3、按以上结算方式确定的设备采购费结算价高于设备费中标价的，设备费竣工结算价=设备费

中标价，按以上结算方式确定的设备采购费结算价低于设备费中标价的，设备采购费结算价直接作

为设备费结算价。

盐
城
现
代
物
流
园
冷
链
物
流
储
备
库
项
目

项目编号：E3209020002000041

139 / 199



140

第六章 设计任务书及技术要点

详见招标文件附件
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第七章  发包人提供的资料

详见招标文件附件
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开标一览表

 （项目名称）     标段 第一阶段开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分 开标地点：

（一）唱标记录

序号 投标单位名称 工期(日历天) 项目负责人 质量标准

1

2

3

4

5

6

7

8

招标人编制的标底（如果

有）

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
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招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日
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开标一览表

 （项目名称）     标段 第二阶段开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分 开标地点：

（一）唱标记录

序号 投标单位名称
投标总报价

(元)
工期(日历天) 项目负责人

投标文件递交

情况

1

2

3

4

5

6

7

8

招标人编制的标底

（如果有）

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
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招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日
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评标办法附表

评标办法附表

第一阶段评标步骤

条款号 评审因素 评审标准

1 资格评审

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（设计单位无须

提供）

资质等级 具备有效的资质证书

财务要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

拟派工程总承包项目

经理要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

其他要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的

其他要求

2 设计文件

评审

设计说明书

1.设计说明能对项目的设计方案解读准确，

构思新颖。2.简述各专业的设计特点和系统

组成。3.项目设计的各项主要技术经济指标

是否满足招标人功能需求。4.项目设计是否

符合国家规范标准及地方规划要求。

总平面设计

1.智慧冷库的总平面设计需满足国家工业厂

区的相关要求与规定。2.室外工程综合图。

3.总平面设计综合考虑规划功能、消防、交

通停车，使其满足使用功能、城市规划要

求。
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条款号 评审因素 评审标准

建筑设计

1.建筑总平面图、总平技术经济指标、消防

总平面图及相关图纸等。2.建筑单体建筑设

计说明，工业建筑施工图绿色设计专篇，单

体平立剖图纸，楼梯节点详图，墙身大样，

门窗大样，节点设计详图及建筑节能计算书

等报图纸审查所必须的图纸。3.满足项目使

用功能需要和工程施工所必须的其他建筑设

计。

结构设计

1.穿堂间：结构设计总说明、基础布置及配

筋图、各层框架柱布置及配筋图、各层楼面

结构模板及板配筋图、各层楼面梁布置及配

筋图、楼梯大样图、墙身节点大样图等。2.

冷藏间：钢结构设计说明、钢结构平面布置

图、钢结构立面图、墙面围护结构布置图、

屋面围护结构布置图、结构材料表、节点大

样做法等。3.满足项目安全功能需要和工程

施工所必须的其他结构设计。

设备设计（建筑电

气、给水排水、暖通

等专项设计）

1.各设备专业设计内容完整合理，并满足设

计任务书要求。2.各设备专业设计是否符合

国家规范标准及地方规划要求。3.各专业设

计的经济技术指标是否满足招标人功能需求

招标人功能需求。
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条款号 评审因素 评审标准

新技术、新材料、新

设备和新结构应用

1.智慧冷库的制冷技术达到国际一流水平，

同时满足国家相关标准，满足相关的绿色、

环保、能耗等要求。2.节能措施 采用高效的

制冷设备和控制系统，降低能耗。3.自动化

立体仓库设计要求以工业4.0为基础，满足数

字化智慧化工厂的设计需求;打造数智物流平

台，实现业务平台化、运营数字化、作业智

能化、执行自动化、追踪可视化。4.自动化

立体仓库实现标准化、精益化管理，空间利

用率不低于80%。5.自动化立体仓库实现货物

批量先进先出，高效率化，出入库效率不低

于库容量的8%；6.自动化立体仓库具备安全

监测功能，可实时监测地基下沉，货架倾斜

变形等安全风险；7.自动化立体仓库采用先

进的AI智能搬运机器人技术+智脑系统。8.自

动化立体仓库包括不限于以下设计原则：先

进性、实用性、扩充性、灵活性、高效性、

可靠性、易用性、易维护性等。

制冷专业设计

1.制冷系统负荷计算计算维护结构、货间、

冷间通风换气、电动设备运转、等冷却设备

符合和机械负荷。2.制冷压缩机和辅助设

备、冷却设备的选型计算：制冷压缩机的选

型计算;冷却设备的选型计算;冷凝设备的选

型计算;辅助设备的选型计算。3.制冷系统管

道长度及管井计算管径及长度计算;制冷设备

及管道隔热层厚度计算。4、机房设计机组及

其他设备布置。5、制冷工艺施工图的绘制制

冷原理图、机房制冷系统图、库房制冷系统

图、设备布置平面图及部面图。6.制冷系统

设计要求：制冷设备采用高效制冷机组及相

应管道系统、制冷剂选用环保型制冷剂减少

对环境的影响、采用高效的制冷设备和控制

系统级制冷方式提高制冷效率降低能耗。

经济分析

1.概算文件编制内容完整、合理。2.是否符

合设计说明书要求。3.是否符合国家法律法

规及规范标准的规定。4.是否符合地方政府

有关的政策文件规定。
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条款号 评审因素 评审标准

设计深度

1.是否符合设计任务书要求。2.是否符合国

家规定的《建筑工程设计文件编制深度规

定》。

第二阶段评标步骤

条款号 评审因素 评审标准

1 形式评审

投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一

致

投标函签字盖章
有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印

章

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

2 响应性评审

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须

知”第1.3.2项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须

知”第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二

章“投标人须知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

其他要求 无评标办法第2.2.1.5条所列情形
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条款号 评审因素 评审标准

3 报价打分

投标总报价 

注： “剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附表2.4

条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，不因任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部分）指：进

入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及

其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单位确定后，后续评审

过程中因否决投标、投诉、质疑等造成入围数量不足的，不再替补。

确定报价评审方法：（二选一）
方法一
方法二

方法一： 以有效投标文件的最低评标价（剔除不可竞争部分）为评标

基准价。有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准

价的得满分，每高1%的所扣分值 0.6分。偏离不足1%的，按照插入

法计算得分。

方法二： 以有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算术平

均，该平均值下浮3%-7% ，请确定下浮范围，逗号分隔  3%,3.5%,

4%,4.5% （具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.

5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为

评标基准价。

有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准价的

得满分；每低于评标基准价1%扣 0.1  分；每高于评标基准价1%扣 0.

6 分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
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条款号 评审因素 评审标准

4
报价合理性

评审
投标报价合理性

本项指标用于对工程总承包报价中不合理报

价的评价，以下评审方法如下：

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标初步设计文件

相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织

方案相匹配；

4．工程设备采购费必须有详细的设备名称、

产品要求、数量、单位、全费用单价。

注：工程设备采购费投标报价如不按照参考

清单格式进行详细报价，本项目投标报价合

理性不得分。

5
项目管理组

织方案评审

总体概述

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项

管理目标及控制措施、设计、施工实施计

划、设计与施工的协调措施等内容进行评

分。

采购管理方案

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催

交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓

储管理等内容进行评分。

施工平面布置规划
对施工现场平面布置和临时设施、临时道路

布置等内容进行评分。

施工的重点难点
对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重

点、难点和解决方案等内容进行评分。

施工资源投入计划
对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评

分。

新技术、新产品、新

工艺、新材料

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的

情况进行评分。

6
不良记录评

审
不良记录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工

程企业不良行为管理系统里存在不良记录，

且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣

分值直接在总得分里扣除。若联合体方式投

标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记

录评审计分。
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投标文件格式

投标文件格式

一阶段

序号 文件夹/文件名称

1 封面（资格审查资料）

1.1 封面

1.2 投标人基本情况表

1.3 投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

1.4 项目管理机构组成表(第一阶段评审)

2 资格审查资料

2.1 投标承诺书

2.2 类似工程业绩情况表

2.3 近年财务状况表

2.4 正在实施的和新承接的项目情况表

2.5 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

2.6 企业信誉

2.7 投标需要说明的其它材料

2.8 本企业安全生产事故诚信承诺申报表

2.9 投标保证金缴纳证明材料

2.10 其他资料

3 法定代表人身份证明

4 授权委托书
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序号 文件夹/文件名称

5 联合体协议书（如有时）

6 设计文件评审

6.1 设计说明书

6.2 总平面设计

6.3 建筑设计

6.4 结构设计

6.5 设备设计（建筑电气、给水排水、暖通等专项设计）

6.6 新技术、新材料、新设备和新结构应用

6.7 制冷专业设计

6.8 经济分析

6.9 设计深度
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封面（资格审查资料）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

资格审查资料

标段编号：

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

                         年    月    日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电话

联系方式

传真 网址

企业统一社会

信用代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
工程总承包

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号

其中

技工

经营范围

备注

注 ： 联 合 体 各 方 分 别 填 写

项目编号：E3209020002000041

157 / 199



项目编号：E3209020002000041

158 / 199



投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

工程总承包项目经理承担过类似工程

业绩

类别
公司名称 序号 名称 材料名称 查看资料
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项目管理机构组成表（第一阶段评审)

执业或职业资格证明 职称 备注序

号
职务 姓名

证书名称 级别 证书编号 职称 级别

1
工程总承包项

目经理

2 设计

2.1 设计负责人

2.2 ……

3 施工

3.1 施工项目经理

3.2 ……

4 采购（如有）

4.1 采购经理

4.2 ……

附件：

公司名称 序号 职务 姓名 材料名称 查看资料
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资格审查资料

注：由招标人参照资格预审文件范本格式编写，包括但不限于以下内容：

投标承诺书

入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿加入 “江苏省公

共资源交易经营主体管理平台”（省主体管理平台），自愿将本单位相关信息予以登记并对外

发布，省主体管理平台发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：

一、我单位提交并在省主体管理平台发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪

造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。

二、我单位在参加投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。

三、我单位知晓盐城市有关部门不再对省主体管理平台内容进行审核把关，有关信息一

经提交确认，将无法修改撤回，有关信息若有虚假，无论是否作废，均作为对我单位的处理

依据，我单位保证审慎提交。

四、我单位保证认真、及时维护和更新省主体管理平台中与我单位有关的内容，保证用

于投标的有关资料，关键信息齐全、清晰可辨、真实有效。投标时严格按照招标文件约定从

省主体管理平台获取下载的有关资料，如有违反，我单位将自愿承担由此造成的一切不良后

果。                       

承诺人法定名称（法人公章）：

  

        统一社会信用代码：                 

        承诺人法定代表人（签字或盖章）：

                                    年    月    日
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法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                 项目的投标;

二、保证我公司本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉

经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

三、保证我公司用于本次投标的总承包项目经理无在建工程，保证代理人及投标承诺的

项目部成员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老

保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄

虚作假，骗取中标；

五、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法

权益；不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或

者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工

程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1 号）要求进行，不捏造事实恶

意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。

如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级

投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我

公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。

十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异

议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉

（异议）事项。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标
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的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、行政处罚、被盐城市建设工程企业不良行为管

理系统记录不良行为等处理。

                                               

投标单位（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

       年    月     日

项目编号：E3209020002000041

164 / 199



盐城市公共资源交易投标信用承诺书

（样 本）

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代

表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业

资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪

造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，

参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新江苏省公共资源交易经营主体管理平台中信

息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中

标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩

序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良

行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监

督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、本单位有义务共同维护诚实守信的公共资源交易市场环境，有义务履行招标文件

要求、投标文件承诺以及合同约定。在投标和履约过程中若出现不良行为，本单位自觉接

受招标人的不良行为记录，我单位知晓经过认定的不良行为记录将影响后续参加盐城市招

投标活动。当发现被记录的不良行为不实时，有权向行政监督部门进行申诉。

上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：  

       年     月     日
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总承包项目经理投标承诺函

 本人          （姓名）系                                 （投标人名称）参

与（项目名称+标段名称）                                                              

标段投标的总承包项目经理，我承诺本次投标截止前本人无在建工程、无行贿犯罪行为记

录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目经

理正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换总承包项目经理，否则

接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为不良行为计入“盐城市建设工程

企业不良行为管理系统”，影响后续参加盐城市建设工程项目招投标。

总承包项目经理：                    （签字）

身份证号码：                              

手机号码：                          （必填）  

      年       月       日
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类似工程业绩情况表

提供链接地址

公司名称 序号 业绩类别 名称 材料名称 查看资料
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近年财务状况表

近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金

流量表、利润表和财务情况说明书的电子文件，具体要求见投标人须知

年度 说明
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正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称 

项目所在地 

发包人名称 

发包人地址 

发包人电话 

签约合同价 

开工日期 

计划竣工日期 

承担的工作 

工程质量 

项目经理 

技术负责人 

总监理工程师

及电话 

项目描述 

备注 

备注： 本表应链接以下扫描件：。 

附：项目扫描件：

序号 证书名称 查看 
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近年发生的重大诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，并附法院或仲裁机构作

出的判决、裁决等有关法律文书电子文件，具体要求见投标须知。如没

有可忽略此项。 

诉讼及仲裁说明 
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企业信誉

证书名称 
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投标需要说明的其它材料

材料名称 
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本企业安全生产事故诚信承诺申报表

本工程无需提供
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投标保证金缴纳证明材料

提交满足招标文件要求的保证金证明材料

附件 A

投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自

愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人： 

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加（招标工程项目名称）投标活动，严格

遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标

活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严

重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在

“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府

采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及

“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以

他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和

风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为

（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不

与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约

保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司

承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起 3 个工作日内，按所投项目招标文件约定

的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保
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证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加盐城市工程建设招标投标

活动，否则视同投标或中标无效，盐城市工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示

期满一年内,参与盐城市各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投标人法人基本存款

账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不

限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中

心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：
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其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。

附件 1

法定代表人申明

本 人              ( 法 定 代 表 人 ) ， 身 份 证 号 码 ：                 

郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真

实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与

资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业

愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：  

企业法定代表人签名：              

      年       月      日
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法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

      年    月    日
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授权委托书

本人             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托        
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同、处理投诉（异议）和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                             

委托代理人：                             

身份证号码：                             

        年        月        日
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联合体协议书（如有时）

联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                 

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同

实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连

带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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二阶段

序号 文件夹/文件名称

1 商务文件

1.1 商务文件封面

1.2 投标函

1.3 投标函附录

1.4 项目管理机构组成表

1.5 工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

1.6 拟再发包计划表

1.7 拟分包计划表

2 经济标文件

2.1 经济标文件封面

2.2 工程总承包报价

2.3 投标分项报价汇总表

2.4 各投标分项报价明细表

2.5 已标价工程量清单（如有时）

3 项目管理组织方案评审

3.1 总体概述

3.2 采购管理方案

3.3 施工平面布置规划

3.4 施工的重点难点

3.5 施工资源投入计划

3.6 新技术、新产品、新工艺、新材料
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封面（商务标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

商务标

标段编号：

 

投  标  人：（盖单位章）
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法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日
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投标函

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、

合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）     

元（RMB￥  元）的工程总承包报价，总工期    日历天，按合同约定实施本项目的□设

计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量

达到合格标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)        〔职业资格证书（职称证书）

号：                 〕。本工程以                    方式递交投标保证金。

2、我方承诺已认真阅读招标公告及文件有关要求，我单位投标资格符合要求，不存在

本项目招标公告“信誉要求”、“投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求”以及第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。若违反本承诺，本单位自愿接

受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

3、我方承诺拟派总承包项目经理满足招标公告中对总承包项目经理是否有在建工程的

相关要求。

我方承诺用于本次投标的总承包项目经理在本次投标截止前无在建工程，无行贿犯罪

行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形。同时保证代理人及投标承

诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴

纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担

因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。我方知晓，委托他人代为编制投标文件、

使用虚拟网卡或外置网卡、使用虚拟操作系统或虚拟电脑、使用公用网络或动态 IP 下载上

传制作招投标文件，出现本标段或跨标段下载招标文件、上传投标文件的 IP 地址、MAC

地址、文件制作机器码（MAC 地址@硬盘唯一标识@CUP@主板号）、预算编制软件密码

锁号雷同将会被系统记录。在数据筛查时发现，有可能会被记录不良行为以及受到行政处

罚，影响公司信誉和后续投标。我方承诺独立投标，不与他人协商、不委托他人（不接受

他人委托）代为编制投标文件和报价文件；在公司所在地使用专用网络、专用电脑、正版

软件下载、制作、上传招投标文件。若违反本承诺本单位自愿放弃中标候选人资格。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：
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（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方自行完成的项目内容为：      ；我方拟分包的项目内容为：         。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、本项目招标人按照有关规定，需对中标人项目部成员出勤情况进行考核并记录标后

履约不良行为，我单位承诺项目部现场考勤所需设备已考虑到投标报价中，一旦中标无挂靠、

转包、违法分包行为，项目部人员全部按规定在岗履职，若被记录到盐城市建设工程企业不

良行为管理系统，明白对我单位进入盐城市场投标带来不良影响。

8、其他：

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

手机号码：                  （必填）

传真：

日期：      年    月    日

项目编号：E3209020002000041
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投标函附录

条款名称 约定内容 备注

工程总承包项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：          

□设计负责人
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□施工项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

投标有效期 天数:日历天（从投标截止之日算起）

工期

总工期： 天，

设计开工日期：    年 月 日

施工开工日期：    年 月 日

工程竣工日期：  年 月 日

节点工期：

是否接受招标文件中的合同条

款
是

是否响应招标文件中的技术标

准及要求
是

工程质量

□设计：

□采购：

□施工：

□其他：

再发包工程

分包工程

是否响应招标文件中的招标范

围
是

项目编号：E3209020002000041
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……

项目编号：E3209020002000041
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项目管理机构组成表

执业或职业资格证明 职称 备注序

号
职务 姓名

证书名称 级别 证书编号 职称 级别

1
工程总承包项

目经理

2 设计

2.1 设计负责人

2.2 ……

3 施工

3.1 施工项目经理

3.2 ……

4 采购（如有）

4.1 采购经理

4.2 ……

项目编号：E3209020002000041
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工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

职业资格证书（职

称证书）名称及等

级、证书号

专业

参加工作时间 从事项目经理年限

工作简历

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

项目编号：E3209020002000041
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拟再发包计划表

拟选再发包人
序

号

拟再发包项目名

称、范围及理由 拟选再发包人名

称
注册地点 企业资质 有关业绩

备注

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务

（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位；工程总承包

企业可以将工程的全部勘察业务再发包给具备相应资质条件的勘察单位。

日期：           年    月    日

项目编号：E3209020002000041
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拟分包计划表

拟选分包人序

号

拟分包项目名

称、范围及理由 拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩
备注

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：      年    月    日
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封面（经济标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

经济标

标段编号：

 投  标  人：（盖单位章）

项目编号：E3209020002000041
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法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

项目编号：E3209020002000041
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工程总承包报价

（格式自理，参照现行计价规范要求）

项目编号：E3209020002000041
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投标分项报价汇总表

序号 分项名称 范围、规模 工作内容 投标报价 备注

1 工程设计费

1.1 工程设计费

1.2 ……

2 工程施工费

2.1
建安工程施

工总承包费

2.2 ……

3 工程采购费（如有）

3.1 设备采购费

3.2 ……

工程总承包报价

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

  日期:      年    月    日

注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。
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各投标分项报价明细表

（略）

项目编号：E3209020002000041
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已标价工程量清单（如有时）
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