滨海港镇天然气场站项目工艺设备及附属工程
预算编制说明
[bookmark: _GoBack]一、工程概况：由盐城润泽能源发展有限公司投资兴建的滨海港镇天然气场站项目工艺设备及附属工程，工程位于滨海港镇坎振线南侧、伟城路东侧，用地面积约为14.74亩，站内划分为生产区、生产辅助区。
二、本工程范围包括：附属工程（土方、道路、雨污水管道、室外附属安装）、工艺部分及配套设备基础、站场安装、自控系统、通信系统、拆除部分（金马LNG应急调峰站）等工程。
三、编制依据
1、建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等计算规范。
2、定额采用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版），《江苏省安装工程计价定额》（2014版），《江苏省市政工程计价定额》（2014年版），《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（苏建价【2016】154号）。
3、建设单位提供的设计的施工图及回复。
4、材料价格按《盐城工程造价》2026年第1期材料指导价计入，无信息价部分材料价格按市场价确定。
5、人工费调整按苏建函价〔2025〕273号文执行。
四、其他说明
1、土方工程经与建设单位、测绘和设计对接，现场经过前期土方的回填，道路工程未考虑土方开挖和回填，其他单位工程土方按照常规施工方案考虑。投标人应根据本工程施工范围内土方场内进行平衡，缺土外购土进行回填。所有外购土土源及土质经甲方验收后方可施工，填方来源及运距由投标人自行考虑，不得随意开挖周边的土方进行回填，如经发现，一切责任后果自负，投标人应综合考虑土方工程施工过程中所发生的一切费用。具体满足甲方要求施工。
2、模板按接触面积计算；垂直运输、脚手架、大型机械设备进出场及安拆、电梯井脚手架以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。
3、本工程混凝土内的外加剂(膨胀剂、抗冻剂、抗渗剂等)在编制预算时已充分考虑，投标人在投标报价时综合考虑，竣工结算时不调整。
4、砼按照商品砼考虑，是否泵送投标人在报价中自行考虑；砂浆按照预拌砂浆考虑。
5、总价措施费暂考虑现场安全文明施工中基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费、建筑工人实名制费用、智慧工地费用，其中临时设施费因前期围挡已施工，临时设施费费率按照最低值考虑计入。
6、环境保护税在预算编制时未考虑。
7、工程中出现的地方矛盾及协调、围护措施等由施工单位自行解决并综合考虑此报价中。
8、投标人应综合考虑环境保护费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、便道、便桥、现场施工围护、临时设施费、二次搬运费、克服冬雨季影响正常施工措施费、员工通道、防疫措施等其它一切措施费，便道如遇交通道口应满足行人的需要，由投标人综合考虑在相应的投标报价施工中不签证不调整，最终结算时价格不予调整。
9、若清单项目特征描述与图纸存在差异，按清单项目特征描述组价。
10、本工程施工图纸无绿化专业施工详图、无苗木规格及工程量做法说明，本次预算编制未计入绿化工程相关内容。






