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第一章 招标公告 

平潮镇纬十四路中段工程施工 

招标公告（资格后审） 

1. 招标条件 

本招标项目平潮镇纬十四路中段工程已由南通市通州区行政审批局以通行审投审〔2023〕164

号批准建设，建设单位为南通市通州区平潮镇人民政府，招标人（集中建设实施单位）为南通融

城建设发展有限公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现

对该工程施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 

2. 项目概况与招标范围 

2.1 项目概况 

2.1.1 建设地点：通州区平潮镇。 

2.1.2 建设规模：拟建项目平潮镇纬十四路中段工程，道路设计等级为城市次干路，设计车

速为 30km/h。该项目西起平东西路，向东过润通路后接已建纬十四路东段，路线总长约 363m，

红线宽 30m。项目内容包括道路、桥涵、排水、照明、交通设施、绿化等工程（具体详见工程量

清单及图纸）。 

2.1.3 合同估算价：约为 1276 万元。 

2.1.4 工期要求：150 日历天，具体以监理单位发出的开工通知中载明的开工日起算。 

注：CA 系统工期统一填 150 日历天。 

2.1.5 质量要求：合格。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起后二年。 

（注：投标时 CA 系统中质量统一填写合格）。 

2.2 招标范围： 

（1）包含但不限于：土石方、道路、排水、照明、交通设施等与工程相关的所有工作内容，

具体详见图纸、工程量清单及招标补充说明等。 

（2）标段划分：本次招标共为一个标段。 

3. 投标人资格要求 

3.1 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证，并在人员、

设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

3.2 投标人拟派项目负责人须具备在投标申请单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注

册建造师执业资格，安全生产考核证 B 证，且必须满足下列条件： 

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同
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工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开

工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工

程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模

在项目负责人执业范围之内。 

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5

年的。 

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求： 

☑企业和拟派项目负责人近 2 年内（自投标截止之日起往前推算）没有因串通投标、弄虚作

假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； 

☑企业近 1 年内（自投标截止之日起往前推算）没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负

责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 

☑企业近三个月内（自投标截止之日起往前推算）没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、

市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； 

3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。 

3.5 投标时没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被

执行人名单的。 

3.6 投标时在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。 

3.7 本项目不接受联合体投标。 

3.8 根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结

果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2 号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，

建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，其资格审查不予通过。 

4. 招标文件的获取 

4.1 招标文件获取时间为：2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分； 

4.2 招标文件获取方式：投标人使用“江苏 CA 数字证书”登录“电子招标投标交易平台”

获取； 

5. 投标截止时间 

5.1 投标截止时间为：2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分。 

5.2 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。 

6. 资格审查 

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 

7. 评标方法： 
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本次招标采用□综合评估法□经评审的最低投标价法☑合理低价法，评标标准和方法详见招

标文件第三章。 

8. 发布公告的媒介 

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网网上发布。 

9. 特别提示： 

（1）本工程采用鸿雁不见面交易的模式，具体详见招标文件。 

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。 

（3）本项目南通市通州区公共资源交易中心不收取建设工程交易服务费。 

（4）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 

10. 联系方式 

招标人 
南通融城建设发展有限公司 招标代理机构 南通俊达工程造价咨询有限公司 

地址 通州区金霞路 555 号江海圆融

汇 1#6 层 
地址 南通市崇川区外环东路 80 号 

联系人 
江先生 联系人 周女士、刘先生 

电话 
0513-86109187 电话 0513-86101116、15306485157 
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第二章   投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：南通融城建设发展有限公司 

地址：通州区金霞路 555 号江海圆融汇 1#6 层 

联系人：江先生 

电话：0513-86109187 

1.1.3 招标代理机构 

招标代理机构：南通俊达工程造价咨询有限公司 

地址：南通市崇川区外环东路80号 

联系人：周女士、刘先生 

电话：0513-86101116、15306485157 

1.1.4 招标项目 平潮镇纬十四路中段工程施工 

1.1.5 建设地点 通州区平潮镇 

1.2.1 资金来源 财政资金 

1.2.2 出资比例 100% 

1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.2.4 工程款支付方式 见合同条款 

1.3.1 招标范围 
包含但不限于：土石方、道路、排水、照明、交通设施等与工程相关的所

有工作内容，具体详见图纸、工程量清单及招标补充说明等。 

1.3.2 要求工期 

总工期：150 日历天。具体以监理单位发出的开工通知中载明的开工日起

算。 

注：CA 系统工期统一填 150 日历天。 

1.3.3 质量要求 合格。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起后二年。 

注：CA 系统质量统一填合格。 

1.4.1 投标人资格要求 见招标公告“投标人资格要求” 

1.4.2 
是否接受联合体投

标 
本项目不接受联合体投标。 

1.9.1 踏勘现场 投标人自行踏勘。 

1.10 分包 

☑不允许 

□允许，分包内容要求：/ 

分包金额要求：/ 

接受分包的第三人资质要求：/ 
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条款号 条款名称 编列内容 

1.11 偏离 不允许 

2.1.1

（9） 

构成招标文件的其

他材料 
施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 

2.2.1 
投标人要求澄清招

标文件的截止时间 
2024 年 10 月 23 日 17 时 30 分 

2.2.2 
招标文件澄清发布

时间 
2024 年 10 月 25 日 24 时 00 分 

2.4 招标控制价 人民币：壹仟壹佰肆拾柒万元整（￥1147 万元） 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

构成投标文件的材

料 

 

1.资格证明文件 

1.1.法定代表人身份证明书及法人授权委托书（格式以 CA 系统为准）； 

1.2.企业营业执照（副本）； 

1.3.企业资质证书副本、企业安全生产许可证； 

1.4.拟派项目负责人市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书和

安全考核合格证书 B 证； 

1.5.企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同，投标单位所在地社保

机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的投标截止时间前三个月（不含

投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料）； 

1.6.拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式详见 CA 系统）； 

1.7.投标人诚信承诺书（详见投标文件格式附件 1）； 

1.8.远程参与开标会议诚信承诺书（详见投标文件格式附件 2）； 

1.9.投标人免缴投标保证金信用承诺书。 

具体要求详见本招标文件第三章中“资格评审标准”。其中企业营业

执照、企业资质证书、拟派项目负责人资格证、劳动合同、养老保险证

明等材料须由企业诚信库导入。 

特别注明： 

资格审查环节只认可投标单位在市企业诚信库内的信息（投标单位基本

信息、资质、资格、业绩、项目管理人员相关信息等）链接可查询，投标

文件“其他材料”中仅可上传诚信库无法审核入库的资料（扫描件）。投

标单位将应当在市企业诚信库中维护的信息传入投标文件“其他材料”中

的，评标委员会将不予认可。具体要求投标人须知前附表详见“特别提醒”

第 9、10 条款。 

2.商务标文件（报价）： 

2.1.投标函（格式以 CA 系统为准）； 

2.2.已标价的报价文件（工程量清单网上获取）。 
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条款号 条款名称 编列内容 

注：具体评审要求详见本招标文件第三章。 

3.3.1 投标有效期 投标截止日后 45 日历天 

3.2.3 合同价格形式 
☑固定单价合同 

□总价合同 

3.4.1 投标保证金递交 

本工程投标保证金数额为：壹拾万元整。本工程可采用信用承诺函代替

投标保证金。采用信用承诺函代替投标保证金的投标人应提交《投标人

免缴投标保证金信用承诺书》（附件），做出承诺不免除投标人违法、

违规、违约责任，并遵守招投标相关法律法规。 

3.4.3 投标保证金退还 

开标结束后，未中标单位的投标保证金在其定标后 5 日内予以退还。中标

单位的投标保证金在施工合同签订后 5 日内予以退还。银行电子保函、保

险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。如本

项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定

执行。 

3.5 
是否允许递交备选

投标方案 
不允许 

3.6.5 
施工组织设计暗标

编制要求 

☑不采用； 

□采用。 

3.6.6 其他编制要求 / 

4.2.1 投标截止时间 2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分 

4.2.3 递交投标文件地点 
电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平

台”上传。 

5.1.1 开标时间和地点 
开标时间：2024 年 11 月 1 日 9 时 30 分 

开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 

5.1.2 
参加开标会的投标

人代表 
远程参加开标，无需亲临开标现场。 

5.2.1 开标程序 

（1）宣布开标纪律； 

（2）宣布开标有关人员姓名； 

（3）公布投标人名称及投标保证金缴纳情况； 

（4）抽取评标办法及相关系数； 

（5）招标人远程解密其投标文件； 

（6）招标人（招标代理机构）解密并导入招标文件； 

（7）开标结束。 
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条款号 条款名称 编列内容 

5.2.2 解密时间 投标人解密限定在发出解密的指令 1 小时内完成 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少

于 5 人的单数。 

评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动

通知。 

6.3 评标方法 

□综合评估法 

□经评审的最低投标价法 

☑合理低价法 

7.1 
是否授权评标委员

会确定中标人 

☑是 

□否，推荐的中标候选人数：评标委员会对通过初步评审的投标文件，将

从投标人的投标报价等方面进行评估，按得分从高往低推荐 1-3 名中标候

选人。 

7.3.1 履约保证金 

☑是 履约保证金的形式：银行汇票或现金支票或银行保函或保险公司保

险单等。 

按照有关规定缴纳履约保证金为中标价的 6.5％：其中：含工期保证金

1%，质量保证金为 2％，安全保证金为 2％，农民工工资支付保证金 1.5％。 

上述履约保证金于合同签订前汇至招标人指定收款人或按相关文件规定

的指定账户，超过期限的视为自动放弃中标。 

投标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，

否则招标人可以取消其中标资格。 

□否 

8.5.1 异议提出的时间 

（1）对资格预审文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在

提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出； 

（2）对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标

截止时间 10 日前提出，其中对采用合理价随机确定中标人法发包的，在

提交投标文件截止时间 1 日前提出； 

（3）对资格预审不合格结果有异议的，应在资格预审未入围结果公示期

内提出； 

（4）对开标有异议的，应当在鸿雁不见面交易系统中提出；开标结束后

投标人不得对开标事项再提出异议。 

（5）对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选

人的公示期间提出。 

异议受理的机构：南通融城建设发展有限公司 
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条款号 条款名称 编列内容 

电话：0513-86109187 

地址：通州区金霞路 555 号江海圆融汇 1#6 层 

8.5.2 
招投标监督管理部

门 

投诉受理机构：南通市通州区行政审批局 

电话：0513-86028136 

地址：通州区碧华路 197 号 

需要补充的其他内容： 

1、现场条件 

 （1）施工现场情况 ：以施工场地的现状为准。由于施工现场条件的限制，投标人对业主提供的

现有场地的清理及恢复费用自行考虑并包含在投标报价中，结算时概不调整 。 

（2）施工用水、电：涉及临时用电申请、临时配电房施工、临时变配电、计量装置及线路安装等

事宜由中标单位自行勘查现场，实施到位，工程竣工后由施工单位及时拆除并清理出场，其费用已包含

在报价中。施工中中标单位因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单

位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事宜，中标单位需自备发电设备等措施，其费用包含在投标

报价中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，从工程款中扣除或由中标单位自行按实支付。施工用

水已接至现场，计量装置由中标单位自行申请，施工中所发生的水费包含在投标报价中 。 

（3）场内外道路：需投标单位现场考察，施工用道路及周边维护由投标人自行考虑并包含在投标

报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，结算时概不调整。 

2、招标人不统一组织现场踏勘时，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在施工方案和投标

报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。 

3、投标单位应认真考察施工现场，综合评估施工条件，充分考虑不利因素对工程造价的影响，如

原建筑物状况、道路交通、环境保护、文物保护、施工区域防护（如临时围墙）、施工材料垂直运输费、

建筑垃圾清运、施工噪音对群众影响、施工干扰等等诸多有经验的承包商所能预见的各种问题，并充分

体现在投标报价之中，一旦中标，上述因素不得调整工程造价。 

4、投标单位应具有独立、有效地做好该工程周边群众工作的能力，并充分考虑工程实施范围内外

的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况。若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人

员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，均由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作

调整 。 

5、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及施工图范围外的其他清除现场

垃圾、杂草，平整场地、土方等全部内容，以及为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、人工、

材料、机械、利润、税金、各项保险等所需的全部费用。 

6、各投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行拟定切实可行的施工方案，并对各项措施费进

行报价，完成合同内容的各项措施费一次性包定，结算时一律不予调整。 

7、明（暗）沟（塘）处理：拟建施工场地内存在明沟、河塘及暗河等（详见地质勘探报告及暗河

方案），中标单位勘查现场自行考虑，根据现场情况、地质勘探报告、暗河处理方案、施工图、施工经
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条款号 条款名称 编列内容 

验等自行报价，该费用包含在投标总价中，包干结算不予调整。 

8、项目红线范围内若不具备搭设临时设施的条件，请投标人自行考虑费用包含在投标报价内。 

9、其余详见工程量清单说明。 

特别提醒： 

因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下： 

1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 

2、本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完

成投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、

递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，

提供必要的培训和技术支持。 

3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标

文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式文件，用

于刻录到空白 U 盘或光盘上，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败

时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标会

议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 

4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入鸿雁不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的

授权委托人或法人代表提前进入鸿雁不见面交易系统（登录南通市公共资源交易网找到“网上开标”模

块，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实

时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标

会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指

令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 

5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然

后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人

远程解密方法见附件 3），投标人解密限定在解密指令发出后 1 小时内完成。因投标人网络与电源不稳

定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，

导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标

文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标

工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取

副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 

6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不

得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被

视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推

脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 
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7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定

的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、

传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江

苏通用驱动 5.5 版本（可到南通市公共资源交易信息网下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭

安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现

不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 

8、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受

网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过鸿雁不见面交易系统观看时，可能会感觉数字变化较

慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工

作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 

   9、通州区电子招投标项目资格审查及评审环节将只认可投标单位在市企业诚信库内的信息（投标单

位基本信息、资质、资格、企业业绩，项目管理人员相关信息、项目负责人业绩等），投标文件“其他

材料”中仅可上传诚信库无法审核入库的资料（扫描件）。投标单位将应当在市企业诚信库中维护的信

息传入投标文件“其他材料”中的，评标委员会将不予认可。 

10、各投标单位业绩维护按“主体信息库业绩信息核验须知”通过“南通市公共资源交易网”－办

事指南－下载专区获取、诚信库信息维护（基本信息、人员信息）由投标人自行维护更新；可通过系统

维护的信息，通过投标文件“其他材料”上传企业各类信息以及出现商务标报价文件内容而未被评标委

员会认可，导致废标的，责任自负。 

11、签订合同后十日内按照通州区政府相关规定要求办理安全生产责任保险。 

12、投标单位应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成

上传。 



 

 13 

投标人须知 

1 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目

已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。 

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。 

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。 

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。 

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。 

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。 

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。 

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投

标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务； 

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工

能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； 

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶

段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书； 

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人

的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具
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有约束力。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理单位、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代

理、设计服务的； 

（3）与本招标项目的监理单位、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者

相互控股、参股的； 

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂

停且在暂停期内； 

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工

程的； 

（8）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自

记录之日起未超过 5 年的； 

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行

人名单的； 

（10）在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的。 

1.5 费用承担 

（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； 

（2）本工程招标代理费 6530 元由中标单位以数字人民币形式代为支付，费用已包含在

投标报价中，请投标单位自行综合考虑。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。 
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标

人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.11 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定

的偏离范围和幅度。 

1.12 知识产权 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果

或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 

1.13 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“工

程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招

标人”和“投标人”进行理解。 

2 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式 

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式； 

（9）构成招标文件的其他材料。 

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。 
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2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须

知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄

清。 

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平

台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标

投标交易平台”发给所有投标人。 

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.4 招标控制价 

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，

以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限

价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”，招标控制价文件随本项目招标文件在

“电子招标投标交易平台”同步发布。招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将通

过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。 

3 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”； 

3.1.2 招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填

写并按要求提交相关的证明材料。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程

量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 
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3.2.3 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章

“合同条款及格式”所列合同价格风险。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效

期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤

销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。 

3.4.3 退还方式见投标人须知前附表。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

②中标人无正当理由不与招标人订立合同； 

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； 

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。 

⑤投标人在招标投标过程中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 

3.5 备选投标方案 

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交

备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人

的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方

案。 

3.6 投标文件的编制 

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投

标文件的组成部分。 

3.6.2 电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行

编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。 

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第 3.1.1 项，投标人应在相应

章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标

文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链
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接获取相应信息。 

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真

实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚

信库相关材料，并重新链接获取相应信息。 

未按本项要求从企业诚信库中获取的材料，在评标时该材料不予认可。 

3.6.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。 

3.6.5 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。 

3.6.6 补充内容：投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。 

3.7 投标备份文件 

3.7.1 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的

电子投标文件。 

3.7.2 投标备份文件应当存储于光盘等移动存储介质中。 

3.7.3 投标备份文件在出现本章第5.3.1项规定的特殊情况时使用。 

4 投标 

4.1 投标备份文件的密封和标记 

投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传

到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件（仅在

技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。中标单位在确定中标后两天内再

提供叁份相同的有水纹印的投标文件（副本）给招标人及不加密 NJSTF 格式文件（光盘一

份），不提供不得领取中标通知书。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平

台”递交加密后的电子投标文件，并在开标截止时间前递交密封后的投标备份文件。 

4.2.2 远程开标前，投标人务必在南通市公共资源交易电子交易平台投标文件上传模块

中使用模拟解密功能，验证本机远程自助解密环境。投标人必须使用能正确解密投标文件的

“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，

视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发

生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应

延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意

正副锁的使用差别）。 



 

 19 

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.4 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。 

4.2.5 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加

密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

5 开标 

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表 

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标； 

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。 

5.2 开标程序 

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。 

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工

作（在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。 

5.3 特殊情况处理 

5.3.1 因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投

标备份文件”继续进行开标活动。 

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法

解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。 

5.3.2 因投标人原因造成投标文件未完成解密的，该投标将被拒绝。 

5.3.2 投标人对开标有异议的，应当在鸿雁不见面交易系统中提出，招标人当场予以答

复。 

6 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚
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或刑事处罚的。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.4 评标结果公示 

6.4.1招标人在收到评标报告之日起 3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于 3 日。 

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人

自收到异议之日起 3 日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按

照本章第 8.5 条的规定程序向有关行政监督部门投诉。 

7 合同授予 

7.1 定标方式 

具体详见招标文件第三章。 

7.2 中标通知及中标结果公告 

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中标

人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，

将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约保证金 

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标

的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。 

7.4 签订合同 

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据

招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其

中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还
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应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令

改正。 

7.4.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实

存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出

的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标

人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警

告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损

失。 

8 纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 异议与投诉 

8.5.1 异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前

提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 

投标人对开标有异议的，应当在鸿雁不见面交易系统中提出，招标人应当当场作出答复，
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并制作记录。 

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中

标候选人公示期间提出。 

异议书（格式） 

 

项目名称： 

异议人： 

住所地：邮编： 

法定代表人：联系电话 

异议人授权代表：性别：年龄： 

住址：联系电话： 

提起异议事项的基本事实： 

 

相关请求及主张： 

 

有效线索和相关证明材料： 

 

异议人与提起项目有利害关系的证明材料： 

 

异议人（公章）： 

法定代表人或授权代表（签字） 

年月日 

 

1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或

者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附有效身份证明

复印件。 

2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。 

3.异议人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议

事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代

理权限和事项。 
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8.5.2 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，可以在知道或

者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向招标

人提出异议。 

投诉书（格式） 

投诉人（名称）： 

住所地：邮编： 

联系电话：传真： 

法定代表人姓名：职务：电话： 

授权委托人姓名（如有）：职务：电话： 

居民身份证号码： 

被投诉人（名称）： 

住所地： 

邮编：电话： 

法定代表人姓名：职务：电话： 

投诉事项的基本事实： 

相关请求及主张： 

相关证明材料及有效线索： 

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料： 

对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书： 

投诉人（加盖公章） 

法定代表人（签字） 

年月日 

说明： 

1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。其他组织或者自

然人提出投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附有效身份证明复印

件。 

2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。 

3.投诉人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务

时，应当将授权委托书连同投诉书一并提交给监管机构。授权委托书应当明确有关委托代理
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权限和事项。 

9 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请

书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项

的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，

以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

10 招标人补充的其他内容 

本项目开标时通过鸿雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风

等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交

互环节。 

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特作如下提醒： 

（1）本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文

件已成功递交到系统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最

终递交的步骤），若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用光盘进行补救，后

果由投标人自负。 

（2）开标前，请使用南通市公共资源交易电子交易平台－投标文件上传模块中的模拟

解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 

（3）投标人进入鸿雁不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，

在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下，每个投标人

解密自己投标文件时间不到一分钟），如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时

间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会

被打回，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开

标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。 

请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开

标主场交互顺畅，开标开始时将滚动播放解说词，以对设备进行测试。本项目资格审查条

件中的“远程参与开标会议诚信承诺书”格式详见附件，鸿雁不见面交易系统会员端操作

手册详见附件。请各投标人仔细阅读附件中的各项内容，确保能顺利参加本次项目的开标

会议和交互全过程。 
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第三章 评标办法 

（合理低价法） 

本工程采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地

点通过鸿雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远

程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，

具体内容和规定详见招标文件。 

评标办法前附表 

2.1 资格审查入围 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 资格审查入围条件 

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 

☑至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； 

☑投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

☑投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件。 

2.1.2 资格审查入围数量 
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为资格审查通过全部入围

方式。 

2.2 资格审查标准 

条款号 评审因素 评审标准 

2.2.1 资格评审标准 

法定代表人身份证明书 加盖法人公章等 

法人授权委托书（如有） 加盖法人公章等 

营业执照 具备有效的营业执照 

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 

资质证书 具备有效的资质证书 

资质等级 具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 

拟派项目负责人要求 
在投标申请单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册

建造师，同时持有安全 B 证。 

拟派的项目负责人为投

标单位正式人员 

1、投标单位与项目负责人签订的有效劳动合同书； 

2、投标单位所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责

人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）

中至少一个月的养老保险缴纳证明材料）。 

拟派项目负责人无在建

工程 

企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式

详见 CA 系统）。 
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投标人诚信承诺书 加盖法人公章及法定代表人印鉴或签字（格式详见附件 1） 

远程参与开标会议诚信

承诺书 

加盖法人公章及法定代表人印鉴或签字（详见投标文件格式

附件 2）。 

投标保证金 投标人免缴投标保证金信用承诺书 

2.2.2 形式评审标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章 

报价唯一 只能有一个有效报价 

暗标 符合招标文件有关暗标的要求 

2.2.3 响应性评审标准 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 

工期 
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项

规定 

工程质量 
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项

规定 

投标有效期 
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”

第 3.3.1 项规定 

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； 

已标价工程量清单 

符合第二章“投标人须知”第 3.2.2 项规定①投标报价不低

于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招

标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出

的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；

③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价

格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。 

2.3 详细评审 

条款号 条款内容 

2.3.1 
分值构成 

（总分 100 分） 

□以投标报价和信用考核为评审因素 

 投标报价/分，企业信用考核/分 

☑以投标报价为评审因素 

满分 100 分 

2.3.2 评标基准价计算方法 

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，

对其商务部分作进一步评审。 

此处提供两种投标报价评审办法及 K 值、Q1 值、K1 值，在投标文件开启（解密）

前由招标人代表随机抽取确定。 
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评标办法如下（在系统中抽取评标办法时用方法 1、2 代替） 

方法一：投标报价（100分） 

（1）评标基准价 

①有效报价：有效报价是指投标人的报价不高于招标人设定的招标控制价。 

②评标基准价的确定：以参与评标基准价计算的有效投标文件（有效投标

文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修

正算术计算错误的投标报价）算术平均值为 A【当参与计算的有效投标文件≥7

家时，去掉最高和最低 20%家（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）

后进行平均；当参与计算的有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价

相同的均剔除）后进行算术平均；当参与计算的有效投标文件<4 家时，则次低

报价作为投标平均价 A】。 

评标基准价=A×K，K 值在投标文件开启（解密）前由招标人代表随机抽取

确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98%。 

方法二：投标报价（100 分） 

（1）评标基准价 

①有效报价：有效报价是指投标人的报价不高于招标人设定的招标控制价。 

②评标基准价的确定：以参与评标基准价计算的有效投标文件（有效投标

文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修

正算术计算错误的投标报价）算术平均值为 A【当参与计算的有效投标文件≥7

家时，去掉最高和最低的 20%（四舍五入取整）后进行平均；当参与计算的有

效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平

均；当参与计算的有效投标文件<4 家时，则次低报价作为投标平均价 A】，招

标控制价为 B，则： 

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2, 

Q2=1-Q1, Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、

96%、97%、98%；K2取值为98%。Q1、K1值在投标文件开启（解密）前由招标人

代表随机抽取确定。 

2.3.2

（1） 

投标报价得分计算 

（100 分） 

①各投标人的有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得100分； 

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分；每下浮1%

扣0.6分（不足1%时按插入法计算，得分保留小数点后两位）。 

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律法规讨论

决定。 

注：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议及其他任何情形而改变。一经确定，除评标过程中计算错误外，将
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不再调整。中标候选人公示：评标工作完成后的3日内，对中标候选人公示，公

示期3日。投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出。 

2.3.2

（2） 

投标人企业信用考 

核评分标准 
/ 
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1.评标办法： 

1.1 本次评标采用合理低价法。 

1.2 评标 

投标文件电子解密后，进入评标程序。本项目的评标程序：资格条件评审—商务标评审

—确定中标候选人。 

2. 评审标准 

2.1 资格审查入围：本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为资格审查通

过全部入围方式。 

2.2 初步评审标准 

2.2.1 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.2.2 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.3 详细评审 

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表； 

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.3.2(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表； 

2.3.2(2) 投标人企业信用考核评分标准：见评标办法前附表； 

3. 评标程序 

3.1 评标准备 

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。 

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工

作。 

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会

负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作

为评标的依据。 

3.2 评标入围 

评标委员会按本章 2.1 条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。 

3.3 初步评审 

3.3.1 资格评审 

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。 
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3.3.2 形式性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。 

3.3.3 响应性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。 

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外； 

3.3.5 澄清、说明或补正 

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、

说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.5 款的规定进行。 

 3.3.6 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理： 

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

（2）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的； 

（3）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

（5）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（7）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的； 

（8）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

（9）投标文件关键内容模糊、无法辨认的； 

（10）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 

（11）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印

章（或签字）的； 

（12）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委
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托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（13）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（14）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

（15）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外； 

（16）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 

（17）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

（18）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、

工程量不一致的； 

（19）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（20）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（21）不符合招标文件有关暗标的要求； 

（22）资格审查文件中出现投标报价的； 

（23）投标文件中未提供致通州区行政审批局和招标人的《投标人诚信承诺书》的。 

注：招标文件未集中单列的无效条款，评标委员会不得作为否决投标、判定无效标的

依据。 

3.4 详细评审 

3.4.1 按本章第 2.3.2 规定的方法确定评标基准价。 

3.4.2 评标委员会按本章第 2.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。 

（1）按本章第 2.3.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分； 

（2）按本章第 2.3.2（2）目规定的评审因素和分值对信用考核计算出得分； 

3.4.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.4.4 投标人得分=报价分+信用分。 

3.5 投标文件的澄清和补正 

3.5.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不

明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和

补正属于投标文件的组成部分。 

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投
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标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现

场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关

证明材料的，评标委员会应当否决其投标。 

3.6 推荐中标候选人 

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则： 

3.6.1 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐 1-3 名中标候选人，确定最

终得分最高的为第一中标候选人（如得分相同，则价格低的为第一中标候选人）。 

3.6.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委

员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推

荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 

3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 

 

 



 

 33 

第四章   建设工程施工合同 
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第一部分合同协议书 

发包人（全称）：南通融城建设发展有限公司 

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平潮镇纬十四路中段工程施工及有关事项协商一致，

共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：平潮镇纬十四路中段工程 

2.工程地点：通州区平潮镇  

3.工程立项批准文号：        

4.资金来源：财政资金 

5.工程内容：拟建项目平潮镇纬十四路中段工程，道路设计等级为城市次干路，设计车

速为 30km/h。该项目西起平东西路，向东过润通路后接已建纬十四路东段，路线总长约 363m，

红线宽 30m。项目内容包括道路、桥涵、排水、照明、交通设施、绿化等工程（具体详见工

程量清单及图纸）。 

6.工程承包范围：包含但不限于：土石方、道路、排水、照明、交通设施等与工程相关

的所有工作内容，具体详见图纸、工程量清单及招标补充说明等。 

二、合同工期 

总工期 150 日历天。 

计划开工日期：2024 年    月    日，计划竣工日期：2024 年    月    日，实际开

工日期以监理单位发出的开工通知中载明的开工日期起算。 

三、质量标准 

工程质量符合 合格 标准。缺陷责任期二年。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）（¥元）； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写） （¥元）； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写） （¥元）； 
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（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写） （¥元）； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写） （¥元）。 

2.合同价格形式：固定单价合同。 

五、项目经理 

承包人项目经理：      ，联系方式：      。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于 2024 年  月  日签订。 
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十、签订地点 

本合同在            签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自承包人提交全部履约保证金且承、发包双方法定代表人或委托代表人签字并

加盖法人公章后生效。 

十三、合同份数 

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。 

 

发包人：  （公章）                                 承包人：  （公章） 

 

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                                         （签字） 

 

组织机构代码：                              组织机构代码：                 

地址：                               地址：               

邮政编码：                               邮政编码：  

法定代表人：                                  法定代表人：              

委托代理人：                                  委托代理人：               

电话：                            电话：        

传真：                            传真：      

电子信箱：                                       电子信箱：  

开户银行：                          开户银行：  

账号：                                账号：      
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第二部分   通用合同条款 

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201） 
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 第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 其他合同文件包括：经监理工程师、发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉

及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单；工程质量保修协议；廉政

协议等。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 监理人： 

名    称：                     ； 

资质类别和等级：                     ； 

联系电话：                     ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                     。 

1.1.2.2 设计人： 

名    称：                     ； 

资质类别和等级                     ； 

联系电话：                     ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                     。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现状，由承包人现场勘察，自行

处理，且费用已包含在合同价款中，具体按招标文件的规定。 

1.1.3.2 永久占地包括：发包人项目红线范围内的用地。 

1.1.3.3 临时占地包括：                               。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》、七部委第12号令《评标

委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国务院第279号令

《建设工程质量管理条例》《江苏省建筑市场管理条例》等。 

1.4 标准和规范 
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1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 

中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。本工程按以下规范

与标准执行（包括但不限于），当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，

原则上以最新最严格的为准（特殊情况另行商定）。 

《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规

范》(CJJ1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)、《沥青路面施

工及验收规范》(GB50092—96)、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《公

路路基基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268—2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)《江苏省高速

公路水泥稳定碎石路面基层施工指导意见（修订版）〔苏高技（2005）105 号〕》及补充规

范、《公路工程水泥混凝土外加剂掺合料应用技术指南》（交公便字〔2006〕02 号）、《公

路桥涵施工技术规范》（ JTG/TF50—2011）、《混凝土结构耐久性设计规范》

（GB/T50476—2008）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《施工

现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001、《建筑施工现场环境与卫生标准》

（JGJ146—2013）等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。严格执行《南通市城乡建

设局关于加强城市道路沥青面层施工质量管理的通知》（通建城[2013]142 号）、南通市大

气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市 2014年度大气污染防治工作任务的通知》

（通大气办〔2014〕4 号）等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。建筑

工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）进行，国家、地方、行业现

行的建设工程强制性条文、其他规范和标准。 

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设

计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际

和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：           /            ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：         /           。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。 

前述标准、规范由承包人自行收集，费用包含在合同价款内。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、合同补充协议；（2）中标通知书；

（3）招标文件及书面答疑等补充修改文件；（4）投标文件及其附件；（5）专用合同条款
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及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸及发包人认可的设计变

更；（9）已标价的工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前； 

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套（包含招标时一套），承包人用于制作竣工图纸

的也包含在内，发包人不再提供图纸； 

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同承包范围内的全部建筑工程的施工图纸。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：开工前 7 天提供施工组织设计、工程总进度计划，

每月 25 日下午 5 点前、每周五上午 10 点前提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含

工程变更及签证预算）、承包人自购材料清单、认质认价材料清单、材料进场计划、劳动

力等资料。分项的施工组织设计施工方案在该分项开工前 7 天向发包人提供。专项施工方

案等在施工日前 15 天提交；其它文件如大样图、协调配合图等由承包人根据发包人、监理

人要求和本工程的实际需要编制、提交。 

承包人提供的文件的期限为：    同上     ； 

承包人提供的文件的数量为：  一式四套       ； 

承包人提供的文件的形式为： 书面版和电子版    ； 

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后 7 天  。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：由承包人负责准备现场图纸。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人办公室 ； 

发包人指定的接收人为：                     ； 

承包人接收文件的地点：项目现场办公室或承包人住所地； 

承包人指定的接收人为：项目部人员               。 

监理人接收文件的地点：项目现场办公室           ； 

监理人指定的接收人为：                     。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 
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关于出入现场的权利的约定：①承包人应在招标前认真查勘施工现场，发包人按现状

交付承包人施工且进场时需处理的软弱土方、场地平整、施工便道、现场除草、障碍物、

建筑垃圾处理含地下未见（含外运）等费用已包含在合同价款中。 

②承包人独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内

外的施工单位、个人和其他因承包人原因可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班

停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由承包人自

行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。 

③承包人应根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、

路径等，并对施工范围内外原有道路、苗木和交通设施进行有效保护，如因开道口或承包

人原因造成道路、苗木或交通设施损坏，承包人必须进行无偿修复并办理相关手续。因承

包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担； 

 1.10.3 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 

承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所

有，承包人未经发包人书面同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包

人以外的人泄露有关图纸内容。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行 。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包人承担，费用已包含在合同价中 。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1） 合同履行期间，当予以计算的实际工程

量与招标工程量清单出现偏差，且符合下述两条规定的，发承包双方应调整合同价款。（2） 

对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过

15%，调整的原则为：为了防止不平衡报价，工程量偏差在正负 15%内按投标单价执行。工

程量偏差超过 15%时，投标单价大于标底价*（1-中标下浮率），增加部分的工程量的综合

单价按标底价*（1-中标下浮率），投标单价小于标底价*（1-中标下浮率），按投标单价
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执行。当工程量减少 15%以上时，投标单价大于标底价*（1-中标下浮率），减少的工程量

的综合单价按投标价执行，投标单价小于标底价*（1-中标下浮率），减少的工程量的综合

单价按标底价执行*（1-中标下浮率）。（3） 如果工程量出现超过 15%的变化，且该变化

引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项

目费调增，工程量减少的措施项目费调减。 

    2. 发包人 

2.1 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：                     ； 

身份证号：                     ； 

职    务：                     ； 

联系电话：                     ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                     。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：①代表发包人行使本合同约定的发包人的权力

和监理人需要取得发包人批准的权力，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方

面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，

办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。但涉及工期、质量、价款调整的内容

必须由发包人盖章确认。②项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工

程移交等各阶段发包人应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备移交条件。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）现状提交；（2）现场除草、

建筑垃圾处理（含地下未见）、缺土或余土处理（含外运）等现场清理事项的费用已作为

措施费计算在合同价款报价中，结算时不再另行计算和调整。（3）涉及临时用电申请、临

时配电房施工、临时变配电、计量装置及线路安装等事宜由中标单位自行勘查现场，实施

到位，工程竣工后由施工单位及时拆除并清理出场，其费用已包含在报价中。施工中投标

人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和

其他可能出现阻挠等引起的意外事宜，投标人需自备发电设备等措施，其费用包含在投标

报价中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，从工程款中扣除或由中标单位自行按实
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支付。施工用水已接至现场，计量装置由施工单位自行申请，施工中所发生的水费包含在

投标报价中（4）施工时临时用地由承包人自行解决，且费用已包含在合同价款中。 

开工前向承包人提供工程地质和地下管线资料，发包人同意由承包人采取保护措施，

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护，费用由承包人承担。 

2.3 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实。 

发包人是否提供支付担保：                     。 

发包人提供支付担保的形式：                     。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程文件归档规范》

（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221 号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管

理规定》的要求，向发包人提供经过总监理工程师审核认可的完整并符合要求的竣工资料

（含竣工图及其他资料）。 

承包人需要提交的竣工资料套数：    三套               。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担       。 

承包人提交的竣工资料移交时间：①工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工

程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221 号文关于《市政基础设

施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供 3 套完整并符合要求的竣工资料和

工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。②承包人应在工程竣工报告

获得监理单位及发包人批准同意后一周内提交合格的工程竣工资料给发包人。如承包人不

按约定提交合格的竣工资料，发包人有权没收竣工资料保证金。③承包人在工程竣工后一

月内提供经监理工程师审查通过的叁套完整的竣工图、竣工结算及其他资料，便于发包人

安排工程结算。 

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档 。 

（2）承包人应履行的其他义务： 

1）在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作并全力协助

发包人办理相关报批报建手续。 

2）工程的临时施工道路由承包人自行解决、施工，工程竣工后由承包人负责拆除并

把建筑垃圾清运出场地，符合政府相关规定，此费用已包含在临时设施费中，结算时不再

计算。 

3）独立、有效地做好该工程周边群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、
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个人和其他可能出现阻挠施工的情况。若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、

人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，均由承包人自行考虑，并列入投标报价，

工程结算时不作调整。 

4) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五上午 10：00 前提供下周计划和本周

完成情况统计表，完成工程量价款汇总（一式三份）交监理机构。 

5) 施工场地要设立标语、标牌，施工围挡，现场安全施工必须符合《中华人民共和

国安全生产法》的相应规定，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部

门的管理。 

6）承担施工安全、保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施

工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫；承包人必须在施工现场入口处、施工起重机

械、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施，_安全警

示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。 

7）本合同签订后十日内，承包人应按照通州区人民政府相关规定要求办理安全生产责

任保险，承包人未按规定要求办理的，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切责

任。 

8) 有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理及施工过程中的渣土处置、生活垃圾

处置、排污、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需承包人办理相关手续以及对邻

近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理并承担相应的费用，需发包人

配合的，发包人提供必要的配合； 

9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人

负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价款内。 

10) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保

护建筑）、古树名木保护措施，费用含在合同价款中。 

11) 施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机

械停放有序，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 

12）平整场地、施工便道、清除现场障碍物、施工区域防护、除草、青苗补偿、杂树

清理及外运、建筑垃圾处理（含外运）、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰等费用均

作为措施费包含在合同价款中，结算不再调整。 

13）交工前将所有的建筑垃圾及有关临时硬化的道路、场地等从施工场地清除，分类

运输，堆放地址必须符合有关部门的要求，不允许乱堆乱倒，同时将所有施工机械、设备

及承包人的临时设施从施工场地运走。 

14）承包人不得将拆除的砼块、建筑垃圾等堆放在绿化、景观用地范围内，绿化深度
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0.5 米范围内必须采用种植土，否则除更换外一经发现按 10000 元/次处罚。 

15）承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、

材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由业

主单位在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按 5000 元/天向发包人支付违约金。 

16）在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故

或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的书面通报批评，

均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于 2 万元的违

约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程进度款中

扣除。 

17）承包人委派至本工程的所有人员，包括但不限于项目经理、施工管理人员均应接

受发包人或监理单位的考核，具体的考核办法按发包人制定的相关制度执行，相应的考核

结果作为承包人提交竣工验收资料必不可少的内容之一。 

18）施工试验检测的费用（一次）由发包人承担，一次检测不合格的，再次检测的费

用由承包人承担，不得计算在工程竣工结算价款中。 

19）承包人应按规范接受各项检测，检测取样、委托必须有发包人和监理工程师的签

字认可。 

20） 向发包人提供的办公用房及设施的要求：无偿提供发包人、监理等办公用房（内

设空调、配备办公桌椅。发包人办公室另配备电脑、打印机等办公设备，提供施工图纸涉

及的相关规范和图集）、可容纳 15—20 人会议室 1 间（内设空调、配备办公桌椅及会议室

投影设备）等设施，费用包含在合同价中；提供网络线至综合验收完成，费用由承包人承

担，不再单独计取费用；  

21）承包人拟进场施工班组须经承包人、监理、发包人共同确认。 

中标单位在施工现场实行工程用工公示制度，每月 10 日前在公示栏公示上月用工情况

及工资发放情况（包括施工班组、工人姓名、身份证号码、用工时间、应付工资，实付工

资、工人签名等），并接受监理单位对用工公示情况进行检查、督查和签字确认。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：                     ； 

身份证号：                     ； 

建造师执业资格等级：                     ； 

建造师注册证书号：                     ； 

建造师执业印章号：                     ； 

安全生产考核合格证书号：                     ； 
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联系电话：                     ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                     ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人代表，负责本工程项目施工全过程中

全面管理的责任和义务，全权代表承包人履行合同义务。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在本工程完工前，项目负责人不得参与其

他工程的投标，必须常驻现场，每天不少于 8 小时，关键节点必须在岗。离开施工现场必

须请假，一天向总监请假，二天及以上向发包人请假（每月请假次数原则上不得多于 3 次）。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 3

万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险；承包人承担因此产生的全部损失和责

任，工期不予顺延 。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）日常考勤：发包人现场设置

考勤机（一天早晚各一次，早不得晚于 8:30，晚不得早于 5点），公司每月组织核实考勤

情况，每发现一次缺勤（无书面请假）罚款壹万元/人次，三次及以上罚款伍万元/人次。 

项目经理、安全、质检等管理人员每月出勤天数原则上不得少于 25 天。 

（2）公司抽检：发包人标后监管工作组将不定期进行抽查，抽查发现项目经理、安全

员、质检员未经批准，擅自离开施工现场的第一次罚款伍仟元/人，第二次罚款壹万元/人，

第三次罚款伍万元/人外发包人同时有权解除合同，并向承包人追索由此造成各项损失的违

约责任。项目经理连续三天或一个月内累计十天无故不在现场，则视为承包人无能力完成

本工程，发包人有权解除合同并要求承担违约责任，承包人退出施工现场。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约

给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再结算付款。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承

担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再结算付

款。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。 

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 2 万元罚款，承

包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再

结算付款。 

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：书面向总监工程师、发包人

代表请假，经批准认可方可离开，手续报发包人项目管理部备案。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）日常考勤：发包人现场
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设置考勤机（一天早晚各一次，早不得晚于 8:30，晚不得早于 5 点），公司每月组织核实

考勤情况，每发现缺勤（无书面请假）一次罚款伍佰元/人次，三次及以上罚款贰仟元/人

次并要求撤换该人员。（2）公司抽检：发包人标后监管工作组将不定期进行抽查，抽查发

现承包人主要管理人员（包括安全管理、质量管理等合同备案的主要人员）未经批准擅自

离开施工现场的，第一次罚款壹仟元/人，第二次罚款贰仟元/人，第三次罚款伍仟元/人并

要求撤换该人员。 

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人必须指派投标书中承诺

的项目部主要管理人员（技术负责人、施工员、质检员、安全员）到施工现场负责施工管

理；若有变动，除须得到发包人认可外，同时须向发包人支付 3 万元/次/人的违约金。 

承包人擅自更换主要施工管理人员而发包人不予认可的，发包人有权解除合同，承包

人退出施工现场。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：按通用条款。 

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。 

3.5.2 分包的确定：按通用条款 

允许分包的专业工程包括： / 。 

其他关于分包的约定：本工程不允许转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的

施工资格，已完工程量不予结算付款，一切责任均由承包人负责。 

发包人在清单中给定暂估价的专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标

准的，由总承包人以招标的方式选择分包人，发包人参与专业工程分包招标决策，有关招

标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效。招标有关的费用由承包人承担。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定： 由承包人支付给分包单位 。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从承包人设备、材料进

场之日起，到竣工移交手续办理之日止。 

承包人已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责保护工作，保护不善发生损失，

承包人自费予以修复。对施工现场其他专业承包单位施工过程中的成品与半成品不得造成

损坏，如造成损坏应照价赔偿。 

3.6 履约担保 

承包人是否提供履约担保：     提供    。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 
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①形式与金额：银行汇票或现金支票或银行保函或保险公司保险单等。 

按照有关规定缴纳履约保证金为中标价的 6.5％：其中：含工期保证金 1%，质量保证

金为 2％，安全保证金为 2％，农民工工资支付保证金 1.5％。 

②银行保函等担保有效期开具时间不得少于自合同签订之日起至工程竣工并经验收合

格取得综合验收证明止。 

③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期

足额向发包方提交银行履约保函的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签

订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。 

④承包人按期保质竣工并经验收合格取得综合验收证明后，发包人应一次性退还履约

保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金

向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承

担违约责任。 

⑤关于质量保证金的补充约定：a 承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准

的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消

除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒

绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担赔偿责任；b 承包人按期保质竣

工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符

合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违

约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对

安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《建设工程

委托监理合同》内发包人委托的职权。 

关于监理人的监理权限：凡涉及工期、质量、价款调整的内容及本工程《建设工程委

托监理合同》明确的内容。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人免费

提供发包人和监理人办公室等办公设施。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：                     ； 
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职    务：                     ； 

监理工程师执业资格证书号：                     ； 

联系电话：                     ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                     ； 

关于监理人的其他约定：                     。 

4.3 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合《工程施工质量验收规范》。 

工程质量达不到本合同约定要求，发包人有权没收全部的质量保证金，施工单位须无

偿返工直至达到合格，因此影响工期的需承担工期违约责任，按 7.5.2 约定执行。 

根据工程规模和质监部门要求确定，本工程约定验收部位至少且必须包括基础、主体、

竣工预验收、竣工验收、综合竣工验收。如不能按招标文件要求验收合格，发包人有权从

工程款中直接扣除违约金（10 万元/次）。并由承包人承担责任及返工修复并承担费用，直

至验收合格为止。关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应

在验收前向监理提交工程验收资料），方可进行下道工序施工。 

承包人未经发包人书面同意擅自将隐蔽工程隐蔽的，发包人要求验收的，承包人应当

配合，返工所发生的费用（如检查费、返工费、材料费等）全部由承包人承担，承包人还

应承担工期延误的违约责任。 

技术处理（含地基处理、暗河清理、回填等）必须满足施工要求，处理方法在施工前

必须获得设计单位、发包人等相关单位的书面同意。 

施工单位必须按照有关标准、规范和经审查合格的施工图设计文件进行施工，施工重

要部位、关键工序必须编制专项施工方案，不得擅自修改工程设计，抗震构造措施必须严

格按照国家和省级有关规定执行。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 24 小时书面通

知监理人。 
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监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 24 小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 

1）要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《江苏省建筑施工标准化文

明示范工地标准》标准，承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定，采取安全措施组

织施工。若发生安全责任事故，一切责任由承包人承担。 

2）承包人应满足江苏省、南通市、通州区等安监部门安全文明生产的要求，做好安全

技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品； 

3）承包人应建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明

施工检查制度。 

4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施、组织施

工。如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。 

5）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定要求配备专职

安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗。 

6）承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工须配备

足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消

防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，

设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。 

7）承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安

全防护措施及其他有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人

批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。 

8）工程施工前和施工中，承包人应根据法律法规、规范、标准等要求，制定安全施工

标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。 

9）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）

许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用； 

10）提供和维修施工使用照明、警示照明、围栏设施，指示标志、警告标志、禁止标

志等安全防护措施。 

11）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作

业操作资格证书后，方可上岗作业； 

12）承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采

取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，
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防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污

染。 

13）对违反安全管理规定和施工现场违章作业的行为，监理人或发包人有权对承包人

及个人进行教育和违约金收缴，并由监理人或发包人填写违约金处理通知单发至责任单位。 

14）发包人、监理单位管理人员在安全检查和日常安全巡查时发现各单位人员违规或

违章，可直接记录、拍照后下发违约金处理通知单，违约金由承包人现金缴纳或由发包人

直接从当期工程款中双倍扣除。 

15）承包人未建立健全各项管理制度、安全管理网络、安全生产责任制、各类安全管

理台账、安全文明施工工作计划，每项予以 2000～5000 元的违约金处理，并在监理人、发

包人规定的时间内完成整改。 

16）承包人各类安全管理台账记录不全或弄虚作假的，发包人有权予以 2000 元/次的

违约金处理，并须在监理人、发包人规定的时间内完成整改。 

17）承包人未按发包人指令或未按安全生产的有关规定，定期组织各专职安全管理人

员参加安全生产活动、工作例会，或主要管理人员不参加安全巡检的，发包人有权予以 1000

元/次的违约金处理。 

18）施工前未认真编写安全措施或未进行安全交底就施工的（以交底签字为准），发

包人有权予以 1000 元/次的违约金处理，各单位应在监理人、发包人规定的时间内完成安

全措施的编写和交底工作后方可开工。 

19）新入场职工未经体检、安全培训、考试上岗者，未佩戴上岗证者，发包人有权予

以 500 元/人/次的违约金处理，经整改合格后方可上岗工作。 

20）特殊工种无上岗证或上岗证到期未复查者，发包人有权予以 1000 元/人/次的违

约金处理。 

21）承包人项目部应按国家规定配置专、兼职安全员，并授权安全员做好日常管理工

作，不按规定要求配置安全员的，发包人有权予以 2000 元的违约金处理；安全员不能常

驻现场认真工作的，发包人有权予以 2000 元/次的违约金处理。 

22）承包人强令工人违章冒险作业、违章指挥的，发包人有权予以 2000-5000 元/次

的违约金处理。 

23）承包人对下发的整改通知单、工作联系单等不能按要求时间及时反馈，对安全检

查中提出的安全隐患不能及时整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权予以 2000-5000

元/次的违约金处理。 

24）承包人不服从监理人、发包方人员管理的，发包人有权予以 1000-3000 元/次的违

约金处理。 

25）承包人未按照有关要求完善现场安全设施即组织施工的，发包人有权予以 2000 元
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/处的违约金处理，同时须在监理人、发包人规定的时间内完成整改。 

26）承包人未按照监理人、发包人规定的时间完成整改的，承包人应在整改限期 1 天

前向监理人、发包人说明原因，如承包人无特殊原因未在规定的期限内完成整改的，将视

为拒绝执行整改，监理人、发包人有权予以 5000 元以上的违约金处理。 

27）如因承包人安全管理不善造成施工现场连续或经常出现安全设施不到位、作业人

员违章的现象（每周连续出现 3 次），监理人、发包人将有权对承包人予以 5000 元/人▪

次的违约金处理，情况严重的，有权要求承包人更换项目经理。 

28）承包人若不按工程建设安全生产的有关规定组织施工及设置安全设施，或发生较

大安全责任事故的，发包人有权没收全部安全保证金。 

上述内容若与《安全履约保证金管理办法》处罚重叠，从重处罚执行。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在开工前提供施工场地治安管理计划，

负责夜间和非夜间的安全巡逻和保卫，统一管理施工场地治安保卫事项并承担相应责任。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），

施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部

门的管理；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的

管理规定，按规定办理有关手续，并承担相关费用，因承包人原因造成的罚款由承包人承

担，并以书面形式告知发包人。 

施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有

关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工

前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地

运走。承包人须按照国家、省、市相关标准及发包人要求做好扬尘控制、土方清运工作。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人承诺：合同价款中所含

的安全文明施工费同意按照合同专用条款 12.4 条的约定，在支付工程进度款时一并支付，

对此并不影响承包人采取相应安全防护措施组织施工，如若发生安全事故，不能据此推断

是发包人的责任。 

6.1.7 在项目实施过程中，承包人必须服从发包人和监理人对施工现场安全监督管理，

如承包人违反安全生产管理有关规定的，可参照发包人制定的《安全履约保证金管理办法》

的有关规定执行。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按承包人编制的进度计划
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（含进度计划及月度进度计划）中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态

变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际小于计划人数时，按每人每天向发包人

支付违约金500元/人·天。 

实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认

真实施，凡未能落实监理通知单实施进度纠偏，发包人有权要求承包人承担违约责任，按

7.5.2条执行。  

实际进度严重滞后进度计划，则工期履约保证金不予退还。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 5

天内予以确认或提出修改意见。  

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5

天内；承包人每周五上午 10：00 前提供下周计划和本周完成情况统计表（一式三份）交监

理机构。 

施工月进度计划：第一次在开工前 7 日，以后在上月 25 日前提供；在每月 25 日前，

将本月进度统计报表及纠偏措施与下月施工进度计划同时提供。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /     。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 遵守政府有关主管部门对施工场地交

通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式

通知发包人。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：按通用条款。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①按通用条款；②非承包人原因造成的

停工（如群众上访等）、停水、停电超过 24 小时的；③政策性文件要求需停工（如文明城

市检查、环保检查等）的情况；④因设计变更影响关键施工线路的；⑤因供电、供水、燃
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气等专业工程原因造成工期延误，得到监理机构签认，并报发包人书面批准方可顺延；⑥

由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。 

上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经

发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。 

因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的误

工、窝工等费用赔偿。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误总工期

每延迟一天，按壹万元/天承担违约金，超过 30 天（含 30 天）的，除没收工期履约保证金

外，超过部分按贰万元/天承担违约金。发包人的损失超过违约金的，超过部分也由承包人

承担。承包人不配合或不能配合发包人办理工程竣工验收备案的，每天按以上约定承担违

约责任。 

签订合同后 3 天内承包人需全面开工，因承包人原因未及时开工，按照约定的开工日

期，每拖延一天罚款 10000 元。 

未经发包人书面批准，承包人超过本合同约定的开工日期 10 天仍未开工或连续停工 5

天以上的，发包人有权单方解除本合同，对已完成的工程量不支付工程款。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /       。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害； 

（2）                                           ； 

（3）                                           。 

7.8 提前竣工的奖励 

7.8.1 提前竣工的奖励：           无        。 

8. 材料与设备 

8.1 发包人采购材料与工程设备 

8.1.1 承包人应编制材料供应计划。合同生效后，使用一般材料的承包人应提前 15 天

向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承

包人承担。发包人保留部分主材发包人供应或认质认价的权利。承包人对认质认价材料的采

购应提前 15 天向发包人按实提交所需材料品种、数量、规格、质量等级，如有误差造成的

损失由承包人承担。认质认价材由发包人与承包人共同采购，材料款由承包人负责结算并支

付。发包人及承包人需及时做好认质认价材的相关签证。由此引起的工期延误发包人将不予
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延期。 

8.1.2 非甲供材料由承包人采购，承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，

如因材料的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。 

8.2 承包人采购材料与工程设备 

（1）承包人采购的材料、设备质量必须符合设计及国家有关规范、标准。 

（2）本工程所有材料设备均由承包人自行采购，所有材料设备必须是原厂商生产的全

新的、未使用过的优质、品牌产品，进场前二周提交《工程材料/构配件/设备报审表》，

同时附 a、材料厂家供货证明，需明确项目名称、型号、供货批次及数量；b、产品出厂合

格证、材料检验报告及技术说明书等；c、招标文件要求的产品资料及其他证明文件。 

（3）发包人和监理工程师对承包人采购的材料设备有质量的认定权，如发包人和监理

工程师认为不合格的或不符合要求的，承包人不得使用，经抽检或检测或相关部门认定确

实不合格或不符合要求的，承包人必须重新采购，因此发生的一切损失和后果均由承包人

承担。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理

部门要求和发包人需求确定  。 

承包人应做好材料的申报及样品的确认工作并在项目现场设样品陈列室，工程结束后

由监理人将样品统一移交发包人管理与处置。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.1 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行  。  

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。 

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行。 

9.2 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：  按有关规定执行   。 
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10. 变更 

10.1 变更的范围 

工程变更主要包括以下内容：（1）工程设计变更（2）不可预见性变更（3）工程量清

单特征不符、清单缺项、工程量偏差（4）涉及工程造价、质量标准等政策调整的变更（5）

其他实质性变更。 

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加

合同价款。发包人要求变更的根据《通州区政府投资项目工程变更管理实施细则》（通政

办发〔2016〕5 号）相关规定办理变更审批事项。 

10.2 变更估价 

10.2.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定： 工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，

应按照下列规定调整： 

1. 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价调整。但当工程

变更导致该清单项目的工程数量发生变化，为了防止不平衡报价，工程量偏差在正负 15%

内按投标单价执行。工程量偏差超过 15%时，投标单价大于标底价*（1-中标下浮率），增

加部分的工程量的综合单价按标底价*（1-中标下浮率），投标单价小于标底价*（1-中标

下浮率），按投标单价执行。当工程量减少 15%以上时，投标单价大于标底价*（1-中标下

浮率），减少的工程量的综合单价按投标价执行，投标单价小于标底价*（1-中标下浮率），

减少的工程量的综合单价按标底价执行*（1-中标下浮率）。 

2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类

似项目的单价调整；如果参照类似项目的单价调整的，应经发（承）包方和监理工程师签

认。 

3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工

程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提

出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。下浮比率执行投标下浮比率=(1-中标价/审

定标底价即未按控制价调整系数调整前的价格)*100%，下浮率的计算均需扣除招标人暂列

金额、暂估价、规费、安全文明施工措施费及税金。 

4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发

布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查

等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。 

5.工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目

费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化

情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费： 
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（1）安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规范规定计算。 

（2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的规定确定单价。 

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应

考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以规定的承包人报价浮动率计

算。 

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项

目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：     通用条款      。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：       通用条款     。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             

/    。 

10.7 暂估价：                   

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列

的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程

中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行

政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招

标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定

全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工费结算按照江苏省人工费调整相关文件

调整。 

物价波动引起价格的调整参照执行南通市建设工程造价管理处（通建价[2016]22 号）

“关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的

通知”。调整后材料差额按规定取费后应下浮，下浮比率执行投标下浮比率=(1-中标价/审

定标底价即未按控制价调整系数调整前的价格)*100%，下浮率的计算均需扣除招标人暂列

金额、暂估价、规费、安全文明施工措施费及税金。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；   
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第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定： 

1）主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a确定方法： 

a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／单位工

程结算总造价（不含人工、材料风险价差部分）】×100%。 

当a值＞5%时，该建筑材料为主要建筑材料，当a值≤5%，该建筑材料为非主要建筑材

料。 

2).承包人应承担的主要建筑材料价格涨跌风险幅度b应为5%： 

工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；工

程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担

或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。 

3）主要建筑材料单价价差的取定： 

应以南通市造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的

市场信息价为准），差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同工程基准日（招标

工程以投标截止日前28天为基准日）当月的材料指导价格的差额。 

施工期间主要建筑材料加权平均指导价计算时间：施工期间每期指导价的算术平均价

格计。 

4．主要建筑材料数量的取定： 

原则上调整主要建筑材料的数量应为已标价工程量清单及其综合单价分析表中的含量

乘以实际完成的相应工程量。 

5．主要建筑材料价差调整金额的计算： 

施工期间可调价材料价格的涨、跌幅度以工程基准日当月所采用的材料指导价格为基

础，指导价格涨、跌幅度在b以内（含b）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超

出b时，其超出部分的差价由发包人承担或受益，计算公式如下： 

①上涨超出b时，差价（正值）=【施工期间可调价材料平均指导价格-基准日档期的月

份指导价格×(1+b)）】×该类主要建筑材料数量； 

②下跌超出b时，差价（负值）=【施工期间可调价材料平均指导价格-基准日档期的月

份指导价格×（1-b）】× 该类主要建筑材料数量。 

6．主要建筑材料差价应根据计价定额规则计取相关费用和税金，并作为追加（减）合

同价款和工程进度款同期支付。 

7．因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；
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因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。 

上述合同价款的调整最终以审计部门的审计结果为准，在支付工程竣工结算价款时依

约支付。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1.单价合同。 

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、施工机械使用费、管理费、利

润等变化及风险因素均不作调整。 

风险费用的计算方法：            /             。 

风险范围以外合同价格的调整方法：  因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场

价格波动引起的调整〕约定执行   。 

2.总价合同。 

总价包含的风险范围：                /                   。 

风险费用的计算方法：                 /                  。 

风险范围以外合同价格的调整方法：          /            。 

3.其他价格方式：                 /                    。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：             /                   。 

预付款支付期限：                  /                    。 

预付款扣回的方式：                 /                   。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：           /               。 

预付款担保的形式为：                   /               。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50854-2013；《江苏省市政工程

计价定额》（2014 年版）及相关补充定额；《江苏省建设工程费用定额》（2014）等现行

的国家标准和行业标准为依据。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：      按周     。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：  每周五下午 5:00前提供下周计划和本周完成情况统计表，
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完成工程量价款汇总（一式四份）交监理机构      。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：       /          。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：     /         。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。 

12.4 工程进度款支付 

本项目为平潮镇人民政府委托代建项目，由平潮镇负责筹资建设。在平潮镇财政资金

能按时足额到位的情况下，按如下条款支付： 

（1）施工期间按监理人签认工程量的 40%支付进度款（为包含设计变更金额增减后的

实际工程造价）； 

（2）竣工验收满一年且完成结算审计后，1 个月内付至审定价的 70%； 

（3）缺陷责任期满后支付剩余款项。 

招标人人工费拨付周期同工程进度款支付周期，中标人应根据《保障农民工工资支付

条例》的规定设立农民工工资专用账户，保障农民工工资按规定按时足额支付。中标人中

标后至取得第一笔工程款前应自行将相应的人工费汇入农民工工资专用账户以保证人工费

的按时足额支付；此后，中标人每次申请支付工程款时应明确汇入农民工工资专用账户的

金额，且汇入该专用账户的金额需足以保障人工费支付至下一笔工程款付款（如该专用账

户余额足以支付的，应提供相应银行账单凭证），如招标人认为承包人申报的金额不足以

支付该期间人工费的，中标人应按招标人的要求进行调整，如招标人支付的工程进度款不

足以支付该期间人工费的，由中标人自行补足；本项目综合验收通过后且不存在拖欠农民

工工资的（中标人需提供农民工工资结清的相关证明），中标人申请付款时无需再将人工

费汇入农民工工资专用账户。 

每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增傎税专用发票

及税款在通州区缴纳的完税凭证，否则发包人有权拒付且不承担任何违约责任。施工单位

在开票收款前须到工程所在地税务机关办理报验手续。 

工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费支

付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：已完成约定进度的证明，相应金额的税务发票。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按节点提交。 
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（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /     。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请 7 天内  。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到通过监理审查的审核表后 10 天内   。 

（2）发包人支付进度款的期限：   按合同要求执行  。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /       。 

（3）承包人每次申请支付前，均应按政府有关规定开具财税部门认可的税务发票，否

则发包人有权拒付且不承担任何违约责任。 

12.4.5 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                     。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：             。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  24  小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收

有关规定的验收要求，提前 15 天向监理单位提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修

书。监理单位认为符合验收条件后组织发包人、监理单位初步验收。承包人必须按发包人

要求做好验收“标识”工作。 

（2）初验合格后，发包人与有关部门联系，确定竣工验收日期，组织由勘察、设计、

监理单位、政府有关部门、发包人、承包人参加的竣工验收。发包人应在竣工验收通过后 5 

天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见，承包人应立即按发包人意见整改。承包

人未能按照发包人要求完成整改的，则不予竣工结算。 

（3）承包人竣工验收通过后 30 天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及

相应的电子文档资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实地反映实际施工情况）。另外，

承包人应大力配合发包人及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交。属于发包人应提供

的资料，由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后，交由发包人移交档案馆。

承包人未按规定向发包人移交资料造成的损失，由承包人承担。 

（4）承包人应独立或全力配合协助发包人做好项目的综合验收工作并履行签认手续。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，竣工资料履约保证金不予
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退还，并额外承担违约金，违约金的计算方法：按通用条款执行。 

13.2.2 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款  。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人每日需向发包人按照工程合同

暂定造价 0.5‰承担违约责任，赔偿未按时移交工程给发包人产生的其他直接和间接损失。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：      /      

（1）单机无负荷试车费用由    已含在双方约定的计价中  承担； 

（2）无负荷联动试车费用由    已含在双方约定的计价中  承担。 

13.3.2 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：     /              。 

13.4 竣工退场 

13.4.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后 15 天内， 撤出全部临建、施工人员、机

械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。若未

按照发包人指令执行，不能及时拆除或清理，原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾，发包

人有权派人强行拆除并清理，所有损失由承包人承担，承包人还须承担发包人由此支付的所

有费用（包括但不限于委托处理费用），相应的清场费用一并从工程款中扣除。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格，经档案馆验收且工程竣工验收

备案通过后三个月内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。 

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款，提交的竣工结算资料必须完整，发包人不

分次接受竣工结算资料；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算迟延支付的，发包人不承

担违约责任。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后 3 个月内提供完整的

竣工结算报告及结算资料，承包人应积极配合审计并及时给予修正和确认，承包人不配合、

不及时修正、不及时确认的，发包人有权相应顺延审计期； 

审计单位约定为通州区审计局或通州区审计局认可的有资质的审核单位（如因政策变

化，审计局不再接受审计，则由甲方委托有资质的单位进行审计）。 

工程结算若发生审计费（除发包人给予审计单位的奖励费）均由承包人支付。 
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发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款 12.4.1 款约定 。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款约定  。 

14.3 最终结清 

14.3.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：四份        。 

承包人提交最终结算申请单的期限：   质量保修期满   。  

14.3.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款约

定  。 

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款约定  。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.1 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：详见质量保修协议。 

15.2 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留   。 

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第   2  种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；  

（2）  2  %的工程款； 

（3）其他方式：                                       。 

15.2.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式：                                     。 

关于质量保证金的补充约定：                            。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：详见质量保修协议。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详见质量保修协议。 
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16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：         /             。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：  /   。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按银行同期贷款基准利

息标准的 2 倍计算的利息作为承担的违约金  。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任：发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人对此不提出索

赔。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 发包人承担因此给承包人增加

的费用并顺延工期  。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：    发包人承担因此给承包人增加的费用并顺延工期   。 

（7）其他：    /     。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其

违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：按本合同 16.2.2 条及其他条款的约定。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

1） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工程施工期

间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度

计划的，或因承包人原因造成暂停施工 7 天以上不能复工的，或经工程师通知复工而承包

人拒绝复工达 7 天以上的，或承包人擅自停工 5 天以上的，以及本合同约定承包人行为表

明不履行合同的其他情形，发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合

同，有权没收全部的履约保证金，承包人已完成的工程量价款不予结算和支付，且发包人
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有权另行落实施工单位继续施工，而无需对承包人已完成的工程量进行固定，承包人自行

撤场。 

2）合同约定的工程施工管理和工程结算审核、工程交付使用中的扣罚款应由双方当场

及时履行，承包人不履行的发包人有权要求停止施工或在履约保证金中或在支付工程款时

按扣罚额的双倍扣除。 

3） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：本工程严禁转包和违法分

包。如发现转包或违法分包的，发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人

清场，已完成的工程量不予结算支付或要求返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切

损失由承包人承担。 

4） 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料与工程设备的违约责任：本工程严

禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的

损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人

无条件退货，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。 

5） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：未能一次性验收认定工

程质量达到施工合同约定的质量要求标准的，由承包人无偿返工直至达到质量标准为止，

因此影响工期的同时承担工期违约责任。施工期间每发生一起严重质量事故，视情况由承

包人承担 1 万～3 万元的违约金，每发生一起重大质量事故，承包人除接受政府相关部门的

处罚外，还应向发包人承担 10 万元的违约金。同时，承包人应无条件返工至合格并采取措

施清除不良影响。 

6）承包人违反第 8.9 款[材料与设备专用于工程]的约定：①未经批准，私自将已按照

合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：由承包人重新运回或采购

并承担所有损失，工期不予顺延，同时按壹万元/次罚款。②未履行工程材料设备报审手续

的就进场的，每发现一次处罚 1 万～5 万。 

7）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：

按 7.5 条约定 。 

8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按

发包人要求进行修复的违约责任：发包人两次通知未到场处置或维修，由发包人另行派人

维修，按发生维修费用的三倍从保修金中扣除。 

9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任： 

①施工期间如出现严重安全、质量事故，发包人即有权没收全部安全履约保证金，相

应的行政、民事、刑事责任由承包人自行承担，因此造成的工期延误不予顺延，因此造成

承包人不能继续施工或按期完工的，发包人有权解除合同； 

②承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资，承包人未按上述要求发放，造成农
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民工上访事件，发包人有权在应付工程款中先行垫付，因此造成发包人的利息等损失由承

包人承担，并在支付工程款时扣除；承包人无应付工程款的，如发包人先行垫付的，承包

人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其他所有损失。 

③承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其他损失（包括但不限于发

包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公

告费用等），均由承包人承担。 

④承包人要做到减少噪音及环境污染，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、

区检查中被评为不合格工地的，按每有一起罚款 4000 元。 

⑤承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接处以 200～2000 元的

罚款：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工

序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要

求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。 

⑥施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破

坏的，除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外，发包人可对承包人处以 2000 元/次

处罚，并承担一切责任。       

10）有关投标报价的说明： 

①投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，

以及招标文件所确定的工期、质量要求及推荐品牌目录，为完成上述内容所必需的附属工

程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生

的风险及所需的全部费用。投标报价应根据投标人实际情况自主进行报价，并最大限度地

满足招标文件的要求，但不得低于成本。投标人在报价时应充分考虑市场风险和施工过程

中可能发生的费用，中标后将不再另行结算支付。 

②招标控制价作为投标报价的最高限价，是总价控制，各投标人需认真测算成本、自

主报价。如果投标人认为控制价中某一（或几项）项目或某一种（或几种）材料价格低于

市场价则应在投标报价中综合考虑，中标后不得以此为由不同意施工或要求增加费用，否

则招标人可直接委托第三方施工或提供材料，费用按招标人实际采购价的双倍从中标人结

算价款中扣除，同时将中标人的行为作为履约情况不良行为报南通市通州区行政审批局及

建设行政主管部门。 

③投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的

施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞

争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于

同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其标准、等级、

规格不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。                                
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16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：任何一方依约依法解除合同后，承包人均应在解

除合同之日起 7 日内清场完毕，承包人不及时清场的，按每天贰万元计算违约金，在发包人

应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除，承包人已

完工程量根据监理工程师和发包人已签认的《已完工程量报表》确定并按其 70%计价结算，

承包人放弃任何损失赔偿。其他条款对合同解除有特别约定的，从其特别约定。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不计费用。 

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上

有关部门正式发布和认定的自然灾害。 

17.2 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定： 

发包人投保内容： 建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险 。 

发包人委托承包人办理的保险事项：         /          。 

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、

施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安

装设备的财产险。 

18.2 其他保险 

关于其他保险的约定：各自办理 。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。 

18.3 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。 

19. 争议解决 

19.1 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：              。   

19.1.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：                             。 

选定争议评审员的期限：                               。 
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争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。 

其他事项的约定：                                     。 

19.1.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：                           。 

19.2 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决： 

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 南通市通州区 人民法院起诉。 
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附件 1：                 

第四节    工程质量保修书 

 

发包人（全称）：  南通融城建设发展有限公司    

承包人（全称）：                                

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就                                 （工程全称）签订工程质量保修书。 

  一、工程质量保修范围和内容 

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

  质量保修范围包括  施工图纸及工程量清单所列以及本工程竣工后实际完成的所有  

工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见工程量清单及本工

程竣工后实际完成的所有工作内容。   

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；  

2．给排水设施、道路等工程为 2 年； 

3. 其他项目保修期限约定如下： 

结合本工程实际需要，留设工程审计价款的 2%作为质量保修金。质量保修期自工程竣

工验收合格之日起计算，质量保修金待工程竣工验收合格满二年后一次性退还。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程综合竣工验收合格之日起计算。单位工

程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即

向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应

资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
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4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

  五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

1、保修人员安排 

承包人指派保修负责人为           ，手机号码为          ；公司负责人

为        ，联系电话为           ，手机号码为          ；传真为          ，公司

地址为          ，邮编为       。承包人须确保通讯地址准确、传真号码有人接听。若

通讯地址、传真号码有变化，须及时书面通知发包人。 

2、承包人需保证其保修负责人或公司负责人在 24 小时内均可被发包人联系到。保修期

内该保修负责人代表承包人履行一切保修义务，如更换，承包人须提前一个月书面告知发包

人。 

3、质量保修责任 

3.1.在质量保修期内由于承包人工程质量原因给发包人或业主造成的直接和连带损失，

由承包人承担赔偿和保修责任，所需费用由承包人自行承担或从工程质量保修金中扣除。 

3.2.承包人须指派专人在现场负责维修工作。保修期的头 2 个月内，承包人应派出足够

的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到。

维修到场时间要求如下： 

（1）给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 2 小时内赶到现场，

6 小时内完成维修工作。 

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，2 

小时内完成抢修工作。 

（3）其他非紧急情况，承包人须在接到通知后 24 小时内赶到现场。 

（4）发生紧急抢修事故的，承包人若无法立即到达，发包人有权立即自行委托施工单

位进行维修，所产生的一切费用由承包人在 48 小时内支付。 

4、承包人如有下列情况之一发生，且经发包人书面致函（含传真与快递）承包人 1 次

而未得到响应或改善的，发包人有权另行委托他人代为保修处理，由此发生的维修费用、赔

偿费用（含业主损害赔偿费用、其他施工方赔偿）从发包人支付给承包人的任何款项（含保

修金）中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任（含整体保修责任）。同时，承包人

每次需向发包人支付每次修复、赔偿费用的 20% 作为违约金。 

（1）交付集中维修期内，无人维修或维修人员不足。 
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（2）承包人未按约定的时限内到现场检查、未提出处理方案，或未按约定的时间进场

施工，或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期原因的。 

（3）在接到发包人保修通知后拒不到现场处理。 

（4）在接到发包人保修通知后，虽及时到现场，但在保修过程中不负责任或推诿或保

修不力的。 

（5）同一维修事项经过 2 次维修未能达成验收标准的，或同类维修问题出现 3 次未能

解决，或未按要求限期整改函的要求进行整改的。 

（6）承包人的维修方案不满足发包人要求，虽经多次（二次或二次以上）修改仍不能

满足要求的。 

5、当出现第四条第 3 条款所列举的情况时，承包人承诺提供包括材料、技术、前期施

工情况的描述等方面的支持和交底予代工施工方。 

6、承包人负责保修质量，每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得

业主和发包人的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保

修。 

 

发包人（公章）：                           承包人（公章）：                

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：             

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：              

电  话：                                 电        话：                  

开户银行：                               开户银行：                      

账  号：                                  账    号：                     
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附件 2：                   
廉政合同 

 

发包人（全称）：  南通融城建设发展有限公司                   （简称“甲方”） 

承包人（全称）：                                               （简称“乙方”） 

为进一步加强南通市通州区政府投资项目工程建设的党风廉政建设，保证工程建设优

质、高效、有序地进行，就                           双方协商一致，自愿签订以下廉

政合同。 

第一条：权利和义务  

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。 

（二）严格执行施工合同的各项规定，自觉按合同办事。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，

违反工程建设管理规章制度。 

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作

人员的监督检查。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权

利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。 

第二条：甲方在廉政建设方面的义务 

    （一）甲方及其工作人员不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。  

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品

等财物。 

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。 

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、

通讯工具、高档办公用品等。 

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或

劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。 

第三条：乙方在廉政建设方面义务 

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、

贵重物品等财物； 

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。 
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（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请及娱

乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。 

（四）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。 

（五） 乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、

质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。 

第四条：违约责任 

（一）甲方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方依据

有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。 

（二）乙方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管

部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。 

第五条：督查单位 

双方约定：自愿接受各相关监督主体对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定

范围内的裁定意见。 

第六条：检查方式 

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调

查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责

任等由三方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。 

第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。 

第八条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。 

甲方单位：（盖章） 

 

法定代表人（或授权代理人）签字： 

单位地址：  

联系电话： 

年  月  日 

乙方单位：（盖章） 

 

法定代表人（或授权代理人）签字： 

单位地址： 

联系电话： 

年  月  日 
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安全生产合同 

 

发包人（全称）：  南通融城建设发展有限公司    

承包人（全称）：                         

为在                             施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工

环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同： 

一、发包人、代建单位职责 

1．自觉遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

2．按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管

理，做到生产与安全工作同时。 

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同

时施工，同时验收，投入使用。 

4．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项隐患并组织

召开安全生产协调会。 

二、承包人职责 

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包 

合同中的有关安全要求。 

2．坚持“安全第一，预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生 

产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理

制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程

技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与

安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请 

的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产

责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，

应按规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机

构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 

暴力或妨碍治安的行为。 

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接 

受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合
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格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机

动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合

格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管

理责任。 

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施 

工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或

以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳 

动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证 

其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， 

施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 

援预案； 

如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他

有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 

三、违约责任 

若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规，发包人将按照《安全履约保

证金管理办法》（附后）中规定的条款扣除承包人相应的安全履约保证金，《安全履约保证

金管理办法》中规定在一定幅度（数额或比例）内确定扣除保证金的，该幅度由发包人根据

具体情况组织会商确定，承包人予以认可。 

本合同正本一式贰份，副本陆份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表

人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 

 

发包人：（公章）                           承  包  人：（公章）        

法定代表人：                             法定代表人：              

委托代表人：                             委托代表人：              

年    月    日                              年    月    日            
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附件 

承包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 
主要资历、经验及承担

过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

技术负责人     

二、现场人员 

项目经理     

技术负责人     

施工管理     

质量管理     

安全管理     

     

     

其他人员 
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附件： 

安全履约保证金管理办法 

为更好地落实安全生产责任制，确保工程职业健康、安全和环保，经研究，制定本安全

履约保证金管理办法。若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管

理办法的行为，除接受有关部门处罚外，按照下列条款扣除承包人相应的安全履约保证金。 

一、安全事故 

1.发生人身死亡事故，每人次扣除 15%-100%安全履约保证金；发生重伤（含因污染、

中毒及其他伤害）事故，每人次扣除 15%-50%安全履约保证金；发生轻伤事故，每人次扣除

5%-10%安全履约保证金。 

2.发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每起扣除

10%-50%安全履约保证金。 

3.发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，每起扣除 3%-30%安全履约保证

金。 

4.发生建筑、大型脚手架、基坑、模板及其他结构垮（坍）塌事故，每起扣除 50%-100%

安全履约保证金。 

5.发生人身、设备损坏及火灾事故，除扣除安全履约保证金外，相关责任单位还应承担

事故造成的相应损失。 

二、管理性违章 

1.未按照工程职业健康、安全与环境管理制度、标准制订相应的技术措施计划及应急预

案，每起扣除 1000 元；未报发包人（监理）备案，每起扣除 1000 元。 

2.未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，

每起扣除 500 元。 

3.不配合安全检查（包括发包方、主管部门等对工程项目的检查），每起扣除 1000 元；

对存在问题不落实整改，每起扣除 2000 元；重复发生上述同类问题，加倍扣除。 

4.未建立完善相关安全记录台账，每起扣除 500 元。 

5.施工方案和安全措施未向相关施工人员交底，未经双方签字确认，每起扣除 500 元。 

6.未进行施工人员的入场安全教育，每人次扣除 500 元；新进施工现场施工人员未进行

三级安全教育和考核或考核不合格的，每人次扣除 500 元。 

7.特种作业人员未持有效证件上岗，每人次扣除 500 元；超过有效期，每人次扣除 200

元，未按规定报监理单位备案的，每人次扣除 200 元。 

8.未按规定组织施工人员身体健康检查，每人次扣除 500 元。 
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9.使用的施工人员不符合国家和地方有关用工规定的，每人次扣除 500 元。未对从业人

员进行建筑意外伤害保险的，每人次扣除 500 元。 

10.未按规定配备具备相应任职资格的三类人员（主要负责人、项目负责人、专职安全

员），每人次扣除 1000-2000 元。 

11.使用不符合资质要求的劳务分包单位，发包人有权责令其停止作业、终止合同、并

扣除 5000 元；使用不符合资格要求的人员，每人次扣除 500-1000 元。 

12.未签订分包安全协议提前开工，责令其停工并扣除 2000-5000 元。 

13.未按照国家有关规定对特种机械进行检验检测，每台次扣除 2000 元；未将检测报告

和检测合格证书报监理单位备案，每起扣除 1000 元。 

14.未按规定执行施工起重机械使用登记制度，每起扣除 5000 元；未按规定将登记标志

置于该设备的显著位置，每起扣除 1000 元；使用不符合资质要求的安装、拆除单位，责令

其停止作业、终止合同，并扣除 5000 元。 

15.电动、安全工器具未定期检查检测，每起扣除 200-500 元，其中机械、物料提升机

未定期检查、维护和保养，每起扣除 1000 元。 

16.施工对周边造成环境（噪声、污染等）影响而被有效投诉，每起扣除 2000 元。 

17.交叉作业时未采取相应的隔离和错时施工等安全措施，每起扣除 2000 元。 

18.危险性较大的施工项目未经安全验算，未制定和落实专项安全技术措施，每起扣除

5000 元；安全技术措施未经监理同意擅自实施的，每起扣除 2000 元；指定监护人未到位，

每起扣除 500-1000 元。 

19.未按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护，每起扣除 500-2000

元；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案，未按规定程序报批、未落实相应的专项

措施，每起扣除 5000 元。 

20.未落实现场施工环境保护要求，控制措施不力，每起扣除 2000 元。 

21.未执行对危险化学品采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全措施，

每项扣除 500-1000 元。 

22.现场一旦发生事故，未按规定及时报告当地政府相关部门及发包人，每起扣除

2000-5000 元。 

23.施工中可能影响其他施工作业人员或设备安全时，未向发包人（监理）提出相应的

要求便施工，每起扣除 500-1000 元。 

三、装置性违章 

1.大型起重机械安全装置不完善或失效，每台扣除 1000-5000 元。 
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2.未经发包人（监理）同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标

牌等，每起扣除 500-2000 元。 

3.未按要求落实安全文明施工、消防、环保等标志、标识和设施，每起扣除 500-2000

元。 

4.作业危险场所，如“四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、安全通道口）未按规定设

置可靠的防护栏及告知牌，每起扣除 500-1000 元。 

5.未按规定正确设置防雷接地装置，每处扣除 500-1000 元。 

6.大门入口未设立明显标牌；现场未划分区域，未明确管理负责人；施工建筑材料乱堆

乱放；进出道路及其他现场脏乱、不畅通；作业现场、生活区乱接乱拉电源线，每处扣除

500-1000 元。 

7.未按规定在施工场所、生活区域设置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，

每处扣除 500-1000 元；未定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好，每起扣

除 500-1000 元。 

8.高空作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、

防坠装置、安全网等安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施，每处扣除 500-5000

元。设备安装就位期间，对未可靠固定的设备未做好相应的专项安全措施，每处扣除

500-2000 元。 

9.现场施工用电设施不符合安全要求，每项扣除 500-1000 元。 

10.室内、夜间等作业环境的照明不符合要求，每处扣除 200-1000 元；在潮湿环境、容

器内施工，电源电压不符合国家规定的安全电压等级，每处扣除 1000-2000 元。 

11.容器内、密闭空间等区域内作业前未采取通风措施，未检测有害气体，每起扣除

200-1000 元；金属容器外壳及容器内使用的电动工器具无可靠地接地或容器内、密闭空间

内工作无专人监护，每起扣除 500-1000 元。 

12.未落实防火、防大风、防大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项

扣除 1000-2000 元。 

13.未为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，每起扣除 1000 元；施工人员未正确

佩戴和使用防护用品，每人次扣除 50-200 元；使用不合格的“三宝”（安全帽、安全网、

安全带）等劳动防护用品，每人次扣除 200-500 元。 

四、行为性违章 

1.从高处抛掷工具、材料等，每起扣除 500-1000 元。 

2.违反“十不吊”（ 信号不清指挥不明不准吊、斜牵斜挂和立式构件不准吊、吊物重
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量不明或超负荷不准吊、散物未装入容器和捆扎不牢或物料装放过满不准吊、吊物上方站人

和吊运途径下方有人不准吊、埋在地下物不准吊、安全装置失灵或机械带病作业不准吊、现

场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊、六级以

上强风不准吊）规定，每起扣除 500-1000 元。 

3.违反焊割作业“十不烧”（不是焊工及监护人员不到位不烧、作业区域无消防设施和

防护措施不烧、要害部位和重点场所未经批准不烧、不了解焊接点周围情况和焊接物内部情

况不烧、装过易燃易爆物品的容器不烧、用可燃材料保温隔音的部位不烧、密闭或有压力的

容器不烧、焊接部位周边有易容易爆物品不烧、附近有与明火相接触的作业不烧、禁火区未

办理动火审批手续不烧）规定，每起扣除 500-1000 元。 

4.将有毒废物作为土方回填，未按规定随意倾倒建筑垃圾，搅拌机等废水随意排放，每

起扣除 200-1000 元。 

5.施工现场车辆超速、超载行驶，每起扣除 200-1000 元。 

五、其他违章 

1.被建设单位、上级单位和政府有关部门查实的其他违章，每起扣除 500-5000 元。 

2.其他违章情况，按照相关规定处理。 

六、扣款 

1.施工单位违反上述条款，由现场监理根据施工合同和本管理办法开具《安全履约保证

金扣款通知单》，经发包人和施工单位确认后执行；承包人对扣款事由和数额有异议的，有

权向有关单位和部门进行申辩。 

2.发包人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的《安全履约保证金扣款通

知单》确定扣款金额，按合同约定从安全保证金（银行保函）中进行扣除或直接上缴财政专

户，承包人被扣除的安全履约保证金超出预留金额部分，可申请在工程款中扣除。 

3.发生职业健康、安全及环保事故后，发包人、承包人双方除执行本管理办法外，还应

按照国家、省、市、区关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。 

4.本办法自印发之日起实施，原有关办法作废。 

 

附件：安全履约保证金扣款通知单 

 

 

https://www.baidu.com/s?wd=%E6%98%93%E7%87%83%E6%98%93%E7%88%86%E7%89%A9%E5%93%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBuAPBnhnLnADkuyf3mWu-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHmYnjfdrjcvPWRYn1RYPjcvn0
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%AF%E7%87%83%E6%9D%90%E6%96%99&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBuAPBnhnLnADkuyf3mWu-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHmYnjfdrjcvPWRYn1RYPjcvn0
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附件： 

 安全履约保证金扣款通知单 

 

注：此扣款单一式三份，监理单位、发包方、违约单位各一份。 

 

 

 

工程名称  

违约单位  

违约事项： 

扣款金额： 

 

监理单位意见： 

发包单位意见： 

违约单位意见： 
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第五章 工程量清单 

1．工程量清单编制说明 

1.1 本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

及其 9 本计算规范（以下简称“计价规范”）、地方规定以及招标文件中包括的图纸等编制。 

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术

标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同

价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准

和要求以及本章的有关约定。 

1.4 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支

付、工程变更、索赔和工程结算。 

1.5 本条与本章第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成

部分。 

2．投标报价编制要求 

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低

于成本。 

(1)  本招标文件； 

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其 9 本计算规范； 

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 

(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要； 

(6)  建设工程设计文件及相关资料； 

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 

(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 

(10) 其他的相关资料。 

2.2 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只

允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其

他项目的单价和合价之中。 

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、

管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风

险。 

2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、
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规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分

部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。 

2.5 分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价： 

2.5.1 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确

定综合单价。 

2.5.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列

出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。 

2.5.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出

的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管

费）应计入对应的工程量清单综合单价。 

2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，

各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做

充分的、竞争性考虑。 

2.5.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备

一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地

点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供

应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或

工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的

名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。 

2.6 措施项目中的总价项目按下列要求报价： 

2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总

价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。 

2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规

定计价，不得作为竞争性费用。 

2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招

标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场

地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根

据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。 

2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件

约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的

全部费用。 

2.7 其他项目清单费应按下列规定报价： 

2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人

在招标文件中统一给定的，并不包括本章第 2.8.3 项的计日工金额。 
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2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工

程设备暂估单价按本节第 2.5.2 项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其

他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和

本节第 3.3.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。 

2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计

日工金额。 

2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”

所列格式自主报价。 

2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设

主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。 

2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但

不得低于成本。 

2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、

临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析

其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水

平和综合实力。 

2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根

据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 

2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 

2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标

工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费

用。 

2.14 有关投标报价的其他要求： 

2.14.1 现场条件 

（1）施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。建设单位提供的现状场地，

施工单位必须无条件接受，并根据踏勘现场的结果自行制定相应措施。一旦中标不得对现场

条件提出额外要求，不得因现场条件要求增加费用。 

（2）施工用水、电、通讯线路：由承包人自行解决，费用列入道路工程单价措施费中，

总价一次性包死。 

（3）场内外道路：场外道路情况由投标人自行踏勘，场内临时道路及道口场地硬化由

各投标人在踏勘现场后在报价中考虑，竣工结算时不调整。 

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以

及困难条件进行周密地勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施

工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工
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时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。 

中标人应做好该工程周边的有关群众工作 ，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个

人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置及二次进退场、人员窝工、处理

周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。 

2.14.2 投标人工程量清单编制须知 

（1）原地面以上红线范围内的垃圾、杂土及道路结构层拆除、清运由中标单位负责，

已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标单

位负责拆除及弃运（如有），数量由各投标单位根据现场情况自行计算，费用列入土方工程

的项目清单 “拆除并清运遗留构筑物”中，该费用包含在投标总价中，一次性包死。 

（2）各投标单位应到现场进行详细调研和访查，施工过程中遇到原地面以下施工范围

内的所有地下障碍物（包括暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房

基础、老旧道路及其他附属设施等）时，承包人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件

和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理等所有费用均一次性包死，列入

土方工程的项目清单 “拆除并清运遗留构筑物”中，结算不另行增加。 

前述（1）、（2）条款中提及的地上、地下障碍物是指可见或不可见，已拆除、正在拆

除或未拆除等可以预见或不能预见的所有情况。投标人应当详细踏勘现场，充分考虑各类不

确定因素，所有费用包含在投标报价中。此项一次性包死，施工过程中不作调整。 

（3）招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标单位应根据现有的

设计文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行进行计算，若计算结果与清单提供的

土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平

衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用一次性包死。 

（4）中标后，施工现场交由中标单位负责接管，此后发生土方被盗、被置换等问题由

中标单位自行承担。 

（5）发包人委托中标单位办理交通管制的行政审批的申请手续，通告费由中标单位负

责，交通管制所涉及的其他一切费用列入工程报价中。中标单位施工期间的交通组织原则上

按照交警部门审批通过的交通组织设计方案执行。施工地段以外其他道路路口的交通诱导、

指示、警示等标志由投标单位自行考虑并设置。所有交通设施必须在交警部门的指导下设置，

并满足交警部门的要求。投标单位还应结合各自的施工方案和现场实际，设置临时便道、便

桥、门架、门洞。上述各种组织措施（包括各种临时标牌、标线、信号灯、临时便道、便桥、

门架、门洞等）的所有费用请列入措施项目清单计价表中。施工区域周边厂企门口、居民区

等出入口的交通组织、管理、责任由中标单位负责，中标单位可自行派专人，也可委托交警

进行管理，其费用（所有便道、便桥、门架、门洞及交通标志等费用）列入标底、标函中。 

本工程施工期间，由于拆除、破坏原有道路排水系统、河道围堰等引起的排水等问题，

请予充分考虑，并将各种临时调水、排水费用列入措施项目清单计价中，结算时不作调整。 
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本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出

所、海事、航道、城管等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架

空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配

合的，发包人提供必要的配合。 

以上所涉及的一切费用列入工程报价中，且本条款中所有涉及的费用一次性包死，结算

时不作调整。 

（6）投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工

所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，业主不再承担此类费用。 

（7）本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理，

请各投标单位结合工程实际情况在施工方案中写明应该采用的相应措施，以确保工程质量和

工期，可以将相关费用列入单价措施的“其他”项目清单中，今后不再另行签证。 

（8）投标单位应根据现有的设计文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行考

虑单价措施，承包人认为单价措施缺项的可在单价措施中的“其他” 项进行增补，该项费

用一次性包死。 

（9）设计图纸中道路结构层的配合比为建议配合比，投标人应根据试验自行考虑是否

需要调整，实际配合比由中标人根据设计规定的无侧限抗压强度、压实度及采购的原材料等

因素试验确定后报设计、监理批准后实施，若需调整费用，则应包含在中标人的投标总价中。

结算时不因配合比变化而调整单价。施工中所有涉及生产环节的混凝土、砂浆的配合比试验

及所有原材料及试压块等所有自检需要的全部试验由承包人负责，该费用一次性包死。 

（10）因施工需要，需临时使用红线以外土地的或向其他单位租用土地的，由承包人自

行解决，费用列入工程报价中。 

（11）中标单位应做好泥浆的收集、处置工作，不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨

污水系统及河道，以免造成雨污水系统堵塞及河道污染。 

（12）中标单位必须保护现有道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标

准恢复，费用自行承担。 

（13）中标单位结合建设单位核发的《岩土工程勘察报告》的内容，对地下障碍物、管

线及附属设施等情况进行详细勘察摸底，如需物探，应当委托符合资质的勘察单位对本项目

施工区域进行工程物探并出具合格的物探报告，即按照《岩土工程勘察规范》

（GB50021-2001）、《城市勘察物探规范》（CJJ77-85）要求，承包人主动联系相关产权单

位进行障碍物的清理、管线设施的迁移并配合进行监护，涉及的物探及相关费用均列入报价

（要求在土石方工程的分部分项工程量清单中按照“项”单列，项目名称为“工程物探勘察

费”），投标人自行报价，该费用一次性包死，结算时不再调整。 

（14）本工程内的临时道路设置（包括临时道路的位置、结构等）必须无条件服从业主

单位的统一安排，使用过程中的维修保养，由承包人负责，同时必须确保通畅，全天候保持
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完好。且必须安排专人，对本工程内的原有道路、临时道路进行保洁，确保道路无扬尘，无

任何通行过程中的安全隐患。 

（15）本工程项目定标后两周内，中标单位必须有针对性地编写施工组织设计，并报监

理、业主审查。 

（16）施工期间原则上为全线封闭施工，但局部慢车道需根据现场情况部分开放，以供

周边老百姓出行。中标单位应增加相应临时交通标识，并安排专人管理，严禁重载社会车辆

在已形成的慢车道上通行。若慢车道因此损坏，由中标单位自行负责按原设计标准恢复。请

各投标单位综合考虑相关费用，列入工程报价中，结算时不予调整。 

2.14.3  本工程有关施工的相关要求如下： 

（1）本工程所用砼要求采用商品混凝土，为加强混凝土的质量和控制，提高混凝土的

抗碳化能力和耐久性，确保混凝土结构物的强度和安全，桥梁承台、墩身、桥面板等结构物

的混凝土中禁止掺用粉煤灰。本工程如用商品砼，其供应厂商必须获得业主及总监认可。 

（2）土路基中的灰土、水泥土拌和形式应按拌和均匀的原则，由各投标单位自行考虑；

道路结构层中水泥稳定碎石必须购买半成品，其供货商必须获得业主、设计、监理考察并认

可。道路施工中水泥碎石土、碎石灰土、水泥土、水泥石灰土必须采用稳定土拌和机进行路

拌施工。道路机动车道和非机动车道中的水泥稳定碎石必须采用摊铺机摊铺。在施工前和施

工过程中监理和承包商需对供货商供应的水泥稳定碎石质量进行监控。道路结构层施工时要

求中标单位执行《江苏省高速公路石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工指导意见（修订版）（苏

高技（2005）104 号》《江苏省高速公路水泥稳定碎石路面基层施工指导意见（修订版）〔苏

高技（2005）105 号〕》《江苏省高速公路建设指挥部沥青路面施工技术指导意见汇编》，

并编制专项施工组织设计，经发包人、监理、设计认可后施工。 

（3）本工程要求各工序施工前必须执行“首件制”及“首件总结制”；混凝土挡墙饰

面、人行道面砖等颜色、铺设方法须先实施“样板段”，经设计、监理、建设方等相关单位

认可后，进行正式施工。各投标单位综合考虑所涉及的一切费用后列入综合单价报价中。 

（4）安全文明施工要求： 

1）本工程施工时，务必要把安全放在首位，实行施工现场标准化管理，须按省级标化

工地标准进行建设。 

2）本工程经常有领导视察现场，投标人需把相关现场文明措施费用综合考虑在报价中。 

3）本工程要求现场全封闭施工，与外界联结道口及施工场地围护设置隔离围栏（见下

图），参照文明施工要求统一采用全新夹芯彩钢板围栏，颜色由业主统一指定，围挡总高度

统一为 2.5m（含下部基础≥40cm），设警示红灯及照明灯，围栏版面采用张贴形式设置公

益广告的，其画面必须实行全版立面覆盖。设有商业广告的围挡，其公益广告布局占比不得

低于 30%，并相对集中设置（详细参考公益广告长效管理专业工作组 2017年 7月 13 日发布

的《关于明确公益广告提档升级要求的通知》）。此外还需充分考虑维护、保洁、安全标志
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及公告牌，所涉及的一切费用列入工程报价中，工程结算时不予调整。 

 
 

现场出入口、作业区、生活区、主干道（包括场外临时通道）均需砼硬化，道路的强度、

厚度、宽度须满足安全通行以及卫生保洁的要求。 

设专职保洁员负责车辆和进出道路的冲洗、清扫工作，出入口设置车辆冲洗池，配备高

压冲洗设备，确保上路车辆、车轮、车身不带泥，冲洗池四周设置排水沟和污泥沉淀池。 

施工区域内的裸土，应采用网膜覆盖等措施，裸露时间不得超过 12 个小时。施工区域

出入口原则上要求设置值班房，并派专人值班和安保。如道路情况较复杂，关键施工区域出

入口位置可仅派专人值班和安保。 

根据 2014 年《南通市建设工程现场安全文明施工措施费监督管理办法》附件二规定，

还需配置电子监控设备，做到施工现场全覆盖，相关费用均已包含在合同总价中，发包人不

另行支付。 

4）临时交通标志：为保证工程施工期间的交通安全，须在道路端头和交叉口处放置醒

目的标准交通警示标志，承包商须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标

志。临时交通标志设置的位置、数量必须无条件服从发包人的要求。 

5）临时设施：本工程所有临时设施均采用彩钢板进行搭建，并达到消防要求，临时设

施内部需硬化，外围用夹芯彩钢板进行维护。临时设施应做到美观大方。临时设施外侧需挂

牌注明工程名称、工程范围、工期（日历天）、各主要负责人及联系电话等内容。所挂牌子

要求蓝底白字、大小适中。本项目须提供业主代表办公室一间，并配置必要的办公用品。 

6）现场生活区必须用防火夹芯彩钢板搭建。工人居住房必须用防火彩钢板搭建，人均

面积不得低于 3 平方米/人，底层房间地坪必须用混凝土或水泥砂浆硬化。房间必须满足通

风和采光需要，配备专门的食堂、冲水式厕所和洗浴间及相应设备。并须指派专人负责卫生，

垃圾必须集中处理，以上各项措施必须满足政府有关的卫生防疫要求以及安全文明工地中对

工人宿舍的要求。现场临时设施、施工便道临时施工用电用水等费用，请投标人在考察现场

的基础上自行考虑，并计入投标总价中。 
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7）进入现场人员必须戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现

场的机具设备一律应设安全防护罩。 

8）做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到“工完料尽场

地清”。 

9）作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃

圾。 

10）现场施工，须采取可靠必要的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成

品进行保护。 

11）外部道路保洁：承包商须负责材料运输通道及相关道路的保洁工作。不得在沥青路

面上拌和砂浆、混凝土，进出工地的材料运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。承包方需先做

好道路交通指示及道路封闭公示牌，并申报交警等相关部门同意。原老路面拆除、外运及清

理工作由承包商自理。 

12）运输车辆：为保证已建道路设施，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运

输车辆的载重吨位须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使

用无牌无证社会车辆。 

13）与原老管线单位协调与管线保护：由于该施工路段连接周边地块（包括农业地块），

已投入运行老管线较多，且分布较乱，部分管线如保护不当易发生安全事故，如供电、电信、

燃气、自来水等，承包商须派专人开展管线调查、协调迁移等工作，并负责管线安全。施工

时由承包人通知相关管线产权单位派人进行监护施工。 

14）地方协调：工程实施期间，承包商须派专人协助业主开展地方协调、拆迁等工作，

严禁租用或购买当地村民的房屋作为施工临时设施。非施工红线范围内如有线路、绿化迁移、

拆迁等及相关赔偿由施工单位自行处理。 

15）承包商在工程竣工后，要负责完成工程产品及施工区域的清理工作，达到交付使用

要求。 

16）本工程生活区和办公区必须采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场

消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房

安全管理的通知》（通建安监[2011]17 号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部

采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由

中标人自行委托，费用自行考虑。 

17）施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，编制专项施工组织设计，经发

包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，如因措施不到位，达标削减系数达

不到 1，承包单位将承担所有扬尘排污费用（包含发包人需缴纳部分）。 

3．其他说明 

3.1 词语和定义 
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3.1.1 同义词语 

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承

包人”同义。 

3.2 工程量差异调整 

3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措

施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内

容的唯一的、最终的或全部的定义。 

3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的

工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能

存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单

与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后

认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章 2.4 款规定的程序向招标人提出

异议。 

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没

有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第 3.2.2 项对工程量清单

进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异

不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充

和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节 2.7.3

项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变（包括对工程量清单项目的项目

名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分

项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招

标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计

算。 

3.3 暂列金额和暂估价 

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对

应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投

标价格中。 

3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管

理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项

目清单的投标价格中。 
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 第六章 图纸 

 

（另附，投标人自行下载） 
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第七章 技术标准和要求 

 

一、本工程采用的规范 

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）                  

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）            

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）                  

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014 年版                        

5、《江苏省安装工程计价定额》2014 年版                              

6、《江苏省市政工程计价定额》2014 年版                              

7、《江苏省建设工程费用定额》2014 年版                              

8、江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额  。               

二、本工程采用的技术规范（包括但不限于以下规范、要求） 

1、GB50092-96 《沥青路面施工及验收规范》 

2、GBJ97-87 《水泥混凝土路面施工及验收规范》 

3、GBJ124-88 《道路工程术语标准》 

4、GB50162-92 《道路工程制图标准》 

5、CJJ1-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 

6、CJJ36-2006 《城镇道路养护技术规范》 

7、CJJ37-90 《城市道路设计规范（1998 年局部修订条文）》 

8、CJJ43-91 《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规范》 

9、CJJ45-2015 《城市道路照明设计标准》 

10、CJJ66-95 《路面稀浆封层施工规程》 

11、CJJ89-2001 《城市道路照明工程施工及验收规程》 

12、CJJ/T108-2006 《城市道路除雪作业技术规程》 

13、GB50013-2006 《室外给水设计规范》 

14、GB50014-2006 《室外排水设计规范》 

15、GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》 

16、GB50032-2003 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 

17、GB50069-2002 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 



 

 93 

18、GB/T50106-2010 《建筑给水排水制图标准》 

19、GB/T50125-2010 《给水排水工程基本术语标准》 

20、GB50141-2008 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 

21、GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 

22、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 

23、GB50296-99 《供水管井技术规范》 

24、GB50332-2002 《给水排水工程管道结构设计规范》 

25、CJJ/T98-2003 《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》 

26、CJJ101-2004 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 

27、CJJ143-2010 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 

28、CJJ127-2009 《建筑排水金属管道工程技术规程》 

29、GB50319-2013 《建设工程监理规范》  

30、GB/50328-2014 《建设工程文件归档整理规范》  

31、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、规范和标准  

32、国家、地方、行业现行的有关材料、机械设备的规范和标准； 

本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互

相矛盾时，以最新和最严格的为准。 

三、本工程对施工工艺的特殊要求 

1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单

位实施。 

2、施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。 

3、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。 

4、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。 
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第八章   投标文件格式 

 

 

封面 

 

 

（工程名称）（标段名称）施工招标 

 
 

 

 

 

投 标 文 件 
 

 

招标编号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

 

 

年  月  日 
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一、投标函（以 CA 系统为准） 

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程招标文件，遵照《中华人民

共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条

款及其他有关文件后，我方愿以：人民币（大写）：      元（￥：   元）的投标总报价

并按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部项目。 

2、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。 

3、我单位保证本项目质量达到。项目负责人__________。 

4、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

5、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担

因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 

6、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

7、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

（4）在使用农民工方面，我单位保证做到不以任何理由不拖欠农民工工资，对因拖欠

或克扣农民工工资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合

法处置。 

 

 

 

投标人：（盖单位公章） 

单位地址： 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

电话： 

日期：年月日 
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二、法定代表人身份证明 

（以 CA 系统为准） 

投标人： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：年月日 

经营期限： 

姓名：性别： 

年龄：职务： 

系（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

投标人：（盖单位章） 

年月日 
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三、授权委托书 

（以 CA 系统为准） 

 

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人

根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工

投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：   。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明 

 

 

投标人：（盖单位章） 

 

法定代表人：（签字） 

 

身份证号码： 

 

委托代理人：（签字） 

 

身份证号码： 

 

 

年月日 
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四、已标价的工程量清单 

 

 

五、投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电话  

传真  网址  

企业统一社会信

用代码 
 

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

注册建造师  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围  

备注 / 
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六、项目负责人简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

建造师证号  专业  

参加工作时间  
从事项目经理年

限 
 

项目负责人简历 
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投标人免缴投标保证金信用承诺书 

致：（  招 标 人 名 称 ）        

本公司（单位）拟参加                    项目的投标，自愿以书面承诺形式替代

投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。 

一、项目基本情况 

项目名称： 

标段名称： 

保证金金额：            ，投标有效期：    天，投标有效期延长的，本承诺书有效

期相应顺延。 

二 、 本 公 司 （ 单 位 ） 承 诺  

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。 

（二）在此次招标活动中不发生以下情形： 

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件； 

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同； 

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保； 

4.法律法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。 

（三）自愿承担不实承诺的法律后果： 

1.投标资格无效； 

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在

公示期间内不参与通州区内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关

法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。 

3.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的

视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费

、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司

以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。 

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。 

申请人（盖公章）： 

法定代表人：
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联系电话： 

承诺日期： 

年   月  日   
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附件 1 

投标人诚信承诺书 

 

致：南通市通州区行政审批局、（招标单位全称） 

（投标人全称）参与（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺： 

1、投标人诚信承诺书非本单位法定代表人签发的，承诺内容不实的，一经查实，愿意

按弄虚作假、提供虚假材料情况对待，列入不良行为记录，并自愿接受禁止在通州 1—3 年

投标资格等行政惩处，对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。 

2、我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复

印件与原件是一致的，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象； 

3．我单位不参与任何串标围标等违法活动； 

4.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理； 

5.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为； 

6.我单位企业和拟派项目负责人近 2 年内（自投标截止之日起往前推算）没有因串通投

标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部

门行政处罚的行为；企业近 1 年内（自投标截止之日起往前推算）没有无正当理由放弃中标

资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保的情形；

企业近三个月内（自投标截止之日起往前推算）没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、

市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的情况； 

7.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工； 

8.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、五大员及时到位，且全面负责

工作； 

9.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正

常地生产。 

投标人（单位盖章）： 

法定代表人（签字）： 

年月日 
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附件 

远程开标会议标前解说词（用于设备测试） 

尊敬的投标人： 

欢迎您参加本次项目的开标会议，本项目采用远程投标方式进行，为切实保障您的权

益，保证开标会议顺利完成，建议您按照招标文件的有关要求选择稳定、流畅的网络环境，

配备功能齐备的软、硬件设施。在开标会议进行过程中，遵守招标人的指令，响应有关的操

作要求： 

（1）选择相对密闭、安静的环境参与远程开标。由于投标人交互期间的交织影响，要

求投标人选择空间较为紧凑的密闭环境进行投标。 

（2）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，招标人与投标人随时需要实时交流，

如现场管理端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投

标人放弃交互权利，可由招标人自行决定处置方式（招标人可以不再通过其他方式与您建立

联系），您必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 

（3）确保设施、设备工况良好。投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标

会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因您自身设施、设备故障导致无法完成投标或者不

能进行现场实时交互的，均由您自行承担一切后果。 

（4）诚实、守信参加开标会议。除了按照有关法律的规定诚实、守信参与投标活动以

外，远程参加开标会议需要您更加注重投标的独立性和公正性，您的不当动作和失范行为将

被全程保留并可能成为不良记录的依据。 

在开评标会议进行过程中，您可以在法律法规框架允许的范围内就有关评审过程中的

事项向管理人员提出咨询或疑问，也可以按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投

标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4 号）规定，提出书面异议（加盖企

业印鉴后通过网络传输扫描件），符合受理条件的，项目管理人员将依法依规进行答复和处

理。 

希望我们能够共同携手努力完成此次开、评标会议。 

南通市公共资源交易中心 

说明：投标人进群并通过身份审核后，将能收听到该解说词，解说词将以单曲循环的

方式反复播放，并且在招标文件中全文公布该解说词内容，提醒潜在投标人进行设备检测，

以确保开标过程中不发生技术故障。如有反馈无法接收解说词的，排查后属于管理端原因的，

招标人可以通知有关技术人员及时处理。 
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附件 2（列入投标文件其他材料中并签字盖章） 

远程参与开标会议诚信承诺书 

致：（招标人）、南通市公共资源交易中心 

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，

是我方真实意思的表达。 

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、

印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。 

二、严格遵守法律法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，

不骗取投标和中标资格。 

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行

为。 

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正

当权益。 

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积

极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分

钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，

接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标

会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实

时交互的，均由我方自行承担一切后果。 

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。 

八、我方将在法律法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨

询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标

投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4 号）规定，以书面方式提出（加

盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。 

 

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、

没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿

责任。 

承诺单位（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

授权委托人（如有）（签名）： 

年月日 



 

 105 

附件 3 

南通市公共资源交易电子交易平台 

鸿雁不见面交易 V3.0 系统 

投标人操作手册请在南通市公共资源交易网首页－办事指南－下载专区 
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