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江苏省房屋建筑和市政基础设施工程

监理招标文件示范文

本

（2014 年版 适用于资格后审）

江苏省建设工程招标投标办公室
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使用说明

一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标文件示范文

本（2014 年版适用于资格后审）》(以下简称《监理招标文件示范文

本》) 由江苏省建设工程招标投标办公室编制。 适用于江苏省房屋

建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式对潜在投标人进行资格

审查的监理招标项目。

二、《监理招标文件示范文本》以空格标示的由招标人填写的内

容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的

在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和

实际需要勾选。

三、招标人按照《监理招标文件示范文本》第一章“招标公告”

的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作

为投标邀请。招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《监理招标文件示范文本》第二章“投标人须知”正文和前

附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内

容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根

据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

五、《监理招标文件示范文本》第三章“评标办法”规定的综合

评估法，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规

定和招标项目具体情况确定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并

在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决
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的全部条款。

六、《监理招标文件示范文本》第四章“合同条款及格式”中的“通

用合同条款”和 “专用合同条款”(除以空格标示的由招标人填空的

内容和选择性内容外)，均应不加修改地直接引用。填空内容由招标

人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况编制。

七、《监理招标文件示范文本》为 2014 年版，将根据实际执行过

程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《监理招标文件

示范文本》的修改意见和建议，可向江苏省建设工程招标投标办公室

反映。
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翔蜂新能源产业园项目一期翔蜂新能源产

业园项目一期监理工程监理招标

招标文件

标段编号：3204822206280002-BE-001

招标人（招标代理机构）：常州市翔蜂标准厂房建设有限公

司

编制人：徐月

2022-08-01
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第一章 招标公告

详见招标公告
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：常州市翔蜂标准厂房建设有限公司

地址：常州市金坛区金坛大道 88 号

联系人：黄莹

电话：0519-68229271

传真：

1.1.3 招标代理机构

名称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地址：常州市金坛区汇金路 227 号（筑立方大厦 9楼）

联系人：曹春芳

电话：0519-82798174、13815000365

传真：0519-82353405

1.1.4 项目名称 翔蜂新能源产业园项目一期

1.1.5 建设地点 常州市金坛区金坛经济开发区鑫城大道以南、银湖路以西。

1.2 建设资金

资金来源:自筹

出资比例：100%

资金落实情况：已落实

1.3.1 招标范围

包括但不限于对范围内的土建（包括不限于桩基、基坑支护

等）、机电设备安装（包括不限于电梯、强电、弱电、给排

水、消防、通风、空调等）、二次装饰、室外附属工程(包括

不限于道路、雨污水、综合管线、景观绿化等)等本项目所

有实施内容的监理。包含但不限于以下内容：（1）施工阶段

监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监

督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协

调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的

监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）履行项目管理的职

责。

1.3.2 监理服务期限 与施工工期同步

1.3.3 质量要求 合格

1.4 投标人资格要求 与资格预审文件一致

1.4.1 投标人资格要求 见招标公告

1.4.2 是否接受联合体投标 见招标公告

1.9.1 踏勘现场
√不组织，由各投标单位自行勘察现场；

□组织，联系人：；电话：

1.10. 投标预备会 √不召开
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1 □召开，召开时间：

召开地点：

投标人提出问题的截止时间：

招标人澄清的截止时间：

2.1.1
构成招标文件的其它

材料
招标答疑纪要、澄清、补正和说明等

2.2 澄清和答疑

投标人要求澄清招标文件的截止时间：2022-08-04

答疑文件领取时间：2022-08-05

答疑文件领取地点：常州市工程交易网

3.1.1 投标文件的组成

√投标函；

√法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权

委托书；

√联合体协议书（如有）；

投标人基本情况表（含附件）；

√监理机构及人员配备（含附件）；

√类似工程业绩（含附件）；

√监理方案；

√拟投入现场的设备、检测仪器；

√其他材料

3.1.3
投标人须提交核验的

原件材料
按招标公告要求

3.2.2 施工阶段监理费报价 490 万元

3.2.3 其他阶段监理费报价 /

3.3.1 投标有效期 45 日历天

3.4.1 投标保证金的递交

一、投标保证金金额（投标保函或保单担保金额）：人民币

9 万元

二、投标保证金的递交方式：

方式 1.投标报名单位基本账户电汇、网银转账：

投标保证金专用账户信息：

账户名称：常州市公共资源交易中心金坛分中心

开户银行：中国银行金坛政务中心支行

银行账号：459872588449

方式 2.保函通过电子投标保函办理平台在线申请办理（网

址： http://61.155.218.199.88/)

三、其他要求：

1.投标人在递交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的

金额递交投标保证金（投标保函）。联合体投标的，其投标 保

证金（投标保函）由牵头人递交，并应符合投标人须知前 附
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表的规定。保证金缴纳时间以专用账户实际收到或投标保

函实际提交时间为准，投标人应充分考虑投标保证金（投标

11 保函）的在途时间，确保投标保证金（投标保函）在投

标截 止时间前到达。

2.投标保证金应采用电汇、网银等转账方式由投标单位基本

账户转出；电子投标保函担保费应通过投标单位基本账户缴

纳。

3.投标人未按招标文件的要求提供投标保函或者投标保证

金的，作为无效投标文件，不得进入评标。

4.新入库投标单位基本账户开户许可证原件必须扫描上传

至 5.0 企业诚信库 。

5.未尽事宜按《关于调整建设工程投标保证金相关管理要求

的通知》（常住建〔2019〕231 号）、《常州市建设工程投标

保函实施办法（试行）》等文件要求执行。 投标保证金缴纳

咨询电话：0519-82900318

3.4.3 投标保证金的退还

非排名前三名的投标人的保证金或投标保函，在中标结果公

示无异议后五个工作日内退还；排名前三名的中标候选人的

保证金或投标保函，应在招标人与中标人签订合同后五个工

作日内退还；若招标人与中标人在中标通知书发出三十日内

仍未订立书面合同的，排名第二、第三的中标候选人的保证

金或投标保函可予以退还。

注

1、招标失败项目的投标保证金或投标保函（保单）应予以

退还。再次组织招标时，各投标人须按规定重新缴纳该项目

的投标保证金或提交投标保函（保单）。

2、请采用电子投标保函（保单）方式递交投标保证金的投

标人务必妥善保管好“电子投标保函（保单）回执单”，如

在开标时发生投标保函（保单）查询异常的情况，投标人需

提供该回执单作为查询投标保函（保单）的依据。

3.5 备选投标方案 √不允许递交 □允许递交
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3.7.1 投标文件的份数 投标人须提供投标文件正本 0 份，副本 0份

3.9
监理方案是否采用暗

标评审

□不采用

√采用，具体规定：详见招标公告

4.2.1 投标截止时间 2022-08-11 09:30:00

4.2.2 递交投标文件地点 投标人登录常州市工程交易网上的“常州不见面开标”

5.1 开标时间、地点和人员

开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

参加人员及要求：本项目为“不见面”开评标，“不见面”

开评标时各投标人无需到开评标现场，请于开标截止时间前

使用不见面开标系统登录并签到。

8.1
是否授权评标委员会

确定中标人

√是

□否

10 需要补充的其他内容

10.1 招标人清标程序

评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子

招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备工作：

1.根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

2.对投标报价进行算术性校核；

3.以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

4.核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文

件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请

评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的上述 相

关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

10.2 开工日期依据招标人进度要求另行通知。监理中标单位必须服从招标人的监管，工期满

足工程施工总进度要求。投标人在投标报价时综合考虑。监理单位需配合发包人工期要求，

监 理费不因工期延长而改变。

10.3 监理人员所需的(办公用房由招标人提供)。办公费、电脑、复印机、打印机、交通工具、

通信、生活、住宿等费用由投标人自理，其费用应考虑在投标报价中。

10.4 由于模板设置原因，招标公告中的评分办法与招标文件中的评分办法如有不一致的，以

招标公告中的为准。

10.5 履约担保：履约担保金额为合同价的 10%；履约担保形式：现金或保函；履约担保

退 还 的 时 间 ： 工 程 竣 工 验 收 合 格 后 一 个 月 内 。

10.6 本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各投标人无需到开评标现为便于不见 面

开评标过程中招标人、招标代理能与各投标单位及时沟通联系，各投标单位在签到时须填 写

投标单位名称、委托人姓名及联系方式，若因投标单位未签到造成招标人、招标代理无法 与

投标单位联系，错失评标过程答疑澄清的，所引起的后果由投标单位自行负责。

10.7 登 录常州市工程交易网上的“常州不见面开标系统”。为保障各投标单位投标权益，请

各投标 单位在开标截止时间前，提前登陆网址安装调试好计算机系统环境，确保登陆使用正

常，如 遇系统问题可致电：4009980000，因未能及时解密等系统问题所引起的投标失误责任

自负。 开标截止时间后，招标代理人宣布开标并允许解密后，投标人 20 分钟内完成解密，
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否则视 为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件招标人不予受理。

10.8 本项目开评标全过程在常州不见面开标系统操作，请各投标单位相关人员在开标过程

中 不要随意离开网上开标大厅，如因离开网上开标大厅错失信息造成不良后果责任自负。

10.9（一）各投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定, 对

招标投标各环节（招标公告、招标文件、评标结果等）如有异议或投诉，请按苏建规字【2016】

4 号文中规定的法定时限内行使异议或投诉的权利。

（二）异议受理的机构信息

（1）建设方名称：常州市翔蜂标准厂房建设有限公司

（2）通讯地址：常州市金坛区金坛大道 88 号

（3）电话：0519-68229271

投诉受理的机构信息：

（1）行政监督部门：常州市金坛区建设工程管理中心

（2）通讯地址：常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室

（3）电话：0519-82353528
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1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务

进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须

知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
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（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规规定的其它情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注

释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行

勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人

利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招

标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问
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题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）资格预审结果通知书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式 ；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标

文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包

括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予

以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问

题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足

15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改和补充，并通知所

有已购买招标文件的投标人。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充

发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，必须以书面形式通知招标人，确认已收到该修改、

补充。
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3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应

按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 投标人应按投标人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，

否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内

容所需的所有费用，由施工阶段监理费报价和其他费用组成。

3.2.2 施工阶段监理费报价要求见投标人须知前附表。

3.2.3 其它阶段监理费报价要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的

投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式

通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，

但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束

后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账

户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账

户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合3.4.1的规定。

3.4.3 招标人向中标人发放中标通知书后5个工作日内，退还未中标人投标保证金；招

标人与中标人签订合同后5个工作日内，退还中标人投标保证金。

3.4.4 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件，其投标保证金不予退还。

3.4.5 中标通知书发出后，中标人发生下列情形之一，招标人可取消其中标资格，其投
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标保证金不予退还：

（1）放弃中标项目的；

（2）无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选

投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备

选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”的要求进行编写，如有必要，可以增加附

页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应当对招标文件有关监理服务

期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件必须按照招标文件的规定进行签署（加盖投标人公章、投标人法定代表

人或其授权委托代理人签字或印章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出

现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（或其授权的代理人）签

字（或印章）确认。

3.7 投标文件的份数和装订

3.7.1 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚

地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.2 投标文件应当按本招标文件规定的正本与副本数量分别装订成册，并编制目录。

3.8 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以

证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.9 暗标

投标人须知前附表规定监理方案采用暗标评审的，投标人应严格按照 “投标人须知前

附表”规定的编制及装订要求编制和装订监理方案。
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4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：正本与副本分开包装密封，并在封套上加盖投

标人公章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地标记“正本”、“副本”字

样，并写明招标人名称、工程名称和投标人名称。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件，以及第六章

“投标文件格式”要求投标人提交的有关证明和证件的原件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖投标人公章，或由法定代表

人或其授权委托代理人签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6条、4.1

条、4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5 开标

5.1 开标时间、地点和人员

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开

标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；
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（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要

求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人

与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在建设工程交易中心及与招标公告相同的发布媒介上对

评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标
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人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8 合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的

中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、

中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发

出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人

的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标

保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员
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不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行

评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关

行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
形式评

审

投标人名称
投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一

致的，有有效证明材料。

投标函签字盖章

加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法

定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投

标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或

签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书

（原件）

投标文件的组成 符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求

投标文件及报价唯一
只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要

求提交备选投标的除外）

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

2.1.2
资格评

审

营业执照 具备有效的营业执照

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

总监理工程师 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

专业监理工程师 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

监理员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

2.1.3
响应性

评审

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

监理服务期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

工程质量 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标保证金
符合第二章“投标人须知”3.4.1 项、3.4.2

项规定

投标报价

无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于

招标文件设定的最高投标限价；（3）应依法

实行政府指导价的工程超出国家规定的浮动

幅度；（4）不符合第二章“投标人须知”第
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3.2 项的规定

其他 无第三章“评标办法”第 3.2.2 条所列情形

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

投标报价：68 分

监理方案：0分

项目管理机构：3分

拟投入现场的设备、检测仪器等:5 分

拟投入现场的设备、检测仪器等:2 分

总监类似工程业绩:2 分

企业类似工程业绩:2 分

总监理工程师:2 分

总监理工程师:2 分

总监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

专业监理工程师:2 分

投标文件的监理方案得分应取所有评委

评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平

均值为最终得分。

2.2.2 评标基准价计算方法

√方法一：凡符合招标文件、招标答疑纪要等

有关招标要求并且报价≤490 万元（最高投标

限价）为有效投标报价。以有效投标文件的评

标价算术平均值为 A， 最高投标限价为 B，

则 ： 评 标 基 准 价 =A × Q1+B × Q2 ，

Q2=1-Q1,Q1 取值范围为 10%、 15%、 20%、

25%、 30%， Q1 值在资格审查后由招标人代

表在不见面开标系统中随机抽取。 评标价等

于评标基准价的得满分； 并以此为基准确定

其他投标人价格得分：投标价格每偏离基准价

1%扣 0.1 分。 中间用插入法，计算过程及结

果保留至小数点后第二位（小数点后第三位四

舍五入） 。

注： 1.计算算术平均值 A 时， 若 7≤有效

投标文件＜10 家时， 应去掉其中的一个最高

价和一个最低价； 若有效投标≥10 家， 应

去掉其中的二个最高价和二个最低价。2.评标

委员会在评标报告签字后， 上述方法的评标

基准价不因招投标当事人质疑、 投拆、 复议

以及其他任何情形而改变， 但评标过程中的
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计算错误可作调整。

□方法二：以有效投标文件的次低投标报价为

评标基准价。

□方法三：以有效投标文件的投标报价算术平

均值为 A，评标基准价=A×K。

K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取

确定，K值的抽取范围为__________。

计算算术平均值A时，若7≤有效投标文件<10

家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低

价；若有效投标文件≥10 家，应去掉其中的

二个最高价和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后，方法三的评标

基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以

及其他任何情形而改变。评标过程中的计算错

误可作调整。

条款号 评分因素 评分标准 分值

2.2.3 投标报价(细则一)

凡符合招标文件、招标答疑纪要等

有关招标要求并且报价≤490

万元（最高投标限价）为有效投标

报价。以有效投标文件的评标价算

术平均值为 A， 最高投标限价为

B，则：评标基准价=A× Q1+B×

Q2 ， Q2=1-Q1,Q1 取值范围为

10%、15%、20%、25%、30%，

Q1 值在资格审查后由招标人代表

在不见面开标系统中随机抽取。评

标价等于评标基准价的得满分；并

以此为基准确定其他投标人价格得

分：投标价格每偏离基准价 1%扣

0.1 分。 中间用插入法，计算过程

及结果保留至小数点后第二位（小

68
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数点后第三位四舍五入） 。

注： 1.计算算术平均值 A 时， 若

7≤有效投标文件＜10 家时，应去

掉其中的一个最高价和一个最低

价； 若有效投标≥10 家， 应去

掉其中的二个最高价和二个最低

价。2.评标委员会在评标报告签字

后，上述方法的评标基准价不因招

投标当事人质疑、 投拆、 复议以

及其他任何情形而改变，但评标过

程中的计算错误可作调整。

项目监

理机构
企业诚信分

信用分得分=企业信用考核得分×

X/100

X 值的取值范围为：3 分、4 分、

5 分、6 分，具体分值由招

标人代表在不见面开标系统中随机

抽取。

企业信用因素的评分依据建设行政

主管部门公布的监理企业信

用评价综合得分，投标企业信用因

素的评分等于该企业的信用

评价综合得分乘以企业信用因素评

分值占总分值的比例。投标

企业的信用评价综合得分以投标截

止时间建设行政主管部门最

新核定的得分为准。

注：监理企业信用分获取方式：通

过不见面开标系统同步监理

企业信用分。

3

拟投入现场的设备、检测仪器等
现场配备水准仪、经纬仪、全站仪、

混凝土回弹仪、钢筋保护层厚度检
5
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测仪得 5 分，少一项扣 1 分。（以

投标人购置发票为准，否则不得分）

拟投入现场的设备、检测仪器等

现场配备航拍仪（遥控无人机，

1200 万像素相片+2.7K 视频及

以上）， 得 2 分。（以投标人购置发

票为准，否则不得分）

2

总监类似工程业绩

投标总监近五年内（从投标截止时

间往前推算）以总监身份监理过单

份中标通知书或直接发包通知书

（直接发包告知书）建筑面积在

100000 ㎡ (含 100000 ㎡)以上且

已竣工的工业建筑工程[分类标准

按 GB/T50841-2013《建筑工程分

类标准》执行]监理项目。有一个类

似工程业绩得 2 分，最高得 2 分。

【①时间以竣工验收证明所载明的

竣工验收时间为准；②建筑面积以

单份中标通知书或直接发包通知书

（直接发包告知书）所载明的金额

为准。若中标通知书或直接发包通

知书（直接发包告知书）未载明，

则以监理合同所载明建筑面积为

准，若中标通知书或直接发包通知

书（直接发包告知书）和监理合同

中不一致时，以中标通知书或直接

发包通知书（直接发包告知书）为

准。】提供：①中标通知书或直接发

包通知书（直接发包告知书）；②监

理合同；③竣工验收证明（经建设

单位、施工单位、设计单位、 监理

单位四方签字并盖单位公章）

2
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企业类似工程业绩

投标企业近五年内（从投标截止时

间往前推算）监理过单份中标通知

书或直接发包通知书（直接发包告

知书）建筑面积在 100000 ㎡ (含

100000 ㎡)以上且已竣工的工业建

筑工程[分类标准按

GB/T50841-2013《建筑工程分类

标准》执行]监理项目。有一个类似

工程业绩得 2 分，最高得 2 分。

【①时间以竣工验收证明所载明的

竣工验收时间为准；②建筑面积以

单份中标通知书或直接发包通知书

（直接发包告知书）所载明的建筑

面积为准。若中标通知书或直接发

包通知书（直接发包告知书）未载

明，则以监理合同所载明建筑面积

为准，若中标通知书或直接发包通

知书（直接发包告知书）和监理合

同中不一致时，以中标通知书或直

接发包通知书（直接发包告知书）

为准。】提供：①中标通知书或直接

发包通知书（直接发包告知书）；②

监理合同；③竣工验收证明（经建

设单位、施工单位、设计单位、 监

理单位四方签字并盖单位公章）

2

总监理工程师

总监理工程师所学专业为土木工程

（或建筑工程、工业与民用建筑）

且取得建筑工程一级建造师的得 2

分。

注：总监理工程师的专业以其注册

监理工程师证书所学专业为打分依

2
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据，新版无所学专业的以毕业证书

为打分依据，其他证书以注册证书

为打分依据。

总监理工程师

总监理工程师取得国家监理工程师

执业资格满 5 年（含）的得 1 分，

满 8 年（含）的得 2 分。

（年限以国家监理工程师执业资格

证书所载的发证时间为打分依据）

2

总监理工程师
总监理工程师具有高级职称的得 2

分。（以职称证书为打分依据）
2

专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且具有建筑工程一级建造

师的得 2 分，最高得 2 分。（以注

册证书为打分依据）

2

专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且具有国家注册一级造价

师的得 2 分，最高得 2 分。（以注

册证书为打分依据）

2

专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且具有国家一级注册结构

工程师的得 2 分，最高得 2 分。（以

注册证书为打分依据。）

2

专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且所学专业为给水排水的

得 1 分，若同时具有高级职称的得

1 分， 最高得 2 分。

注：配备的国家注册监理工程师专

业以注册监理工程师证书所学专业

为打分依据，新版无所学专业的以

毕业证书为打分依据，其他证书以

注册证书、职称证书为打分依据。

2
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专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且所学专业为供热通风的

得 1 分，若同时具有高级职称的得

1 分， 最高得 2 分。

注：配备的国家注册监理工程师专

业以注册监理工程师证书所学专业

为打分依据，新版无所学专业的以

毕业证书为打分依据，其他证书以

注册证书、职称证书为打分依据。

2

专业监理工程师

配备专业监理工程师为国家注册监

理工程师且所学专业为电气工程及

其自动化（或工业电气自动化或电

气工程）的得 1 分，若同时具有高

级职称的得 1 分， 最高得 2 分。

注：配备的国家注册监理工程师专

业以注册监理工程师证书所学专业

为打分依据，新版无所学专业的以

毕业证书为打分依据，其他证书以

注册证书、职称证书为打分依据。

2

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本

章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标

人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招

标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。
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2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证

明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会

负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作

为评标的依据。

3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审，

有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(1)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式

投标的；

(2)不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(3)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(4)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

(5)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

的；

(6)投标文件提出的监理费用支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

(7)明显不符合技术规范、技术标准的要求的。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
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3.2.3 投标人得分为各项评分因素得分之和。

3.4 澄清、说明或补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出

的澄清、说明或补正；

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和

补正属于投标文件的组成部分；

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，

应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中

标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标

人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高

至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争

的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分

由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会

成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
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第四章 合同条款及格式

第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服

务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：翔蜂新能源产业园项目一期监理工程；

2. 工程地点：常州市金坛区金坛经济开发区鑫城大道以南、银湖路以西。；

3. 工程规模：本项目占地约 656 亩，建设总部基地项目配套厂房（包括电

极装配车 间、化成车间、模组车间等）及附属用房，面积共约 410000 平方米；；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 232914.59 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标

工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
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本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：。

（2）设计阶段服务酬金：。

（3）保修阶段服务酬金：。

（4）其他相关服务酬金：。

六、期限

1. 监理期限：

自始，至止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自始，至止。

（2）设计阶段服务期限自始，至止。

（3）保修阶段服务期限自始，至止。

（4）其他相关服务期限自始，至止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资

料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
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委托人： （盖章） 监理人： （盖章）

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人： （签字） 的代理人： （签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：
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第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应

具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继

承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继

承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关

合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标

准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，

对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安

全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘

察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的

工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责

履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付

监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人

并在协议书中载明的签约酬金额。
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1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人

的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第

三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传

真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工

程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、

海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上

语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另

有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招

标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委



35

托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要

主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术

措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的

调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效

性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，

并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患

的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证

材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用

索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
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2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。

项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳

定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更

换总监理工程师时，应提前 7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；

监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通

知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关

标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理
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人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助

委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审

理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订

合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报

委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作

的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务

的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理

工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应

妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专

用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予

项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履

行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件
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委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监

理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提

供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双

方签订本合同后 7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人

更换委托人代表时，应提前 7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或

要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决

定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托

人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，

其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费

用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
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4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付

款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期

延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成

的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的

货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7天前，向委托人提交支付申请

书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付

申请书后 7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期

支付，有异议部分的款项按第 7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或

其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容

增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工

作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
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6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分

工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的

准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用

于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方

应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过

协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常

工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常

工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的

义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部

或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或

监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以

免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，

委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并

将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补

偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的

该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的

通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付

至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理

人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7天内未收到监理人书面形式的合
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理解释，则可在 7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。

委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理

人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人

按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后

仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停

工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得

委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，

自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一

方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件

仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将

其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖

权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
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8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支

付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关

专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在

专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近

一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所

提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书

面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另

有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程

的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
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第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：/。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括但不限于对范围内的土建（包括不限于桩基、地

基基础工程等）、机电设备安装（包括不限于电梯、强电、弱电、给排水、消防、

通风、空调等）、装饰装修、室外附属工程(包括不限于道路、雨污水、综合管线、

景观绿化等)等本项目所有实施内容的监理。包含但不限于以下内容：（1）施工

阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；（2）合

同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及招标人交办的与工程相关的事项；

（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）履行项目管理的

职责。。

2.1.2 监理工作内容还包括：协助业主负责解决与本工程有关的外部事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家批准的本项目的建设文件，设计文件，本项目的

建筑工程施工合同；有关工程建设的法律、法规；国家颁布的现行建筑工程施工

规范、操作规程及质量验收评定标准。

2.2.2 相关服务依据包括：/。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理方所报现场监理人员在委托方审核确

定后不得擅自更换或减少，如有变动须经委托方同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：/。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人
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即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目

技术负责人要求调换前，需征得委托人的同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、

时间和份数：

开工前 7天内提交监理方案、每月最后一个工作日提交监理月报各两份。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供，

由监理人自理，相关费用在投标报价中自行考虑。

监理人应在本合同终止后 14 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交

的时间和方式为：

现场清点移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：/。

3.6 答复

委托人同意在 7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答

复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程

费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币
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币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.3 支付酬金

1、工程竣工验收合格后一个月内付至合同价款的 60%；

2、监理单位向建设方提交全套竣工监理资料及配合施工单位全部竣工资料移

交城建档案馆备案后一个月内付至合同价款的 70%；

3、工程竣工备案且结算审计结束后，根据监理考核结果一个月内付至实际应

付监理费金额的 92%；

4、工程缺陷责任期满，按实际应付监理费金额付清余款。

注：（1）各支付节点付款时需同时提供等额的增值税专用发票。

（2）实际应付监理费金额是指由甲方按《工程建设监理考核办法》考核并同

时扣除合同约定需扣减的相关费用后计算的监理费金额。

实际应付监理费=基本监理费（即合同应付监理费金额的 80%）+浮动监理费（即

合同应付监理费金额的 20%*最终考核分数/100）-监理服务费与项目核减率挂钩

应扣减金额-合同约定需扣减的其他相关费用；

（3）考核办法按甲方的《工程建设监理考核办法》执行，每月考核一次，最

终考核分数取全部月份考核结果的平均数，考核结果与项目监理费用挂钩。项目

监理费=基本监理费+浮动监理费*最终考核分数/100，80%为基本监理费，不参与

考核；20%为浮动监理费，参与考核。最终考核分数 95 分（含）以上且项目质量、

安全、进度均符合合同要求的，浮动监理费全额支付。

（4）本项目为固定总价合同，其中由于合同约定扣除及考核扣减的除外。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上

签字并盖单位公章。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬

金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的

监理与相关服务期限（天）
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6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金

÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金

÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减

少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请常州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/%。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：两年。

监理人申明的保密事项和期限：两年。

第三方申明的保密事项和期限：两年。

8.8 著作权
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监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监

理与相关服务的资料的限制条件：/。

9. 补充条款：9.1.1 监理服务开始时间：监理人应当根据本工程的进展情况，

及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类监理人员和所需设施设备，并按

委托人的指令开始监理工作。

9.1.2 监理完成服务时间：监理服务完成时间至缺陷责任期后 30 天内，监理人

应在监理完成服务时间届满前全面完成合同内监理服务的所有工作。

9.1.3 缺陷责任期：本工程的缺陷责任期为 24 个月，自实际竣工验收合格之日

起开始计算。监理人须对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担

责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。

9.1.4 退场期限：监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得委托人批

准后组织退场。

9.2 服务要求

9.2.1 监理人在履行监理服务过程中，须按照委托人对监理人的授权范围和工作

要求，依据委托人与承包人签署的工程承包合同，对本工程的准备期、施工期进

行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内承包人实施的本工程

的剩余与弥补工作，提供监理服务。

9.2.2 委托人或其授权代理人有权要求监理人按照委托人的管理要求定期或不

定期地向委托人提供与本工程有关的各种形式的报告。

9.3 服务目标

9.3.1 工程目标：按施工合同执行。

9.3.2 控制要求：

9.3.2.1 进度控制要求：

9.3.2.1.1 监理人应在确保工程质量、安全满足合同约定和规范标准的前提下，

采取有效的措施对工程进度进行主动控制；合理预见承包人的进度滞后引发的不

利后果；督促承包人按照施工合同约定的节点工期和总工期目标及进度计划组织
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实施工程。

9.3.2.1.2 工程确需延期时，监理人应当按照合同约定批准延期的天数，并向委

托人提交由此引发的施工费用调整报告；要求承包人据此调整进度计划和资源配

置，采取有效措施督促承包人按时完工。

9.3.2.2 质量控制要求：

9.3.2.2.1 监理人应当严格控制工程质量标准和质量等级；督促承包人按照合同

约定和规范标准实现工程质量目标；对工程施工全过程采取旁站、巡视、检查等

方法进行质量控制，并以质量预控作为监理工作的重点手段。

9.3.2.2.2 监理人应对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控

制；监督承包人的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系落实到位；严格

要求承包人执行有关材料、施工试验制度和设备检验制度。

9.3.2.2.3 监理人应当坚持不合格品的修复、返工制度；坚持清退不合格的建筑

材料、构配件、设施设备和劳务队伍；坚持质量验收合格制度，上道工序质量不

合格或未验收，下道工序不得施工。

9.3.2.2.4 监理人应审查承包人提交的测试实施报告，并依据监理规范要求检查

和复核有关测试成果。

9.3.2.2.5 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合

同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验。

9.3.2.2.6 审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验

检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验。

9.3.2.2.7 对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对

重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录

和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相。

9.3.2.2.8 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的

处理。

9.3.2.2.9 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质
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量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

9.3.2.2.10 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质

量验收和质量评定工作。

9.3.2.2.11 审查竣工资料，组织竣工预验收。

9.3.2.2.12 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

9.3.2.3 造价控制要求：

9.3.2.3.1 监理人应当严格执行建设工程施工合同中所约定的合同价格、单价或

合价、工程量计算规则及工程内容等；采取有效的措施及时审核承包人的工程量

和价格，保证各项数据的准确性和完整性。

9.3.2.3.2 监理人应对质量验收合格的工程，按照施工合同约定的程序和方法进

行对进度款进行计量与支付；应当坚持对报验资料不全、与合同约定不符、未经

监理人质量验收合格或有违约情况的工程不予计量和审核，并应拒绝批复该部分

工程款的付款申请。

9.3.2.3.3 监理人应当维护委托人的合法利益，公平公正地处理工程变更、违约

索赔、材料调差、价格调整等申请，并应按照合同约定的程序和方法确定相关费

用的增减金额。

9.3.2.3.4 监理人应对工程量清单、施工图预算进行审核。

9.3.2.3.5 监理人应对竣工结算进行初审，向发包人提供初审审计报告。

9.3.2.3.6 监理人必须对图纸优化提出合理化建议。

9.3.2.3.7 严格甲控材料的品牌及价格控制。

9.3.2.3.8 严格审核承包方提交的主要材料消耗量及采购计划。

9.3.2.3.9 其他与工程造价有关事宜的造价控制。

9.3.2.4 安全控制要求：

9.3.2.4.1 监理人应当配备专门的安全监理人员，依据《建设工程安全生产管理

条例》、江苏省、常州市关于安全监理的规定要求，采取有效措施督促承包人配
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置安全机构和安全设施，并按照合同约定和规范标准进行安全防护和文明施工。

9.3.2.4.2 监理人应对工程中安全重点采取旁站、巡视、检查等方法进行控制，

积极主动发现安全问题和安全隐患，督促承包人采取有效手段消除安全事故隐患；

对于安全检查不合格的机械、设备、设施等应当坚持整改和清退制度，整改不合

格者不予放行。

9.3.2.4.3 监理人应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、

措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施的检查方案。

9.3.2.5 管理协调要求：

9.3.2.5.1 监理人应当依据委托人要求和施工合同约定，遵循事前预控、及时纠

偏、充分协商和公正处理的管理原则，对承包人进行合同管理和信息管理；并应

采取事先分析调查的方法，督促各方认真履行合同义务，按照合同约定和监理程

序公正处理事宜，督促违约方及时纠正不符合合同约定的行为。

9.3.2.5.2 监理人应将管理协调工作贯穿整个合同期间，做好合同管理、信息管

理、人员管理、风险管理(含第三方监测)、工程量清单管理、变更管理、合同价

格管理、竣工结算管理、开复工及暂停管理、工程延期管理、工程验收管理、索

赔管理、争议调解、违约情况处理等，为合同顺利履行积极创造基础条件。

9.3.2.5.3 监理人应当根据工程进展与合同履约情况，及时与工程建设中的各方

沟通联系、交流信息，组织开展各项协调工作或召开监理会议，分析研究合同履

行中的问题及其应对措施，督促指导发承包双方落实推进，从而保证合同目标的

最终实现。

9.4 履行监理服务

9.4.1 监理人应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则，按照监

理合同的要求，根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎

而勤勉地履行监理服务。

9.4.2 如果监理人在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托

人和承包人签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，

两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：
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9.4.2.1 根据监理合同文件和工程合同文件履行监理服务；

9.4.2.2 根据职责范围，在委托人和承包人之间独立公正地行使上述合同文件赋

予的权力；

9.4.2.3 根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜提出变更意见，

但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和承包人的

责任与义务。

9.4.3 监理人有义务在全面履行合同、提供优质服务的前提保证下，全面配合委

托人完成对监理工作所进行的履约检查工作；接受委托人对监理人违约行为的处

考核。

9.4.4 监理人应当按照委托人的要求，选派合格、称职的监理人员，对不称职的

监理人员经委托人批准后 7 日内撤换，并按照合同第 4.1 款规定承担违约责任。

9.4.5 监理人须就完成监理工作过程中的相关事宜，按委托人同意的方式和规定

期限及时报告。

若在工作中遇到本工程范围内、职权范围外的疑义，只要涉及到委托人或本工程

利益，监理人应有责任和义务以书面形式及时报告委托人。

9.4.6 监理人各监理岗位须由专人负责，不得由他人代替。

9.4.7 合同履行过程中，监理人作出或签发的与本项目工程变更（包括设计变更

和工程洽商）、价款支付相关的一切指令及文件，均应事先得到委托人的批准，

否则对委托人不产生法律约束力，如由此造成委托人损失，监理人应据实予以赔

偿，且委托人有权从支付给监理人的任何费用中予以扣除。

9.4.8 在监理人进场前已实施完成的工作内容，如仍需监理人完成该部分工作内

容的后续监理工作，监理人必须积极配合，且该部分费用已包含在本合同价款中，

委托人不再另行支付该部分监理工作费用。

9.5 设施与物品

9.5.1 在合同期内，施工总承包人向委托人和监理人，免费提供下列条件：本合

同段监理工作基本所需的驻地办公室和值班宿舍；但不包括驻地非值班监理工程



52

师宿舍；提供与监理人共用的现场会议室，用于监理例会和协调会；每个工点提

供全天候的现场办公室。监理人现场办公和生活所所需要的物品、设施、设备、

交通设施等，由监理人自行购置并承担相应的费用。

9.6 委托人对监理人的授权及培训

9.6.1 委托人在此明确：监理人根据监理合同履行监理服务时，应按照监理合同

和施工承包合同在总监理工程师的授权范围展开监理工作，享有相应的权利并承

担相关的义务。

9.6.2 委托人应将履行监理服务的监理人名称、以及委托人授予监理人的权力，

以书面形式及时通知承包人。

9.6.3 委托人可对监理人的员工进行统一培训和考评，考评合格者方能持证上岗；

详见委托人另行制定的考评办法。

9.7 委托人财产

9.7.1 所有由委托人提供给监理人使用的设施、设备和物品，均属于委托人财产。

当监理服务完成或终止时，监理人须负责将委托人提供给监理人使用的设施、设

备及尚未使用的物品列出清单，并负责向委托人或委托人指定的机构移交。

9.7.2 监理人有义务妥善使用、保管委托人提供的设施、设备及物品，对于由于

监理人的原因造成的非正常损毁与短缺，监理人负有全面的赔偿责任。

9.7.3 监理人使用、保管、和移交委托人财产所需的费用，应当包含在监理人的

服务费用报价之中。

9.8 严格按照甲方的《工程建设监理考核办法》执行，按照工作实绩与监理收益

相挂钩的原则，考核结果与项目监理费用挂钩，依据监理合同进行考核，项目监

理费的组成：80%为基本监理费，不参与考核；20%为浮动监理费，参与考核。每

月考核一次（详见监理工作考核明细表），最终考核分数取全部月份考核结果的

平均数。项目监理费=基本监理费+浮动监理费*最终考核分数/100。当月考核低

于 80 分，监理单位应及时分析原因，提交整改报告。对拒不整改或连续三月考

核均低于 80 分的，甲方有权要求更换总监或专监，直至解除合同。最终考核分

数 95 分（含）以上且项目质量、安全、进度均符合合同要求的，浮动监理费全
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额支付。

9.9 保障

9.9.1 监理人应保障委托人及其雇员免遭因监理人实施工程监理或工作不当而

导致的一切索赔、损害、损失和开支。

9.9.2 上述保障义务应限于因人员伤亡、病疫、物资财产(工程除外)的损伤或毁

坏所导致的索赔、损害、损失及开支。

9.9.3 监理人如因上述保障不力造成委托人损失时，委托人有权向监理人索取相

应的赔偿金额或扣以相应的工作质量保证金，并有权在应支付给监理人的任何款

项中扣除相应款项。

9.10 保险

9.10.1 监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地的人员人身和自

备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行理赔。

如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

9.10.2 监理人应根据开展监理服务工作的全部需要，结合监理服务工作的范围

与期间，自费办理对监理人的责任以及委托人为监理服务提供的财产等进行保险

以及相关法律规定的其他保险。

9.11 索赔

9.11.1 委托人或监理人中任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生

后的 28 日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次

发生后 7日之内提出索赔意向，并每隔 7日提供一次该事件仍在持续发展的证明

资料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是委托人

还是监理人均有权对上述索赔不予受理。

9.12 累计赔偿限额

9.12.1 监理人的累计赔偿限额为监理服务收费的合同金额（扣除税金），当达到

此限额时，委托人有权单方面解除监理合同，监理人同时按合同金额 30%向委托

人支付违约金。
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9.13 转让和分包

9.13.1 监理人不得将本监理合同规定的权利、义务和责任转让第三人。

9.13.2 监理人不得将监理服务的任何部分予以分包。监理人因监理服务的需要，

聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包行为。监理人不得将监理服务的任

何部分予以分包的，委托人有权解除合同，并追究合同价款 20%的违约责任。

9.14 项目监理机构和人员

9.14.1 监理人派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理

合同规定的监理服务工作，其主要监理人员的资质应在监理规划中详细描述并得

到委托人的认可。

9.14.2 监理人选派的监理人员的资历与资质必须符合要求。监理人必须投入合

格的监理人员，并督促其在委托人的统一领导下，严格按照本合同提供的监理工

作依据、监理工作标准，在委托人的授权范围内，对本工程的履约实施全面控制。

9.14.3 监理人因工作安排或其它原因，需要更换派驻到工程所在地履行监理服

务的监理人员时，应当具备同等资历，并应事先得到委托人的同意。

9.14.4 经委托人确认的投入监理人员在工程进行的过程中，原则上不允许更换。

各监理工程师必须常驻工地现场，离开工地时，应获得委托人的书面批准。

9.14.5 委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的规定履行监

理服务的派驻人员，监理人应接受委托人提出的人员更换要求，并在接到通知的

7天内选派资格和经验被委托人接受的人员替换。由于此类人员更换引起的费用

由监理人自行承担；人员更换不减轻或免除监理人需要赔偿委托人相应损失损害

的责任。

9.14.6 监理人的工作人员不能满足要求或造成工程损失时，委托人有权根据该

监理人员造成的影响或工程损失情况，监理人按合同金额 10%-30%向委托人支付

违约金。

9.14.7 现场监理人员必须满足施工期间对监理工作的要求，应专业齐全,符合每

阶段工作需要。全部监理人员到岗与撤场都应事先征得委托人同意。
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9.14.8 监理人应当根据工程情况，配备相应专业的安全人员，实施安全监理工

作。

9.14.9 监理单位所有进场人员须报委托人审核备案，签订合同后，再按月申报

详细的人员进场表，所有人员接受委托人统一组织的培训，考核通过后方可上岗。

9.14.10 双方约定：辅助工作人员由监理人自行聘用，费用已包含在监理服务收

费报价中。

9.14.11 监理人自行聘用的辅助工作人员包括：司机、文秘、行政后勤、炊事人

员等。

9.15 监理人的违约责任

9.15.1 委托人对监理人的履约考核管理办法包含但不限于以下的内容：

9.15.1.1 对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始

记录；或不进行现场复核就给予签认；或经委托人检查，发现监理人签认的文件

有误的；或监理人弄虚作假与伪造签字的；监理人按 1000 元/次向委托人支付违

约金。

9.15.1.2 现场签证未经过总监、跟踪审计人员审核、或经过总监、跟踪审计人

员审核但未在规定时间内报送委托人的；监理人按 500 元/次向委托人支付违约

金。

9.15.1.3 对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场

实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，

监理人不进行认真审核、不进行优化就给予同意；监理人按 500 元/次向委托人

支付违约金。

9.15.1.4 施工现场出现质量事故；监理人按 3000 元/次向委托人支付违约金，

并按经济损失金额的 1%赔偿委托人损失。

9.15.1.5 承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监

督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的；监理

人应承担责任并赔偿委托人的经济损失，监理人按 1000 元/次向委托人支付违约
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金，直接从当期应付监理费中扣除。

9.15.1.6 工程竣工未达到招标文件约定的质量标准的；监理人应承担责任并按

监理费的 5%向委托人支付违约金。

9.15.1.7 监理人应按《建设工程监理规范》（GB50319—2013）要求在监理规划

中制定出详细的质量管理流程（包括项目的各个阶段、分部分项工程、材料及设

备、维修等方面；开工准备→开工报告→承包人自检报告→监理人工序检查→承

包人中间交工报告→监理人中间交工证书→监理人中间计量），监理人未按上述

要求执行的；监理人按 1000 元/次向委托人支付违约金，直接从当期应付监理费

中扣除。

9.15.1.8 总监理工程师未到位或未经委托人同意擅自撤换的；委托人有权解除

合同，监理人按监理费 30%向委托人支付违约金。

9.15.1.9 总监理工程师履行职责不到位，委托人要求更换的；监理人按 5万元/

次向委托人支付违约金。拒不更换的暂停支付监理费。

9.15.1.10 工程现场出现安全事故；每发生一次，按以下金额支付违约金，直接

从当期应付监理费中扣除： （1）一般事故 1万元——3万元；（2）较大事故 3

万元——10 万元；（3）重大事故 10 万元——15 万元；（4）特大事故 15 万元-20

万元。

9.15.1.11 如因监理人未履行合同约定的相关管控责任（不可抗力除外）造成延

误工期；监理人按 2000 元/日向委托人支付违约金。

9.15.1.12 在工程竣工验收时，监理人无法及时将整套监理资料移交给委托人的；

按合同价的 1%支付违约金。

9.15.1.13 配合建设单位办理相关前期及竣工等各种手续，配合不到位，以上情

况每出现一次，按 20000 元/次支付违约金。

9.15.1.14 合同履行时，由委托人派员对监理人实行现场考勤制度。必须打卡考

勤。总监工程师、专业监理工程师每月在岗不得少于 26 天，否则监理人需支付

违约金：项目负责人 5000 元/天；专业监理工程师 2000 元/天/人；监理员 1000

元/天/人。（特殊情况经甲方批准请假除外）
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9.15.1.15 监理人承诺按投标文件中的拟选派项目监理机构人员一览表向招标

项目派驻人员。监理人不得随意更换项目负责人，也不得随意更换投标报备的专

业人员。如需更换，必须征得委托人同意，否则按违约处理，接受委托人的考核。

委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员。监理人应予积极配合，监理人员

必须在 7个工作日内进行更换，每延误一天，监理人按 2000 元/天/人向委托人

支付违约金。委托人保留对监理人更换不称职监理人员引起的损失进行索赔的权

利。

9.15.1.16 确保不发生安全生产责任事故。一旦发生由于监理人失职而造成较大

安全生产责任事故，监理人按监理费的 10%向委托人支付违约金，并按《建设工

程安全生产管理条例》进行相应责任追究。

9.15.1.17 确保不发生质量责任事故。一旦发生由于监理人失职而造成较大质量

事故，监理人按监理费的 10%向委托人支付违约金，并按相关规定进行相应责任

追究。

9.15.1.18 进度目标：由于监理单位失职导致的工程返工，而引起工期拖延，监

理人按 10000 元/天向委托人支付违约金，最高不超过合同总价的 10%。因委托

人原因工期延误，结算监理服务费时不予补差。

9.15.1.19 工程量清单缺项、漏项审核，在计算监理费的基数里扣除该部分工程

造价的 5%，工作量签证出现严重偏差，如：①与审批方案或图纸不符；②与现

场实际完成工作量不符，误差超过 10%；③与定额、计价规范、招标文件（招标

工程量清单内容不符、重复计量）等明确的计量规则不符的；④未及时有针对性

控制和审核施工单位的申报方案的。以上情况每出现一次，监理人按 20000 元/

次向委托人支付违约金。

9.15.1.20 对承包人提出的各项变更、签证、核价单等，监理人负责审核，监理

人应在发包人要求的时限内做好变更事项及工程量的审核工作。如经监理人审核

过的结算单，委托人工程量复核后有弄虚作假、高估冒算超 5%的，则由委托人

在监理酬金中扣除超出部分的费用；

9.15.1.21 未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，造
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成工程造价增加的，在计算监理费的基数里扣减增加造价的 10%；

注 1.上述条款仅限于委托人对监理人的经济考核，如监理人受到建设行政主管

部门的行政处罚，由其自行接受处理。

2.监理人的违约金在委托人每期需支付的酬金中直接扣除。

9.16 根据坛政办发(2017)134 号文件精神，为有效控制项目核减率，项目监理

应对施工方报送的工程结算进行初步审核后送审计机构审核。本工程监理服务费

与项目核减率挂钩，具体约定如下：

本工程结算经审计机构核定后，12%≥核减率＞8%时,扣减该工程监理总费用的

3%；核减率＞12%时,扣减该工程监理总费用的 5%。

9.17 本工程监理费为总价包干费用，除按合同约定需扣减的监理费外，其余均

不调整，专用条件 6.2 条中关于附加工作酬金、增加正常工作酬金的约定不再执

行。

9.18 监理人员要求

①总监理工程师 1人，

②专业监理工程师 6名；

③ 监 理 员 9 名 ；

9.1.9 监理服务期：与施工工期同步

9.20 其他

监理人必须在现场办公设备必须配备复印机、打印机等必要的办公设备。

9.21 未尽事宜在签订合同时明确，以所订立合同为准。。
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附录 A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。
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附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称 数量 工作要求 提供时间

1. 工程技术人员

2. 辅助工作人员

3. 其他人员
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B-2 委托人提供的房屋

名称 数量 面积 提供时间

1. 办公用房

2. 生活用房

3. 试验用房

4. 样品用房

用餐及其他生活条件
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B-3 委托人提供的资料

名称 份数 提供时间 备注

1. 工程立项文件

2. 工程勘察文件

3. 工程设计及施工图纸

4. 工程承包合同及其他

相关合同

5. 施工许可文件

6. 其他文件
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B-4 委托人提供的设备

名称 数量 型号与规格 提供时间

1. 通讯设备

2. 办公设备

3. 交通工具

4. 检测和试验设备

2. 办公设备

3. 交通工具

4. 检测和试验设备
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第五章 技术资料和设计文件

第五章 技术资料和设计文件

无
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第六章 投标文件格式
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1. 投标文件封面、目录

1.1 投标文件封面

（项目名称及标段）监理招标

投标文件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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1.2 投标文件目录

目 录
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2. 投标函

投标函

（招标人名称）：

1．在充分研究 （项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察

工程现场后，我方兹以：人民币（大写）： 元(RMB￥: 元)

的投标价格，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。

其中：施工阶段监理费报价人民币（大写）： 元(RMB￥:

元)；其它阶段监理费报价人民币（大写）： 元(RMB￥: 元)。

2.我单位派驻现场的总监理工程师是 。

3．我方承诺，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达

到 。

5．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的

投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日
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3. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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4. 授权委托书

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改 （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年 月 日
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5. 联合体协议书
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6.投标人基本情况表（含附件）

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

国家注册监理工程师

营业执照号 省监理工程师

注册资金 已培训的监理员人数

开户银行 高级职称人员

账号 中级职称人员

经营范围

备注

说明：投标人编制投标文件时，应将 营业执照、企业资质证书 的复印件作为本表的附件，

需现场提交核验的原件材料见投标人须知前附表。
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7. 监理机构及人员配备

7.1拟选派项目监理机构人员一览表

拟任岗位 姓名 年龄 职称
从事监理工作

年限

执业或职业资格证书

证书名称 级别 证号 专业

总监

专业监理工程

师

…

监理员

…

…
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7.2 拟选派项目监理机构人员简历表（含附件）

姓名 性别 职称

职务 年龄 学历及专业

监理注册证号 从事工程施工监理年限

专业 在本项目中拟任职务

已完成监理项目情况

建设单位 项目名称
建设

规模
开、竣工时间

合 同 质 量

标准

质量评定

等级

担任

职务

说明：投标人编制投标文件时，应将“拟选派项目监理机构人员一览表”所列监理人员的 资

质证书或上岗证、身份证、职称证、劳动合同、投标人为监理机构人员连续近 3个月以上由

劳动部门出具的养老保险证明或养老保险手册（已退休人员提供退休证明） 的复印件作为

本表的附件，需现场提交核验的原件材料见投标人须知前附表。
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8. 监理方案
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9. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

序号
设备或仪器

名称
型号规格 数量

国别

产地

制造年

份
己使用台时数 用途 备注
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10. 类似工程业绩

10.1企业监理的类似工程一览表（含附件）

工程

名称

工程

地点

工程

规模

总投

资

监 理服

务范围

监理

费

监理

服务期

质量

目标

监理

成效

竣工

日期

总

监

奖惩

情况
备注

说明：投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的 中标通知书、监理合同及竣工验

收证明 的复印件作为本表的附件，需现场提交核验的原件材料见投标人须知前附表。

10.2总监监理的类似工程一览表（含附件）

工程

名称

工程

地点

工程

规模

总投

资

监 理服

务范围

监理

费

监 理服

务期

质量

目标

监理

成效

竣工

日期

监

理

人

奖惩

情况
备注

说明：投标人编制投标文件时，将表中所填类似工程的 中标通知书、监理合同及竣工验收

证明 的复印件作为本表的附件，需现场提交核验的原件材料见投标人须知前附表。
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11. 其他材料


	监理招标文件示范文本
	翔蜂新能源产业园项目一期翔蜂新能源产业园项目一期监理工程监理招标
	2022-08-01
	第一章  招标公告
	第二章  投标人须知
	投标人须知前附表
	1 总则
	1.1 项目概况
	1.2 资金来源和落实情况
	1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求
	1.4 投标人资格要求
	1.4 投标人资格要求
	1.5 费用承担
	1.6 保密
	1.7 语言文字
	1.8 计量单位
	1.9 踏勘现场
	1.10 投标预备会

	2  招标文件
	2.1 招标文件的组成
	2.2 招标文件的澄清
	2.3 招标文件的修改和补充

	3  投标文件
	3.1 投标文件的组成
	3.2 投标报价
	3.3 投标有效期
	3.4 投标保证金
	3.5 备选投标方案
	3.6 投标文件的编制
	3.7 投标文件的份数和装订
	3.8 资格审查资料
	3.9 暗标

	4  投标
	4.1 投标文件的密封和标记
	4.2 投标文件的递交
	4.3 投标文件的修改与撤回
	4.4 不予接收的投标文件

	5  开标
	5.1 开标时间、地点和人员
	5.2 开标程序

	6  评标
	6.1 评标委员会
	6.2 评标原则
	6.3 评标

	7 评标结果公示
	8  合同授予
	8.1 定标方式
	8.2 中标人公告及中标通知
	8.3 签订合同

	9  纪律和监督
	9.1 对招标人的纪律要求
	9.2 对投标人的纪律要求
	9.3 对评标委员会成员的纪律要求
	9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
	9.5 投诉

	10 需要补充的其他内容

	第三章 评标办法（综合评估法）
	评标办法前附表
	1. 评标方法
	2. 评审标准
	2.1 初步评审标准
	2.2 分值构成与评分标准

	3. 评标程序
	3.1 评标准备
	3.2初步评审
	3.3 详细评审
	3.4 澄清、说明或补正
	3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人
	3.6 提交评标报告 


	第四章 合同条款及格式       
	第一部分  协议书
	一、工程概况
	二、词语限定
	三、组成本合同的文件
	四、总监理工程师
	五、签约酬金
	六、期限
	七、双方承诺
	八、合同订立

	第二部分  通用条件
	1. 定义与解释
	2. 监理人的义务
	3．委托人的义务
	4. 违约责任
	5. 支付
	6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
	7. 争议解决
	8. 其他

	第三部分  专用条件
	1. 定义与解释
	2. 监理人义务
	3. 委托人义务
	4. 违约责任
	5. 支付
	6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
	7. 争议解决
	8. 其他

	附录A  相关服务的范围和内容
	附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
	B-1  委托人派遣的人员
	B-2  委托人提供的房屋
	B-3  委托人提供的资料
	B-4 委托人提供的设备


	第五章 技术资料和设计文件
	第六章 投标文件格式
	1. 投标文件封面、目录
	1.1 投标文件封面
	1.2 投标文件目录

	2. 投标函
	3. 法定代表人身份证明
	4. 授权委托书
	5. 联合体协议书
	6.投标人基本情况表（含附件）
	7. 监理机构及人员配备
	7.1拟选派项目监理机构人员一览表
	7.2  拟选派项目监理机构人员简历表（含附件）

	8. 监理方案
	9. 拟投入现场的设备、检测仪器
	 拟投入现场的设备、检测仪器一览表
	10. 类似工程业绩
	10.1企业监理的类似工程一览表（含附件）
	10.2总监监理的类似工程一览表（含附件）

	11. 其他材料


		2022-07-30T10:50:18+0800
	4页(371,105)
	江苏信达建设工程咨询有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2022-07-30T10:50:05+0800
	4页(253,112)
	江苏信达建设工程咨询有限公司
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名




