
1

李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程

工艺设备安装工程招标

招标文件

项目编号： B3206010318000280

标段编号： B3206010318000280011001

招标人： 南通水务集团有限公司 （盖单位公章）

招标代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司（盖单位公章）

编制人： 高庄祺 （签字或盖章）

2026 年 6 月 9 日



2

目 录
第一章 招标公告 .............................................................. 5

第二章 投标人须知 ........................................................... 19

第三章 评标办法（综合评估法） ............................................... 51

第四章 合同主要条款 ......................................................... 69

第五章 招标工程量清单 ...................................................... 100

第六章 发包人要求 .......................................................... 138

第七章 发包人提供的资料 .................................................... 132

第八章 投标文件格式 ........................................................ 284



3

第一章 招标公告

李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程（项目名称）工艺设

备安装工程 施工

招标公告

B3206010318000280011001
1.招标条件

本招标项目 李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程（项目名称）已由南通市行政审批局（项

目审批、核准或备案机关名称）以 通行审批〔2020〕323 号 （批文名称及编号）批准建设，项目

业主 南通水务集团有限公司，招标人为 南通水务集团有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），

项目建设采用：□√自建□代建□集中建设。项目已具备招标条件，现对该项目工艺设备安装工程（标

段名称）的施工进行公开招标。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（招标代理机构名称）受招标人的委托具体负责本工程的

施工招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1 标段名称：李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程

2.2 建设地点：南通市通州区五接镇李港水厂（原蛟龙重工地块）

2.3 建设内容：李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程涉及的工艺设备的供货、安装、调

试、试运行、验收等，以及附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训、技术资料、现

场服务、质保等相关服务。具体详见招标文件、设计图纸及招标参考清单。

2.4 质量要求：合格

2.5 工程规模：李港水厂一期工程规模 40 万立方米/日（含 120 万立方米/日取水工程），采用

常规处理+臭氧-活性炭+尾水处理的全流程处理工艺。

2.6 工程合同估算价：约 13342 万元

2.7 单位工程及招标范围说明：

本次招标范围为李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程涉及的工艺设备的供货、安装、调

试、试运行、验收等，以及附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训、技术资料、现

场服务、质保等相关服务。具体详见招标文件、设计图纸及招标参考清单。

2.8 工程类别和技术复杂程度：

工程类别：□小型 □中型 □大型 □√特大型 □技术复杂工程

2.9 工期： 总工期 180 天。

2.10 是否属于政府采购工程：

□√否
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□是。本工程所属行业：

3.投标人资格要求

3.1 投标人资质类别和等级：具备机电工程施工总承包一级资质。

3.2 拟选派项目负责人专业及资质等级：机电工程专业一级注册建造师资质（注册在本投标单

位），同时具有安全生产考核合格证（B 证）。

注:本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全

面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，

如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

3.3 资格审查必要条件：

3.3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2 投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

3.3.3 以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同

投标协议；

3.3.4 投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

3.3.5 项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

（2）项目负责人是非变更后无在建工程;或项目负责人是变更后无在建工程;或因非承包方原因

致使工程项目停工超过 120 天(含)，经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程

与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且

总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供拟派项目负责人与投标企业双方签订的

有效劳动合同(本工程不接受退休返聘人员)；

3.3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。

3.4 资格审查可选条件：

□√3.4.1□企业 □√项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：自 2021 年 6 月 1 日至开标当日（时间以竣工验收证明时间为准），拟派项

目负责人在投标企业任职期内，担任过 10 万立方米/日及以上规模的自来水厂或 5 万立方米/日及以

上规模的污水厂综合性（非单一专业）设备安装工程的项目负责人，且单项工程合同额（含设备费

用）不低于人民币 8000 万元；若是 EPC 总承包工程或施工总承包工程项目，其中设备及安装部分（含

设备费用）的合同额须不低于 8000 万元。

证明材料需提供：①须提供中标通知书（直接发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供招

标人出具的加盖公章的直接发包证明）、施工合同（含设备清单，合同内不含设备清单的，则需另

附设备投标清单且加盖投标人公章）、竣工验收证明三项证明材料缺一不可。竣工验收证明是指由

建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或分部
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工程质量验收记录等验收文件，须由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。

②业绩的时间认定以竣工验收证明为准，其余内容的认定以中标通知书或合同或竣工验收证明

为准，中标通知书或合同或竣工验收证明不反映的，则需额外提供能反映上述业绩内容且签字齐全

的施工图或竣工图或加盖业主公章的证明材料。

③如为 EPC 工程总承包或施工总承包须另提供设备及安装部分（含设备费用）合同额不低于人

民币 8000 万元的相关证明材料，并加盖投标单位公章，否则不予认可。

④上述业绩如在工程完成 70%工程量前变更项目负责人的，则工程业绩由变更后的项目负责人

享有。如有变更，投标人须提供经招标人同意的变更证明及备案材料，且提供的材料须充分体现该

评审要素，否则不予认可。

□3.4.2 自 年 月 日以来（近 2 年内），投标人和拟派项目负责人没有因串通投

标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政

处罚的；

□3.4.3 自 年 月 日以来（近 1 年内），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不

含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□3.4.4 自 年 月 日以来（近 5 年内），投标人或者拟派项目负责人在招标人之

前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

☑符合法律法规规定的其他条件： ①根据苏建函建管〔2025〕183 号文要求，被限制市场准入

的建筑施工企业和人员不得参与省内工程投标。

②根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有

关要求的通知》（苏建招办【2022】2 号）文件要求，在投标文件递交截止时间当日，投标人建筑

业企业资质（指本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态。若为联合体参与投标的，则联合

体各成员的建筑企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）均不得处于不合格状态。

3.5 本工程□接受□√不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

□3.6 以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额：

□本标段以联合体形式预留。联合体中中小企业承担的合同份额需达到 %（不低于 %）以上，

且在共同投标协议中明确。□本标段以分包形式预留。接受大型企业将 %（不低于 %）以上的非

主体、非关键性工作分包给 家（一家或者多家）中小企业，且在拟分包项目计划表中明确。

□3.7 本次招标为专门面向中小企业招标，投标人需提供《中小企业声明函》。

4．资格审查办法

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

条款号 评审因素 评审标准
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1

中标候选

人排序方

法

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，将排序在前三名的投标人推荐为

中标候选人。本项目的第一中标候选人可以参与李港水厂一期（40 万立方米/日）

建设工程自控及电气设备安装工程投标，但若项目负责人为同一人则该投标人不

作为李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程自控及电气设备安装工程的中标

人，自控及电气设备安装工程的中标资格按评审排名顺序顺延。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
形式性评

审标准

投标人名称
投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

不一致的，有有效证明材料。

投标函

签字盖章

投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人

委托代理人）印章（或签字）。

投标文件的组成 符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。

暗标 符合招标文件有关暗标的要求。

2.1.2
资格评审

标准

营业执照 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

安全生产许可证 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人资质 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人

安全生产考核
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人其他

要求

项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程;或项目负责人是变

更后无在建工程;或因非承包方原因致使工程项目停工超过

120 天(含)，经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，

但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工

程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）拟派项目负责人为投标企业正式员工，不接受退休返聘

人员。

提供资料：①诚信承诺书（格式见第八章投标文件格式“诚

信承诺书”）或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不

能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明；②投标企

业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
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其他禁止性情形 无第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任一项情形。

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。

2.1.3
响应性

评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项

规定。

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项

规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；

须同时提供以下材料：

1）有效的投标保证金缴纳凭证；

2）投标人的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

3）如采用非现金方式：①银行保函必须为投标人基本存款账

户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的已生效

的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（见第八章《见

索即付投标保函》）。

②投标人须在投标文件中上传银行保函扫描件、基本存款账

户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至

出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付

凭证，出函银行免收保函手续费的，提供出函银行开具的免

收凭证）。

提醒：银行保函开具对象（受益人）须为招标人，银行保函

格式按招标文件格式开具并提供，否则作无效投标处理。

投标报价

无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定

的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第 3.2

项的规定。

承诺书

按照招标文件要求提交有效的承诺书。

（1）提供经投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）

并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第八章投标文件格式

“诚信承诺书”）

（2）提供经投标人法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公
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章的远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第八章投标文件

格式“远程参与开标会议诚信承诺书”）

其他 无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。

5．评标办法

本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

评标入围

2.2.1
评标入围

条件
通过初步评审

2.1.2

评标入围

方法和数

量

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

详细评审

条款号 条款内容 编列内容

2.3.1
分值构成

（总分 100 分）

评标是否分两个阶段进行：

□采用两阶段评标方式

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，进入第二

阶段的投标人不因其他任何情形而改变。

第一阶段详细评审分值构成：

□不采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

投标人市场信用评价： 分

第一阶段汇总得分是否带入第二阶段□是 否

第二阶段详细评审分值构成：

□不采用投标人市场信用评价评审因素

投标报价合理性： 分

投标报价： 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

投标报价合理性： 分

投标报价： 分
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不采用两阶段评标方式

不采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 12 分（含拟派项目负责人答辩：2 分）

投标人业绩： 1 分

投标报价合理性： 分

投标报价： 87 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

投标人市场信用评价： 分

投标报价合理性： 分

投标报价： 分

2.3.2
评标基准价计算

方法

一、评标基准价计算方法：

□招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；

在投标文件开启（解密）后，由招标人代表 从以下方

法一、方法二中随机抽取一种。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评

审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、

补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A

〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入

取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投

标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）

后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，则次低报价作为投

标平均价 A〕。

评标基准价=A×K，K值在投标文件开启（解密）后由

招标人代表 随机抽取确定，K 值的取值范围为： 95%、

96%、97%、98% ；

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当

有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）

后进行平均；当有效投标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最

高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4

时，则次低报价作为投标平均价 A〕，最高投标限价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1－Q1； Q1 的取值范围为： 65%、70%、75%、80%、
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85%；

K1 的取值范围为： 95%、96%、97%、98% ；

K2 的取值范围为：88%；

Q1、K1 值在投标文件开启（解密）后由 招标人代表

随机抽取确定。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

□方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单

综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目

（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项

目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的 20%项

（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的 20%项（四

舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当

有效投标文件 4－6 家时，剔除各报价中最高值（最高值相同

的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报

价中的次低值。

将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、

措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、

税金，得出总价 A。

评标基准价（合理最低价）=A×K。

下浮率 K 值的确定（下浮率取整）：

本工程下浮率 K 值

□在投标文件开启（解密）后， 从下浮

区间随机抽取确定，本工程下浮区间为： ；

□招标人明确确定固定下浮率 K 值为： ；

K值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下

浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为 93%～88%，园林

绿化工程下浮范围为 92%～85%，其他工程下浮范围为 95%～

90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。

□方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ）；

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标价，
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随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的 95%（及以上）

范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的

95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各

抽取一个评标价，与在 A值的 89%以下至规定范围内的其他评

标价合并后作为 B 值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B 值，

则在规定范围内的任意一个评标价（除 C值外）中随机抽取 B

值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×

30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率Δ在 阶段按下表取值范围内随机

抽取 ，B在 阶段抽取。

本次招标项目下浮率Δ分类为

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、

98%

下浮

率Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、

建筑幕墙、

钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、

16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、

19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、

24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估

价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价

（含税金）为 ，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、

复核或者复议以及其他任何情形而改变。

□√评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何

情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招
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投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

2.3.3
投标报价的偏差

率计算公式
偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

详细评审

条款号 评分因素 评分标准

2.3.4

(1)

施工组织

设计评分

标准

施工组织设计

评分评审

（1）评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要

点进行评分，施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不

得分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的

70%（不包含第（3）项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩

）。

（2）施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分

中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

（3）篇幅要求：

□施工组织设计各评分点篇幅要求如下 ，每超过 1页的，

扣 分。

□√施工组织设计总篇幅要求如下，总篇幅不超过 80 页，每

超过 1 页的，扣 0.1 分。

（4）项目负责人陈述及答辩，必须采用“暗标”法进行评审。

（4.1)答辩题目共两道题，每道题 1 分，满分 2 分。针对投标

项目，由评标委员会设计题目（每位技术标评委出 1 道题，随机

抽取 2 道题目），对拟派项目负责人的专业能力进行考核。

(4.2)答辩统一使用黑色墨水笔（自带）进行答题，且答辩内

容不得出现或暗示可以识别投标单位名称及人员姓名的任何

标识，否则，项目负责人答辩分为 0 分。拟派项目负责人须

在开标现场服从公共资源交易中心工作人员、招标人及招标

代理机构工作人员的安排。

(4.3)拟派项目负责人须持本人身份证原件和项目负责人委

任书在 2026 年 07 月 06 日 09 时 30 分前到达南通市工农路

150 号政务中心裙楼 4 楼南通市公共资源交易中心开标室（以

开标当日电子屏显示的为准）签到并参加答辩，答辩采用现场

书面形式进行。

注：

①拟派项目负责人须携带有效身份证原件、拟派项目负责人

委任书原件（格式自拟，加盖投标单位公章）按规定时间、

地点签到并参加答辩。拟派项目负责人因未携带身份证原件、

拟派项目负责人委任书原件或未按规定时间、地点签到等最终未

能参加答辩的，均视为未参加拟派项目负责人答辩，则拟派项目

负责人答辩不得分。

②拟派项目负责人服从现场安排，答辩顺序随机抽取（如需）。
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③项目负责人答辩的内容不得出现或暗示可以识别投标单位

名称及人员姓名的任何标识。否则，项目负责人答辩不得分。

④本工程项目负责人答辩与资格审查评审将同步进行，若投

标人资格审查不通过的，其项目负责人答辩将按无效处理；

资格审查不通过的投标人将不再进入后续商务技术标及投标

报价的评审阶段。

⑤如有特殊原因，招标人有权更改答辩方式，投标人不得有

任何异议。

⑥各投标人的拟派项目负责人现场答辩的最终得分为所有技

术评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值

（四舍五入，保留小数点后两位小数）

⑦未参加拟派项目负责人答辩的投标单位，其投标报价不计入评

标基准价计算。

施工组织设计采用暗标：施工组织设计电子文件名称、内容、

文字、图片均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其

他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等；

评分因素 页数要求 分值

□√总体概述：施工组织总体设

想、方案针对性及施工段划分
不超过 页 1 分

□√施工现场平面布置和临时设

施、临时道路布置
不超过 页 1 分

□√施工进度计划和各阶段进度

的保证措施
不超过 页 1 分

□√施工过程各阶段质量安全的

保证措施
不超过 页 1分

□√劳动力、机械设备和材料投入

计划
不超过 页 1 分

□√关键施工技术、工艺及工程项

目实施的重点、难点和解决方案
不超过 页 2 分

□√新技术、新产品、新工艺、新

材料应用
不超过 页 1 分

□√ 其他（2 分）：①投标人提供

的设备与招标文件的响应性评

审，格式要求详见第八章。（满

分 1 分）②水厂全厂系统设备单

机调试、联动调试、系统试运行

方案评审（满分 1 分）

不超过 页 2 分
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☑项目负责人陈述及答辩 / 2 分

2.3.4

(2)

投标人业

绩评分标

准

□企业类似工程

业绩

☑项目负责人类

似工程业绩

自 2021 年 6 月 1 日至开标当日（时间以竣工验

收证明时间为准），拟派项目负责人在投标企

业任职期内，担任过 10 万立方米/日及以上规

模的自来水厂或5万立方米/日及以上规模的污

水厂综合性（非单一专业）设备安装工程的项

目负责人，且单项工程合同额（含设备费用）

不低于人民币 8000 万元；若是 EPC 总承包工程

或施工总承包工程项目，其中设备及安装部分

（含设备费用）的合同额须不低于 8000 万元。

有一个得 1 分，最高得 1 分。

证明材料需提供：①须提供中标通知书（直接

发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供

招标人出具的加盖公章的直接发包证明）、施

工合同（含设备清单，合同内不含设备清单的，

则需另附设备投标清单且加盖投标人公章）、

竣工验收证明三项证明材料缺一不可。竣工验

收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建

设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量

竣工验收记录或分部工程质量验收记录等验收

文件，须由建设单位、设计单位、监理单位、

施工单位共同盖章认可。

②业绩的时间认定以竣工验收证明为准，其余

内容的认定以中标通知书或合同或竣工验收证

明为准，中标通知书或合同或竣工验收证明不

反映的，则需额外提供能反映上述业绩内容且

签字齐全的施工图或竣工图或加盖业主公章的

证明材料。

③如为 EPC 工程总承包或施工总承包须另提供

设备及安装部分（含设备费用）合同额不低于

人民币 8000 万元的相关证明材料，并加盖投标

1 分
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单位公章，否则不予认可。

④上述业绩如在工程完成 70%工程量前变更项

目负责人的，则工程业绩由变更后的项目负责

人享有。如有变更，投标人须提供经招标人同

意的变更证明及备案材料，且提供的材料须充

分体现该评审要素，否则不予认可。

以上业绩不可与资格审查业绩为同一业绩。

2.3.4

(3)

投标报价

评分标准
投标报价评审

评标价等于评标基准价的得 87 分，评标价偏

离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评

标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高

1%扣 0.9 分，每偏低 1%扣 0.6 分，偏离不足

1%的，按照插入法计算得分。

87 分

2.3.4

(4)

报价合理

性得分标

准

/

（1）报价合理性分析基准值的确定。最高投标

限价各子目综合单价下浮 %乘以权重系

数 %（50%及以上），加所有进入详细评

审的投标报价中相应子目综合单价的算术平均

值（剔除超过最高投标限价中相应价格正负 20%

的综合单价）乘以权重系数 %（50%及以

下），确定报价合理性分析基准值。

（2）将投标文件中工程量清单相应子目的综合

单价金额与报价合理性分析基准值进行比较，

其偏差率的绝对值>10%且该子目的合价金额超

过该投标文件的评标价 %（一般为评标价的

0.5%-1%）的，有一项扣 0.1 分，最多扣 1 分。

（3）特殊情形下，报价合理性分析基准值调整

方式：

□评标结束后，报价合理性分析基准值不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其

他任何情形而改变。

□评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，

报价合理性分析基准值不因招投标当事人异

议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，报价

合理性分析基准值不因招投标当事人异议、投

诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。

/ 分

2.3.4 投标人市 信用评价评审 投标人市场信用评价得分=企业（项目类 / 分
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（5） 场信用评

价评分标

准

别）信用得分* %（计算结果均保留两位小

数，第三位四舍五入）。

注：①企业信用得分以评标系统获取的南

通市建设主管部门最新评定的（项目类别）信

用得分为准。

②未参加南通市建筑业（房建、市政）企

业信用评价的企业可按照《关于申领南通市建

筑企业（含监理）信用评价初始信用分的通知》

申领信用分，具体要求详见该通知文件。

评标办法中所需投标人提供的可在诚信库备案的证明材料（具体材料详见投标人须知前附表中的

“需从诚信库中获取的材料”） 一律经江苏省公共资源交易经营主体库信息系统导入投标文件中的相

应模块作为评审依据，否则在评标时评委会将不予认可。无需在诚信库备案的证明材料，投标人应将其

清晰扫描并直接上传于投标文件中的其他材料中，投标人自行承担因扫描模糊所产生的一切后果。尚未

在江苏省公共资源交易经营主体库信息系统备案的投标人应在编制投标文件之前尽快办理。

开标时特别说明：

本工程采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过鸿

雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系

数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

6.招标文件的获取

6.1 招标文件获取时间为： 2026 年 06 月 10 日 09 时 00 分至 2026 年 07 月 06 日 9 时

30 分。

6.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”获取，本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”是指： 南通市公共资源交易平台 。

7.投标文件的递交

7.1 投标截止时间为 ： 2026 年 07 月 06 日 9 时 30 分。投标人在投标截止时间前，登录

“电子招标投标交易平台”，递交投标文件。

7.2 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件递交。

7.3 逾期未完成投标文件递交，“电子招标投标交易平台”将拒绝接收。

8.其他要求

/

9．发布公告的媒介
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9.1 本次招标公告同时在 南通市公共资源交易平台、江苏省公共资源交易平台、江苏省建设工

程招标网上发布；

9.2 本次招标公告为第 一 次发布。

10.联系方式

招标人：南通水务集团有限公司

招标人地址：南通市工农路 221 号

联系人： 黄工

电话： 0513-85594060

传真： /

邮编： 226000

电子邮箱： /

招标代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

招标代理机构地址：南通市崇川区恒隆国际 B 座 801 室

联系人： 高庄祺

电话： 18362088099

项目负责人： 陆松涛

传真： /

邮编：226000

电子邮箱：1871534565@qq.com

10.2 相关部门

招投标行政监督部门： 南通市住房和城乡建设局

联系电话： 0513-59000361

10.3 异议渠道

实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人一般应在南通市公共资源交易平台依

法提出异议，收到异议之日起招投标活动暂停，招标人必须妥善处理并在上述平台系统进行答复。

招标人及其委托的招标代理机构 （盖单位公章）：
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名 称：南通水务集团有限公司

地 址：南通市工农路 221 号

联系人：黄工

电 话：0513-85594060

电子邮箱： /

1.1.3 招标代理机构

名 称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地 址：南通市崇川区恒隆国际 B 座 801 室

联系人： 高庄祺

电 话： 18362088099

电子邮箱： 1871534565@qq.com

1.1.4 招标项目及标段名称
李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程工艺设备安装

工程

1.1.5 招标方式
□√公开招标

□邀请招标

1.1.6 建设地点 南通市通州区五接镇李港水厂（原蛟龙重工地块）

1.2.1 资金来源

自筹

本工程属于

□政府投资项目□√国有非政府投资项目□其他

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 工程款支付方式 详见招标文件施工合同相关条款

1.3.1 招标范围

本次招标范围为李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程

涉及的工艺设备的供货、安装、调试、试运行、验收等，以

及附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训、

技术资料、现场服务、质保等相关服务。具体详见招标文件、

设计图纸及招标参考清单。
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1.3.2 要求工期
总工期 180 天。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）： /

1.3.3 质量要求 质量标准： 合格

1.4.1
投标人资质条件、能力和

信誉

1.投标人资质条件：详见招标公告。

资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表 3.5.1

2.项目负责人资格：详见招标公告。

资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表 3.5.2

3.资格审查可选条件：详见招标公告。

符合法律、法规规定的其他条件： 详见招标公告。

1.4.2 是否接受联合体投标
□√不接受

□接受，应满足下列要求：

1.5.2 招标代理服务费

□√ 招标人支付

□ 中标人代为支付，根据招标代理合同约定，本标段招标

代理服务费由中标人代为支付，费用包含在投标报价中，最

高投标限价暂列金额中已列出，投标报价时不得调整。具体

如下：

费用金额：

支付时间：

1.9.1 踏勘现场 投标人自行踏勘

1.10 投标预备会 不召开

1.11 分包

□√不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

1.12.1 偏差 不允许

2.1.1

(9)

构成招标文件的其他材

料
相关材料登录 CA 系统自行下载

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件的截止时间
2026 年 06 月 16 日 17 时 00 分

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2026 年 06 月 16 日 17 时 00 分后

2.4 最高投标限价

金额： 133413401.19 元

其中：

暂估价（以工程量清单为准）： /

暂列金额（以工程量清单为准）： /
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2.5 暂估价招标

以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于

依法必须进行招标的项目范围且达到规定的规模标准的，应

当依法进行招标，可以由发包人或者承包人单独组织招标，

也可以由发包人和承包人共同组织招标。

招标主体及其权利义务：

3.1.1 投标文件的组成

评标是否分两个阶段进行：

□采用两阶段评标方式

投标文件组成：

第一阶段投标文件：

□ 第一阶段投标函；

□ 法定代表人身份证明；

□ 授权委托书；

□ 共同投标协议（如有）；

□ 承诺书；

□ 施工组织设计；

□ 项目管理机构组成表；

□ 中小企业声明函（如有）；

□ 拟分包项目计划表（如有）；

□ 资格审查资料；

□ 投标保证金凭证（如为银行保函银行递交的，还包

含符合要求的手续费用凭证）；

□ 投标保证金信用承诺书（如有）；

□ 业绩资料；

□ 其他材料： 评标办法中第一阶段要求提供的其他相

关资料；

□ 定标材料；

第二阶段投标文件：

□ 第二阶段投标函；

□ 已标价工程量清单；

□ 其他材料：评标办法中第二阶段要求提供的其他相

关资料；

☑不采用两阶段评标方式

投标文件组成：

☑ 投标函；

☑ 法定代表人身份证明；

☑ 授权委托书；

□ 共同投标协议（如有）；
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☑ 承诺书；

☑ 已标价工程量清单；

☑ 施工组织设计（如有）；

☑ 项目管理机构组成表；

□ 中小企业声明函（如有）；

□ 拟分包项目计划表（如有）；

☑ 资格审查资料；

☑ 业绩资料；

☑ 投标保证金凭证（如为银行保函银行递交的，还包

含符合要求的手续费用凭证）；

□ 投标保证金信用承诺书（如有）；

☑ 其他材料 评标办法中要求提供的其他相关资料 ；

□ 定标材料；

需从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中获取的材

料：

□√企业营业执照；

□√企业资质证书；

□√安全生产许可证（如有）；

□√建造师注册证书；

□√安全生产考核合格证（B类证书）；

□√投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合

同书；

□√企业或项目负责人类似工程业绩材料（含中标通知

书、合同、工程竣工验收证明材料，直接发包项目可不提供

中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发

包证明）（如有）；

□定标材料（如有，且需电子文件）；

□√基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

3.2.3 合同价格形式
□单价合同

☑总价合同

3.3.1 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日起算）

3.4.1 投标保证金

1、投标保证金的形式：（投标人不按下列要求提交保证金

的，其投标文件无效）

现金方式：银行转账；非现金方式：银行保函；

2、投标保证金金额：人民币 50 万元

3、递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标保证
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金的，其投标文件无效）

（1）投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招

标文件规定的投标保证金账户。

账户名称：南通市公共资源交易中心

开户银行：中国银行股份有限公司南通分行/江苏银行

股份有限公司南通崇川支行/中国工商银行股份有限公司南

通分行/南京银行股份有限公司南通分行崇川支行。

银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”

查看本标段对应的相关信息。

（2）①银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行

或其具有开具保函权限的上级银行出具的已生效的不可撤

销、不可转让的见索即付独立保函（保函有效期需覆盖投标

有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第

3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、

基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存

款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发

票、银行支付凭证，出函银行免收保函手续费的，提供出函

银行开具的免收凭证）。

提醒：银行保函开具对象（受益人）须为招标人，银行保函

格式按招标文件格式开具并提供，否则作无效投标处理。

3.4.4(3

)

投标保证金将不予退还

的其他情形

1、提供虚假材料、串通投标、骗取中标等违法违规行为的

情形；

3.5.1
投标人基本情况表材料

要求
按表格内容要求填写，并提供相关附件

3.5.2
项目负责人资料表材料

要求
按表格内容要求填写，并提供相关附件

3.5.3

近年完成的类似项目及

获奖情况表（包括企业和

项目负责人业绩）材料要

求

按表格内容要求填写，并提供相关附件

3.6
是否允许递交备选投标

方案

□√不允许

□允许

3.7.4 施工组织设计暗标要求

□不采用

□√采用，具体规定：

施工组织设计均采用暗标，暗标评审部分的文件在制作投标

文件时在“施工组织设计”模块按要求上传，采用暗标部分
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无需制作封面，施工组织设计电子文件名称、内容、文字、

图片均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识

别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。投标人的投标文

件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按

无效标处理。

3.7.5 其他编制要求 /

4.1.1 加密要求 使用“电子招标投标交易平台”可接受的数字证书进行加密

4.2.1 投标截止时间 2026 年 07 月 06 日 09 时 30 分

4.2.2 递交投标文件地点
投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投

标交易平台”中递交。

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

□开标地点（见面开标）：

□√开标地点（不见面开标）：投标人自行选择任意地点参加

远程开标会

5.2 开标程序

采用两阶段开标

□是

☑否

解密投标文件：

解密时间： 30 分钟，解密截止时间：以鸿雁系统倒计时为

准。若遇系统问题，可根据情况适当延长解密时限。

解密地点： 鸿雁系统

7.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成： 7 人，由招标人代表人，经济技术专家

组成。

评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用

语音系统自动通知。 。

7.3.1 评标方法

□√综合评估法

□综合评估法—采用评定分离方式

□经评审的最低投标价法

□合理低价法

7.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的数量

采用评定分离方式

□是

1.推荐中标候选人数量 名。

2.经评标委员会评审，有效投标不足三个的，评标委员会应

当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致
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认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；

评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意

见的，应当否决全部投标。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

□√否

推荐中标候选人数量 3 名。

8.1.1
是否授权评标委员会确

定中标人

□是

□√否 ，推荐的中标候选人数： 3 。

8.3
履约担保及支付担保

履约担保的形式： 银行转账（必须从投标人基本账户转出）

或见索即付银行保函，具体缴纳方式由招标人与中标单位确

认后进行缴纳。

履约担保的金额：合同价（扣除暂列金额及其相应取费）的

10%，履约保证金如采取银行保函的，保函出具银行仅为中

国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行，银

行保函的费用应由投标人基本账户汇出，且须采取见索即付

方式。

支付担保的形式： 书面 。

支付担保的金额：合同价款的 10% 。

差额履约担保：

□采用

□√不采用

差额履约担保的形式：

差额履约担保金额：

10.5.1 招投标行政监督部门
招投标行政监督部门：南通市住房和城乡建设局

联系号码： 0513-59000361

12 需要补充的其他内容

12.1

本项目招投标全流程均在南通市公共资源交易平台操作和发布，网址为

http://ggzyjy.nantong.gov.cn/，本工程提供多个品牌投标文件制作软件，由投标人

自行选择投标文件制作软件，投标文件制作软件请在南通市公共资源交易平台首页办事

指南“交易指引-系统帮助”中下载。

因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。

投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子

投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑

问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子

投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NJSTF 格式
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文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败

时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过鸿雁不见面交易系统参加开

标会议，并根据需要使用鸿雁不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传

送等活动。

4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入鸿雁不见面交易系统，播放测试音频，各投标

人的授权委托人或法人代表提前进入鸿雁不见面交易系统（登录南通市公共资源交易网

http://ggzyjy.nantong.gov.cn/ 找到“网上开标”模块，使用 CA 锁或移动 CA 全国互认扫码登录

参与开标会议）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，

未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和

放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实

时情况，并承担由此导致的一切后果。

5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，

然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密

（投标人远程解密方法投标人自行在南通市公共资源交易平台-办事指南-下载专区自行下载查看），

投标人解密限定在系统默认的 30 分钟解密时限（以鸿雁系统倒计时为准）内完成。因投标人网络

与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成

解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其

投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完

成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时

间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中

途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人

员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为

借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速

稳定的网络、电源（不间断）、“标证通”或“国信 CA”或“CFCA”、音视频设备（话筒、耳麦、

高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：

IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏通用驱动 5.5 版本（可到南通市公共资源交易信息

网

http://ggzyjy.nantong.gov.cn/bszn/020005/20170908/da595035-a356-4529-a981-d239e3ba2d4

b.html 下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身

软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自

身承担一切后果。

8、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但

受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过鸿雁不见面交易系统观看时，可能会感觉数字

变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完

成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

9、为确保本项目远程开标时交互顺利，在开评标全过程中，鸿雁 3.0 系统是默认的远程交互工

具，若系统交互出现故障，可通过系统内投标人签到表中登记的电话、QQ 等联系，在系统正常运

行情况下，若投标人在（10 分钟）内既没有在系统中响应远程交互，也无法通过电话、QQ 等与其

取得联系，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标

及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

10、开标会议登录：各投标人使用 CA 锁或移动 CA 全国互认扫码登录参与开标会议。开标之前，
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必须在江苏省公共资源交易经营主体信息库注册完善信息并确保开标用的锁已激活、绑定单位。

11、投标人同步的诚信库链接为江苏省公共资源交易经营主体信息库中的信息，如需调整请前

往省库调整完善，投标人需及时更新信息，确保投标文件的完整性和准确性。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、要求工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的要求工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备有效的营业执照以及承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，项目负责

人注册专业、资格等级符合国家有关规定及本标段要求，具体资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵头人，授

权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力，
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共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服

务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、

参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分

标段的同一招标项目投标；

（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的；

（8）因拖欠工人工资被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招标所

需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态；

（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；

（11）法律、法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应当由招

标人支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时间。招标代理

机构不得收取代理合同约定之外的其他费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，

以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资

料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前

附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏差

1.11.1 投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本

招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，

需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人

提供的资料”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶

段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；
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（5）招标工程量清单；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件及其澄清、修改等内容在同一内容的表述上不一致时或者相互矛盾时，若无其他特别说

明均以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子招标投标交易平台”

提交招标人（或招标代理机构），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，

招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过“电子招标投标交易

平台”发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。如澄清

发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影

响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未

及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文

件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人可以对招标文件进行修改，并通过“电子招标投标交易平台”

发给所有已领取招标文件的投标人。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不

满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未

及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文

件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以

及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程

最高投标限价金额见投标人须知前附表。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，将通过
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“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

本项目的最高投标限为 13341.340119 万元。

2.5 暂估价招标

暂估价，是本工程招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物服务的

金额。暂估价的招标主体及其权利义务见投标人须知前附表。

2.6 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在法律、法规和规章规定的时间前提出。

招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2第八章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件

中提供相应材料，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程固定总价合同形式。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“投标报价表”中的

相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单（主要设备材料清单）、

施工图及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及

所需的全部费用。

招标文件后附的主要设备材料清单的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的清单

应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

3.2.4 投标报价编制要求

（1）所有投标单价与总价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

（2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标报价应是为完成本项目供货、包装、安装、调试、售后服务等招标范围内的全部内容。

投标报价可以精确到“元”。

（4）投标报价中应包括招标文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用。
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（5）技术规范要求的费用已包括在投标报价中。

（6）投标人应按招标人提供的《报价明细表》的格式填报综合单价和合价。每种货物只允许有

一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的货物，在实施后，招标人

将不予以支付任何额外费用，并视为该货物的费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

（7）投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。报价包括李港水厂一期工程工

艺设备安装工程所需的货物、材料及配件的设计、制造、检测、试验、包装、运输（含中国境内外

运输）、装卸、保险、税费（含进口关税、增值税等）、安装、调试、验收试验、技术规格书中明

确的管线、成品保护、安全文明施工、场地清理、技术培训、技术服务（包括技术资料、图纸等的

提供）、专用工具、保修期内所有备品备件、质保期保障的费用以及中标人组织招标人等相关人员

（含业主、专家等）参加的设计联络会、各子系统二次优化设计费、进行工厂考察、工厂监造、技

术培训以及各种政策性规定和市场风险等相关服务的全部费用。

（8）投标报价还需包含为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的

附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施

工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清

理外运所有费（含渣土证费用），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，安全生产，文明施工，

成品保护，工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，防盗，设计

图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现

施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和设计单位同意后应无条件更改到

位，并承担所发生的所有费用，工期也不可顺延。

（9）投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。投标人应充分考虑在供货期内（可能分

批次供货及中标与供货的时间差等风险）市场材料价格及政策性调整等各种因素，将其风险考虑在

投标报价中，竣工结算时不论发生何种情况（设计变更除外），合同单价和合价一律不予调整。

（10）投标报价中还应包括以下费用：①工程实施过程中需要进行专家评审的相关费用。②工

程实施过程中，涉及海事、航政、水利、渔政、公路、林业、环保、住建、城管等相关主管部门按

规定应由中标人承担的费用。③临时道路、临时用水、临时通信、临时用电、生产及生活用房等费

用。④工程单机调试、联动调试费用（含人员费、设备保养维护费等所有运行费用）。

（11）调试和试运行期间的相关费用，费用包括但不限于水电费、运行人员的人工费、药剂费、

设备保养维护费、水质检测费用等均列入投标报价。

（12）投标人作为成熟的设备安装单位，应考虑所有的工作内容，对发包人提供的全套施工图

进行复核，从工艺参数、设备选用参数、材料的选定等多方面进行复核，在招标答疑中提出建议。
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对于招标人提供资料的未完善或疏忽之处，无论投标人是否在报价中列出相关明细报价，招标人均

认为其价格已含在投标总价中，且在今后合同执行过程中不得因此要求加价。在招标文件规定的条

件下，总承包商对整个工程的性能负责（包括工艺的优化、设备与材料的选型、出泥干度/出泥量达

到国家标准及设计要求等）。

（13）投标人须自行踏勘现场对安装调试环境进行了解，一旦中标不得因现场环境影响提出费

用增加。

（15）采购材料进场前需报招标人确认现场抽样、封样，中标人送检，质量得到确认后方可在

工程中使用。

（16）投标人应对清单中的每一个项目进行报价，每一单项均需填写单价和合价。承包人报价

应包含图纸、设备参考清单中的所有供货范围，且在合同执行过程中双方除因图纸或货物数量调整

而发生费用变更之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调整。

（17）投标人的报价应包括所有给予优惠的费用。

（18）投标报价中还应包括招标人要求现场供料规格可能与招标时规格上有适当调整所涉及的

费用；所有货物运至施工现场（招标人指定地点）正式移交之前材料的保管费用；其他招标文件明

确由供货方承担的费用；合同条款中所涉及的所有费用。

（19）投标人应充分考虑本项目技防及其他相关等要求，投标报价中应包含为满足验收要求而

发生的一切费用，且不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

（20）招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价

见投标人须知前附表。

（21）投标人必须按招标人提供清单进行投标报价，投标时需明确品牌及型号，中标后必须按

投标人所投的品牌和型号进行采购。

（22）投标人均应考虑现有条件，对设备的平面布置方案、工艺细节方案、控制系统方案、变

配电系统、对各个系统设备的技术要求等，提出初步意见，经招标人和设计院确认后方可实施。

（23）招标清单内所有管道、电缆、保护管、辅材等数量为暂估，投标人根据图纸、经验或现

场踏勘情况报价，中标后不予调整，但对于投标文件中未实施的工程量，结算时将被扣除。

投标人在投标书中应附有本方案设备的详细资料，包括设备说明书、设备详图、工艺指标、技

术性能参数、有关的工程计算书、安装要求、平面剖面布置图、材料、设备重量、设备功率等，对

本工程工艺方案进行完善应提出详细的技术说明及设计图纸，并应保证基本设计的工艺参数要求。

由于项目采取设备总包方式，投标人必须对设备的单体和联动运行负责。在规定的设计进水水

质水量情况下，投标人对出水水质、出泥干度进行性能保证，达到招标文件的出泥标准。
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投标人投标前，应对设计文件进行校核，如发现设计文件有误并可能导致各子项设备系统不能

完成其正常功能，致使出水水质达不到标准时，投标人在招标答疑中提出修改建议，招标人根据具

体情况给予答复。否则将视为投标商在无任何限定条件下，其投标设备均可满足本标书的要求。另

外，投标人中标后应根据标书要求提供设备安装土建要求和设计方案，配合设计院进行设计工作。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允

许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或

者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人

以现金提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体

投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.1.1 投标保证金的缴纳形式：现金方式和非现金方式，现金方式包含银行转账，非现金形

式包含银行保函。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有

同等法律效力。

3.4.1.2 投标保证金金额：见投标须知前附表；

3.4.1.3 如采用现金方式按以下要求办理：

（1）接受投标保证金的指定账户信息：

开户名：南通市公共资源交易中心；

开户行：中国银行股份有限公司南通分行/江苏银行股份有限公司南通崇川支行/中国工商银行

股份有限公司南通分行/南京银行股份有限公司南通分行崇川支行。

特别提醒：投标单位在交纳投标保证金时可自行选择以上任何一家银行办理业务，同一投标人

在同一标段只能选择一家银行。

（2）获取保证金子账户：投标人下载标书之后，在“业务管理-开标前-保证金账户获取（南通）”

功能下，找到具体标段，点击“生成子账户”按钮获取保证金子账户。 （以系统生成为准）

（3）投标人从企业法人基本存款账户往完整的保证金账户汇款。投标人须自行核对使用的基本

存款账户与省信息主体库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。如因不一致导致投标文
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件被招标人拒收，责任由投标人自行承担。

（4）保证金汇款成功之后，投标人须将银行回执单保存好，以备开标时查验。

3.4.1.4 如采用非现金方式按以下要求办理：

（1）银行保函按照“一标段一保函”的原则。

（2）银行保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。

（3）银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的已

生效的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（保函有效期需覆盖投标有效期）。保函的保证范

围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

（4）投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续

费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证，

出函银行免收保函手续费的，提供出函银行开具的免收凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔

时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保

函原件的，保函原件须在投标截止时间前 30 分钟内提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点

一致，未按时送达的视为未提交投标保证金。

提醒：银行保函开具对象（受益人）须为招标人，银行保函格式按招标文件格式开具并提供，

否则作无效投标处理。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证

金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提

出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5 投标保证金采用保函形式递交的，如存在上述 3.4.4 条规定的投标保证金不予退还的情

形，招标人将向保函出具单位进行索赔。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按本章第 3.1 项的要求在投标文件中提供资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方

案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优

于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应以扫描

件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件必须使用投标文件制作软件编制、签章和加密，投标文件制作软件可在“电子

招标投标交易平台”下载。

3.7.3 投标文件需要电子签章的位置必须使用单位和个人数字证书按照招标文件要求加盖电子

印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签

字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加

密、递交投标文件。签名和加密必须使用“电子招标投标交易平台”可接受的数字证书。投标文件

加密要求具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，登录“电子招标投标交易平台”，

递交投标文件。投标人应充分考虑递交投标文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交

的，“电子招标投标交易平台” 将自动拒绝其投标文件。

因“电子招标投标交易平台”系统故障导致投标人无法正常递交投标文件的，投标人应及时与

“电子招标投标交易平台”联系。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改或者撤

回，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“电子招标投标交易平台”中最后一份投标文件为

准。
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5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投标截止

前登录“电子招标投标交易平台”参加开标会。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

5.2.1 两阶段开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名单；

（2）在规定的时间内解密投标文件；

（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（通过系统平台提出），招标人当场作出答复，

并制作记录。

6. 招标人评标前准备

评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息，采用电子招

标投标的，应当使用电子交易系统辅助开展评标准备工作：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（2）对投标报价进行算术性校核；

（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（4）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件

作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评

标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
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评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济

等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附

表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

7.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，

招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新

进行评审。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审，并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员

会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.4 评标结果（中标候选人）公示

7.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果

公示，公示期不少于3日。

7.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提

出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者
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其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章 10.5 条的规定程序向

有关招投标行政监督部门提出投诉。

7.4.3 招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告招投标监管机构。

7.4.4 因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标候选人，

公示期不少于 3 日。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1 不采用“评定分离”方式的，除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人

须知前附表。

8.2 拟定中标人公示、中标结果公告及中标通知

8.2.1 不采用“评定分离”方式的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应按规定以书

面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公

告，并将中标结果通知未中标的投标人。

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投

诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投

诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在公示期满后以书面形式发出中标通知书，同

时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

8.3 履约担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金

由牵头人递交或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、

担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不

予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.3 招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。

8.4 签订合同

8.4.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内
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签订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签

合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数

额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 不采用“评定分离”方式的，排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授

权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果

的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依

次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人

明显不利的，招标人可以重新招标。

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加

条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责

任。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法重新

招标：

9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

9.1.2 投标人少于 3个的；

9.1.3 有效投标不足三个，评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，决

定否决全部投标；

9.1.4 所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

9.1.5 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；

9.1.6 评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的；

9.1.7 法律、法规规定的其他情形。

9.2 不再招标

有前款 9.1.1-9.1.5 情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项

目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行

决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。
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10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正

地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外

的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可

以自知道或者应当知道之日起 10 日内向投标人须知前附表明确的有关招投标行政监督部门提出投

诉。

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人

须知第 2.6 款、第 5.3 款、第 7.4 款和第 8.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算

在第 10.5.1 项规定的期限内。

10.5.3 投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招投标行政

监督部门将依法受理和处理投诉。

10.5.4当出现第一中标候选人被质疑投诉，取消其第一中标候选人资格的情况，本项目重新招

标。
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11. 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件

组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、

评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以

编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前

述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

12. 需要补充的其他内容

招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。

本项目开标时通过鸿雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完

成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

1、本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功

递交到系统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤），

若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用光盘进行补救，后果由投标人自负。

2、开标前，请使用南通市公共资源交易电子交易平台

（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/TPBidder/）投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解

密，说明本机满足远程自助解密要求。

3、投标人进入鸿雁不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持

人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间（正常情况下，每个投标人解密自己投标

文件时间不到一分钟），如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间(若因投标人自身的

网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参与后续评标)，请

投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA

锁不出故障。

请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开标主场交

互顺畅，开标开始时将滚动播放解说词（附件 1），以对设备进行测试。本项目资格审查条件中的

“远程参与开标会议诚信承诺书”格式详见附件 2。鸿雁不见面交易系统会员端操作手册各投标人

自行在南通市公共资源交易平台自行下载, 请各投标人仔细阅读附件中的各项内容，确保能顺利参

加本次项目的开标会议和交互全过程。

附件 1

远程开标会议标前解说词（用于设备测试）

尊敬的投标人：
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欢迎您参加本次项目的开标会议，本项目采用远程投标方式进行，为切实保障您的权益，保证开

标会议顺利完成，建议您按照招标文件的有关要求选择稳定、流畅的网络环境，配备功能齐备的软、

硬件设施。在开标会议进行过程中，遵守招标人的指令，响应有关的操作要求：

（1）选择相对密闭、安静的环境参与远程开标。由于投标人交互期间的交织影响，要求投标人选

择空间较为紧凑的密闭环境进行投标。

（2）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，招标人与投标人随时需要实时交流，如现场管理

端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可

由招标人自行决定处置方式（招标人可以不再通过其他方式与您建立联系），您必须接受包括终止投

标资格在内的任何处理结果。

（3）确保设施、设备工况良好。投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设

施、设备的稳定性和安全性，因您自身设施、设备故障导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互

的，均由您自行承担一切后果。

（4）诚实、守信参加开标会议。除了按照有关法律的规定诚实、守信参与投标活动以外，远程参

加开标会议需要您更加注重投标的独立性和公正性，您的不当动作和失范行为将被全程保留并可能成

为不良记录的依据。

在开评标会议进行过程中，您可以在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管

理人员提出咨询或疑问，也可以按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉

处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）规定，提出书面异议（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件），

符合受理条件的，项目管理人员将依法依规进行答复和处理。

希望我们能够共同携手努力完成此次开、评标会议。

南通市公共资源交易中心

说明：解说词将以单曲循环的方式反复播放，并且在招标文件中全文公布该解说词内容，提醒潜

在投标人进行设备检测，以确保开标过程中不发生技术故障。如有反馈无法接收解说词的，排查后属

于管理端原因的，招标人可以通知有关技术人员及时处理。
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附件 2

远程参与开标会议诚信承诺书

致： （招标人）、南通市公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实

意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其

他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投

标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标

人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立

起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任

何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设

施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方

自行承担一切后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，

如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉

处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描

件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标

保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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附件 3

南通市公共资源交易电子交易平台

鸿雁不见面交易 V3.0 系统

投标人操作手册
（请自行在南通市公共资源交易网-交易指引中下载查看）



45

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1

中标候选

人排序方

法

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，将排序在前三名的投标人推荐为

中标候选人。本项目的第一中标候选人可以参与李港水厂一期（40 万立方米/日）

建设工程自控及电气设备安装工程投标，但若项目负责人为同一人则该投标人不

作为李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程自控及电气设备安装工程的中标

人，自控及电气设备安装工程的中标资格按评审排名顺序顺延。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
形式性评

审标准

投标人名称
投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

不一致的，有有效证明材料。

投标函

签字盖章

投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人

委托代理人）印章（或签字）。

投标文件的组成 符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。

暗标 符合招标文件有关暗标的要求。

2.1.2
资格评审

标准

营业执照 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

安全生产许可证 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人资质 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人

安全生产考核
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目负责人其他

要求

项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程;或项目负责人是变

更后无在建工程;或因非承包方原因致使工程项目停工超过

120 天(含)，经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，

但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工

程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）拟派项目负责人为投标企业正式员工，不接受退休返聘
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人员。

提供资料：①诚信承诺书（格式见第八章投标文件格式“诚

信承诺书”）或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不

能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明；②投标企

业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

其他禁止性情形 无第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任一项情形。

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。

2.1.3
响应性

评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项

规定。

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项

规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

投标保证金

符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；

须同时提供以下材料：

1）有效的投标保证金缴纳凭证；

2）投标人的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

3）如采用非现金方式：①银行保函必须为投标人基本存款账

户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的已生效

的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（见第八章《见

索即付投标保函》）。

②投标人须在投标文件中上传银行保函扫描件、基本存款账

户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至

出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付

凭证，出函银行免收保函手续费的，提供出函银行开具的免

收凭证）。

提醒：银行保函开具对象（受益人）须为招标人，银行保函

格式按招标文件格式开具并提供，否则作无效投标处理。

投标报价

无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定

的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第 3.2

项的规定。
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承诺书

按照招标文件要求提交有效的承诺书。

（1）提供经投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）

并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第八章投标文件格式

“诚信承诺书”）

（2）提供经投标人法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公

章的远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第八章投标文件

格式“远程参与开标会议诚信承诺书”）

其他 无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。

评标入围

2.2.1
评标入围

条件
通过初步评审

2.1.2

评标入围

方法和数

量

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

详细评审

条款号 条款内容 编列内容

2.3.1
分值构成

（总分 100 分）

评标是否分两个阶段进行：

□采用两阶段评标方式

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，进入第二

阶段的投标人不因其他任何情形而改变。

第一阶段详细评审分值构成：

□不采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

投标人市场信用评价： 分

第一阶段汇总得分是否带入第二阶段□是 否

第二阶段详细评审分值构成：

□不采用投标人市场信用评价评审因素

投标报价合理性： 分
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投标报价： 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

投标报价合理性： 分

投标报价： 分

不采用两阶段评标方式

不采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 12 分（含拟派项目负责人答辩：2 分）

投标人业绩： 1 分

投标报价合理性： 分

投标报价： 87 分

□采用投标人市场信用评价评审因素

施工组织设计： 分

投标人业绩： 分

投标人市场信用评价： 分

投标报价合理性： 分

投标报价： 分

2.3.2
评标基准价计算

方法

二、评标基准价计算方法：

□招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；

在投标文件开启（解密）后，由招标人代表 从以下方

法一、方法二中随机抽取一种。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评

审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、

补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A

〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入

取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投

标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）

后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投

标平均价 A〕。

评标基准价=A×K，K值在投标文件开启（解密）后由

招标人代表 随机抽取确定，K 值的取值范围为： 95%、

96%、97%、98% ；

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当

有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）

后进行平均；当有效投标文件 4－6家时，剔除最高报价（最
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高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4

时，则次低报价作为投标平均价 A〕，最高投标限价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1－Q1； Q1 的取值范围为： 65%、70%、75%、80%、

85%；

K1 的取值范围为： 95%、96%、97%、98% ；

K2 的取值范围为：88%；

Q1、K1 值在投标文件开启（解密）后由 招标人代表

随机抽取确定。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

□方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单

综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目

（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项

目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的 20%项

（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的 20%项（四

舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当

有效投标文件 4－6 家时，剔除各报价中最高值（最高值相同

的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，取各报

价中的次低值。

将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、

措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、

税金，得出总价 A。

评标基准价（合理最低价）=A×K。

下浮率 K 值的确定（下浮率取整）：

本工程下浮率 K 值

□在投标文件开启（解密）后， 从下浮

区间随机抽取确定，本工程下浮区间为： ；

□招标人明确确定固定下浮率 K值为： ；

K值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下

浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为 93%～88%，园林

绿化工程下浮范围为 92%～85%，其他工程下浮范围为 95%～

90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。
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□方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ）；

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标价，

随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的 95%（及以上）

范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的

95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各

抽取一个评标价，与在 A 值的 89%以下至规定范围内的其他评

标价合并后作为 B 值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B 值，

则在规定范围内的任意一个评标价（除 C 值外）中随机抽取 B

值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×

30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率Δ在 阶段按下表取值范围内随机

抽取 ，B 在 阶段抽取。

本次招标项目下浮率Δ分类为

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、

98%

下浮

率Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、

建筑幕墙、

钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、

16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、

19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、

24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估

价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价

（含税金）为 ，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、

复核或者复议以及其他任何情形而改变。
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□√评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何

情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

2.3.3
投标报价的偏差

率计算公式
偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

详细评审

条款号 评分因素 评分标准

2.3.4

(1)

施工组织

设计评分

标准

施工组织设计

评分评审

（1）评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要

点进行评分，施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不

得分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的

70%（不包含第（3）项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩

）。

（2）施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分

中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

（3）篇幅要求：

□施工组织设计各评分点篇幅要求如下 ，每超过 1页的，

扣 分。

□√施工组织设计总篇幅要求如下，总篇幅不超过 80 页，每

超过 1 页的，扣 0.1 分。

（4）项目负责人陈述及答辩，必须采用“暗标”法进行评审。

（4.1)答辩题目共两道题，每道题 1 分，满分 2 分。针对投标

项目，由评标委员会设计题目（每位技术标评委出 1 道题，随机

抽取 2道题目），对拟派项目负责人的专业能力进行考核。

(4.2)答辩统一使用黑色墨水笔（自带）进行答题，且答辩内

容不得出现或暗示可以识别投标单位名称及人员姓名的任何

标识，否则，项目负责人答辩分为 0 分。拟派项目负责人须

在开标现场服从公共资源交易中心工作人员、招标人及招标

代理机构工作人员的安排。

(4.3)拟派项目负责人须持本人身份证原件和项目负责人委

任书在 2026 年 07 月 06 日 09 时 30 分前到达南通市工农路

150 号政务中心裙楼 4 楼南通市公共资源交易中心开标室（以

开标当日电子屏显示的为准）签到并参加答辩，答辩采用现场

书面形式进行。

注：

①拟派项目负责人须携带有效身份证原件、拟派项目负责人

委任书原件（格式自拟，加盖投标单位公章）按规定时间、
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地点签到并参加答辩。拟派项目负责人因未携带身份证原件、

拟派项目负责人委任书原件或未按规定时间、地点签到等最终未

能参加答辩的，均视为未参加拟派项目负责人答辩，则拟派项目

负责人答辩不得分。

②拟派项目负责人服从现场安排，答辩顺序随机抽取（如需）。

③项目负责人答辩的内容不得出现或暗示可以识别投标单位

名称及人员姓名的任何标识。否则，项目负责人答辩不得分。

④本工程项目负责人答辩与资格审查评审将同步进行，若投

标人资格审查不通过的，其项目负责人答辩将按无效处理；

资格审查不通过的投标人将不再进入后续商务技术标及投标

报价的评审阶段。

⑤如有特殊原因，招标人有权更改答辩方式，投标人不得有

任何异议。

⑥各投标人的拟派项目负责人现场答辩的最终得分为所有技

术评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值

（四舍五入，保留小数点后两位小数）

⑦未参加拟派项目负责人答辩的投标单位，其投标报价不计入评

标基准价计算。

施工组织设计采用暗标：施工组织设计电子文件名称、内容、

文字、图片均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其

他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等；

评分因素 页数要求 分值

□√总体概述：施工组织总体设

想、方案针对性及施工段划分
不超过 页 1 分

□√施工现场平面布置和临时设

施、临时道路布置
不超过 页 1 分

□√施工进度计划和各阶段进度

的保证措施
不超过 页 1 分

□√施工过程各阶段质量安全的

保证措施
不超过 页 1 分

□√劳动力、机械设备和材料投入

计划
不超过 页 1 分

□√关键施工技术、工艺及工程项

目实施的重点、难点和解决方案
不超过 页 2 分

□√新技术、新产品、新工艺、新

材料应用
不超过 页 1 分

□√其他（2 分）：①投标人提供

的设备与招标文件的响应性评
不超过 页 2分
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审，格式要求详见第八章。（满

分 1分）②水厂全厂系统设备单

机调试、联动调试、系统试运行

方案评审（满分 1分）

☑项目负责人陈述及答辩 / 2 分

2.3.4

(2)

投标人业

绩评分标

准

□企业类似工程

业绩

☑项目负责人类

似工程业绩

自 2021 年 6 月 1 日至开标当日（时间以竣工验

收证明时间为准），拟派项目负责人在投标企

业任职期内，担任过 10 万立方米/日及以上规

模的自来水厂或5万立方米/日及以上规模的污

水厂综合性（非单一专业）设备安装工程的项

目负责人，且单项工程合同额（含设备费用）

不低于人民币 8000 万元；若是 EPC 总承包工程

或施工总承包工程项目，其中设备及安装部分

（含设备费用）的合同额须不低于 8000 万元。

有一个得 1 分，最高得 1 分。

证明材料需提供：①须提供中标通知书（直接

发包的项目可不提供中标通知书，但必须提供

招标人出具的加盖公章的直接发包证明）、施

工合同（含设备清单，合同内不含设备清单的，

则需另附设备投标清单且加盖投标人公章）、

竣工验收证明三项证明材料缺一不可。竣工验

收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建

设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量

竣工验收记录或分部工程质量验收记录等验收

文件，须由建设单位、设计单位、监理单位、

施工单位共同盖章认可。

②业绩的时间认定以竣工验收证明为准，其余

内容的认定以中标通知书或合同或竣工验收证

明为准，中标通知书或合同或竣工验收证明不

反映的，则需额外提供能反映上述业绩内容且

签字齐全的施工图或竣工图或加盖业主公章的

1 分
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证明材料。

③如为 EPC 工程总承包或施工总承包须另提供

设备及安装部分（含设备费用）合同额不低于

人民币 8000 万元的相关证明材料，并加盖投标

单位公章，否则不予认可。

④上述业绩如在工程完成 70%工程量前变更项

目负责人的，则工程业绩由变更后的项目负责

人享有。如有变更，投标人须提供经招标人同

意的变更证明及备案材料，且提供的材料须充

分体现该评审要素，否则不予认可。

以上业绩不可与资格审查业绩为同一业绩。

2.3.4

(3)

投标报价

评分标准
投标报价评审

评标价等于评标基准价的得 87 分，评标价偏

离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评

标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高

1%扣 0.9 分，每偏低 1%扣 0.6 分，偏离不足

1%的，按照插入法计算得分。

87 分

2.3.4

(4)

报价合理

性得分标

准

/

（1）报价合理性分析基准值的确定。最高投标

限价各子目综合单价下浮 %乘以权重系

数 %（50%及以上），加所有进入详细评

审的投标报价中相应子目综合单价的算术平均

值（剔除超过最高投标限价中相应价格正负 20%

的综合单价）乘以权重系数 %（50%及以

下），确定报价合理性分析基准值。

（2）将投标文件中工程量清单相应子目的综合

单价金额与报价合理性分析基准值进行比较，

其偏差率的绝对值>10%且该子目的合价金额超

过该投标文件的评标价 %（一般为评标价的

0.5%-1%）的，有一项扣 0.1 分，最多扣 1 分。

（3）特殊情形下，报价合理性分析基准值调整

方式：

□评标结束后，报价合理性分析基准值不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其

他任何情形而改变。

□评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，

报价合理性分析基准值不因招投标当事人异

议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

/ 分
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□评标结束后，除确认存在计算错误外，报价

合理性分析基准值不因招投标当事人异议、投

诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。

2.3.4

（5）

投标人市

场信用评

价评分标

准

信用评价评审

投标人市场信用评价得分=企业（项目类

别）信用得分* %（计算结果均保留两位小

数，第三位四舍五入）。

注：①企业信用得分以评标系统获取的南

通市建设主管部门最新评定的（项目类别）信

用得分为准。

②未参加南通市建筑业（房建、市政）企

业信用评价的企业可按照《关于申领南通市建

筑企业（含监理）信用评价初始信用分的通知》

申领信用分，具体要求详见该通知文件。

/ 分

评标办法中所需投标人提供的可在诚信库备案的证明材料（具体材料详见投标人须知前附表中的

“需从诚信库中获取的材料”） 一律经江苏省公共资源交易经营主体库信息系统导入投标文件中的相

应模块作为评审依据，否则在评标时评委会将不予认可。无需在诚信库备案的证明材料，投标人应将其

清晰扫描并直接上传于投标文件中的其他材料中，投标人自行承担因扫描模糊所产生的一切后果。尚未

在江苏省公共资源交易经营主体库信息系统备案的投标人应在编制投标文件之前尽快办理。

开标时特别说明：

本工程采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过鸿

雁不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系

数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会依次按照初步评审、评标入围、详细评审的顺序进行评审，

对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.3 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高

到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合

评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

顺序。
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2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评标入围标准

2.2.1 评标入围条件：见评标办法前附表。

2.2.2 评标入围方法和数量：见评标办法前附表。

2.3 详细评审

2.3.1 分值构成

□采用两阶段评标方式

第一阶段详细评审分值构成：

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩：见评标办法前附表；

（3）投标人市场信用评价：见评标办法前附表。

（4）其他：见评标办法前附表。

第二阶段详细评审分值构成：

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）报价合理性：见评标办法前附表。

☑不采用两阶段评标方式

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）报价合理性：见评标办法前附表；

（5）投标人市场信用评价：见评标办法前附表。

2.3.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表

2.3.4评分标准
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（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表；

（5）报价合理性评分标准：见评标办法前附表；

（6）其他：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 组建评标委员会

3.1.1 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成，评

标专家一般采取随机抽取方式确定。

3.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.3 评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。评标委

员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人与评标委员

会其他成员有同等的表决权。

3.1.4 招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，但不得带

有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究

招标文件，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 □采用两阶段评标方式

（一）第一阶段评审

3.2.1 初步评审

（1）形式性评审

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项不符合评

审标准的，作无效标处理。

（2）资格评审

评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不符合评审

标准的，作无效标处理。

（3）响应性评审

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评

审标准的，作无效标处理。
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（4）评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当重点核实有

关事项，并将核实情况记录在案。

3.2.2 第一阶段详细评审

（1）先开启商务技术文件，包括：施工组织设计（包括投标项目负责人答辩）、投标人业绩以及资格

审查资料（实行资格后审的）、投标人市场信用评价分等。评标委员会先进行初步评审，然后对初步

评审合格的投标人的商务技术文件进行评审。根据第一阶段汇总得分排在前若干名的，才能进入第二

阶段评标。

①按照投标人商务技术文件得分由高到低的顺序进行排序，投标人得分相同时，得分相同的单位

并列排序；投标人得分家数为 12 个及以上的，取前 9 名；投标人得分家数为 9-11 个的，取前 7 名；

投标人得分家数为 8 个及以下的，取前 5名。投标人得分家数为 3-5 个的，则全部进入第二阶段评标。

投标人得分未进入上述规定名次的，不再进入第二阶段详细评审。

②如第一阶段得分相等时，以拟派项目负责人答辩得分高的优先；拟派项目负责人答辩得分也相

等的，以投标人业绩得分高的优先；投标人业绩得分也相等的，由招标人随机抽签方式确定。未进入

第二阶段开标评标的单位作无效标处理。

③第一阶段汇总得分是否带入第二阶段，见评标办法前附表 2.3.1 项规定。

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分。

①评标委员会按本章第 2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对施工组织设计进行打分，并计算出

得分 A；

②评标委员会按本章第 2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人业绩进行打分，并计算出得

分 B；

③评标委员会按本章第 2.3.4（5）项规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价分进行打分，

并计算出得分 E。

（3）第一阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，其投标作

无效标处理。

（二）第二阶段评审

开启所有投标人的报价文件，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规

定的评标方法进行评审。评标委员会仅针对进入第二阶段评标的投标文件进行第二阶段评审。

投标人出现本章“4.无效标条款”所列情形的，评标委员会应当否决其标。投

3.2.3 第二阶段详细评审

（1）投标报价重点评审

第二阶段详细评审，评标委员会首先对投标人的投标报价和已标价工程量清单进行评审。
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在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高投标限价时

明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，有可能影响质量或者

不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标人应当在合理的时间内做出书面

说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该

投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容的，招标人可以在第二

详细评审阶段以书面方式提请评标委员会对该投标人的投标价进行重点评审，评标委员会认为招标人

的提请合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；评标委员会认为招标人的提请不

合理的，可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

①按本章第 2.3.4（3）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

②按本章第 2.3.4（4）项规定的评审因素和分值对投标报价合理性计算出得分 D。

（3）第二阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，其投标作无

效标处理。

3.2.4 评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”。评分

分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小数点后四位，小数点

后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标办法前附表中明确计算细则。）

3.2.5 投标人最终得分（第一阶段汇总得分带入第二阶段）= A+B+C+D+E。

3.2.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

国家有新的规定的，从其规定。

☑不采用两阶段评标方式

3.2.1 初步评审

（1）形式性评审

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项不符合评

审标准的，作无效标处理。

（2）资格评审
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评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不符合评审

标准的，作无效标处理。

（3）响应性评审

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评

审标准的，作无效标处理。

（4）评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当重点核实有

关事项，并将核实情况记录在案。

（5）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有

明显错误的除外。

国家有新的规定的，从其规定。

3.2.2 详细评审

评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

①评标委员会按本章第 2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对施工组织设计进行打分，并计算出

得分 A；

②按本章第 2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人业绩计算出得分 B；

③按本章第 2.3.4（3）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

④按本章第 2.3.4（4）项规定的评审因素和分值对投标报价合理性计算出得分 D;

⑤按本章第 2.3.4（5）项规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分 E。

3.2.3 评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”。评分

分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小数点后四位，小数点

后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标办法前附表中明确计算细则。）

3.2.4 投标人最终得分=A+B+C+D+E。

3.2.5投标报价重点评审

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高投标限价时

明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，有可能影响质量或者

不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标人应当在合理的时间内做出书面

说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该
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投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以以书面方

式提请评标委员会在详细评审阶段对该投标人的投标价进行重点评审。评标委员会认为招标人的提请

合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；评标委员会认为招标人的提请不合理的，

可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

国家有新的规定的，从其规定。

3.4 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.4.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下

原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人

数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于三个的，评标委员会应当对有效投标是

否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；

评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当

在评标报告中记载论证过程和结果。

3.4.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的

次序排列，并确定排名第一的投标人为第一中标候选人。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 评标争议处理

3.5.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.5.2 评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理：

（1）评标委员会成员分别陈述意见；
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（2）集体讨论；

（3）评标委员会成员表决；

（4）按照少数服从多数原则确定结果。

评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。

3.5.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意见和理由。

评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签字且不书面陈述其不

同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此书面说明并记录在案。

3.5.4 在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委员会应当停

止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。

4. 无效标条款

投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标作无效

标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）

的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合

法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的

除外；

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（10）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础

不一致的；

（11）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项

目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
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（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和

支付办法的；

（17）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（21）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（22）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（23）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（24）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（25）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投

标文件；

（26）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位

或者个人的账户；

（27）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。

（28）需在主体库获取的材料未在主体库备案且未链接到电子投标文件中的；

（29）不符合第三章形式评审、资格评审、响应性评审的。
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第四章 合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就李港水厂一期（40万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程施工及有

关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：李港水厂一期（40万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程

2、工程地点：南通市通州区五接镇李港水厂（原蛟龙重工地块）

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：自筹

5、工程内容：李港水厂一期（40万立方米/日）建设工程涉及的工艺设备的供货、安装、调试、

试运行、验收等，以及附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训、技术资料、现场服务

、质保等相关服务。具体详见招标文件、设计图纸及招标参考清单。

根据运行管理、设备维护要求，发包人有调整承包人设备品牌的权利，但价格不变，承包人已充

分考虑该风险。

6、工程承包范围：

（1）本次招标包括李港水厂一期（40万立方米/日）建设工程涉及的工艺设备部分以及保证所供

设备正常运行所需的全部材料，以上采用清单方式进行组价，但承包人采用图纸工程量+安装费率的报

价方式。

承包方式：采用设备采购、安装、调试、试运行总承包方式，负责设备采购、安装、单机调试与

联动调试、通水试运行及人员培训，在规定的水质水量情况下，总承包人对出水水质进行性能保证。

（2）按相关验收规范组织工程各阶段验收，配合发包人进行环保验收并确保验收通过。

（3）在办理交工验收手续后，由承包人负责三个月的试运行，试运行期间的相关费用（含水电费、

运行人员的人工费、药剂费、设备保养维护费等所有运行费用）已列入本合同价。

详细招标范围及报价内容详见主要设备参考清单、图纸、招标文件及投标文件等。

施工临时用电、用水由承包人自行解决，已包含在合同价中。

发包人有权在签订合同时根据工程实际情况变更设备数量和选型（投标文件中必须提供设备报价
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明细），按本次招标的总价签订合同（若设备数量变更涉及图纸调整的，则按合同调价原则进行合同

价的调整）。通水试运行结束后，按设计要求和其它有关验收规范要求组织工程竣工验收。

二、合同工期

总工期 180 天。

三、质量标准

（1）本工程出水水质、水量达到设计要求。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准

为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议，由双方认可的第三方鉴定，所需要费用及因此造成的损失， 由责

任方承担。

（3）工程具备隐蔽条件或中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收48小时前以书

面形式通知监理工程师及发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验 收时间和地点。承包人准

备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合

格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。

（4）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式

通知监理工程师及发包人。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，试车合格，发包

人在试车记录上签字。

（5）设备安装工程具备负荷联动试车条件，承包人在试车前48小时以书面形式通知发包人。通

知包括试车内容、时间、地点，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录记录上签字。

（6）达到交工验收要求，承包人向有关部门申请交工验收。验收合格，双方在交工验收记录上

签字。

（7）达到竣工验收要求，承包人向有关部门申请竣工验收。验收合格，双方在竣工验收记录上

签字。

（8）竣工验收后，承包人必须配合发包人进行环保验收并确保验收通过。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写 ）(¥ 元)；

最终造价以南通市政府审计机关或发包人委托的第三方审计单位审计结果为准。

如因承包人责任，交工验收后超过3个月不能按时竣工验收的，超过3个月以后的运行及维护费用

均由承包人承担。

2.合同价格形式： 固定总价合同 。
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3.合同价款的支付

（1）本工程开工后（以经批准的开工报告为准），在承包人提交履约保证金和预付款等额见索

即付银行保函后，发包人支付合同总价10%的预付款；

（2）设备安装工程竣工验收并移交后支付至合同总价的80%。若履约保证金有余额的，同时无息

退还履约保证金；

（3）工程完成结算审计后支付至审定价的90%；

（4）在竣工验收合格后满两年，支付剩余审定价的 5%；

（5）剩余 5%，在质量保证期满后付清。

履约保证金=合同价款的10%，履约保证金形式：银行转账（必须从投标人基本账户转出）或见索

即付银行保函，具体缴纳方式由招标人与中标单位确认后进行缴纳。

发包人保留工程款支付节点比例适当微调的权利。

每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供增值税发票和完税证明。

承包人不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量，否则承包人除承担违约责任外，

并同意发包人直接向材料商、分包商支付欠款，且所支付欠款从承包人的工程款中扣除。

承包人同意按合同规定向发包人承担应承担的各项违约金，同意发包人在应付的工程款中直接扣除

所有违约金、罚款及确定的瞬时赔偿额等费用，但发包人应以工程联系单的形式通知承包人。

所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。

承包人承诺不论发包人付款节点如何调整，均确保自行先筹集资金及时支付民工工资。如发生民工

集中上访的群众性事件，自愿承担一切后果。农民工工资如须发包人支付，按相关规定执行。

关于进度付款申请单编制的约定：每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发

票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。

在签订本合同时，承包人应按要求向发包人递交履约保证金，竣工验收确认无异后，发包人通知

承包人无息退还履约保证金。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）合同协议书；

（3）招标文件及答疑；
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（4）合同专用条款及其附件；

（5）合同通用条款；

（6）投标函及其附表；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）工程报价单或预算书

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

发包人有权对本协议书的相关条款按照招标文件及投标人的投标文件相关内容进行调整的权利，

承包人不得拒绝。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及

违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同

实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人交纳履约保证金，并经双方签字、盖章后生效。
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十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁份，承包人执 叁 份，交监管部门备案一

份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方洽谈或变更的书面补充协议、会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
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当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1.4 免费质保期、售后服务

1.4.1 承包人所供设备、材料及安装质量免费保修期为 五 年，质保期起算时间，自工程整体竣

工验收合格（即试运行三个月后）起计算。

1.4.2质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由承包人免费技术服务和维修。设备在替换之日起

还应有 五 年的缺陷责任期，承包人在质量保证期的最后1个月对设备进行一次常规的维护保养，承

包人对该期间所发生的设备维修、保养、更换费用负责。

1.4.3质保期后 1 年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

1.4.4在质保期内故障时间累计超过 1 个月，发包人有向承包人索赔的权利。

1.4.5当设备质保期满之后，承包人仍须提供全面的技术支持及备件供应。

1.4.6在设备整个使用期内，承包人应提供确保设备的正常使用所需的售后服务（含配件）。如设

备发生故障，承包人应在收到用户通知后 12 小时内给予有效响应，并在 24 小时内服务人员到达发

包人现场，在5个工作日内排除故障并交付使用。如果大修，承包人须在10个工作日内完成修复并恢复

系统正常运行功能，若处理不及时或维修后仍无法解决，发包人有权另行指定其他维修单位，质保金

不予退还。

1.4.7 质保期内所有设备的维护、保养以其耗材均包含在本合同价内。

1.4.8 承包人须在验收合格后一次性提供质保期内的备品备件及易损易耗品，交由使用方，如在质

保期内一次性提供数量不能满足需求，还需补足。

1.5 承包人应提供的伴随服务有：

（1）对所供设备和货物的安装预埋，土建已经实施的预埋件，承包人负责核实并整改；在土建图

中未包含的预埋件由承包人负责实施；

（2）所供货物的运输、装卸、保管、现场安装和调试，整个设备系统安装完毕后应对整套系统进

行调试，以保证整个设备系统安全可靠；

（3） 提供所供设备的单机和系统性能指标及其现场调试测试数据；

（4）提供现场安装、调试、维修和设备正常运行所需的图纸、工具、口令、软件，所提供的软件

（数据）应是开放的；

（5）提供详细的操作和维护手册 8 套，并提供操作和维护手册的电子版；

（6）提供工程竣工后的完整的竣工资料。包括上述条款和招标文件技术规范、图纸和其他部分所

要求承包人提供的资料 5 套和电子版１套；

（7）就设备的安装调试、启动、运行、维护和修理对发包人人员进行培训；



71

（8）设备到达发包人后，承包人应在收到发包人通知后 7 天内，派承包人本公司专业技术人员

前往发包人工地现场进行设备安装调试；焊工需持有高级焊工等级证及安全操作证书。

（9）承包人应派员自带专用工具到发包人现场安装、调试及试运行，承包人人员在安装调试期间

所需费用由承包人负责；

（10）承包人人员应在合同规定的设备安装调试期内完成该项工作，如因承包人责任而造成的延

期，所有因安装延期而产生的费用由承包人负担；

（11）招标文件技术规范、图纸和其他部分所要求承包人提供的所有伴随服务；

（12） 货到后的接收、验货（安装、调试直至发包人验收合格并移交之前的）保管和保护由承包

人负责。

（13）对所供设备和货物的安装及预埋，必须配合土建的进度。

（14）承包人在工地现场的办公或管理等用房由承包人自行解决。

（15）由于本项目土建基本完成，承包人应到现场踏勘，根据自己选定的设备核查土建，保证设

备安装及正常运行，费用已列入合同价中，不予调整。

（16）承包人应考虑现有条件，对设备的平面布置方案、工艺细节方案、对各个系统设备的技术

要求等，提出初步意见，经发包人和设计确认后方可实施。

（17）承包人签订的分包合同须经发包人认可，发包人有权参与设备制造过程的验收、原材料验

收及出厂试验等工作。

1.6 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款及其

附件；（4）招标文件及答疑；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）投标

函及投标函附录；（9）工程报价单或预算书；（10）其他合同文件。

1.7 图纸和承包人文件

1.7.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前7天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容： 设计施工图（含设计变更）。

1.7.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、人员、机械、材料安排计划、

月度工程量计量表、月度变更价款汇总表等；



72

承包人提供的文件的期限、数量为：每周三下午 2:00 前提供下周计划及本周完成情况统计报表，

每月 25 日前提供下月工程进度计划、每月 5日前提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告

汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式三份）给监理机构 ；未按时提交上述资料，每条每次承

包人应支付发包人 1000 元违约金；每延迟一天，另按 200 元/天向发包人支付违约金。

承包人提供的文件的数量为：视发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面以及电子版 ；

发包（监理）人审批承包人文件的期限： / 。

1.7.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.8 联络

1.8.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要

求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.8.2 发包人接收文件的地点： 发包人代表办公室 ；

发包人指定的接收人为： 发包人代表 。

承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。

1.9 交通运输

1.9.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人全权负责，费用已在合同总价中 。

1.9.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以道路红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人自行

解决，相关费用均已包含在合同总价中，由承包人按发包人要求负责取得设备机械出入施工现场所需

的批准手续，相关手续费用和建设费用包含在合同总价中。

1.9.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.10 知识产权
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1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及

反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.10.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.10.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包

人承担，费用已包含在合同价中 。

1.11工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /。

2. 发包人

2.1许可或批准

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，承包人自愿放弃索赔的权利。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 主要承担该项目的现场实施、交工及竣工验收、工程结

（决）算、资料归档、工程移交等各阶段发包人应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 根据情况适时移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
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（1）施工水源、通讯线路由承包人自行解决，费用已在合同价中。

（2）场外有公用道路可用，场内道路以及因施工需要必须切断的公共道路的改道均由承包人自行

解决，费用已在合同价中。

（3）地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人保护，费用已在合

同价中。

（4）施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等

情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。

发包人是否提供支付担保： 不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）以及南通

市档案馆的要求（详细请登录www.ntcjdag.com）向发包人提交经总监理工程师审核认可的工程竣工报

告和完整的竣工资料3套，其中有一套必须是原件。承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目的

影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像

彩色照片，所摄照片必须有可参照性。

承包人需要提交的竣工资料形式要求和套数： 书面和电子（刻录于可擦写光盘）各 3 套。承包人

提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的

竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不符

合有关规定，每整改一张（包括资料不齐需补充），发包人向承包人收取人民币贰佰元。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28天内，逾期扣罚合同价的0.2%且不少于2万

元 。

3.1.2承包人应履行的其他义务：

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施

工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明

显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。组织专门的
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保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查；承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电

等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全；承包人应

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，如发生安全事故，责任概由承包人承担。

（2）施工场地交通、海事、航道、水利、环卫、扬尘、施工噪音管理、安全监督等手续由承包人

负责到有关部门办理。承包人负责协调和处理因施工造成对临近居民、行人的影响所引起的纠纷、夜

间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全等，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成

的罚款。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水

沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承

包人承担。以上各项费用均包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。

（3）承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问

题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。

（4）已竣工工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已竣工工程成品正式移交接管单位前，由承

包人负责保护、保洁，费用自理，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损

坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求

的可另行补充协议加以约定。

（5）承包人在竣工验收合格（以竣工验收通过日期为准）后七天内拆除现场所有临时设施，包括

所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费

用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且每延迟一天承包人按2000元/天向发包人支付违约金。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，费用由承包人承担。若承包人现场

施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打

扫，具体发生的费用从进度款中扣除。临设布置应满足 “市标化文明示范工地”的要求。

（7）施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工

作面和作业时间，配合其他专业施工。

（8）在工程施工过程中以及工程保修期（缺陷责任期）内，由于承包人责任出现质量问题、安全

事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工

程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于 5 万元的违约金，并承担由此给发

包人造成直接或间接的损失，上述违约金和损失由发包人从承包人工程进度款中扣除。

（9）承包人必须按投标书中施工组织设计要求配备施工人员、机械设备及其他辅助施工用具。发

包人或总监单位组织不定期检查，每发现 1 次施工人员、机械设备或其他辅助施工用具不能按要求配

备到位，承包人向发包人支付 5000 元违约金。
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（10）承包人必须制定详细的土方进出场和渣土处置方案报发包人和总监确认，土方施工必须严

格按发包人和总监确认的方案进行，如发现施工单位每有一次不按发包人和总监确认的方案进行土方

施工，承包人向发包人支付 5000 元/次违约金。

（11）承包人必须自行协调好与其它各相关标段施工单位和周边各类利益人的关系，如因协调问

题所造成费用增加、工期延误等一切后果由施工单位自行承担。

（12）承包人必须保证工程项目每道施工工序的质量都符合设计图纸和有关规范要求。在发包人

或总监单位检查中每发现一起质量问题，施工单位如拒不整改或不能按期整改到位，承包人向发包人

支付 0.2%合同价款的违约金，不足 5 万元的按 5 万元扣罚。

（13）承包人必须保证所有进场施工材料都符合质量验收要求。发包人和总监单位检查中每发现

一起进场材料不合格（含资料附件），施工单位必须在3天（含）内将不合格材料退出施工现场，如不

合格材料不能按期退出施工现场，承包人向发包人按照不合格材料购进价格的30%支付违约金。

（14）工程施工中已完工的部分所使用材料的规格、品种和质量要求（无论发包人和总监是否确

认、验收通过）不符合施工设计图纸、各类规范及清单项目特征描述要求的，承包人必须无条件返工，

所造成的费用增加、质量验收不合格、工期延误等一切后果由承包人承担。

（15）承包人必须严格按施工设计图纸、各类规范及清单项目特征描述要求进行施工。如有图纸

设计（清单项目特征描述）不完善的，由发包人（设计单位）进行补充，承包人必须按补充后的要求

进行施工，费用不予调整。如承包人不按补充后的要求进行施工，造成的质量验收不合格、工期延误

等一切后果由承包人自行承担。

（16）对于无法量化的特征描述指标，其质量要求由总监及业主代表进行确认。承包人必须按确

认要求进行施工，如承包人不按确认要求进行施工，造成的质量验收不合格、工期延误等一切后果由

承包人承担。

（17）除项目方案调整和发包人要求以外（必须及时办理施工工期延期手续），承包人不得以任

何理由延误施工工期，如延误施工工期所造成一切后果由承包人承担。

（18）承包人必须保证施工项目可施工区域所有工作在合同工期内竣工。因项目方案调整和发包

人要求的暂不具备施工条件的区域，承包人必须按投标书要求制定详细的工期计划方案，一旦条件具

备即按计划方案实施。

（19）在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。

（20）临时停水、停电、二次搬运、交叉施工、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已

充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增

加费用。
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（21）碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进

行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。

（22）承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动

接受社会监督。

（23）施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有

序，符合清洁卫生要求。施工期间要求承包人执行《南通市市区扬尘污染防治管理办法》（通政规〔2013〕

2号），并编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后实施；

（24）本工程执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费

征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号）文件，发包人委托中标单位按照文件要求办

理扬尘排污申报工作，委托中标单位编制并报送扬尘控制专项施工方案，该方案须经发包人、监理认

可；

（25）承包人必须在施工期间做好对突发公共事件的应急处理工作，内容主要包含：发包人接收

来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345、城建服务热线83531111以及市长信箱、市民来

函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，

承包人应当按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案

记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次将视情况扣罚2000~5000元；

（26）施工期间，中标单位必须采取有效的扬尘排污控制措施，如因中标单位扬尘控制措施不到

位，致使发包人在工程竣工后需向市环保部门缴纳扬尘排污费的，则该费用由中标单位全额承担，并

在结算中扣除。

（27）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围

外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒

不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，承包人的机械须无条件免费优先配合，免

费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用 20%的违约金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；
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建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： （由承包人填写） 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 25 天 。一个月累计缺勤 6 天或连续缺勤 5 天，

且未经发包方或监理认可，发包人有权解除合同，并将承包人移交项目所在地建设行政主管部门处理，

已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除须补交资料及补

齐手续外，同时应向发包人支付 5 万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣罚3000元 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除责令停工整改外，并扣罚人民币30万元，同时发

包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》和《建筑市场诚信行为信息管理办

法》的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册执业人员不良行为信息 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除责令更换外，另每次扣罚合同价的

0.5%，若拒绝更换，发包人有权终止合同，由此产生的一切后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

承包人主要施工管理人员主要包括：技术负责人、施工员、安全员、质检员。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/ 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除责令撤换外，另每人每次扣

罚合同价的0.1%。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经监理及发包人现场代表书面同

意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人扣罚1万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）起，承包

人主要施工管理人员在合同期内，每个月的出勤天数不少于25天，被发现擅自离开施工现场，每发现

一人次扣1000元。

3.3.6承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有
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关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗。在特

殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取5000元/人·次的违约金，累计

3次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004年

第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014年

第19号）文件中规定的允许分包的工程外，其它工程一律禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：（由业主代表根据工程实际情况确定）。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004

年第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014

年第19号）文件中规定允许分包的专业工程。

其他关于分包的约定：承包人分包工程必须经发包人批准，不得隐瞒实际情况，否则，一经查出，

发包人有权解除本合同，完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，并经政府有

关部门认定后，将严格按照国家有关法律、法规和政府的有关规定给予处罚，给发包人造成经济损失

时，承包人承担全额赔偿责任 。

发包人对分包工程的上述批准行为，仅作为发包人对确定工程分包人采取的监督措施，不构成发

包人与分包人建立合同关系的事实和后果。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

（1）承包人提供履约担保的形式：银行转账（必须从承包人基本账户转出）或见索即付银行保函。

履约保证金如采取银行保函的，保函出具银行仅为中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农

业银行，银行保函的费用应由承包人基本账户汇出，且须采取见索即付方式。
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（2）承包人承诺设履约保证金为合同价的10%（人民币），其中质量履约保证金为合同价的3%，

工期履约保证金为合同价的2%，安全履约保证金为合同价的2%，竣工结算资料履约保证金为合同价的

1%，突发公共事件应急管理保证金为合同价的1%，廉政保证金为合同价的1%。承包人在收到中标通知

书后，须在 10 日内向发包人足额提交履约保证金。

农民工工资保证金为合同价款的 1%，中标人按相关规定递交。

（3）履约保证金退还的必要非充分条件：

a）工期保证金：承包人按期交工、交工验收合格的予以退还，若因承包人原因不能按协议书约定

的工期交工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且工期履约保证金不予退回；

b）安全履约保证金：工程交工验收合格，未发生安全伤亡事故的予以退还，如发生安全伤亡事故

的，视情节扣罚合同价的0.1%~1.5%；

c）竣工结算资料保证金：承包人应在竣工验收后28日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结

算资料，如能按期提交的予以退还，若不能按期提交的，除限期提交外，竣工结算资料履约保证金不

予退还；

d）质量保证金：竣工验收合格后退还，若因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工至

合格、质量履约保证金不予退还外，并扣罚结算总价的4%；

e）廉洁履约保证金，经业主代表和总监书面确认在施工全过程中无任何违反有关廉政规定行为，

则承包人完成所有单位工程并通过竣工验收合格后无息退还。若因违纪行为被通报查实的，则不予退

还；

f）突发公共事件应急管理履约保证金，经业主代表和总监书面确认在施工全过程中无发生下列任

何应急内容的，则承包人完成所有单位工程并通过竣工验收合格后无息退还。承包人应当在施工和质

量缺陷责任期内按照发包人或在相关部门指令下于限定的时间内完成指定整改的任务并按要求做好回

复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，按 500 元/次向发包人支付违约金。若月

累计超过 5 次（不含）的，除扣除全部突发公共事件应急管理履约保证金外，每增加一次，另按 200

元/次向发包人支付违约金；

突发公共事件应急管理内容主要包含：发包人接收来自数字化城市管理热线 12319、政府服务热

线 12345、城建服务热线 83531111 以及市长信箱、市民来函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、

环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。
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关于监理人的监理权限：详见《授权委托声明》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决，费

用由其自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）：

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程出水水质、水量达到设计要求。质量标准的评定以国家或行

业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方认可的第三方鉴定，所需要费用及因此造成的损失， 由责任方承

担。

设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监

理工程师及发包人。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，试车合格，发包人在试

车记录上签字。

设备安装工程具备负荷联动试车条件，承包人在试车前48小时以书面形式通知发包人。通知包括

试车内容、时间、地点，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录记录上签字。

达到交工验收要求，承包人向有关部门申请交工验收。验收合格，双方在交工验收记录上签字。
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达到竣工验收要求，承包人向有关部门申请竣工验收。验收合格，双方在竣工验收记录上签字。

竣工验收后，承包人必须配合发包人进行环保验收并确保验收通过。

5.2 质量要求

5.2.2发包人对承包人所采购材料设备的要求：本工程的所有货物，均由承包人按设计文件及规范

要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方

可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样 ，样品须送至发包人指定的试验检

测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验

或试验费用由承包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或中间验收部位，承

包人进行自检，并在隐蔽或中间验收48小时前以书面形式通知监理工程师及发包人验收。通知包括隐

蔽和中间验收的内容、验 收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上

签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/ 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

(1) 承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建

设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若

发生安全事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担；

承包人须满足江苏省、南通市安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所

有安全技术措施和人身防护用品。

承包人须建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须

持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按1000元/人·次计取违约金，从工程

款中直接扣除。

(3) 工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承

包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有

关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监

理批准后实施。
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6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现

场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。

承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可

任职。

承包人在施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模

的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总

监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督。承包人应严格执行《危险性较大的分部分

项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》

（通城建指[2011]6号）。

工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、

作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

承包人使用的安全防护用具、消防设施、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许

可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

特种作业人员必须持证上岗，监理人可以随时检查。

承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护

措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、

废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易

燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器

材，并在施工现场入口处设置明显标志。

本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术

规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通

建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行

燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用已在合同价中。生活

区人均面积不得低于3平方米/人，底层房间地坪必须用混凝土或水泥砂浆硬化，房间必须满足通风和

采光需要，配备专门的食堂、冲水式厕所和洗浴间及相应设备，并须指派专人负责卫生，垃圾必须集

中处理。以上各项措施必须满足政府有关的卫生防疫要求以及安全文明工地中对工人宿舍的要求。
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在施工期间，由于承包人原因造成的任何事故，承包人须承担全部责任以及由此引起的一切损失，

发包人不承担任何责任。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向

施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）

许可证、产品合格证、施工机械年检合格证、车辆保险单，并在进入施工现场前进行查验，经监理工

程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书

后，方可上岗作业。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场

地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应

对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。

前述发包人对承包人治安计划的认可及对其施工现场治安保卫工作的监督，不得理解为对本合同

约定的变更，也不得减轻或免除承包人的任何责任和义务 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按国家及省市相关部门的规定执行 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：该费用已含在相关节点支付中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标通知书发出后 15 天内，逾期未提交，承包人按

每延期一天向发包人支付违约金 500 元。

承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包

人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金

100 元/人·天。

实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否

则向发包人支付违约金 2000 元/次。实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。
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中标通知书发出后 15 日内承包人必须按照开工前提供并经批准的施工组织设计及有关规定要求

建立现场施工管理项目部并进行现场布置。如不能按时建立符合上述要求的，承包人向发包人支付

5000 元违约金；同时由业主代表和监理单位发出限期（7 日）整改通知，如仍未能按整改通知要求建

立施工管理项目部并进行现场布置的，每延迟一天承包人向发包人支付 500 元的违约金。

发包人委托的监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人委托的监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起另行协商天内发出开工通知的，承包人有权

提出价格调整要求。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

/ 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /

因发包人原因导致的工期延误承包人自愿放弃索赔权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因不能按协议书约定的工期竣工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且

工期履约保证金不予退还。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 按相关文件执行 。
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7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

因不利物质条件影响承包人施工的，不论工期是否顺延，承包人不得据此向发包人主张相应的误

工、窝工等费用赔偿。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 另行协商 。

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起的暂停施工，承包人自愿放弃索赔权利。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 不设提前竣工奖 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

本工程的材料设备，承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，

其中：

（1）凡是招标文件中推荐了品牌的设备，承包人必须按照推荐品牌之一进行采购，但采购前应将

拟用设备、设备品牌、型号的书面报告报送设计人和发包人确认后方可采购。承包人在材料采购前，

应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽

查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求

返工。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）所有设备必须满足招标文件中的技术参数要求，采购前应将拟用设备、设备品牌、型号、技

术参数等资料报送设计人和发包人确认后方可采购。

（3）所有设备进场时必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、检测报告等，并负

责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后

的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理工程师验收合格后方可进入施工现

场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其

它为保证工程质量进行的材料检验试验工作。招标文件中要求是进口的设备或进口部件，还须提供承

包人与国外供货商就本合同项下设备进口部件签订的购销合同（复印件，但承包人须同时向发包人提

供原件核查），通关的报关单（复印件，但承包人须同时向发包人提供原件核查）、主要部件原产地
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证明（原件）、原厂装箱单（原件）、港口发货单（复印件）、国家商品检验检疫局的商检报告（原

件）、原厂的产品质量合格证书（原件）等证明材料和文件。

（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的

材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延，除更

换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付 5000 元/次的违约金。

（5）发包人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。若承包人表示

发包人选用的材料/设备品牌无法采购，发包人可扣除该部分材料/设备的价格，材料/设备由发包人供

应。扣除部分材料/设备的价格按发包人采购的价格。

若承包人不按上述所述采购设备，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对

所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔

偿相应损失。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用已在合同价中（包括临时占地费）。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：专门的试验间。

施工现场需要配备的试验设备：要符合相应试验规程的要求，并经过具有资质的检测单位检测，

且在正式使用该设备前，需经过监理人与承包人共同核定。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。
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10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 承包人不得随意更改设计（除发包人要求）。如因发包人提供的设计图

纸有与规范不符合或不满足审图要求或是某节点的深度不满足施工要求，作修改完善，但不涉及到费

用的调整。

若施工过程中发现有节点不详、漏项、缺项、施工部位尺寸有偏差等影响装饰效果、验收，承包

人须无条件深化，并经发包人、监理单位书面认可。若因承包方不能积极发现、解决、影响后道工序

的施工、单项验收等所发生的费用由承包人承担。

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术

性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可

按工程变更实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 发包人需要增加的合同范围外的变更按南通水务集团有限公司变更程序进

行调整。

工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以审计审定数为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 /方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
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对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 /方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目,经发包人和监理方认质认价后，方可该工程的施工。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定总价合同。

(1)合同价中包含的风险范围及风险费用计算方法：

A.设备（材料）等价格上涨或下跌，由承包人承担。

B.人工工资上涨或下跌，由承包人承担。

C.因承包人原因导致的工期延误所造成的相关风险，由承包人承担。

D.工程量风险及风险费用计算方法：

投标人应系统全面的考虑该项目实施工程中所有工艺设备采购、安装以及单机调试、联动调试、

水厂试运行、验收等发生的一切费用，采用固定总价报价，中标后不予调整，但对于投标文件中未实

施的工程量，结算时将被扣除。

承包人作为成熟的总包单位，需要对发包人提供的全套施工图进行复核，从工艺参数、设备选用

参数、材料的选定等多方面进行复核，在招标答疑中提出建议，在招标文件规定的条件下，承包人对

整个工程的性能负责（包括工艺的优化、工艺设备与材料的选型、水质水量达到国家标准及设计要求

等）。

试运行期间的相关费用由中标单位负责，费用包括但不限于水电费、运行人员的人工费、药剂费、

设备保养维护费、水质检测费等均已列入合同价中。

本项目采用固定总价合同，承包人应根据发包人提供的基础资料和工程要求，完成设备采购、

安装以及单机调试、联动调试、水厂试运行、验收等工作，承包人应列出各部分的明细费用，承包人

作为成熟的总包单位，应考虑所有的工作内容，对于发包人提供资料的未完善或疏忽之处，无论承包

人是否在报价中列出相关明细报价，发包人均认为其价格已含在投标总价中，且在今后合同执行过程

中不得因此要求加价。承包人报价应包含图纸设备清单中的所有供货范围，且在今后合同执行过程中

双方除因图纸或货物数量调整而发生费用变更之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调

整。

(2)风险范围以外合同价格的调整方法：

因设计变更、补充或发包人要求增加合同外的工程量的变更，在工程结算时按以下原则调整：
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1 变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按标底编制的原则提出，并依据中

标价（扣除不可竞争费）相对标底价（扣除不可竞争费）的下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人

认可后作为结算的依据；按南通水务集团有限公司变更程序进行调整。

计算新增综合单价时，无指导价的材料价格，结算时其指导价由承包人准备有关资料经监理机构

初审、发包人审查后报南通市建设工程造价管理处核准作为结算依据；由发包人认可的经比质比价采

购的材料价格不再下浮。

②由于设计变更引起工程量增减，执行原有的综合单价，结算工程量按照中标工程量加变更调整

进行计算,并且其措施项目费用中相应的工程量应作相应调整。

③由于承包人遗漏招标文件指定的工程量增减，实施时，如果该工程量减少，按新增单价原则进

行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

④承包人应在工程设计变更或工程量签证确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经监理机

构审批后调整合同价款。否则，视为该工程变更不涉及合同价款的变更。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限：本工程开工后（以经批准的开工报告为准），在承包人提交履约保证金和预付

款等额见索即付银行保函后，发包人支付合同总价10%的预付款。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：每周星期四，每月 5 日。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行
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计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付（详见合同第一部分：合同价款的支付）

12.4.1 付款周期

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每次付款前，由承包人按南通水务集团相关规定，填

写资金支付申请报表交发包人汇总，待批准后集中付款。发包人按规定付款后，农民工工资概与发包

人无关。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

不适用通用条款12.4.4的约定。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： /小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：
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（1）达到交工验收要求，承包人向发包人申请交工验收。验收合格，双方在交工验收记录上签字 。

（2）达到竣工验收要求，承包人向有关部门申请竣工验收。验收合格，双方在竣工验收记录上签

字 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不支付违

约金 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：以接管单位的接收日期为准。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段

工期前未能完成，工期保证金不予退换，且工期每推迟一天，支付给发包人违约金 5000 元/天，超过

30 日历天，发包人有权解除合同，并要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按 60%计算，其他按

通用条款中约定内容执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以

书面形式通知监理工程师及发包人。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，试车合

格，发包人在试车记录上签字。

设备安装工程具备负荷联动试车条件，承包人在试车前48小时以书面形式通知发包人。通知包括

试车内容、时间、地点，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程交工验收后 28 天内拆除现场所有临时设施。包括所

有的地坪、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，确保场地清洁，

否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的 2 倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门

预收保证金由承包人负责清退。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处
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理现场事务（发包人批准的除外）。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： / 。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要

求的交（完）工结算报告及完整的结算资料3套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料28天内进行

核实。提交符合要求的交（完）工结算资料是交（完）工验收的必备条件。承包人提供的所有资料必

须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则每延迟一天，按5000元/天向发包人支付违约金，同时发包

人可拒绝递交审计或决定延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。

工程具备交（完）工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）的要

求，向发包人提供 4 套完整并符合要求的交（完）工资料和工程交（完）工报告，工程交（完）工报

告应经过总监理工程师审核认可。

工程具备交（完）工验收条件后，承包人向发包人提供经监理机构审查通过的 4 套完整并符合要

求的交（完）工资料和交（完）工验收报告。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：出具审计核定单后60个工作日内。

发包人完成竣工付款的期限：出具审计核定单后90个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：60个工作日。

（2）发包人完成支付的期限：30个工作日 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
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缺陷责任期的具体期限： 60 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）10%的工程结算价款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：发包人接收来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345、

城建服务热线83531111以及市长信箱、市民来函来电等涉及项目区域内的安全、文明、环境保护和卫

生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当在质量缺陷责任期内按照发包人或在相关部门指

令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未

说明理由的，每次视情况扣罚缺陷期质量保证金的1.0-1.5% 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 60 个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。
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16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：免。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：免。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实

施的违约责任：免。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交

货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致

使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，但发包人不承担违约责任和任何费用。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

因承包人原因不能按协议书约定的日期完成相应阶段工期的，工期每延误一天，罚合同价的万分

之五，另外工期履约保证金不予退回。

因承包人原因工程质量达不到合格的，责令返工、没收质量履约保证金。承包人出现严重安全、

质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期竣工的，发包人有权解除合

同，没收承包人履约保证金，并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场，并同意

发包人按已验收合格工程量的60%结算工程价款。

若发包人按合同条款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供

应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与

设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用。并且向发包人缴纳按合同价 1%的违约金 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已竣工程量不予结

算，同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录
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全国建筑市场诚信信息平台予以公布；

（2）承包人采购和使用不合格材料和工程设备的，除责令整改外，发包人将依照《全国建筑市场

注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号），视情节可报送注册执业人员不良行为

信息；

（3）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节

时，发包人报市建设行政主管部门同意后有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%

计量结算。

（4）承包人在工程实施中必须守法经营。如承包人（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在

违纪行为的，发包人将扣减承包人合同额的1%作为违约金；如果承包人（含承包人的相关人员）被司

法机关查实认定有犯罪行为的，发包人将扣减承包人合同额的2%作为违约金。同时发包人将依照《建

筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台

予以公布；

（5）因承包人履行本合同的行为引发其与第三人发生纠纷，导致发包人受牵连被诉讼的，视为承

包人对发包人的违约，发包人因此所受的损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等直

接损失，由承包人承担，发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接扣除。如工程款不够

扣除的，作为承包人对发包人的债务，承包人应当在损失发生后的30日内支付给发包人。

（6）承包人应在预验收后 28 日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结算资料, 如不能按

期完成，除限期完成外，竣工结算资料履约保证金不予退回。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程

质量较差，或其工期进度严重脱节的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义

编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后另行商议天内完成款项的支付。
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18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、工程第三方责任险、

运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险，由承包人投保，费用已在合同价中，如不办

理，一切责任由承包人自行负责。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人要为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括

其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 南通 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21 补充条款

21.1 无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、
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稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部

工作。

21.2承包人承诺做到交通组织有序，文明施工达标。

21.3本工程不设工期提前奖。

21.4承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守建筑安全生产监督站的

相关规定。如果本工程施工工地在发包人组织的市政工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工

地的，按每有一次罚款 2 万元处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多罚合同价

的 2%，累计被通报批评三次的，发包人报建设主管部门同意后有权终止合同，所有损失由承包人承担。

同时在南通市相关职能部门月、季、年度检查过程中被通报批评的，每被通报批评一次，每个整改问

题罚款5千元，最多罚合同价的2%，累计被通报批评三次的，发包人报上级主管部门同意后有权终止合

同，所有损失由承包人承担。同时承包人承诺接受由发包人、监理单位及相关部门制定的施工现场考

核办法。

21.5 承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量

问题的，每发现一次视情节轻重罚除合同价款的0.1%- 0.4%，不足 5 万元的按 5 万元扣罚。

21.6在履行合同期间，承包人为免于工程设施的损失或损害而发生的保险费（含建筑工程一切险、

安装工程一切险及第三方责任险），由承包人支付。

21.7本工程中标单位派出的项目经理、技术负责人及“五大员”不得更换，因特殊原因需要更换

的，按合同相关条款执行，如人员不到位的，将影响该企业的信用分，严重的将终止合同并报建设行

政主管部门进行处罚。为确保本项目的顺利实施，发包人可根据项目实施情况要求承包人增加相关专

业主要管理人员，承包人不得拒绝。

21.8本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已交工程量不予结算。

21.9在本工程交工前，承包人在投标书中所安排的项目经理及五大员不得参与其他工程的投标，

项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次罚款1万元处理，

情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失。

21.10承包人承诺投标书中的项目经理保证不更换，若要更换，愿接受叁拾万元的罚款，同时必须

经发包人批准。

21.11承包人承诺在本工程交工前，项目经理等五大员坚守施工现场，并且每个月的出勤天数不少

于25天，由总监理工程师负责对其考勤，若发现项目经理出勤天数少于25天，愿按合同相关条款执行；

若发现质检员、施工员、材料员、安全员、资料员出勤天数少于25天，愿按合同相关条款执行。人员

配置按苏建管（2014）701号文文件要求执行。

21.12由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人
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应得的工程款中扣下支付给监理人。

21.13 其他

1、承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的

罚款和赔偿由承包方负责。承包人现场特殊工种必须持证上岗，无证人员一律不允许上岗操作。现场

施工作业人员必须身体健康，无高血压、心脏病等疾病，年龄不超过 55 周岁且严禁酒后作业。

2、承包人应按时支付民工工资，材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资

产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨

付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次扣罚承包人合

同总价1%的违约金。承包人须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工

作。

3、承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包

人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

4、承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、

个人和其他可能出现阻挠施工的情况，可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、

处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，该费用已包含在合同总价中，工程竣工结算时

不作调整。

5、本工程施工期间涉及排污、环保、清洁、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相

关部门收取的费用，以及为了加快工程进度和保证进度的各种措施、夜间文明施工、保护周边地下管

线和架空线的安全的费用等，承包人已综合考虑在合同总价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合

的，发包人提供必要的配合。

6、承包人应自行认真勘察现场，对现场施工环境、工作面和影响施工的因素以及困难条件仔细考

察，中标后和签订合同时及施工过程中，不得以不了解现场情况、施工场地狭小等原因提出二次搬运

等额外费用，该费用视为承包人已包含在合同总价中。

7、廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人

及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为取消中标资格。

8、承包人承诺严格执行《苏建质（2004）372号文 关于改变我省建设工程质量见证取样检测

委托方有关事项的通知》（用于发包人对工程质量的检测）。承包人的自检检测应与发包人对工

程质量的检测分开，做到独立、平行检测。

9、承包人投标前，应对设计文件进行校核，如发现设计文件有误并可能导致各子项设备系统不能

完成其正常功能，致使出水水质达不到标准时，承包人在招标答疑中提出修改建议，发包人根据具体
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情况给予答复。否则将视为承包人在无任何限定条件下，其投标设备均可满足本标书的要求。另外，

承包人中标后应根据标书要求提供设备安装土建要求和设计方案，配合设计院进行设计工作。

10、发包人将按南通水务集团有限公司工程后评价制度对承包人进行考核，按工程变更制度进行

工程变更的审核。

11、发包人3人/次设备监造费用由承包人承担。

协议书附件

附件1：农民工资保证协议

附件2：安全生产协议书

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政合同

附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件6：投标报价清单
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附件 1：

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“李港水厂一期（40 万立方米/日）

建设工程工艺设备安装工程”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域

农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开

展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生

的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施

工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民

工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责

任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标

准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工

工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户

直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监

督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予以公示。负责本企业农民工实名制

管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本

信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农

民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用

于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付

施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承

担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单

位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。



102

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领

域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人

和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资

引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通

行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民

工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时间： 年 月 日
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附件 2：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此

签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生

产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及

时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有

关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强

全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导

地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本

条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）

的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到

边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理

是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接

责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安

全员不少于 1 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有

权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规

或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术

教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，
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对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现

场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施

工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品

的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可

使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果

发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上

报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验

收后失效。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）（签字）： 法定代表人（或授权代理人）（签字）：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：
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附件 3：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程

质量保修办法》，经协商一致，对李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程标段

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和

外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的

其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 5 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 60 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部

工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在

约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设

行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方

案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用
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保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六.双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限

至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施

工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本

合同。

1.双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有

规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法

违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的

权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第 70 条规定处理。

2.发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报

销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包

人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工

作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、

劳务等经济活动。

2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购

买合同约定外的材料和设备。

2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
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3.承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费

用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定

的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定

的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建

设市场的处罚。

5.双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进

行检查。

6.合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7.合同法律效力

本合同作为 李港水厂一期（40 万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程施工合同的附件，与施

工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8.合同份数本合同 正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日 年 月 日
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附件 5：承包人主要施工管理人员表

机构 项目工程师 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的工程

总

部

项目主管

技术负责人

现

场

项目负责人

项目技术负责

人

质量管理

安全管理

施工管理

计划管理

材料管理

注：1.表中施工总承包类工程所列人员配备数量仅指承担总承包业务的施工企业的施工项目部人员，

不包括承担专业分包工程的建筑施工企业的施工项目经理部人员。

2.施工员、质量员根据工程特点，还应按专业合理配备。
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附件 6：投标报价清单
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第五章 工程量清单

工艺设备主要设备材料清单（供投标人参考，需要投标人细化。投标人选择

的设备规格、材质等不低于表格中的要求）

一、总平

编

号
名称 规格

单

位
数量 材质 备注

1 加药管 de63PN16 米 600 CPVC 粉炭投加管，附管配件

2 加药管 de40PN16 米 1300 CPVC 加矾管，附管配件

3 加药管 de20PN16 米 2450 CPVC 加矾管，附管配件

4 加药管 de20PN16 米 4010 CPVC 加氯管，附管配件

5 加药管 de20PN16 米 1160 CPVC 砂滤池加氯管，附管配件

6 液氧管 DN40 米 110 SS304
附管配件，从液氧站至综合加

药间的臭氧发生器间

7 臭氧管 DN150 米 420 SS316L 后臭氧管，附管配件

8 臭氧管 DN100 米 360 SS316L 前臭氧管，附管配件

9 臭氧管 DN40 米 150 SS316L 后臭氧管，附管配件

10 叉车 10T
自动挡，供货时将车牌按规定

要求登记完成。

11
电动便携阀门

执行器

适用于全厂手动蝶

阀、手动闸板阀，手

动刀闸阀

套 1 配套 2套电池

12
单法兰传力伸

缩接头
DN2400 CFPN10 只 1

通台线出水总管流量仪，配套

1片流量仪侧法兰片

13
单法兰传力伸

缩接头
DN2200 CFPN10 只 2

配套取水泵房出水总管流量

仪，每只另配 1片流量仪侧法

兰片

14
单法兰传力伸

缩接头
DN2000 CFPN10 只 2

平海线出水总管流量仪，每只

另配 1片流量仪侧法兰片

15
单法兰传力伸

缩接头
DN1200 CFPN10 只 4

沉淀池进水流量仪，每只另配

1片流量仪侧法兰片

16
单法兰限位伸

缩接头
DN1200 BFPN10 只 8

滤池进水及出水流量仪，每只

另配 1片流量仪侧法兰片

17
单法兰限位伸

缩接头
DN1000 BFPN10 只 8

滤池超越，每只另配 1片流量

仪侧法兰片
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18
单法兰限位伸

缩接头
DN600 BFPN10 只 2

沉砂池出水回用流量仪，每只

另配 1片流量仪侧法兰片

19
以上 12-18配

套流量仪安装
项 1 包括原管道切割

二、取水泵房

编

号
名称 规格

单

位

数

量
材质 备注

1 潜水立式混流泵

Q=7950~5833~4640 m3/h，
H=9.50~19.20~22.70m ，

NPSH<21.08~8.24~7.44，
效率>69%~80%~79%，

转速<745r/min，
额定工况点：Q=5833m3/h，
H=19.20m， NPSH<8.24，
效率>80%
配 套 电 机 ： P=430KW ，

U=660v

台 5

3 用 2 备，全变

频，附井筒、喇

叭口、排气阀、

防漩板、井筒支

撑件等

泵吸口至井筒顶

标高21m

最大起吊件重量

小于10t

2 潜水排污泵

Q=15m3/h，H=15m，转速

=2900r/min，配套电机：

P=1.5KW，U=380v
台 4

阀门井内移动式

安装

3
蝶 式 缓 冲 （ 带 重

锤）止回阀
DN1200 PN10 只 5 附支座

4 电动蝶阀 DN1200 PN10 只 5

附支座

阀杆接高至井顶

以上0.8m

5 手动刀闸阀 DN1200 工作压力 15m 只 14

附支座，管道安

装。

阀杆接高至井顶

以上0.8m

6 手动刀闸阀 DN2400 工作压力 20m 只 2

井内，管道安装。

附支座

阀杆接高至井顶

以上0.8m

7 电动刀闸阀 DN2600 工作压力 20m 只 3

直埋管道安装，

附支座

阀杆接高至地面

以上0.8m
8 手动刀闸阀 DN2200 工作压力 20m 只 2 泵房内，，管道
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安装。附支座

阀杆接高至井顶

以上0.8m

9 手动无盖刀闸阀 DN2200 工作压力 20m 只 2

泵房内，管道末

端安装，附支座

阀杆接高至井顶

以上0.8m

10 手动无盖刀闸阀 DN1800 工作压力 20m 只 2

泵房内，管道末

端安装，附支座

阀杆接高至井顶

以上0.8m

11 单法兰传力接头 DN1200 PN10 只 10 钢

用于单泵泵出水

管 阀 门 及 流 量

仪，每只另配 1片
法兰片

12 单法兰传力接头 DN2600 PN10 只 3 钢

用于水泵出水总

管，每只另配 1片
法兰片

13 单法兰传力接头 DN2400 PN10 只 2 钢

用于水泵联通管

每只另配1片法兰

片

14 单法兰传力接头 DN2200 PN10 只 2 钢

用于联通管

每只另配1片法兰

片

15 平板镀锌钢格栅 1300*1200mm 块 1
镀锌

钢

盖板在允许使用

荷 载 2KPa 且 单

块 3kN 下挠度 ≤
盖板跨度 /200，
且≤4mm

16 控制电缆 水下控制电缆，厂家配套 米 125 潜水泵用

17 动力电缆 水下动力电缆，厂家配套 米 125 潜水泵用

18
阀 门 井 排 水 泵 控

制箱

参考尺寸 400 *500 * 300，
户外型 IP55

只 2
一控二，排水泵

厂家配套，见说

明 5，WC105E-33

三、沉清叠合池

（1）预臭氧接触池

编 名称 规格 单位 数量 材质 备注
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号

1
双向透气安全

阀
DN100 只 4 SS316L

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供

货，防臭氧腐蚀

2
臭氧分解破坏

器

热触媒式，满足 20万

m3/d水量规模，参考功

率 P=2.55kw

台 4
SS316L

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供

货，单座 1用 1备，

带臭氧浓度计（检测

范围：0-1ppm，

4-20mA输出）

3 臭氧扩散器
满足 10万 m3/d水量规

模，0.5~1.0mg/L加注量
套 4 SS316L

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供货

4 臭氧投加设备

满足 10万 m3/d水量规

模，0.5~1.0mg/L加注

量，可调

套 4
SS316L

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供货

5
水中溶解臭氧

浓度分析仪

电流式，测量范围：

0-1mg/L
台 4

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供货

6 除雾器 台 4
SS316L

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供货

7

配套阀门、仪

表、管路及支

架等

臭氧和压力水分配控

制、计量、检测等附属

设备、阀门及管道

套 4 SS316L

含臭氧和压力水分配

控制、计量、检测等

附属设备、阀门及管

道

8 增压水泵
Q=85m3/h，H=35m，

P=18.5kw
套 4

设备本体及附件由臭

氧发生器设备商供

货，单座 1用 1备

9
臭氧设备控制

箱

设备配套不锈钢外壳

IP55
台 2 详见说明 4

10

仪表取样管

路、阀门、取

样泵等

请根据标高校核是否需

要取样泵
套 全

（2）沉清叠合池

编

号
名称 规格 单位 数量 材质 备注

1 搅拌机

转速≥100rpm，P=15kw，

混合池

2.6m*2.6m*5.9m(H)

套 4

户外电机，搅拌轴及

叶片为 316L不锈钢，

附安装支架
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2 吸泥机 轨距 21.25m，P=15.5kw 台 4

泵吸虹吸式排泥，单

泵流量 25m3/h，一泵

一吸口，每台附 10吸

口，吸泥机轨道上止

铁位置至底部吸口的

平面距离小于 1.2m，

含集水槽内外自动冲

洗装置

3
对夹式手动蝶

阀
DN300PN10 只 12

用于沉淀池放空，阀

杆接高，手轮标高

6.80m，阀中心标高

5.55m(水厂室外地坪

标高 5.50m)

4
对夹式手动蝶

阀
DN200PN10 只 108

用于絮凝池排泥和放

空，阀杆接高，手轮

标高 6.80m(水厂室外

地坪标高 5.50m)

5 角式排泥阀 DN200 只 48

水力控制，电磁阀控

制压力水开停，含压

力水管路的连接

6 手动方闸门
1200*1200，孔底标高

5.70m，双向承水压 4米
只 4 SS304

配套框架、固定件等，

操作平台标高10.0m，

阀杆接高，高出平台

1米

7 手动方闸门
1200*1200，孔底标高

3.10m，双向承水压 7米
只 2 SS304

配套框架、固定件等，

操作平台标高10.0m，

阀杆接高，高出平台

1米

8 折板 2400×500，δ=3mm 块 7904 SS304 包括固定件

9 直板
2400×3500/2500，

δ=4mm
块 160/128 SS304 包括固定件

10 泄流孔挡板

200*250*5橡胶片，

40mm宽硬塑料压片，

可拆卸式膨胀螺栓固定

等全套

套 1280
折板支墩处，详见

WC201W-06

11 穿孔指形槽 A
500×800(H)，L=33000，

δ=4mm
根 36 SS304

详见WC203W-09，附

安装配件

12 穿孔指形槽 B 250×800(H)，L=33000， 根 8 SS304 详见WC203W-10，附
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δ=4mm 安装配件

13 单法兰短管 DN300 L=722/600 根 12/12 钢 沉淀池放空

14 单法兰短管 DN200 L=724/624 根 64/64 钢 絮凝区放空管

15 双法兰短管 DN200 L=782/924 根 40/40 钢 絮凝区排泥管

16 压力给水管 DN501.0MPa 米 640 钢塑

供角式排泥阀压力水

管，附管配件及固定

管卡

17 环形加药管 de631.6Mpa 根 4 UPVC 详见WC203W-08

18 加药管 de631.6Mpa 米 50 UPVC
附管道支架、管配件

等

19 手动方闸门
300*300，孔底标高

3.60m，正向受压 2m
只 2 SS304

排泥槽出泥检查井

内。配套框架、固定

件等, 阀杆接高，高

出平台 1米

20 手动方闸门
600*600，孔底标高

3.80m，正向受压 2m
只 2 SS304

排泥槽出泥检查井

内。配套框架、固定

件等，阀杆接高，高

出平台 1米

21
沉淀池进口插

板筛网

外框尺寸

2400mm×1000mm，

中间筛网孔径

30m×20mm

套 32 SS304

膨胀螺栓安装，配套

安装卡槽，以及插板

人工安装及拆除的辅

助工具

22 吸泥机控制箱
设备配套不锈钢外壳

IP55
台 4 详见说明 4

四、前炭后砂一体池

（1）反冲洗及鼓风机房

编

号
名称 规格 单位

数

量
材质 备注

1 卧式离心泵

Q=900m3/h，

H=10m，

NPSH=4.5m，η﹥

80%，转速

=1480r/min，

U=380V，P=37kw

台 3

反冲洗水泵，2用 1备，

全变频，从电机端看，泵

顺时针方向旋转
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2 罗茨鼓风机

Q=3300m3/h，

H=6m，U=380V，

P=90kw

台 2

全变频，碳池气冲用，1

用 1备，自带安全阀、止

回阀、橡胶接头、消音器、

隔音罩、可带载启动

3 罗茨鼓风机

Q=5600m3/h，

H=5m，U=380V，

P=110kw

台 2

全变频，砂池气冲用，1

用 1备，自带安全阀、止

回阀、橡胶接头、消音器、

隔音罩、可带载启动

4 空压机

Q=60m3/h，

H=10bar，转速

=2900r/min，

U=380V，P=11kw

台 2

1用 1备，包括储气罐、

空气冷干器、过滤器等级

其他附件和管路，供气源

给前炭后砂一体滤池的气

动阀门

5 潜水排污泵

Q=15m3/h，

H=15m，转速

=2900r/min，

U=380 V，

P=1.5kw

台 2

1用 1备，应急时可全开，

移动式安装，附安装所需

阀门、管配件等，带自动

启闭装置

6 手动蝶阀 DN800 PN10 只 4 附支墩，反冲洗进水管

7 手动蝶阀 DN500 PN10 只 3 附支墩，反冲洗水泵

8 手动蝶阀 DN400 PN10 只 3 附支墩，反冲洗水泵

9 手动蝶阀 DN400 PN10 只 2 附支墩，鼓风机

10 手动蝶阀 DN300 PN10 只 2 附支墩，鼓风机

11 电动蝶阀 DN400 PN10 只 3 附支墩，反冲洗水泵

12 止回阀 DN400 PN10 只 3 附支墩，反冲洗水泵

13 止回阀 DN300 PN10 只 2 附支墩，鼓风机

14 止回阀 DN200 PN10 只 2 附支墩，鼓风机

15 单法兰传力接头 DN800 PN10 只 4 反冲洗水管

16 单法兰传力接头 DN600 PN10 只 1

反冲水管流量计用

每只另配1片流量仪侧法

兰片

17 单法兰传力接头 DN500 PN10 只 3 反冲洗水泵

18 双法兰传力接头 DN400 PN10 只 3 反冲洗水泵

19 双法兰传力接头 DN400 PN10 只 2 鼓风机

20 双法兰传力接头 DN300 PN10 只 2 鼓风机

21 柔性橡胶接头 DN600 PN10 只 2 橡胶 反冲洗出水管
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22 柔性橡胶接头 DN300 PN10 只 2 橡胶 鼓风机

23 柔性橡胶接头 DN200 PN10 只 2 橡胶 鼓风机

24 钢管 DN800 米 60 钢

25 钢管 DN600 米 96 钢

26 钢管 DN500 米 3 钢

27 钢管 DN400 米 130 钢

28 钢管 DN300 米 200 钢

29 安全阀 DN300 只 2 鼓风机自带

30 安全阀 DN200 只 2 鼓风机自带

31 卸荷阀 DN300 只 2 鼓风机自带

32 卸荷阀 DN200 只 2 鼓风机自带

33 偏心异径管 DN500xDN300 只 3 钢 反冲洗水泵

34 异径管 DN400xDN300 只 3 钢 反冲洗水泵

35 异径管 DN400xDN300 只 2 钢 鼓风机

36 异径管 DN300xDN200 只 2 钢 鼓风机

37 异径管 DN600xDN400 只 1 钢

38 异径管 DN800xDN500 只 3 钢 反冲洗水泵吸水

39 90°弯头 DN800 只 6 钢

40 90°弯头 DN600 只 6 钢

41 90°弯头 DN400 只 16 钢

42 90°弯头 DN300 只 25 钢

43 三通 DN800 只 2 钢

44 三通 DN600 只 1 钢

45 三通 DN600xDN400 只 2 钢

46 三通 DN400 只 2 钢

47 三通 DN300 只 4 钢

48 管道支架（单管托架） DN600/400/300 只 钢 按实计，包死

49 手动球阀 DN80 只 2 反冲气管排水

50 钢管 DN80 m 20 钢

51 法兰片 DN800PN10 只 8 钢

52 法兰片 DN600PN10 只 5 钢

53 法兰片 DN500PN10 只 3 钢

54 法兰片 DN400PN10 只 6 钢
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56 法兰片 DN300PN10 只 3 钢

57 法兰片 DN80PN10 只 4 钢

58 单法兰传力接头 DN400PN10 只 1 反冲气管流量计用

59 单法兰传力接头 DN300PN10 只 1 反冲气管流量计用

60 空压机控制箱 只 1 厂家配套，要求见说明 9

61 排水泵控制箱
350X420X250户

内型 IP4X
只 4 厂家配套，详见说明 5

（2）后臭氧接触池

编

号
名称 规格 单位

数

量
材质 备注

1 臭氧尾气破坏器

热触媒式，每套能

力 20万 m/d 3，

P=3.74kW

套 4

2用 2备，由臭氧设备系

统集成商供货，含破坏器

前后的臭氧排气臭氧浓度

仪

2 除雾器 套 4 316L
2用 2备，由臭氧设备系

统集成商供货

3 压力安全阀（呼吸阀）
DN200PN10

±18mbar
只 4 316L

在 负 压 或 压 力 超 过

18mbar的条件下打开，臭

氧设备系统集成商供货

4 臭氧扩散装置

微孔曝气盘，总投

加 能 力 40 万

m3/d，三段式投加

套

4

每

套

三

段，

每

套

陶瓷

+316

L不

锈钢

每套对应 10万 m3/d

由臭氧设备商供货，根据

投加量确定曝气盘数量，

含曝气盘支架

5 臭氧投加分配计量装置

各投加点可独立

调节，总能力 40

万 m3/d

套 4 臭氧设备系统集成商供货

6
臭氧投加配套阀门、管

路及附件
套 2

所有管路由臭氧设备系统

集成商供货

7
水中溶解臭氧浓度分析

仪
套 2 臭氧设备系统集成商供货

8 不锈钢管 DN150，壁厚 3.6 m 56 316L

尾气收集管，附管配件，

数量按实计，由臭氧设备

系统集成商供货

9 不锈钢管 DN40，壁厚 2.9 m 60 316L 臭氧投加管，附管配件，
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数量按实计，由臭氧设备

系统集成商供货

10 不锈钢管 DN32，壁厚 2.9 m 120 316L

臭氧投加管，附管配件，

数量按实计，由臭氧设备

系统集成商供货

11 臭氧设备控制箱 只 2 厂家配套，要求见说明 9

12
仪表取样管路、阀门、

取样泵等

请根据标高校核

是否需要取样泵
套 全

（3）炭砂组合池

编

号
名称 规格 单位

数

量
材料

备注

1 墙管 DN350L=1650 只 24 316

DN700蝶阀的阀杆穿过

炭池出水渠，出砼顶板

1350mm，（现状开了

DN100的孔，中标单位须

根据阀杆尺寸，整改土建）

2 90°弯头 DN600 只 28 钢 反冲水管、水冲总管

3 90°弯头 DN500 只 24 钢 产水管

4 90°弯头 DN400 只 26 钢 砂滤池反冲气管(24+2)

5 90°弯头 DN300 只 32 钢 炭池反冲气管

6 90°弯头 DN100 只 48 钢 弯型通气管

7 三通 DN500xDN400 只 24 钢 产水管

8 三通 DN400 只 22 钢 砂滤池反冲气管(12+10)

9 三通 DN300 只 20 钢 炭池反冲气管

10 三通 DN400 只 4 钢 超越管渠放空排水管

11 三通 DN600 只 2 钢 反冲水管

12 四通 DN600 只 10 钢 反冲水管

13 四通 DN400 只 12 钢 初滤水管

14 钢管 DN600 米 200 钢 反冲水管

15 钢管 DN500 米 50 钢 产水管

16 钢管 DN400 米 250 钢 砂滤池反冲气管

17 钢管 DN300 米 450 钢 炭池反冲气管

18 钢管 DN400 米 180 钢 初滤水管

19 钢管 DN100 米 180 钢 中央产水渠通气管

20 罩型通气管 DN200 只 40 钢 超越渠透气，详见
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02S403-103

21 弯管型通气管 DN100 只 24 钢

中央产水渠透气，详见

02S403-98

通气管回流至超越渠道

内，超越渠道顶部需重新

开孔

22 不锈钢盖板
尺寸可覆盖Φ100

开孔
只 24

SS30

4

覆盖原弯型通气管用的

Φ100开孔（编号 21），

再根据联系单重新开 24

个 DN100的孔，连接透气

管

23 异径管 DN400*300 只 4 钢 超越管渠放空排水管

24 管道支架 只 100 钢 估列，包死

25 指型槽
4750*400*450(H)

，δ=5mm
只 192 316 炭池

26 活性炭
平均粒径 20～40

目
m3

380

2
炭池

27 砾石 粒径 2～16mm m 3 685 炭池

28 堰板
H=400，L=5000，

δ=4mm
块 24 316

炭池进水堰，详见

WC202W-12

29 堰板
H=400，L=10700，

δ=4mm
块 24 316

超越渠进水堰，详见

WC202W-12

30 石英砂
d10 =0.85mm K80

≤1.40
m3

285

2
砂滤池

31 承托层 D=2~4mm m3 238 砂滤池

32 无缝钢管 DN25 米 900 钢
1.6Mpa，空气管路，附配

件，估列，包死

33 紫铜管 DN10 米 800
1.6Mpa，空气管路，附配

件，估列，包死

34 气路分配器 套 52 空压机空气管路

35 手动球阀 DN25 套 22 空压机空气管路

36 手动球阀 DN10 套 266 空压机空气管路

37 加药管 de32 P=1.6MPa m 400
UPV

C
附管道支架、管配件等

38 环形加药管 de40 P=1.6Mpa m 280
UPV

C

详见图WC202W-11，附

固定件

39 法兰片 DN600 只 26 钢
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40 法兰片 DN500 只 72 钢

41 法兰片 DN400 只 74 钢

42 法兰片 DN300 只 30 钢

43 法兰片 DN100 只 48 钢

44 22.5°弯头 DN400 只 4 钢 砂滤池气冲总管

45 钢管 DN80 m 50 钢 反冲洗气管排水

46 手动球阀 DN80 只 4 反冲洗气管排水

47 潜水排污泵

Q=15m3/h，

H=15m，转速

=2900r/min，

U=380V，

P=1.5kw

套 4

4用，移动式安装，附安

装所需阀门、管配件等，

带自动启闭装置

（4）炭砂组合池阀门配件

编

号
名称 规格 单位

数

量
材料 备注

1 不锈钢手动闸门
1000*1000

双向承水压4米
只 8 316

炭池进水渠道上安装

4只孔底标高6.00，

4只孔底标高6.40，

操作平台标高9.70m，阀杆

接高，高出平台0.8米

2 不锈钢手动闸门
700*700

双向承水压4米
只 2 316

炭池进水渠道上安装

孔底标高6.00，操作平台

标高9.70m，阀杆接高，高

出平台0.8米

3 不锈钢调流型气动闸门
500*500

双向承水压2.5米
只 24 316

每格进水，孔底标高 6.60，

操作平台标高 8.55m，阀

杆接高，高出平台 0.8米

4 气动蝶阀 DN600PN10 只 24

炭池排水阀，要求防臭氧，

阀杆高出操作平台（标高

8.55m）0.8m

走道板位置阀杆孔需重

开，每个阀门需重开2层

（处）走道板

5 气动蝶阀 DN300PN10 只 24 炭池气冲阀，要求防臭氧

6 气动蝶阀 DN300PN10 只 24

炭池降水位管上安装

阀杆高出操作平台（标高

8.55m）0.8m，要求防臭



123

氧

7 手动蝶阀 DN300PN10 只 4 炭气冲总管上安装

8 手动闸阀 DN300PN10 只 24

炭池人孔井放空管上安，

要求防臭氧。阀杆高出操

作平台（标高 8.55m）0.8m

9 气动蝶阀 DN700PN10 只 24

砂滤池冲洗水排放阀，阀

杆高出操作平台（标高

7.05m）0.8m

上部渠道位置2层（含渠道

底板及顶板）阀杆孔需要

重开并预埋墙管穿过渠道

10 不锈钢气动闸门

500*500

双向承水压2.54

米

只 24 316

砂滤池超越渠道上安装

孔底标高6.50，

操作平台标高8.25m，阀杆

接高，高出平台0.8米

11 气动调节蝶阀 DN500 PN10 只 24 砂滤池出水管上安装

12 气动蝶阀 DN600 PN10 只 24 砂滤池反冲水管上安装

13 气动蝶阀 DN400 PN10 只 24 砂滤池反冲气管上安装

14 气动蝶阀 DN400 PN10 只 24 砂滤池初滤水管上安装

15 气动蝶阀 DN100 PN10 只 24 砂滤池排气管上安装

16 手动蝶阀 DN600 PN10 只 2 砂滤池水冲总管上安装

17 手动蝶阀 DN500 PN10 只 24 砂滤池出水管上安装

18 手动蝶阀 DN400 PN10 只 2 砂滤池气冲总管上安装

19 手动蝶阀 DN400 PN10 只 2 初滤水总管上安装

20 手动蝶阀 DN300 PN10 只 4 超越渠放空排水管

21 气动调节蝶阀 DN400 PN10 只 2 初滤水总管

22 手动闸阀 DN100 PN10 只 2 水冲总管排气阀用

23 单法兰传力接头 DN600 PN10 只 26 钢
砂滤池反冲水管、水冲总

管上安装

24 单法兰传力接头 DN500 PN10 只 24 钢 砂滤池出水管上安装

25 双法兰传力接头 DN500 PN10 只 24 钢 砂滤池出水管上安装

26 单法兰传力接头 DN400 PN10 只 26 钢
砂滤池反冲气管、气冲总

管上安装

27 双法兰传力接头 DN400 PN10 只 26 钢
砂滤池初滤水管、初滤水

总管上安装

28 单法兰传力接头 DN300 PN10 只 28 钢 炭池反冲气管、气冲总管
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上安装

29 单法兰传力接头 DN300 PN10 只 4 钢 超越渠放空排水管

30 排气阀 DN100 只 2 水冲总管排气

31 气动蝶阀 DN80 PN10 只 24 炭池反冲洗气管排气阀

32 手动蝶阀 DN80 PN10 只 24 炭池反冲洗气管排气阀用

五、吸水井及二级泵房

编

号
名称 规格

单

位

数

量

材

质
备注

1 离心泵

Q=5050~5417（额定

流量）~6200m3/h，

H=50~48（额定扬

程）~43m，

NPSH≤3~3.6额定

工况点~5.0m，转速

≤740r/min，

η≥90.3~90.5（对应额

定流量及扬程）

~89.59%，

P=900KW，U=10kv

台 1

市区泵，安装在 5#泵位，变频，

从电机端看水泵逆时针旋转，电

机采用水冷，附真空表和压力表

2 离心泵

Q=8500~9167（额定

流量）~12200m3/h，

H=62~61（额定扬

程）~52m，

NPSH≤3.5~3.2~4.8m

，转速≤590r/min，

η≥89~90（对应额定

流量及扬程）

~90.5%，

P=2000KW，U=10kv

台 3

区域泵，2用 1备，分别安装在

2#、3#和 6#泵位，全变频，从电

机端看水泵逆时针旋转，电机采

用水冷，附真空表和压力表

3 球阀 DN80 只 4

与真空引水装置配套，附管配件。

带法兰 4片

4 抽真空阀 套 4

5 球阀 DN25 只 17

6 真空管 DN25 m 90

7 真空管 DN80 m 10

8 多功能控制阀 DN1200 L=2500 只 4 附支墩+钢筋混凝土基础，一阀代
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两阀

9 手动蝶阀 DN1400 PN10 只 4
附支墩+钢筋混凝土基础，卧式安

装

10 电动蝶阀 DN1200 PN10 只 4
附支墩+钢筋混凝土基础，卧式

安装

11
单法兰松套限位接

头
DN1400 PN10 只 4

12
双法兰传力伸缩接

头
DN1200 PN10 只 8

单泵出水阀门及出水流量仪

每只另配 1片法兰片

13 单法兰偏心异径管 DN1400*DN1000 只 3

14 单法兰偏心异径管 DN1400*DN800 只 1

15 单法兰异径管 DN1200*DN900 只 3

16 单法兰异径管 DN1200*DN700 只 1

17 单法兰短管 DN1200 L=427 根 3 钢

18 单法兰短管 DN1200 L=287 根 1 钢

19 单法兰短管 DN1200 L=6615 根 4 钢

20 法兰 DN1400 PN10 片 8 钢

21 法兰 DN1200 PN10 片 4 钢

22 手动蝶阀 D341X-1.0 DN200 只 12
设阀门支墩，冷却水管

各阀门配套橡胶节

23 钢管
DN100/DN150/DN2

00/DN300
m

200/

200/

600/

10

附管配件

24 振动传感器 与招标人后续采购

的采集器兼容，按需

配置

个 32 水泵生产时集成

25 转速传感器 个 4 水泵生产时集成

26 动态电流传感器 个 12 水泵生产时集成

27
单体内所有管路及

配件
项 1

钢管管材甲供，弯头、三通、异

径管等管配件及其他管材由中标

单位自行制作、安装

六、综合加药间

（1）次氯酸钠投加系统

编

号
名称 规格

单

位
数量 备注
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1 离心加药泵 Q=4m3/h，H=35m，P=4.4kw 台 4
变频，1用 2备 1库备，耐

次氯酸钠腐蚀

2 化工自吸泵 Q=55m3/h，H=10m，P=4kw 台 8

4台用于提升用，4台用于

稀释混合用，耐次氯酸钠

腐蚀，自吸高度＞5m，附

带不锈钢的外罩

3 成套软化设备 20m3/h 套 2 1用 1备

4 全天候呼吸阀 DN100 P=1.6MPa 只 5
储液池和待检池池顶透气

阀

5 手动球阀 de160 PN10 只 14 储液池进出液管

6 电动球阀 de160 PN10 只 6

储液池进液管、储罐进液

管，其中 4只储液池进液

管电动阀为户外型

7 止回阀 de160 PN10 只 8
储液池提升泵出水管和循

环泵出水管

8 手动球阀 de63 PN10 只 18 化工泵进出水管

9 电动球阀 de63 PN10 只 5 化工泵进出水管

10 Y型过滤器 de63 PN10 只 3 化工泵进水管

11 止回阀 de63 PN10 只 3 化工泵出水管

12 手动球阀 de20 PN10 只 36 加药管

13 手动球阀 de15 PN10 只 39 加药管

14 电动调节阀 DN10PN10/DN25PN10 只 13/2 加药管、回流管

15 手动球阀 de50PN10/de32PN10 只 10/6 回流管、排气管

16 电动球阀 de50 PN10 只 2 回流管

17 CPVC化工管 de160 PN16 米 30 加药管

18 CPVC化工管 de50/de63/de32PN16 米
30/30/

5

附 1片 de50法兰和 1片

de63法兰，及 1片 de50法

兰闷板和 1片 de63法兰闷

板

19 CPVC化工管 de15 PN16 米 20 加药管

20 CPVC化工管 de20 PN16 米 50 加药管

21 洗眼沐水器 含冲淋、洗眼设施等 套 1

22 安全设备 含防毒面具、抢救设施和工具箱 套 1

23 溶液罐 ∅3mx2.5m，有效容积 15m3 2 PE材质

24 手动球阀 de110 PN10 只 2 自用水管
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25 电动球阀 de110 PN10 只 1 自用水管

26
低阻力倒流防止

器
de110 PN10 只 1 自用水管

27 埋地式废液罐 ∅3mx2.5m，有效容积 15m3 只 1 PE材质

28
UPVC给水管/

排水管
de110 米 5/20

稀释水管、溢流管和放空

管，UPVC材质

29 次氯酸钠控制柜 只 1
厂家配套，要求见

<WC204E-26>说明 9

30 加药泵控制柜 只 1
厂家配套，要求见

<WC204E-26>说明 9

31 电磁流量仪

分体式，精度 0.5%；

变送器：Modbus通讯，220VAC，

IP65，墙挂；

传感器：DN20，IP68，PN10法兰

连接

套 2
防腐；配套传感器至变送

器电缆 30米

32 电磁流量仪

分体式，精度 0.5%；

变送器：Modbus通讯，220VAC，

IP65，墙挂；

传感器：DN10，IP68，PN10法兰

连接

套 13
防腐；配套传感器至变送

器电缆 20米

（2）粉炭投加系统设备材料表

编

号
名称 规格

单

位
数量 备注

1
粉末活性炭定量

投加装置

料仓容积 50m3，配进料装置和称重装置，

溶解调配装置能力 800kg干粉/h，投配浓

度 5%

套 1

成套设备，设干粉

计量、配液装置，

配套所有控制阀

门、管路、配电、

自控设备等，系统

包括料仓、制备罐、

螺旋输送机及空压

机等附属设备，用

电设备防爆

2 软管泵 Q=10m3/h，H=4bar，P=3kw 台 3
防爆，变频，2用 1

备
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3 手动球阀 de63 PN10 只 14

4 电动球阀 de63 PN10 只 5

5 手动球阀 de110/de40/de75/de20PN10 只 1/1/1/1

6 电动球阀 de40 PN10 只 6

7
低阻力倒流防止

器
de110 PN10 只 1 自用水管

8 CPVC化工管 de63 PN16 米 20

9 UPVC化工管 de110/de40/de20PN16 米 20/5/5

10 粉炭控制柜 只 1

厂家配套，要求见

<WC204E-26>说明

9

（3）矾液投加系统设备材料表

编

号
名称 规格

单

位

数

量
备注

1 化工自吸泵
Q=35m3/h，H=15m，

P=4kw
台 4

工频，安装于室外储液池，耐矾液腐蚀，

自吸高度＞5m，附带不锈钢的外罩

2 隔膜计量泵
Q=1000L/h，H=4bar，

P=1.1kw
台 6

用于沉淀池加矾，变频，4用 2备，包

括脉冲阻尼器、背压阀、安全阀等配件

3 隔膜计量泵
Q=350L/h，H=4bar，

P=0.37kw
台 6

用于砂滤池加矾，变频，4用 2备，包

括脉冲阻尼器、背压阀、安全阀等配件

4 搅拌机 P=4kW 套 3 配套支架，防腐蚀

5 止回阀 de110 PN10 只 4 自吸泵出液管

6 手动球阀 de110 PN10 只 29
自吸泵出液管、溶液池进出液管、给水

管和放空管

7 电动球阀 de110 PN10 只 9 溶液池进出液管、溶液池给水管

8 手动球阀 de40 PN10 只 40 沉淀池加药泵进出液管

9 Y型过滤器 de40 PN10 只 6 沉淀池加药泵进液管

10 手动球阀 de20 PN10 只 40 砂滤池加药泵进出液管

11 Y型过滤器 de20 PN10 只 6 加药泵进液管

12
低阻力倒流防止

器
de110 PN10 只 1 自用水管

13 CPVC化工管 de110 PN16 米 55

14 UPVC化工管 de110 PN16 米 25

15 CPVC化工管 de40 PN16 米 60

16 CPVC化工管 de20 PN16 米 60
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17 全天候呼吸阀 DN100 P=1.6MPa 只 4

18 埋地式废液罐
∅3mx2.5m，有效容积

15m3
只 1 PE材质

19 计量泵控制箱 只 2 厂家配套，要求见说明 9

20 电磁流量仪

分体式，精度 0.5%；

变送器：Modbus通讯，

220VAC，IP65，墙挂；

传感器：DN20，IP68，

PN10法兰连接

套 4 防腐；配套传感器至变送器电缆 30米

21 电磁流量仪

分体式，精度 0.5%；

变送器：Modbus通讯，

220VAC，IP65，墙挂；

传感器：DN10，IP68，

PN10法兰连接

套 4 防腐；配套传感器至变送器电缆 20米

（4）臭氧发生器间设备材料表

编

号
名称 规格 单位 数量 备注

1 臭氧发生器

≥15kg/h（10wt%，30℃），参

考功率 160kw，最大产量可达

18 kg/h

套 2

含氧气颗粒过滤器、

氧气压力调节阀、配

套的仪表及阀门等

2 臭氧供电单元 含该系统的所有电缆 套 2
由臭氧发生器厂商配

套提供

3 氮气投加系统 套 1

含空压机、储气罐、

干燥器、过滤器组件、

投加流量调节控制、

配套仪表及阀门等，

由臭氧发生器厂商配

套提供

4 循环冷却水系统

含热交换器、循环水泵、压

力平衡罐、外循环冷却水流量

计、配套仪表及阀门等

套 2
由臭氧发生器厂商配

套提供

5 管路系统

臭氧管、氧气管、氮气管、冷

却水管等管路以及管路上阀

门、压力变送器、温度仪、过

滤器、支架、固定框架、化学

套 1

由臭氧发生器厂商配

套提供，含臭氧分配

计量，一路至预臭氧

池，一路至后臭氧池
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地脚螺栓及安装连接附件等

6 安全设备
含防毒面具、抢救设施和工具

箱
套 1

7 臭氧控制柜 只 1
厂家配套，要求见

<WC204E-26>说明 9

七、沉砂池

编

号
名称 规格 单位 数量 材质 备注

1 手动闸阀 DN400PN10 只 2 放空管上增

加的阀门，需

开挖安装，详

见联系单

2 单法兰限位伸缩接头 DN400PN10 只 2

3 法兰片 DN400PN10 只 2

八、回收池

编

号
名称 规格 单位 数量 材质 备注

1 潜水排污泵

Q=250m3/h，

H=11m，转速

1470r/min，

P=18.5kw，

U=380V

套 4
2用 2备，全变频，耦

合式安装配套导杆

2 橡胶瓣止回阀 DN250 只 4

3 手动蝶阀 DN250 只 6 钢

4 手动蝶阀 DN500 只 2 钢

5 双法兰传力伸缩接头 DN250 只 6 钢

6 单法兰传力伸缩接头 DN500 只 2 钢

7 单法兰异径三通 DN250*DN500 只 6 钢

8 90°弯头 DN250 只 4 钢

9 单法兰短管
DN500

L=2000
根 2 钢

10 单法兰短管
DN250

L=850
根 4 钢

11 钢管 DN500/DN250 米 15/22 钢 DN250钢管附管支架

12 单法兰异径管 DN250×DN20 只 4 钢 根据水泵到货情况调
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0 整

13 手动闸板阀

1000×1000

双向承水压5
米

只 2 碳钢

附启闭机，孔底标高

0.20，操作平台标高

5.9m，阀杆接高，高出

平台 0.8米

14 回收池回流泵接线盒

非标不锈钢外

壳 IP55厂家配

套

只 4
详见排泥池图纸

<WC303E-08~10>

15 电力电缆
水下专用动力

电缆
米 40 回流泵厂家配套

16 控制电缆
水下专用控制

电缆
米 40 回流泵厂家配套

17
单体内所有管路及配件，

保证与总平管道连接
含固定件 项 1

钢管管材甲供，弯头、

三通、异径管等管配件

由中标单位自行制作、

安装

九、排泥池上叠配电间

编

号
名称 规格

单

位
数量

材

质
备注

1 潜水排污泵

Q=150m3/h，

H=20m，转速

1470r/min，

P=18.5kw，U=380v

套 4
3用 1备，全变频，耦合式安装配

套导杆及绳索

2
水下推流式搅

拌机

D=600mm，P=13kw，

U=380V
套 6 附自耦装置，推流方向可移动

3 橡胶瓣止回阀 DN200 只 4

4 手动蝶阀 DN200 只 6 钢

5 手动蝶阀 DN400 只 2 钢

6
双法兰传力伸

缩接头
DN200 只 6 钢

7
单法兰传力伸

缩接头
DN400 只 2 钢

8
单法兰异径三

通
DN200*DN300 只 6 钢

9 90°弯头 DN200 只 4 钢

10 短管 DN600 L=1500 根 2 钢
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11 钢管 DN400/DN200 米 17/23 钢 DN200钢管附管支架

12 单法兰短管 DN400 L=1000 根 2 钢

13 单法兰短管 DN200 L=850 根 4 钢

14 手动闸板阀
800*800

双向承水压5米
只 2 钢

附启闭机，

孔底标高 1.10，操作平台标高

5.9m，阀杆接高，高出平台 0.8

米

15 单法兰异径管 DN200*DN100 只 4 钢 根据水泵到货情况调整

16
排泥池回流泵

机旁箱

不锈钢外壳 IP55，厂

家配套
只 4 详见<WC303E-08~10> 3用 1备

17
排泥池回流泵

接线盒

不锈钢外壳 IP55，厂

家配套
只 4 详见<WC303E-08~10> 3用 1备

18 控制电缆
水下专用控制电缆，

厂家配套
米 40 回流泵用

19 控制电缆
水下专用控制电缆，

厂家配套
米 40 搅拌机用

20 动力电缆
水下专用动力电缆，

厂家配套
米 40 回流泵用

21 动力电缆
水下专用动力电缆，

厂家配套
米 40 搅拌机用

22
单体内所有管

路及配件
含固定件 项 1

钢管管材甲供，弯头、三通、异

径管等管配件及其他管材由中标

单位自行制作、安装

十、浓缩池

编

号
名称 规格 单位 数量 材质 备注

1 中心传动污泥浓缩机
池体底部直径

16m
套 4

0.75kW，带浓缩栅条，

户外型

2 斜管

内切圆直径Ф50，

管厚 0.8，60°安

装，斜长 1500，

高度 1300

m2 702.8
乙丙共

聚

3 手动闸阀 DN250 只 4
进泥管用，每只阀门另

附 1只法兰

4
电动蝶阀(配调节型电

动执行机构
DN250 只 4

进泥管用，户外型，每

只阀门另附 2片法兰
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5 电动内衬胶软密封闸阀 DN200 只 4
户外型，出泥管用，每

只阀门另附 2只法兰

6 手动球阀 de63 只 4 UPVC
用于出泥阀门井冲洗

水管

7 手动球阀 DN25 只 20 UPVC 用于取样管

8 管架 只 16 钢
每格竖向、横向安装管

架各 2只

9 双法兰限位接头 DN250 只 4
用于每格进水管

各配1片法兰

10 管式静态混合器 DN250 L=1200 套 4 304
公称压力 0.25Mpa，一

级混合，水损小于 0.5m

11 指型槽

L=7250，

B=200，H=400，

δ=3mm

根 40 SS304 见WC304W-05图

12 304不锈钢管 DN25 米 40 不锈钢 取样管用，附管配件

13 UPVC给水管 de63 m 12
出泥阀门井冲洗水管

用，附手动球阀

14 浓缩机控制箱

不锈钢外壳户外

支架式，厂家配套

IP55

只 4

15 浓缩机配套电缆 动力及控制 项 1 厂家配套

十一、平衡池及进料泵房

编

号
名称 规格

单

位

数

量
材质 备注

1 污泥切割机
Q=60m3/h，

P=3KW
台 3

与脱水机房离心脱水机一一对应，

离心脱水机设备商配套

2 进泥螺杆泵

Q=60m3/h，

H=35m，

P=11kw

台 3
变频，与脱水机房离心脱水机一一

对应，离心脱水机设备商配套

3
成套组装式 PAM

配制装置

调配能力同时

满足：0.6kg/h，

配液浓度

0.05%；

0.8kg/h，配液

浓度 0.1%；

套 1
附在线稀释装置，控制阀门管路及

自控系统
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P=3.5kw

4 PAM螺杆加注泵

Q=200L/h，

H=30m，

P=0.75kw

台 6

4用 2备，全变频，用于浓缩池共 4

个加注点，与 PAM 配制装置成套供

应，包括管路、闸门和自控系统（含

仪表）

5 潜水排污泵

Q=20m3/h，

H=10m，

P=1.1kw

台 2
附相应配件，安装于集水坑内，仓

库备用 1套

6 水下推流搅拌器 P=5.5kw 台 8 附起吊架，角度可调整

7 电动软密封闸阀 DN200 PN10 只 8 钢
平衡池进、出泥管，其中 4只用于

平衡池进泥管，户外型

8 电动软密封闸阀 DN150 PN10 只 3 钢
螺杆泵出泥管，由离心脱水机设备

商配套

9 手动软密封闸阀 DN300 PN10 只 1 钢 平衡池出泥总管

10 手动软密封闸阀 DN200 PN10 只 8 钢 平衡池进、出泥管

11 手动软密封闸阀 DN150 PN10 只 6 钢
切割机进泥管、螺杆泵出泥管，由

离心脱水机设备商配套

12 柔性橡胶接头 DN150 PN10 只 6 钢
螺杆泵进出泥口，由离心脱水机设

备商配套

13 双法兰限位接头 DN150 PN10 只 3 钢
污泥切割机进泥管，由离心脱水机

设备商配套

14 钢管 DN300 米 10 钢 平衡池出泥总管

15 钢管 DN200 米 25 钢 平衡池进出泥管

16 钢管 DN150 米 50 钢
污泥切割机、螺杆泵进出泥管，由

离心脱水机设备商配套

17 UPVC管 DN100 米 20 UPVC 进料泵房排水管，附管配件

18 UPVC管 de25 米 25 钢 进料泵房 PAM 加药管，附管配件

19 三通 DN300*300 只 2 钢 平衡池出泥总管

20 单法兰异径三通 DN300*150 只 3 钢 平衡池出泥总管至污泥切割机

21 单法兰异径管 DN300*200 只 4 钢 平衡池出泥管至出泥总管

22 异径管 DN250*200 只 4 钢 平衡池出泥管

23 90°弯头 DN200 只 20 钢 平衡池进、出泥管

24
单体内所有连接

管路及配件
项 1

25 倒流防止器 DN100 套 1
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26 电力电缆
水下专用动力

电缆
米 80 搅拌机厂家配套提供

27 控制电缆
水下专用控制

电缆
米 80 搅拌机厂家配套提供

十二、脱水机房

编号 名称 规格
单

位

数

量
材质 备注

1 离心脱水机

处理能力 50m3/h，最

大绝干污泥量 1.5t/h，

功率 75+15（KW）

台 3

进泥浓度 2.5%-5.5%，（设

计 3%）脱水后泥饼含固率

≥30%，变频，2用 1备。附

控制箱、进料装置、进料流

量计、液相出口装置、固相

出口装置等附属设施，单台

重量小于 5t，转鼓内径大于

520mm，长径比≥4.0（三大

件进口）

2
螺旋输送器（水

平）

Q=18m3/h，L=12m，

P=7.5KW
套 2

含支架，满足 3台离心机同

时运行输送污泥量，水平安

装，由设备厂商配套提供

3
螺旋输送器（倾

斜）

Q=18m3/h，L=12m，

P=15KW
套 2

含支架，满足 3台离心机同

时运行输送污泥量，倾斜安

装，水平倾斜角度为 25°，

垂直倾斜角度约 23°，附检

修桁架，由设备厂商配套提

供

4 PAM 配制装置
10~12kg(干粉)/h，

P=4.0KW
套 1 0.2~0.5%制备浓度

5
PAM投加泵（螺

杆泵）

Q=2m3/h，H=30m，

P=1.5KW
套 3

变频，附进出口阀门等附属

设备，与离心脱水机一一对

应，2用 1备

6 在线稀释装置 套 3
稀释浓度 0.1%，与 PAM加

注泵一一对应，2用 1备

7 圆形料仓系统
单套容积：70m3，

P=5.5+11（kw）
套 2

含料仓罐体、支架、进料口、

检修人孔、检修人梯、紧急

卸泥口、液压与滑架系统、

螺旋给料器、闸板阀、液压
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站及电控柜等，由设备厂商

配套提供。还包括土建基础

浇筑，具体做法详见图纸。

8 检修桁架
长度 9.50m，高度

1.20m
套 2

倾斜螺旋输送机检修桁架，

由螺旋输送机厂家配套提

供，安装角度与倾斜螺旋输

送机一致

9 立式增压泵
Q=22m3/h

H=20m，P=4KW
台 2 1用 1备，必要时可全用

10 电动球阀 de63PN10 只 3
离心机冲洗水管，离心机配

套

11 手动球阀 de110PN10 只 6 UPVC
自用水总管阀、PAM 配制装

置进水总管/排水管

12 手动球阀 de90PN10 只 2 UPVC
增压泵出水管、单台 PAM

配制装置进水管

13 手动球阀 de75PN10 只 9 UPVC
在线稀释装置出药管、在线

稀释装置进水管

14 手动球阀 de63PN10 只 3 UPVC 离心机冲洗水管

15 手动球阀 de50PN10 只 6 UPVC PAM加注泵进出水管

16 电磁阀 de75PN16 只 3 PAM加注泵进出水管

17 止回阀 de110PN16 只 1 UPVC 增压泵超越管

18 止回阀 de90PN16 只 2 UPVC 增压泵出水管

19 止回阀 de75PN16 只 3 UPVC 在线稀释装置进水管

20 电磁流量计 de50 只 3 PAM加注泵出药管

21 转子流量计 de75 只 3 在线稀释装置进水管

22 柔性橡胶接头 de110 只 2 增压泵进水管

23 柔性橡胶接头 de90 只 2 增压泵出水管

24 钢管 DN400 m 30 钢
厂区分离液排出管，附管配

件

25 钢管 DN300 m 80 钢
分离液排出管，附管配件，

附 3片法兰闷板

26 钢管 DN200 m 30 钢 分离液排出管，附管配件

27 钢管 DN150 m 150 钢
离心脱水机进泥管、废气排

放管，附管配件

28 给水管 de90 m 30 UPVC
增压泵出水管、在线稀释装

置进水总管
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29 给水管 de75 m 20 UPVC 在线稀释装置进水管

30 给水管 de63 m 20 UPVC 离心脱水机冲洗水管

31 PAM加药管 de63 m 20 CPVC
PAM配制装置出药管、PAM

加注泵进出药管

32 PAM加药管 de75 m 40 CPVC 在线稀释装置出药管

33 弯头 DN150×90° 只 15 钢
离心脱水机进泥管，详见

02S403-6,7

34 异径弯头 DN200*DN300*90° 只 1 UPVC
离心脱水机分离液排出管，

详见 02S403-6,7，附支墩

35 管道托架 DN150 付 15 进泥管安装，参见 03S402-68

36 抱箍 DN200 套 3 钢 离心脱水机分离液排放管

37 管道托架 DN300 付 6
室内分离液排放总管，参见

03S402-68

38
单体内所有管路

及配件
项 1

39 倒流防止器 DN100 套 1

31 PAM控制箱
户内型 IP4X厂家配套

提供
台 1

32
脱水系统配套电

缆
动力及控制 项 1 设备厂家配套
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第六章 发包人要求

1 工程概况

1.1 工程简介

建设规模：李港水厂一期工程建设规模为 40万立方米/日，内容包括取水泵房、沉清

叠合池、前炭后砂一体池、吸水井及二级泵房、综合加药间、排泥池、回收池、沉砂池、

浓缩池、平衡池、脱水机房、生产管理用房、至液氧站的管道及其附属设施等。

工程目标：出水水质满足《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》以及《江苏省城

市自来水厂关键水质指标控制标准 DB32/T3701-2019》，生产尾水经浓缩处理后，上清液

SS≤70mg/L，浓缩底泥经脱水后泥饼含固率不小于 30%，泥饼外运填埋。

工程地点：位于南通市通州区五接镇。

处理工艺：“预臭氧+混凝沉淀＋臭氧接触池＋上向流活性炭滤＋砂滤＋消毒”的工艺

流程。工艺流程图如下：

1.2 招标内容

本项目招标内容为李港水厂一期工程中所有的工艺设备，包含其所需连接件、固定件

等配件、现场配电柜到设备端的电缆及接线，以及在招标文件中虽没有指明，但仍属于设
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备安装、配套运行不可缺少的材料或附件的提供。中标人须提供上述内容中全部设备及材

料的供应与安装，包括所供设备和材料的供货、安装、调试、试运行、人员培训等售后服

务和质保期内的工作等全部内容。但是，总平阀门、单体之间室外埋地的连接管道、二级

泵房中市区转供水水泵的进出水管道及部分配套电气设备已安装完成不包含在本招标范

围内。

除清单中主要设备外，还应成套地配备地脚螺栓、就地控制箱、安装支架、动力及信

号电缆、电缆桥架、紧固件、连接件等有效和安全运行所必需的附件等，不论本标书是否

全部指明，设备必需的附件供应是供货商的职责。对所供设备和货物的安装预埋，中标人

应对现状已预埋的预埋件及安装运行条件进行复核，可以满足的可直接安装，不能满足安

装、运行、管理条件的由中标人负责实施完成。

项目采取设备供货、安装、调试总承包方式，承包商必须对合同包内设备的单体和联

动运行负责。承包商投标前，应对设计文件进行校核，如发现设计文件有误并可能导致各

子项设备系统不能完成其正常功能，致使出水水质达不到标准时，投标人在招标答疑中提

出修改建议，招标人根据具体情况给予答复。否则将视为投标商在无任何限定条件下，其

投标设备均可满足本标书的要求。另外，承包商中标后应根据标书要求提供设备安装土建

要求和设计方案，配合设计院进行设计工作。如有相关工作量不实施，则扣除相应费用。

由于设备质量缺陷、控制软件错误等造成出水达不到标准时，承包商应负其责任。中

标后，经双方协商一致，可在同档次、同参数、同性能品牌范围内进行等效替换。所有技

术要求和供货时间均须满足招标文件的要求，否则甲方有权提出更换设备或终止合同，同

时扣除履约保证金。阀门、伸缩接头、法兰、闷板等构件，以及安装所需的螺栓、螺母、

垫片等辅材均由中标人自行采购、安装并做好防腐。所有设备、材料出厂之前由甲方参与

出厂验收。

2 项目招标说明

技术文件中所有★号标记部分的相关要求为各投标商必须响应的要求。中标后在签订

合同中应附响应承诺书及相关证件，中标后若出现无法响应★号标记部分的情况，招标人

有权终止合同。

投标人须提出准确无误的分项报价和总价，报价应统一以人民币为单位。
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投标人所提供的设备应在技术描述文件中详细注明生产厂家、国别、型号、工作能力

等。

本技术文件中所涉及的计量单位全部采用国际单位制（公制）。本技术文件中所使用

的标准或规范，都必须是最新版本或修订本，本技术规范所列举的规范标准的版本如不符

合上述规定，应以最新版本为准。

在技术规范中若使用“经业主批准”等类似短语，在任何情况下都不能解除投标人在合

同下的责任和义务。

投标人（承包商）所提供的设备应符合招标图纸设计，并保证设备高效的运行。

本技术文件不应认为是包含了所有细节，只要是工程实际需要的，投标人（承包商）

均应供货，无论技术规范是否提及。如果投标人发现招标文件存在缺陷，妨碍其功能的实

现，投标人有义务对文件提出修改意见，由招标人确定是否采纳。

投标人（承包商）对技术文件中包括的设备、工艺流程中涉及的专利及许可承担责任，

并保证甲方在任何情况下都不被涉入由于语言、专业、工业设计的侵权而引起的第三方索

赔。如发生类似纠纷，产生的一切费用由投标人承担。

所有设备保质期以工程竣工验收合格之日为起始时间，设备质保期 5年，不含试运行

时间为 3个月，设备供货商在报价中应充分考虑此因素。

关于设备授权，采取标后授权，即中标单位在签订合同前必须提供设备制造商（或代

理商）授权书，如要求是进口产品，必须提供原产地证明。否则招标单位有权取消其中标

资格。

本工程调试阶段的运行费，包括（但不限于）水电费、人员费、培训费等所有费用均

由承包商负担。投标报价中已包含服务费，不得另行增加费用。投标人（承包商）也应充

分考虑关税调整因素，中标后不得因关税调整，另行增加费用。

本技术文件后文中关于具体“设备描述”章节的内容与“设备材料清单”中内容冲突的，

以满足“设备材料清单”功能技术参数为基本要求；“设备材料清单”的规格和材质与图纸中

描述不一致的，应以“设备材料清单”描述为准。“一般要求”与“详细技术要求”冲突的，

以“详细技术要求”为准。设备清单描述不够详细的，投标单位根据图纸在满足工艺需求

的前提下，自行深化设计。设备清单中的型号只作为品牌档次的参考，不作为强制要求，

但不得低于此档次。

所有的工艺设备均需配套相应的对接口两侧法兰片（4片/处）、设备基础等必要附件，
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设备基础应由设备制造厂家根据自身设备特点，自行提供可供施工的设备基础设计图纸，

并确保设备安全稳定运行，不得另行增加费用。

所有设备供货商均不得采取远程加密措施对设备进行远程控制，所有系统软件必须正

版授权。

一体滤池设备系统、次氯酸钠投加系统、粉炭投加系统、矾液投加系统、臭氧系统、

离心脱水机系统、吸泥机系统分别作为整体由中标人对其系统功能进行保证。中标人供货

时需提供保证设备有效运行的所有必须附件。

各工艺成套的自控系统需与全厂自控系统相兼容，采用工业以太网方式接入全厂自控

网络中，上传成套系统范围内的所有设备的工作状态/故障等信号和仪表信号，并接受控

制中心运行/停止的控制命令及参数设定，其中自控及仪表设备品牌需与全厂自控及仪表

设备统一，按电气自控包执行。

所有设备预埋铁件、安装部位的二次混凝土浇筑等应属于设备安装部分并应在报价中

考虑。中标人应在合同签订后 30日内向业主和其委托的设计院提交管配件采购及安装的

图纸等资料，并加盖公章，而且必须和土建施工的预埋件、预留孔位置等相一致；并负责

将设备安装在由土建施工的设备基础上。若由于设备厂家配合不到位等原因，造成的返工

情况，由设备供货单位承担相应费用。

对于所有室外现场按钮箱、启闭机操作工位，承包商均应配套遮雨设施、通风设施，

坐落于草坪上的应采取硬化措施。

本项目投标单位（承包商）应确保所选取的各类设备相互兼容，应确保所有设备信号

后续能顺利接入中控系统，能够在中控系统中体现，不得另行增加费用。

投标人须对投标文件中提供的材料的真实性、有效性负责，中标通知书发放前招标人

有权组织对预中标人的供货能力、业绩情况等进行实地考察，如有证据证明实际考察情况

与投标文件中提供的材料不符的，视同提供虚假材料，招标人有权取消其预中标资格，并

报招标管理部门对其进行相关处罚。

3 工艺设备一般要求

3.1概述

3.1.1合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维
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修。

3.1.2设备应适应于现场条件和原水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

3.1.3所有设备的供货应按照本技术规范的要求执行，系统图纸需经甲方确认。

3.1.4材料的选用应考虑水源和气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化

学反应。

3.1.5所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于下列技术要求。

3.1.6本节相关条款亦适于电气、自控及仪表。

3.2材料及其防腐

3.2.1所有设备应由新材料制成，且具备合格的质量、无缺陷。

3.2.2设备的材料应适于其操作条件。与水或周围空气直接接触的部分应能够完全抵

抗项目所在地环境中产生的腐蚀或磨耗。

3.2.3金属材料的断面结构应有足够的强度、柔韧性和刚度和腐蚀裕度。

3.2.4 在规定使用“不锈钢”时，其相应环境下的抗腐蚀能力不得低于规范 GB/T

1220-2007或其它相应标准中对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影

响的不锈钢类型。本招标文件中所提到的“不锈钢”材质，除指定牌号的外，最低为 304。

3.2.5所有不锈钢部件应进行酸洗钝化处理。乙方应负责修复加工和运输造成的设备

缺陷。

3.2.6甲方将保留对乙方所供设备及安装连接附件材质进行鉴定的权力，当材料经相

关部门检测不合格时，必须更换合格产品，且发生的所有费用由乙方负担。

3.3铸件和锻件

3.3.1所有的铸件和锻件都应是良好的没有孔隙、裂缝、瑕疵、激冷硬块、局部过冷

导致的硬点或白口组织等缺陷的，还应具有正确的轮廓、鲜明的外形，所有的形状与尺寸

变化都应是渐变的，带合适的内外倒角。

3.3.2可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方。

3.3.3所有铸件的外表必须有良好的平滑表面(通过处理)用以接受最后一道油漆工作。

3.4焊接件

3.4.1所有焊接件的焊缝都应符合相关焊接 ISO 15607、ISO3834、GB/T 985.1、GB/T

985.2 等现行有效标准。

3.4.2所有的焊接件都应有熟练的操作工来操作，操作工必须具有有关部门颁发的焊
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接许可证(上岗证)，并符合相应焊接工程的标准和等级。

3.4.3所有的焊接接头必须采用已批准的焊接工艺，不得随意进行焊接操作。

3.4.4所有焊接无论是加工或不加工，一般都应进行消除应力处理，对于焊接件无法

退火处理的，应采用一定的焊接工艺来保证不产生应力集中和焊接件的变形。

3.4.5对承受高应力的焊接件其焊缝应作探伤检测。

3.5镀锌

镀锌可作为长期在大气环境中工作的金属体一种防腐措施。热浸镀锌应符合 GB/T

13912-2020或等同的相关的国家标准的要求。

3.6非金属材料

非金属材料的选择要考虑其本身的抗潮、阻燃、耐压、抗腐、抗紫外线（室外）等因

素，应根据设备本身性能和所在的安装区域不同而异。

3.7齿轮箱和电机

3.7.1齿轮箱

所有的齿轮传动及齿轮箱均应是封闭式的(除另有要求)，齿轮箱外壳一般情况均应采

用铸钢或钢板焊接件。

齿轮箱盖及轴孔以及所有接缝处均应有较好的密封，以防止水与灰尘进入和润滑油的

外流，且其设计要使齿轮传动部件便于检查和维修。

齿轮箱应具有刻度清楚的玻璃管或量油尺，以显示油位或量取油位，应设有加油孔、

放油孔和通气装置，如果需要的话加油口和通气口应延伸以免油的溢出。

齿轮箱应根据需要配备吊耳或吊孔，以便吊装。

3.7.2电机

3.7.2.1除特殊规定外

电源 0.4KV，3ph，50Hz

绝缘等级 F

防护等级

室内电机：IP55

室外电机：IP65

水下电机：IP68

3.7.2.2如电压低于铭牌标定值时，电机仍须有足够的输出扭矩。
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3.7.2.3当电机功率低于 1.5kW时，采用预润滑球轴承。

3.7.2.4功率大于 1.5kW的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无

需拆卸电机。

3.7.2.5垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。

3.7.2.6所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。

3.7.2.7所有轴承的设计使用寿命应不少于 50000小时。

3.7.2.8在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不

平衡电流应不超过：

3.5kW以下：2.5%

3.5kW以上：5%

3.7.2.9如果不稳定电流不超过上述极限，乙方也必须解决不稳定电流引起的设备的振

动问题。

3.7.2.10电机转子应作动平衡。

当电机转速≤1500rpm时，其最大振动量应≤0.04mm；

1500rpm＜电机转速≤3000rpm时，其最大振动量应≤0.03mm。

3.8轴系和防护装置

为保证轴与轴之间安装的同轴度，每一装置经调正检测合格后，必须用坚实的销钉或

定位螺栓以坚固定位，保证各装置拆卸检修重新组装时得到正确的定位。

乙方应在图纸上或安装技术要求上注明各转轴、联轴器间的标准允许偏差，以便准确

的予以校准。

所有转动轴系的外部必须设置金属网罩予以保护，以保证操作检查人员的安全。

3.9平衡

所有的旋转部件在出厂前必须作适当的静态与动态平衡，其不平衡度应符合

ISO1940/1（确定允许残余不平衡度规范）的要求。

所有旋转部件应作精加工，以保证机组的动态平衡。

任何部件过度的或不正常的振动将被拒收。

3.10互换性

所有同型号设备，不论是作为一个整体或是它的有关部件均应是完全可以互换的。

所提供的设备应是标准的系列设计，这是使设备的部件能互换的必要条件。
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3.11法兰接口

法兰连接其规格必须符合 GB/T9119、GB/T17241 等现行。带管路的系统设备供货范

围包括所有法兰及连接件。

密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和耐腐蚀、耐老化性能。

3.12螺纹、螺栓、螺母和垫圈

螺纹符合 GB/T 192、GB/T 52772，所有螺纹均采用公制螺纹，基本尺寸与公差配合

应符合 GB/T 193（普通螺纹直径与螺距系列）及 GB/T 2516-2023（普通螺纹极限偏差）

的规定。

螺栓长度应在完全拧紧状态下其伸出长度应不小于 0.3d(d：螺栓直径)，螺母下必须有

平垫圈和弹簧垫圈，以保证螺栓中不产生弯曲应力。

设备安装固定用地脚螺栓及承受动载荷或静载重负荷的地脚螺栓都应采用化学地脚

螺栓，承受静载轻负荷的地脚螺栓可采用膨胀螺栓；重要的连接部位的螺栓应采用高强度

螺栓。

所有与水份和湿气接触的螺栓、螺母和垫圈应采用不锈钢材料，且不低于 AISI 304

干燥环境中的螺栓则应经过热浸锌镀锌处理。

3.13设备基座

除非另有规定，所有设备应设有由高强度铸铁或结构钢制成的基座，基座置于混凝土

基础上。基座固定用的螺栓、螺母、垫圈、调整螺丝等安装附件均应包括在设备供货范围

内，其材料为不锈钢 304。

3.14铭牌和标牌

每台设备都应在明显位置固定有铭牌和标牌，以中文和英文把制造厂的名称、设备编

号，以及各种工作特性、各种定额值制造日期等清楚的标明在上面。铭牌和标牌应是一块

不锈钢板或铝板，对于旋转部件应有旋向标牌，对有危险性的部件应有警告标牌，其上应

有“危险”字样。

如设备是淹没式的或是设备的铭牌设在一个视觉不方便的地方时，乙方应提供另外一

块同样的铭牌，固定在一个视觉方便的地方。

3.15设备的防护

乙方应保证其提供的设计和设备在运转中是安全的，所有旋转体、齿轮、链轮、飞轮、

皮带(链条)传动都设置有防护装置。
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3.16管道

3.16.1钢管

3.16.1.1本项目采用的各种不锈钢管规格如下：

管径 DN15 DN20-DN40 DN50-DN65 DN80-DN125

壁厚 ≥1.6mm ≥2.0mm ≥2.6mm ≥3mm

3.16.1.2管道施工及验收应符合 GB50268标准规范的有关要求。焊接钢管用的钢板及

钢管的内外表面应平整、光滑、不得有裂缝、折叠、轧折、发纹和结疤。钢板不得有分层。

3.16.1.3若有管径大于 800mm时，焊接钢管的焊缝采用双面焊，环缝及纵缝焊接采用

埋弧自动焊。焊接钢管的环焊缝不得多于 4条，纵焊缝不得多于 1条。钢管对接时，管径

大于 600mm时，纵焊缝错开距离不得小于 300mm。管道任何位置不得有十字形焊缝，不

得有任何焊接缺陷。

3.16.1.4镀锌钢管应满足 GB/T 3091-2015的要求。采用热浸镀锌法，镀锌钢管的水压

试验应在镀锌前进行，不得有渗漏现象。镀锌钢管应作镀锌均匀性试验。

3.16.1.5镀锌钢管应作镀锌层重量测定。其平均值不小于 500g/m2，其中任何一个试

样不得小于 480g/m2。镀锌后比镀锌前的重量应增加 3~6％。锌层厚度应不小于 0.2mm。

3.16.1.6镀锌钢管的内外表面的镀层不得有任何缺陷，如未镀上锌的黑斑和气泡。

3.16.1.7钢管制作，焊接的质量标准应按管道施工与验收按现行最新版 GB 50268 执

行。并按上述规范进行检验。

3.16.1.8钢管卷焊所用材料（包括钢板，焊接材料，内外防腐材料和机电设备）都必

须具有产品出厂合格证；钢管出厂时，应附有出厂合格证和质量证明书（包括主要检查内

容和技术数据）。

3.16.1.9钢管焊接前，应将焊口及内外表面附近 20mm范围的泥土、铁锈、油污等清

除干净并保持干燥。

3.17涂料和油漆

各种设备的最终颜色，须经甲方批准，若甲方对乙方的涂料油漆表示不满意时，可以

建议采用别的涂料油漆。

除不锈钢、有色金属和非金属材料外，所有金属表面应进行防腐喷涂处理，并能在规

定的环境和工作条件下运行操作 5年。

在喷涂前，所有金属表面应进行喷砂除锈处理，等级为 Sa 2.5。
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埋地不锈钢管应涂环氧煤沥青漆和玻璃布，按 GB50268－2008中六油二布标准。

3.18损坏漆面的修复

对设备损坏的漆面，乙方应负责修复工作。应先将漆面清理干净，去除所有锈蚀，将

未损坏的漆面边缘用砂纸打磨光滑，然后用规定的涂料把损坏的部位修补到与周围漆面相

同的水平，每一层重叠在邻近旧漆面上的涂层至少 100mm宽。

如果环氧涂层遭破坏，必须采用原有涂层的生产厂家提供的适当的修补材料来修补。

3.19湿气的预防

为了防止潮湿、雨淋的侵袭而导致设备的锈蚀，乙方应采取必要的预防措施。

所有浸在腐蚀性液体中的接头、紧固件、垫片等应采用不锈钢材料。

3.20润滑油、脂

乙方应提供一份各种设备应用的润滑油、脂的牌号及规格目录。对某些进口设备的润

滑油、脂还需标明国内可代用的油脂牌号及规格。

乙方应负责在调试及试运行期间对所有设备予以润滑和保养，主要设备还应提供质保

期内必须更换的润滑油脂。

3.21控制箱

外壳：IP55（室外 IP65）

抗腐蚀性，酸保护：10%

碱保护强度：10%

电源：0.4KV，50HZ

控制箱的材料为不锈钢，钢板厚度不小于 2mm。门采用三位置锁。测量表计、控制

开关、信号灯要安装在前面板上。微型断路器、接触器、继电器等安装在控制箱内。接线

端子安装在两侧。所有臭氧区域的接线端子要采取防腐，防氧化措施。

设备元件采用与施耐德、ABB或西门子厂家的产品。

控制箱的支架、连接螺栓、固定螺栓等由乙方供货、安装，其材料为 304不锈钢。

3.22现场按钮箱、现场保护器按钮箱

外壳：IP65。

按钮箱、保护器按钮箱由不锈钢制成。应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度

高。
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按钮箱、保护器按钮箱至少应配有开、停、急停按钮及运行指示灯。并根据需要配备

转换开关。所有臭氧区域的接线端子要采取防腐，防氧化措施。

现场按钮箱、保护器按钮箱的支架、连接螺栓、固定螺栓等由乙方供货，其材料为不

锈钢。

保护器按钮箱内应装设与之对应的设备的泄漏超温保护器。

4 工艺设备要求

4.1 离心泵（二级泵房）

4.1.1基本要求

投标人提供的离心泵为成套设备，包括水泵、电机、联轴器、电控箱，固定的螺帽螺

栓、预埋件等安装所需的一切构件、辅件及配件以及所有安全运行、生产所需设施。水泵

所配套电机应是封闭式鼠笼转子三相异步电动机，电机冷却方式为空水冷。电动机接线盒

位置应与电缆接入方向匹配。

中标人负责全套设备的采购、保管、厂区内设备起吊、运输（含二次运输）、施工方

案制定、基础放线、基础检验、设备就位（含就地启动箱）、找平、固定（含二次浇筑）、

精度测量、与进、出水管道的连接安装、与各检测、传输及其它相关系统设备的安装连接、

润滑加油、调整与试运转，直至水泵运行正常和验收、培训、交付直到使用。

4.1.2工作条件

单级双吸离心泵为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度：5～40℃

湿度：40～95%

输送介质：净化处理后的清水

水温：0～30℃

浊度：≤100 NTU

PH值：6.5～9
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4.1.3主要性能参数

单级双吸卧式离心泵机组性能表一（二级泵房市区泵补一台）

项目 性能参数 备注

型式 单级、双吸、卧式、中开式离心泵

数量 1台套

工

况

流量（m3/h） 5050~5417（额定流量）~6200

扬程（m） 50~48（额定扬程）~43

★效率% ≥90.3~90.5（对应额定流量及扬程）~89.5

★(NPSH)r(m) ≤3~3.6（对应额定流量及扬程）~5 额定点

★水泵转速（转/分） ≤740

泵旋转方向 逆时针 从电机侧观察

★泵进口口径 mm 800

★泵出口口径 mm 700

泵机组噪声 ≤80 dB(A)
离水泵距离为一

米处测量值

泵振动值（mm/s） ＜2.8

滚动轴承寿命（h） ＞50000

轴承最高温度（℃） ＜70

驱动方式 变频（25~50Hz）

轴封形式
轴封形式采用集装式机械密封，

或优质柔性石墨填料密封，配密封水冲洗接口。

电机功率 ≤900kW

电机电压等级 10kV

电机冷却方式 IC86W，无需独立风扇

配套底座要求
泵与电机采用独立分体式底座，底座型式及安装

尺寸以招标人图纸及技术要求为准。

单级双吸卧式离心泵机组性能表一（二级泵房区域泵）

项目 性能参数 备注
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型式 单级、双吸、卧式、中开式离心泵

数量 3台套

工

况

流量（m3/h） 8500~9167（额定流量）~12200

扬程（m） 62~61（额定扬程）~52

★效率% ≥89~90（对应额定流量及扬程）~90.5

★(NPSH)r(m) ≤3.5~3.2（对应额定流量及扬程）~4.8 额定点

★水泵转速（转/分） ≤590

泵旋转方向 逆时针 从电机侧观察

★泵进口口径 mm 1000

★泵出口口径 mm 900

泵机组噪声 ≤80 dB(A)
离水泵距离为一

米处测量值

泵振动值（mm/s） ＜2.8

滚动轴承寿命（h） ＞50000

轴承最高温度（℃） ＜70

驱动方式 变频（25~50Hz）

轴封形式
轴封形式采用集装式机械密封，或优质柔性石墨

填料密封，配密封水冲洗接口。

电机功率 ≤2000kW

电机电压等级 10kV

电机冷却方式 IC86W，无需独立风扇

配套底座要求
泵与电机采用独立分体式底座，底座型式及安装

尺寸以招标人图纸及技术要求为准。

4.1.4泵的水力特征

（1）泵的汽蚀余量（NPSH）：为避免汽蚀现象，泵应能在规定的工作区范围内满意

地运行，投标时应予以详细说明。泵的临界汽蚀余量应不大于 GB/T13006《离心泵，混流

泵，轴流泵汽蚀余量图》的规定。
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★（2）泵的扬程—流量特性：泵制造厂商必须提供 30、35、40、45、50Hz不同频率

条件实测变频性能曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的 Q/H曲线应从关阀

时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，机组性能表列出的工况点必须

位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）泵的轴功率及配带电机功率：泵的轴功率特性曲线，在全部范围内应是平稳的，

配带电机应在泵运行中不会出现过载现象，电机功率应是工作区范围内最大轴功率的 1.1

倍以上。

（4）泵的倒转能力：应允许泵、电动机能以最大转速的 130%的转速倒转，持续时间

不超过 2分钟，各转动部件不会产生有害变形的损坏。

（5）水泵电机尺寸：水泵的外形尺寸决定泵房内的设备基础尺寸，泵的供应厂商，

必须提供符合所供水泵及配带电机的外形安装尺寸，从而保证安装条件满足规范要求。所

提供的水泵与电机的总长必须满足施工图的要求。

（6）水泵进出水流道的设计要具有良好的水力性能，在整个运行范围内流道中不产

生旋涡和涡带。

4.1.5泵的技术要求

（1）水泵型式为卧式中开式单级双吸离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。

安全的设计应保证轴在额定的水力和机械载荷下具有最小的挠度。防磨损轴承始终如一的

保持长期无故障运行。电机座应能够承受最大电机的重量并保证泵无振动。

（2）泵组在全转速、全载荷工作范围内，可规避有害冲击扭矩及交变振动力影响。

水泵转子出厂须做高精度动平衡试验，动平衡精度等级不低于 G2.5级，出厂提供正式动

平衡检测报告。

（3）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须符合国家及制造厂的标准，并

在 DIN 标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不得高于 80dB（A）（距泵表面

1m处测量）。

（4）水泵的设计、制造、型式试验、出厂检验及验收，除满足本招标文件技术要求

外，还须严格执行 GB/T 5656-2008《离心泵技术条件 Ⅱ级》相关规定，并提供全套出厂

试验及合格证明资料。
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4.1.6泵的性能保证

（1）水泵在满足二级泵房现有安装高程条件下运行，叶片不得发生气蚀。有关气蚀

损坏的保证要求按国家有关规范执行。

（2）水泵在最高和最低扬程范围内运行，应无气蚀、涡帯、振动及其它危害泵组安

全运行的有害水力现象存在。

（3）水泵大修间隔不小于 10年或累计运行小时数不小于 50000小时，两者以先达到

为准；水泵工作年限不少于 30年。

4.1.7泵的主要部件技术要求

4.1.7.1泵壳体

（1）水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐

出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联

轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

（2）水泵的壳体应采用树脂砂铸造，材质：QT500-7或更优质材质。泵壳外观无气

孔、砂眼、裂纹等铸造缺陷；外表面必须经过彻底清砂、打磨、洁净处理，去除型砂、氧

化皮及杂质，检验合格后方可实施喷涂涂装。

（3）泵联接法兰尺寸及密封面型式符合 DIN-EN-1092标准的要求，法兰孔与垂直线

对称分布。

（4）法兰压力等级采用 PN10平面法兰。

（5）泵体上在泵的重心或对称位置处设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳

体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体

的顶部，作放气之用。

★（6）上下壳体中开面连接配有定位销，并设置有密封槽和橡胶密封件以保证耐压

试验以及运行时无泄漏现象。投标文件需提供以往类似水泵采用此种工艺结构的图片复印

件并加盖制造商公章。
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4.1.7.2叶轮

叶轮为双吸口，封闭式，应当整体树脂砂浇制而成，其表面要抛光，并保证其动平衡，

水泵厂家必须提供动平衡试验报告。叶轮应当利用键或其它先进方式牢固的装在泵轴上，

不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

叶轮整体材质为双相不锈钢 1.4474（GX4CrNiMoN26-5-2）或更优的双相不锈钢材质，

叶轮通过轴套锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要。

4.1.7.3密封环

泵轴的密封采用集装盒式结构，填料不能与泵体内腔直接接触，而是先装在一个独立

的填料函体内，再把填料函体固定在水泵的壳体，这样更有效保护水泵壳体不受填料方面

的磨损，投标人也可以推荐更先进的密封结构。密封环可拆换，材料应为双相不锈钢 1.4474

（GX4CrNiMoN26-5-2）或更优的双相不锈钢材质，集装盒材料采用超低碳不锈钢。

4.1.7.4泵轴和轴套

泵轴材质为双相不锈钢 1.4462（X2CrNiMoN22-5-3）或更优的双相不锈钢材质，经精

确磨削加工确保真正可靠地运转。

★泵轴需配套提供可替换的轴套，泵轴为干轴设计，轴套应当套住叶轮到密封函外端。

轴套材质为表面镀陶瓷的超低碳不锈钢 1.4408（0Cr18Ni12Mo2），轴套的设计可保护泵

轴免于腐蚀及磨损。

4.1.7.5轴承

轴承采用欧洲原产进口 SKF滚动轴承（提供报关单及原产地证明），滚珠采用重负

荷型的防磨球珠，轴承设计使用寿命不低于 50000hr。

轴承采用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过 70℃。每一处轴承都设有

测定轴承温度的测温电阻 PT100，在轴承架上钻有加脂口和排放口。在轴承压盖上装有适

合的密封以防止污物进入。
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4.1.7.6轴封及轴封管路

轴封形式采用集装式机械密封，或优质柔性石墨填料密封，配密封水冲洗接口。若采

用机械密封，需选用博格曼。

4.1.7.7基座

承包人应提供水泵及电机详细安装尺寸图，水泵和配套电机直接安装于混凝土基础

上，与基座台的联接用机制螺栓，并要设计成在水泵和电机对准和校好水平以后，可以浇

捣混凝土来固定地脚螺栓。

4.1.7.8联轴器

为方便安装和调节，泵与电机的联轴器为弹性膜片联轴器，在所有载荷工况下，泵和

电机的联轴器均满足电机最大扭矩的要求。联轴器设有保护罩。

4.1.7.9泵附件

在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上水泵厂配套的吸口压力真空表和出口压力表，精

确度等级为 1.5。按照泵运行范围内的工作压力，确定每台泵进口压力真空表和出口压力

表的合适量程。压力表采用铜管或不锈钢管，减振管及旋塞截门与引压点进行连接。每台

泵设置排气阀、放空阀及各种连接管及管件。所有与泵连接的小型接管为铜管及铜制或不

锈钢管接头，所有管口安装不锈钢管堵。

水泵自带一套轴承作为备品、备件。除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证

正常使用期 20年以上不用更换，特殊情况外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和

可互换性。

二级泵房每台水泵须配置 8个振动传感器、1个转速传感器和 3个动态电流传感器，

在水泵生产时集成好，并与招标人后续采购的采集器兼容。
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4.1.7.10水泵防腐至少满足食品级要求。

4.1.7.11★提供水泵壳体、叶轮、主轴、密封环的材质证明文件（提供以

往项目的材质检测报告）；

★因本项目水泵部件大部分为铸造件，为保证水泵的质量及后续的备件的及时供货，

本次项目的水泵制造商必须拥有自己的铸造车间或铸造分公司，投标时需提供水泵制造商

的铸造车间或铸造分公司的营业执照的复印件加盖水泵制造商公章。招标人在与中标人签

订合同前对水泵制造商自身拥有的铸造车间或铸造分公司实地备查。

4.1.7.12配套电机的技术要求

（1）所配套电机的设计、制造、安装、测试应服从 IEC和中国的标准，但不限于这

两种。电机必须采用原厂产品，不得使用贴牌电机。

（2）电机应具有足够的力矩但不超过设备的启动荷载的启动力矩，从启动到全速运

行应稳定，并应在合适的电机绕组温度、绝缘等级限度和设备额定功率的时候周期内完成，

电机应为三相。电机的转子采用铜排式焊接鼠笼结构。

（3）电机应按线圈温升达到 B级的要求设计，绝缘等级：F级或更高，高压电机定

子绕组采用整体真空压力浸漆（VPI）处理；防护等级：≥IP55。

（4）电机冷却方式采用空水冷冷却方式 IC86W，并配套循环冷却水系统，电机至少

能在环境温度 45℃条件下连续在额定功率运行，并且使其连续工作温度不超过额定运行

温度。电机冷却水补水为厂区自来水，电机内冷却水管具备一定的耐腐蚀性，采用铜镍合

金 Cu90/Ni10。

（5）电机应满足南通市通州区供电部门直配电机对其他频率发射系统和电压波动系

统干扰的要求。

（6）电机应为高转矩、低启动电流、高效率、低损耗，并能在电压降不大于 15%时，

直接启动和运行。

（7）所有电机应按有关规定涂漆。所有电机应设防凝结加热器。

（8）在要求的运转条件下，所有的电机应适应每小时可至少连续 2次热启动或每小

时等间距启动次数可不小于 6次（假定每次启动后都是全速运转）。
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（9）电机轴承：电机应采用原装进口 SKF滚动轴承，系统内应设有压力排油阀以便

将多余的润滑油排出电机外。变频电动机在运行容易在机内产生涡流，导致轴承端对轴放

电，故需采用绝缘轴承，设计使用寿命不得低于 50000 hr。

（10）响应国家碳中和要求，电机均采用高效电机，电机效率至少满足 GB 30254高

压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级要求中的二级能效要求。针对本项目，提供

效率最优的解决方案，额定工况条件下，电机效率不低于 95.7%

（11）埋入式温升保护：埋入式过载保护装置应在每台电机各相线上至少装两只热敏

电阻 PT100，共 6只。电阻要与电机内部端子件上的固定端子连接。安装的类型细节要注

明在铭牌上，热敏电阻应适应温升符合 B级的要求。轴承端均带测温元件 PT100，前后轴

承各一只。

（12）电机能在频率为 49～51Hz、电压在正常额定电压下波动±5％的变化中连续运

转，变频电机应能在 30-50 Hz范围内稳定运行。

（13）单台电机冷却器用水量≤15 m3/h（夏季最不利工况），供应商明确冷却器水

压降、水量要求，为保证水泵持久高效稳定运行，供应商承诺不超过招标限制的冷却水量

要求，否则带来的一切配套设备设施完善和土建调整费用均由供应商自行承担。

（14）电机为完全的变频电机，参数表及特性曲线完全为变频电机所设计（供货时提

供变频数据表），而不是简单的只使用直起电机满足变频应用。

（15）出线盒采用空气绝缘方式，充分保证爬电距离。

（16）所有电机都要根据要求对外壳进行接地，接地线和接地端子由承包商随每台电

机设备一起提供。

（17）电机冷却水管采用 304不锈钢管。

（18）现场配套启闭箱，箱体材质 S304拉丝不锈钢。

（19）电机采用 ABB或西门子。

4.1.8工厂试验

水泵应在生产厂内进行一下试验：

（1）水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的 1.5倍，保持压力时间

至少为 10 min，无可见的泄漏。
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（2）转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于 G2.5级，出具正式试验

报告。

（3）性能试验

水泵与实际配套电机须进行整套的全流量性能试验。性能参数应符合本技术条件的规

定，性能偏差（除效率外）应按照 GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验-1B级》

的规定。

★为保障测试精度，水泵制造商的水泵测试平台须为闭式回路测试平台，且该测试平

台须获得国家工业泵质量监督机构颁发的 1级精度等级的证书，投标时提供该证书的复印

件和闭式回路测试平台的说明文件并加盖制造商公章。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（不少于 13个点）的

扬程、效率、轴功率等参数以及 30~50Hz变频条件下的相应参数，在确定的泵允许工作范

围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量、轴功率/流量的性能曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方

法及水平按 GB10890-1989 的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按 GB10889-1989 的规

定，或 ISO标准的规定。

4.1.9安装与调试

中标人应在甲方指定日期派遣工程师到现场进行指导和调试工作，并应提供全部安

装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

为保证水泵机组的安装效果，水泵制造商需使用激光对中仪对每台水泵、电机安装现

场的同轴度进行校核。如机组安装过程中无此服务，则招标人有权委托第三方进行校核，

所需费用由中标人承担。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验，以检验水泵机组在工厂试验

中获得的性能参数。试验在承包人派遣的工程师指导及业主的监督下进行。全部试验程序

及步骤将根据试验时的现场条件由业主与承包人共同协商决定。

试验包括：

保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水

力性能试验。
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试验时应同时对泵机组振动及轴承温度进行检查。水泵在额定点的流量使用现场流量

计测定。

泵机组现场测试的各项性能参数必须满足单级双吸卧式离心泵机组性能表列出的要

求，如果泵机组不能满足要求，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设

备性能，以达到业主满意。

除测试试验外，水泵机组还应进行连续 72小时的现场试运行。

4.2 潜水轴（混）流泵

4.2.1供货范围和设备清单

序号 名称 规格 单位 数量 备注 所在位置

1
潜水轴

流泵

工况流量：7950~5833~4640m3/h

扬程：9.50~19.20~22.70m

NPSH：21.08~8.24~7.44

效率：69%~80%~79%

转速<745r/min

额定工况点：Q=5833m3/h，H=19.20m，

NPSH<8.24，效率>80%

430kW，660V

套 5

近期 3用 2备，

全变频，附井筒、

喇叭口、排气阀、

防漩板、井筒支

撑件等。

取水泵房

供货范围和要求：

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是承包人的职责。

设备中标单位提供潜水泵应为成套装置，包括水泵、电机、出水管井筒、井筒盖（如

有）、提升钢缆\提升链、并需配备固定电缆装置（如电缆夹等）、连接件、固定井筒用

预埋件和螺栓及螺母、井筒抱箍（如需）、水下电缆（动力电缆、信号电缆各 30m）、水

泵固定底座预埋件、防进水旋涡设施、保护模块等附件。设备中标单位提供备件应至少包

含总共 2套上、下原装机械密封以及配 2套水泵综合保护器计入总价。
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4.2.2设备技术参数

（一）基本要求

1、设计工况

水泵型式：潜水混（轴）流泵

输送介质：原水（长江原水）

介质温度：常温

2、水泵性能

（1）工频条件下，额定点范围内效率不低于 80%。

（2）水泵的曲线要求平缓、稳定，高效区范围宽。抗汽蚀性能佳。

（3）泵的轴功率特性曲线在全部范围内应是平稳的，配带电机应在泵运行中不会出

现过载现象，电机功率应是工作区范围内最大轴功率的 1.15倍。

（4）允许潜水泵及电动机以最大转速的 130%倒转。

3、水泵结构

（1）叶轮：应为一体铸造结构，分体的叶片和轮毂将不被接受。叶片表面应光滑，

叶轮不应有铸造缺陷。

叶轮为双相不锈钢 ASTM (CD-4MCuN)或更优材质。

叶轮应可靠地固定在轴上，防止产生轴向和径向移动。叶轮应进行动平衡试验，动平

衡精度应不低于 G2.5级。

（2）电机：壳体为优质铸铁。采用鼠笼型感应电动机，适应变频工况。电机为 3相

380V、50Hz、防护等级为 IP68、采用 H级绝缘。电机的配置应保证在流量～扬程曲线上

任一点工作时，都不会出现过载。电机在连续运转的条件下满足使用要求，同时在每小时

起动 10次的情况下仍能正常工作。能连续泵送温度为 40°C的介质，定子绕组的工作温

度可至 155°C，并符合 F级温升限制标准。电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统

下连续工作。

（3）机械密封：碳化硅或碳化钨，采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，

可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封应该是免维护的，润滑介质与

被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好的耐磨和耐腐蚀性等特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和

冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。
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设备中标单位应保证机械密封的使用寿命不低于 25000小时。

机械密封品牌为：自有或博格曼 Burgmann。

（4）泵轴：材质不低于不锈钢 420 或 431，泵和电机轴应是连续无间断的轴，不能

采用耦连形式，不采用设中间齿轮箱或齿轮变速器的形式。

（5）轴承：应采用知名品牌优质轴承(如 SKF)，轴承额定工作寿命应不小于 50000

小时。

（6）电缆和电缆密封：电机应配有用于控制和动力的水下电缆，每根电缆都有一个

单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密

封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材

料密封。

（7）电缆固定提升系统

电缆固定装置应保证水泵在井筒内的电缆固定垂直稳定，在被提升水流的冲击下不发

生损坏。整个系统应沿长度方向分段固定，中间设有起吊卸扣，每根电缆和提升绳/链之

间可采用都采用梅花形橡胶隔条分隔，每隔~20cm 用套着塑料保护套的不锈钢抱箍将电

缆、提升绳/链和橡胶隔条箍紧，或采用刚性提升杆提升形式，提升杆上配备电缆支撑架，

以防止电缆之间及电缆与提升绳/链之间相互磨损。提升系统顶部设置有花篮螺栓，供安

装时现场调整长度使用。同时，水下电缆引出水泵井筒处应采用知名品牌的电缆密封出线

装置。提升绳/链、起吊卸扣、中间支撑及花篮螺栓至少应采用不锈钢 316材质。

投标时应附有整套系统的详细说明及相应图纸作为证明文件。

（8）设备保护装置

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水、轴承过热等发出指示，应该

在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由 PTC型或 PT100温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这

些传感器都应在摄氏 140℃时动作。

至少一项绕组的温度数值可以传输到 PLC。

轴承温度保护：

为了指示轴承的温度，在水泵轴承(下端)和电机轴承(上端)处各设有一 PT100型温度

传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。
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泄漏保护：

在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。

机械密封泄漏保护：

提供机械密封泄漏传感器，在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。

（9）水泵振动传感器：

在水泵下轴承附近处应装有振动传感器，用于对水泵进行径向振动的监测，保护水泵

免受有害振动。振动传感器应能输出 4-20mA模拟量，此信号可接入中央控制系统，在中

央控制系统中可以设定振动报警值和振动切断值，还可以即时显示振动值，以便随时跟踪

和预测。

相关的信号可上传至 PLC系统。

（10）其它部件要求

井筒：由水泵厂家配套提供，筒体应采用不锈钢 304材质所有紧固件应为不锈钢 304。

壁厚≥14mm,法兰厚度≥30mm。

井筒预埋件采用 304不锈钢材料制造，与井筒采用二次埋入方式固定。潜水泵在混流

筒内应定位可靠，牢固固定，水泵工作时不产生上下串动，不会与筒体座之间有任何转动

和位移，各密封面均应密封可靠，水下电缆沿井筒作固定，不会漂移和缠绕。中标单位须

与设计院进行井筒预埋件尺寸及预埋位置的二次设计。

为起吊方便，井筒采用采用分段式，单节井筒长度不大于 5米。井筒的尺寸需根据中

标单位的设备进行专项设计。

配套复合排气阀。

（10）泵的噪声和振动

泵组噪声、振动测量方法及限值执行现行国家有效标准及 ISO 相关标准，满足泵站设

备噪声、振动环保及安全运行要求。

4.2.3主要材料

（1）主要材料

叶轮 双相不锈钢 ASTM (CD-4MCuN)或更优材质

泵壳 优质铸铁 HT250或更优

泵轴 不低于不锈钢 420或 431
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轴承 SKF

机械密封
耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨或耐腐蚀烧结碳

化硅/耐腐蚀烧结碳化硅

紧固件 不锈钢 304或更好

吊链 不锈钢 316或更好

井筒 不锈钢 304或更好

（2）表面处理

产品零部件及部件表面处理和涂层：①电泵零部件表面主要由钢件表面和铸件组成；

②涂装前预处理：钢件表面在涂装前必须进行喷砂处理，清除表面锈迹等，用砂轮机打磨

焊缝表面，铸件表面在涂装前进行喷丸处理，去除表面砂粒，用砂轮去除纰缝；③涂装：

在表面用油漆批刮两遍，砂磨表面喷涂底漆两遍，干燥后喷涂两层优质环氧树脂涂双层，

涂层厚度大于 150μm。

制造潜水泵的全部材料应适用于清水厂环境，所有与水接触的非不锈钢表面都必须采

用符合涉水安全许可的防腐涂料。

4.2.4验收和试验

（1）水压试验

泵受内压的壳体，应进行水压试验。试验压力为工作压力的 1.5倍，保持压力时间至

少为 5min，应无可见的泄漏。

（2）平衡试验

泵的旋转零部件应进行动平衡试验，精度应不低于 G2.5级。

（3）性能试验

每种规格潜水泵按规范进行型式试验及出厂逐台性能试验，配套原厂电机完成全流量

水力性能测试。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差（除效率外）应按照

GB3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验-1B级》的规定。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）

的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。

试验同步检测泵组噪声、振动、轴承温度、密封泄漏等指标；噪声、振动测量及限值

执行现行国家及 ISO有效标准，额定工况下泵振动速度有效值不大于 2.4mm/s。应根据试
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验结果绘制扬程／流量、水泵效率／流量、轴功率／流量曲线，绘制曲线的测量点至少应

为 5点，且符合 GB3216-2016第 5.7.1条选取方法，所选测量点应保证能够精确绘制出各

条曲线。

（4）进水流道 CFD计算机模拟

投标时泵制造商需对泵的进水流道进行 CFD模拟，模拟至少要遵循以下要求：

使用正版的专业软件

富有经验的水力专家执行模拟

对最不利工况进行模拟

表面旋涡和底部旋涡，如果表面旋涡达到 3型(Type 3)或者底部旋涡达到 2型(Type 2)，

需提出改进方案，并重新模拟，直到达到满意的结果

叶轮进口截面旋流角，如不合格，需提出改进方案，并重新模拟，直到达到标准要求

叶轮进口截面时间流速不均匀度，如不合格，需提出改进方案，并重新模拟，直到达

到标准要求

报告上应注明模拟人员姓名和单位

中标单位须与设计院进行流道等二次设计，并对最终水泵在额定工况下振动不超过

2.4mm/s的标准负责。

（5）潜水泵安装后，带负荷运转 24小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测

其流量、扬程及效率是否符合要求。

（6）潜水泵运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常。

4.3 阀门

4.3.1蝶阀

4.3.1.1技术要求

（1）口径≥DN200的结构形式为双偏心法兰式软密封蝶阀，口径＜DN200的结构形

式为中线型法兰式软密封蝶阀，要能满足双向等压密封（即无安装方向要求），泄漏率为

0。DN800以上的蝶阀要求带支撑座。蝶阀应采用软密封形式，橡胶密封圈直接以锯齿状
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嵌入阀瓣，不得使用压圈或螺栓固定。密封圈嵌入阀座后要有一定的自由度和供橡胶弹性

退让的空间，使其能在一定范围内通过自身调节，在工作压力作用下产生自密封力，进行

双向密封。在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，并且当有异物卡住时不易损坏，从

而延长密封圈的使用寿命。

（2）阀轴的轴承应采用 ZCuAL10Fe3铝青铜材质，自润式轴承，运行中摩擦阻力小，

且不需注油。

（3）法兰蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数在

0.1～0.2之间。

（4）法兰蝶阀阀瓣（体）上密封圈与阀体（瓣）上的不锈钢阀座应具有较大的密封

接触面（即保证阀门在关闭 89～91º范围内均能完好密封）。

（5）阀轴应采用 2Cr13不锈钢材质或采用更好材料。应确保阀轴与阀板之间传动安

全性（请提供放大图片，并加以详细说明）。阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要

求。阀轴可以是一根贯穿阀板的整轴，口径大于 DN600为二根分别插入阀板中的短轴。

如果是短轴，其插入阀板中的长度不小于轴径的 1.5倍。

（6）阀座采用 OCr19Ni9（SUS304）不锈钢或更优材质；阀杆为 2Cr13 不锈钢或更

优材质。

（7）蝶阀阀座材料应采用不锈钢或整体式阀座，不允许采用其它材料。

（8）阀体采用 QT450-10球墨铸铁，应能承受 1.5倍额定压力，且阀体不能发生变形，

法兰与阀体为一体式。阀体上应有明显的铸造商标。DN800以上的蝶阀全部配有支撑座、

起吊环。

（9）阀板采用 QT450-10或更优球墨铸铁，球化等级指标达到 2级及以上，在承受较

高压差时工作压力不超过使用材料抗拉强度的 1/5，阀板的厚度不得超过阀轴直径的 2.25

倍。阀瓣应采用双平板析架或导流结构，在阀门全开时流阻系数不应大于 0.2。

（10）阀门密封面不允许有吻合缺陷。

（11）蝶阀传动装置适用于电动或手动开闭。手动蝶阀的传动采用蜗轮蜗杆式，涡轮

箱采用国际知名品牌（德国 AUMA、英国 Rotork）匹配阀门，内部灌装带压油脂，无泄

漏，操作开度外部可见，高等级的防浸泡和喷淋设计及材质，确保阀门操作轻便，超长使

用寿命。

（12）阀瓣（体）密封圈采用 EPDM橡胶，能实现双向等压自由式密封，同时应具
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备与阀座密封面的可靠密封。密封圈具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性，可

实现在线更换。能确保在正常情况下使用 10年以上。

（13）压力测试

阀体需进行 1.5倍额高压力的强度测试。

密封进行 1.1倍额高压力的双向密封测试。

4.3.1.2涂装、包装及贮运

（1）阀体、阀瓣及操作机构等内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等

杂质。

（2）蝶阀内外应经高压喷砂除锈（达到 Sa2.5级）处理后，喷涂环氧树脂涂层，内

防腐涂层厚度不小于 300μm，外防腐涂层厚度不小于 300μm。涂料必须经过检测，符合

饮用水卫生要求，需提供权威机关的检测报告。

（3）涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度

变化而分解。

（4）阀门的包装及贮运应符合标准 JB/T7928的规定，包装防锈等级不低于 GB/T4879

中 3级要求（视情采用 F5或 F6防锈方法）。

（5）蝶阀的标志按 GB12220的规定，铭牌材料用不锈钢制造，文字应为钢印。铭牌

应固定在明显的位置。铭牌内容至少有阀门的型号及规格、工作压力、制造年月、制造厂

家名称或厂标。

（6）所有电动阀门除电动装置外，均须满足手动（上述）蝶阀的要求。

4.3.1.3电动执行机构及延长杆

（1）所有电动阀门执行器须由同一生产厂家供货，同一型号的零部件、易损件应能

互换。电动驱动装置采用 ROTORK、AUMA、EMG等同档次及以上的产品，须与电动执

行机构为同一品牌。

（2）投标人提供的电动阀门执行器需满足现场阀门安装尺寸，延长杆具体长度以现

场测量为准，价格不调整。

（3）整体供货的电动阀门，执行机构将由制造厂商在装箱之前，就与阀门装配并调
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节好，所有电动阀操作机构应装有扭矩限制器、过扭矩开关、现场指示灯及阀门开度指示。

在驱动装置上应能手动控制阀门开、关、停，并装有手动及远控转换开关，放在远控位置

时，可实现远程控制或 PLC控制。

（4）设备整体安装调试后，达到现场工艺运行自动控制要求。开关型电动执行器要

求有开关到位信号，调节型电动执行器设有定位器和执行机构和远控箱，接收自PLC的4～

20mA直流信号以自动操纵调节机构，输出扭矩，完成自动调节工序。电动执行器要求采

用一体式，在执行机构上具有选择手动控制或远程控制、远程控制接口、以及阀门过载保

护等一系列完整的保护功能。

（5）电动机具有高的起动转矩的倍数，低的起动电流的倍数和小的转动惯量，带有

热敏开关作电机热保护，过热时切断电源。

（6）电动执行机构有全封闭的驱动机构，减速箱和手轮用于人工操作。手轮一旦使

用，可自动脱开电动驱动机构。配有限速和扭矩限制装置，以防止运行过度。电动执行机

构可在开和闭的任何位置关闭阀门。阀门位置指示每 5%做一个刻度。

（7）电动执行器防护等级：IP68，绝缘等级 F级；电动头环境温度：-40℃～+80℃。

（8）限位开关和力矩开关采用机械计数齿轮驱动，无须专用工具且能在线设定不需

要电池的支持。限位开关和力矩开关机械寿命不低于三百万次，具有机械位置只是装置，

无论手动、电动都能指示阀门的开度。

（9）要求每个电动执行器均延长至阀门井盖上方，同时对每个电动执行器用 304不

锈钢保护箱进行保护，延长杆要求为碳钢实心柱，并做防腐处理，防腐要求在工厂内加工

好进场。

（10）阀门现场已经安装好的，加装延长杆和电动执行机构时，要求将涡轮一并抬高

至设计标高。直接采购的电动阀门亦如此。

4.3.2蝶式缓冲(带重锤)止回阀

采用斜盘式大偏心设计，双偏心结构，分级式缓冲油缸，可实现两段式关闭，即在关

闭时先快关 85%～90%（不受油缸阻尼），再缓闭 10%～15%（受油缸阻尼），缓闭时间

可调，以达到消除水锤的效果。

1、采用斜盘式大偏心设计，双偏心结构，启闭动态性能好，开启压力低，并且流阻

小，振动小，节能效果明显.
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2、缓闭装置设计要求紧凑合理，性能可靠，关闭时间采用快，慢两段式，慢关段缓

闭时间在 1～60秒可调。

3、阀轴采用惯穿式，安全可靠。阀体后端，采用阀瓣轴向可调式机构，密封效果可

以调节至零泄漏。阀轴的轴承采用自润式轴承，摩擦阻力小，勿需注油。阀瓣与阀轴联接

采用退拔销结构，以保证结合紧密无间隙，不致松动。

4、如阀门在低水头情况下无法完全开启，需配助力装置，达到协助全开阀门的目的。

5、材质

阀体 QT450-10

阀瓣 QT450-10

阀座 0Cr19Ni9

转轴 2Cr13

轴承 ZCuAL10Fe3

阀板密封圈橡胶

6、阀门内外均采用静电喷涂环氧树脂粉末，涂层厚度不小于 300µm。涂料应为无毒

产品，需提供权威机关的无毒检测报告。

7、标准

法兰连接标准：符合 GB/T17241.6-1998

结构长度标准：GB1222114系列

试验标准：JB/T9092-1999

4.3.3多功能水泵控制阀

4.3.3.1结构形式

多功能水泵控制阀应具有电动阀、止回阀和水锤消除器三种功能，用以防止水泵在停

泵、事故停电或关阀时可能发生的水锤，可有效地提高泵站和管道系统运行的安全可靠性。

阀门的材质、阀门结构长度、检验要求等必须符合行业标准 CJ/T167-2002《多功能水

泵控制阀》。阀门应用必须满足 CECS132：2002《给水排水多功能水泵控制阀应用技术

规程》。

阀板由主阀板和缓闭阀板组成，采用双阀板分两阶段关闭形式，消除停泵水锤，确保
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系统安全。主阀板与阀板座采用金属硬密封与橡胶软密封相结合密封型式。使得阀板的密

封与承力的设计更合理，使得阀板的密封效果更好。阀门的使用寿命更长，阀板及软密封

材料应满足原水工况的要求。

阀门控制管上必须设置缓开装置的阀门，以确保阀板缓慢开启，实现闭闸轻载启动。

阀体为“Y”型双腔式结构，流线型宽阀体，过流面积大，保证阀门本身的阻力损失

小，抗气蚀能力强。

多功能水泵控阀驱动方式采用双室膜片控制方式，可实现阀门在线维护，降低维修时

间和费用。

不需要电器和油压元件，不带有重锤，能可靠地消除停泵水锤的冲击。

控制管路具有反冲洗功能。在开阀和关阀过程中，控制管路水流方向相反，可将过滤

器中杂质冲洗干净。

法兰与阀体整体铸成，采用WCB材质，阀盖与膜片座、膜片座与阀体采用法兰式连

接。阀体内、外表面喷涂环氧树脂涂料，提高表面防腐性能。

4.3.3.2技术参数

安装在水泵出口管道上，能够有效的消除停泵回流产生的破坏性水锤，具有水力自动

控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点，关闭时间可调。

1）无需人力、电气、电磁等方式控制。当水泵开启和停止时，利用阀门两端的介质，

其压力差作为驱动介质和控制动力，使阀门动作自动按水泵操作规程要求进行动作。

2）停电（或意外失电）产生水锤峰值不得大于 1.3 倍，阀门出口的工作压力产生水

泵反转速度不得大于 1.2倍水泵额定转速。

3）最低动作压力：0.05MPa

4）缓闭时间：3~120s（可调节）

5）膜片疲劳弯曲：200万次无破损。(国家级检验报告）

4.3.3.3主要材质

序号 名称 材质

1 阀体 铸钢
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2 阀盖 铸钢

3 膜片座 铸钢

4 主阀板座 不锈钢 1Cr18Ni9Ti

5 膜片压板 铸钢 Q230-450

6 主阀板 铸钢 Q230-450

7 膜片 尼龙网+丁腈橡胶 NBR

8 阀杆及内部紧固件 不锈钢 2Cr13

9 衬套 铜合金 ZQSn6-6-3

10 缓闭阀板 不锈钢 1Cr18Ni9Ti

11 铜套 铜合金 ZQSn6-6-3

12 密封圈 丁腈橡胶 NBR

13 过滤器 铜合金 ZQSn6-6-3

14 旁通管 不锈钢 304

15 微止回阀 铜合金 ZQSn6-6-3

4.3.3.4设备检测

（1）控制阀必须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂。

（2）阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。

（3）阀门的壳体试验按 GB/T 13927的规定，密封实验按 GB/T 13927的规定。

（4）甲方有权参与供方的设备的出厂试验，供方提供出厂试验报告。

4.3.4伸缩接头

4.3.4.1执行标准

提供的接头应符合 GB/T 12465-2007《管路松套补偿接头》标准要求。

不锈钢铸件应严格按 GB/T 12230-2005《通用阀门不锈钢铸件技术条件》进行。

碳素钢锻件应严格按 GB/T 12228-2006《通用阀门碳素钢锻件技术条件》进行。

法兰连接应符合 GB/T 9119—2010标准。
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4.3.4.2材质要求

接头本体及压盖：球墨铸铁

橡胶密封圈：EPDM

短管：Q235B

螺柱：不锈钢 1Cr8Ni9Ti

螺母：不锈钢 1Cr8Ni9Ti

长螺柱：不锈钢 1Cr8Ni9Ti

4.3.4.3产品要求

传力接头能补偿管道一定范围内的位移、错位和挠曲，并可在拆装阀门时提供间隙。

限位伸缩接头在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由

伸缩，一旦超过最大伸缩量，就起到限位作用，有效的确保管道安全运行。

管材配件应有厂家产品合格证及检验报告，应标明其规格、厂名及执行的标准号和生

产日期。

管材及管件内外表面应光滑、无气泡、裂纹，管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀，

色泽一致，管件造型应规矩、光滑、无毛刺，承口应有余量与管件外径插口配套。伸缩接

头的规格、型号应与符合设计及规范要求的管道尺寸相匹配。

传力接头内、外防腐采用喷涂环氧树脂涂料；涂层厚度为 200~250um。喷涂前必须进

行喷砂除锈；除锈应达 Sa2.5级。

当阀门、伸缩节、法兰安装后由于各种原因需要再次喷涂时，中标人须按照招标人要

求完成现场防腐。

4.3.4.4工厂试验

每一伸缩接头应在工厂内进行密封性能试验，用 1.25 倍的产品公称压力进行水压试

验，试验时间为 5分钟，不能有任何泄漏现象。

伸缩接头的水压试验的压力应为公称压力的 1.5倍，试验时无渗漏现象。试验时间应

足够进行鉴定观察，试验时间应不小于 10分钟。
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4.3.5刀闸阀

4.3.5.1通用技术要求

（1）阀门醒目处，应具有阀门型号、口径、工作压力、水流流向箭头，和制造厂标

识。同一型号的阀门零部件、易损件应能互换。

（2）所有阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指标。

（3）所有手轮上都应铸有开启的旋向箭头，手动启闭机正常操作力不应大于 120N。

（4）阀门压力等级详见设备清单。

4.3.5.2刀闸阀采用标准

a）中国国家规范标准；

b）被认可的中国其他规范和标准；

c）国际标准化标准；

d）国际电工技术委员会标准；

e)其它参照标准：

通用标准：GB/T12224

压力试验：GB/T13927标准

阀门标志：GB/T12220标准

供货要求：GB12252标准/JB/T7928标准

不锈钢：GB/T1220标准

GB/T 4237不锈钢冷轧钢板和钢带

碳素钢铸件技术条件：GB/T 12229

铜合金：GB/T12225标准

丁睛橡胶 NBR：HG4-329标准

驱动装置：ISO5210标准

部分回转阀门驱动装置的连接：GB/T 12223

橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范：GB/T17219

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准：GB17219
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一般公差线性尺寸的未注公差：GB/T 1804

阀门标志和识别涂漆：JB106

通用阀门供货要求：B/T7928

水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范：DL/T 5018

给水排水用闸阀：CJ/T 261

结构长度：GB/T12221，ISO5752:，MOD标准

法兰连接：GB/T9124.1、GB9119、GB42164标准

4.3.5.3设计结构要求

刀闸阀的设计应遵循现行有效的国家标准，如，以及相关行业标准，如MSS-SP81-2001

《刀形闸阀》等，确保阀门的各项性能符合规范要求。

结构设计应充分考虑其在实际工况下的使用需求，具备良好的流通能力和切断性能，

闸板底部的刀形斜切口应能有效切断介质中的纤维、杂质等，保证阀门关闭不受介质阻塞。

阀门结构双向承压密封 20m 水头以上，以上明杆的设计，连接法兰和管道连接，底

部预留排污孔，防止底部泥沙堆积，必要可以吹扫清洗。阀杆延长根据图纸标高设计，阀

杆分段安装，并导向辅助装置，防止阀杆变形。

4.3.5.4材质要求

阀体材质：阀体应采用优质的碳钢，具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性，以适应项目

现场的介质特性和工作压力。材质需提供质量证明文件，证明其符合相应的材料标准。

闸板材质：闸板材质选用整块 304不锈钢，要求具备高硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确

保在频繁的开启和关闭过程中，闸板不易损坏，延长阀门的使用寿命。同时，闸板表面应

进行适当的处理，如热处理或表面涂层，进一步提高其性能。​

密封件材质：密封件采用 FKM，该材质应具有良好的弹性、密封性和耐老化性能，

能够在不同的温度和压力条件下，保持稳定的密封效果，防止介质泄漏。密封件的寿命应

与阀门整体寿命相匹配，在正常使用情况下，无需频繁更换。​

阀体防腐要求：外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。内外应经高

压喷砂除锈（达到 Sa2.5级）处理后，喷涂环氧树脂涂层，内防腐涂层厚度不小于 300 μ
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m，外防腐涂层厚度不小于 300 μm。涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求，需提供

权威机关的检测报告。涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不

因空气温度变化而分解。

4.3.5.5性能参数

工作压力：阀门的额定工作压力应不低于 2公斤，能够承受项目运行过程中的最大工

作压力，且在该压力下，阀门应能正常开启和关闭，无泄漏现象。同时，阀门应具备一定

的压力裕度，以应对可能出现的压力波动。​

工作温度：适用的工作温度范围为-29~-80℃，在此温度区间内，阀门的各项性能不受

影响，能够稳定运行。投标人应根据实际工作温度要求，合理选择阀门的材质和密封件，

确保阀门在不同温度条件下的可靠性。​

流量系数：阀门的流量系数应满足项目的流量需求，在全开状态下，具有良好的流通

能力，压力损失小，不影响系统的正常运行。投标人需提供阀门的流量系数测试报告，证

明其满足招标要求。​

泄漏率：阀门的泄漏率应符合相关标准要求，在关闭状态下，向阀腔施加工作压力，

泄漏率为 0，以保证系统的密封性和安全性。​

4.3.5.6连接方式

刀闸阀采用双法兰连接连接，连接尺寸应符合国家标准或行业标准，确保与管道及其

他设备的连接方便、可靠。采用对夹式连接时，阀体长度应符合相关标准要求，且应配备

相应的连接螺栓和垫片；采用法兰式连接时，法兰的压力等级和尺寸应与管道法兰匹配，

密封面形式应根据介质特性和工作压力合理选择。​

4.3.5.7驱动方式

本次招标的刀闸阀驱动方式为电动等具体驱动方式。若为手动驱动，操作手柄应设计

合理，操作轻便灵活，便于工作人员在现场进行阀门的开启和关闭操作；若为电动或气动

驱动，应配备相应的驱动装置，驱动装置应具有足够的驱动力，能够保证阀门在规定的时

间内快速、准确地开启和关闭。同时，电动或气动驱动装置应具备良好的防护性能，防护
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等级不低于 IP68，以适应项目现场的环境条件。

4.3.5.8外观质量

阀门表面应光滑平整，无砂眼、气孔、裂纹、缩孔等缺陷去除表面的氧化皮和杂质，

然后进行防锈漆涂装，漆层应均匀、牢固，色泽一致，无流痕、气泡等现象。

阀门的铭牌应清晰、完整，固定牢固，铭牌上应标明阀门的型号、规格、公称压力、

工作温度、制造日期、生产厂家等重要信息。​

4.3.5.9质量保证与检验

（一）质量保证措施

投标人应具备完善的质量管理体系，通过 ISO 9001质量管理体系认证，并提供相关

证明文件。在阀门的设计、制造、检验等过程中，严格按照质量管理体系的要求进行操作，

确保产品质量的稳定性和可靠性。​

投标人应提供详细的质量控制计划，明确各生产环节的质量检验标准和检验方法，对

原材料采购、零部件加工、装配、调试等过程进行全程质量监控，确保每一个阀门都符合

招标技术要求。​

对于关键零部件和重要工序，应进行重点质量控制，如对阀体和闸板的材质进行光谱

分析，对密封面的加工精度进行严格检测等，确保产品质量符合高标准。​

（二）检验项目与标准​

原材料检验：对采购的原材料进行严格的检验，包括材质证明文件的审核、化学成分

分析、力学性能测试等，确保原材料的质量符合要求。只有经检验合格的原材料，才能投

入生产使用。​

加工过程检验：在零部件加工过程中，按照质量控制计划的要求，对每一道工序进行

检验，包括尺寸精度、形位公差、表面粗糙度等，确保零部件的加工质量符合设计图纸要

求。对于不符合要求的零部件，应及时进行返工或报废处理。​

装配检验：在阀门装配完成后，对阀门的整体外观、装配质量进行检验，检查各零部

件的安装是否正确、牢固，连接部位是否密封良好等。同时，对阀门进行手动或驱动装置

操作试验，检查阀门的开启和关闭是否灵活、顺畅，有无卡滞现象。
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性能检验：对阀门进行全面的性能检验，包括压力试验、泄漏试验、流量试验等。压

力试验应按照相关标准要求，对阀门进行壳体强度试验和密封试验，试验压力和保压时间

应符合标准规定，确保阀门在承受工作压力时无泄漏和损坏现象；泄漏试验应在规定的试

验压力下，检测阀门密封处的泄漏量，确保泄漏率符合招标要求；流量试验应在模拟实际

工况下，测试阀门的流量系数，验证阀门的流通能力是否满足项目需求。​

检验标准：所有检验项目均应依据现行有效的国家标准、行业标准以及本招标技术文

件的要求进行。对于各项检验结果，应形成详细的检验报告，检验报告应真实、准确、完

整，作为阀门质量合格的证明文件随产品一同交付。​

（三）质量保证期​

阀门的质量保证期为自设备验收合格之日起 2年。在质量保证期内，如阀门出现质量

问题，投标人应负责免费维修或更换，确保设备的正常运行。同时，投标人应提供及时、

有效的售后服务，在接到用户故障通知后，应在规定时间内响应，并在承诺的维修时间内

解决问题。​

4.4 水下推流搅拌设备

本节规定了潜水推流器及水下推流式搅拌器的设计、制造、工厂试验、安装、竣工试

验的技术要求。

4.4.1资料提交

中标人至少须提交以下资料但不限于以下内容：

A.设备的详细供货范围，设备的总体布置图，详细的技术规格。

B.样本。

C.其它证明文件。

4.4.2主要设备供货范围

中标人需提供全套完整推流搅拌设备，每台设备应成套地配备安全、有效及可靠运行

所需的附件、紧固件、备品备件、水泵泄漏保护继电器以及所需的电缆，包括但不限于以

下：
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（1）装配完整的推流搅拌设备

（2）配套的潜水电机；

（3）全套安装系统（导轨、电机支撑架、顶部固定件、电缆拉紧件等）；

（4）提升装置（可移动提升支架、提升绞车、不锈钢提升缆和吊钩等）；

（5）每台设备所需的潜水电缆（至少 10米，需满足现场要求）；

（6）设备保护元件，包括湿度保护、温度保护以及保护控制器等；

（7）所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)。

（8）质保期内备品备件及专用工具。

4.4.3详细的技术要求

参数 潜水推流器 水下推流式搅拌器

安装地点
排泥池

（尺寸见图纸）

平衡池

（尺寸见图纸）

电源电压 三相 380V 50Hz

工作时间 24小时连续并可间歇运行

防护等级 IP68

绝缘等级 ≥F级

噪声 ≤85dB(A)

电缆长度 ≥10m（满足现场要求）

导杆规格 304不锈钢，壁厚≥3mm

提升装置 6套 8套

适用温度 0-40℃

4.4.3.1设备性能和要求

中标人应根据图纸池体的尺寸及其经验复核并确定推流搅拌设备的型号、布置位置、

安装角度、额定功率、叶轮直径和转速。

推流搅拌设备应按图纸要求安装，推流搅拌效果需满足图纸需要均匀混合作用的范

围，能够提供足够的搅拌和推进力，确保被推流水在流动过程中固、液均匀分布，并防止
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固体沉淀，池中无死角，池中混合液表面不出现分层和浮渣。

设备及其附件和电缆可在 20米水深中无水泄损坏，运行适用温度 0-40℃。

设备所有附件（包括电机）能在全浸没条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态下，

随时恢复正常运行。整个运行过程中保持平稳状态，无故障运行时间不少于 10000小时，

每日能连续 24小时运行或间歇运行。整机在正常情况下使用寿命不低于 15年。

设备兼搅拌混合和推流功能为一体，通过叶轮将介质在向前推进的同时，将污泥进行

充分地搅拌混合。

设备能够方便地垂直自由升降，方便的移动，而且能方便的卸下进行检查或服务，而

无需人员进入池子。

4.4.3.2主要结构

设备主要铸件接触面为金属面接触，在金属面之间用丁腈橡胶 O型圈密封。附件包括

降落装置、提升吊架、电缆固定装置等。

设备整机应为潜水型封闭式密封连接的设计，具有良好的整体性和密封性。设备全部

的重量受力在一个支架上，这个支架应能够承受整个设备的重量和工作时的冲击。

（1）电机

三相鼠笼式感应电机，干燥电机室，防护等级为 IP68，绝缘等级不低于 F级。电机在

生产之后要进行静平衡和动平衡测试，可连续处理推流最高 40℃的介质，每小时可至少

起动 15次，而不会有任何有害影响。电机与搅拌推流设备应是同一厂家制造。

（2）保护

超温保护：定子室设置双金属片热敏开关。当绕组温度超过 140℃时，热敏开关自动

断开，设备停止工作，相关控制元件报警。

泄漏保护：设备前密封腔设置湿度传感器。当探测到密封室进水时，控制柜内信号接

收元件自动报警，并停机。

（3）电缆进线密封

电机必须具备能在水下 20m处连续使用而不失去其防水性能（根据 IP68标准制作），

接到电机上的动力和控制电缆必须适用于水下应用且符合 IP68防水性能要求，并应采用

水下专用电缆，即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机

上移除，便于更换电缆。密封应能防止液体渗漏，即使电缆外部破损，也不会从电缆进线
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端发生泄漏。

中标人提供的水下电缆长度按需要配置，满足功能需要。

潜水电缆应配套提供固定装置，在保证运行期间电缆不会出现大范围浮动外，保证推

流器的灵活起吊。

（4）密封

每台推流搅拌设备有两个或以上机械密封以便将推进器的各部位分开。

密封不需要维护和调整，使用寿命不低于 25000小时。

（5）轴承

电机轴承材质为不锈钢 420，能承受所有轴向和径向荷载。完全与推流介质隔离。在

永久润滑的轴承上转动，设计寿命最小为 100,000小时。

如采用齿轮箱型式，则要求齿轮齿采用高耐磨合金钢或更好，齿轮箱输出轴采用双相

不锈钢或等同。

（6）叶轮

叶轮设计为无阻塞，后弯式自清叶轮，运行时无振动，能有效地防止纤维状杂质对螺

旋桨的缠绕，材质为聚氨酯或不锈钢 316。叶轮的设计可实现大推力，因而能在轴向产生

大流量。

（7）电机冷却系统

电机能被周围推流介质充分冷却，不应依赖冷却套或外部冷却系统。

（8）降落装置

降落装置（搅拌器的下支架）用于搅拌器就位及支撑搅拌器。搅拌器的重量通过降落

装置上的橡胶缓冲垫传递至支撑脚。

（9）提升吊架

每台设备提供一套安装组件以保障其安全运行，并能实现设备机轴的安装。可移动吊

架材料为 304不锈钢或更好。

提升吊架和降落装置配合使用，用于将设备就位或将设备提出池子进行检修。

提升导杆有足够的刚度，底座带塑料滑动轴承，将提升吊架插入底座。底座能保证推

流器在旋转过程中运行平稳，且保证在需调整设备角度时，提升导杆能自由转动，并可以

移出安装到其它位置。

可移动吊架及导杆可满足池深要求。
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4.4.3.3主要零部件材质

电机外壳优质铸铁 GG25及或以上

叶轮聚氨酯或不锈钢 316

轴 420不锈钢或以上

机械密封耐腐碳化钨或碳化硅

O型圈丁晴橡胶

螺栓、螺母、垫片不锈钢 316

降落装置不锈钢 304

提升吊架不锈钢 304

4.4.3.4检验

中标人应负责货物安装后的性能测试，测定其运行速度、功率、工作效果及过载保护

等，测试时间不得少于 72小时。

4.4.4供货范围

每套搅拌器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。包括电气控制箱、辅助

提升装置、辅助降落装置等。

4.4.5技术要求

潜水搅拌机应有推进叶轮、潜水电机及辅助提升装置、辅助降落装置组成。搅拌机必

须能够在水下推进泥水流动。每台搅拌机应该在全浸没的条件下连须工作，同时应能适应

间歇运行。搅拌机应在整个工作过程中无震动的平稳运行。

搅拌机的无故障运行应不小于 10000小时。

搅拌机的叶轮须采用耐聚合氯化铝腐蚀的不锈钢，表面经精加工后为光滑，无疵瑕，

机壳要有足够厚度来承受所有的负荷。并应是表面光滑、无气孔和其它不平整。在需水封

处，须采用 O型密封环或其它批准的密封件,不能使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的

形式，需要一定的矩形介面垫片及密封复合物将同样不予考虑。
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叶轮的材料应经过动平衡试验，须精心地进行加工和表面处理。叶轮必须高效率传递

电机输出功率进行混合和推进池内泥水流动，叶轮须整体铸造。所有叶片都必须是相同形

式，间隔距离均匀。在叶轮和轮轴之间采用单键栓固定在轴的端部，并采用保护帽进行密

封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置以防叶轮和轴在运转时发生松动。搅拌机叶片设计应

具有自动清洗功能。

轮轴采用不锈钢制作，轮轴和电机轴必须能够承受所有轴向和径向负荷，轴承的使用

寿命不低于 100000小时。

搅拌器应为两级密封腔，即一个前腔和一个密封腔。介质与前腔、行星齿轮箱与密封

腔之间配置碳化硅或碳化钨轴向机械密封，前腔与行星齿轮箱之间、密封腔与电机之间设

置 NBR径向轴封圈。前腔用于收集液体通过机械密封的渗漏，腔体与齿轮箱体为一体，

中间由径向轴封圈隔开并密封。搅拌器出厂时前腔内充油并设有一个湿度报警保护电极，

当发生泄漏时会发出报警信号。密封腔则在齿轮箱和电机室之间。

导杆刚性支承在二端。提升链条并包括一个联接到搅拌机提升点的吊环，链条至少长

于导杆 2.5米。

4.4.6材质

主要部件的材质不低于表列要求（材质选择应考虑聚合氯化铝 35%浓度时的腐蚀性）：

主要铸件：球墨铸铁 QT500-7及同等材料（球墨铸铁 EN-JS1050）

叶轮轴：不锈钢 AISI304不锈钢

螺钉、螺栓、螺母：不锈钢 AISI304不锈钢

O形圈：丁晴橡胶

叶轮：不锈钢 AISI304不锈钢

架、管：不锈钢 AISI304不锈钢

机械密封：碳化硅

所有外露紧固件均为不锈钢 AISI304不锈钢

导杆、提升链、提升点的吊环：不锈钢 AISI304不锈钢

4.4.7电动机

鼠笼式感应电机，干燥电机室；电机绝缘等级为 IEC之 F级，并采用 IEC之 H级槽
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绝缘。最高承受 155℃的温度。电机的设计和结构满足 IEC 60034-30型要求，电机在生产

之后要进行静平衡和动平衡测试。转子采用冲压矽钢片叠置，硬模铸铝制成。电机设计为

平均每小时启动 15次。

4.4.8保护

超温保护：所有的电机中每相绕组都应设有常闭型热敏开关，并串联。热敏开关在

140C时动作，电机停止转动并报警。

泄漏保护：前腔设置湿度传感器监控是否有泄漏。

4.4.9电缆进线密封

电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机

上移除，便于更换电缆。电缆接入接线室使用可重复使用的双道压缩橡胶套密封,压紧环

内的电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用

银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密

封，防止液体渗漏。

4.4.10辅助降落装置

降落装置（搅拌器的下支架）用于搅拌器就位及支撑搅拌器。降落装置可以在 120°

的范围内调整搅拌器的方向，每 10°为一档。降落装置顶部的固定装置设计为可以将搅

拌器很轻易地从池中提出来，调节底部轴承可以使搅拌器底部的安装倾角达到 30°。降

落装置包括顶部固定装置、导杆、带塑料球联结的底部轴承支撑及固定部件等，使搅拌器

可以方便地沿着导杆上下滑动，并承受搅拌器运行时水流产生的反作用力。

4.5 泵虹吸式吸泥机

4.5.1泵吸虹吸式吸泥机技术要求

（1）拟采用泵吸虹吸式吸泥机 4套（含控制箱），一泵一吸口，单泵流量 25m3/h，

采用双边驱动，每台附 10 吸口，吸泥机轨道上止铁位置至泵底部吸口的平面距离小于
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1.2m，每组泵吸口还需配套虹吸单向旁通装置。

（2）导轨线的接头必须错开布置，错开的距离应大于等于 500mm，按技术规范制作。

（3）吸排泥管用 304不锈钢（厚度不小于 3mm）制作，支撑吊架（采用双吊架）、

刮泥板、出水堰槽及各紧固件均用 304不锈钢制作固定。吸泥口离池底的距离应满足一次

全部将泥吸尽为止，刮泥板及吸口离池底距离为 20mm。

（4）两侧扶手与框架式工作桥为一体，工作桥总高度不得小于 1.2米制作原则达到

牢固实用，美观大方。

（5）桥架面采用 304不锈钢制作（厚度不小于 3mm），与沉淀池走道间高度应设置

304不锈钢踏步，便于行走，并设置 304不锈钢扶手（厚度不小于 1.5mm），保证操作人

员的安全，（主横杆为φ63，立杆为φ50），高度应与走道两侧扶手相协调一致，真空电

接点压力表采用 304不锈钢材质。

（6）驱动减速机用 SEW公司产品，驱动减速机需同步一致，正反向驱动连续工作；

潜水泵出水管应做防护措施，潜水泵整体采用不锈钢材质，潜水泵安装方式须甲方确认好

后制作、安装。潜水泵参考品牌：杭州西子、格兰富、赛莱默飞力、威乐。

（9）防腐要求：碳钢部分喷砂除锈后喷锌用面漆三遍，走道板用环氧树脂漆，面漆

用户指定品种现场喷涂；不锈钢部分要用不锈钢焊条焊接，并用酸洗钝化或抛光处理。

（10）若本要求与现国家、行业标准有抵触时，按国家、行业标准，若无国家、行业

标准则按生产厂家的企业标准制作。

（11）吸泥机采用扁平电缆，304不锈钢轨道固定。

（12）潜水泵采用一对一控制。

（13）每台吸泥机配置一套照明。

（14）吸泥机具有行走纠偏功能。

4.5.2平流式沉淀池虹吸式吸泥机沉淀池出水集水槽内侧、外侧自动

清洗装置

（1）平流式沉淀池虹吸式吸泥机沉淀池出水集水槽内侧、外侧全范围自动清洗装置。

（2）自动清洗装置与虹吸式吸泥机主机完全适配，采用一体化安装设计，固定于吸

泥机行车机架，随主机同步行走，不改变主机原有承重结构、行走轨迹、运行逻辑与虹吸

工况，不额外增加主机运行负载。
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（3）清洗覆盖范围无死角，必须完整覆盖集水槽内侧壁、外侧壁、堰顶（含三角堰

全堰齿、堰口）、槽内底部、穿孔集水孔内外侧，无清洗盲区。

（4）运行模式与主机完全兼容，支持与吸泥机联动连续清洗、单独定点清洗、往返

清洗，适配主机间歇。

（5）连续运行工况，兼容就地手动、远程自控两种控制体系。清洗过程不得污染沉

淀池出水，不得将脱落污物冲入出水区，需确保污物回落至沉淀池污泥区，随吸泥机同步

排出，不得造成堰口出水不均、池体短流。

（6）机架采用模块化刚性结构，材质为 304 不锈钢，强度满足全程行走无晃动、无

共振，悬臂结构挠度符合钢结构设计规范，全程运行与池体、集水槽无干涉，安装拆卸便

捷，便于日常维护。

（7）设置自适应浮动跟随机构，可兼容池体变形、集水槽安装直线度偏差，确保清

洗执行机构与槽壁的工作间隙恒定，无卡滞、无贴合失效问题。

（8）内侧、外侧设置独立的清洗执行单元，分别对应集水槽内壁、外壁，堰口、槽

底单独设置专用清洗组件；刷体结构适配集水槽截面形状，刷辊有效长度完全覆盖集水槽

有效工作高度，三角堰配套异形适配刷体。

（9）可配套电动 / 手动升降机构，升降行程覆盖集水槽全高度，设置双行程限位保

护，满足检修、非工作状态抬升、不同槽高适配需求。

（10）安装精度要求：清洗装置中心线与集水槽中心线平行度偏差≤2mm/m，全长偏

差≤5mm；刷辊与槽壁平行度偏差≤1mm/m，刷丝贴合均匀；喷嘴喷射角度偏差≤1°，

冲洗覆盖无盲区。

（11）空载调试：全程往返行走无卡滞、无碰撞、无干涉，与吸泥机同步运行平稳，

刷辊旋转、管路加压无异常，所有保护功能、控制模式动作准确。

（12）负载性能验收：连续运行 3 个完整往返后，集水槽内壁、外壁、堰口、槽底

无残留藻类、软垢、积泥，穿孔集水孔无堵塞，堰口出水均匀，清洗覆盖率 100%，清洗

合格率≥95%；运行过程无泄漏、无异常噪音、无故障报警。

（13）主体机架、结构件、紧固件全部采用 304 不锈钢，不锈钢焊接采用氩弧焊，

焊缝做钝化处理，无虚焊、无毛刺。

（14）所有过流部件、与水体接触部件均采用食品级耐腐蚀材质，符合生活饮用水卫

生安全要求，无有毒有害物质析出。
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（15）对应刷洗区域、槽底、堰口、穿孔分别设置独立喷组，喷嘴采用防堵塞广角扇

形喷嘴，材质为 316L不锈钢 / 耐磨陶瓷，喷射角度匹配清洗面，相邻喷嘴喷射面有重叠，

无冲洗盲区；喷嘴可拆卸更换，便于维护。

（16）冲洗工作压力 0.3-0.8MPa可调，顽固结垢工况可提升至 1.0MPa，单喷嘴流量

≥10L/min，水压稳定，可将刷洗脱落的污物、槽底积泥冲回沉淀池污泥区，不得冲刷至

出水区。

（17）供水系统配套精度≥100μm的水过滤器，防止喷嘴堵塞，设置稳压阀、调压

阀、压力表、止回阀，过流管路采用 304/316L不锈钢或食品级 UPVC 材质，密封可靠

无泄漏；室外安装设备配套管路排空阀，具备冬季防冻排空功能。

（18）供水水源用沉淀池出水，配套冲洗用增压水泵，所有过流部件符合 GB/T 17219

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

4.5.3电气控制设备的技术要求

箱体要求：

接地系统：TN－S

防护等级：IP55。为提高密封性，防止冲洗水和杂物进入箱体，箱口采用聚氨脂发泡

密封胶条密封，箱口处理要求采用多次折弯工艺。电缆的进出入口处配备密封圈。

箱体材质：控制柜为户外防雨防尘型，采用 304不锈钢材料制成；

箱体结构：电气控制柜体基本结构：由 C型材装配组成，采用 25mm模数孔系统，标

准结构件均采用深冲优质冷轧钢板、304不锈钢材冲压而成；为确保箱体具有足够的刚度，

提供的箱体材料厚度必须≧1.5mm；门材料厚度必须≧2mm；安装板厚度必须≧2.5mm；

安装脚料厚必须≧3mm。

箱体样式：柜内有多个控制单元的话，单元间必须采用物理隔离。户外型控制柜在柜

面板外加装玻璃隔门。

箱体散热：要求电器控制柜配有的专用散热通道（散热风扇，采用温控自动控制）和

具备足够的散热空间，满足夏季使用。

箱体安全：箱体内部预留电缆走线固定支架。箱体、箱门、安装板上预装M8接地柱；

各部件电气连接要求精心设计，采用软铜质扁辫子线可靠连接，使其能通过一定的短路电

流；
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箱体防腐： 304不锈钢酸洗钝化处理，不覆漆。

表面处理：表面涂层：采用防腐蚀能力强的镀锌或静电喷涂技术。涂层颜色另定。

防护：汽油、苯、10%酸、10%碱液、高能辐射。

防硫化氢和氨等气体侵蚀。

控制单元要求

A、控制器件：

B、电气控制柜内装置的断路器、交流接触器、时间继电器、中间继电器、中间继电

器底座、热继电器、软启动器、电流变送器、电流互感器、转换开关、熔断器、电压表、

电流表、指示灯（低功耗高亮型）等均建议采用“ABB、schneider-electric（施耐德）、西

门子或同等档次。PLC采用 AB- CompactLogix或同档次品牌产品，端子排采用“威德米

勒”或“菲尼克斯”之类产品。

C、要求在电气控制柜内加装第三级防感应雷及雷击电磁脉冲装置。要求国际知名品

牌产品。

D、控制要求：

1) 投标文件中必须提供电气控制柜样式图、电气控制原理图，要求：控制具备定时、

过载、过热、短路、失压、断相保护和报警等功能，现场控制箱中预留开、停控制、设备

运行状态（包括运行、停止、过载故障）的无源开关量接点，供远程 PLC控制运用。

2) 吸泥机自控系统由吸泥机厂家成套提供，应能实现吸泥机的全自动运行功能并配

置完整的防雷设施，采用无线方式和厂区自控系统进行通讯，设备运行状态必须传送至厂

区中控室上位机，厂区中控系统可以对吸泥机进行远程操作，采用与全厂自控系统相同或

相兼容的 PLC设备及通讯协议。

3) 面板布置根据控制需要，设置有急停开关、手自动切换开关、各功能按钮、各功

能指示灯（低功耗高亮型）等。

4) 控制回路单独配置断路器保护，柜内单元器件标识照图纸标识，标识牌用阻燃塑

料刻制后挂于单元器件边；二次回路编码套管要求采用微电脑控制自动打印技术制作而

成。

5) 柜内配线：电气控制柜内控制回路配线按常规设置；动力回路配线原则上按 KW

＝截面积。

E、设备到现场时请提供以上元器件的厂家生产证明、检测报告、全部单元器件的合
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格证等材料。潜水搅拌器

4.6 中心传动污泥浓缩机

4.6.1设备性能和要求

中心传动污泥浓缩机安装在浓缩池上方混凝土平台上（池中心平台预埋钢管及钢板），

平台下方设有中心传动轴，连接刮泥臂及刮泥板组合，浓缩机工作时，在减速机的驱动下

带动刮泥臂及刮泥板缓慢旋转，刮泥板将沉淀于池底的污泥由池周边刮向池底中心集泥

槽，污泥在水的静压下通过中心排泥管排入平衡池，上清液通过三角堰指型槽排入雨水井。

浓缩机运行时，驱动与传动装置应工作平稳，无冲击、振动及明显的碰撞声、拖刮声。

刮泥机可间歇运转，又能够不间断连续运行。其无故障运行不小于 20000小时。整机及常

规部件使用寿命大于 20年。更换零部件简便容易，且仅需常规机电工具，无需任何特殊

工具。

4.6.2主要结构

（1）中心传动浓缩机主要由驱动装置、中心传动轴、中心导流筒、刮泥臂、水下轴

承、刮泥板、浓缩栅条等部件组成。

（2）驱动装置

驱动装置应采用减速机与蜗轮箱的混合装置形式。

减速机选用 SEW、NORD、SIEMENS或 ABB公司产品。

驱动电机为 380V、3相、50Hz，防护等级应为 IP65（户外型），绝缘等级应为 F级。

减速箱齿轮设计应符合 ISO 标准，齿轮材料应采用 S16MnCr合金钢或更好，齿面硬

度 HRC58～62，轴承寿命（L10）不应低于 100000小时，装置噪音应不大于 70dB(A)。驱

动装置应设有机械过载和电器过载双重保护装置，使减速机和其它机械结构在过载时不被

损坏，确保中心传动浓缩机全天候安全有效运行。

（3）中心传动轴与水下轴承

中心传动轴应采用厚壁不锈钢圆管制造，能承受浓缩机最大的刮泥载荷，中心传动轴

的上部法兰与减速机的输出传动轴相连，下部轴头与水下轴承配合，并悬挂于中心集泥槽
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带动小刮板旋转，以防集泥槽内积泥。

（4）中心导流筒

导流筒由不锈钢板制作，采用型钢支架连接在中心平台上，并开设浮渣溢流口；进入

池子内的进水管与导流筒切线连接，污水经导流筒下部流出后，沉淀和浓缩污泥，上清液

均匀地向池周出水流出。

（5）刮泥臂及刮泥板组合

刮泥臂应采用桁架支承刚性连接，与中心传动轴应采用法兰连接方式，它在中心传动

轴上对称布置，应具有足够的强度能承受在最大刮泥转矩时它不发生扭曲变形。刮泥臂由

上弦、下弦及拉杆等组成，它的所有构件均采用不锈钢材料制作，平衡臂采用不锈钢管组

成，端头可调拉杆与刮泥臂相接以增加刮泥臂刮臂端头强度，它的上弦呈水平状，下弦与

池底坡度相平行。刮泥板组合应采用多片水平式线性刮泥板组成，采用分段与刮泥臂下弦

连接形式，刮泥板从池中心到周边均匀布置，利于刮泥至污泥斗中。刮泥板组合的支架应

采用不锈钢角钢焊接成框架形式，支架的上下分别与下弦杆及刮泥板连接，刮泥板下缘装

有耐水、耐酸、耐碱、耐磨的丁腈橡胶刮板。

（6）浓缩栅条

浓缩栅条应排列均匀，应连接固定在刮泥臂上，栅条下部与刮臂下弦齐平，上部至中

心导流筒下口。浓缩栅条应采用不锈钢材料制作，采用等边角钢断面的形式能有效地提高

污泥浓缩效果。

4.6.3设备部件防腐

所有不锈钢部件均应进行酸洗钝化处理，以适用于污泥处理的腐蚀环境，如在质保期

内出现腐蚀或磨损的迹象，应由中标人将其更换成具有防腐性能合格的材料。

4.6.4控制系统

每套设备均应配套提供 1台一控一现场电控箱，。

控制箱箱体应采用 304不锈钢材料制作，厚度≥2mm，不锈钢酸洗钝化处理。应为双

门结构，带透明观察窗，可观察箱内所有指示灯、转换开关、电压及电流表状态。防护等

级为 IP55，F级绝缘。

控制箱应具有多种的常规保护功能：短路保护、缺相保护、过载保护等。
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控制箱面板上应设有开停按钮、紧急停车按钮、电源指示灯、状态指示灯、故障报警

指示灯和手动/自动转换开关等。

4.6.5主要零部件材质

中心传动轴 304不锈钢

中心导流筒 304不锈钢

刮泥臂 304不锈钢

刮泥板 304不锈钢+丁晴橡胶

浓缩栅条 304不锈钢

水下轴承铜合金

底刮板组合 304不锈钢

螺栓、螺母等紧固件 304不锈钢

控制箱箱体 304不锈钢，厚度≥2mm

箱体立柱（安装支架） 304不锈钢，厚度≥2mm

4.7 斜管

4.7.1技术参数及要求

材质：乙丙共聚

颜色：乳白色半透明

数量： 702.8m2

管内切圆： d=50mm

管斜长： H＝1500mm

管壁厚度 0.8mm

安装角度： 60°

斜管支架材质： 304不锈钢

紧固件： 304不锈钢

斜管应具备湿周大，水力半径小的特点，且层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。斜
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管填料在-20℃～80℃，材质应具有坚韧耐腐蚀、质轻，板面光滑易滑泥，抗老化的特点，

且使用寿命应在 10年以上。

4.7.2系统描述

（1）澄清区采用斜管进行泥水分离，斜管间距及光滑度满足加入混凝剂后的泥水所

分离出的污泥顺利下滑并不会造成堵塞的要求，斜管具有足够的机械强度和物理性能避免

出现堆积污泥受压后变形下陷。斜管的设置角度及安装符合有关规范并便于日常冲洗和更

换。

（2）斜管材料为乙丙共聚，材料颜色为白色，不含再生料、回收料及增白剂等，模

压成型后作高频焊接，制作质量应符合 CJ35-92标准。相邻管片以 60°倾角交叉布置，为

正六边型结构，管孔内切圆直径 50mm，斜长 L=1500mm。

（3）填料支架平台标高最大误差不超过 10mm。斜管填料表面标高误差不大于 20mm，

投运后仍保持。并不起漂，不下沉，倾斜度不变化。斜管倾斜方向与水流方向相反，斜管

间、斜管同设备池壁间不得留有间隙。

（4）设置在斜管下方的支撑由焊接成一刚性支架，支架能在最不利的承载状况下（即

斜管自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为 1/500的梁跨。

（5）支撑的设置不影响斜管区下部浓缩机的正常运行。

4.7.3技术标准及规范

国产设备的制造和使用材料应符合的标准、规范、规定包括但不仅限于下列各项。各

标准的最新版本以国家标准委员会发布的信息为准。

室外给水设计规范（1997年版） GBJ13－86

工业金属管道设计规范 GB 50316-2000

玻璃钢/聚丙烯（FRP/PP）复合管道设计规定 HG/T21579-95

化工设备、管道外防腐设计规定 HGJ34-90

水处理设备技术条件 JB/T2932-1999

衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件 HG20538-92

工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98
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现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB8923-88

4.8 不锈钢集水槽及不锈钢堰板

1、不锈钢折板、直板用 S304冷轧制作，材质应符合 GB4237-2015 标准要求。中标

单位还应提供安装用不锈钢角钢及膨胀螺栓、三角支撑、安装框架等。

2、不锈钢折板、直板宽度和高度以设计图纸及现场实际尺寸为准；折板的夹角为

120°，具体要求详见设计图纸，厚度以设备清单为准。加工后的不锈钢折板、直板表面

平整、光滑，没有锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷。折板、直板有足够的强度和刚度，能

够适应水中长期运行及多次起吊、搬运和安装。

3、为增加折板、直板强度，在每块折板、直板 400mm宽度方向的中间折弯宽为 30mm

的加强边，上下两端边折弯宽为 25mm的加强边，中标人应根据强度计算结果采取措施确

保折板强度。

4、折板、直板框架端板与池壁之间应设橡胶片止水。

5、安装时必须按照设计图纸要求并按实体实际尺寸进行安装，保证足够的强度，能

承受设计流速的冲击负荷，保持板面平整及板间平行。在运行调试中保证不发生变形及漏

水现象，折板、直板框架端板与池壁之间应设橡胶止水片，折板、直板框架的固定螺栓尽

量选择背进水方向。

6、不锈钢折板、直板与不锈钢端板之间要求满焊，不锈钢板框架和端板的厚度为 6mm。

7、沉淀池不锈钢集水槽具体尺寸及要求详见图纸，厚度以设备清单为准。安装时要

求集水孔中心在同一水平面上，每座池内最大误差不得超过±2mm。

8、不锈钢表面的平整度≤2mm，垂直度≤5mm。

不锈钢集水槽以及固定、支撑等附件的材质采用不锈钢 S304冷轧材质。

不锈钢集水槽的强度：在无荷载自重的情况下变形量≤0.02%，在均匀荷载下变形量

≤0.04%。

集水槽应牢固固定在预埋件或预留孔上，防止集水槽上浮，保证正常制水时集水孔出

水均匀。

9、不锈钢堰板要求可手动调节。
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4.9 次氯酸钠加注系统

4.9.1概述

本工程设计规模为 40万 m³/d，服务于水厂加氯系统。

加注系统包括增压、投加等各环节。加注方式采用调流阀点对点直接投加次氯酸钠液

体药剂。具体见施工图。

加压泵需至少有 3.5m的吸高。

4.9.2供货范围

应提供完整成套的次氯酸钠加注系统。加注系统包括但不限于阀门、提升泵、加压泵、

自控设备、电气设备，且应成套供货。投标人应至少提供设备清单中的物品。

供货范围：

1）投标人应提供全套次氯酸钠投加设备，配有控制箱，用以控制水厂次氯酸钠投加。

控制箱内所采用的电气元件品牌与本标书中电气设备技术要求统一。设置于次氯酸钠加注

间的控制箱应具有良好的防腐性能。

2）投标人提供配套管路安装的支架、支撑，根据招标文件附图对配套管路的安装、

支架进行二次设计，并提出结构预埋措施，支架、支撑需完全满足管路运行的稳定性要求。

用于次氯酸钠加注的 CPVC管路（含管配件）和球阀应采用同一品牌产品，产品标准为国

内一流 1.6MPa优质化工管。

次氯酸钠加注间置详见招标文件附图。除调流阀外，图中阀门数量以最终设计联络会

议确认为准，并不得以此增加费用。

4.9.3资料提供

承包商应提交的深化设计图纸和设备资料，并应提供用户为了解设备所需的其它任何

图纸。

表示泵的构造图，并包括零部件与材料规格。

表示泵的安装图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

次氯酸钠加注系统图；
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设备的操作维修指南及备件图纸。

4.9.4工艺设备技术要求

4.9.4.1离心加药泵

（1）基本要求

1）投标人提供的设备范围包括化工泵、电机、螺帽螺栓、预埋件等安装所需的一切

构配件以及所有安全生产所需各种监测和保护设施。

2）水泵所配电机作为水泵招标的一部分，由投标人配套提供，干式安装应自带风冷

系统，水下安装应带自冷系统，其他附件亦按使用需求配置，其完整性亦做为评判设备优

劣的依据。

（2）范围

每台离心加药泵应成套地配备电机，机座变频控制器；压力、温度、流量监测仪表等

安全、有效及可靠运行所必需的附件。应能在事故情况下手动切换，每台泵既可作运行泵，

也可以作备用泵。投标人应配套提供化工泵连续运行 5年所必需的备品备件。

（3）资料提交

应投标文件中提供下列资料，但不限于以下内容：

a. 离心加药泵结构布置图、（包括外形和安装尺寸）；

b. 离心加药泵（包括驱动装置）技术规格、装配结构，零件材质和防护涂层等详细

的实质性投标说明；

c.随机备件表；

d. 产品样本。

（4）现场条件

工作介质：次氯酸钠

环境温度： -10℃～+60℃

工作压力：≥0.5MPa

每天 24小时连续运转

（5）技术参数

详见施工图
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（6）性能要求

所用的泵为离心式磁力驱动泵，该泵的衬里材料为 PTFE/PFA全聚四氟乙烯（又名特

氟隆），衬里材料不仅耐腐蚀性非常好，可以耐所有的腐蚀性介质，而且耐温性也较高（整

泵耐温到 150度）。泵的过流部件均满足食品卫生级要求。碳化硅平面轴承采用专用涂层，

提高其耐磨性，并保证干运转 30分钟不损坏。

所有法兰均为 DIN 标准法兰（可与国标法兰配套）。

能够适应部分含有颗粒和结晶的介质，允许颗粒的含量在 2%以下，粒径在 0.3mm以

下。在-10℃～+60℃的环境温度下，能保证每天 24小时无故障连续运转。

加压泵可变频运行，调节流量和压力。结合电动调流阀，满足投加流量变化范围。

离心加药泵的控制或联动应满足流量调节的要求，可实行就地手动按钮控制和 PLC

自动控制两种并列方式。

应按 GB50275“泵安装工程施工及验收规范”进行检验。

4.9.4.2电动调节阀

（1）基本要求

1）提供的设备范围包括调流阀、电动执行结构、支架联轴节、等安装所需的一切构

配件以及所有安全生产所需各种监测和保护设施。

2）调流阀所配电动执行机构作为调流阀招标的一部分，由投标人配套提供。电动执

行机构采用 4~20mA的输入输出信号，具有全开全关指示，其信号的输入和输出能与现场

的 PLC系统对接。

（2）范围

每台调流阀应成套地配电动执行机构，流量监测仪表等安全、有效及可靠运行所必需

的附件。应能在事故情况下现场可以切换手动控制。

（3）资料提交

应投标文件中提供下列资料，但不限于以下内容：

a. 调流阀结构布置图、（包括外形和安装尺寸）；

b. 调流阀（包括驱动装置）技术规格、装配结构，零件材质和防护涂层等详细的实

质性投标说明；

c. 产品样本。
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（4）现场条件

工作介质：次氯酸钠

环境温度：-10℃～+100℃

工作压力：≥0.3MPa

每天 24小时连续工作

（5）技术参数

详见施工图

（6）性能要求

次氯酸钠系统的调节阀采用 V型球调节阀，阀门的流量特性为模拟等百分比线性，在

正常工作条件下，回路根据流量变送器所检测的流量等其它信息，由 PLC系统按预置的

程序决定调节阀的开度，控制加药量。

每个调流阀流量调节可调比为 24倍，精确度达 0.5~1%

阀门配国际一线品牌智能型电动执行机构，提供 4-20mA信号输入及反馈，现场手动

操作功能及断电现场手轮操作等功能。

阀衬里材料为 PFA 全聚四氟乙烯（又名特氟隆），该衬里材料可以耐所有的腐蚀性

介质，耐温可到 180度。过流部件均满足食品卫生级要求。

阀门耐压 16bar所有法兰均为 DIN标准法兰（可与国标法兰配套）

调节阀为水平安装，阀组前后的直管段距离要求 1米，以保证阀门的稳定控制。

4.9.4.3视镜单向阀

每台泵的出口均安装带视镜球型止回阀，以防止流体倒流并易观察止回阀的工作状

况。

阀衬里材料同样为 PFA全聚四氟乙烯，球为实心球，材料为全聚四氟乙烯。过流部

件均满足食品卫生级要求。

阀门耐压为 16bar。所有法兰均为 DIN标准法兰（可与国标法兰配套）。
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4.10 矾加注系统

4.10.1工艺条件

用于水厂聚合氯化铝液投加。加注方式采用隔膜计量泵点对点直接投加聚合氯化铝。

隔膜计量泵均为从储液池内抽吸，需至少有 2.5m的吸高。

4.10.2供货范围和设备清单

招标文件要求投标人为水厂提供完整成套的聚合氯化铝系统，加注系统包括但不限于

阀门、管道、计量泵、自控设备、电气设备，应成套供货。投标人应至少提供如下设备清

单中的物品（包括但不限于下表）。聚合氯化铝加注间和加注点布置详见招标文件附图。

表中阀门数量以最终设计联络会议纪要为准，并不得以此增加费用。

供货范围：

1）中标人应提供全套聚合氯化铝投加设备，配有控制箱，用以控制水厂聚合氯化铝

投加。设置于加药间的控制箱应具有良好的防腐性能。

2）中标人提供配套管路安装的支架、支撑，根据招标文件附图对配套管路的安装、

支架进行二次设计，并提出结构预埋措施，支架、支撑需完全满足管路运行的稳定性要求。

用于聚合氯化铝加注的 CPVC管路（含管配件）和球阀应采用同一品牌产品，产品标准为

国内一流 1.6MPa优质化工管。

4.10.3资料提供

承包人所提交的图纸和资料，有如下各项（但不限于此），并应提供用户为了解设备

所需的其它任何图纸。

•表示泵的构造图，并包括零部件与材料规格。

•表示泵的安装图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

•加药系统图；

•设备的操作维修指南及备件图纸。
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4.10.4技术要求

1）隔膜式计量泵利用特殊设计加工的柔性隔膜取代活塞，在驱动机构作用下实现往

复运动，完成吸入－排出过程。由于隔膜的隔离作用，在结构上真正实现了被计量流体与

驱动润滑机构之间的隔离。

2）计量泵的液力端部分包括双隔膜、单向球阀及泵头外壳等。并配有隔膜自动检漏

报警装置。单向止回球阀采用陶瓷阀体及哈氏合金阀座，聚四氟密乙烯封件和垫片，阀球

为陶瓷，高加工精度，强耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。

3）为克服单隔膜式计量泵可能出现的因隔膜破损而造成的工作故障，计量泵应配备

了隔膜破损传感器，实现隔膜破裂时自动检漏报警连锁保护；采用具有双隔膜结构泵头的

计量以进一步提高了其安全性，适合对安全保护特别敏感的应用场合。并能传导远程报警

信号至中心控制室。

4）隔膜计量泵设在聚合氯化铝加注间内，通过处理水流量信号自动调节聚合氯化铝

的投加量。除信号输出外，还能接收 PLC 主站开泵、停泵、频率给定、冲程调节等控制

指令。计量泵应能耐有效氯浓度为 10％的次氯酸钠商品液腐蚀，在整个过程中，能安全、

适度地通过最佳的药剂量。

5）计量泵为流量可调，高性能隔膜计量泵，泵体的寿命达 20年以上，连续运行的维

护周期达 25000小时以上，泵的流量可在 0～100%范围内实现在运行/停车时连续调节。

计量泵具备直接流量控制功能，其调节精度达±1%以上。

6）每台计量泵自动调节冲程长度。控制系统可通过计算机或 PLC控制器直接调整计

量泵的流量。

7）每台计量泵应配冲洗装置，自动控制冲洗水，冲洗周期由泵运转的具体情况人工

确定。

8)计量泵运行时，泵的噪音不高于 80 dB(A)，轴承温度不高于 65℃，无异常振动，各

密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于 2.5米，以保证泵从储液罐中吸液。

9）每台泵在出厂前，在明显的部位将标注电动机旋转方向指示箭头；并在明显部位

（泵体测部）贴有不锈钢铭牌，内容包括：制造厂商名称，厂标：产品型号和名称；最大

流量、最高排出压力；电动机功率（另标在电机铭牌上）；外形尺寸；出厂系列号；出厂

年月。

10）材质
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计量泵泵头材料：PVDF；密封材料：聚四氟乙烯 PTFE；隔膜材料：聚四氟乙烯 PTFE

隔膜，具有很高的耐腐蚀能力满足防腐蚀要求，在正常工作条件下，隔膜连续运行寿命应

至少 25000小时。

11)计量泵附件：

（1）脉动阻尼器

材质：外壳 PVDF，内衬 PVDF压力活塞，圆柱或球外形，螺纹连接。活塞上室预充

压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的 60%。经均流器阻尼平滑后，残余脉冲可减

至 5%之内。

压力表：脉动阻尼器加装压力表。不锈钢/PVC外壳；表内充满甘油。

（2）背压阀

壳体和柱塞采用 PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。通过调整弹簧螺栓可在

0.05～1.0MPa范围内任意调节压力。

（3）安全阀

壳体和柱塞采用 PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。压力可通过调整弹簧螺

栓进行调节。

（4）Y型过滤器

材质：PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

4.11 粉炭投加系统

4.11.1供货范围

本合同要求中标人提供整套投加粉末活性炭设备系统。主要包括粉末活性炭进料、储

存、输送、炭液调制、投加及除尘、系统控制、配电等系统设备，以及与系统配套的阀门、

管线、电磁流量计、压力表、到设备动力及控制的电缆和按需相应的电气仪表设备和现场

控制箱等。同时应仔细全面阅读工艺、电气、仪表等专业施工图，设备配置应与各专业施

工图设计相匹配，满足各专业设计要求。

加粉末活性炭设备的品牌应是在同类型水厂中被广泛使用的著名品牌，具有较长历史

的制造、供货和售后服务及零配件供应的制造厂。供货商对投加系统及设备的完整性和有

效性负有不可推卸的责任。对安装、调试、检验应派遣全权代表参加并指导，发生质量问
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题，应由代表负责处理，至招标人满意为止。

粉末活性炭采用湿式投加方式。加注间设备安装规模 40万 m3/d，粉末活性炭设计加

注量 30mg/L，调制浓度 1-5%，加注点位于原水管道，1处。

活性炭加注间设置 3套软管泵，单台加注能力 10m3/h，2用 1备，全变频。考虑远期

发展，适当预留远期泵位。

系统所投加的粉末活性炭来料方式为散装罐车，罐车来料通过送料管输送至料仓储

存，料仓按 5天设计加注量存储，料仓有效容积 50m3，共设 1套，预留远期 2套料仓位

置。

溶解制备装置本期设 1套，对应 60万 m3/d规模，调配能力为 800kg干粉/h，调配浓

度为 1~5%。

加粉末活性炭系统需实现根据处理水量、投加量自动控制炭液制备、投加、溶解罐自

动切换等功能。

供货商应提供一套完整的粉末活性炭储存、炭液制备和相应管路、阀门及控制系统，

应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件（满足 5年运行）。

投加泵及加注管路属于本合同范围，包括投加泵及加注量的监控。

中标人应提供整套加粉末活性炭设备系统及相关的设计图纸给设计院出施工图纸。

4.11.2系统要求

中标人需对加粉末活性炭系统进行详细的计算和设计，提出合理的技术方案，技术方

案包括如下内容：

（1）加粉末活性炭系统 PID图，并附有设备表（包括阀门、仪表、设备等）；

（2）加粉末活性炭系统设计的范围从粉末活性炭原料进料到投加点，包括配电设计

和自动化控制设计；

（3）加粉末活性炭系统需实现根据处理水量、投加量自动控制炭液制备、投加、备

用设备切换等功能，系统配置和设计标准不得低于标书图纸要求。

（4）系统需提供与上位 PLC系统连接的通讯接口，支持就地控制及远程 PLC控制的

模式转换。系统自带全套 PLC 控制系统，将各个控制单元有机组合起来，可以接受下传

的处理水量等信号控制加注量。

（5）整个制配及投加系统包括必要的设备及管路系统。
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4.11.3供货要求

活性炭投加系统供货应提供全套储存、计量、输送、溶解装置及投加粉末活性炭相关

设备。包括除尘装置、料仓、开关阀、给料机、螺旋输送器、制备混合罐及控制系统（包

括投加泵的控制）等。供货商还应供应该投加系统运行所必需的一切附件，以保证整个投

加系统安全、有效运行。

整个系统应做到全封闭，无粉尘泄漏。具体详见设备清单。

4.11.4技术描述

4.11.4.1料仓

体积为有效容积 50m3，包括锥斗，支架，爬梯，护栏。

料仓材质：碳钢 Q235B。户外安装。料仓内外表面防腐处理。

料仓应采取防粉炭板结的有效措施，并设有破拱兜底装置

应配套后防护的爬梯，顶部护栏，护栏高度不低于 1.2m。

料仓包括吸料器、人孔、料仓除尘器、安全阀等安装孔。

送料管 DN100，接至路边（业主指定位置）。

料仓配套旋风过滤器及手动截止阀，料仓底部通过预埋螺栓固定于地面。

包括相关满位声音报警及现场按钮箱。

数量：1套

4.11.4.2安全阀

膜片式，正负压开启。

阀门开启时，空气由阀门进出，无粉尘泄漏。

碳钢材质。

数量：2套
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4.11.4.3料仓除尘器

料仓除尘器气动清灰，安装在料仓顶部。操作温度：-10 - +60ºC，1700m3/h, 内置 8

个虑芯，每个面积 3.6m2．与料仓接口尺寸不小于 1200x800mm，增加过风面积。料仓除

尘器的构造能有效分离固体颗粒及粉末中的灰尘。自动循环清灰。

工作压力：5.5 bar，max. 6.2 bar

材质：碳钢，表面防腐处理

数量：1套

4.11.4.4料位及空穴架桥报警

料仓内应配有高，中，低料位报警及空穴显示料位计。当料斗内粉末有空穴时，系统

应启动空穴消除系统，实现安全排放。每套系统配置 4个料位计。

数量：4个

4.11.4.5料仓粉炭空穴消除装置

系统安装于料仓锥斗上。与装配在给料机内的空穴料位计连锁，消除空穴。

数量：1套

4.11.4.6称重系统

能够连续在线显示料仓内料位。每套包括 4个传感器，1个接线盒，1个称重显示器，

提供现场显示，4-20mA信号输出到现场控制柜。

材质：不锈钢 AISI304。

4.11.4.7开关阀

曲柄手动操作，与给料机配套，安装于料仓及给料机之间，以控制物料进出。阀板为

不锈钢 AISI304。

数量：1个
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4.11.4.8螺旋定量给料机

材质：碳钢

精度：±1%

计量能力：由投标人自行计算，变频调节，调节比 1:10

驱动电机：功率：0.75 KW，电压：380 V，防护等级：IP55，PTC热保护，配套强制

冷却风扇。

绝缘等级：F

给料机应为多螺旋组成，给料机流量应稳定，连续。给料机的流量与转速应有线性关

系，螺旋应具有自洁功能。给料机应由机身、进料口、出料口、螺旋、观察口及驱动系统

组成。螺旋由一端的法兰轴承固定在机身里，另一端通过链轮系统与驱动电机齿轮箱相连。

驱动电机装配在给料机上。配套变频器，可以实现流量调节。投标人投标时应提供结构图

说明。

数量：1台

4.11.4.9螺旋推进器

材质：碳钢

与给料机出口相连，输送计量后的活性炭粉末至混合溶解罐。包括取样口，检查口。

与罐连接的柔性出口。

数量：1台

4.11.4.10制备罐组合

材质：不锈钢 AISI304

溶液罐容积不小于 8m3，内置导流板。包括清洗球，及时在线清洗粉尘。

实现活性炭粉与水充分混合，形成 1-5%左右的粉末乳液。包括排空阀、不锈钢 AISI304

搅拌器、制备水系统等附件。制备水应包括电动阀、电磁流量计等，溶解水部件应为黄铜

或不锈钢材质，管路为不锈钢材质。

电磁流量计采用 4电极形式，并可以自洁，计量精度不低于 0.5%,配套现场显示仪表，
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信号远程输出。

搅拌机应采用多级搅拌，迅速分散活性炭粉末。

制备罐应配套气粉分离器，不锈钢材质，包括管路冲洗除尘管线以清除除尘器内的收

集的粉尘。

配套压力变送器，及时准确探测罐内水位，变送器采用陶瓷隔膜。现场显示及远程

4-20mA信号输出。

数量：1套

4.11.4.11空压机系统

为了活性炭配置、投加系统正常使用，配备一套活塞空压机系统。空压机系统包括双

级往复式空压机。气量 0.6Nm3/min， 12bar，相关附件包括：冷干机，前置过滤器，后置

过滤器，含排水器。

4.11.4.12系统控制柜及电机要求

随机应包括一套控制箱，防护等级 IP55，环境腐蚀类别 0类。采用 PLC控制。控制

箱能够控制活性炭乳液制备、投加的所有元件电控箱内电器元件应采用国际著名厂商生产

的产品如施耐德，西门子等。

PLC应与全厂自控系统同品牌，需至少具备以下功能：

全套系统 PLC控制，包括泵的相关控制，配套 5.7“以上触摸屏及通讯口。

实现根据处理水量、投加量自动控制炭液制备、投加、备用设备切换等功能。

系统需提供与上位 PLC系统连接的通讯接口，支持就地控制及远程 PLC控制的模式

转换。系统自带全套 PLC 控制系统，将各个控制单元有机组合起来，可以接受下传的处

理水量等信号控制加注量。

系统各设备的运行及报警显示。

可供电源：3x380/220V，50Hz。

所有电机应为 ABB或同等档次知名品牌。电机防护等级 IP55, 绝缘等级 F。
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4.11.4.13表面处理

所有碳钢材质表面均需多层防腐处理. 如 50µm环氧底漆。外涂 2层同一颜色 100µm

丙烯酸。其中料仓内外表面需喷砂除锈至 SA2 1/2后再进行底漆及面漆处理, 内部油漆需

采用食品级。

不锈钢表面喷砂处理。

4.11.4.14电磁流量计

检测活性炭流量，电磁流量计采用 4电极形式，并可以自洁，计量精度不低于 0.5%，

配套现场显示二次仪表，氯丁橡胶衬里，220VAC，50Hz，一体型，现场瞬时/累积显示，

4-20mA模拟输出。

4.11.4.15投加软管泵

输送粉末活性炭悬浮浆液，投加浓度 1%~5%，

泵能力：10m3/h，背压 4bar，变频调速，数量: 3台(2用 1备)。

泵体结构要求：碳钢

软管要求：高耐磨天然橡胶 NR

每台泵配套温度传感器。

泵进口配套粉炭及冲洗水电动阀。可以实现定时自动冲洗，冲洗间隔由用户在面板自

行设定。

配套压力开关，用于高压力情况下停泵。

包括密封注水冲洗系统及自动控制。

包括相关冲洗管路及阀门。

4.11.5必要的连接管道要求

必要的连接管道包括药剂管和给水管。所有的药剂管应采用 UPVC管。连接管道应附

有阀门、电磁阀、压力表等。
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4.11.6检验

现场检验在缺陷被修复至业甲方和监理方满意为止后进行。

所有辅助设备和相关仪器应仔细检查以保证正常使用。

管道及配件应以 0.5MPa+设计压力测试。

性能测试必须验证化学药剂加注系统所有设备在整个操作过程中运行良好。

对断电及其它报警状态应有显示以证明设备及控制系统良好的反应。

4.11.7设计和服务

（1）中标人的技术方案和系统配置经甲方认可后，由中标人负责整个系统的安装和

施工的详细设计，这些详细设计图纸需提交甲方，经批准后实施。

（2）中标人应派有经验的工程师到现场指导安装和负责设备和系统的调试。

4.11.8资料提供

除特别注明外，以下资料应在投标时一并应提供下列资料（但不限于此）

（1）加粉末活性炭系统的系统图

（2）系统内主要部分的详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、零件材料和

防护涂层的实质性投标说明，以及设备的总体布置图、设备的外型尺寸和安装、维修、运

行所需的空间要求

（3）基础螺栓预留孔布置祥图和土建载荷（包括静载、动载和整机振动频率）

（4）ISO9000质量管理体系

（5）设备的安装、运行、维修手册（交货时提供）

（6）电气原理图（交货时提供）（7）备件表（满足 3年运行）

（8）供货商资格证明、3年内同类设备销售清单及联系方式，3个以上（含 3个）3

年内 30万吨以上水厂活性炭投加业绩证明文件。

（9）粉末活性炭储存、炭液制备、投加的系统设备及辅助设备样本

设备供应商应提交设备的安装、承载、运行、润滑、操作、保养等有关资料和手册。
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4.12 前炭后砂一体化组合滤池

4.12.1前炭后砂一体化组合滤池工艺设备技术要求

4.12.1.1离心泵（反冲洗泵房）

4.12.1.1.1基本要求

投标人提供的离心泵为成套设备，包括水泵、电机、联轴器，固定的螺帽螺栓等安装

所需的一切构件、辅件及配件以及所有安全运行、生产所需设施。水泵所配套电机应是封

闭式鼠笼转子三相异步电动机，电机冷却方式为自扇冷却。电动机接线盒位置应与电缆接

入方向匹配。

4.12.1.1.2工作条件

单级双吸离心泵为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度：5～40℃

湿度：40～95%

输送介质：净化处理后的清水

水温：0～30℃

浊度：≤100 NTU

PH值：6.5～9

4.12.1.1.3主要性能参数

详见设计图纸

4.12.1.1.4泵的水力特征

（1）泵的汽蚀余量（NPSH）：为避免汽蚀现象，泵应能在规定的工作区范围内满意

地运行，投标时应予以详细说明。泵的临界汽蚀余量应不大于 GB/T13006《离心泵，混流

泵，轴流泵汽蚀余量图》的规定。
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（2）泵的扬程—流量特性：泵制造厂商必须提供 30、35、40、45、50Hz不同频率条

件下变频性能曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的 Q/H曲线应从关阀时的

最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，机组性能表列出的工况点必须位于

水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）泵的轴功率及配带电机功率：泵的轴功率特性曲线，在全部范围内应是平稳的，

配带电机应在泵运行中不会出现过载现象，电机功率应是工作区范围内最大轴功率的 1.1

倍以上。

（4）泵的倒转能力：应允许泵、电动机能以最大转速的 130%的转速倒转，持续时间

不超过 2分钟，各转动部件不会产生有害变形的损坏。

（5）水泵电机尺寸：水泵的外形尺寸决定泵房内的设备基础尺寸，泵的供应厂商，

必须提供符合所供水泵及配带电机的外形安装尺寸，从而保证安装条件满足规范要求。所

提供的水泵与电机的总长必须满足施工图的要求。

（6）水泵进出水流道的设计要具有良好的水力性能，在整个运行范围内流道中不产

生旋涡和涡帯。

4.12.1.1.5泵的技术要求

（1）水泵型式为卧式中开式单级双吸离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。

安全的设计应保证轴在额定的水力和机械载荷下具有最小的绕度。防磨损轴承始终如一的

保持长期无故障运行。电机座应能够承受最大电机的重量并保证泵无振动。

（2）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影

响。水泵出厂前须做动平衡试验，试验结果报告应经招标人确认。

（3）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须符合国家及制造厂的标准，并

在 DIN 标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不得高于 80dB（A）（距泵表面

1m处测量）。

（4）水泵的设计、制造、试验和验收、供应商应符合招标文件所规定的各项技术要

求外，还应符合 GB/T5656《离心泵技术条件 II级》中的有关规定。

4.12.1.1.6泵的性能保证

（1）水泵在满足泵房现有安装高程条件下运行，叶片不得发生气蚀。有关气蚀损坏
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的保证要求按国家有关规范执行。

（2）水泵在最高和最低扬程范围内运行，应无气蚀、涡帯、振动及其它危害泵组安

全运行的有害水力现象存在。

（3）水泵大修间隔不小于 10年或累计运行小时数不小于 50000小时，两者以先达到

为准；水泵工作年限不少于 30年。

4.12.1.2鼓风机

4.12.1.2.1基本要求

本次招标采用的是三叶罗茨鼓风机，用于净水厂滤池空气冲洗用。

鼓风机为成套设备，包括主机、电机及满足系统运行所需的附属设施（如消声器、过

滤器、内部阀门、隔音罩、公共底座等）。

满足性能包工艺要求。

4.12.1.2.2技术标准

GB/T 2888 风机和罗茨风机噪声测量方法

JB/T 8689 通风机振动检测及其限值

JB/T8941.2一般用途罗茨风机第二部分性能试验方法

4.12.1.2.3技术特性

型式: 三叶罗茨风机

进气口流量（m3/h）为标准大气压下风量

工作环境及介质：空气环境温度-5～40℃，介质为空气。

工作方式：罗茨鼓风机连续或间歇运转。

输送介质：空气

配套电机：鼠笼式异步电机

电源：AC 380V 50HZ

鼓风机每台包括以下内容:

（1）鼓风机（附电机）
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（2）进气过滤消声器

（3）出气过滤器

（4）压力安全阀

（5）单向阀

（6）电机联接装置

（7）低碳钢结构公共底座

（8）可挠曲柔性接头；

（9）带风扇的隔音罩，鼓风机（隔音罩外）噪音不超过 85dBA，测试条件为离机器

1米处无障碍。

（10）自动机械卸荷阀

4.12.1.2.4资料提供

供货前供应商提供鼓风机及其附属设备的规格、性能、主要零部件材质的技术要求，

易损件的加工图和精度等资料，还应提交总体布置图主视图、剖视图、重要部件剖面图，

对基础要求，管道接口和走向，以及养护检修和操作手册，并说明风机转子叶片叶数。

4.12.1.3空压机

4.12.1.3.1工作范围

空压机系统安装于反冲洗及鼓风机房内，向滤池的气动闸门及气动阀门提供压缩气

源。

本招标书规定的空气压缩机系统，是滤池提供气源系统的成套设备，对系统的工况条

件，技术特性，设备制作及检验提出了技术要求。

投标人向业主所提供的成套设备是信誉卓著的已有类似工程 5 年运行实践业绩的著

名制造厂生产的，并对成套设备的质量负责，在安装单机和系统调试检验时派遣全权代表

进行指导。

4.12.1.3.2技术参数

详见设计图纸。
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4.12.1.3.3供货范围

供货范围：从空压机至储气罐所有设备、附件和管路，主要包含空压机、控制柜、储

气罐、干燥器、精过滤器、粗过滤器、除油过滤器及管路阀门等，满足性能包的工艺要求。

4.12.1.3.4空压机

整体箱式结构风冷式微油双螺杆完全压缩机。在工作压力 10bar 下，额定排气量

1m3/min空压机提供足够气源用来操作气动阀门，通过套锤自动空间伺服控制调整工作压

力，配有集中设计的气冷装置内设置最小压力安全阀、气压表和一个 380V50HZ电动机，

最终安装在一个底架上，噪声水平 1m处小于 85dBA。

空压机将可根据储气罐内压力自动开启和停止，工作压力为 0.7～1.0MPa，空压机应

配带合适的冷却干燥器，并且应该是一体化组合形式。

4.12.1.3.5全封闭起动器控制柜

控制柜应具备手动/自动控制功能，能实现两台空压机定时轮换运行，并将运行状态

及故障信号上传至全厂 PLC 系统。具备必要的按钮、指示灯、开关及安全保护措施（如

超温保护、紧急停机等）。

4.12.1.3.6技术要求

1、空压机为气动闸门及气动阀门提供动力源，进气口接空气过滤器，进气方式为室

内抽气。箱式结构风冷式微油双螺杆完全压缩机，同一型号、性能、规格的单体设备，应

向同一生产厂订货，其主要零部件、易损件应能互换。

2、每一单体设备均应在醒目处设置铭牌，旋转件有旋向箭头，气流体有流向箭头，

箭头色泽应涂以醒目的红色。

3、空压机、各种容器接口法兰应为符合国家标准规定法兰。

4、空压机应能适应 24小时连续运行和间歇频繁起动，运行时保持稳定，无异常振动。

5、电机保护等级为 IP55，F级绝缘，电源电压 380V50Hz。

6、空压机应有良好的接地，接地电阻为 10Ω，电气设备不大于 4Ω。

7、储气罐设计、制作和检验应按中华人民共和国机械行业标准 JB/T6539执行。承包
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商必须通过当地劳动部门的验收，并支付相关费用。所提供贮气罐应牢固地固定在地坪上。

4.12.1.4气动蝶阀

4.12.1.4.1总体要求

1、所有气动阀门应由同一生产厂家供货，同一型号的阀零部件，易损件应能互换。

阀门要求原厂生产

2、投标人提供的阀门需满足现场现有安装尺寸。

3、任何阀门的设计、制造和现场安装、调试均应按相关规定的标准进行。

4、本次招标的气动阀门包括阀门、气动执行机构及配套的电磁阀、限位开关、定位

器（调流蝶阀配套）、过滤减压阀等全套设备。

4.12.1.4.2货物技术要求及执行标准

气动蝶阀特性要求

4.12.1.4.3参考标准：

气动阀门制造、安装、检查、实施规范应执行 ISO、DIN 标准或与之等同的其它标准。

4.12.1.4.3.1气动蝶阀基本性能

型式：

无防腐要求的：口径≥DN200的结构形式为双偏心法兰式软密封蝶阀，口径＜DN200

的结构形式为中线型法兰式软密封蝶阀

炭滤池的阀门有防臭氧要求的采用中线型法兰式软密封蝶阀；

公称压力：（bar）： 10；

强度试验：（bar）： 1.5倍；

密封试验：（bar）： 1.1倍；

适用介质：水（含污水）、空气等；

适用温度：（℃）：-15～+80；

介质流速（m/s）：＜2.5～6；

驱动方式：气动；

漏失率：0。
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（1）为确保气动蝶阀长期可靠运行，阀门应具有远程自动操作和现场手动操作功能，

应采用一体式铸造阀体，符合 GB12221-2005或者 EN558蝶阀结构长度尺寸。正常使用时，

在保证密封性能完好的前提下，可经受 50 万次以上的启闭操作。阀体材质为球墨铸铁

GGG-40或 GGG-50及更优材质。

（2）为确保阀门过流能力，阀板应采用薄型设计，阀板整体浇注而成，流道中没有

横向加强筋，阀板符合流体力学特点，具有较小的阻力。阀板边缘应球形抛光，阀板两端

与轴连接部分应采用盲孔设计或轴直连接，不得采用通孔方式连接，以确保阀板与阀轴连

接部分不受液体腐蚀。双偏心法兰式软密封蝶阀的阀板材质为球墨铸铁及更优材质。炭滤

池阀门有防臭氧要求的采用中线型法兰式软密封蝶阀，阀板需采用耐腐蚀涂层，阀座要求

是内衬 EPDM。

（3）密封型式采用具有自密封功能的软密封型式，要求密封圈为三元乙丙橡胶

（EPDM），且有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自由调节，实现双向密封，对水流

无方向要求，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。橡胶密封圈应能简

易地拆装更换，以实现阀门使用的长效性。

（4）为减少操作力矩，轴套应采用自润式轴承，且无须注油。阀轴密封应为“O”型

圈式，采用双段短轴式或整体一根式，材料为不锈钢 1.4021或 2Cr13或更优材质，炭滤

池阀门有防臭氧要求的采用中线型法兰式软密封蝶阀的阀板需采用耐腐蚀涂层，阀座要求

是内衬 EPDM。

为确保阀轴在运行过程中受力均匀，阀轴和阀板的连接采用铆钉销连接或者轴直连

接，不得采用键连接，铆钉销材料为不锈钢 1.4062或更优材质，采用两端扩口防脱松的

设计，有效保证使用寿命。

4.12.1.4.3.2蝶阀的防腐保护

蝶阀内外部应喷涂防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆，所用涂料干后，不溶解于水，涂层

厚度为：≥250um，其喷涂处理过程应符合 GSK 标准，并应提供近三年认证证书。喷涂

完成后必须对涂层质量进行涂层厚度、绝缘性、抗冲击性能、附着性、黏附强度及网格测

试，以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能。投标需要提供详细的测试说明。

4.12.1.4.3.3气动执行机构

气动蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸、电磁阀和带位置开关的开关盒。气

动调节蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸和阀门定位器。每套阀门需配有过滤减

压阀。气动执行机构要求体积精巧易于安装调试，在指定的气压下，适合于阀门的全部运
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行范围。

气动阀门气缸品牌品牌为 FESTO、IA、ROTORK。电磁阀参考品牌 FESTO；定位器

参考品牌：ABB、SIEMENS。
（1）气动驱动装置（开关型）

气动驱动装置用于操作气动开关蝶阀，装置配 2/5通电磁阀和位置开关。气缸执行机

构采用齿轮/齿条或者拨叉紧凑型结构，永久性润滑，活塞配有防磨擦 O型圈以确保在活

塞运行时无金属与金属之间的磨擦，保证长久使用寿命。

（2）气动驱动装置（调节型）

调节型气动驱动装置用于调节气动蝶阀，配阀门定位器。气缸执行机构采用齿轮/齿

条或者拨叉紧凑型结构，永久性润滑，活塞配有防磨擦 O型圈以确保在活塞运行时无金属

与金属之间的磨擦，保证长久使用寿命。

（3）其他要求：

1）阀门醒目处，应铸阀门品牌、型号、口径、工作压力等标识。

2）阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。

3）阀门各种启闭机构均为户外耐水型密闭结构。所有阀门均应按 ISO 标准进行工作

漏水试验和静压试验。

4）气缸，电磁阀，限位开关应与阀门在工厂安装测试好后整体供货，气动装置性能

自身带有开、停操作按钮，完成对阀门的就地开、停控制，可就地显示阀门的开、关工作

状态。能够接受计算机系统的开、停控制。对于可调气动装置自身还带有开度调节旋钮，

并能送出阀门开度信号及接受计算机对阀门的开度调节控制。

4.12.1.5石英砂

1、工作范围

投标人提供的过滤用石英砂用于滤池过滤，本节对其设计、制造、工厂试验及竣工验

收提出了技术要求。

投标人应向招标人显示过滤用石英砂是国内己建立良好信誉的制造厂提供的产品，并

应负有确保石英砂质量的不可推卸的责任，对安装、调试、检验时，派遣全权代表参加。

本项目要求投标人为滤池提供石英砂和支承层。

2、设备技术参数

A.技术性能要求
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（1）滤池滤料为石英砂，石英砂必须具有二氧化硅含量高，含杂质低，保证具有良

好的耐磨性能和抗吸附力以及使用周期长的性能。应符合 CJ/T43《水处理用滤料》。

（2）石英砂滤料必须满足下列特性：

(a) 砂滤池有效粒径 D10：0.85±0.03（毫米）；

(b) 压实后的表面密实度：1.5<d app<l.7，

(c) 直观实际密度：2.5<dr<2.7，

(d) 脆性：击 750（下） F<8%，

击 1500（下） F<10%，

(e) 抗药性 Rc<2%，

(f) 不均匀系数：K80≤1.40。

（3）石英砂滤料还应满足：

(a)砂滤池内砂滤料粒径小于 0.7毫米的颗粒百分比含量应低于 3%；炭滤池内砂滤料

粒径小于 0.5毫米的颗粒百分比含量应低于 3%

(b)砂滤池内砂滤料粒径小于 0.63毫米的颗粒百分比含量应低于 1%；炭滤池内砂粒径

小于 0.45毫米的颗粒百分比含量应低于 1%

(c)硅含量≥96%，

(d)石英砂滤料的灼烧减量＜0.7%，

(e)石英砂滤料的盐酸可溶率＜3.5%。

（4）滤料及支承层的规格及数量

滤料：砂滤池内石英砂有效粒径 D10=0.85±0.03mm，不均匀系数 K80≤1.40

支承层：采用石英砂，砂滤池内有效粒径 D=2～4mm；炭滤池内（砾石）有效粒径

D=2～16mm。

允许偏差的虽大允许量为 5%（总重量）。最高含铁量为 0.1%，最高石子或云母石含

量为 3％（总重量），接触 20%盐酸 24小时后的最大重量损失低于 2%。

B.验收方法

（1）为保证产品的质量及质量的稳定性，投标人有责任在生产过程或加工完成后进

行所有必要的检查。供应商将按以下方式对所生产的滤料进行系列检查。

（2）每 50立方米：抽样作粒度测定分析。

（3）每 100立方米：抽样作粒度测定分析，密度测量和酸衰减测量。
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（4）每 500立方米：抽样作脆性测定。

（5）这些检验结果将以证书的形式记录，同时注明生产日期，批号和以立方米为单

位的累计产品容积，供方提供建设部水处理滤料质量监督检测中心检测报告一份。

（6）此外，滤料到现场后，供应商将对每 100立方米滤料随机抽取大约 1升的样品

给招标人（业主代表和监理到场），注明日期并打上标签。招标人委托具有资质的检测单

位对滤料进行检测，如果在检验过程中，一个或几个滤料特性值不符合技术性能要求指定

的数值，投标人将承担费用更换产品，若干次检测过程中 1次的检测所需费用由投标人承

担。

（7）对砂子高度的控制，将砂子装入滤池，按程序进行 3次反冲洗，反冲洗后必需

达到协议所要求的砂层高度，如果没达到高度必需由供方进行补加，直到达标为止。

C.包装

滤料采用编织袋包装，袋上注明袋内为石英砂和支撑层。具体根据现场堆放场地情况，

可能用大袋包装或 50kg/包。

D.检测标准

滤料及支撑层检测标准，均采用最新版国标或行业标准。

4.12.1.6活性炭

4.12.1.6.1技术规格

(1)必须选用煤质压块破碎炭，不得采用柱状破碎炭、原煤破碎炭等其它产品。

(2)粒度 20~40目。

(3)活性炭应具有吸附性好、机械强度高、化学稳定性好和再生后性能恢复好等特性。

(4)活性炭性能指标应满足按 GB/T7701.2中的规定执行，并且应同时满足下表的要求。

活性炭技术指标

序号 项目 招标规格

1 孔容积/(ml/g) ≥0.65
2 比表面积/(m2/g) ≥950
3 漂浮率/(%) 不规则状颗粒活性炭≤1.0
4 水分/(%) ≤5
5 强度/(%) ≥90
6 装填密度/(g/L) ≥400
7 灰分/（%） ≤12
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8 pH 6～10
9 碘吸附值/(mg/g) ≥950
10 亚甲蓝吸附值/(mg/g) ≥180
11 酚值/(mg/L) ≤25

12 粒度 20目×40目
＞0.85mm ≤4%
0.85mm～0.425mm ≥92%
＜0.425mm ≤4%

13 平均粒径 0.55-0.7mm
14 有效粒径 0.42-0.60mm
15 均匀系数 ≤1.5
16 锌（Zn）/（μg/g） ＜500
17 砷（As）/（μg/g） ＜2
18 镉（Cd）/（μg/g） ＜1
19 铅（Pb）/（μg/g） ＜10
20 苯酚吸附值/（mg/g） ≥140
21 水溶灰/(%) ≤0.4

4.12.1.6.2使用场合

用于活性炭滤池的上层滤料。臭氧接触池出水进入上向流活性炭吸附池，水中溶解氧

处于饱和状态，使好氧微生物在活性炭颗粒表面生长，产生生物膜，明显提高活性炭床去

除有机物的能力，延长活性炭的使用寿命。

4.12.1.6.3技术要求

供货时须提供的相关资料如下：

（1）省级以上卫生部门出具的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

（2）粒度分布图、不同水温下压降损失图、不同水温和冲洗强度对应的炭床膨胀图

等以上性能参数指标；

（3）提供该产品生产工艺及生产工艺流程图，并对主要生产原材料的名称、成分、

等级加以说明；

（4）产品性能介绍，与同型号产品的质量检测报告单、合格证等。

4.12.1.6.4测试验收

煤质压块破碎炭供货到现场后，招标人、中标人和监理单位每到货两车抽检一次和随
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机抽取大约 2.5kg的样品，并对外委托国家煤科院等第三方专业检测机构按本招标文件中

技术指标要求进行技术测定（总计随机送检次数不少于 XX次），检测方法采用 GB/T7701.2

等相关标准。如产品包装出现破损，供货商全权负责更换受损产品，同时赔偿招标人因更

换货物造成的一切损失；如某一抽检单位中任一抽检结果产品质量指标中任何一条未能达

到合同规定的，将按照合同约定处理，由此造成招标方工程延误或其它损失的，中标人应

赔偿招标人的全部损失。

配合业主抽检。

所涉及的活性炭项目和检测方法见下表，其他内容均按 GB/T7701.2中的规定执行。

项目 执行标准号 标准名称

水分 GB/T7702.1 《煤质颗粒活性炭水分测定方法》

粒度 GB/T7702.2 《煤质颗粒活性炭粒度测定方法》

强度 GB/T7702.3 《煤质颗粒活性炭强度测定方法》

装填密度 GB/T7702.4 《煤质颗粒活性炭装填密度测定方法》

亚甲蓝吸附值 GB/T7702.6 《煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值测定方法》

碘吸附值 GB/T7702.7 《煤质颗粒活性炭碘吸附值测定方法》

苯酚吸附值 GB/T7702.8 《煤质颗粒活性炭苯酚吸附值测定方法》

酚值 CJ/T345 《吸附等温线和酚值的测定》

灰分 GB/T7702.15 《煤质颗粒活性炭灰分测定方法》

PH值 GB/T7702.16 《煤质颗粒活性炭 PH值测定方法》

漂浮率 GB/T7702.17 《煤质颗粒活性炭漂浮率测定方法》

孔容积 GB/T7702.20 《煤质颗粒活性炭孔容积测定方法》

比表面积 GB/T7702.21 《煤质颗粒活性炭比表面积测定方法》

水溶物 GB/T7701.2 附录 C
重金属 CJ/T345 附录 D

4.13 离心机系统

本工程共设 1座污泥脱水间，土建规模 180万 m3/d，设备安装 40万 m3/d，污泥处理

采用离心工艺，来自平流沉淀池的污泥、滤池的冲洗废水经过浓缩池浓缩后送入污泥平衡

池池短暂停留后，进入脱水间内的离心机，进行污泥机械脱水。污泥进泥含固率 2.5~5.5%，

出泥含固率≥30%（在进泥浓度 2.5%～5.5%都需要达到），上清液 SS≤70mg/L，泥饼外

运处置。

污泥处理工艺流程为：平流沉淀池污泥、滤池的冲洗废水→排泥水调节池→浓缩池→

平衡池→污泥切割机→脱水机进料泵→离心机→无轴螺旋输送机→污泥料仓→污泥装车

运走。其中平衡池之后的进料泵至污泥脱水间内的所有设备为本包范围。

进料系统安装于平衡池进料泵房内，其余设备安装在污泥脱水车间内，用于贮泥池后
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污泥的泵送和机械脱水后的污泥输送。

中标人应根据技术要求和使用条件提供如招标设备清单中所列的完整的离心设备，包

括配套电机、现场控制柜、设备支架、导轨等一切能使系统正常运行所需的配件。如需要

设置挡板，还应提供挡板的尺寸和位置，并提供必要的紧固件，包括初次使用润滑油。

设计条件:本工程采用离心机，脱水机房内共设置 3 台离心机，2用 1 备。进泥浓度

2.5%～5.5%，脱水后泥饼含固率≥30%（在进泥浓度 2.5%～5.5%都需要达到）。附控制

箱、进料装置、液相出口装置、固相出口装置等附属设施，最大干泥时 3台全开，变频。

离心机重量<5t。

脱水机出泥先进入一台水平安装的螺旋输送机，再经倾斜螺旋输送机至污泥料仓，然

后装车外运。

机房内还设有 PAM制备装置 1套，采用干粉阳离子型聚丙烯酰胺高分子絮凝剂配制

药液，用于离心机投加 PAM。脱水机药液经 4台加药计量泵加压，再经稀释装置将药液

稀释至 1‰浓度后投加至脱水机的污泥混合器中。

另外在平衡池的进料泵房内另配有一套向浓缩池加注 PAM的装置 1套，也按脱水机

配套的 PAM装置同等要求。

4.13.1资料提交

中标人至少须提交以下资料：

A.离心机的详细供货范围，技术参数，外形尺寸，构造原理图，零件材料和防护涂层

说明，总体布置图，处理能力计算书，设备使用说明书、设备调试方案、设备的总体布置

图和安装、维修、运行所需的空间要求。

B.PAM 制备投加系统的供货范围，各主要设备及配件的详细技术参数和技术描述，

系统调试运行方案和系统操作规程以及相关电气自控说明。

C.离心机为进口品牌，制造厂商应具有 ISO9001和 ISO14001认证证书，须提供相应

的证明材料。

D.系统及配套设备样本。

E.营业执照、质量管理体系、原产地证明等相关证明资料。

F.售后服务承诺及培训计划。

G.其他相关文件。
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4.13.2详细的技术要求

中标人应根据技术要求和使用条件在投标文件中对脱水机处理能力和脱水机加药系

统处理能力进行核算，并列明计算过程，作为设备选型的依据。

4.13.2.1离心机

1）设备性能和要求

（1）离心机设备应采用最新技术、特别设计的连续进料、连续运行的逆流式卧式螺

旋卸料离心机，转鼓和内部螺旋输料器为主要转动部件，并由双电机双变频完全独立驱动，

螺旋与转鼓的差转速应可自动无级可调。适应 24h 连续工作，设计寿命≥20年。设备的

制造、检验和验收按照 EN10204标准执行，主要包括：运行测试、振动、噪声、材质机

械特性检验、动平衡测试、涂层测试等。进出口法兰连接尺寸均应按照 ISO/DIN标准制造。

（2）离心机的处理能力应满足设计要求，并应在进料污泥含固率约为 2.5-5.5%（所

提供的离心机应适用至少在国内可采购到 2 种以上国产絮凝剂），脱水后的污泥含固率

应≥30%，平均固相回收率应大于 95%的性能指标要求。离心式脱水机须为双电机，双变

频控制。

（3）中标人负责提供整套系统和安装，安装包括固定设备、设备间管道连接、配电、

设备内部线路连接以及不同部件之间的管道连接等。

（4）中标人提供的所有设备，其制造、组装、安装、调试都应完全符合招标文件要

求的尺寸、规格、技术参数文件。设备制造商应是制造离心设备的专业公司，所提供的设

备是为本项目指定的工作环境而设计制造的。附件都应是新的并采用最佳的工艺，按照工

作环境设计、制造、装配。制造商应具有 ISO9001质量体系认证，每一部分均为标准件。

所有的部件均应能承受制造、运输、安装及使用、维护过程中的应力。设备选用材料应完

全符合本招标文件所声明的材质，并完全满足工作环境要求。

（5）设备必须经过标准检测控制仪器的完整测试。设备应尽可能按整件装箱。

（6）离心机其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天 24

小时运行，大修周期不小于保质期。

（7）离心机设备应具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，

而污染操作环境。
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（8）利用自动差速控制器，可调节离心机的脱水功能，以适应不同进泥特性，使脱

水后污泥的含固率、固相回收率满足设计要求。

（9）离心机制造商须在中国设有专属维修中心、专业工厂和直接得到制造商技术支

持的有经验的技术人员（提供营业执照）以确保维修的质量，应具有备品、备件仓库及专

门的管理人员。维修中心应具备能满足离心机大修需要的基本设备，诸如动平衡机、金属

喷涂设备、专用机床以及相应的检测仪表。

2）主要结构：

离心机为污泥处理系统的核心设备，本节规定了离心机主要结构的技术参数（包括各

部件尺寸、材质、做法、性能等），投标人需提供承诺书，由离心机制造商对于以下技术

参数进行详细描述，并承诺中标后所供机型能够达到相关要求，并加盖制造商及投标人公

章，如实际供货不达标，则招标人有权要求更换机型。

离心机的所有旋转组件与污泥接触部分除“O”型圈、密封垫、防磨损材料以外应选

用不锈钢的材质，“O”型圈、唇形密封材质为丁腈橡胶，进料管由不锈钢制造，机架由

碳钢制造并防腐处理，所有防护壳由不锈钢制造。

（1）转鼓：

中标人需提供转鼓的外观和详细尺寸，转鼓圆柱体段应为双相不锈钢或更好材质（提

供转鼓照片及材质证明）整体离心浇铸。所有铸件都应经过探伤试验，进行裂缝、收缩、

孔隙或其他缺陷检测。离心机出厂证明书应含离心浇铸的证明书。如不符合要求，招标人

有权退货或更换货物。

转鼓内径≥520mm，长径比≥4.0。

转鼓可按不同的分离要求设定相应的转速。进料区域和物料接触表面采用熔融碳化钨

以防止磨损。转鼓锥端的固体出料口采用可更换的碳化钨嵌件进行保护。

转鼓大端应设有溢流挡板，以确保无需拆卸其他部件即可方便地调节液位，从而达到

最佳分离效果，中标人需提供相关图纸。

（2）螺旋输料器：

轴承的设计寿命不小于 10000h，轴承应选用瑞典 SKF 、日本 NSK、德国 FAG 或

其他同等及以上质量档次的国际著名品牌产品。

螺旋体主轴采用双相不锈钢或更好材质离心浇铸，螺旋叶片材质为不锈钢 316，且全

程高温喷涂碳化钨耐磨保护或螺旋体全程碳化钨耐磨片保护。
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离心机的两端主轴承都需配有轴承温度探头，主轴承允许的最高运行温度不低于

100℃，轴承正常工作寿命在实际工作环境下为 10,000 小时。

螺旋输料器每个进料出料口均配置可更换的碳化钨耐磨衬套，有效防止污泥冲刷螺旋

引起的磨损，有效延长转子的使用寿命，并且确保排泥畅通和现场更换，只需拆卸几个螺

丝，无需复杂的拆装，也无需单独作动平衡，避免因进料口磨损而更换整个螺旋的后顾之

忧。

为了尽量节省用户检修时间，制造商应安排螺旋输料器换件服务计划。根据客户使用

情况将新件适时送至用户现场，而将更换下旧件并运回原厂重新处理，以备其他用户的换

件需求。

（3）机架和外壳：

旋转单元和轴承等应固定在一个特别设计的非常坚固且具有减振功能的碳钢支架上。

设备的外壳为设备提供最好的保护，并将可能产生的难闻气体密封住。外壳上设置法兰出

口用于集中排出泥饼和离心滤液，泥饼出口为方形，离心滤液出口为方形或圆形，中标人

需提供机架外壳具体尺寸图。

（4）驱动系统：

①主驱动（转鼓）系统：

转鼓的驱动系统由一个变频电机和一个带传动系统组成。启动平稳，转速变频无级可

调。带传动系统为设备提供全部负荷量，并能承受所有工作扭矩以及启动时产生的瞬间满

载负荷，电机和变频器选用 ABB、WEG、SIEMENS或等同。驱动电机应适合于电源 380V、

3 相、50Hz，24h 连续运转，电机应为 IP55 保护和 IC01 冷却装置，绝缘等级为 F 级，

能效等级为 IE3 级。

在任何情况下，电机均不得超过铭牌上的额定负荷值，设备应设置 3PTC 热敏感应

器。电机在环境温度中工作时，可以连续产生 2 次完整的启动，2 次启动之间有惯性回

复。突然停车后 1h 内，至少保证 1 次重新启动。

②副驱动（螺旋）系统：

离心机应配有自动差速调节系统控制转鼓和螺旋输料器之间的速差，控制精度达

0.01rpm。当进料含固率变化时,速差可自动增减并保持排出固渣的恒干度。该系统应具有

整套措施可以防止扭矩过大造成的损坏。

（5）噪音、振动：
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整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试，设备周围 1米处的平

均噪音应不超过 80dbA。

离心机的转鼓及螺旋推送器均应于出厂前通过严格动态平衡试验及调整，符合该机运

行时震幅少于 5mm/秒。

①抗振：

离心机应安装在橡胶减振垫上。减振垫的数量由制造商根据离心机运行的负荷和冲击

情况进行推荐。进料口、固体出口、液体出口处的连接拒绝采用刚性连接，以避免将振动

传至管道和其他相连设备。

②弹性连接：

安装时，离心机同建筑物之间应为弹性连接。离心机固体液相出口的排放槽与离心机

不锈钢出口法兰连接时应加橡胶绝缘片，与泥饼输送设备及排水管道连接时也应采用柔性

连接。中标人应在投标文件中明确离心机固相液相出口排放槽及所有弹性连接的材料的供

货范围。

（6）监测保护

震动监测：传感器（D）测量震动，当超过允许限值的 80％时，估计值触发报警器，

如果达到最大的允许值时，它就会关闭离心机。

温度监测：卧螺离心机的轴承温度由电子控制器和阻抗热敏器监控。该系统是防止轴

承损坏的基本防护措施。

（7）润滑：

中央油泵采用自动油脂润滑。

（8）维护

在正常运行和维护条件下，如质保期内所列的备品备件不能满足质保期内设备运行的

需要，请中标人自行增加，并书面承诺确保其在质保期内的工作情况下足够更换使用。若

在质保期内需增补备品备件，中标人应在收到招标人通知后二周内免费提供。

（9）主要零部件材质

转鼓双相不锈钢材质或更好材质整体离心浇铸。

螺旋推送器主轴双相不锈钢或更好材质

螺旋叶片不锈钢 316

全程高温喷涂碳化钨耐磨保护或螺旋体全程碳化钨耐磨片保护
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刀闸阀不锈钢 304

机架碳钢涂防腐底漆和面漆

机罩不锈钢 316

螺栓、螺母和垫圈采用不锈钢 304或更好材质

密封垫丁腈橡胶 NBR

4.13.2.2 PAM 一体制备装置

1）设备性能和要求

中标人应成套提供配套的 PAM一体化制备装置，全自动药剂制备装置，应是一个全

自动的聚合高分子电解质投加系统，三箱式，配置溶液的范围应在干粉量 25kg/h，制备浓

度 0.1-0.5%，380V，50Hz。

2）主要结构

系统应为三箱式干粉制备设备，由干粉（药液）投加系统、溶解水系统、制备箱、熟

化箱、储存箱和 PLC电控柜组成。中标人应保证系统的完整性，PAM熟化时间应达到达

45-60分钟。

（1）干粉（药液）投加系统

干粉（药液）投加系统由螺旋给料电机、加热器、物位开关、震动器和料斗、料位计

等组成。

①螺旋给料电机：三相变频电机，功率：0.37KW 电压：380V 防护等级：IP55。功

能：根据水流量的变化，变频控制，自动调节干粉的投加量。

②加热器：50W，安装于螺旋给料管的外侧，去除干粉中所含的水份，减少外部潮湿

空气进入给料管。

③物位开关：检测料斗中的干粉的物量，控制螺旋给料电机的启停。

④震动器：防止物料出现空穴，75W，220V50HZ，IP55。

⑤料斗：用于储存物料，100L，材质为不锈钢 304。

⑥料位计：设备配置两个单独的高、低阻旋式料位计，用于控制真空吸料器的启停。

（2）溶解水系统

溶解水系统由手动隔膜阀、Y型过滤器、电磁阀、涡轮流量计和相关的管路、阀门组

成。
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①过滤器：带滤网截流水中杂质，材质 UPVC。

②电磁阀：AC220V，50Hz，常闭型，材质 UPVC，受系统控制，自动向溶药系统内

加水或停水。

③涡轮流量计：24VDC，4-20mA信号输出，触摸屏上可动态显示实时进水流量值，

实时检测管路中的水流量，用于控制干粉的投加量。

（3）储存搅拌系统

箱体材质应为 304不锈钢，内置挡板，将箱体分割成三小箱，应采用溢流式混合的方

式。系统应配套搅拌器和液位传感器，用于控制系统的起停。中标人在投标文件中应提供

箱体结构图。

①搅拌器：三个搅拌器，分别位于制备箱、熟化箱箱体上，搅拌器的叶片和轴的材质

均为 304不锈钢，380V，50HZ，保护等级 IP55。

②液位传感器：采用压力式液位计。

触摸屏上可动态显示液位高度。系统配备三个或四个液位设置点：高位、低位、低低

位、溢流液位。当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停

止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，低低液位还要停止输送泵的运行。

（4）PLC电控柜

中标人成套配置全自动的控制系统，PLC采用国际知名品牌。

应具备如下功能：

--控制系统的启动和停止

--操作简单、直观，运行状态图形显示

--监视系统的运行状态，并在屏幕上显示出来

--检测系统运行中的故障，并显示故障信息

--采集系统的运行参数，并显示参数值

--采用以太网接口与上位机通讯

电控柜用电要求：380VAC 10，50Hz，功率根据型号不同而不同，外壳材质 304不锈

钢，防护等级 IP55。

3）设备各主要部件材质

制备箱体 304不锈钢

熟化箱体 304不锈钢
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储存箱体 304不锈钢

螺旋给料器 304不锈钢

进水电磁阀等集成体 UPVC

进水管路 UPVC

箱体内部及外输管路、阀门 UPVC

控制柜箱体 304不锈钢

料斗 304不锈钢

4）系统要求：

（1）药剂投加量随情况不同不断变化，但配比浓度保持不变。

（2）药液配比浓度应恒定在 0.1-0.5%范围内。

（3）粉不结块，在干粉定量系统中配备管道加热器，可定时自动加热，从而防止干

粉受潮结块而卡住传动齿轮，造成设备损坏。

（4）系统应采用 PLC控制且运行稳定，菜单操作，简单明了。

（5）系统可显示干粉加热器、干粉给料器、控制进水的电磁阀、搅拌器等的运行状

态及配置的药液量和配置浓度，同时当设备出现故障时，还可以显示出故障信息，方便用

户查找故障原因，及时排除故障。

（6）当水流太小，干粉料斗空（没干粉），整个溶药箱空，搅拌电机损坏，配比浓

度太低时系统均能自动报警并自动停止整套系统的工作。

中标人提供的制备系统须为目前世界上先进，流行的系统，应能使药液得到更好的混

合。整个进料，进水、混合搅拌过程均为全自动运行，无需人工，省时省力，节约高效。

整套装置内应设有流量计，液位和料位传感器，在液位和料位低时输出报警信号，防止设

备和使用现场出现的不必要的损坏和损失。

药液配置好后，外输螺杆泵可以完成药液的投加。

系统应为连续配置，即外输螺杆泵工作时，系统仍可启动配药过程，保证外输泵连续

工作不间断。

4.13.2.3进泥螺杆泵

1）设备性能和要求

型式：变频调节，节能高效，由离心机厂家成套提供。
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流量：50-60m3/h

电源：380V/3ph/50Hz

转速小于 160RPM

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

配有电动流量调节装置（通过变频器调节流量），泵的无故障累积运行时间应大于

20000小时。

轴承的温升不超过环境温度 35℃，其极限温度不应超过 80℃。密封应采用机械密封。

泵的设计寿命不应少于 20年。

机组噪声应小于 85dB（A）。

电机应为调速电机，具有过电流保护等功能。电机额定功率应超过最大预期工作负荷

至少 10%。电机、减速机选用 SEW、NORD、SIEMENS或 ABB公司产品。

2）主要零部件材质

壳体铸铁

传动轴和联轴杆 304不锈钢

转子 304不锈钢并防腐喷涂

定子丁腈橡胶

底板铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底板上

连接附件、地脚螺栓 304不锈钢

3）防腐蚀

制造进泥螺杆泵的全部材料应适用于污水及气体的腐蚀环境。

4.13.2.4 PAM 投加泵（螺杆泵）

1）设备性能和要求

型式：容积式单螺杆泵，变频调速，节能高效。

流量：1.2m3/h

设计扬程： 30m

出口压力：0.2MPa

电源：380V/3ph/50Hz
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防护等级：IP55

绝缘等级：F级

应配有电动流量调节装置，泵的无故障累积运行时间应大于 20000小时。

定子橡胶与壳体牢固结合，其工作面没有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。定子工作

寿命不应低于 20000小时。

轴承的温升应不超过环境温度 35℃，其极限温度应不超过 80℃。轴承应采用机械密

封。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合 ISO标准。

泵在额定工况下工作时，全振幅不应大于 0.055mm（55μm）。

泵的噪声值不应超过 70dB（A）。

承受液体压力的零部件，应按 1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不应少

于 10min。在试压过程中不能出现渗漏现象。

电机应为调速电机，具有过电流保护等功能。电机额定功率应超过最大预期工作负荷

至少 10%。电机、减速机选用 SEW、NORD、SIEMENS或 ABB公司产品。

2）主要零部件材质

壳体铸铁

传动轴和联轴杆 304不锈钢

转子 316不锈钢

定子丁腈橡胶

底板铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底板上。

连接附件、地脚螺栓 304不锈钢

3）防腐蚀

制造污泥泵的全部材料应适用于污水及气体的腐蚀环境。

4.13.2.5螺旋输送器

1）设备性能和要求

（1）水平螺旋输送器进料口的高度及位置尺寸与离心机的卸料口尺寸应相配合，出

口排入倾斜式螺旋输送器的进料斗。

（2）倾斜螺旋输送器各部件焊缝应平整光滑，无任何虚焊、假焊、裂缝及未溶合焊
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透等缺陷。设备的轴承及所有转动部件的润滑应能自动进行。

（3）倾斜螺旋输送器主要由无轴螺旋、U型螺旋槽、盖板、衬板、进出料口和驱动

装置组成，物料由进料口输入，经无轴螺旋推动后，由出料口输出。

（4）驱动装置(电机及减速机)采用 SEW、NORD、SIEMENS或 ABB 公司生产的优

质产品，采用轴装式减速机的结构形式，应能运转灵活、平稳可靠、无异常噪音，减速箱

所有结合面及输入和输出轴密封处均能保证不会渗漏。

（5）驱动电机适用于 380V、3相、50Hz，防护等级为 IP55，绝缘等级为 F级。

（6）驱动装置置于螺旋输送机一端，应采用电机减速机和螺旋驱动轴直连形式，无

需联轴器，拆卸、维修方便。

（7）倾斜螺旋输送机所有的齿轮传动均符合 ISO、DIN 的标准，齿轮传动部件应易

于拆装，便于检查和维修，所有的齿轮与轴承的设计使用寿命均为 50000小时以上，其额

定值应至少为工作负荷的 125％。齿轮箱的所有接缝处密封应可靠，以防止水与灰尘的进

入和润滑剂的外流。

（8）倾斜螺旋输送机的螺旋叶片应采用 16Mn钢制作，具有足够的强度和刚度，对

脱水后含固率≥30%的干泥有足够的推动力。叶片表面光洁、无毛刺，具有合适的旋转速

度，效保证在输送栅渣的过程中不会发生污物缠绕、阻塞现象。同时在输送量较大的情况

下螺旋叶片也不会变形。

（9）U型螺旋输送槽内耐磨衬里应设置成半圆状，其圆弧设置成与无轴螺旋体半径

相吻合以减少过量间隙来提高输送效果；耐磨衬里采用耐磨性能高的尼龙材料制作，便于

安装及更换，使用寿命长。

（10）U型螺旋槽应采用不锈钢板卷制而成，除进料口敞开外，其余部份沿螺旋槽加

平盖封闭，整个传输过程在一个密封的槽中进行，降低噪声，减少了异味的排出。

（11）倾斜螺旋输送机应没有高速运转的零件，至使传输螺旋磨损低，设备能耗省、

噪音低。

（12）倾斜螺旋输送机应安装方便，既能间歇运行，也能每日 24小时连续运行。

（13）设备上的标牌应用中文标明制造商名称、设备名称、型号、出厂日期、编号等

设备重要参数，并将其固定在设备上部易见的位置，产品标牌的形式、尺寸及技术要求符

合《标牌》(GB/T13306)的规定。

所有不锈钢部件均应进行酸洗钝化处理。污泥脱水机系统负责对 8台输送机进行统一
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系统联动控制。4套输送机设备应配套提供 2台一控二现场按钮箱，按钮箱箱体采用不锈

钢材料制作。

2）主要零部件材质

无轴螺旋 16Mn钢

U型螺旋槽 304不锈钢

4.13.2.6污泥切割机

1）设备性能和要求

污泥切割机应能将污泥中的纤维、塑料、橡胶、根茎等杂质粉碎,以保证离心机的正

常顺利运行。

处理量：Q=50-60m3/h

2）主要结构

污泥切割机应为管道式切碎机，由壳体、转子、电机、轴密封和分离器等构成。切割

机底部的分离器，可将无法破碎的硬质颗粒排出。其处理能力应与离心机配套。

3）主要零部件材质

机壳灰铸铁

切割刀具钨钴硬质合金

轴密封机械密封

4.13.2.7污泥料仓

（1）供货范围

承包人所提供的污泥料仓为成套设备，应由料斗、料斗支架、进料机、料位计、下料

机、检修平台、控制系统及附件等组成。

（2）现场条件

污泥料仓安装在脱水机房户外东侧。

环境温度 0～40℃，介质为自来水沉淀池和滤池产生的污泥，污泥含固率为 30~45%。

（3）设备性能

由螺杆输送机将脱水后的泥饼输送至料仓中，并由泥仓卸料螺旋将泥饼卸入污泥车中
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外运。

卸料能力: ≥ 20 m3/h

仓底厚度：20 mm

仓壁厚度: 12 mm

仓顶厚度：8 mm

卸料螺旋直径：406mm，转速：10rpm

出料开口 432mm×432mm

正常卸料能力: 20 m3/h

卸料螺旋形式：电机直连单轴螺旋输送机，中部出料；

卸料平板闸板阀：432mm×432mm；

污泥存储料仓单元为成套组合装置；整个料仓系统配备有钢结构架（含检修平台、走

道、封闭和栏杆）、破拱滑架装置、液压动力站（风冷）、螺旋卸料机及液压启闭装置和

就地控制箱等安全可靠和有效运行所必需的附件。

料仓底部设有破拱和卸料螺旋等装置。破拱装置和螺旋卸料装置为德国施维英设计制

造。

料仓底部设有开口和辅助法兰，用来固定和安装卸料螺旋输送机；料仓侧壁底部设有

开口和辅助法兰，用来安装破供滑架填料函。

料仓顶部设置进泥口、臭气排放口，且设有直径不小于 700毫米的检修舱口，料仓侧

壁较低位置设有直径不小于 900毫米侧壁检修门。

料仓设有超声波物位计，以显示、监控污泥的堆积高度和超高时的报警。料位计应采

取措施防止污泥飞溅污染探头。物位测量仪表以 4～20mA的形式输出料仓内的物位测量

值。

料仓内没有任何筋板等结构，防止出现污泥死角。

储存料仓由钢结构支架支撑，下部能够行车，高度不低于 3.5米，保证清空时将污泥

卸至卡车外运。

料仓的周边根据需要设置平台、走道和钢爬梯，以便于通达设备的维修点进行检修和

管理，各层检修平台的设计高度可视检修点的位置确定。

整个钢结构件及基础能承受设备荷载、活载和风力引起的全部荷载及力矩。

所有平台、铁梯和走道的两侧应设栏杆，栏杆高度不小于 1200mm。栏杆的下部应设
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围护板，板的高度不小于 100mm。

所有格栅走道板表面须采用热浸镍防护，热浸镍工作应符合 BS729、BS2989或相当

标准的规定。

在料仓与钢结构的防腐处理上，除不锈钢外，仓体内部的表面喷砂处理为 Sa2.5，涂

通用型环氧重防腐底漆三道，每道干膜厚度 70μm，涂厚浆型环氧重防腐面漆二道，每道

干膜厚度 70μm，总干膜厚度 350μm。料仓外部以及钢结构支撑架表面除锈处理为 St3.0，

涂通用型环氧重防腐底漆三道，每道干膜厚度 70μm，涂丙烯酸聚氨酯面漆二道，每道干

膜厚度为 45μm，总干膜厚度 300μm。

所有格栅走道板表面须采用热浸锌防护，热浸锌工作应符合 BS729、BS2989或相当

标准的规定，锌层厚度应≥ 0.3mm，或最小平均镀层的重量不低于 900 g/m2。

污泥料仓系统配置一套 PLC，控制信号包括：螺旋出料机、卸料闸刀阀、滑架液压驱

动包；电控箱上传信号包括：系统手动/自动/远程信号、螺旋出料机、卸料闸刀阀、滑架

液压驱动包的运行/停止信号、故障信号、运行/停止控制信号、料仓物位显示、高低料位

报警。

污泥料仓控制柜应对整个污泥料仓系统进行控制，采用 PLC 程控方式，PLC设备选

用西门子可同时与污泥脱水系统主控柜进行数据通信，可实现污泥脱水系统和污泥料仓系

统的集中联锁控制。

（4）材质

钢结构架 Q235B碳钢

格栅板花纹钢板/碳钢热浸镍

栏杆 碳钢/不锈钢 AISI316

料仓 Q235B碳钢

推泥滑架 合金钢

活塞杆高强合金钢

油压管液压软管及高压无缝钢管（内壁做酸洗处理）

卸料螺旋 耐磨碳钢

出口刀闸阀 不锈钢(阀板)
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4.14 臭氧系统

4.14.1概述及设备清单

（一）基本条件

根据本工程处理工艺流程的要求，投加臭氧为预、后臭氧。

臭氧加注间的土建规模为 180万 m3/d，本工程预臭氧处理水量 40万 m3/d。

（1）本工程预臭氧处理水量：40万 m3/d，分为 4格后臭氧接触池。

预臭氧采用水射器混合，投加于预臭氧接触池中。

预臭氧设计投加量：0.5~1.0mg/L。

（2）本工程预后臭氧处理水量：40万 m3/d，分为 4格后臭氧接触池。

后臭氧投加位置：臭氧投加于后臭氧接触池中，采用微孔曝气头投加。

后臭氧设计投加量：1.0〜1.5mg/l。

前后臭氧总投加量：1.7mg/L。

系统基本描述

臭氧发生系统主要包括：臭氧发生器、冷却水系统、氮气投加系统、臭氧布气系统、

尾气破坏装置、相关仪表、自控、电气及所有管路、管沟。

投标人必须提供设备总价、设备价、备品备件价、技术服务费、培训费、运输费、装

卸费、保险费、附属设备、安装调试费及伴随服务费的分项单价，缺项者，评标时参考其

他投标人投标文件的报价。

（根据图纸内容及功能性要求配全，包含但不限于此，本表为最低要求）

李港水厂臭氧制备及投加系统

序号 设备名称 技术描述
数

量

单

位

一

1
臭氧发生器及

PSU单元

每台 15kg/h（30℃，10wt%），发生器出口压力不

小于 0.9bar，单套参考功率 160Kw。1台事故时，

其余在保证臭氧浓度≥6wt%的同时能满足 18kg/h

产量

2 套
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2
闭路循环冷却水

系统

具体根据自身系统要求及现有实际情况执行设计

选型配置
2 套

2.1 冷却水循环水泵 2 套

2.2 热交换器 材质 316，含内外循环过滤器 2 套

2.3 压力平衡罐 1 套

2.4 外循环水泵 Q=150m3/h，H=25m 2 台

2.5 管道及配套阀门

含电磁流量计（范围 0-120m3/h，现场带显示。装

于热交换器总的进、出水管）、温度传感器等，外

循环冷却水管道也在本次招标范围内。

全

套

3 氮气投加系统
根据自身系统要求及现有实际情况执行设计选型

配置
1 套

3.1 空压机
无油涡旋型，内置冷干机，包括过滤器、消音器、

基础底座、控制箱、阀门、仪表、隔音罩等
2 台

3.2 空气干燥器 与空压机配套 2 台

3.3 空气储气罐 与空压机配套 1 套

3.4 组合空气过滤器
全

套

3.5 氧气颗粒过滤器
安装在液氧汽化器出口管（过滤精度小于 0.1μm，

304不锈钢）
1 套

3.6
进气总管压力自

动调节阀
4-20mA，带开环位置输出 1 只

3.7 管道及配套阀门
全

套

4 前臭氧投加系统

4.1 射流扩散管系统 316L 4 套

4.2

臭氧投加调节阀

以及配套管路、阀

门

与介质接触材质为 PTFE或不锈钢 316L不锈钢，

臭氧介质（10wt%），工作压力：0.8-1.0bar，4-20mA

信号输出，有开关到位信号输出

4 套

4.3 双向透气安全阀 不锈钢 316L不锈钢，±35mbar 4 套
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4.4 增压水泵

离心泵，用于水射器用水增压，包括进出口阀门，

Q=85m3/h，H=35m，P=18.5kW，

2用 2备

4 套

5
前臭氧尾气破坏

系统

5.1 尾气破坏器 热触媒方式 4 套

5.2 风机 与尾气破坏器配套 6 套

5.3 自动切换阀 与尾气破坏器配套 6 只

5.4 除雾器 户外型，不锈钢 316L 6 只

5.5
尾气收集管路和

阀门、支架等
6 套

6 后臭氧布气系统

6.1 双向透气安全阀
后臭氧接触池，DN150，316L，在负压或压力超过

18mbar条件下打开
4 套

6.2 臭氧扩散装置
由投标商确定曝气盘数量，户外型

材质为陶瓷
12 套

6.3
后臭氧布气分配

系统
带安装固定附件 12 套

6.4 臭氧电动调节阀 4-20mA，带开关位置输出 4 只

6.5
臭氧手动调节分

配装置

12个投加点可独立调节，总能力 40万 m³/d

手动调节阀+金属转子流量计
4 套

6.6 管道及配套阀门

与上述臭氧布气系统配套使用；不锈钢 316L，包

括发生器至扩散器的所有管道、阀门、管配件、管

支架及安装固定附件

全

套
米

7
后臭氧尾气处理

装置
4

2

用

2

备

7.1 尾气破坏器 热触媒方式 4 套
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7.2 风机 与尾气破坏器配套 4 套

7.3 自动切换阀 与尾气破坏器配套 4 只

7.4 除雾器 户外型，不锈钢 316L 4 只

7.5
尾气收集管路和

阀门、支架等
4 套

8 主要仪表
所有与臭氧接触的设备、装置等应具备防臭氧腐蚀

功能。所有管道要经过脱脂、酸洗、钝化处理

8.1 露点仪 原料气管、空气管 2 台

8.2 气态臭氧浓度仪 紫外吸收式，安装在发生器出口 2 台

8.3 水中臭氧浓度仪

电流式，带取样泵；或一体式，直接放在水中；测

量范围：0~1mg/L（除西门子外），要求能稳定检

测出 0.1 mg/l以下的浓度

8 台

8.4 尾气臭氧浓度仪 接触池出口；测量范围：0~1.5g/Nm3 4 台

8.5 排气臭氧浓度仪 安装在尾气破坏器后，测量范围：0~10ppm 4 台

8.6 臭氧泄露报警仪 臭氧发生器间；测量范围：0~1ppm 4 台

8.7 臭氧流量计 安装在每座接触池臭氧进气总管 6 台

8.8 氧气泄漏报警仪 臭氧制备间；测量范围：0-25vol% 4 台

8.9
便携式臭氧泄漏

监测仪
测量范围：0~3ppm 1 台

8.10
便携式水中余臭

氧分析仪
测量范围：0~2mg/L 1 台

8.11
氧气总管压力变

送器
工作压力 2-6bar，4-20mA信号输出 1 只

8.12 温度仪 用于每台臭氧发生器冷却水进、出水管 4 台

8.13
仪表取样管路、阀

门、取样泵等
请根据标高校核是否需要取样泵 全 套

9 自控系统

整个臭氧系统的 PLC控制系统，相关软件、仪表、

阀门控制电路及电源。建议将尾气破坏装置 PLC

站布置在臭氧发生器间。

1 套
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10
低压配电及电气

控制系统
全 套

11

臭氧系统设备内

部电缆、动力及控

制信号专用电缆

及特种电缆

全 套

12

各系统内以及与

外部连接的所有

管道（包括系统管

道）、管件、过滤

器、阀门、安全阀、

支架、固定框架、

安装连接附件、化

学地脚螺栓等

所有臭氧系统的管道、从液氧气化器至臭氧发生

器之间的氧源管道以及相应的管沟均在本标范

围，由投标人根据臭氧发生器与液氧站、后臭氧接

触池位置进行配置（后臭氧每座单走一根臭氧管

道），管道规格和长度暂按以下规格统计和报价。

氧源管道材料不锈钢 304；臭氧管道材料为不锈钢

316L。含管道保冷材料。

全 套

二

备品备件

投标人应根据其所供设备的实际需要，提供用于保

证系统设备 5年正常运行的备件清单和单价，并计

入投标总价。乙方将负责所供设备 5年正常运行所

发生的全部备件的更换费用。如所供备件不能满足

系统运行维护要求，则乙方在规定的时间内免费提

供。

全 套

专用工具 配套工具箱（列出明细清单） 1 套

主要仪表必须采用进口品牌，氮气投加系统采用国际知名品牌。

4.14.2供货要求

中标人提供臭氧发生系统所需全部设备、材料、电气、仪表、自控、随设备提供的备

品备件及专用工具，并运抵甲方工地现场，负责安装，调试，直至验收合格，交付甲方使

用，即交钥匙工程。并且，投标人需对投加管路及设备布置进行二次设计，提供各专业系

统图、设备安装详图，满足 a、取样点不能出现死水；b、运行过程中进各臭氧发生器的氧
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气应当均匀，不能出现“抢气”现象；c、臭氧接触池投加时布气均匀；d、尾气破坏器布

置合理、保证尾气量均分。

二次设计主要完成：臭氧投加工艺复核；臭氧设备技术性能符合性复核；臭氧配套设

备技术性能复核；电气设备、仪表技术性能复核。

二次设计的主要阶段性成果为施工工艺图，是在原设计图纸基础上的具体优化，具有

很强的操作性、可执行性。

4.14.3技术规格要求

4.14.3.1综述

4.14.3.1.1基本概况

（一）基本条件

根据本工程处理工艺流程的要求，投加臭氧为预、后臭氧。

臭氧加注间的土建规模为 180万 m3/d，本工程预臭氧处理水量 40万 m3/d。

（1）本工程预臭氧处理水量：40万 m3/d，分为 4格后臭氧接触池。

预臭氧采用水射器混合，投加于预臭氧接触池中。

预臭氧设计投加量：0.5~1.0mg/L。

（2）本工程预后臭氧处理水量：40万 m3/d，分为 4格后臭氧接触池。

后臭氧投加位置：臭氧投加于后臭氧接触池中，采用微孔曝气头投加。

后臭氧设计投加量：1.0〜1.5mg/l。

前后臭氧总投加量：1.7mg/L。

技术规定、设计资料、工程计划及附图等仅对本合同的一些特定特征作了说明，并非

涵盖所有细节，且在本规范中所提出的为最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求

和适用的标准，投标人应根据本规范所提供的各项外部条件及限定条件，配备保证系统安

全、可靠运行所必需的全部工艺设备、电气设备、仪表自控系统设备及辅助附件，并提供

所有设备的安装、单机调试、联动试车、人员培训及软件编制工作等相关技术服务。

中标人应负责完成李港水厂工程臭氧发生系统供货、安装及相关服务的配置方案、系

统工艺设备、电气设备、仪表及自控系统等以及所有安装连接附件的制造、检验、供货、
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安装、调试及试运行等工作，并应对此负完全责任。

中标人的工作范围为臭氧发生器间和后臭氧接触池内所有设备，以及臭氧发生器间至

液氧站和后臭氧接触池所需管道、电缆等所有臭氧系统设备。设备供货应包括所有设备、

设备检查维修平台、管线、支架、阀门、仪表、连接附件、地脚螺栓、紧固螺栓、电缆（设

备内部电缆、专用及特殊电缆）等，乙方应对所供成套系统设备（含辅助系统与设备）负

有全部技术责任，包括分包（或采购）的设备、系统和零部件。

中标人电气部分的工作范围以臭氧系统各下属系统低压总进线柜进线电缆头为界，包

括配套提供的系统控制箱柜（供电装置）、设备单机的现场控制箱及按钮箱、设备内部电

缆、系统内部专用及特殊电缆等。系统内部专用及特殊电缆的供货以配套的系统控制箱柜

为界，包括从系统控制箱柜至各设备或至各设备现场控制箱、按钮箱的全部电缆。

臭氧系统自成完整自动化控制系统，实现监测自动控制，通讯达到工艺要求，并与水

厂的自控系统联网，数据共享。乙方需按甲方要求提供通讯协议，数据点表并配合完成数

据通讯调试。

中标人应提供高质量产品和相应服务，保证出水水质满足标准和规范要求。保证使用

者在正常条件下操作安全可靠。对于中国国家和江苏省地方（以严格者为准）有关安全、

环保等强制性标准，必须满足其要求。

4.14.3.1.2背景描述

（1）本工程臭氧系统采用液氧为气源，投标人应在招标附图所规定的范围内进行系

统布置。

（2）电气设备

A.臭氧发生器间电气设备包括（但不限于）臭氧发生器供电装置、尾气破坏装置控制

柜、中心控制柜等。中心控制柜包括对臭氧发生器间内小动力设备如冷却水循环泵、热交

换器、管路电动阀等进行配电、控制。

B. 臭氧系统各控制柜、供电装置采用多回路低压 0.4KV供电，厂区低配中心为各套

臭氧发生器供电装置、尾气破坏装置控制柜、中心控制柜等各提供 1 路 0.4KV 电源（±

10％）。

工作范围分界为：臭氧系统各下属系统低压总进线柜进线电缆头以内为本合同的供货

范围。
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C.在各控制柜总进线处设置综合电能检测单元，可实现各控制单元的电量、功率、电

压、电流、功率因素等测量和自动化通讯。

D. 低压配电系统采用 TN－C－S系统。

E.电气供货内容包括所有与工艺设备有关的配电柜、控制箱（柜）、按钮箱、电缆等。

F.电气设备应保证其安全性及电磁兼容性，必须通过权威机构的合格认证，同时必须

保证整个系统的谐波标准符合 GB/T14549-93。

（3）仪表自控

臭氧系统采用触摸屏监控及下位可编程控制器（PLC）组成的集散型自控系统。全厂

控制系统网络采用 100Mbps工业以太环网。

臭氧系统配套自动控制系统应能独立实现臭氧系统的全自动控制。

臭氧系统配套自动控制系统作为深度处理自控系统的子系统，应提供通讯接口用于与

水厂自动化系统的通讯，上传必要运行参数，并接受该主站的调度命令。通讯接口多模光

缆，通讯协议采用ModBus TCP/IP或 Ethernet IP。

4.14.3.1.3自然条件

（1）气候条件

设备的设计、供货及运行，乙方应考虑到现场的气候条件。

提供以下信息以帮助乙方认识可能在现场会遇到的气候条件，但并不免除乙方在合同

中应负的任何责任。

南通地区属北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，

四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年主导风向为东北风，其主要

气象气候特征见下表。

编号 项目 数值及单位

1 气温

年平均气温 15.3℃

极端最高温度 38℃

极端最低温度 -14.2℃

2 风速 年平均风速 3.6m/s

3 气压 年平均气压 101.6kpa

4 空气湿度 年平均相对湿度 80%
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最热月平均相对湿度 85%

最低月平均相对湿度 76%

5 降雨量

年平均降水量 1062.8mm

日最大降水量 219.6mm

小时最大降水量 93.2mm

6 风向和频率

年主导风向和频率 SSE 14.77%

冬季主导风向和频率 NNW 12.0%

夏季主导风向和频率 SSE 16.0%

4.14.3.2通用要求

4.14.3.2.1单位和标准

（1）单位

所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

（2）参考标准

设备和附件应按照相关的参考标准即相关的质量标准、试验程序、操作规范安装和验

收规范来完成。

乙方在执行本合同的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其它国家

标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于本技术规范指定

的标准并征得甲方的同意。

如果标准规范与本合同文件有明显冲突时，应以合同文件为准。如果标准规范之间有

矛盾，应以标准高的为准。如附图与本文件有矛盾时，投标人应提出澄清，由甲方进行确

认。

应采用招标截止日期前 6个月所发表的相关标准和规范。

4.14.3.2.2提交的图纸和文件

（1）文件的格式

由乙方提供的技术文件应是完整的、清晰的、容易阅读并且无错误。应提供一套可编

辑的电子文档。所提交的数据表、报价清单、设备清单等资料应为可编辑的电子文档
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（Microsoft Word 或 Excel）所有文件应分类明确并装订成册，至少应分为：第一册商务

部分（资质、业绩等）；第二册技术部分（设备性能参数、结构描述、材料、检验等）；

第三册样本（样本的装订顺序与技术部分设备描述的排列顺序应一致）。

进口设备的技术文件应以英文表示，同时乙方应提供一套中文译本。

所有单位和测量应以国际单位制（SI）表示。

（2）投标图纸和技术文件

需提交的投标图纸和技术文件是指由投标人提供的，作为对其投标书进行说明的图纸

和技术文件。需提交但并不限于以下部分：

应该提供所有设备制造商及设备的样本资料、提供的设计详图、材质、结构、操作方

式及其它相关资料。

所有与招标技术文件差异之处的澄清。

完整详细的系统描述，性能参数，各个系统详细设备清单，主要零部件材质；

设备样本；

各专业系统总图，工艺生产流程图，仪表控制流程图并标明流量、压力及温度等参数；

各设备安装详图，设备结构示意图、设备总装图、基础图、设备布置图和管道布置图；

接触池的平面、剖面图，管道连接图、管道及扩散器布置等图纸；

包括产品目录和制造商所报系统主要部件详细说明与参数的资料；

有关电路系统草图；

设备的专用工具和其它生产上需要的工器具的清单。

确保质保期后五年正常生产所需的备品备件、易损件的清单及单价。

数据表（见本规范 3. 7条款）

投标人必须提供至少一份，臭氧发生能力不小于所报设备且成功运行 3年以上的用户

使用证明。

投标方应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法。并在验收中提供相应的检测手

段（需经甲方认可）。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，

经甲方确认后作为验收的依据。

投标方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

投标人应该完成提供的需求一览表，以及标书中的主要设备制造厂的名称和地址。

投标人应在投标时提交他认为未包括在上述要求中，但与投标相关的其它资料。

（3）中标后提交的图纸和文件
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A.乙方须提供全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结

构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和

试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。

B.乙方应在合同生效后三十天内提供 4套以下文件（不限于此）：

投标方提供的设备如参照制造商的企业标准生产，则应提供相应的企业标准；

工艺生产流程图，仪表控制流程图并标明流量、压力及温度、管径、管材等参数；

设备结构示意图、设备总装图、基础图、设备布置图和管道布置图（要在现况构筑物

组合设计基础上进行臭氧发生器的布置）；

接触池的平面、剖面图，管道连接图、管道及扩散器布置等图纸；

电气系统和控制系统的图纸及控制软件；

土建复核资料；土建施工的结构误差要求；设备安装对土建的特殊要求；

公用工程设计基础资料；

规格性能以及相应的设备样本；

设备技术说明书；

成套系统设备的平面布置图、剖面图、系统图和工艺流程图（要在现况构筑物组合设

计基础上进行布置）；

设备基础荷载及预留孔预埋件图纸；

所有预埋管线图纸；

所有工艺、电气、自控设备的详细装配及安装图纸（应标明设备尺寸、装配螺栓的数

量和规格、所有部件的材质）；设备总重及最大安装维修起吊件的重量；

电气设备的详细清单

带标记及地址的 I/O一览表，臭氧系统主 PLC源代码，与各臭氧发生器保持通讯协议

电缆统计表及敷设路径（由乙方提供的设备与外部系统的连接电缆需单独列表）

所有电气设备的控制原理图和端子图

C.乙方应在合同生效后 4个月内提供以下文件（4套）：

交货时间表；

合同主要设备的交付计划；

制造厂的检验报告、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件；

对于不能进行现场标定的仪表，应提供工厂标定报告；
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设备安装和验收检验说明和要求；

备品备件和特殊工具清单；

可编程控制器软件资料(现场调试完成后提供)；

设备的验收标准和检测办法。并在验收中提供相应的检测手段（需经甲方认可）。验

收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的

依据。安装、操作、使用、维护技术文件；

现场调试和试运转计划；

操作和维修（O&M）手册；

D.乙方除提供纸版资料外，还应提供一份所有合同设备的电子文档资料。设备安装图、

电气图、控制系统图等应由 AutoCAD软件绘制，并提供一套可编辑的 AutoCAD、Word、

Excel电子文档。

E.提供文件的数量

设计文件： 5份

安装、操作、维护手册： 6份

F.乙方应提供相关资料（如：产品合格证、生产厂证明文件、开箱检验报告等），并

协助甲方办理竣工验收手续。

4.14.3.2.3质量控制

（1）防腐蚀

根据水厂的现场环境和条件，乙方应特别注意按照制造商建议和设计图纸选择材料及

防护涂层的使用。

（2）设计寿命

所有设备和材料的设计、供货应具备长寿命的特点，能够适应每天 24小时长期的连

续运行，且维修量最小。乙方应以类似构件的使用记录或广泛的检测记录证明所有部件皆

已满足这些要求。

设备的日常维护和修理工作应尽可能简单，无需高级熟练人员操作。

臭氧发生器无故障工作积累时间不得少于 20000h。

除了诸如填料、熔断丝等需要经常更换的耗损零件外，其它所有承受磨耗的零部件，

从新的使用到需要更换或修理时的连续正常运行的使用寿命或累计使用寿命不少于所规
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定的时间。所有齿轮和轴承应具备 100，000小时的设计寿命，且其标定的负荷应至少是

工作负荷的 125％。

（3）质量控制

A.工厂试验：在需要处对专门测试提出了具体要求。在一般要求中对工厂测试作了规

定。乙方应向甲方报告测试时间安排，并邀请甲方参加测试。

B.竣工试验：在一般要求中对整个设备的启动、测试及验收的要求作了规定，具体设

备和成套设备的现场测试要求在相关章节中进行了具体规定。

C.乙方应负责对所有材料、工艺、设备及测量仪器的日常检验，取样和试验，以保证

质量，满足条款要求。

D.乙方应负责建立和执行一定的质量控制程序。以确保所有工作都符合合同要求。这

种责任既包括乙方自己的工作，也包括分包商或者其他供货商的工作。

E.每一个分包商也应建立合适的质量控制程序，以使甲方获得准确资料，确保其从事

的工作满足技术规定及质量控制计划的要求。除了乙方自己应承担的责任外，这些程序也

是乙方应负的责任。

F.乙方应使甲方充分了解其各项工作，以便于甲方能够与土建承包等其他合同包的工

程间进行协调。

G.中标供货商应书面承诺对臭氧发生器核心部件放电管及电源装置提供终身免费维

护保养，质保期外维修，更换配件仅收取材料费。

H.臭氧发生系统、投加装置及配套附件如发生故障，中标供货商应书面承诺在收到甲

方通知后24小时内作出回应，并在48小时内派员到达甲方现场实施维修(或更换)，在 7 个

工作日内排除故障并交付使用。

（1）乙方的责任

A.乙方应负责提供完整的臭氧系统设备、附件及相关软件，保证所有合同设备成功运

行，达到标定臭氧产量。

B.乙方必须按照本规范要求和相关标准保证设备本身的性能，以及包括在标书内的所

有设备的兼容。如果由于设备质量和控制软件的缺陷造成处理效果不能保证，为此乙方必

须承担相关责任。

C.乙方应对整个系统负责，并保证出水、排放气体等满足相关标准要求。

D.如果由于乙方原因造成臭氧产量不足，或发生器的电耗超过限定值，乙方须为此承
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担全部责任。

E.乙方应负责在试运转之前，在现场设定或调整所供设备参数。

F.乙方应负责整个臭氧系统相关设备的安装工作，并负责对甲方人员的培训工作。

4.14.3.2.4附件、备件和工具

（1）投标人应提供满足系统质保期内安全、稳定、可靠运行的备品备件和易损件、

工具及附件。在投标文件中应列出详细清单，并说明其用途，单独报价，计入投标总价。

投标人应提供书面承诺确保在质保期内正常运行情况下，所提供的备品备件和易损件足够

更换使用。若在质保期内在正常使用状况下需增补备品备件，乙方应在收到甲方通知后二

周内免费提供。投标人在投标时还应提供系统质保期满后五年运行所需的推荐备件清单，

单独列出，并列出单价，推荐的备品备件不计入投标总价。在质保期满后五年内，甲方有

权决定是否需要采购推荐的备件，如果采用，备品备件价格不变；当市场价格下调时，备

品备件价格按比例下调。

（2）附件、备件和工具应是新的、从未使用过，并应与设备同时交付给甲方，除非

甲方特殊要求，乙方应示范工具与附件的使用方法。执行合同所需的附件、工具和备件由

乙方提供。

（3）乙方在取得最终验收证书之前，应更换或修理好由于乙方原因而造成的磨损或

损坏的部件，以及调试、试运行期间所消耗的备品备件。甲方招标时所采购的二年的备件

将从设备最终验收合格之日起计算。

（4）备件和附件应与主要设备分开包装，或置于设计为在规定的环境条件下能保存

很长时间的箱子内。任何不能按照以上方式包装的部件则应涂装临时保护层以防腐，并避

免机械损害。所有备件和附件应用简要的描述和部件号标识清楚。

（5）法兰、密封垫、管接头、螺栓和螺母、电缆接头、接线箱等所有附件均包括供

货范围内。所有连接件应按 ISO标准制造，所有附件的材料、密封垫片的厚度应确保其密

封性、耐用性、耐腐蚀和抗老化。密封垫应适当剪切，无多余边露出法兰。

4.14.3.2.5检验、交货和安装

（1）工厂检验

乙方提供的所有设备和其备件、附件都应经过工厂检测。产品合格证、检测记录和检
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测报告应提交甲方。上述产品合格证应由设备制造商确认并签字。所有检测费用由设备制

造商或乙方承担。

设备的工厂检验不能代替货物到现场的最终检验。

（2）交货和安装

所有设备和部件均应采取适当的保护，以避免运输或其它原因造成损坏。

未涂装的铁或钢的表面应采取适当的保护措施以免锈蚀。

乙方应与设备制造商联系安排设备的交付时间，以使设备到达现场后能尽快安装，尽

可能的减少在现场的存放时间。

运输期间，设备和部件应包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面应标明净重、内容、

装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简

单。乙方应负责将合同设备运送至甲方指定的地点。

在安装开始之前 4个星期，乙方应提供详细的安装说明。并负责现场安装工作和甲方

工作人员的培训工作。

乙方在检查和确认土建施工误差满足要求后方可进行设备的安装工作。

乙方必须参加设备安装的质量检查。在安装期间，如果需要与土建工程或已完成的工

程之间进行某些合作，乙方必须予以合作。

设备安装完成，甲方和乙方代表应对设备进行检查。如果安装质量满足标准并且设备

能够运转，设备试运转开始进行。

乙方应提供由各设备制造商培训过的经验丰富的合格人员，为所采购的设备运送到指

定位置、移交、安装及测试、启动和培训等提供所需的整套服务。

4.14.3.2.6调试和验收

（1）综述

臭氧系统从调试一直到系统性能测试合格及最终验收的全部工作将由乙方负责，甲方

负责配合。

臭氧处理工艺系统的调试及性能测试供分三个步骤进行，每个步骤进行完毕后，应经

甲方和乙方进行阶段性验收后，在阶段性验收合格后方能进行下一步工作。阶段性验收不

能替代合同设备的最终验收。

由于李港水厂的设备采购、土建及设备安装等分成数各合同包，乙方应服从甲方在各
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个合同包的工程间所作的协调工作。除此之外，如果乙方想要进行的某项工作将会影响到

任何其它合同包时，乙方应至少提前 7天向甲方提交有关该事宜的书面通知。

（2）调试

设备安装完成后，将由甲方和乙方共同进行安装情况验收。在各方确认无问题后，将

由乙方负责进行单机试车。将由甲方（设备安装单位）配合进行单机试车工作。试运转应

按下列步骤进行（如设备招标文件中有特殊要求，将按文件要求执行），如果特殊设备不

允许在无负荷条件下进行调试和试车或不能按下述步骤进行时，乙方需提前 7 天告知甲

方，由双方共同协商解决。试车步骤如下：

A.单机及联动试车

设备安装完成后，将由甲方和乙方共同进行安装情况验收。在各方确认无问题后，将

由乙方负责进行单机试车，由甲方配合设乙方进行单机试车工作。试运转须按下列步骤进

行（如设备招标文件中有特殊要求，将按文件要求执行），如果特殊设备不允许在无负荷

条件下进行调试和试车或不能按下述步骤进行时，乙方需提前 7天告知甲方，共同协商解

决。单机试车步骤如下：

单台设备点动；

单台设备无负荷运转 2小时（所有设备，一个接一个）；

单台设备满负荷运转 8小时（所有设备，一个接一个）

在所有设备单机试车完成后，乙方负责对所供设备的控制系统、设备信号、仪表信号、

系统参数、设备联动情况等进行调试，由甲方进行配合。

B.清水试运行

在全套系统设备调

试完成后，将开始进行清水（接触池设备、后臭氧投加）试运行工作。清水试运行工

作由乙方负责，指导甲方（设备安装单位）完成清水试运行工作。

C.性能测试

 当清水试运行达到合同文件规定的功能保证，开始系统性能产量和能耗测试，对系统

设备进行最终验收。

 清水试运行及系统性能测试过程中，甲方（设备安装单位）将按设备供货方提供的工

艺调试方案进行工艺调试，由乙方负责指导。在清水试运行阶段性验收合格后，甲方

将接管全部系统设备。甲方对全套系统设备的接管，并不免除乙方对合同设备所应承
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担的相应责任。乙方应负责指导甲方完成清水试运行及系统性能测试整个过程。

 某些特殊设备（如：不能空载运行的设备或系统）试运行可以省去一些步骤，系统等

试运转的详细步骤必须由买成甲方和乙方共同确定。

 设备配套阀门等必须进行闭水试验，手动和自动操作至少 3次。

 电气、自控、仪表的试验必须满足下列要求：检查开关柜性能、参数、进出 PLC信号、

仪表显示、按照模拟或实际情况检查 PLC功能。在试运转期间，系统必须自动运行和

满足设计要求。

 进行与上位机通信试验，启动和上位机的通信, 确认全部信号能否按设计图纸的规定

进行通信。

 进行自动运行试验，确认各设备的自动联动控制、连锁装置、运转、继电回复控制等

能否按设计图纸的规定进行动作。

 进行自动控制试验，确认臭氧气体量控制, 臭氧浓度控制, 臭氧注入率控制等自动控

制能否按招标要求及设计图纸的规定进行动作。

 进行综合运行试验，确认全部设备运行稳定、可靠，无异常状况发生。

 在设备点动、单机试车、联动试车、清水试运行及系统性能测试期间，甲方和乙方必

须到现场。上述工作将由乙方负责，甲方进行配合。

 甲方的工程技术人员将参与设备调试、试运行和验收全过程所有阶段的工作，乙方应

负责对甲方工程技术人员的指导和培训。

 当试运行完成，乙方必须向甲方提供系统性能参数表（5份，以中文表示）。

 在系统设备调试及性能测试期间，如果由于设备的缺陷或其它乙方的原因造成设备功

能不能满足时，乙方必须用自己的费用予以解决。如果问题影响到全厂的运行，甲方

有权依照合同条款提出索赔。

 除特殊要求外，在设备调试和试运行期间，所有润滑油、脂等的注入、化学药剂由乙

方负责，水、电及液氧的消耗费用由甲方负责。

（3）验收

A.全部设备试运转完成后，甲方对所有设备进行最终性能验收，所有设备功能和试运

转满足设计要求，甲方将签发所有合同设备的验收证明，不单独签发个别设备的验收证明。

B.验收应按照相关的国际、国家及行业标准、图纸以及设备厂家提供的相关资料的要

求进行。
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C.试验最多进行三次，如果验收过程中有问题产生，乙方应在与甲方确认的时间内解

决问题，并得到甲方的认可。如设备无任何缺陷，满足技术规范的要求，且功能保证试验

成功完成，并满足功能保证要求，甲方将以书面形式建议正式接收设备。

D.设备验收合格后的质保期为五年，在此期间内，乙方将免费负责合同设备及部件的

维修和更换。

E.如果经确认性能试验的结果不能满足给定的要求，甲方将通知乙方的工作结果不予

接收。如乙方的工作结果不被接受，乙方应在规定的期限内进行附加试验，调整、更换、

重新安装设备，直至满足要求，并请求对未接受设备进行重新试验。

F.如果经修改设备仍不能满足设计和技术规范的性能要求，乙方应更换一个满足要求

的设备，为此甲方不支付任何费用。

4.14.3.2.7设计联络、人员培训

（1）设计联络

合同生效后，乙方应尽快在投标基础上完成所有系统的详细设计和设备的安装图纸。

乙方在合同签订后尽快完成并提交所有设备的详细设计，甲方和其代表将通过设计联络对

乙方的设计进行审查，并提出可能的修改意见。所有这些不能降低对乙方递交质量合格可

行详细设计的要求。

设计联络会共 2次，乙方应派相关技术人员参加会议，费用自负。

（2）人员培训

乙方应对甲方受培训人员进行设备检验、操作和维修方面的培训。培训应包括讲课、

操作示范、参观等形式，应使受培训人员完全了解和基本掌握所有合同设备的特性、结构、

操作和维修要求等。培训地点应选在臭氧发生器设备生产厂所在地和李港水厂。

乙方应为甲方受培训人员提供在设备所有操作项目中与设备相关的所需的工作条件，

使受培训人员了解整个操作系统，并有资格参与操作、检验、调试和维修设备。

乙方应安排有资格和能力的技术工程师来现场对甲方受培训人员进行培训和解答问

题。乙方人员的相关费用应包含在设备投标报价中。如乙方培训工程师为外籍人员，则乙

方应提供翻译人员。

按照甲方的要求，在现场的乙方工程师应解答所有设备的操作和维修问题。

培训内容应至少包括：
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健康和安全

装置和设备的手动操作

装置和设备的自动操作

正常运行中需要的手动操作

例行检查、润滑等

维护保养

装置和备件的拆卸和更换

故障的查找和排除

可能发生的紧急状况及处置方法

4.14.3.2.8工艺设备的一般要求

（1）概述

合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

设备应适应于现场条件和原水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

所有设备的供货应按照本技术规范的要求执行，系统图纸需经甲方确认。

材料的选用应考虑原水和气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反

应。

所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。

本节相关条款亦适于电气、自控及仪表。

（2）材料及其防腐

泵及其它产品应由新材料制成，且具备合格的质量、无缺陷。

设备的材料应适于其操作条件。与原水或周围空气直接接触的部分应能够完全抵抗此

类环境中产生的腐蚀或磨耗。

金属材料的断面结构应有足够的强度、柔韧性和刚度和腐蚀裕度。

在规定使用“不锈钢”时，其相应环境下的抗腐蚀能力不得低于规范 GB/T 1220-2007

或其它相应标准中对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影响的不锈钢

类型。本文中所提到的“不锈钢”材质，除指定牌号的外，最低为 AISI 304。

所有不锈钢部件应进行酸洗钝化处理。乙方应负责修复加工和运输造成的设备缺陷。

甲方将保留对乙方所供设备及安装连接附件材质进行鉴定的权力，当材料经相关部门
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检测不合格时，所发生的费用由乙方负担。

（3）铸件和锻件

所有的铸件和锻件都应是良好的没有孔隙、裂缝、瑕疵、激冷硬块的金属，还应具有

正确的轮廓、鲜明的外形，所有的形状与尺寸变化都应是渐变的，带合适的内外倒角。

可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方。

所有铸件的外表必须有良好的平滑表面(通过处理)用以接受最后一道油漆工作。

（4）焊接件

所有焊接件的焊缝都应符合相关焊接标准 ISO857，ISO3834 和 GB985，GB986 的规

定。

所有的焊接件都应有熟练的操作工来操作，操作工必须具有有关部门颁发的焊接许可

证(上岗证)，并符合相应焊接工程的标准和等级。

所有的焊接接头必须采用已批准的焊接工艺，不得随意进行焊接操作。

所有焊接无论是加工或不加工，一般都应进行消除应力处理，对于焊接件无法退火处

理的，应采用一定的焊接工艺来保证不产生应力集中和焊接件的变形。

对承受高应力的焊接件其焊缝应作探伤检测。

（5）镀锌

镀锌可作为长期在大气环境中工作的金属体一种防腐措施。须满足 GB/T 13912-2002

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》及其它等同的相关的国家标准的

要求。

（6）非金属材料

非金属材料的选择要考虑其本身的抗潮、阻燃、耐压、抗腐、抗紫外线（室外）等因

素，应根据设备本身性能和所在的安装区域不同而异。

（7）齿轮箱和电机

A.齿轮箱

所有的齿轮传动及齿轮箱均应是封闭式的(除另有要求)，齿轮箱外壳一般情况均应采

用铸钢或钢板焊接件。

齿轮箱盖及轴孔以及所有接缝处均应有较好的密封，以防止水与灰尘进入和润滑油的

外流，且其设计要使齿轮传动部件便于检查和维修。

齿轮箱应具有刻度清楚的玻璃管或量油尺，以显示油位或量取油位，应设有加油孔、
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放油孔和通气装置，如果需要的话加油口和通气口应延伸以免油的溢出。

齿轮箱应根据需要配备吊耳或吊孔，以便吊装。

B.电机

2.8.7.2.1除特殊规定外

电源 0.4KV，3ph，50Hz

绝缘等级 F

防护等级 室内：IP55

室外：IP65

水下：IP68

如电压低于铭牌标定值时，电机仍须有足够的输出扭矩。

当电机功率低于 1.5kW时，采用预润滑球轴承。

功率大于 1.5kW的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无需拆卸

电机。

垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。

所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。

所有轴承的设计使用寿命应不少于 100000小时。

在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不平衡电

流应不超过：

3.5kW以下： 2.5%

3.5kW以上： 5%

如果不稳定电流不超过上述极限，乙方也必须解决不稳定电流引起的设备的振动问

题。

电机转子应作动平衡。

当电机转速1500rpm时，其最大振动量应0.04mm；

当电机转速1500rpm且3000rpm时，其最大振动量应0.03mm。

（8）轴系和防护装置

为保证轴与轴之间安装的同轴度，每一装置经调正检测合格后，必须用坚实的销钉或

定位螺栓以坚固定位，保证各装置拆卸检修重新组装时得到正确的定位。

乙方应在图纸上或安装技术要求上注明各转轴、联轴器间的标准允许偏差，以便准确
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的予以校准。

所有转动轴系的外部必须设置金属网罩予以保护，以保证操作检查人员的安全。

（9）平衡

所有的旋转部件在出厂前必须作适当的静态与动态平衡，其不平衡度应符合

ISO1940/1(确定允许残余不平衡度规范)的要求。

所有旋转部件应作精加工，以保证机组的动态平衡。

任何一部件过度的或不正常的振动将被拒收。

（10）互换性

所有同型号设备，不论是作为一个整体或是它的有关部件均应是完全可以互换的。

所提供的设备应是标准的系列设计，这是使设备的部件能互换的必要条件。

（11）法兰接口

法兰连接其规格必须符合 GB标准。带管路的系统设备供货范围包括所有法兰及连接

件。

密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和耐腐蚀、耐老化性能。

（12）螺纹、螺栓、螺母和垫圈

所有螺纹都用公制尺寸，中等配合，符合 GB2515和 GB2516以及相应的 ISO标准。

螺栓长度应在完全拧紧状态下其伸出长度应不小于 0.3d (d：螺栓直径)，螺母下必须

有平垫圈和弹簧垫圈，以保证螺栓中不产生弯曲应力。

设备安装固定用地脚螺栓及承受动载荷或静载重负荷的地脚螺栓都应采用化学地脚

螺栓，承受静载轻负荷的地脚螺栓可采用膨胀螺栓；重要的连接部位的螺栓应采用高强度

螺栓。

所有与水份和湿气接触的螺栓、螺母和垫圈应采用不锈钢材料，且不低于 AISI 304

干燥环境中的螺栓（如：鼓风机房）则应经过热浸锌镀锌处理。

（13）设备基座

除非另有规定，所有设备应设有由高强度铸铁或结构钢制成的基座，基座置于混凝土

基础上。基座固定用的螺栓、螺母、垫圈、调整螺丝等安装附件均应包括在设备供货范围

内，其材料为不锈钢 304。

（14）铭牌和标牌

每台设备都应在明显位置固定有铭牌和标牌，以中文和英文把制造厂的名称、设备编
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号，以及各种工作特性、各种定额值制造日期等清楚的标明在上面。铭牌和标牌应是一块

不锈钢板或铝板，对于旋转部件应有旋向标牌，对有危险性的部件应有警告标牌，其上应

有“危险”字样。

如设备是淹没式的或是设备的铭牌设在一个视觉不方便的地方时，乙方应提供另外一

块同样的铭牌，固定在一个视觉方便的地方。

（15）设备的防护

乙方应保证其提供的设计和设备在运转中是安全的，所有旋转体、齿轮、链轮、飞轮、

皮带(链条)传动都设置有防护装置。

（16）管道

A.钢管

本合同采用的各种不锈钢管规格如下：

管径 DN15 DN20-DN40 DN50-DN65 DN80-DN125

壁厚 ≥1.6mm ≥2.0mm ≥2.6mm ≥3mm

管道施工及验收应符合 GB50268 标准规范的有关要求。焊接钢管用的钢板及钢管的

内外表面应平整、光滑、不得有裂缝、折叠、轧折、发纹和结疤。钢板不得有分层。

若有管径大于 800mm时，焊接钢管的焊缝采用双面焊，环缝及纵缝焊接采用埋弧自

动焊。焊接钢管的环焊缝不得多于 4 条，纵焊缝不得多于 1 条。钢管对接时，管径大于

600mm时，纵焊缝错开距离不得小于 300mm。管道任何位置不得有十字形焊缝，不得有

任何焊接缺陷。

现场应按标准要求进行水压或气压试验，试验压力为 P+0.5MPa,且不小于 0.9MPa,在

试验压力下，应保证耐压时间不少于 10min，此时钢管不得出现渗漏现象。

无缝钢管还应进行压扁试验，压扁后的试样不得出现裂缝或裂口。

镀锌钢管应满足 GB/T 3091标准的要求。采用热浸镀锌法，镀锌钢管的水压试验应在

镀锌前进行，不得有渗漏现象。镀锌钢管应作镀锌均匀性试验。

镀锌钢管应作镀锌层重量测定。其平均值不小于 500g/m2,其中任何一个试样不得小于

480g/m2。镀锌后比镀锌前的重量应增加 3~6％。锌层厚度应不小于 0.2mm。

镀锌钢管的内外表面的镀层不得有任何缺陷,如未镀上锌的黑斑和气泡。

钢管制作，焊接的质量标准应符合 GB 50235—97和 GB 50268—2008 的规定，并按

上述规范进行检验。
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钢管卷焊所用材料（包括钢板，焊接材料，内外防腐材料和机电设备）都必须具有产

品出厂合格证；钢管出厂时，应附有出厂合格证和质量证明书（包括主要检查内容和技术

数据）。

钢管焊接前，应将焊口及内外表面附近 20mm范围的泥土、铁锈、油污等清除干净并

保持干燥。

所有与水、湿泥及湿气接触的管道材料应为不锈钢，且应不低于 AISI 304。

所有压力管道的壁厚应根据所输送的介质的压力和试验压力进行选择，但不能低于上

表所规定的壁厚。

应随钢管的供货提供上述试验的相关证明材料。

管道支吊架

所有电缆桥架以及管道支吊架及安装连接附件的材料应为不锈钢，且应不低于 AISI

304。

投标人应负责系统设备内的所有管道支架、吊架的供货。管道支吊架应按标准图册加

工和制作，对于不锈钢材质的管路应采用相同材料的支、吊架。

除特殊要求外，管支架的安装不设预埋板。承受静载的管支架应由膨胀螺栓固定；承

受动载的管支架应由化学螺栓固定。螺栓材料的选择参见 2.8.12条款的要求。

（17）噪声控制

除非本技术规范另行规定，应在必要位置设置噪音消除装置，以确保设备运行时其周

边一米范围内的噪声等级不超过 70dB(A)。经甲方认可的某些设备其噪声值不得超过

85dB(A)（水平方向距设备主要表面 1m，垂直方向距地坪 1.5m）。

（18）涂料和油漆

乙方应提供一份涂料油漆系统的工艺和制造厂名称，并标明该系统的抗腐蚀及抗磨损

性能，说明各种设备的最终颜色，以便甲方批准，若甲方对乙方的涂料油漆系统表示不满

意时，可以建议采用别的涂料油漆系统。

除不锈钢、有色金属和非金属材料外，所有金属表面应进行防腐喷涂处理，并能在规

定的环境和工作条件下运行操作 5年。

在喷涂前，所有金属表面应进行喷砂除锈处理，等级为 Sa 21/2。

埋地不锈钢管应涂环氧煤沥青漆和玻璃布，按 GB50268－2008中六油二布标准。

（19）损坏漆面的修复
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对设备损坏的漆面，乙方应负责修复工作。

应先将漆面清理干净，去除所有锈蚀，将未损坏的漆面边缘用砂纸打磨光滑，然后用

规定的涂料把损坏的部位修补到与周围漆面相同的水平，每一层重叠在邻近旧漆面上的涂

层至少 100mm宽。

如果环氧涂层遭破坏，必须采用原有涂层的生产厂家提供的适当的修补材料来修补。

（20）湿气的预防

为了防止潮湿、雨淋的侵袭而导致设备的锈蚀，乙方应采取必要的预防措施。

所有浸在腐蚀性液体中的接头、紧固件、垫片等应采用不锈钢材料。

（21）润滑油、脂

乙方应提供一份各种设备应用的润滑油、脂的牌号及规格目录。对某些进口设备的润

滑油、脂还需标明国内可代用的油脂牌号及规格。

乙方应负责在调试及试运行期间对所有设备予以润滑和保养，主要设备还应提供调试

结束三年运行期间必须更换的润滑油脂。

4.14.3.2.9电气设备的一般要求

（1）一般要求

乙方所提供的设备应是新颖、安全、可靠的。设备制造商应具有完整的质量认证体系。

并应提供 ISO9000系列质量和电气设备 3C认证证书。

所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由甲方会同有关单位进行检

验和评定。评定标准由乙方提出，报甲方批准。质量评定报告至少应包括出厂试验报告、

电气试验报告。报告结果均应符合相应国家标准的规定，并获得南通市供电公司认可。

臭氧系统供电及控制单元应有有效的防范措施，以避免因电网电压或电流脉冲和谐波

引起的设备或元器件损坏并减少停机情况发生。

乙方有责任，但不限于以下几点：

 总的系统合同要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、

合理的、完整的电气装置。

 所有设备在制造、供应方面应正确达到应用条款指定的功能，不管这

些条款在该节是否提出特殊要求。

 应确保所有设备的设计、制造的质量。
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 提供的电气设备应满足所有工艺设备的正常运行要求。

 电气设备应满足南通供电公司的要求，如果不满足要求乙方应无条件

整改，直到满足要求为止。

 应保证详细的、完整的提交规定的电气设备。

 电气设备的检查工作应一直进行到设备最终验收为止。

 本节规范所列电气装备各项的标准是供乙方使用的。工程中所用的电

气部件，除非另有规定，均应遵守本节的规定条款。

 低压配电柜及控制箱内电气设备触点、接线连接端子等处应采取防腐

及防氧化处理。

工作电压及频率

高压系统:

电源：由总变电所 2高压出线柜提供

电压：额定 6kV

相位：3

频率：50Hz

连接：三线

LV(低压)系统:

电压：额定 0.4KV

频率：50Hz

连接：3+PEN

控制电压：

电压：220V

相位：单相

频率：50Hz

所有的电气设备，除非另有规定，均能在同时发生的有关额定电压的±10%的电压波

动和频率变化 4％(2Hz)的范围内连续工作。

（2）现场控制柜（箱）

外壳：IP55（室外 IP65）

抗腐蚀性，酸保护：10%
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碱保护强度：10%.

电源：0.4KV，50HZ

控制箱的材料为不锈钢，钢板厚度不小于 1.5mm。门采用三位置锁。测量表计、控制

开关、信号灯要安装在前面板上。微型断路器、接触器、继电器等安装在控制箱内。接线

端子安装在两侧。所有臭氧区域的接线端子要采取防腐，防氧化措施。

设备元件采用与施奈德，ABB，西门子或等同厂家的产品。

控制箱的支架、连接螺栓、固定螺栓等由乙方供货，其材料为 304不锈钢。

（3）现场按钮箱、现场保护器按钮箱

外壳：IP65。

按钮箱、保护器按钮箱由不锈钢制成。应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度

高。

按钮箱、保护器按钮箱至少应配有开、停、急停按钮及运行指示灯。并根据需要配备

转换开关。所有臭氧区域的接线端子要采取防腐，防氧化措施。

现场按钮箱、保护器按钮箱的支架、连接螺栓、固定螺栓等由乙方供货，其材料为不

锈钢。

保护器按钮箱内应装设与之对应的设备的泄漏超温保护器。

（4）阀门和闸门电动头

阀门和闸门执行机构的现场控制装置应与执行机构为一体；

操作方式：符合标准 VDE0530；

三相鼠笼电机：0.4KV，50HZ，绝缘等级 F级。包括热保护开关，接线盒，标准的引

线和端子；

电动头应有断路器，接触器，热继电器，开度表，开、关位置指示灯，过扭及位置行

程开关，手动/自动转换开关、开停按钮和防冷凝加热器。

防护等级：IP67；

全天候防护罩适用于室外适用；

环境温度：-20C～＋40C；

转换开关：“手动-O-自动”；

按钮：“开-停-关”或“起动-开-停-关-起动”；

正反向运行接触器需有机械及电气联锁；
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输入信号：用于开/闭二次输入；

转换开关的位置信号及设备的开/关位置、故障等信号分别通过端子送往厂内可编程

控制器；

传动轴连接需满足 ISO5210或 DIN3338；

控制回、路预留厂内可编程控制器远方控制接点；

供货范围包括固定件、插接件、螺栓等。

4.14.3.2.10自控系统及仪表的一般要求

（1）自控仪表系统总则

A.防护等级

-机箱设备外壳等级严格按照 IEC60529标准执行

-室内设备防护等级：IP54

-室外水上设备防护等级：IP65

-水下及井内设备防护等级：IP68

B.信号电平

-监测及控制的模拟信号：4~20mADC

-状态及报警指示的数字信号：24VDC

-控制的数字信号：24VDC＋中间继电器（220VAC，5A）

C.防腐及环境要求

 现场仪表及盘、箱、柜外壳设计要符合净水厂的环境要求，应采用不

锈钢材料，做法符合相关规范要求。

 所有仪表检测元件，变送器，安装支架及防护罩等材料应满足净水厂

环境防腐蚀要求。仪表安装支架应采用不锈钢材料。

 在现状净水厂环境下，所有仪表自控设备必须能够正常工作，并达到

技术文件所规定的可靠性和精度。

D.爆炸危险区

 设置在爆炸危险区域内的仪表和控制设备必须严格按照有关规定选

型、安装和接线。

 参考标准：GB50058-92
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E.设备技术要求

 对自控仪表系统的设计及应用等各方面负责、保证各设备及设计的整

体统一性。

 提供为达到标书规定功能所需的各种部件，如信号隔离器、滤波器、

稳压器、保护装置、放大器、转换器及其他相关部件。

 对所有仪表电气线路及设备提供保护。以免受雷击、感应电流、过电

压的影响以及其他外力的损坏。

 对计算机及类似的数字电路设备，状态、数字、脉冲量和模拟量的输

入输出必须采用光电隔离或电磁隔离。

 电源设备应适合在电源电压为 220V±10%和频率为 50Hz±1%时工作，

电源设备应有被隔离的输出，并有避免电源的电压尖峰、过电压及电路的装置。

自动化系统应有 UPS系统，断电后可持续供电 1h。

 控制系统应具有良好的接地措施，接地电阻满足国家有关的设计规定。

 可编程自动控制器采用基于模块化组件的结构。在实际供货中可按照

实际需要选择内存量，处理器的内存要保证至少 20%的余量。选用国际知名品

牌的先进产品。

 在断电时，可编程自动控制器的内存不需要外部电池的保护，但要提

供两个可保存 100天内存内容的内部后备电池。

 应允许将可编程自动控制器连接在一台便携式终端上，用来进行工程

的就地操作、设定点调整、过程变量的查询。

 可编程自动控制器的输入输出模块及接线端子应有 20%的余量。

 可编程自动控制器应安装在控制柜中。

 所有仪表的电路应为固态电路，所有设备为制造厂的最新产品。

 所有仪表传感器与变送器之间信号连续，变送器输出 4~20mA的标准

信号，并且隔离，标准输出接点为无源常开接点，接点容量为 220VAC/5A以上。

 除特殊说明外，所有变送器应有工程计量单位的刻度和LCD数字显示，

可与传感器一体或分体安装，必须方便操作人员的观察。

 模拟量输出要与测量范围成线性比例。
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 仪表设计应提供维修和校验的方便，所有部件应有通用性和互换性。

 乙方应提供传感器到变送器之间的电缆，及传感器、变送器的全部安

装保护箱及支架。

 仪表应有零度和满度调整电路，并能方便地进行调整。应设计有温度

补偿电路和抗干扰电路。

 乙方应提供仪表维修保养用专用工具二套，提供满足两年正常使用的

备品备件。投标时应提供两年运行的推荐备件清单及单价。相关要求参见 2.4

条款。

 乙方提供的仪表自控产品应符合国际通用标准和规范。

 乙方在投标同时，应提供全部仪表自控系统的详细技术说明书及产品

样本。

 投标者应对本标书所要求的仪表自控系统及各部分组成、技术性能、

系统功能、控制原理、操作方式等进行详细的描述，阐明系统的实现结果和技

术指标。

4.14.3.3工艺系统及设备

4.14.3.3.1工作范围

乙方应提供保证系统安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装附件并提供系统

设计方案。设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

4.14.3.3.2工作条件及技术参数

一 工作条件

1 设备工作环境 室内

2 工作制 24h/d

3 电源
0.4KV, 3ph, 50Hz

220V, 3ph, 50Hz

4 气源 液态纯氧
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5
闭路循环冷却水系统间接

冷却水供水
厂区自用水，水质见下附表

二 技术参数

1 臭氧系统进水 前臭氧为原水进水，后臭氧为沉淀池出水

2 设计流量 目前前臭氧、后臭氧均为 40万 m3/d。

3 臭氧投加量

前臭氧加注量为 0.5~1.0 mg/L

后臭氧加注量 1.0～1.5mg/L。

前后臭氧总投加量：1.7mg/L。

4 设计臭氧发生量/台

15kg/h （O3浓度10wt%，冷却水入口温度 30C），

最大发生量 18kg/h（O3浓度6wt%，冷却水入口温度

30C）

5 臭氧发生器系统的耗电量
≤11kwh/kg O3（O3浓度≥10 wt%，冷却水入口温度

30℃）。

6 臭氧浓度调节范围 6～13wt%

7 发生器运行压力（bar） ≥1.2

8 冷却方式 闭路循环冷却水

9 外循环冷却水温度 2～35C（≥25C持续时间 4月/a）

4.14.3.3.3李港水厂深度处理臭氧系统技术要求

（1）单台臭氧发生器臭氧浓度为 10wt%的状态下的设计产量为 15kgO3/h。数量为 2

套。当 1台发生器故障停役时，另 1台通过加大进氧量，可在臭氧浓度不低于 6wt％状态

下，单台最大产量 18kg/h。

（2）本次招标臭氧发生器、供电单元、臭氧投加系统及尾气破坏系统必须是进口品

牌产品。臭氧发生器进出口气路及冷却水路上的仪表阀门必须在工厂完成预组装。

（3）设备制造厂家在中国大陆必须有常驻的专业售后服务点和零部件供应，并配有

专职的、具有五年以上同类型设备服务经验的技术服务工程师。

（4）臭氧发生器

★A 臭氧发生器应按每天 24小时运行设计，放电管应保证至少 10年的使用寿命。
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放电管和臭氧放电单元内保险丝（如果有）10年内如有损坏，乙方必须无条件免费更换。

在质保期第一年内，如放电管损坏率大于 2%，甲方有权扣除全部质保金。

B 每根放电管在出厂之前和系统安装使用前应经过 2倍的运行电压测试。击穿电压应

至少高于 8倍最高运行电压。

C 臭氧发生量（O3浓度：≥10wt%，冷却水入口温度 30℃）：≥15kg/h.台，最大≥18kg/h.

台（O3浓度：≥6wt%）。前臭氧加注量在 0.5~1.0mg/L，后臭氧加注量，在 1.0～1.5 mg/L

范围内可调。

D臭氧发生器的发生量调节范围从 10%到 100%。

E. 臭氧发生浓度必须在 6wt%到 13wt%之间可调。

F.臭氧发生器的耗电量应小于 11kWh/kg.O3（O3 浓度：≥10wt%，冷却水入口温度

30C）。

G．投标人应提供O3浓度为6wt%和10wt%, 冷却水入口温度分别在15C、20C、25C、

30℃、32C时臭氧发生器系统的耗电量。

H．臭氧发生器的罐体应符合国际、国内标准并且符合中国有关消防、压力容器规定。

I．臭氧发生器中各功能单元定位准确，各紧固、支撑、连接部件应安装牢固。各仪

表接口、水、气管道接口位置准确，无任何泄漏。

J．臭氧发生器的外壳应表面光滑平整，无任何缺陷。

K．臭氧发生器的各项性能指标应满足 HJ/T 264-2006标准的要求，如生产厂执行的

企业标准高于上述标准要求，应按高标准执行。

L．每台臭氧发生器主电源的功率因数在正常工况下应不低于 0.98。

M.臭氧发生器中各电器绝缘零部件应符合高电压绝缘性能和结构的要求，处于放电臭

氧环境中的绝缘零部件还应满足使用环境对其物理和化学性能的要求。

N．电源供应单元 PSU必须保证发生器安全运行。

- 高压变压器为干式变压器，有10%超负荷能力。

- 电源在PSU的控制屏上连续显示。

- PSU应装有滤波及防雷装置，防止谐波对电网造成污染。
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- 每套PSU系统可在10—100%额定功率之间连续为臭氧发生器

改变功率。

- 控制屏包括在每套PSU系统中，与所有仪表预先布线，采用人

机对话界面，显示所有操作、故障和主要状态，具有控制开机、关

机、调节发生量、故障联锁、与中心控制柜通信功能、和全厂自控

系统统一工作。

O．每台臭氧发生器有单独可编程控制系统，能被主 PLC监控，采用可编程控制器尽

量跟水厂 PLC保持一致。触摸屏人机界面须有中文。

P．以下的命令/选择要在 PSU人机对话界面上操作：

- 就地/关/远程

- 开/停

- 报警及复位

- 发生量调节

Q．材质：

- 臭氧发生器罐体和接地管 AISI316Ti或AISI316L

- 放电管支撑 AISI316Ti或AISI316L

- 垫圈 聚四氟乙烯

R．臭氧发生器各放电管应有独立的保护措施，不因少数放电管故障影响整台机组运

行；

S．每个臭氧发生系统都需在出厂前必须经过最大臭氧发生量的测试。

★T. 臭氧发生器罐体及与循环冷却水接触的管式热交换器的材质 SS316Ti 或

SS316L。

U．系统框架上除了发生器外还应预安装如下仪表以保证系统的安全运行。

1. 气源气入口气体过滤器
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2. 进气口，低压报警开关

3. 进出口压力计

4. 进气口，高压报警开关

5. 臭氧出口低流量报警流量计

6. 系统冷却水出口高限温度传感开关

7. 内环冷却水出口压力计

（5）氮气添加系统

投标人根据自身系统要求及设备间布置要求提供满足整个项目的设计配置方案和设

备。

以下为补氮系统一般配置组成，如需应满足以下要求：

A.氮气添加系统应能保证为臭氧发生器连续提供无油、无尘、干燥洁净的压缩空气，

其能力除保证臭氧发生器最大生产能力用气外，还应保证系统气动阀门、仪表风等空气用

气量，并配备相应的设备及附件。空压机系统能力应与臭氧发生器的输出能力相匹配。

B.氮气添加系统由空压机系统、干燥器、过滤器、贮气罐及辅助设备等组成。

C.输出露点在大气压力下应-65C。

D.压缩机为无油型压缩机，包括过滤器、消音器、除油系统、基础底座、控制箱、仪

表、隔音罩等全套系统。其噪音在加罩后 1米处应不大于 70dB(A)。

E.贮气罐应包括安全阀、压力指示器等。罐体底部应配有自动排水阀。罐体应符合国

际、国内标准并且符合中国有关压力容器规定。

F.鉴于南通空气情况，过滤器的结构型式应充分考虑环境条件因素的影响，过滤器应

设有压差显示，指示是否需要更换滤芯。

（6）前臭氧投加系统

前臭氧接触池设计规模为 40万 m3/d，分为 2座，均采用全封闭结构。每座臭氧接触

池又分为二格，每格尺寸 3×3m，有效水深 7.5m，接触时间 3min，前臭氧投加量 0.5～

1.0mg/L。

预臭氧布气系统包括 4套自动配气系统、投射系统等。自动配气系统可自动调节臭氧

投加量。每套自动配气系统应至少包括气体流量仪、电动调节阀，并设检修旁通阀。

现场投加阀门可采用电动或者气动。采用气动需配套空压机系统，自带冷干机，储气

罐，排污阀等，储气罐气量满足用气要求。
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可根据实际需要自动调节。主要部件如下，但不限于以下：

水射器 4套，316L不锈钢材质；

投射系统 10套，316L不锈钢材质；

尾气破坏系统 4套；

加臭氧气路应有臭氧质量流量计。

不锈钢连接管道及支架。

（6）后臭氧接触系统

A.沉淀池出水进入后臭氧接触池，后臭氧接触池为密闭式池型。为保证臭氧在水中均

匀高效扩散，布气方式采用微孔曝气盘投加，臭氧尾气通过管道接入池顶的臭氧尾气破坏

装置，经催化分解后排入大气。

后臭氧接触池设计规模为 40万 m3/d，分为 2座，均采用全封闭结构。每座臭氧接触

池又分为二格，每格尺寸 21×8.9m，有效水深 7.05m，接触时间 13min，后臭氧投加量 1.0～

1.5mg/L。每格接触池分 3次曝气头曝气接触，三阶段反应，各阶段布气量可根据实际需

要进行调整，设计按 40～70％、30～15％、30～15％布气。投标人可根据标书附图及其

自身设备特点对上述臭氧接触系统进行调整设计，但应保证在上述臭氧系统的进水水质及

满足接触时间条件下，在有效水深 7.01m时，后臭氧最少 95%的 O3吸收效率。

B.后臭氧布气系统每格 3套，共 12套，配套采用盘式微孔扩散器，布气装置的布气

量应可调，且应布气均匀。

C.后臭氧投加 2根投加总管（每座各 1根投加总管）采用电动调节阀和带反馈信号的

气体流量计，可以通过 PLC控制自动投加。

D.后臭氧接触系统的供货范围包括 12套手动配气系统，可手动调节气体转换到各个

隔室。每个配气系统包括：

 1个气体流量计，量测至每个接触池的气体流量

 1个气体流量控制阀门（不锈钢），控制到每个接触池的气体流量。

 1个压力指示器，指示到每个布气隔室内的气流压力

每格接触池的 3套手动配气系统（2座，共 4格，12套）集中布置，方便现场调解。

E.布气系统由独立的布气盘及管道、支架组成，不允许使用能被含 2.5mg/L臭氧水溶

解和腐蚀的材料，布气盘须防止板结等损坏。管道支架高度应可调。曝气系统其他材料要

求 316L不锈钢，密封材料要求防腐。
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F.后臭氧接触池采用全密闭设计，所需的尾气破坏装置、双向透气安全阀、调节阀及

各种控制监测仪表等，均包括在乙方供货范围内。

G.后臭氧接触池设 14个采集点，其中 2个设在每 2格接触池的出水渠，另外 12个采

样点分别设在 4格接触池的 12个反应格中。设置 4台水中臭氧浓度分析仪，供货商配套

相应设施，可通过各采样点之间切换，用以检测每格接触池不同取样点的水中溶解臭氧浓

度。

H.材质：

- 臭氧扩散器 陶瓷

- 托架和螺栓 AISI 316Ti或AISI 316L

- 垫圈 聚四氟乙烯

- 双向透气安全阀AISI316Ti或AISI316L

（7）臭氧发生器冷却水系统

投标人根据自身系统要求及设备间布置要求提供满足整个项目的设计配置方案。

以下为冷却水系统一般配置组成，如需应满足以下要求：

A.臭氧发生器采用闭路循环冷却水系统，投标人应根据自身设备的要求提出最优的详

细配置方案, 并附详细工艺流程图, 外循环冷却水用量在外循环冷却水温 32C 时不应超

过额定流量。

B.闭环冷却水循环系统由水-水热交换器、循环水泵、膨胀罐、仪表、阀门、管路及

管件系统等组成。循环水泵应有备用。

C.开放直接回流的冷却水采用厂区自用水，水质指标参见上述 3.2条款中的附表。乙

方应根据所提供的水质参数和厂区水压力选择适用的设备及材质，并保证在上述最不利冷

却水质条件下，系统能长时间稳定可靠运行，无任何腐蚀损坏。开放直接回流的冷却水接

管至臭氧发生器室外一米。为了更好的监测外循环冷却水流量，建议在外循环管路安装一

只电磁流量计。

D.冷却水触及的热交换器、管道、仪表、阀门、接口及其它元气件的最少使用寿命为

10年（每天按 24小时运行设计）；其材料的选择应确保在给定的冷却水水质条件下，不

因冷却水引起腐蚀损坏。
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- 水-水热交换器 AISI 316

（8）剩余臭氧尾气破坏系统

剩余臭氧尾气破坏系统安装在臭氧接触池池顶。剩余臭氧尾气破坏系统采用触媒式臭

氧尾气破坏装置。前臭氧 4套，2用 2备；后臭氧 4套，2用 2备。反应池中的剩余臭氧

尾气由风机抽出，通过一个预加热带将温度升高后进入尾气破坏带，再通过催化破坏方式

将臭氧破坏。

处理尾气浓度应>1wt%。

出气口臭氧浓度应小于 0.1mg/m3。

臭氧尾气破坏器的处理能力应相同，其中任何 1套尾气破坏系统的处理能力都能处理

单座接触池整个系统的尾气，即：备用尾气破坏系统的处理能力和系统配置应保证在运行

尾气破坏系统失效时，仍能达到单座接触池满负荷处理能力，并满足上述尾气处理要求。

为了防止水滴进入破坏器，在破坏器前应设有除雾器。

乙方应根据南通的气候条件，提供可满足全天候运行的尾气破坏系统。

当一台尾气破坏装置工作达不到设计要求时，应自动向整个臭氧系统的主 PLC 发出

报警信号，并自动切换到同系统内另一台尾气破坏装置上工作。

材质：

除雾器 AISI316Ti或 AISI316L

电动阀 AISI316Ti或 AISI316L

（9）主要仪表

与臭氧产能有关的仪表比如气态臭氧浓度计应为进口品牌，不接受臭氧发生器厂家或

其关联公司的产品。全部仪表应满足全厂检测仪表的通用技术要求。

A.露点仪及配件 2台

测量范围： (-100)~ (+20) ℃

精度： (+/-)2.0%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4~20mA

B.气态臭氧浓度仪（含配件）为紫外吸收分光光度计 2台

测量范围： 0~14%wt

精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表
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输出信号： 4~20mA

电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿： 自动调零

C.水中臭氧浓度仪（含取样泵、玻璃流量计、过滤器、调节阀等）为电流

法 8台

测量范围： 0~1mg/L

精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA

电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿： 自动调零

应根据南通气候条件，对取样设施采取相应的加热保温措施。

D.尾气臭氧浓度仪 4台（安装于尾气破坏器前）

测量范围： 0~10g/Nm3

精度： (+/-)1.5%

输出信号： 4~20mA

电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿： 自动调零

E.排气臭氧浓度仪 4台（安装于尾气破坏器后）

测量范围： 0~10ppm

精度： (+/-)1.5%，输出信号： 4~20mA

电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿： 自动补偿

F.臭氧泄漏报警仪 4台

测量范围： 0~3ppm

精度： (+/-)1.5%

输出信号： 4~20mA
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电源： 24 VDC

温度自动补偿： 自动调零

报警开关： 2个（开关 1：0.1ppm, 开关 2：0.2ppm）

带有单独的声光报警器

G.臭氧流量计 6台

测量范围： 根据实际安装位置确定

带数字显示、有瞬间流量和累计流量

电连接：

电磁兼容性（EMC）：IEC801部件 3：E=10V/m（30MHz…1GHz）

电源： 220VAC，50Hz

输出信号： 4~20mA

通讯： 工业以太网或 Controlnet控制网

重复性： +/-0.25%

材质：

- 外壳： SS316哈氏合金

- 传感器： SS316，哈氏合金C276

- 传感器密封件：氟橡胶，Kalrez，EPDM

H.氧气泄漏报警仪 4台

测量范围 0~25 Vol %

精度： ±1.5%

输出信号： 4-20mA

电源： 24VDC

温度： 自动补偿，自动调零

报警开关： 2 个(开关 1，开关 2) 分别对两种不同浓度氧气泄漏作出反应

I.电磁流量计（用于测量外循环冷却水流量）2台
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测量范围： 0~110m3/h(流量单位可编程)

测量精度： 0.5%

重复性： <0.15%

介质温度： 0~30℃

材质：

- 连接法兰标准材质：GB9115/钢

- 电极材料： 0Cr18Ni2Mo2Ti

- 衬里材料： 橡胶，导电橡胶块，无需接地环

- 测量管材质： 不锈钢

空管检测： 电容式空管检测、报警功能

安装方式： 法兰安装

显示器： LCD背光显示、具有瞬时流量和累计流量同时显示功能

断电保护：具有通用型可插拔 EEPROM，使仪表在突然断电情况下不丢失

数据。

累计量保护：转换器带有累计量可插拔芯片，在仪表出现故障时，

可查出故障前累计量。

带断电计时功能

输出信号：隔离 4~20mADC、脉冲、报警

电源：220VAC，50Hz

（10）关于气源

由于本项目采用液态纯氧为气源，氧源系统不在本合同范围内，为了保证

臭氧发生器系统设备的安全，乙方应在其进气系统上设有可靠的过滤装置，保

证其自身系统设备在下述氧源品质条件下不会造成系统设备的损坏。

气源 液态纯氧

氧气纯度 99.5%
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（11）管道及安装附件材料

下述材质要求为最低要求，投标人应根据实际需要进行选择配置，并不低于下述

要求：

介质 材质

臭氧 AISI 316Ti或 AISI 316L

臭氧和水 AISI 316Ti或 AISI 316L

氧气 AISI 304

冷却水系统的热交换器 AISI 316

冷却水 AISI 304 (为最低要求，根据冷却水质条件确定)

仪表风管道 AISI 304

管道支架
臭氧接触池内的管道支架材质与所支撑管道材质相同；其他位置

的支架材质为镀锌钢（干燥空气条件下）

所有安装连接附件、化学

地脚螺栓
AISI 304 /AISI 316/ AISI 316L/镀锌钢（干燥空气条件下）

4.14.3.3.4控制

（1）应配套提供系统的配电控制箱柜，负责臭氧系统全部设备的配电控制。

（2）控制系统包含：

A.臭氧发生器可编程控制器及人机界面（触摸屏操作），与发生器为一体化设计。

B.臭氧间控制系统及上位机系统。

C.尾气破坏器控制箱。

D.臭氧自动流量控制系统。

（3）乙方应负责完成臭氧系统的过程画面显示、报警显示、趋势显示、成组显示、

曲线图或棒图显示等工作，并可以启动发生器和按要求自动调节臭氧生产。臭氧系统可编

程控制器通过数据通讯网络连接（通讯协议为 ethernet－IP 或 ModBusTCP/IP），将臭氧

系统的所有数据通过数据通讯网络传输给上位自控系统，并接受上位系统的调度命令（总

供气压力 4.5~6bar

露点 -70
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启动/停止命令）。提供数据接口和水厂自控系统数据共享。

（4）臭氧自控系统操作面板(人机界面)显示文字包括：中文、英文、数字。

（5）控制系统的基本技术要求：

能根据来水流量及水中余臭氧和尾气中余臭氧浓度，自动调节臭氧产量。

启动或停止臭氧发生器。

能改变进气量及每台臭氧发生器的功率以达到控制臭氧产量要求。

能对氧气及臭氧泄漏报警反应，启动通风设备，并自动关机。

能对系统产生的废臭氧进行自动破坏。

能对发生器系统故障迅速作出反应。

能根据要求控制冷却水系统。

能根据要求控制气源系统。

（6）主要的工艺控制参数（数据上传水厂控制系统）：

臭氧发生器出口管上的臭氧浓度。

臭氧投加的流量。

水中臭氧浓度及尾气臭氧浓度。

进入臭氧发生器的冷却水量。

臭氧发生器压力、温度及其它所有参数。

通过臭氧发生器的气体及质量流量。

进气露点。

关键点的压力信号。

（7）应具备的主要功能：监视、控制、开关、设定、调节、总体工艺流程显示、工

艺参数历史曲线回放，详细工艺单元显示、报告、报警、循环开车、紧急停机、记录、故

障联锁、通信功能、通过通讯总线与上位自控系统统一工作等。

4.14.3.3.5出厂检验

（1）每台设备在出厂前须进行出厂检验，检验方法应满足 HJ/T 264-2006标准的要求，

如生产厂执行的企业标准高于上述标准要求，应按高标准执行。检验合格并附有产品合格

证和使用维护说明书方可出厂。

（2）应按照相关标准进行：
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臭氧浓度、产量和电耗的测定

氮氧化物的测定

介质材料的耐压实验

臭氧发生器的密封检验

臭氧发生器的外观检验

仪表管道接口

4.14.3.3.6检验、调试和试车

（1）在全部设备安装完毕，进行全套设备现场测试。

臭氧浓度、产量和电耗的测定

氮氧化物的测定

介质材料的耐压实验

臭氧发生器的密封检验

臭氧发生器的外观检验

仪表管道接口

（2）系统各部件/元件的材料、性能要求、数量及质量应满足标书要求。

4.14.3.4电气设备

4.14.3.4.1概述

注意：李港水厂臭氧系统的电气、自控为独立子系统。

（1）由供货商提供的设备必须配套提供该设备的控制柜（控制箱），安装在臭氧发

生器间内电气设备包括（但不限于）臭氧发生器供配电装置、尾气破坏装置控制柜、中心

控制柜等。

电气设备应保证其安全性及电磁兼容性，必须通过相关国家标准的认证，防谐波系统

应采用相关技术，保证整个系统的谐波标准符合国标 GB/T14549-93。

（2）每台臭氧发生器要求自带供配电装置（PSU），负责臭氧发生器的配电及控制，

由厂区低配中心低压开关柜各引一路低压 0.4KV电源。

尾气破坏装置控制柜负责对尾气破坏装置的配电及控制，0.4KV电源引自厂区低配中
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心。

中心控制柜包括对臭氧发生器间内小动力设备如冷却水循环泵、热交换器、管路电动

阀等进行配电、控制，0.4KV电源引自厂区低配中心。

（3）电气供货及安装内容包括与所有工艺设备有关的控制箱（柜）、按钮箱等。

（4）控制柜进线断路器设综合电能监测单元，现场可显示主要电气参数，可将电流、

电度等信号通过通讯接口送往 PLC。

（5）照明系统、与工艺设备无关辅助动力装置、接地装置等不在本合同范围，但乙

方应负责电气预埋管、基础预埋件的预埋。

（6）臭氧制备系统电缆

应由设备厂商配套提供上述系统设备及柜内的全套动力及控制电缆、系统内的专用及

特殊电缆。系统内部电缆以配套的系统控制箱柜为界，包括从系统控制箱柜至各设备或至

各设备现场控制箱、按钮箱的专用和特殊动力及控制电缆。厂区仅提供至各控制柜（供电

装置）的电源。

所有与臭氧制备系统设备有关的电缆，均需提供电缆表，对于设备供应商要求的特殊

电缆和相配套的工具及材料，均由供应商自行提供。

4.14.3.4.2低压电气设备

（1）概述

本部分包括与所有工艺设备有关的电气控制柜、现场控制箱、现场按钮箱等低压电气

设备。

（2）控制柜（供电装置）

A. 技术参数

频率： 50Hz

工作电压： 0.4KV±10％

中性点： 接地

短路故障电流 50kA

防护等级： IP42

B.控制要求

各控制柜（控制箱）应完全满足工艺专业对设备运行的要求，应能保证整个制臭氧系
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统安全、正常运行，且能对制臭氧系统实现自动或手动控制；各控制柜（控制箱）内安装

能使系统各设备(包括冷却水循环泵、热交换器、尾气破坏器反应器及管路电动阀等）正

常工作所需的起动器和控制、保护设备，并设手动/自动转换开关、各设备控制按钮和状

态信号灯等，并采集 PLC 控制所必需的输入信号，共享数据通过通讯接口传送至水厂监

控系统。

C.结构

各控制柜、箱（供电装置）主进线采用电缆下进线方式。

容量 100KW以上控制柜设综合电能监测单元，所有柜具有电压、电流现场指示仪表。

所有电量参数通过通讯接口与 PLC通讯。

各出线使用塑壳式断路器保护。

所有接触器和热继电器以及控制回路中的辅助设备(如:继电器、起动器等)应安装在控

制柜内。

控制柜的所有控制单元应有指示灯，表示运行、停止、故障指示。

需要防冷凝时电气设备要安装加热器。

表计、按钮、控制开关和指示灯应安装在控制柜的柜门上。

每一个控制柜应里外喷漆。镀锌之后门和板应进行静电喷漆以防腐蚀。柜体颜色根据

业主要求确定。

应提供控制柜的内部及外部连接主电路和功能单元的电线和电缆。

有臭氧区域的裸低压母线需经酸洗电镀后喷塑。母线与电缆连接处要进行涮锡防腐处

理。

D.元件

控制柜（箱）内主要元件要采用同一品牌产品，并应采用 ABB、施耐德，西门子或

等同。

E.备件

提供控制柜（箱）质保期内连续运行二年的备件清单和单价，计入投标总价；提供质

保期后五年运行所需设备的推荐备件表，在备件表上要列出单价和确切的数量，不计入投

标总价。

F.型式试验
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所有制造零件和设备组件的型式试验要进行检验并认可。电气设备与做形式试验

的设备具有同样的质量和标准。

试验方法和范围不限于下述的所有电气设备：控制箱、按扭箱、接线箱、阀门和闸门

电动头，低压电机等应按照 IEC以及国家相关的标准进行型式试验。

1. 视觉检查设备的质量结构、防护等级和喷漆

2. 所有手动结构、抽屉导轨插头门、板等

3. 所有控制、保护和监测设备的电气操作

4. 全部的保护系统包括：断路器、马达启动器、母联断路器和变压器，

应按照 IEC的要求进行测试

5. 功能性试验包括：模拟操作以及自动和编程控制的程序操作试验

6. 视觉检验熔断器的型式和额定值

7. 中压工作频率和直流绝缘测试

8. 按照预定的程序安装进行全部主要试验。记录报告要由测试人和制造

厂的质量控制人员签字。

G.制造厂证书

在控制柜（箱）最终试验和试运转以前，制造厂要提交完整的证书。

4.14.3.5仪表自控系统

4.14.3.5.1内容

本技术要求中包含有关于仪表、自控系统技术要求，包括了招标范围内的各类仪表、

自动控制系统供货、安装、校验、试车、服务等内容的要求。

4.14.3.5.2通用技术要求

（1）总则

提供的设备应该是全新的没有使用过的。

提供的设备应在保证连续运行的前提下，易于靠近，便于完成更换、维护、处理、检

查和修理等工作。
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全部的装备、设备和仪表应在现场的天气和特定条件下正常运行。

所有的设备应避免由动物、鸟、蚂蚁和害虫造成的短路。

所有的移动、摩擦和磨损表面应进行机加工的或带有基础。

设计和建造的装备和设备应降低维护费用，减少人工，使维护量为最小。

在没有其它特殊指定下，所有的设备应通过甲方的批准，并适合于在正常的电源下工

作，电源波动为10％，在电源和负载变化时应满足工作条件。

设备的设计应主要关注操作和维护人员的安全。

所有的尺寸、单位和设计参数应为国际单位制。

（2）标准及规范

所有仪表控制设备应具有生产许可，并且其建造、设计和测试应满足最近的中国标准、

国际标准，包括所有的变更。安装和设备应符合机械和职业安装法规，及接线编码的有关

规范。

虽然本技术要求参考了中国标准和有关的国际标准，乙方仍可提供技术等同的其它标

准。必须给甲方提供一套该标准的英文或中文的翻译文本。

（3）质量要求

所有设备和材料应具有最好的质量、适合特定条件下的工作，并能承受工作条件下温

度和气候的变化，不产生变形、退化或产生任何部分的不适当受力。

（4）可替换性

本工程中全部的相关部件应满足如下的公差要求：相似的元件和备件应可完全替换并

不需要修改和调整。

（5）火灾保护

全部仪器，连接和接线应采用降低火灾危险性和避免产生火灾事故危险的设计和布

置。

（6）焊接

全部的焊接应符合相应的国家或国际标准。

（7）电磁和辐射干扰

本合同下的所有设备应符合国家标准中的有关规定并且要注意其它电磁干扰的准则

和规章。

在将进行试运行前，发现任何产生电磁干扰的设备将被拒绝，并无任何其它费用的进
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行替换，达到甲方的满意。

（8）标签和标注

识别标签应附在所有的仪器、仪表保护箱、控制盘箱柜以及其中的仪器和控制设备上。

所有的标签和标牌应由认可的防腐材料制成，并由不锈钢或满足 ISO公制螺纹的镀镍螺钉

固定。

可编程控制器控制盘箱柜每根电缆按电缆一览表在始、终端处编号，电缆标志采用塑

料雕刻或模压金属标志。

4.14.3.5.3设备的安装检查与试车

（1）检查

在制造和现场安装过程中，所有的设备应经过检查。

检查应满足通用技术要求和特殊技术要求中的有关内容。检查应由甲方和乙方参加。

检查和测试应事先通知甲方。乙方应组织有效的测试和检查。提前通知的时间要求参

见本招标文件中的有关内容。

乙方应提供用于测试和检查的所有必须的工具、仪器。

所有仪表和控制设备应具有权威机构颁布的测试证书，在测试过程中甲方有权要求进

行仪表校验。

乙方应提供两份测试报告给甲方。

在甲方目睹和检查之前，乙方应保证已经准备好。否则甲方有权对乙方进行惩罚。

（2）试车

乙方应负责本项目中所含部分的试车，并且应完成下列任务：

如果要对其它合同供货商提供的设备和机械进行试车，应在试车前得到另外乙方的特

殊许可，以及任何与试车有关的特殊要求。

乙方的负责代表应对工程的全部进行细心检查，确保全部的构筑和安装已经正确完

成。

如下预试车校验内容应完成：

 接线连接

 接地导体、连线和接地端子

 拆除运输夹子和支撑
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 所有有关设备的检查

设备上应按照不同使用情况带有如下标志或说明，包括有系列号、位号、参数设定步

骤、操作指令等。

4.14.3.5.4主要设备技术性能及参数

（1）就地控制站控制箱

 控制箱为成套供货，甲方只为就地控制箱提供供电电源，乙方须在控

制箱内提供

 控制器的配电装置以及仪表的配电或电源转换装置。

 控制箱内安装有可编程控制器，采用跟全厂 PLC统一品牌，包括电源

模块、CPU、输入/输出模块、隔离继电器、接线和接地端子、浪涌抑制器、

通讯防雷系统及全部附件，应具有防腐蚀措施。

 就地控制站与相应上级现场控制主站应以通讯的方式交换数据。

 与上级控制系统通讯接口采用多模光缆，通讯协议采用 Ethernet IP或

Modbus TCP/IP。

 箱体经电镀处理，有较强的防腐能力，表面应采用静电塑料喷粉处理，

颜色根据甲方的要求选定

 防护等级：室外：IP65，室内：IP55

 工作环境条件：参见项目介绍中的环境温度和湿度

 箱内有遮阳、散热通风、照明装置

（2）防雷、过电压保护装置

 电源浪涌保护器：

 额定工作电压：0.4KVAC50Hz

 最大放电电流：40KA

 限制电压：1.5kV

 响应时间：25ns

 信号浪涌保护器：

 额定工作电压：24VDC

 额定工作电流：1A
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 工作温度：-25~+80C

 冲击通流容量：20KA（8/20μs）

 响应时间：1ns

（3）现场总线浪涌抑制器

 额定工作电压：根据现场总线的种类

 工作温度：-25~+80C

 冲击通流容量：20KA（8/20μs）

 响应时间：1ns

4.14.3.6功能保证

4.14.3.6.1概要

该附件包括：

功能保证有效性的前提，在生产能力及品质和/或消耗方面的设定；

功能保证的最低级别；

不能达到功能保证要求的违约赔偿金计算方法。

4.14.3.6.2前提

乙方所供臭氧制备系统统及设备的功能保证基于以下前提条件：

臭氧系统的外环冷却水水质（厂区自用水）：

序号 项 目 检测值 序号 项 目 检测值

1 色度 <15 10 铜 (mg/L) <1.0

2 浑浊度（NTU） <1.0 11 氯化物(mg/L) <250

3 臭和味 无 12 硫酸盐(mg/L) <250

4 肉眼可见物 无 13 溶解性总固体(mg/L) <1000

5 pH 7.2 14 总硬度(mg/L) <450

6 铝(mg/L) <0.2 15 耗氧量(mg/L) <3.0

7 铁(mg/L) <0.3 16 挥发酚类(mg/L) <0.002
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8 锰(mg/L) <0.1 17 阳离子合成洗涤剂(mg/L) <0.3

9 锌(mg/L) <1.0 18 余氯（mg/L） 0.6~0.7

4.14.3.6.3功能保证

（1）臭氧系统

根据上述前提条件，乙方应保证臭氧系统应达到以下要求：

序号 项目 保证值

1 额定臭氧发生量: 15kg/h.台（O3浓度：10wt%，冷却水入口温度 30C）

★2 后臭氧吸收效率：  95% （接触池有效水深：7.05米）

（2）原材料和动力消耗指标

电耗指标在满足实际臭氧发生量：18kg/h（O3浓度：6wt%，冷却水入口温度 25C）

的前提下，全套臭氧系统总电耗不能大于表格中的数值：

说明 最低消耗保证值

产生公斤臭氧的总电耗 额定电耗的 1.1倍

4.14.3.6.4功能保证

如果设备性能及能耗保证不能达到规范要求，乙方应负责免费修复或更换。

5 推荐品牌

李港水厂一期工程主要设备品牌推荐表

序号 设备名称 推荐品牌

1 潜水立式混流泵（用于取水泵房） 赛莱默飞力、安德里茨、KSB

2 离心泵（用于二泵房、反冲洗泵房） 安德里茨、ABS、荏原

3 多功能水泵控制阀 株洲南方、上海冠龙、AVK

4
手动、电动阀门、蝶式缓冲(带重锤)

止回阀
上海冠龙、VAG、AVK
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5 气动阀门 VAG、AVK、ERHARD

6 刀闸阀 山东中力、浙江蓝圣、蓬莱环得钢阀

7 伸缩节 金羊、天一阀门、鑫羊

8 潜水排污泵 亚太泵阀、南方泵业、上海凯泉

9 搅拌机 凯米尼尔、威乐、飞力

10 潜水推流器 KSB、荏原、格兰富

11 螺杆泵、污泥切割机 耐驰 NETZSCH、西派克 SEEPEX、莫诺 MONO

12 加药计量泵（隔膜泵） 普罗名特、米顿罗、Sera

13 臭氧发生器 奥宗尼亚、威德高、三菱

14 离心脱水机 韦斯伐里亚、安德里茨、阿法拉伐

15 鼓风机 HIBON、Aerzen、Atlas

16 空压机 BOGE、Atlas、英格索兰 IR

17 粉炭投加泵（软管泵） Bredel、Verderflex、耐驰 NETZSCH

18 次氯酸钠投加泵（离心加药泵） 美宝、塑宝、卧龙

19 次氯酸钠调流阀 德国 richter、GF、斯德宝

注：1、品牌或生产厂商排序不分先后顺序。

2、进口设备、非进口设备均为到施工现场价。

3、若相关参数只有一个推荐品牌符合，则该项参数不做强制性要求，投标人需在招标答疑中提出，

招标人根据具体情况给予答复。 否则将视为投标人在无任何限定条件下，其投标设备均可满足本

标书的要求。

4、投标人可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用招标人推荐的厂

家品牌的产品并在合同履行过程中进行选择。投标人选择推荐的厂家品牌以外的同等档次或更高

档次的产品的，应当满足招标文件中提出的技术标准和质量要求。
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第七章 发包人提供的资料

1.现场条件与基础资料：场地现状图及地形图、地下管线及设施资料、相邻建筑物及构筑物资料、

现场水电接驳点位置。

2.地质与勘察资料：岩土工程勘察报告。

3.设计文件与技术要求：随本招标文件同时发布电子图纸。

4.项目批准与许可文件。

5.环境与外部条件资料：气象水文资料、周边交通与物流条件、场地及周边环境敏感点等。

6.国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等要求。

7.合同及相关商务文件：合同条件（草案）；发包人制定的现场管理、质量管理、安全文明、信

息报送等具体规定。

8.其他： / 。
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第八章 投标文件格式

目 录

一、封面

二、投标函及投标报价表

三、法定代表人资格证明

四、授权委托书

五、共同投标协议（如有）

六、承诺书

七、施工组织设计

八、拟分包项目计划表（如有）

九、资格审查资料

十、投标保证金凭证

十一、业绩资料

十二、 中小企业声明函（如有）

十三、诚信承诺书

十四、其他材料
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一、封面

（项目名称） （标段）施工招标

投 标 文 件

项目编号：

标段编号：

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

年 月 日
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二、投标函

投标函

（招标人名称）：

本人 （姓名）系本单位 （单位名称）的 （授权委托人/法定代

表人），拟派项目负责人为 。

（一）根据已收到的 (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部

内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人

民币 （大写）（¥ 元（小写））的总价，按招标文件的要求

承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期 日历天内竣

工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到 。

（四）我方金额为人民币 （大写） （¥ 元）的投标保证金已按招标

文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，

并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：



287

投标报价表

（一）投标报价总表（本表格式不得更改，但可以扩展。如更改本表格式视为无效标处理）

项目名称

序号 投 标 内 容 投标报价（元） 备注

1 工艺设备清单报价

2 质保期内备品备件报价

3 设备安装费率（6%~12%） 此项填费率

4
设备安装费用=上述（1+2）项的总价×设备安

装费率

5 调试费（附表分项报价）

6 三个月试运行费（附表分项报价）

7 投标总价

8 工 期

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、 所有报价均为含税价格；

3、投标报价高于招标文件设定的招标控制价的，作无效标处理；

4、其它费用（包括但不限于技术服务费、培训费、设备保养费、水质检测费、土建配合费、规

费、现场安全文明施工措施费、智慧工地费用、标化增加费、扬尘污染防治增加费等一切费用）已包

含在设备安装费率报价中，不再单独报价。

5、本表格式不得更改，但可以扩展。如更改本表格式视为无效标处理。
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（二）报价明细表（本表格式不得更改，但可以扩展。如更改本表格式视为无效标处理）

1、工艺设备清单报价明细表

项目名称：

序号 货物名称 规格 型号 单位 数量 单价 合计价格

1

2

货物总价

价格优惠

（如有）
货物最终报价

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、根据招标文件中提供的参考清单和图纸进行报价，缺少或漏项部分请补充。

2、本表按子系统分别填写，“货物最终报价”应与“投标报价总表”中对应的“工艺设备清单报价”一致。

3、本表请投标人根据招标文件中的设备参考清单和图纸进行报价。费用组成包括：设备费、备品备件、附件专用工具和润滑剂、技术服务费、关税、海

关费用、运输保险、设备基础新建或拆除等，其中设备费中除包含指定品牌的进口设备价以外，还包括国内配套设备及辅助材料等的价格。
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4、不得填报选择性报价方案。

5、以上价格均为工地价，人民币报价。

6、涉及土建部分包含在相应的报价表内。

7、投标人应对本次招标文件、技术要求、参考清单和招标图纸中要求的所有项目内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的

项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。
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2、质保期内备品备件报价明细表

项目名称：

序号 货物名称 规格 型号 单位 数量 单价 合计价格

1

2

货物总价

价格优惠

（如有）
货物最终报价

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、根据招标文件中提供的参考清单和图纸进行报价，缺少或漏项部分请补充。

2、本表按子系统分别填写，“货物最终报价”应与“投标报价总表”中对应的“质保期内备品备件报价”一致。

3、本表请投标人根据招标文件中的设备参考清单和图纸进行报价。费用组成包括：设备费、备品备件、附件专用工具和润滑剂、技术服务费、关税、海

关费用、运输保险、设备基础新建或拆除等，其中设备费中除包含指定品牌的进口设备价以外，还包括国内配套设备及辅助材料等的价格。质保期5年，
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此因素投标人自行考虑在报价中。

4、不得填报选择性报价方案。

5、以上价格均为工地价，人民币报价。

6、投标人应对本次招标文件、技术要求、参考清单和招标图纸中要求的所有项目内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的

项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。
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3、质保期外备品备件报价明细表（清单由各投标人自行确定，列出单价，该项不计入投标总价）

项目名称：

序号 货物名称 规格 型号 单位 数量 单价

1

2

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、根据招标文件中提供的参考清单和图纸进行报价，缺少或漏项部分请补充。

2、本表请投标人根据招标文件中的设备参考清单和图纸进行报价。费用组成包括：设备费、备品备件、附件专用工具和润滑剂、技术服务费、关税、海

关费用、运输保险、设备基础新建或拆除等，其中设备费中除包含指定品牌的进口设备价以外，还包括国内配套设备及辅助材料等的价格。

3、不得填报选择性报价方案。

4、以上价格均为工地价，人民币报价。
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4、调试费报价一览表

项目名称：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：1、本表可以扩展，本表中的合计数应与“投标报价总表” 中的“调试费”一致。

2、投标人应对本次招标文件、技术要求、清单和招标图纸中要求的所有项目内容进行报价。

投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费

提供。

序号 内容 合计 说明

1 人工费

2 设备的保养维修费

3 调试材料费

4 水电费

5 其他费用……

价格合计（元）
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5、三个月试运行费（附表分项报价）报价一览表

项目名称：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：1、本表可以扩展，本表中的合计数应与“投标报价总表” 中的“三个月试运行费（除水电

费一切费用、附表分项报价）”一致。

2、投标人应对本次招标文件、技术要求、清单和招标图纸中要求的所有项目内容进行报价。

3、投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容

由投标人免费提供。

序号 内容 合计 说明

1 人工费

2 设备的保养维修费

3 试运行材料费

4 水电费

5 其他费用

……

价格合计（元）
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三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位公章）

年 月 日
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四、授权委托书

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：

委托代理人联系号码：

身份证号码：

年 月 日
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五、共同投标协议（如有）

共同投标协议

（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称） 标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提

交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织

和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标合同，共同承担合同规定

的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向招标人（发包人）承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.其他约定：

。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

年 月 日
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六、承诺书

诚信承诺书

南通水务集团有限公司：

我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：

1. 我方拟派项目负责人 无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候

选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合招标文件的规

定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2.我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和

签订劳动合同。

3.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作

假和串通投标所引起的一切法律责任。

4.我方承诺：⑴遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响

应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与

管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资

格在内的任何处理结果。⑵确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和

远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场

实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

5.我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

6.我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。

7.如我方中标：

⑴我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档

案（公示），接受相关部门调查处理。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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远程参与开标会议诚信承诺书
致：南通水务集团有限公司、南通市公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真

实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及

其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取

投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招

标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理

端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格

在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关

设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由

我方自行承担一切后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑

问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议

与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网

络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投

标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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技术标部分承诺书

（下述承诺书及附表放置于技术部分中，附表需填写内容及相关格式按暗标要求执行外，其内容均

不得改动。文件按暗标要求执行。）

承诺书

致南通水务集团有限公司：

我方参与李港水厂一期（40万立方米/日）建设工程工艺设备安装工程的投标，我单位愿

意作出以下承诺：

本工程的材料设备，我方严格按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购、

保管及安装调试，其中：

1、凡是招标文件中推荐了品牌（或生产厂商）的设备，我方将按照推荐品牌（或生产厂

商）之一或同等及以上档次品牌进行投标报价，中标后按照投标时承诺的品牌（或生产厂商）、

型号及其技术参数等进行采购。我方中标后将及时提交拟用设备的品牌（或生产厂商）、型号

及其技术参数等资料报设计人进行复核，符合要求后再报送发包人批准。

2、招标文件未明确推荐品牌（或生产厂商）的设备均满足招标文件中的技术参数等要求，

采购前我方将提交拟用设备的品牌（或生产厂商）、型号及其技术参数等资料报设计人进行复

核，符合要求后再报送发包人批准。

3、所有设备进场时均有相关证明资料，并已进行有关必要的检验或试验；所有设备进场

后通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

4、我方完全响应技术文件★条款，中标后按招标人要求提供相关证明文件（包括但不限

于合格证、检测报告、使用说明、质保书等相关资料及证明文件）。

经研究，我方拟采用的设备品牌（或生产厂商）、型号及其技术参数如下表所示，我方承

诺在中标后不再更换。

如我方未按上述所述内容履行相关承诺，贵公司可作如下处理：

①贵公司有权将本投标文件作无效标处理。

②如中标，贵公司有权没收投标保证金或履约保证金，并取消中标资格、解除合同。

如给贵公司造成损失的，我方将赔偿贵公司相关损失，由此所引起的一切责任与后果均由

我方承担。

特此承诺。
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承诺书附表：主要设备品牌（或生产厂商）选用表（此表格用于“施工组织设计评分因素：其他”）

李港水厂一期工程主要设备品牌推荐表

序号 设备名称 推荐品牌
投标人拟选用的品牌（或生产厂商）、型号及其参数

备注
品牌（或生产厂商） 型号 参数

1
潜水立式混流泵（用于

取水泵房）

赛莱默飞力、安德里茨、

KSB

2
离心泵（用于二泵房、

反冲洗泵房）
安德里茨、ABS、荏原

3 多功能水泵控制阀 株洲南方、上海冠龙、AVK

4

手动、电动阀门、蝶式

缓冲(带重锤)止回阀 上海冠龙、VAG、AVK

5 气动阀门 VAG、AVK、ERHARD

6 刀闸阀
山东中力、浙江蓝圣、蓬

莱环得钢阀

7 伸缩节 金羊、天一阀门、鑫羊

8 潜水排污泵
亚太泵阀、南方泵业、上

海凯泉

9 搅拌机 凯米尼尔、威乐、飞力
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10 潜水推流器 KSB、荏原、格兰富

11 螺杆泵、污泥切割机
耐驰 NETZSCH、西派克

SEEPEX、莫诺 MONO

12 加药计量泵（隔膜泵） 普罗名特、米顿罗、Sera

13 臭氧发生器 奥宗尼亚、威德高、三菱

14 离心脱水机
韦斯伐里亚、安德里茨、

阿法拉伐

15 鼓风机 HIBON、Aerzen、Atlas

16 空压机
BOGE、Atlas、英格索兰

IR

17 粉炭投加泵（软管泵）
Bredel、Verderflex、耐

驰 NETZSCH

18
次氯酸钠投加泵（离心

加药泵）
美宝、塑宝、卧龙

19 次氯酸钠调流阀
德国 richter、GF、斯德

宝

注：1、品牌或生产厂商排序不分先后顺序。

2、进口设备、非进口设备均为到施工现场价。

3、若相关参数只有一个推荐品牌符合，则该项参数不做强制性要求，投标人需在招标答疑中提出，招标人根据具体情况给予答复。 否则将视

为投标人在无任何限定条件下，其投标设备均可满足本标书的要求。

4、投标人可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用招标人推荐的厂家品牌的产品并在合同履行过程中进行选择。投

标人选择推荐的厂家品牌以外的同等档次或更高档次的产品的，应当满足招标文件中提出的技术标准和质量要求。
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七、施工组织设计（如有）

施工组织设计

由投标人根据需要自行对施工组织设计内容进行编制。
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八、拟分包项目计划表（如有）

拟分包项目计划表

分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容 预计造价或比例 已经做过的类似工程
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九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表（含附件）

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号 高级职称人员

安全生产许可证

号
中级职称人员

信用手册 初级职称人员

开户银行 技 工

账号

经营范围

备注

说明：

1.投标人编制投标文件时，应将 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）作为本表的附

件。
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（二）项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓 名 年 龄 身份证号码

职 称 职 务

建造师专业等级

学历 所学专业

参加工作年限
从事项目负责人年

限

近年来完成的类似项目情况

项目名称 建设规模 开、竣工日期 项目描述 合同价 其他说明

说明：

1.投标人编制投标文件时，应将项目负责人 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）作

为本表的附件。
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（三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况

序号 项目名称
建设

规模
开、竣工日期

项目

描述

项目负责

人
合同价 其他说明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序号 项目名称
建设

规模
开、竣工日期

项目

描述

项目负责

人
合同价 其他说明

说明：

1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩；

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件；

（四）其他情况

具体要求见招标文件要求。

（五）投标人认为需要的其他材料

投标人认为需要提交的其他资格审查材料。
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十、投标保证金凭证
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十一、业绩资料

业绩资料

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人联系人及电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人（建造师）

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

说明：1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩；

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的（投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件；

3.除法律法规规定的项目负责人奖项、业绩不予认可的情形外，以下情形也不予认可：（1）

项目负责人奖项、业绩不是投标人承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未取得建筑施工企业项

目负责人安全生产考核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程

项目上担任项目负责人的。
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十二、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 招

投标活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为___万元，属于（□中型

企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （项目名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）:

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。
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十三、见索即付投标保函

见索即付投标保函（如采用）

我行编号：

开立日期： 年 月 日

致：南通市公共资源交易中心（以下简称“贵方”）

地址：南通市工农南路 150 号南通市政务中心裙楼 4 楼

本保函作为 （以下简称“投保人”）参加以下招标

项目（项目名称： ）的投标而向贵方提交的见索即付投标

保函。

商业银行 ，地址：

（以下简称“我行”）及其继承人和受让人，兹承诺，在收到贵方声明投保人

发生下列任何一种或几种情况及保函项下需支付的金额和收款的银行及账号的书面索赔

通知后，于 7 个工作日内无条件、不可撤销地向贵方支付累计总额不超过人民币：

（CNY ）的款项：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人、采购人等同意修改或撤销其投

标文件；

2、投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与

招标人、采购人等订立招标项目合同；

3、投保人与其他投标人串通参与投标的；

4、法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

本保函有效期: 自本次项目招标文件中约定的投标人提交投标文件的截止之日起至招

标人、采购人等与中标人签订书面合同之日止。

本保函项下的任何书面索赔通知应以邮寄方式提交索赔通知书纸质原件，或通过电子

保函服务支撑管理平台提交电子形式的索赔通知，本保函项下的任何纸质原件形式的索赔

通知应由贵方签字并加盖公章并在保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址，

本保函项下的任何电子索赔通知必须在本保函有效期内我行营业时间结束前被我行系统接

收到，如果本保函发生索赔，则本保函担保金额随我行实际赔付金额递减，我行全额赔付

后保函自动失效。

我行保函有效期届满即告失效，我行不对任何有效期届满后递交至我行的索赔承担责

任。

本保函不可转让, 我行对贵方之外任何第三人不承担责任。

签发日期： 年 月 日
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十四、其他材料

招标文件要求的其他材料
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