
南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目

EPC工程总承包招标

招标文件

项目编号：E3209440002000033002

标段编号：E3209440002000033002001

招  标  人：盐城东投光谷建设发展有限公司(公章)

法定代表人(或代理人)：             (签章)

招标代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司(公章)

法定代表人(或代理人)：             (签章)

2024年 11 月 22 日

南
环
路
以
南
、
五
台
山
路
以
东
地
块
电
子
厂
房
项
目

项目编号：E3209440002000033002

1 / 185



盐城市建设工程招投标领域
招标人信用承诺书

为营造建设工程招投标公开、公平、公正的环境，树立诚

信守法的招标人形象，本单位作出以下承诺：

一、本单位对本次招标所提交的单位基本信息、有关资料

等，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成

分，并对所提供资料的真实性负责。

二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、

规章、规范性文件，开展建设工程招标投标活动。积极履行社

会责任，拒绝接受任何形式商业贿赂，促进廉政建设。

三、在招投标活动中加强自我约束、自我管理，守合同、

重信用。无肢解发包、规避招标、虚假招标、泄露保密资料、

排斥歧视潜在投标人或投标人、干扰评标、违约毁约等违法违

规行为，不参与围标串标，自觉维护公共资源交易招标投标的

良好秩序。

四、严格履行招标人负责制，本项目我单位已建立健全招

标投标事项合法合规审查、专家咨询、集体决策等内部控制制

度，明确了工作程序和岗位职责；在组织招标前，已按照权责

匹配原则确定主要负责人和相关负责人。我单位将积极处理异

议投诉，遵守即时信息公示规定，按照时限要求同中标人签订

合同，并按合同约定加强施工过程履约管理、及时组织验收和

付款。确保招标投标全过程的规范透明、结果的合法公正。

五、全面贯彻落实《保障农民工工资条例》等国家和省、

市有关农民工工资支付相关规定，约定拨付人工费用周期比例，
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不拖欠农民工工资。

六、按照国家和省、市有关规定确保资金落实到位并按时

支付，预付款的比例不低于合同总额的 10%,不得由施工单位垫

资建设。

七、本单位承诺加强对投标单位投标、履约行为的管理，

如发现相关单位在招投标、履约过程中有不良行为，主动登陆 

“盐城市建设工程企业不良行为管理系统”对相关单位的不良

行为进行记录，并主动向行政监督部门报告。

登录网址：http://112.24.96.37:8808/sys/login

八、本单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新

闻舆论等监督；自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发

生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予

的行政处罚(处理)，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签名或盖章）：

单位名称（盖章）：  
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第一章  招标公告（不见面）

南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目 EPC 工程总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目已由盐城经济技术开发区行政审

批局以《江苏省投资项目备案证》（盐开行审经备〔2024〕181号）批准建设，项目业主为盐城

东投光谷建设发展有限公司，建设资金来自国有资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条

件，现对该项目南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目 EPC工程总承包进行公开招标，特

邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1 建设地点：盐城经济技术开发区潮中河以南、五台山路以东、黄浦江路以北、峨眉山

路以西。

2.1.2 建设规模：项目用地面积约 12.1864 万平方米（约 182.80 亩），总建筑面积约 10 万

平方米（其中电芯厂房建筑面积不得低于 71000平方米）；项目主要建设内容包含：电芯车间、

原材料库、成品库、动力站房、综合楼、甲类库、极片拆解车间、NMP 罐区、测试中心、NMP 回

收装置设备基础、固废站、110kV 变电站及 20MWh 储能站（预留位置）、门卫（两座）、地下水

池等建（构）筑物及室外附属等相关配套设施，具体要求详见招标文件及附件。招标人保留对工

程建设内容和规模调整的权利。

2.1.3合同估算价：约 5.42亿元。

2.1.4工期要求：总工期要求： 400 日历天，其中设计工期 50日历天，施工工期 350 日历天。

设计开工日期： 2024 年 12 月 30 日，施工开工日期：2025年 02 月 19 日，

工程竣工日期： 2026 年 02 月 04 日

工期含春节、节假日等法定假日时间，具体开工时间以发包人书面通知为准。中标人须合理

安排工期，须无条件确保按规定的工期完成所有工作内容，确保工程在规定工期内竣工验收交付

使用。节点工期要求详见招标文件。

2.1.5 质量要求: 合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材

料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工及双方约定的其

他内容，须达到建筑物功能需求和国家合格标准。

（1）设计质量标准：

①所有工程设计（包含但不限于：工艺方案设计、规划方案设计、初步设计、施工图设计、

专项设计、深化设计审核、变更设计等）、岩土勘察（包含但不限于：所必须的初勘复核、勘察
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试桩、详勘、地形地貌测绘、地下管线物探等），设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要

求进行修改，确保审查通过。

②符合招标人限额设计及节约投资降低运营成本的要求。

③设计图纸应经过发包方审核以满足使用及工艺要求。

（2）施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，质量标准达国家“合格”标

准。

（3）采购质量标准：合格，符合招标文件要求和国家、地方规范标准，合格率达到 100%。

2.1.6 标段划分：本次招标共一个标段。

2.2 招标范围：本项目采用 EPC 总承包建设模式，总承包单位承包整个建设工程的设计、采

购、施工直至项目竣工验收合格、缺陷责任期内的保修等全部工作，并对所承包的建设工程的质

量、安全、工期、造价等全部负责，最终向招标人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备

使用条件并经竣工验收达到合格的建设工程项目。承包范围具体内容如下： 

2.2.1 设计：工艺方案设计、咨询评价类配合服务、地质勘察设计、地质勘察（包含但不限

于：所必须的初勘复核、勘察试桩、详勘、地形地貌测绘、地下管线物探等）、方案设计、降低

投资及节能减耗措施方案、规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、专项设计、深化

设计审核、设计调整、变更设计、竣工图编制以及在设计过程中按照有关规定组织相关评审及审

查等全部设计工作。方案设计不能清晰反映建设单位要求的，应先拿出深化方案经建设单位确定

同意后进行深化设计及施工图设计等，同时完成 BIM模型（要求见技术规格书）。具体详见招标

文件第六章发包人要求。

2.2.2 施工总承包：施工内容为工程总承包招标范围内经招标人审核确认图审合格的施工图

范围内的所有项目，包含但不限于场地清表、平整、清淤、软基处理、土方平衡、基坑支护、降

（排）水、土石方、桩基础、基坑支护、土建（含室内机电安装预留预埋工程）、管廊、装饰装

修（含综合楼精装修工程，不含洁净室及其它装修）、幕墙、钢结构、给排水、电气、暖通通风、

弱电智能化、消防、洁净室、公辅动力、防爆抗爆、污水处理、FMCS及能源管理等）以及配套设

施工程（车棚、充电桩预留预埋、围墙、管网、景观绿化、道路、市政管网的接驳等）等的施工

直至竣工验收合格并交付使用。详见招标文件第六章发包人要求。

2.2.3采购：材料及设备的采购、安装、调试。

2.2.4项目质量保修期内的保修，缺陷责任期内的质量缺陷维修等。

2.2.5通过相关部门的各项专业验收和项目竣工验收，全部竣工验收资料移交给招标人。

注：工程总承包的设计及施工内容为包设计、包图审、包专项设计、包专家评审、包通过政

府主管部门审查及批复、包图纸打印、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包

交付、包前期施工手续办理、包工程竣工验收备案、包整体移交（含与城建档案馆、建设局对接

移交档案）、包竣工验收合格及缺陷责任期内的保修。

最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所
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列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资质：投标人应同时具备下列 3.1.1 和 3.1.2 项资质（允许联合体），并在人

员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在资格预审申请文件递交截止时间

当日及投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（仅对

企业某项被核查为不达标的资质进行限制）

招标人在资格预审申请文件递交截止时间或投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑

市场监管与诚信信息一体化平台”,检查资格预审申请人或者投标人的建筑业企业资质动态监管

状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.1.1 工程设计资质：投标人须为具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建

筑行业设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质三项资质中任意一项资质的独立

法人。

3.1.2 工程施工资质：投标人须为具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及

以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。

3.2总承包项目经理资格要求：投标人拟派总承包项目经理须具有【建筑工程专业一级注册

建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B 类）】或具有【国家一级注册建筑师执业资格】，

且必须满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施

工项目负责人。

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超

过 5年的。

本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项

目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

（4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：

3.3.1 工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见 3.6.1。

3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标 接受 组建联合体投标，联合体成员不超过 2 家 。

采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第 1.4.2 项的规定。

3.6 业绩要求： 

3.6.1 总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

（1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业

绩。
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（2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项

目的设计业绩。

（3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项

目的施工业绩。

类似工程业绩是指：单项合同总建筑面积达 6 万平方米及以上的工业建筑工程业绩【工业建

筑工程的分类按中华人民共和国国家标准 GB/T50841-2013 建设工程分类标准第 3.3.1 款执行】，

且质量达合格及以上。类似工程业绩有效期自 2021 年 10 月 1 日（含）以来（以竣工验收时间为

准）。

上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。须提交的材料及要求，见投标人须知 3.6。

3.7 信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区有关部门暂停

招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知 10.1.1、10.1.2 所列的不良行为，在

“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

（3）近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起

未超过 5 年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，

投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。 

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被

有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确

定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通

过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

3.8 中标人须承诺中标的总承包项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于 80%，如

发生更换或出勤率少于 80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价 2%的扣款。

3.9 投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,

代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时提供代理人及总承包项目经理从 

2024 年 9 月开始至投标截止之日当月至少 1 个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休

人员提供在本单位相关证明）。

3.10评标前由招标人对照省政府第 120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目

负责人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.11投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的

人员不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参

加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。
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4. 招标文件的获取

4.1 本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平

台获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投

标等情形的，责任自负）。 

4.2招标文件获取方式：投标人使用 CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本 招 标 公 告 及 招 标 文 件 中 “ 电 子 招 标 投 标 交 易 平 台 ” 选 用 ：

https://ycsggzy.com/gb-web/#/login。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为： 2024 年 12 月 23 日 9 时 00 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7.评标方法

本次招标采用综合评估法、评定分离法。评标标准和方法如下：

评标办法前附表

本项目招标采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查

资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分

60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前 9 名，才

能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于 9名 的，全部进入第二阶段开标、

评标。

资格评审（实行资格后审的）

条款号 评审因素 评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

资质证书 具备有效的资质证书

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

1.1.2 资格评审标准

拟派工程总承包 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
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项目经理要求

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求

设计文件评审

条款号 评审因素 评审标准

2.1.6 设计文件合格性评审 合格分： 21分

2.1.6 择优进入第二阶段评审 设计文件合格且排名前 9 名

2.1.7 设计文件得分是否带入第二阶段 □√带入□不带入

…… ……

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评

标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分带入第二阶段。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

1.1.1 形式性评审标准

…… ……

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第

1.3.2项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第

1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标

人须知”第 3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定

…… ……

1.1.3 响应性评审标准

其他要求 无评标办法第 2.2.1.5条所列情形

详细评审

条款号 评审因素 评审标准

1.2.1 商务标 见评标方案
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1.2.2 经济标 见评标方案

1.2.3 技术标 见评标方案

2.2.2.4 评标方式、评审因素及评审顺序

1、评标方式

□定性评审

□√定量评审

□定性+定量评审

2、评审因素：

□√商务标

□√经济标

□√技术标

3、评审顺序：技术标→经济标→商务标。

2.2.2.5 入围下一评审阶段的方法

□√优选法：优选中标候选人数量 3 名，数量不足的，

按实际计取，但不得少于 3名。

（评标委员会应当依法开展评标活动，评标结束后

应当向招标人提交评标报告，根据各投标人的总分

汇总，按照评标结果的优劣顺序推荐 3名不排序的

中标候选人。）

2.4.2 竞争性判断

采用评定分离有效中标候选人数量少于 3家的：

本项目不授权评标委员会作出竞争性判断，直接

重新招标。

□√评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞

争性，可继续推荐中标候选人。

评标方案

分值构成

(总分 100分)

技术标：方案设计文件：35分

项目管理组织方案： 6分

经济标：工程总承包报价： 56分

商务标：项目管理机构： 3分

序号 评审项 评分因素（偏差率） 评分标准

1
方案设计文件

（35分）
1．设计说明（4分）

1.设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构

思新颖。（0.5分）

2.项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科

学、合理,符合国家规范标准及地方规划要求，并具有针对

性。(0.5分）

3.技术指标满足任务书要求，符合规划要求。（0.5分）

4.各专业设计说明，如建筑、结构、室内外装饰装修、机
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电（给排水、电气、暖通、消防、电梯等）、智能化、标

识标牌等设计的说明齐全。（0.5分）

5.项目建设降低投资及节能减耗措施方案是否切实可行。

（1.8分）

注：方案应从降低初期投资和节能减耗以及降低后期生产

运营成本等方面进行阐述，需详细从总图、建筑、结构、

暖通、动力、电气、弱电智能化、能源管理以及工艺优化

等专业进行详细阐述措施和投资回报。

6.投资估算与经济评价。（0.2分）

2.总平面布局（8

分）

1.功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。按照任务书要

求，各功能齐全、规划构思与布局新颖、合理。（2分）

2.是否合理利用土地;与周边环境协调。（0.2分）

3.是否满足交通流线及开口要求。（2分）

3.1 设计方案是否满足外部道路开口要求；内部物流

交通流线设计是否简短流畅合理。（1分）

3.2 分析人员流线与物流动线是否相互干扰交叉。

（0.5分）

3.3 是否有道路、停车场及围墙等设计图纸及详细做

法。（0.5分）

4.停车位布局合理可行。（0.3分）

5.是否满足消防间距要求、是否满足日照间距要求。设计

方案各栋建筑是否满足消防防火间距要求。（0.5分）

6.总平面布局、竖向设计符合规划要求。设计方案的总平

面竖向设计是否合理和考虑经济性，提供厂区管线综合图，

是否符合规划相关要求需提供总平面图、道路及停车场等

相关图纸不少于 5张。（3分）

3．建筑功能（9分）

1.项目功能要求是否满足设计任务书要求。建筑设计中对

空间动线及功能合理布置，建筑设计方案对项目经济技术

指标 （包括净高、地下空间利用等方面）满足招标人功

能需求。提供内部平面布置图（含工艺布置平面图、建筑

平面布置图）、功能动线设计图。（3分）

2.工艺系统流程设计符合设计任务书要求，且先进合理。

（4分）

3.对项目的设计思路把握准确、设计合理。（2分）

4．建筑造型（4分）

1.建筑创意、空间处理是否合理。提供各专业建筑图，包

括建筑平面、立面、剖面图以及必要的消防设计说明，含

防火分区的划分以及疏散计算。（1分）

2.立面造型、比例尺度和谐美观,建筑的功能和形式统一。
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（0.5分）

3.功能与形式统一，与周围环境相协调，能够很好的体现

建筑风格。（0.5分）

4.对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、

交通分析图、模型等进行评比。（2分）

5．结构方案（3分）

1.结构方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。

（2.5分）

1.1 结构地基处理/基础方案选择的合理可行和经济

性。应以图纸结合文字形式表达。（1分）

1.2上部结构方案的合理可行和经济性。应以图纸结

合文字形式表达。（1.5分）

2.结构方案的设计依据符合规范及标准要求。（0.5分）

6．设备方案（2分）

1.设备方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。（1

分）

1.1办公空调系统方案的选型可行和经济合理性，关

键参数是否满足设计任务书要求。以图纸形式表达为优。

（0.5分）

1.2 各消防设施系统（给排水、电气、暖通专业）的

设计方案及图纸是否符合现行相关规范及标准要求。以图

纸形式表达为优。（0.5分）

2.设备方案的设计依据符合规范及标准要求。（1分）

7．绿色建筑（含

建筑节能）设计

（3分）

1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。（1分）

2.提出切实可行的生态建筑理念与措施。（1分）

3.是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。（1分）

8.设计深度（2分）

1.是否符合设计任务书要求。（1分）

2.是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规

定》。（1分）

注：本项可视设计深度符合程度在 0~2分之间酌情打分。

注：方案设计各评审要点，除缺少相应内容的评审要点不得分外，各评审要点

得分不应低于该评审要点满分的 70%。如果得分小于设定分值的 70%时请评委

文字描述具体原因。

2
工程总承包报

价（56分）

报价评审（工程总

承包范围内的所

有费用）（54分）

注：“剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知

前附表 2.4 条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，

不因任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部

分）指：进入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、

复议以及其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单
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位确定后，后续评审过程中因否决投标、投诉、质疑等造

成入围数量不足的，不再替补。

方法二：

以有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算

术平均，该平均值下浮 3%-5%（具体数值由招标人在 3%、

3.5%、4%、4.5%、5%中确定，开标时随机抽取）为评标基

准价。有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于

评标基准价的得满分；每低于评标基准价 1%扣 0.1分；每

高于评标基准价 1%扣 0.6分。偏离不足 1%的，按照插入法

计算得分。

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标方案设计文件相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；

4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。
投标报价合理性

（2分）
说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标

文件。

1．总体概述（2分）
对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控

制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

2．设计管理方案

（1分）

对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设

计收尾等内容进行评分。

3．施工管理方案

（2分）

对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质

量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等

内容进行评分。

4．采购管理方案

（1分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运

输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。
3

项目管理组织

方案（6分）

注：1.项目管理组织方案总篇幅一般不超过 120页，每超过 1页扣 0.1分，扣

完为止。

2.项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一

个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机

构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分

不应低于该评审要点满分的 70%。如果得分小于设定分值的 70%时请评委文字

描述具体原因。

4
项目管理机构

（3分）

项目管理机构成员必须是投标人本单位正式职工，且不得相互兼任，除总承包

项目经理外：

1、设计项目负责人：同时具有一级注册建筑师（或一级注册结构师）执
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业资格和高级工程师及以上职称的，得 1分，否则不得分；

2、设计专业负责人：

（1）建筑专业负责人：同时具有一级注册建筑师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（2）结构专业负责人：同时具有一级注册结构师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（3）电气专业负责人：同时具有注册电气工程师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（4）给水排水专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（给水排水）

执业资格和高级工程师及以上职称；

（5）暖通专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业

资格和高级工程师及以上职称；

（6）动力专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（动力）执业资格

和高级工程师及以上职称；

（7）造价专业负责人：同时具有一级注册造价工程师（旧版证书不分等

级）执业资格和高级工程师及以上职称。

上述（1）-（7）项全部满足的得 2分，有一项不满足的不得分。

注：上述 1-2 项，以提供的人员注册证书原件彩色扫描件（或电子证

照）、职称证书原件彩色扫描件（或电子证照）、2024 年 9 月开始至投标截

止之日当月至少 1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在

本单位相关证明）原件彩色扫描件（或电子证明材料）作为计分依据，未提供

或未提供齐全的均不得计分。

5 不良记录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工程企业不良行为管理系统里存在

不良记录，且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣分值直接在总得分里扣

除。若联合体方式投标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记录评审计分。

8.发布公告的媒介

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设

工 程 招 标 网 （ http://www.jszb.com.cn/jszb ） 、 盐 城 市 公 共 资 源 交 易 平 台

（https://ggzy.yancheng.gov.cn）同步发布。

9.招投标监督管理部门及电话

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部

门依法实施的监督，监督联系电话:0515-68086017。

10.本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中

标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
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11.其他

11.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网

上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成

投标的，由投标人自行承担后果。

11.2“盐城开标大厅系统”网址为：https://ycsggzy.com/open/#/login

（注：此系统为新系统，需要重新注册主体库新信息与下载新驱动，具体可以参考交易系统

界面操作手册）；

11.3 投标文件制作工具为广联达投标 GEB8，下载网址为：http://47.96.237.140:8088/# 

选择盐城

11.4 使用互联互通小助手 CA登录遇到问题请联系：国信 CA盐城专线: 02589631967 CFCA盐

城专线:18061882568；

11.5 系统操作指导请联系: 樊红丽 15665152340、张磊磊 15396887667 、 薛工 13338617805 

或 蔡工 15358238096。

12.联系方式

招 标 人：盐城东投光谷建设发展有限公司                                   

地    址：盐城市希望大道南路 5号国际软件园 6号楼 B座                                  

联 系 人：陈先生                                   

电    话：0515-68086956                                  

招标代理机构：江苏天翔工程项目管理有限公司

地    址： 盐城市亭湖区长亭路 3号长亭商厦 1幢南楼 501室                                  

联 系 人：陈女士                                  

电    话：18705105648                                  

电子邮箱：676881966@qq.com                                 
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第二章  投标人须知（不见面）

投标人须知前附表

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

1.1.2 招标人

名称：盐城东投光谷建设发展有限公司

地址：盐城市希望大道南路 5号国际软件园 6号楼 B座 10楼 1011

室

联系人：陈先生

电话：0515-68086956

1.1.3 招标代理机构

名称：江苏天翔工程项目管理有限公司

地址：盐城市亭湖区长亭路 3号长亭商厦 1幢南楼 501室

联系人：陈女士

电话：18705105648

电子邮箱：676881966@qq.com

1.1.4 项目名称

项目名称：南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目

标段名称：南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目 EPC 工

程总承包

1.1.5 建设地点
盐城经济技术开发区潮中河以南、五台山路以东、黄浦江路以北、

峨眉山路以西

1.2.1 资金来源 国有资金

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 合同价款支付方式 详见合同条款。

1.3.1 招标范围 详见招标公告

1.3.2 要求工期

总工期要求： 400 日历天，其中设计工期 50日历天，施工工期 350

日历天。其中：

  设计开工日期：2024 年 12月 30日

  施工开工日期：2025年 02月 19日

  工程竣工日期：2026 年 02月 04日

工期含春节、节假日等法定假日时间，具体开工时间以发包人

书面通知为准。中标人须合理安排工期，须无条件确保按规定的

工期完成所有工作内容，确保工程在规定工期内竣工验收交付使

用。
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：

（一）设计节点： 

A、总包合同签订后 5天内提交报规文本；

B、报规总平方案审批通过后 1天内出具地勘点位布置图；

C、报规总平方案通过后 20 天内完成地质勘察详勘工作，并

出具详勘报告；

D、报规完成后 3日内提交桩报审基础施工图纸；

E、报规完成后 10日内提交全套报审施工图；F、评价类咨询

配合服务，工作进度服从各评价项目的实施进度需要。

（二）施工节点

1、中标人应确保合同签订后 210 天具备工作界面移交厂务机

电工程施工条件（具备工作界面移交条件内容包含但不限于：（1）

建筑物主结构施工完成；（2）建筑物维护结构完成；（3）建筑物

完成断水、密封条件；（4）厂房二次钢构层施工完成；（5）室内

预留预埋完成；（6）室内雨水系统出户（雨水不得倒灌室内）；

（7）洁净区防火涂料施工完成；（8）移交区域实测实量完成并

验收合格；（9）建筑物内轴线及标高基准点设置完成；（10）其他

移交所需的工作内容。

备注：具体厂务机电包实际进场时间以业主单位视厂务机电包

招采进度书面通知为准，中标人须无条件执行。若因厂务机电包

延期进场，中标人工期予以顺延，中标人不得以任何形式向招标

人索赔费用。）

2、中标人应确保厂务机电包进场后 120 天内具备业主方工艺

设备进场安装条件（工艺设备安进场安装条件包括但不限于：

（1）室内地面面层施工完成；（2）吊顶以上管线施工全部完成；

（3）工艺设备安装区域完成封闭（不含预留通道或可拆卸库

板）；（4）室外道路（含装卸货广场）及进出建筑物通道结构层

施工完成并具备通行条件；（5）自来水、电力、蒸汽、天然气等

正式供应。备注：具体工艺设备实际进场时间以业主单位视工艺

设备招采进度书面通知为准，中标人须无条件执行。若因厂务机

电包或生产设备延期进场，中标人工期予以顺延，中标人不得以

任何形式向招标人索赔费用。）

中标人须无条件确保按规定的工期完成所有工作内容，确保

工程竣工验收交付使用。

1.3.3

质量要求

设计要求的质量标准：详见招标公告

施工要求的质量标准：详见招标公告

采购要求的质量标准：详见招标公告
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

1.4.1 投标人资格要求 详见招标公告

1.4.2 是否接受联合体投标 详见招标公告

1.5.2
费用承担和设计成果补

偿标准

投标费用由投标人自行负责，招标人对投标人递交的设计成果不

予补偿。

1.9.1 踏勘现场

投标人自行踏勘。投标人须自行到项目现场进行踏勘，了解招标

范围、设计要求、工期要求、项目使用功能及要求、工作界面、

道路装卸限制、现场水源、电源情况，同时根据招标人对总平面

的布置，了解中标后临时设施布置、平面布置要求，现场河、沟、

塘对施工的影响，考虑平整场地、河及沟塘回填方案，并将上述

因素在投标报价时充分考虑，任何因误解工地情况导致的费用索

赔招标人不予接受。

注：凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究

了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款

（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

1.10 分包

分包要求：按《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017，

以及招标文件投标人须知和合同专用条款中关于分包条款的约定

执行。

1.11 偏  离
□√不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

2.1.1（9）
构成招标文件的其他材

料

初步地质勘察资料（仅作参考）、地块红线图、规划设计条件、

总平示意图（仅作投标参考）、发包人要求、设计任务书、技术

规格书、建（构）筑物主要做法要求、主要设备材料招标人推荐

品牌一览表、发包人提供的其他资料，对招标文件所作的澄清、

修改和答疑文件。

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件的截止时间
2024 年 12 月 3 日 18 时 00分

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2024 年 12 月 6 日 18 时 00 分
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

2.4 最高投标限价

1、本工程设招标估算价：

招标估算价总金额为 541458253.89 元，其中：

①工程设计费及水土保持金额为 8950000.00 元；

②施工工程费金额为 435808253.89 元；

③专业工程暂估价金额为： 47200000.00 元；

④暂列金额为 47500000.00元；

⑤总包管理费金额为：2000000.00 元。

2、本工程最高投标限价：

最高投标限价总金额为 541458253.89 元，其中：

① 单项最高投标限价：

工程设计费及水土保持最高投标限价金额为 8950000.00 元；

施工工程费最高投标限价金额为 435808253.89 元；

总包管理费最高投标限价金额为 2000000.00 元。 

②专业工程暂估价金额为：47200000.00 元；

③暂列金额为：47500000.00 元。

注：投标人的总报价和单项报价均不得高于招标人设定的最

高投标限价，否则作无效标书处理。

3、本工程不可竞争部分：暂列金额、材料(工程设备）暂估

价、专业工程暂估价及其规费和税金合计 94700000.00 元。

本工程不可竞争部分投标人报价时必须按招标人提供的金额

计价，否则作无效标书处理。

特别提醒：以上估算价、最高投标限价均包含不可竞争部分。

3.1.1
构成投标文件的材料

1、商务标：

□√投标函及投标函附录；

□√法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

□√联合体协议书（如有）；

□√投标人基本情况表；

□√项目管理机构组成表；

□√工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表；

□√投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表；

□√拟再发包计划表（如有）；

□√拟分包计划表（如有）；

□√资格审查资料。

2、经济标：
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

□√工程总承包报价；

□√投标分项报价汇总表；

□√各投标分项报价明细表；

3、技术标：

□√方案设计文件；

□√项目管理组织方案；

必须从诚信库中获取的材料：

□√企业营业执照（联合体投标的，联合体单位均需要提供）；

□√企业资质证书（联合体投标的，联合体单位根据联合体协议约

定的分工分别提供）；

□√企业开户许可证明材料；

□√安全生产许可证（联合体投标的，施工企业必须提供）；

□√工程建设类注册执业资格证书或工程建设类高级专业技术职称

证书；

□√安全生产考核合格证书（B证）；

□√资格条件和计分要求的企业或项目负责人（总承包项目经理）

类似工程业绩及真实性的辅助材料（详见投标人须知 3.6）；

□√评标办法中要求提供的人员计分资料；

□√投标申请人代理人及投标要求提供的总承包项目经理及项目部

其他人员养老保险缴费记录证明；

□……

无需从诚信库勾选，可直接提供扫描件的材料：

□√投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书

（如有联合体的，牵头方与联合体均需要提供）

□√盐城市公共资源交易投标信用承诺书（如有联合体的，牵头方

与联合体均需要提供）

□√总承包项目经理投标承诺函

□√法定代表人申明（如有联合体的，牵头方与联合体均需要提供）

□√投标保证金缴纳证明材料（投标人根据正文 3.4条的有关规定，

选择投标保证金的缴纳方式，并提交相应证明材料）：1、对信用

服务机构评定为 AA级及以上的投标人可免交投标保证金，不免除

投标人违法、违规、违约责任的承诺。投标时需提供第三方信用

报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城

网”可查证。以联合体形式投标的，需牵头单位提供 AA及以上第

三方信用报告，方可免交投标保证金。2、投标保证金信用承诺函

（电子签章生成）。具体使用要求详见投标人须知正文 3.4.2 条
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

中的相关内容。3、现金：具体要求详见投标人须知正文 3.4.3.1

条。4、银行保函：具体要求详见投标人须知正文 3.4.3.2条。5、

招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保

缴纳方式：具体要求详见投标人须知正文 3.4.3.3条。

□√ 定标因素一览表

□√ 投标人认为需要提供的其他材料

□……

3.2.1 合同价格形式 固定总价合同

3.2.6 投标报价的其他要求 见招标文件相关条款。

3.3.1 投标有效期 投标截止日后  120 日历天

3.4.1 投标保证金递交 投标保证金的形式：详见投标人须知正文 3.4条

3.4.4 投标保证金退还方式 详见投标人须知正文 3.4.4条

3.5
是否允许递交备选投标

方案

□允许 

□√不允许

3.6.5
近年发生的重大诉讼及

仲裁情况
/

3.7.4 技术标暗标要求

方案设计文件、项目管理组织方案均采用暗标。

不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。按照招标文件

设定的各详细评审点上传对应的文件。

技术标内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名

等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

对违反以上规定要求者一律按无效标书处理。

3.7.5 其他编制要求
除方案设计文件、项目管理组织方案均采用暗标外，其余均

采用明标。

4.2.1 投标截止时间 2024 年 12 月 23 日 9 时 00 分
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

4.2.3
投标文件上传系统和递

交地点

本工程采用电子招标投标方式：

（ 1 ）电子投标文件递交地点：电子招标投标交易平台

https://ycsggzy.com/gb-web/#/login

（2）投标文件上传完毕后，投标人可通过电子招标投标交易平台

获取已提交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证明。

（3）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传

至电子招标投标交易平台，视为放弃其投标。  

4.2.5
投标备份文件（如有）

递交时间、地点

递交时间： 2024 年 12 月 23 日 9 时 00 分前

递交地点：盐城市公共资源交易中心 4 楼开标 一 室

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间                                 

开标大厅网址地点： https://ycsggzy.com/open/#/login      

本工程实行不见面开标。投标文件递交截止时间前，各投标人的

委托代理人或法人代表提前进入盐城开标大厅系统

（ https://ycsggzy.com/open/#/login ）进入相应标段的开标会议

区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按

时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内

全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权

利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果

等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

5.1.2
参加开标会的投标人代

表

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的委托代理人或法人代

表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传

送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将

均被视为是投标人的委托代理人或法人代表，投标人不得以不承

认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人

员所导致的一切后果。

5.2.1 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中

心出席开标会的有关人员姓名；公布投标人名称及电子标书上传

情况；

（3）在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，

通过开标会议区发出投标文件解密的指令；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标

文件；

（5）招标人代表解密并导入投标文件；

（6）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、工

期、报价、总承包项目经理及其他内容；招标人代表随机抽取本
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

招标文件约定开标时（盐城开标大厅系统）需要确定的评标基准

值算法（如有）及相关系数； （不论几个系数，均由同一个招标

人代表抽取）；

（7）若评标基准值计算采用 ABC 合成法的，评标准备工作、

初步评审完成后，由招标人代表随机抽取计算基准值相关的投标

报价（评标价）； 

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标现场（盐城开标大

厅系统）异议环节提出，由招标人答复并制作记录。未提出异议

的视为认同；

（9）开标会议结束。

5.2.2 解密时间

投标人解密时间限定在投标文件解密指令发出后 40 分完成，因投

标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投

标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标

平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作

无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标

时间。（友情提示：解密时应用生成投标文件的那把锁，不要用

其他锁解密，导致解密不了。）

5.4.1 评标准备时间 评标准备时间：评标前

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：不少于  9 人

其中招标人评委： 1 人，专家不少于 8 人；

评标专家确定方式：电脑随机抽取   

6.3.1 评标时间 评标时间： 2024  年 12 月 23 日 11 时

6.4
采用“评定分离”法时：

组建监督小组

监督小组由三人组成，一般为招标人本单位或上级单位纪检

监察人员或审计人员、工程建设领域相关专业技术人员及职工代

表。监督小组对招标投标活动全过程进行监督，有权就定标委员

会违反定标规则的行为进行质询，确保定标过程公正、公平。

监督小组名单：

1.姓名：鲍晓军     电话：13814382488     

身份：工程管理部副部长

2.姓名：胡爱洋     电话：15205117731  

身份：审计部主管

3.姓名：刘小双     电话：18361331839 

身份：公司职工
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

6.4.2

采用“评定分离”法时：

评标结果（中标候选人）

公示

中标候选人数量： 3 名  。(按照评标结果优劣顺序推荐 3 名不排

序的中标候选人，当不少于 3 名时，全部推荐为中标候选人。）

当推荐的有效中标候选人数量少于 3 家的：

本项目不授权评标委员会作出竞争性判断，直接重新招标。

□√评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续

推荐中标候选人。

评标结果公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，

应当重新公示中标候选人。

□√本项目重新公示中标候选人时不增补。

本项目重新公示中标候选人时增补至约定的中标候选人数量。

（评标基准价、A、B、C值一经确定，不因后续资格审查否决投标、

招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。）

6.4.3
采用“评定分离”法时：

评标方法

由评标委员会对通过资格审查的投标单位根据技术标、商务标、

资信标等综合得分由高到低选取前几名单位，推荐为中标候选人。

7.1.1
是否授权评标委员会确

定中标人

□√否

7.1.2
采用“评定分离”法时：

定标方法

定标方法为：

□√票决定标法：详见评标办法

□集体议事法：

□其他定标方法：

7.3.1 履约保证金

□√是  

履约保证金的金额：中标价的 10%（扣除专业工程暂估价），投标

人在收到中标通知书后，须在 20 日内向招标人按招标文件约定方

式足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

1.招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一

种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

2.本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保

险机构保单等非现金交易担保方式。

详见投标须知正文 7.3 条

8.5.1

异议提出的截止时间

及接收异议的联系人和

联系方式

异议提出的截止时间：详见投标人须知正文 8.5.1

接收异议联系人：陈先生

联系方式：0515-68086956

8.5.2 招投标行政监督部门 盐城经济技术开发区行政审批局
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

10.1 需要补充的其他内容 /

10.2
采用“评定分离”法的：

定标方案
具体定标方案详见招标文件第三章评标办法。

11

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并

无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

2、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前

成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早把投标文件上传到

电子招标投标交易平台：

https://ycsggzy.com/gb-web/#/login 

3.请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至盐城市公共资源

交易网下载中心下载---广联达制作工具下载（网址：http://47.96.237.140:8088/# 选择

盐城）；投标文件编制工具软件中， “投标文件格式”根据招标文件要求填写。

4、投标文件编制工具会生成两个格式文件（① GYCT 、② GYCT2 ），及新建投标存档

格式文件③ GTB8 ，其中①开标前上传至电子招标投标交易平台系统，②、③可以刻录到

光盘等移动存储介质中做投标备份文件。

5、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

6、因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投

标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要

求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。盐城市不见面开标

操作手册、盐城市不见面开标系统层面常见问题解答，详见  

https://ycsggzy.com/gb-web/#/login  。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑

问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技

术支持。系统和工具使用问题，参见盐城市公共资源交易平台网站“办事指南”、“信息

公开”栏目。

③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、

高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音

响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏

览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议

投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等

问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

④、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为

设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过盐城开标大厅系统观看时，

可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频

调阅申请。

7、本招标文件的解释权归招标人所有。
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投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和“投标人须知

前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、

协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提

交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（6）不同专业组成的联合体，按照联合体协议约定分工承担的工作，认定各自的专业资质。联

合体协议约定承担同一专业工作的，应当按照较低的成员资质等级来确定投标资质等级。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

南
环
路
以
南
、
五
台
山
路
以
东
地
块
电
子
厂
房
项
目

项目编号：E3209440002000033002

27 / 185



28

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位（  /  ）、项目管理单位

（  /  ）、全过程工程咨询单位（   /  ）、监理单位（  /   ）、造价咨询单位（ 江苏天翔工程

项目管理有限公司  ）、招标代理单位（ 江苏天翔工程项目管理有限公司 ）或者与前述单位有利害

关系的关联单位。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂

停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日

起未超过 5年的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未

划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标

人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造

成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进

行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范

围和幅度。

南
环
路
以
南
、
五
台
山
路
以
东
地
块
电
子
厂
房
项
目

项目编号：E3209440002000033002

28 / 185



29

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招

标项目所需的其他目的。

1.13  同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提

供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和

“投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价清单

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人

提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平

台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所

有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及

时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易

平台”发给所有投标人。
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2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及

时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，

由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

投标人对最高投标限价有异议的，应向招标人提出。

本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改

的，将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。投标人应及时下载该文件，由投标人未下载该

文件造成的投标失败，责任由投标人自行承担。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要

求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

　　3.2.1工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投

标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”

中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.5投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人

同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文

件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体各方或者联合体中牵头人递交，并应符合有关

规定。

3.4.2 本工程投标保证金数额为： 50 万元整。投标人须在本工程开标前办理投标保证金缴纳手
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续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款账户办理保证金缴纳手

续，否则不予接受。投标人可采用现金、银行保函中的任何一种形式缴纳投标保证金，招标人不得限

制投标保证金的缴纳方式。

对信用服务机构评定为 AA级及以上的投标人可免交投标保证金，不免除投标人违法、违规、违

约责任的承诺。投标时需提供第三方信用报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容通过“信用

盐城网”可查证。以联合体形式投标的，需牵头单位提供 AA及以上第三方信用报告，方可免交投标

保证金。同时需将信用报告材料上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。

根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标保

证金的通知》（盐行审发〔2023〕27 号）、《关于继续推行信用承诺替代投标保证金的通知》（盐

行审发〔2024〕10 号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”(格式参照

附件 A)方式替代投标保证金。使用“投标保证金信用承诺函”替代投标保证金的，投标人须在投标时

将“投标保证金信用承诺函”作为投标文件组成部分一并提交给招标人，除法定例外情况，在投标有

效期内不得撤销撤回；以联合体形式投标的，联合体各成员均须出具“投标保证金信用承诺函”。具

体操作方法为：在投标文件编制工具“投标保证金缴纳证明材料”节点选择“信用承诺”方式，根据

模板要求填写，生成 PDF后进行盖章确认。

在我市公共资源交易领域存在履约不良行为，并在被记录有效期内的投标人，自动丧失在全市工

程建设项目招投标中使用“投标保证金信用承诺函”资格，视为未按规定缴纳投标保证金。

采用信用承诺替代投标保证金的，不免除投标人违法、违规、违约责任的义务。

3.4.2.1本工程投标保证金接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式投标保

证金。

3.4.3投标人根据本招标文件约定结合企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，不同缴纳

形式具有同等法律效力。具体缴纳方式为：

3.4.3.1现金缴纳方式：招标人委托盐城市公共资源交易中心负责现金投标保证金的管理，投标

单位缴纳的投标保证金必须从其基本户转出，并确保在投标文件递交截止时间前到达（以实际到账时

间为准）盐城市公共资源交易中心指定子账号上。指定子账号的获取方法、注意事项等详见盐城市公

共资源交易平台网站“办事指南”栏目“工程类”中《盐城市区建设工程项目现金投标保证金缴纳操

作指南》（登录地址

http://ggzy.yancheng.gov.cn/bszn/020009/20200901/5ba5d80f-817e-43c2-be7b-76216797f74f.h

tml）。同时需将现金缴纳回执上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。

3.4.3.2银行保函：投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保

函（纸质或者电子件），电子保函需通过交易系统能接收验证；纸质保函需在投标截止时间前将原件

提交给招标人。同时需将出具的保函材料上传至标书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。

否则将一律视为无效，不予接受投标。

3.4.3.3招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式的，费用应从

基本账户缴纳，投标人投标时同时需将出具的保函（保单）、基本户缴费的回执或证明材料上传至标
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书制作工具“投标保证金缴纳证明材料”章节中。：

（1）采用电子保函（保单）缴纳方式：电子保函（保单）保证金缴纳方式按照“一标段一保函、

一公告一保函”的原则（即多标段项目每投一个标段须单独开具保函，重新招标的项目需重新开具保

函），投标人必须在投标文件递交截止时间前一日的 17时前通过盐城市公共资源建设工程保函平台

（网址：

http://ggzy.yancheng.gov.cn/xtdl/035001/20200831/c64b1759-c345-4dda-8dce-5a51219f2b66.h

tml）办理完成。

投标人采用电子保函（保单）形式缴纳投标保证金的，在投标截止日之前须到相关保函平台中确

认是否生效，并确保生效起始时间在本次招标招标公告发布后、投标截止时间前，否则将视为无效，

不予接受投标。

（2）提供纸质担保机构的保函、保险机构的保单的： 需本次投标授权委托人在投标截止时间前

将原件提交给招标人。

投标人未按招标文件要求提供投标保证金的，不予接受投标。

3.4.4 投标保证金退还

3.4.4.1 投标保证金退还时间：以现金形式缴纳的保证金，退还投标保证金及银行同期存款利息

至投标人的法人基本存款账户。具体退还时间为：中标候选人公示期满后 3个工作日内，退还非中标

候选人的投标保证金及银行同期存款利息；中标公告发出后 3个工作日内，退还未中标的中标候选人

的投标保证金及银行同期存款利息；合同签订且交易成交证明书办结后 3个工作日内，经招标人同意，

退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息。 保证金退还的操作流程详见第 3.4.3.1条相关内容。

以电子保函（保单）、银行保函形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

特别约定：以现金形式缴纳投标保证金的中标人的保证金，在中标公告发出满 6个月后仍未办理

退还的，其投标保证金将划转至招标人以下指定账户，由招标人自行管理：

账户名称：盐城东投光谷建设发展有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司盐城开发区支行

账    号：10411301040018728                        

3.4.4.2 有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合

同后予以退还。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人

造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，

并经监管机构存档后，办理退款手续。以电子保函（保单）形式提交投标保证金的，由被保险人发起

理赔申请；以保函形式提供投标保证金的，由开立保函的机构根据招标人通知要求，支付保函中相应

的数额给招标人。提供 AA 及以上第三方信用报告、使用“投标保证金信用承诺函”替代投标保证金

的，投标单位应支付招标文件中规定的投标保证金数额给招标人。

3.4.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，以保函（保单）形式提供投标保证金的，

由被保险人发起理赔申请。以银行保函形式提供投标保证金的，由开立保函的银行根据招标人通知要

求，支付银行保函中规定的数额给招标人；提供 AA 及以上第三方信用报告、使用“投标保证金信用
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承诺函”替代投标保证金的，投标单位应支付招标文件中规定的投标保证金数额给招标人。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交

履约担保。

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标

方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优

于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 资格审查资料

投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息齐

全、清晰可辨(钢印除外)。

  （1）投标人有效的营业执照（联合体投标的，联合体单位均需要提供）。

  （2）投标人有效的资质证书（联合体投标的，联合体单位根据联合体协议约定的分工分别提供）。

  （3）投标人有效的安全生产许可证（联合体投标的，施工企业必须提供）。

  （4）总承包项目经理有效的安全生产考核合格证（B 类）（总承包项目经理为注册建造师的提

供）。

  （5）总承包项目经理有效的注册执业资格证书。

（6）总承包项目经理有效的养老保险缴费记录证明。

  （7）本招标文件中招标公告 3.6 业绩要求需要投标人提供的业绩的中标通知书、合同、竣工验收

证明、以及能证明业绩真实性的辅助材料的彩色扫描件。

（8）投标申请人代理人养老保险缴费记录证明。

特别提醒:

    1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致投标文件被否决，

后果由投标人自负。

   2、若中标候选人（拟定中标人）上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或

通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

3、评委评标仅针对投标截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）

进行评审，投标人后续撤回、修改、补充、作废诚信库信息，不影响评委评审结果。投标人若需要更

正投标资料信息，应在投标截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件递交后，

投标人不得对投标资料信息进行改动。

本招标文件要求的企业或项目负责人（总承包项目经理）类似工程业绩，须提交的材料及要求如

下：
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（1）中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直

接发包证明）、合同、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖公章，

否则不予认可）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：（能证明业绩真实性的辅助材料主

要包括：提供的中标通知书或施工合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门备

案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门出

具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共

服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。

（2）若需要提供项目负责人（总承包项目经理）类似工程业绩的，若中标通知书、合同中均未

体现项目负责人姓名的，需提供招投标或建设主管部门出具的该项目项目负责人证明，否则该项目负

责人业绩不予认可。出现中标通知书、施工合同、竣工验收证明、“全国建筑市场监管公共服务平

台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”项目负责人姓名出现不一致的，需同时提供建

设行业主管部门或招投标主管部门项目负责人变更手续，否则该项目负责人业绩不予认可。变更手续

上需明确变更时前一个项目负责人已完成的工作量比例（房屋建筑工程须明确是否在主体结构封顶前

变更）。如变更手续上未明确前一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的比例，须另提供

建设行业主管部门或招投标主管部门出具前一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的比

例的专项证明，否则该项目负责人业绩不予认可。房屋建筑工程主体结构封顶前、其它工程完成 70%

工程量前变更项目负责人的，个人业绩由变更后的人员所有。如业绩工程不止一名项目负责人的，本

工程只认可排列第一位的项目负责人业绩。业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

（3）本招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或合同、竣工验收证明中体现，如提供

的中标通知书、合同、竣工验收证明中均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所

在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场

监管公共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，相关指标能够体现，投

标文件中同一指标，不一致的，以最小的为准。

（4）招标人对投标人提供的中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料怀疑涉嫌造

假的，招标人认为需要调查取证时，如能够调取到当地主管部门存档资料的，一律以调取的存档资料

为准。

注：本招标文件要求的项目负责人奖项、业绩不是投标人承担的，或者合同履行时，项目负责人

不具备注册建造师资格或超越注册建造师执业规模范围执业、或未取得安全生产考核合格证书(B 证)

的，或者项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任项目负责人的，涉及奖项、业绩

均不予认可。

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照、资质证书等材料的原件扫描件。

3.6.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债

表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.3 “类似工程业绩情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证

书）原件扫描件（需要完善电子招标投标交易平台中业绩材料，制作标书时以链接形式提供）。
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3.6.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每

张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.6“投标承诺书”应附录满足招标文件要求的《入库信息诚信承诺书》、《盐城市公共资源

交易投标信用承诺书》、《法定代表人诚信投标承诺书》、《总承包项目经理投标承诺函》。

3.6.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1项至第 3.6.6项规定的表格和资

料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的

组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利

于招标人的承诺。

3.7.2  电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、

签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围

等实质性内容作出响应。

3.7.4技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5《入库信息诚信承诺书》、《法定代表人诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标

信用承诺书》《总承包项目经理投标承诺函》（以上格式详细格式见第八章投标文件格式——资格审

查资料——投标承诺书，编制时应满足招标文件要求。）

3.7.6《总承包项目经理投标承诺函》中需要投标项目总承包项目经理手动签字后扫描录入到投

标文件编制工具中。

3.7.7 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见投标人须知前附表 3.1.1，投标人应在相应

章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成

部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如

存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并

重新链接获取相应信息。

必须需要从诚信库获取的材料，未按本项要求从企业诚信库中获取的，在评标时该材料不予认可。

业绩材料中的“中标通知书、合同、竣工验收证明”和奖项材料中的“获奖证书或获奖文件”资

料，须通过互联网：“盐城市公共资源交易平台---主体信息”电子件查看模块可以查询，按上述方式

查 询 不 到 的 ， 视 为 未 提 供 。 （ 新 查 询 地 址 ：  

https://ycsggzy.com/#/subjectInformation?secondId=23&secondCode=mainBodyInfo） 

投标人须知前附表 3.1.1项无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时可以通过诚信库提供或者

直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。
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（如有）联合体投标的，应由牵头单位下载标书并制作生成投标文件上传至电子招标投标交易平

台。联合体单位投标制作标书时，应先插入牵头单位 CA 锁获取牵头单位诚信库数据信息后，拔掉牵

头单位 CA锁再插上被联合体单位的 CA锁获取被联合体单位诚信库数据。投标人须知前附表 3.1.1 项

必须从诚信库获取的材料，涉及到牵头单位跟被联合体单位提供的都需从诚信库中获取，若未按上述

要求编制的，将视为未提供相关材料，涉及到资格审查的资料，资格审查不予通过，涉及到计分项的

资料，不予计分，责任投标人自负。请各位投标人注意。

3.7.8补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

特别提醒：本招标文件要求的所有扫描件资料，均指原件彩色扫描件，否则不予认可。

4 投标

4.1 投标文件备份的密封和标记

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2未按本章第 4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递交

是指使用电子招标投标交易平台在投标截止时间前完成投标文件的上传。投标备份文件是否提交由投

标人自主决定。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期递交的或者未指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的。

3）投标人 CA 锁无法解密投标文件的。

4.2.5 投标备份文件

①投标备份文件是指投标人用专用工具编制的与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件。

投标备份文件内容包括：**.13jt 格式文件（如有）；造价文件（如有）；**.GTB8 格式文件；施工组

织设计、设计方案（如有）；**.GYCT2 未加密的投标文件）（须单独封装）。

②投标备份文件应当存储于光盘等移动存储介质中。

③投标备份文件是否提交由投标人自主决定。是否递交备份文件不影响正常开评标活动的进行。

投标备份文件仅在出现因“网上开评标系统”故障，开、评标活动无法正常进行时的特殊情况时使用。

若投标人未在投标截止时间前递交投标备份文件，特殊情况下启用备份文件开、评标时，视同放弃投

标资格。

 “网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部

分投标文件无法解密的，不适用该条款。

④投标备份文件的递交地点：见投标人须知前附表。
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⑤投标备份文件的密封和标记要求：

 1）投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。

 2）投标备份文件的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

 3）未按项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，

其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（可现

场解密，也可在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份

文件”继续进行开标活动。

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情

形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.4 评标准备（清标）

5.4.1招标人在投标人须知前附表规定的时间进行评标准备（清标）工作。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专

家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。
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6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（一）资格预审合格后，投标人无正当理由不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标；

（二）在投标截止时间后撤销投标文件；

（三）放弃中标；

（四）串通投标；

（五）存在弄虚作假行为；

（六）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（七）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入

严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，依法必须进行招标的项目的招标人可以拒绝其参

加投标。

6.3 评标

评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、

标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评

标依据。

6.4 评标结果（中标候选人）公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果

公示，公示期不少于 3日。

6.4.2 采用“评定分离”法的，中标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中标候选

人）公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，应当重新公示中标候选人。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人

依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前

附表”。

7.1.2 采用“评定分离”法的，由招标人根据苏建规字【2023】２号文件精神、盐城市国有资金

投资房屋建筑和市政基础设施工程“评定分离”导则，结合项目特点，参照综合评估法的评分办法制

定详细定标方案，具体定标方案见第三章评标办法（评定分离）。

7.2 中标通知、拟定中标人公示及中标结果公告

7.2.1 采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式

以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果

公告，将中标结果通知未中标的投标人。
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7.2.2 采用“评定分离”法的，招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，在本招标项目招标公告

发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于 3日。公示内容包括：拟定中标人的名称、投标

价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，采用集体议事法的应当包

括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定

公示的其他内容。

拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布

中标人公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉

处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，

投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金

由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款

及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和

中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保

证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对

依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2□√拟定中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履

约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合

中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、

中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令

改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。
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8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标

工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影

响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应

当自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公

示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中

标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标

投标活动。

采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论

调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的中标候选人名单。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当

知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明

确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组

成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件

中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格

式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同

一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，

由招标人负责解释。
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10 招标人补充的其他内容

10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。招投标相关单位及个人在招投标活

动中存在以下 10.1.1 以及 10.1.2 条不良行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目

的招标人拒绝其投标。

10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不

少于 3 个月。

10.1.2 投标人在招投标活动中出现如下不良行为，公示1-3个月： 

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投

标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸

高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目

标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示 1 个月；

（3）企业一年内 4 次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示 1 个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，

公示 3 个月。

10.2 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法

重新招标：

（一）资格预审合格的申请人不足三个；

（二）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个；

（三）所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

（四）有效投标不足三个，评标委员会认为缺乏竞争性，决定否决全部投标。

有前款情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、

核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。

国家另有规定的，从其规定。

10.3 若招标人对材料有特殊要求的，应当使用技术经济指标体现使用性能质量需求，若必须使用

品牌体现性能质量需求的，则在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以

上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必

须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必

须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文

件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，

或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。同时报经有

关部门对该行为进行不正当竞争调查，对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工程量清单编制

单位记不良行为，限制其我市国有资金项目投标资格，我市国有资金项目招标不得推荐采用该品牌。

同等条件下，不得排斥投标人选用盐城市地产品牌进行投标。
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10.4 根据《盐城市人民政府关于印发盐城市发展预拌砂浆管理办法的通知》（盐政发【2009】151

号）文件精神，盐城市区规划区范围内的房屋建筑及装饰装修工程、市政基础设施工、交通、水利等

建设工程禁止在施工现场搅拌砂浆，必须全部使用预拌砂浆。投标人应将使用预拌砂浆费用考虑进投

标报价。

10.5 施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警

示灯。现场维护高度设置按盐市城管[2018]6 号文及关于印发《盐城经济技术开发区建设工程围挡设

置规范》的通知（盐开城管办【2021】7 号）要求执行（具体要求由建设单位将文件内容传中标单位，

长度根据招标人要求执行）；施工现场车辆按盐市建管字【2013】2 号文执行；施工道路进出口和现

场内主要交通道路和物料堆放地点全部敷设硬化路面，车辆进出需要有专门的地方进行自动冲洗，施

工材料、裸土须进行有效覆盖，现场产生的扬尘采取遮盖、洒水、封闭等有效控制措施，并不间断洒

水降尘。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。现场必须用

硬质隔音材料全封闭。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人支付，

承包人未支付或延迟支付的，发包人可从履约保证金中予以提取。

10.6 评标委员会在评标时，发现投标人有疑似串通投标或者弄虚作假骗取中标行为被否决投标的，

应当及时将该单位 CA 锁操作功能锁定，自被锁定之日起至行政处罚意见作出之日止我市其他依法必

招项目拒绝其投标。

10.7 其他

（1）本工程招标人提供的示意图、初步勘察报告仅供投标人参考使用，发包人对这些资料的准确

性、充分性和完整性等不承担责任，投标人应根据招标文件、发包人要求及设计要点、自身设计方案编

制投标文件。

招标人提供的总平面布置图仅供参考，各投标人须根据设计任务书及生产工艺需求进行优化设计，

达到提高效率和降低成本的目标。

（2）根据盐城市大气污染防治办公室“关于印发《盐城市 2021 年挥发性有机物专项治理攻坚行

动方案》的通知” （盐大气办【2021】12 号），市政工程、房屋建设、维修和装修工程全部采用水

性建筑涂料。

10.8采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。

10.9 参与本次投标的项目部成员均需配备到位（中标后提供从 2024 年 9 月开始至投标截止之

日当月至少 1 个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）），且

中途不得变更。确因特殊原因需要更换的，经发包人同意后进行更换，更换后的人员业绩和资格，应

具备或高于原投标人员的业绩和资格，同时每变更 1 人承担违约金 10 万元，并记入不良行为记录系

统。

中标的总承包项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于 80%，如发生更换或出勤率少于

80%，除接受招标文件约定的处罚外，另行接受合同价 2%的扣款。

10.10本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。
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第三章  评标办法（评定分离法）

评标办法前附表

本项目招标采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料

（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分 60%以上，

具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前 9 名，才能进入第二阶段

开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于 9名 的，全部进入第二阶段开标、评标。

资格评审（实行资格后审的）

条款号 评审因素 评审标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

资质证书 具备有效的资质证书

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

拟派工程总承包

项目经理要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

1.1.2 资格评审标准

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求

设计文件评审

条款号 评审因素 评审标准

2.1.6 设计文件合格性评审 合格分： 21分

2.1.6 择优进入第二阶段评审 设计文件合格且排名前 9 名

2.1.7 设计文件得分是否带入第二阶段 □√带入□不带入

…… ……

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委

员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分带入第二阶段。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

1.1.1 形式性评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；
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投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

…… ……

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第

1.3.2项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第

1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标

人须知”第 3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定

…… ……

1.1.3 响应性评审标准

其他要求 无评标办法第 2.2.1.5条所列情形

详细评审

条款号 评审因素 评审标准

1.2.1 商务标 见评标方案

1.2.2 经济标 见评标方案

1.2.3 技术标 见评标方案

2.2.2.4 评标方式、评审因素及评审顺序

1、评标方式

□定性评审

□√定量评审

□定性+定量评审

2、评审因素：

□√商务标

□√经济标

□√技术标

3、评审顺序：技术标→经济标→商务标。

2.2.2.5 入围下一评审阶段的方法

□√优选法：优选中标候选人数量 3 名，数量不足的，

按实际计取，但不得少于 3名。

（评标委员会应当依法开展评标活动，评标结束后

应当向招标人提交评标报告，根据各投标人的总分

汇总，按照评标结果的优劣顺序推荐 3名不排序的

中标候选人。）
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2.4.2 竞争性判断

采用评定分离有效中标候选人数量少于 3家的：

本项目不授权评标委员会作出竞争性判断，直接

重新招标。

□√评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞

争性，可继续推荐中标候选人。

评标方案

分值构成

(总分 100分)

技术标：方案设计文件：35分

项目管理组织方案： 6分

经济标：工程总承包报价： 56分

商务标：项目管理机构： 3分

序号 评审项 评分因素（偏差率） 评分标准

1．设计说明（4分）

1.设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构

思新颖。（0.5分）

2.项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科

学、合理,符合国家规范标准及地方规划要求，并具有针对

性。(0.5分）

3.技术指标满足任务书要求，符合规划要求。（0.5分）

4.各专业设计说明，如建筑、结构、室内外装饰装修、机

电（给排水、电气、暖通、消防、电梯等）、智能化、标

识标牌等设计的说明齐全。（0.5分）

5.项目建设降低投资及节能减耗措施方案是否切实可行。

（1.8分）

注：方案应从降低初期投资和节能减耗以及降低后期生产

运营成本等方面进行阐述，需详细从总图、建筑、结构、

暖通、动力、电气、弱电智能化、能源管理以及工艺优化

等专业进行详细阐述措施和投资回报。

6.投资估算与经济评价。（0.2分）

1
方案设计文件

（35分）

2.总平面布局（8

分）

1.功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。按照任务书要

求，各功能齐全、规划构思与布局新颖、合理。（2分）

2.是否合理利用土地;与周边环境协调。（0.2分）

3.是否满足交通流线及开口要求。（2分）

3.1 设计方案是否满足外部道路开口要求；内部物流

交通流线设计是否简短流畅合理。（1分）

3.2 分析人员流线与物流动线是否相互干扰交叉。

（0.5分）

3.3 是否有道路、停车场及围墙等设计图纸及详细做

法。（0.5分）
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4.停车位布局合理可行。（0.3分）

5.是否满足消防间距要求、是否满足日照间距要求。设计

方案各栋建筑是否满足消防防火间距要求。（0.5分）

6.总平面布局、竖向设计符合规划要求。设计方案的总平

面竖向设计是否合理和考虑经济性，提供厂区管线综合图，

是否符合规划相关要求需提供总平面图、道路及停车场等

相关图纸不少于 5张。（3分）

3．建筑功能（9分）

1.项目功能要求是否满足设计任务书要求。建筑设计中对

空间动线及功能合理布置，建筑设计方案对项目经济技术

指标 （包括净高、地下空间利用等方面）满足招标人功

能需求。提供内部平面布置图（含工艺布置平面图、建筑

平面布置图）、功能动线设计图。（3分）

2.工艺系统流程设计符合设计任务书要求，且先进合理。

（4分）

3.对项目的设计思路把握准确、设计合理。（2分）

4．建筑造型（4分）

1.建筑创意、空间处理是否合理。提供各专业建筑图，包

括建筑平面、立面、剖面图以及必要的消防设计说明，含

防火分区的划分以及疏散计算。（1分）

2.立面造型、比例尺度和谐美观,建筑的功能和形式统一。

（0.5分）

3.功能与形式统一，与周围环境相协调，能够很好的体现

建筑风格。（0.5分）

4.对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、

交通分析图、模型等进行评比。（2分）

5．结构方案（3分）

1.结构方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。

（2.5分）

1.1 结构地基处理/基础方案选择的合理可行和经济

性。应以图纸结合文字形式表达。（1分）

1.2上部结构方案的合理可行和经济性。应以图纸结

合文字形式表达。（1.5分）

2.结构方案的设计依据符合规范及标准要求。（0.5分）

6．设备方案（2分）

1.设备方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。（1

分）

1.1办公空调系统方案的选型可行和经济合理性，关

键参数是否满足设计任务书要求。以图纸形式表达为优。

（0.5分）

1.2 各消防设施系统（给排水、电气、暖通专业）的

设计方案及图纸是否符合现行相关规范及标准要求。以图

纸形式表达为优。（0.5分）
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2.设备方案的设计依据符合规范及标准要求。（1分）

7．绿色建筑（含

建筑节能）设计

（3分）

1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。（1分）

2.提出切实可行的生态建筑理念与措施。（1分）

3.是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。（1分）

8.设计深度（2分）

1.是否符合设计任务书要求。（1分）

2.是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规

定》。（1分）

注：本项可视设计深度符合程度在 0~2分之间酌情打分。

注：方案设计各评审要点，除缺少相应内容的评审要点不得分外，各评审要点

得分不应低于该评审要点满分的 70%。如果得分小于设定分值的 70%时请评委

文字描述具体原因。

报价评审（工程总

承包范围内的所

有费用）（54分）

注： “剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知

前附表 2.4 条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，

不因任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部

分）指：进入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、

复议以及其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单

位确定后，后续评审过程中因否决投标、投诉、质疑等造

成入围数量不足的，不再替补。

方法二：

以有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算

术平均，该平均值下浮 3%-5%（具体数值由招标人在 3%、

3.5%、4%、4.5%、5%中确定，开标时随机抽取）为评标基

准价。有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于

评标基准价的得满分；每低于评标基准价 1%扣 0.1分；每

高于评标基准价 1%扣 0.6分。偏离不足 1%的，按照插入法

计算得分。

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标方案设计文件相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；

4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。

2
工程总承包报

价（56分）

投标报价合理性

（2分）
说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标

文件。

3
项目管理组织

方案（6分）
1．总体概述（2分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控

制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。
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2．设计管理方案

（1分）

对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设

计收尾等内容进行评分。

3．施工管理方案

（2分）

对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质

量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等

内容进行评分。

4．采购管理方案

（1分）

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运

输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

注：1.项目管理组织方案总篇幅一般不超过 120页，每超过 1页扣 0.1分，扣

完为止。

2.项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一

个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机

构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分

不应低于该评审要点满分的 70%。如果得分小于设定分值的 70%时请评委文字

描述具体原因。

4
项目管理机构

（3分）

项目管理机构成员必须是投标人本单位正式职工，且不得相互兼任，除总承包

项目经理外：

1、设计项目负责人：同时具有一级注册建筑师（或一级注册结构师）执

业资格和高级工程师及以上职称的，得 1分，否则不得分；

2、设计专业负责人：

（1）建筑专业负责人：同时具有一级注册建筑师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（2）结构专业负责人：同时具有一级注册结构师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（3）电气专业负责人：同时具有注册电气工程师执业资格和高级工程师

及以上职称；

（4）给水排水专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（给水排水）

执业资格和高级工程师及以上职称；

（5）暖通专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业

资格和高级工程师及以上职称；

（6）动力专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（动力）执业资格

和高级工程师及以上职称；

（7）造价专业负责人：同时具有一级注册造价工程师（旧版证书不分等

级）执业资格和高级工程师及以上职称。

上述（1）-（7）项全部满足的得 2分，有一项不满足的不得分。

注：上述 1-2 项，以提供的人员注册证书原件彩色扫描件（或电子证

照）、职称证书原件彩色扫描件（或电子证照）、2024 年 9 月开始至投标截

止之日当月至少 1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在

本单位相关证明）原件彩色扫描件（或电子证明材料）作为计分依据，未提供
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或未提供齐全的均不得计分。

5 不良记录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工程企业不良行为管理系统里存在

不良记录，且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣分值直接在总得分里扣

除。若联合体方式投标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记录评审计分。

定标方案

1、必选定标因素

（1）报价因素。

所有中标候选人投标报价与其算术平均值的偏差率均在 (-3%含～3%含）范围内，不再进行价格

竞争，均得 5 票。超过上述范围的，比较所有中标候选人投标报价与其算术平均值的偏差，偏差越小

得票数越高，偏差绝对值相同的，负偏差的得票数高，最优的得 5 票，其次 4 票，以此类推。

（2）评标委员会评标报告

由定标委员会成员根据评标委员会报告综合考虑中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推

荐理由，对各中标候选人综合考评。最优的得 3 票，其次 2 票，以此类推。

（3）方案设计文件、项目管理组织方案

对各中标候选人的方案设计文件、项目管理组织方案是否符合项目实际需要进行评判。最优的得

3 票，其次 2 票，以此类推。

2、可选定标因素（本项目已选择）

（1）拟派总承包项目经理答辩情况。对拟派总承包项目经理进行答辩，最优的得 1 票。

投标人投标时必须按招标文件明确的必选定标因素和可选定标因素制作定标因素一览表（格式见

附件），对应列入相关证明材料，一览表中未列入的材料，不作为定标得票的依据。投标人同一事项

不重复扣票。

1. 评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2 详细评审标准

1.2.1 商务标主要由项目管理机构、投标人类似工程业绩、工程总承包项目经理类似工程业绩等

组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.3 技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方
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案。

2. 评标程序

评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的

资质和资格、经历和业绩、保证金缴纳情况、在建工程和信用状况等方面的情况。发现投标人有可能

低于成本或者影响履约的异常低价投标，通知投标人进行书面澄清说明，提请评标委员会分析研判认

定是否作无效标处理。由于投标单位授权委托人联系不上或在规定时间内未能作出书面澄清说明的，

被否决投标责任自负。

招标人在评标准备过程中发现的问题应主动提请评标委员会作无效标处理，在招标人审查意见表

生成后，评标准备工作一旦结束，评标准备结果不因后续资格审查否决投标、招投标当事人质疑、投

诉、复议以及其它任何情形而改变。

2.1 第一阶段评审

2.1.1 先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分。评标前，招标人应当组织进行下列

评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系

统自动开展评标准备（清标）工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）以评标标准和方法为依据，列出第一阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏差，

并进行归类汇总；

（三）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作

出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标

委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）（清标）报告后方可开

始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.1.3 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

2.1.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应

组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.1.5 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评

标准备（清标）（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

2.1.6 评标委员会先对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审

及资格审查（实行资格后审的）合格（得分 60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，

只有设计文件得分汇总排在前 9 名的，才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少

于 9 名的，全部进入第二阶段开标、评标。设计文件评审合格分及择优数量见本章前附表。

若第一阶段设计方案评审，招标文件明确入围单位数量末位出现得分并列时，应全部入围参加第
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二阶段评审。

2.1.7 设计文件得分是否带入第二阶段按照本章前附表规定执行。

2.1.8 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

2.2 第二阶段评审

开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人。评标前，招标人应

当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当

使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）（清标）工作：

（一）对投标报价进行算术性校核；

（二）以评标标准和方法为依据，列出第二阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏差，

并进行归类汇总；

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作

出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标

委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备

（清标）（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

评标准备（清标）（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）（清标）报告后方可开

始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）（清标）报告，并承担相应责任。评标委员会仅针对进

入第二阶段的投标文件进行进行评审。

2.2.1 初步评审

2.2.1.1 形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.1.2 响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误、四舍五入原因的除外；

2.2.1.4 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补

正，澄清、说明或补正按照本章第 2.3 款的规定进行。

 2.2.1.5 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当

作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
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（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签

字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有

合法、有效的委托书（原件）的（不见面开标项目不要提供原件）；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者投标人以影响履约的异常低价投标或者高于招标文件设定的

最高投标限价的； 

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标

的除外；

（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和

支付办法的；

（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标

文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标

要求的；

（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

（23）未按格式要求提交《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐

城市公共资源交易投标信用承诺书》《总承包项目经理投标承诺函》的。

（24）未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、

无法辨认的；

（25）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），或者关键

内容模糊、无法辨认的(钢印除外)；

（26）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投
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标文件（含被盐城市公共资源交易系统记录为 IP、MAC 地址一致的）；

（27）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者不同投标人的投标保证金

虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（28）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（29）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（30）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（31）不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

（32）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（33）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

（34）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2.2 详细评审

2.2.2.1 采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的投标文件

进行定性评审，并推荐中标候选人。

2.2.2.2 采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标文件实

质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐中标候选人。

2.2.2.3 采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载明的部分定量评审项，在合

格基础上评价其优良程度，并推荐中标候选人。

2.2.2.4 评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据项目情况

确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。

2.2.2.5 评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相应的评审

因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方法见本章前附表。

2.2.2.6 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进

行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于

投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.3.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可

能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提

供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应

当否决其投标。
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2.4 确定中标人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

2.4.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表 6.4.2 款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当明确记录中标候选人的

优势、缺点、风险等 评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨

询建议。招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内依法进行评标结果公示。

2.4.3 中标候选人公示后，除中标候选人因评委计分错误、本身投标资料造假、或存在其他应被取

消中标资格因素外，针对其他投标企业的质疑、投诉不影响中标候选人排名。

2.4.4 定标要求

2.4.4.1 定标委员会由招标人自主组建。

定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为 5 人以上单数，招标人

单位人员不得少于成员总数的三分之二。 定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会

应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标的，由法定代表人或者主

要负责人担任定标委员会负责人。定标委员会应当严格按照定标标准和方法进行定标。

2. 4.4.2 定标标准：采用评定分离确定中标人的，招标人在评标的评审因素基础上，根据项目类型

特点和实际需要结合企业实力、企业信誉、团队管理水平等直接关系到中标后能否良好履约的因素确

定非打分制的定标标准，定标标准不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。招标人要加强对中标候

选人安全生产管理水平、安全生产记录情况核查，对于没有特殊技术要求的评定分离项目，同等条件

下优选安全生产状况良好、信用良好的企业。定标过程中可以对拟派总承包项目负责人进行答辩，如

评标中已采用答辩方式的，定标中不得再要求进行答辩。

2. 4.4.3 定标方法：

□√票决法 票决法是指定标委员会成员根据定标标准对各中标候选人进行评价比较后记名票决，

并确定得票数最多的为中标人；当得票数相同无法确定中标人时，应当对得票数相同的单位再次票决。
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附件 1
票决定标选票（样本）

       投标单位     

定标因素
投标单位 1 投标单位 2 投标单位 3 投标单位 4 投标单位 5 投标单位 6 投标单位 7

得票数定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数

必

选

因

素

定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数定标

因素 理由

得票数

可

选

因

素

定标

因素 理由

得票总数

排名

定标委员（签名）：                                                                           年   月   日
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附件 2                      
票决定标选票计票汇总表（样本）

项目名称                                                                                    年  月   日

定标委员会成员（签名）：

定标委员会组长（签名）：

计票人签名：                                                                        监票人签名：

         投标单位     

投票数
投标单位 1 投标单位 2 投标单位 3 投标单位 4 投标单位 5 投标单位 6 投标单位 7

评委 A

评委 B

评委 C

评委 D

评委 E

...

得票总数

最终排名
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附件３

定标因素一览表（样本）

  项目名称（投标人盖章）                                                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月 　  日

定标因素 资料名称 备注

定标因素１

定标因素２
必选

因素

……

定标因素１

定标因素２

定标因素３

定标因素４

可选因

素

……
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通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用

综合评估法的，经评标委员会认定后减 0.3—2分。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，

应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分及有关计算规则：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打

分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个

最低评分后的算术平均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小

数(第四位四舍五入)；评委打分总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。计算过程中评标基

准价、B、C、D值保留两位小数(第三位四舍五入)。偏离率百分比、报价得分等均保留三位

小数(第四位四舍五入)，最终得分保留两位小数(第三位四舍五入)。

五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比

较至小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标

报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。 

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到

通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投

标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实

质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提

出的澄清、说明。

七、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，

现场监督人员报监管机构同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，

所有招投标资料一律封存在评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重

违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布

评审结果无效。
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59

九、资格审查及计分的类似工程业绩要求，投标时须提供符合业绩要求的中标通知书

（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证

明）、总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、

建设单位四方盖公章，否则不予认可）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：

（能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工

程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所

在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业

绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监

管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。）

若中标通知书、总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明、“全国建筑市场监管公

共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”项目负责人姓名出现不一

致的，需同时提供建设主管部门或招投标主管部门项目负责人变更手续。变更手续上需明

确变更时前一个项目负责人已完成的工作量比例（房屋建筑工程须明确是否在主体结构封

顶前变更）。如变更手续上未明确前一个项目负责人已完成的工程量占整个项目工程量的

比例，须另提供建设主管部门或招投标主管部门出具前一个项目负责人已完成的工程量占

整个项目工程量的比例的专项证明。房屋建筑工程主体结构封顶前、其它工程完成 70%工

程量前变更项目负责人的，个人业绩由变更后的人员所有。

招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或总承包（设计、施工）合同、竣工

验收证明中体现，如提供的中标通知书、总承包（设计、施工）合同、竣工验收证明中均

未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建

设主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”、

“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，相关指标能够体现，同一指标，不

一致的，以最小的为准。如业绩工程不止一名项目负责人的，本工程只认可排列第一位的

项目负责人业绩。

业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管

部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。
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60

第四章  合同条款及格式

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

     中华人民共和国住房和城乡建设部

     国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 制定
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61

说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依

据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范

文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文

本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、

签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立

地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作

出的原则性约定。通用合同条件共计 20条，具体条款分别为：第 1条 一般约定，第 2条 发

包人，第 3条 发包人的管理，第 4条 承包人，第 5条 设计，第 6条 材料、工程设备，第 7

条 施工，第 8条 工期和进度，第 9条 竣工试验，第 10条 验收和工程接收，第 11条 缺陷

责任与保修，第 12条 竣工后试验，第 13条 变更与调整，第 14条 合同价格与支付，第 15

条 违约，第 16条 合同解除，第 17条 不可抗力，第 18条 保险，第 19条 索赔，第 20条 

争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工

程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、

协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专

用合同条件时，应注意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细

化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”

或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目

的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以

同一条款号增加相关条款的内容。

二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。

三、《示范文本》的性质

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，

参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城东投光谷建设发展有限公司

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目

EPC工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目 EPC工程总承包。

2. 工程地点：盐城经济技术开发区东环路以东、南环路以南、潮中河以北、步凤中

心河以西地块。

3. 工程审批、核准或备案文号：盐开行审经备〔2024〕181号。

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容及规模：项目用地面积约 12.1864万平方米（约 182.80亩），总建筑面

积约 10 万平方米（其中电芯厂房建筑面积不得低于 71000 平方米）；项目主要建设内容包

含：电芯车间、原材料库、成品库、动力站房、综合楼、甲类库、极片拆解车间、NMP罐区、

测试中心、NMP 回收装置设备基础、固废站、110kV 变电站及 20MWh 储能站（预留位置）、

门卫（两座）、地下水池等建（构）筑物及室外附属等相关配套设施，发包人保留对工程建

设内容和规模调整的权利。

6.工程承包范围：

本项目采用 EPC总承包建设模式，总承包单位承包整个建设工程的设计、采购、施工直

至项目竣工验收合格、缺陷责任期内的保修等全部工作，并对所承包的建设工程的质量、安

全、工期、造价等全部负责，最终向招标人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使

用条件并经竣工验收达到合格的建设工程项目： 

（1）设计：工艺方案设计、咨询评价类配合服务、地质勘察设计、地质勘察（包含但

不限于：所必须的初勘复核、勘察试桩、详勘、地形地貌测绘、地下管线物探等）、方案设

计、降低投资及节能减耗措施方案、规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、专

项设计、深化设计审核、设计调整、变更设计、竣工图编制以及在设计过程中按照有关规定

组织相关评审及审查等全部设计工作。方案设计不能清晰反映建设单位要求的，应先拿出深

化方案经建设单位确定同意后进行深化设计及施工图设计等，同时完成 BIM模型（要求见技
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术规格书）。具体详见招标文件第六章发包人要求。

（2）施工总承包：施工内容为工程总承包招标范围内经招标人审核确认图审合格的施

工图范围内的所有项目，包含但不限于场地清表、平整、清淤、软基处理、土方平衡、基坑

支护、降（排）水、土石方、桩基础、基坑支护、土建（含室内机电安装预留预埋工程）、

管廊、装饰装修（含综合楼精装修工程，不含洁净室及其它装修）、幕墙、钢结构、给排水、

电气、暖通通风、弱电智能化、消防、洁净室、公辅动力、防爆抗爆、污水处理、FMCS 及

能源管理等）以及配套设施工程（车棚、充电桩预留预埋、围墙、管网、景观绿化、道路、

市政管网的接驳等）等的施工直至竣工验收合格并交付使用。

（3）采购：材料及设备的采购、安装、调试。

（4）项目质量保修期内的保修，缺陷责任期内的质量缺陷维修等。。

（5）通过相关部门的各项专业验收和项目竣工验收，全部竣工验收资料移交给招标人。

注：工程总承包的设计及施工内容为包设计、包图审、包专项设计、包专家评审、包通

过政府主管部门审查及批复、包图纸打印、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明

施工、包交付、包前期施工手续办理、包工程竣工验收备案、包整体移交（含与城建档案馆、

建设局对接移交档案）、包竣工验收合格及缺陷责任期内的保修。

最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上

述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数： 400 日历天（其中设计工期 50日历天，施工工期 350日历天），工

期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工期含春节、节假日等法定假日时间，具体开工时间以发包人书面通知为准。中标人须

合理安排工期，须无条件确保按规定的工期完成所有工作内容，确保工程在规定工期内竣工

验收交付使用。

注：具体开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：

（一）设计节点：

A、总包合同签订后 5天内提交报规文本；

B、报规总平方案审批通过后 1天内出具地勘点位布置图；
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C、报规总平方案通过后 20天内完成地质勘察详勘工作，并出具详勘报告；

D、报规完成后 3日内提交桩报审基础施工图纸；

E、报规完成后 10日内提交全套报审施工图；

F、评价类咨询配合服务，工作进度服从各评价项目的实施进度需要。。

（二）施工节点

1、中标人应确保合同签订后 210 天具备工作界面移交厂务机电工程施工条件（具备工

作界面移交条件内容包含但不限于：（1）建筑物主结构施工完成；（2）建筑物维护结构完

成；（3）建筑物完成断水、密封条件；（4）厂房二次钢构层施工完成；（5）室内预留预

埋完成；（6）室内雨水系统出户（雨水不得倒灌室内）；（7）洁净区防火涂料施工完成；

（8）移交区域实测实量完成并验收合格；（9）建筑物内轴线及标高基准点设置完成；

（10）其他移交所需的工作内容。

备注：具体厂务机电包实际进场时间以业主单位视厂务机电包招采进度书面通知为准，

中标人须无条件执行。若因厂务机电包延期进场，中标人工期予以顺延，中标人不得以任

何形式向招标人索赔费用。）

2、中标人应确保厂务机电包进场后 120 天内具备业主方工艺设备进场安装条件（工艺

设备安进场安装条件包括但不限于：（1）室内地面面层施工完成；（2）吊顶以上管线施工

全部完成；（3）工艺设备安装区域完成封闭（不含预留通道或可拆卸库板）；（4）室外道

路（含装卸货广场）及进出建筑物通道结构层施工完成并具备通行条件；（5）自来水、电

力、蒸汽、天然气等正式供应。

备注：具体工艺设备实际进场时间以业主单位视工艺设备招采进度书面通知为准，中

标人须无条件执行。若因厂务机电包或生产设备延期进场，中标人工期予以顺延，中标人

不得以任何形式向招标人索赔费用。

中标人须无条件确保按规定的工期完成所有工作内容，确保工程竣工验收交付使用。

三、质量标准

1.质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材

料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工及双方约定

的其他内容，须达到建筑物功能需求和国家合格标准。

1.1设计质量标准：

①所有工程设计（包含但不限于：工艺方案设计、规划方案设计、初步设计、施工图设

计、专项设计、深化设计审核、变更设计等）、岩土勘察（包含但不限于：所必须的初勘复

核、勘察试桩、详勘、地形地貌测绘、地下管线物探等），设计单位负责施工图送审、对接、

配合并按要求进行修改，确保审查通过。
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②符合招标人限额设计及节约投资降低运营成本的要求。

③设计图纸应经过发包方审核以满足使用及工艺要求。

1.2施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，质量标准达国家“合格”

标准。

其中绿化养护期为 2年，苗木成活率为 100%。

1.3 采购质量标准：合格，符合招标文件要求和国家、地方规范标准，合格率达到

100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1）工程设计费及水土保持费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）； 

（2）施工工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）； 

（3）专业工程暂估价（含规费和税金）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（4） 暂列金额（含规费和税金）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 总包管理费（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）。2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，

合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见合同专用条件。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
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（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方盖章即 生效。

十一、合同份数

本合同一式  拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：                           

电话：                            

开户银行：                       

账号：                             

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：                            

电话：                            

开户银行：                        

账号：                            
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第二部分 通用合同条件

详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条件。
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第三部分 专用合同条件
第 1 条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的洽商、变更等

明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；（2）双方约定构成合同组成部分的其他文

件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：   /    。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地。永久占地范围应与工程规划红线范

围一致。

1.1.3.11 临时占地包括：为实施工程需临时占用的土地，用地红线外的临时占地由承包人自

行解决并承担费用。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。

1.3 法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人

民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产

法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》及中华人民共和国住房和城

乡建设部等有关部委和省、市、区现行法律、法规。

发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。发包人有权按照合同

和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、施工提出安全、质量、环境保护和职业健康方面

的建议、修改；承包人应当加强对工程总承包项目的管理，按照《建设项目工程总承包管理规范

（GB-T50358-2017）要求对本工程进行总承包管理。

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国住房和城乡建设部等有关部委和省、市及

区主管部门现行规范性文件。规范性文件如与国家法律或上位法相抵触，按国家法律或上位法执

行。相关法律、法规、规范性文件修订或作废的，以新颁布实施的为准。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按照通用合同条件约定执行。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：不提供 ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  
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/  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：执行通用合同条件约定。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：现行国家、行业或地方标准、招标文件要求

及合同要求。工程设计文件高于或严于现行国家、行业或地方标准的按照工程设计文件执行。

承包人必须对发包人提供的资料复核，并对其就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人

不承担任何责任。为完成本项目工程总承包所需的其他文件由承包人自行向相关部门或单位或第

三方索取。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条件约定执行。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： / 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：除通用合同条件规定文件外，另根据工

程实际所需，按合同条款及发包人要求在规定期限内提供相应文件。

承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以

备发包人和监理人查阅。如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、

工艺或工作开始 10 天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：按通用合同条件约定。承包人在施工现场应对图纸进行有效管理，

确定现场图纸的有效版本，其他版本应及时标注其中替换、变更、作废等内容，以确保按准确的

图纸进行施工。如因现场图纸管理不当造成施工质量问题或工期延误，由承包人承担由此产生的

全部责任。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：特快专递或专人、挂号信、传真或双

方商定的电子传输方式。

发包人的送达地址：施工现场。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：专人或快递、邮寄、信件、传真、电子邮件

或双方商定的电子传输方式 。

承包人的送达地址：施工现场。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包

人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果
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和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包

人承担，相应费用已包含在签约合同价中。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：   /  ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  /   ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为    /    。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：承包人自行承担。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：   /    。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：现场现有条件，发包人提供接水、接电地点，施工

用水、用电由承包人现场单独挂表计量，费用由承包人负责。

施工场地与公共通道，开工前由发包人配合承包人进行，费用由承包人负责；承包人自行勘探

现场，并自行承担相关费用，主动向发包人了解地形情况，索取地质勘探资料，了解施工现场区域

划分位置，充分了解工地位置、地形地貌情况（工地现场的地形对施工可能造成的影响）、道路、

储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况；施工用水源、电源，由承包人自行解决，

该费用由承包人在投标报价中考虑；在投标报价时承包人同时需考虑各种地方矛盾协调费；施工现

场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用；所有现场的成品保护由承包人负责，

损坏的无条件恢复至原状，所发生的一切费用由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的

索赔或工期延长申请将不被批准。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：招标时提供，如需补充，工程实施前合理期限

内提供。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，

承包人应进行实测复验。 承包人纠正坐标资料中的错误，此项工作属于承包人的工作范围，发生

的费用由承包人在合同总价中综合考虑，若因承包人原因造成工期延误，工期不予顺延。发包人

不对发包人要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，并不被认为对任何数据或资料给出了任何

准确性或完整性的表示。承包人从发包人或其他方面收到任何数据或资料，不应解除承包人对设

计和工程施工承担的职责。 

发包人提供的上述资料仅供承包人参考，发包人对承包人依据发包人提供的资料作出的任何
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推论、理解和结论均不承担责任 。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：   /   。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：    /      。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：    /     。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与

发包人有关的具体事宜。包括:(1)设计成果的审核及确认；(2）工程施工质量、进度、及安全文

明的日常检查、督促及指令发布，工程组织协调；(3)组织工程验收;(4)工程变更、施工方案、

施工计划、工程计量、工程款支付的初审；(5)工程资料档案的督导检查，工程文件的接收及发

放；(6）对工程监理机构的督促、检查及监督；(7)发包人的其他后续授权。对减少或免除承包

人义务、责任，变更合同条款的，应由发包人盖章确认，若有相应的授权书时，详见授权书；

发包人代表的职责：代表发包人全权行使工程管理中依法规定应给予的发包人职责；根据工

程实际需要，提请召开工程协调会，协调工程建设中急需解决的问题。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督

管理。

3.3 工程师（监理人）

3.3.1 工程师名称：  （发包人委托的监理人）  ；

工程师监督管理范围、内容：执行本工程发包人和监理人签订的《工程监理合同》的约定；

工程师权限：根据本工程的《建设工程委托监理合同》行使监理人权限，监理人权限的行使

需预先取得发包人的同意和授权，监理人应向承包人出具相关同意的证明。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按发包人具体要求执行。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按发包人具体要求执行；关于对工程师的确定提出

异议的具体约定：按发包人具体要求执行。

3.7 会议
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3.7.1 关于召开会议的具体约定：按发包人具体要求执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按发包人具体要求执行。

第 4 条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：除执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）要求

和本合同通用合同条件约定外，承包人还应根据本项目情况加强如下管理和协调工作，包括：

（1）与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。

（2）服从发包人、跟踪审计、监理人、质监和安监管理部门及监察、审计部门的监管，加

强质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制等。

（3）与其它专业单位及其它协作单位密切配合，杜绝工程实施的阻力与风险。

（4）加强与发包人及其委托的跟踪审计单位沟通，使项目按预定目标发挥社会效益和经济效益。

（5）在中标通知书发放后 3日内，承包人须按发包人要求提交 5 份书面详细的工程设计进度计

划、工程手续办理进度计划、工程施工组织设计方案和施工专项方案（含电子档）。对于关键部

位和节点工程，应按发包人要求提交切实可行的专项施工方案，经审查批准后按方案实施；对超

过一定规模的危大工程，必须邀请专家进行认证，经审查批准后按方案实施，专家认证费用由承

包人承担；中标通知书发放后 3 日内应按发包人要求提供签字盖章的总进度计划和周进度计划

各 3 份，发包人依此计划进行督查考核。

（6）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包

人应加强安全管理，承包人对施工现场的安全、防盗防抢、秩序、工程保护、消防、用电等负责，

并就工地照明、防护、标志、警告信号、警示标识、门岗管理等做出具体有效安排。非施工人员

不得进入现场，保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊，

如非施工人员进场发生意外，由承包人承担相应责任，与发包方无关；为保护工程免遭损坏，或

为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要

求时，承包人应增加安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。如未具

体落实，发包人有权委托第三方具体实施并按实际发生费用从承包人工程价款中双倍扣除。

（7）承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括（但不限于）：

涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照

地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。

（8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。

（9）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、盐城市有关规定执行，文明施工，保证工完场

清。按发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便于

检查、视察或参观。

（10）承包人应严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均

不得拖欠民工工资。
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（11）为确保本项目整体目标全面实现，中标人负责办理相关工作，包括但不限于：办理

规划许可证、施工许可证、建筑工程及各专业工程施工图审查、消防图审和审批、人防图审和

手续审批（如有）、防雷、绿色建筑审查（如有）、环境保护验收、装配式建筑专项审查（如

有）、供电部门验收及送电、供水供气通信公安相关部门的手续办理等，并确保审批和验收合

格，招标人予以配合。上述相关费用（包含供电部门验收及送电、供水供气通信等相关部门费

用）均由承包人承担，含在合同总价中。

（12）承包人负责相关设备系统及其专项验收所需费用，包括深化设计、所有设备材料的

采购、安装、调试及验收等全部工作内容。 

（13）承包人完成的其他永久工程或临时工程，包括但不限于： 

①场区围挡，施工场地内的临时水电方案与临时水电铺设，现场现有建（构筑）物（含地

下障碍物）的拆除、沟塘回填、场地平整和清理、场地硬化、裸土覆盖、扬尘控制措施等、临

时变压器防护处理等。

②承包人须完成的临时设施，包括安全文明施工，绿色建筑施工等。 

③基坑支护维护与施工降排水设计方案及其他专项施工方案和所有措施等。 

（14）除按规定办理施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等有关手续外，

承包人还应重点加强地下管线和文物保护工作，并加强与有关政府部门和地方管理机构的协调。

（15）本工程施工方案、施工图纸、主要设备材料清单、技术参数及品牌须得到发包人认

可后才能予以实施，否则发生的所有整改费用均由承包人自行承担。在实施过程中若发现不合

理，发包人有权要求承包人改进或调整，承包人不得拒绝。

（16）相关各方约定承包人应做的相关工作： 

① 应接受发包人、监理人的现场协调管理，合理调动资源，保障工期目标的实现。 

② 施工协调管理：承包人应能与施工现场各方做到协调良好、配合一致、专业互补，在工

地现场服从发包人的统筹协调管理，如有违反，承包人承担违约责任，发包人有权对承包人进

行处罚。

③ 承包人必须遵守建设工程施工等方面的相关规定，服从行政主管部门的管理。凡涉及到

承包人的施工备案、夜间施工、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配

合，所发生的费用均由承包人承担，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

④ 工程施工过程中，如因城市、业主重大活动等，可能对工期产生不利影响，承包人应按

照要求做出必要的调整和配合，费用自理，工期不顺延。

（17）承包人应承担的其他义务，包括但不限于： 

①采取环保措施，达到环保要求的责任和费用，包括：环境污染防治措施；大气污染防治

措施；施工噪音防护措施等； 

②招标阶段发包人提供给承包人的相关资料仅供参考，承包人已自行踏勘现场，了解了招

标范围、设计要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、电源情况，
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同时了解了临时设施布置、平面布置要求，现场河、沟、塘对施工的影响，已充分考虑平整场

地、沟塘回填方案，做好设计对接，上述因素在投标报价时已充分考虑，任何因误解工地情况

导致的费用索赔发包人不予接受。

（18）本合同范围内的总承包工作由承包人全权负责，在充分理解项目设计要求、功能要

求的基础上进行设计并得到发包人的认可且通过图审部门审查，做好设计、采购和施工及竣工

验收等全过程的总承包服务，承包人自行负责项目建设全过程中的各项组织管理工作和沟通协

调工作。 

（19）在工程实施过程中发生未按发包人审核确认后的图纸进行施工的，每发生一次须向

发包人支付人民币 2 万元违约金，且须按发包人审核确认后的图纸无条件整改到位，已施工且

未按发包人审核确认后图纸要求的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即发

包人对上述拆除、整改等增加的费用不给予任何补偿，且工期不予顺延）。

（20）风险约定：除本合同专用条款约定允许调整的合同价格外，其余一切可预见或不可

预见的风险均由承包人承担。竣工结算时，发包人不另行增加费用。具体详见本合同专用条款

的结算办法。 

（21）发包人单独进行专业分包的工程（包含但不限于 110kV变电站及 20MWh储能站、机

电工程），直接委托承包人（总承包单位）进行全面的施工管理，总承包管理费（含施工配合

费用）由专业工程承包人向总承包单位支付（结算方式见本合同专用条件第 14条），同时承包

人必须按照下列约定承担相应责任： 

①对于总承包单位依法分包或发包人专业分包工程施工，总承包单位均应实行现场统一指

挥和管理，其内容应包括（但不限于）：施工现场清洁后交相关专业分包单位，协调安排专业

分包单位的临时设施区域及临时设施用房，提供施工用水、用电的接口，提供室内基准线标高

控制点，提供单元板块到货作业条件及临时堆放场地，配合进行成品及已完工程保护，垃圾清

理、临时道路、临时围挡等。

②总承包单位对专业承包工程必须提供必要的脚手架、垂直运输、货梯运输，负责相关专

业工程图纸范围内洞口的预留、封堵，专业承包单位进场实施工程前七日内应将施工组织设计

的相关内容以书面形式提交发包人、监理单位和总承包单位，由总承包单位负责核查该施工组

织设计的相关内容是否与总承包单位提供的现场施工要求、施工条件相吻合。

③专业分包工程的竣工验收工作应由总承包单位统一负责协调，由总承包单位统一搜集并

报送竣工验收资料。 

（22）危大工程：本工程中属于危大工程或超过一定规模的危大工程（如深基坑等）的专项

设计费（含专家评审、认证费，次数不限直至评审通过），专项施工方案编制费、修改费、报审

费、组织专家认证费（次数不限直至评审通过），施工措施费（含防护费），安全管理措施费，

施工监测和安全巡视费等所有费用，均由承包人在投标报价中一并予以充分考虑，发包人不另计。

基坑围护项目，在实际施工时由承包人完成设计、专家论证（专家评审费由承包人承担，请
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承包人在投标报价中自行考虑），并经项目总监理工程师签发后承包人方可实施。但对专家认证

方案的调整，承包人不得提出价格调整。

（23）本工程发包人现场不提供专用土方堆置场地，回填用土方承包人根据现场现有场地

自行考虑堆放，承包人充分考虑回填因素，如现场堆放土方不够回填、因场地限制现场土方多

次往返运输等情形，发包人不另计算外回运费用。回填土方工程量以外余土均由承包人全部外

运。承包人投标时自行勘查现场，自行解决土方堆置场地（堆放整理、场地租赁、清理、扬尘

处理、恢复等一切费用均由承包人自行考虑），结算时不论距离远近均不予调整签约合同价格，

本项目土方回填前土方所有权归发包人，必须无条件满足发包人关于土方的调运指令，回填后

所有余土均由承包人自行处理且发包人不另支付任何费用。

（24）承包人须提供满足发包人、监理、跟踪审计等相关单位工作人员正常办公所需的办公

及生活设施用房（含办公桌椅及空调设备等），详见技术规格书要求。

（25）其他：

①安排专人 24 小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承

担；②承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，专业施工项目验收合格之日起交付给发包

人止，专业工程施工现场成品保护由专业工程施工单位负责；③承包人必须对施工场地周围地

下管线和构筑物（含文物保护建筑）做好保护工作，费用由承包人负责；如因承包人没有及时

报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；④承包人必须按文明施工要求组

织施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；⑤承包人在本工程竣工验收后七日内拆除所

有临时设施，并清运出现场，费用由承包人负责。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工

结算价款中扣除；⑥如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发

包人要求的各项手续，费用由承包人负责；⑦本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，

由承包人代为办理发包人协助，费用包含在投标总价中；⑧承包人负责完成正式水、电、燃气、

通讯、广电申报、设计、施工、验收、开通使用及相关竣工验收备案工作。⑨承包人负责完成

临时用电（发包人提供的接入点之后）、用水、排水的设计、施工、开通使用及相关手续的办

理，相关费用包含在投标总价中。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

履约担保的方式、金额及期限: 本项目履约保证金的金额为中标价的 10%（扣除专业工程暂

估价），承包人在收到中标通知书后，须在 20 日内向发包人按招标文件约定方式足额提交履约

保证金，否则发包人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

（1）发包人接受承包人从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。

具体形式由承包人自主选择。

（2）本工程接受承包人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交
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易担保方式。

注：发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，

影响或者推迟签订合同的，发包人有权在中标通知书发出后第 21日起宣布该承包人废标，有权没收

其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

发包人履约保证金专用帐户（收款单位：盐城东投光谷建设发展有限公司；开户银行：中国

农业银行股份有限公司盐城开发区支行；账号：10411301040018728）

履约保证金退还：工程竣工验收（绿化工程初验）合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下

一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发

包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：中标的总承包项目经理，不因任何情形

而更换，且出勤率不少于 80%（确定为每月 22 个工作日），如发生更换或出勤率少于 80%，除

接受招标文件约定的处罚外，另行接受签约合同价 2%的扣款。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：中途总承包项目经理需离岗必

须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天 10000元的

违约金，承包人必须在发包人处罚决定后 3日内以现金形式交由发包人。若擅自离岗连续达 7天

以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将

依法追偿。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 全面负责本合同中所有工程的设计（含优

化和深化）、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，负责项目实施的计划、组织、

协调、领导和控制，对项目的设计、采购、施工质量、安全文明、进度和费用等全面负责。总承包

项目经理应常驻现场进行管理，中途如须离开，必须经发包人同意。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人可中止合同，因此给发包人

造成损失的，发包人将依法追偿。

中标的总承包项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于 80%（确定为每月 22 个工

作日），如发生更换或出勤率少于 80%，除接受招标文件约定的处罚外，另行接受签约合同价 2%

的扣款。
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4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 经发包人提出后，承包

人拒绝更换的，向发包人支付不少于人民币 10 万元的违约金，同时发包人有权单方解除合同，

因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

承包人须根据行业、地方主管部门、发包人的要求和实际施工需要，增加或调整相关专业

的施工负责人员。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：中标通知书发放后 3日内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期

限：中标通知书发放后 3日内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发

包人将依法追偿。工程开工时，承包人应出具书面授权委托书明确主要施工管理人员，并按投标

文件要求明确现场管理机构。总承包项目经理和项目部人员必须和投标文件一致并常驻现场，如

项目实施过程中，提供的人员中每少一人参与项目实施或提供的人员不能胜任工作的，发包人将

有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且发包人有权处承包人不少于 5000元/

人的处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3日内以现金形式交由发包人；总承包项目经理和项

目部人员中途如需离开，必须书面申请经发包人同意 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：经发包人提出后，承包人拒绝更换的，向

发包人支付不少于人民币 5万元的违约金，同时发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，

发包人将依法追偿。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：中途离岗必须履行书面请假手续并经发

包人同意。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，

将处以每人每天 5000 元的违约金，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包

人。若擅自离岗连续达 7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发

包人造成损失的，发包人将依法追偿。

4.4.4 承包人项目管理机构人员除按上述条款承担违约责任外，还须执行以下规定：

（1）国有资产投资总额在1000万元以上的房建、市政及园林绿化工程，500万元以上的装饰、

安装及幕墙工程或工期在6个月以上的工程建设项目，对主要施工管理人员具体考勤方式、考核

奖惩和责任追究详见盐开住建【2016】71号关于印发《盐城经济技术开发区国有资金投资重点工

程项目施工现场管理人员考勤办法（试行）》的通知。

（2）国有资产投资总额在1000万元以下的房建、市政及园林绿化工程，500万元以下的装饰、
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安装及幕墙工程或工期在6个月以内的工程建设项目，承包人应严格按投标承诺履行合同，中标

主要施工管理人员必须常驻现场实施施工管理，中途离岗须经发包人同意，未经发包人同意擅自

离岗的，处300元/天的违约金，连续超过三次的发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，

承包人必须无条件服从。经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损

失的，发包人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的

必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包

人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：特殊专业工程可根据法律规定、投标分包计划并经发包人书面同意后

分包给具有相应资质的单位。

其他关于分包的约定：承包人必须就分包事项向发包人提出申请，经发包人审核批准后方可

依法分包，但不得转包和违法分包。承包人必须按国家相关规定依法组织分包并经发包人同意，

并就分包工程向发包人承担连带责任。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，并在分包前

报发包人审批同意。

（1）承包人不得将本合同范围内的关键设计任务和关键施工任务进行分包，特殊专业工程

设计和施工须经发包人同意后分包给具有相应资质的单位。

（2）承包人可根据法律规定、投标分包计划并经发包人同意，将专业工程分包给具有相应

资质的施工单位。承包人应当加强对分包单位的管理，监督分包单位不得将工程转包或分包。

承包人未经发包人同意擅自分包的，发包人有权解除合同，同时承包人须支付发包人分包

合同金额 20%的违约金。

（3）承包人对本工程总承包合同项下所有建设工程的“设计、采购、施工、验收”整个过

程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

承包人作为总承包单位应当加强对工程总承包项目的管理，并按照《建设项目工程总承包

管理规范》（GB-T50358-2017）要求对本工程进行总承包管理。根据合同约定和项目特点，制

定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，

完善和优化设计，改进方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效

控制。同时还应对工程总承包项目的质量和安全全面负责。承包人应按照合同约定对发包人负

责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责。工程分包不能免除本 EPC 项目工程

承包人的合同义务和法律责任，承包人和分包企业就分包工程对发包人承担连带责任。承包人

应当组织分包人配合发包人完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。
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（4）承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，应对分包商加强

监督和管理，并对分包商的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包商给发包人

造成的损失，承包人应当承担连带责任，发包人既可以向承包人或分包商索赔，亦可以向承包人

和分包商共同索赔。

（5）发包人对承包人与分包单位之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。若承包人

未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，则其他分包单位因此提出索赔给发包人

造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不

限于诉讼费、律师费、赔偿金（含对发包人企业商誉损害的赔偿）等项损失。

（6）承包人负责分包方的管理协调、资料收集整理及交接验收工作，对分包工程的质量、

安全和进度全面负责。若分包项目产生质量、安全问题、工期延误，或因专业分包原因导致工

程竣工验收不合格、竣工验收延误，承包人和分包单位就分包项目对发包人承担全部责任。

（7）施工过程中，如承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，且又无切实有效措

施保证竣工目标的，经发包人组织监理单位及相关部门确认后，发包人有权将承包人承包范围

内的相关工程量发包给具有相应资质的专业施工单位，由此产生的费用（不论是否超出承包人

投标报价，按最终审定的工程结算价）从承包人的工程款中直接扣除，且不得计取总包配合管

理费。此项费用包含但不限于受委托的专业施工单位经由发包人审核的完成指定工程的费用。

发包人的决定并不解除承包人对工程应负的质量、安全责任，并且承包人必须给予支持配合，

以任何形式阻挠发包人的决定和发包人邀请的专业施工单位实施工程的行为均视为违约。发包

人可以采取包括解除合同在内的措施，保证工程的顺利实施。具体违约情形约定如下：

①应报发包人批准的分包工程未经批准擅自分包的；

②将工程分包给不具备相应施工资质施工单位的；

③无故拖延工期，在发包人发出书面整改要求未按期整改的；

④使用劣质材料或不符合设计标准的材料、偷工减料、以次充好的；

⑤施工质量不符合要求拒不整改的；

⑥发包人认为承包人继续施工对工程质量和进度将造成严重后果的其它情形。

（8）对招标时采用暂列金额、暂估价形式列入工程总造价，清单中未编制的专业工程或未

列的材料（或设备）暂估价，相关计价定额或工程造价信息无明确的计算口径，发包人应根据中

华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号要求，施工单项合同估算价在400万元以上的专业

工程或单项合同估算价在200万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的发包人

采取由发包人组织公开招标，或者由发包人和总承包单位共同招标，具体由发包人视项目情况决

定，承包人须无条件服从；总包单位对此类项目承担总承包管理责任。依法组织公开招标的项目

由发包人根据最终的施工图确定，总承包单位须无条件服从。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：承包人不得在分包合同中约定分包人直接向发包人主张支付
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工程款。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工按联合体协

议书约定；费用收取、发票开具根据发包人要求 。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行承担。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：     /    。

第 5 条 设计

设计总负责人：                 ；   

姓名： ；

联系电话： ；

设计总负责人职责：负责组织设计开展工作，接受发包人委托的监理等单位对本项目的业务

要求和指导，同时完成本项目的所有工程设计。设计总负责人如有需要须驻场工作，同时满足工

程实际需要。

5.1 承包人的设计义务

（1）经合同双方商定，承包人有义务及时查阅发包人提供设计所必须的基础资料及地方相

关部门的规定和要求是否完备，如有进一步要求，须在5天内提出；未能在5天内提出的，视为承

包人已认可发包人提供的基础资料等满足设计需求。

发包人不对已经包括在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确、或遗漏负责，并不应被

认为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包人从发包人或其他方面收到任

何数据或资料，不应免除承包人对设计和工程施工承担的职责。

（2）除执行通用合同条件约定外，发包人对承包人设计的一般要求还包括：

①设计期间派驻专人或指定专人负责与设计相关的业务（包括联系、报建、评审工作等）。施

工期间派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题、协助审查材料样品、配合进行施工及设计

方案的优化设计、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。

②承包人根据发包人的要求优化设计方案并完成深化设计。承包人必须根据工程设计依据文件

及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按条款规定向

发包人交付设计文件，确保提交的深化设计文件满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安

全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生，

因此发生的一切责任，由承包人承担。未经发包人书面同意，不得对已批准的设计进行修改、增加

或删除。 

对于出入口及围墙等涉及外在品质的相关内容的设计图纸，必须经发包人同意后方可进行后续

实施，相关设计费用及施工费用已包含在投标报价中不因设计图纸的调整而改变。
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承包人须在《招标人需求及技术要点》基础上，提供室内装饰、景观绿化等专业工程设计方案

直至满足发包人的要求，其投标总价不予调整。

 ③承包人对设计深度和质量负责，应充分了解项目所在地对于节能、绿建等方面设计要求，

对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，发包人、

政府部门或相关单位的审查并不减少承包人的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修

改设计的工作与责任。 

④承包人应认真研究审图单位意见，完善设计工作。并根据发包人提交的设计文件审查意见进

行修改设计文件，并提交满足发包人要求的设计文件。

⑤承包人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供

应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告发包人，并提供专门报告给发包人予以论证说明。

报告需包含技术可行性、经济可行性分析，并附至少三个成功实施工程案例；一般材料选用和设备

系统的设计，则应在提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格；所选用的设备的型号规格和参

数须满足三家及以上产品制造商。

⑥承包人在设计中应遵循限额设计原则，通过多方案技术经济比较，对设计方进行论证、研究，

有效地进行投资控制，确保造价符合设计限额要求，否则承包人自行承担超出部分的费用。

⑦发包人认为有必要进行复核验算时，承包人对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提

供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以专利和知识产权

为借口拒绝配合。 

⑧承包人就重大设计技术问题应向发包人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供承

包人参考。属于超规超限的，须按政府相关要求审查。

⑨承包人应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投

资增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。 

⑩承包人对发包人或自行委托的专业设计公司的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章

手续，其审核确认的费用包含在总设计费中，不得另行向专业设计公司收取审核确认的费用。 

⑪承包人须全过程参与施工组织设计及各类专项方案评审；承包人应保证设计文件通过政府

主管部门审批。 

⑫承包人应按时参加发包人安排的本项目设计的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的

解释。 

⑬承包人应积极配合发包人根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合发包人组织的对设

计工作有积极作用的相关活动。 

⑭取得主体建筑的施工许可证，完成业主设计审查验收后，对施工图的修改、完善、变更等，

均以设计变更的方式进行后，方可实施。

⑮承包人承担设计总承包职责，应当协调与其设计内容相关的其他设计单位 （如有）的设计进

度及配合工作。
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⑯其他

现场障碍资料由承包人自行踏勘现场和收集，发包人仅提供协调服务。

承包人的设计文件除必须通过图审机构审查（或专家论证）外，还必须征得发包人批准同

意。以上单位的审查不免除承包人对设计文件质量的瑕疵承担责任。

承包人提供的设计成果质量不合格或不能通过行政主管部门审批的，承包人应负责无偿给

予补充完善使其达到质量合格，若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担

全部设计费用，或因设计质量造成重大技术经济损失或工程事故时，承包人应按照国家有关规

定负法律责任（刑事责任和赔偿损失），并按合同约定承担违约责任和赔偿责任。

承包人交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审或

审查需要设计调整的，承包人应在规定时间内完成调整，及时向发包人提交调整后的设计成果，

并不再另行收取费用。

承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量

事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费并向发包人支付赔偿金，

赔偿金由发包人委托第三方评估机构对损失部位进行评估，评估费由承包人承担。

设计合理使用年限为满足相关规范。

承包人按本合同及发包人规定的内容、进度及份数向发包人交付设计文件、资料和图纸；

承包人提供的所有设计文件、资料和图纸必须经发包人书面确认，否则无效。发包人确认的图

纸不免除承包人设计责任；所有设计文件均需经图审部门审查通过并取得图审合格证后方可实

施。承包人所提供的经批准的施工图份数不少于10套；同时承包人应向发包人提供全套施工图电子

文件一份，该项费用已包含在投标报价和合同价中。

承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术

经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

承包人须无条件服从发包人对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，发包

人所提出的所有优化设计要求，承包人必须无条件采纳并细化和落实到具体深化设计中，直至

发包人满意为止。否则，发包人有权对其进行经济处罚，造成的损失全部由承包人承担。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：根据发包人要求。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：按项目进度计划及发包人要求执行，审查会议的相

关费用由 承包人承担。

设计审查的相关要求：

（1）承包人的所有设计图纸在报相关部门审查前，必须先报发包人进行审查并书面确认，否

则发包人有权不予认可，且承包人须按发包人要求重新报审，由此引起的一切责任和涉及的相关费

用均由承包人自行承担。

（2）承包人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合现行行政法规对相关设计阶
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段的设计文件、图纸和资料的设计文件编制深度规定，并满足实际施工需要。承包人必须参加发

包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此

产生的费用均包含在合同价内，发包人不另行支付。

（3）发包人有权在各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、

审查和确认，承包人应积极采纳，若承包人对发包人的建议、审查和确认有异议的应提出书面

的意见并说明理由。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责

任和合同义务。

（4）承包人未能按发包人要求或设计工期的节点要求的时间，向发包人提交相关设计审查阶

段的完整设计文件、图纸和资料的，发包人将追究承包人导致的使相关设计审查阶段的会议无法

进行或无法按期进行的违约责任，由此造成的竣工日期延误等相关损失均由承包人自行承担。

（5）设计缺陷的修复。无论是否为承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的，均

由承包人自费修复，并承担由此造成的一切损失。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：根据发包人要求。

5.3 培训

培训的时长为根据发包人要求，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为根据发包

人要求。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：除执行《通用合同条件》

外，还需满足发包人和工程所在地相关要求。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人提供下列齐全的资料后方可申请竣工验收：

（1）承包人完成本合同约定的各项内容。

（2）有竣工图及完整的技术档案和施工管理资料。

（3）有本工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

（4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。

（5）承包人总包范围内各专业已经通过专项验收。

（6）有承包人签署的工程质量保修书。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：根据发包人要求。竣工验收合格后一个月内提交操作维修

手册 10份及电子档一份。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：   /  。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
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发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

在项目实施过程中，如有工程物资确须发包人提供的，发包人列出清单，承包人须无条件接

受。

（1）发包人采购的材料、设备进场后交由承包人接收、运输、保管。保管过程中材料设备发生

的损坏、损耗、遗失均由承包人承担全部责任。

（2）承包人须在提供经审查合格的施工图纸后30日历天内，按发包人规定表格填写甲供设

备材料使用计划，承包人在提供按发包人要求填写的甲供设备材料使用计划时，应明确包含但不

限于材料、设备的名称、型号、规格、数量、使用时间、使用部位及样品（有必要），其中，需进行

二次设计或二次加工生产的材料设备，至少应提前90天向发包人报送使用计划。如因承包人未及时

提交发包人采购材料进场计划或提交错漏计划，导致发包人不能及时进行材料采购或采购错漏时，

一切不利后果均由承包人自行承担。

（3）发包人按承包人填写的甲供设备材料使用计划供应材料、设备，并向承包人提供产品合

格证明，对其质量负责。发包人采购的材料设备，只要符合承包人报送的材料设备供应计划中对

质量、规格型号及国家相关规范要求的，承包人应无条件全部接收；若因承包人编制的材料设备

供应计划失误或管理不当，导致停工待料、计划采购量超过定额消耗量、材料设备丢失毁坏的，

由承包人自行承担相应损失且工期不顺延。

（4）发包人在所供材料、设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发

包人共同对其质量进行验收，对数量进行确认。验收合格并清点后由承包人妥善保管。因承包人

原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。   

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人提供的材料和工程设备的约定：

（1）本工程无甲供材，工程承包范围内的材料和设备均由承包人自行组织采购。凡由承包

人采购的材料和设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的

材料和设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料

质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符

合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和设备。若已使用，由承包人负责

整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料和设备对工程造成的损失由承包

人负责，由此延误的工期不予顺延。

（2）承包人在施工过程中必须将发包人认为需要（性价比波动较大、面层装饰材料和主要

设备等）提供样品的材料，在采购前必须报三个中等及以上档次的品牌、样品等供发包人审核确

认，只有经发包人书面确认同意后方可采购和施工。如承包人未提供样品或样品未经发包人书面

认可而自行施工的，由承包人负责拆除并承担一切损失。如报送样品不符合发包人要求超过三次

的，发包人有权指定品牌让承包人采购，且价格不予调整；承包人拒不配合的，发包人按该项材

料价格的双倍进行处罚，在当期工程款中扣除。
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（3）对承包人进场的所有材料，发包人有权进行实地抽检，如抽检发现不合格的，发生的

相应试验费用由承包人承担并承担相应的经济及法律责任。

（4）预制构配件进场必须随车携带有效的合格证、质量证明文件，预制混凝土构件还应该

携带相应的检验批以及隐蔽验收记录等质量文件，同时提供验收规范需要提供的其他文件。

（5）预制构件生产前7日，承包人应编制详细的生产方案并报送发包人和监理工程师。生产

方案包含但不限于：生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运

输和保护方案等。

（6）对于发包人提供推荐品牌的材料设备，承包人投标时无需选择某一具体品牌（也无需

提供品牌表），但供货时必须选择其中一种进行供货（无论推荐品牌之间是否有价差，价格一

律不调整）。如承包人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于

或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文

件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市

场价，或本地无法供货，提出相关证据经发包人确认外，承包人不得以任何理由更换推荐品牌。

（7）对承包人提供的与工程效果直接相关的材料、设备，如外立面及屋面用材（如有）等

在采购前须将样品或效果图等经发包人确认后方可采购或施工，否则发包人不予接收。

（8）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或

合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行

合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建

筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或

重新订货，发包人不作为变更处理，此费用承包人已在合同总价中综合考虑。

（9）无论工程材料和设备是由承包人自行采购或是由发包人采购，均不解除承包人所负的

工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于本

工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（10）如施工前承包人在未经发包人同意的前提下，采购的有推荐品牌的材料、设备、构

配件样式不满足发包人要求、质量不符合要求、以次充好、高价低档的，发包人有权要求承包

人接受其指定供应商采购其它推荐品牌中的任何一种，承包人不得以投标报价不够拒绝采购或

由此而提出对合同价格进行调整，且每发生一次向发包人支付违约金 10 万元，发包人可直接从

履约保证金或到期工程款中扣除。

（11）在招标文件及合同中，部分技术参数（包括但不限于原材料参数、产地等）不明确

处，选用质量、等级、功能、技术规格、验收标准高和严格者；

售后服务：在紧急的情况下或无法联系承包人，或承包人不及时进行相关售后服务，发包

人有权直接联系材料设备供应商的售后服务单位进行相关技术服务，费用由承包人承担（发包

人义务通知承包人）。原材料设备的服务周期短于承包人的质保期部分，所发生的维保费用由

承包人承担；承包人须要求材料设备供应商提供备品、备件、安装检修易耗品的价格，售后（技
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术）服务内容和费用，以及优惠条件等相关重要内容，并及时报送发包人。

（12）专用于工程的材料和工程设备，承包人运入施工场地的材料、工程设备，包括备品

备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承

包人不得运出施工场地（包括承包人在施工场地以外的施工临时仓库等）或挪作他用。工程竣

工后，承包人须将所有设备的备品备件、专用工具移交发包人。

（13）所有设备包含质保期内的备品备件，并提供专用工具。

（14）由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不

合格的，发包人有甲供的权利，相关的甲供设备材料费在工程款中扣除，同时承包人向发包人

支付设备材料费 30%的管理费。

材料和工程设备的类别、估算数量：   /  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：     /         。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：按发包人要求。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：发包人不提供，由承包人自行解决。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：

（1）本工程质量标准为国家“合格”标准。本工程若一次性验收不合格的，承包人按合同

价的1%向发包人承担违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除，由此造成的工期延误

将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到

符合质量要求，保证工程按期交付使用。

（2）非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。

（3）质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、

监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以

每次5000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若发生分

项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次10000元的经济处罚，承包人必

须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，

每发生一次接受发包人以每次20000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金

形式交由发包人。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其

他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期不顺延、造价不补偿。若未按照发
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包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整

改的发包人有权终止施工合同，已经发生的合格工作量按照70%结算。

承包人必须按发包人审核通过的方案和图纸进行施工，除发包人要求变更外，承包人未按上

述要求施工的，发包人将对承包人每处处违约金10000-20000元，承包人必须在发包人处罚决定后

3日内以现金形式交由发包人。另外承包人必须在限期内整改到位，由此发生的所有费用均由承包

人承担,工期不顺延、造价不补偿；材料品种、规格、数量等必须按发包人确认的图纸实施，如发

包人需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有

任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按设

计图纸及发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每处

按5000元处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。

（4）发包人认为须确认外形等的苗木，在采购前必须提供不少于三张照片供发包人挑选，

经发包人确认后方可采购和种植。种植材料的质量必须达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术

规定》（试行）第 3.3.1、3.3.2-1、3.3.2-2 的要求。

（5）在质保期间承包人负责免费维修和定期保养，并免费提供、更换维修保养所需的所有

零部件和材料。质保期满后，承包人有义务继续承本项目的维护保养，可收取相应的材料成本费。

工程交付1个月内，承包人应安排专人留守现场，负责协调、处理期间内产生的各项使用问题。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：发包人

根据需要。

质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门的

有关规定执行。

两方参检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门有关规定执行。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门有关规定执行。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：由发包人、监理人、承包人共同参检。隐蔽工程或中

间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，

由此所产生的返工费用由承包人承担，工期不因此顺延。

（1）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工过程中所有隐蔽工程，承包

人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知中应载明隐

蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，未经监理工程师验收合格，

不得进入下道工序的施工。检查验收不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。如果承包人

未自检合格就报验，对存在问题蒙混、侥幸，发现一次，由承包人向发包人支付违约金5000元。

所有质量问题均由承包人负责，如使用后，发现质量问题，承包人应及时维修，因承包人维修不
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及时、不到位的一切责任由承包人负责。非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。

（2）需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的

约定：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：根据发包人要求和项目需要。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 由承包人提供 。

试验和检验费用的计价原则：由承包人承担费用 。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批

准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担

相关手续费用和建设费用。发包人协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手

续。承包人使用周边道路并负责保护，如发生损坏承包人自行修复。同时承包人需做好现场环境

保护和安全文明，在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：发包人不提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设

施无法满足工程施工需要的，由承包人负责解决并承担由此产生的相关费用；地方矛盾由承包人

自行解决，费用由承包人承担；承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行

驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查，相关费用

由承包人承担；承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承

担。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按现状移交，如不具备由承包人自行解决并承担费用。

关于场内交通与场外交通边界的约定：以规划红线为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人            

承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

提交临时占地资料的时间：在临时占地实际发生前 5天内提交。

提供临时用水用电等资料、承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：承包人

正式进场后一周内提交，如承包人进场前临时用电未完成或临时用电负荷不足，承包人须自备发电
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设备，不得因此延误工期，自备发电设备的费用按市审计部门相关规定计取。 

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人自行承担修建临时设施的费

用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：   无  。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：承包人承担。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：  /   。施工控制网资料的告知期限：进场后

三天内提供 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：      /     。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：承包人负责施工现场承包人所有从业人员的安全管理，同

时严格执行有关各项安全生产规章制度以及安全操作规程、安全生产交底制度和进场施工人员

安全教育制度。

（1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规

定》和《建设工程文明施工管理规定》。

（2）承包人进场后，遵守发包人各项规章制度，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平

面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。

（3）本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全

责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由

承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处

理相关事务，所发生的费用，承包人必须在发包人通知后3日内以现金形式交由发包人。

承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人

及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于

发包人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。由于整改

造成工期延误的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除承包人

对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人应按

有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发生

的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款

时扣除。承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），如发生安全事故，承包人

自行负责处理并承担一切责任，除赔偿受害者外，还须向发包人缴纳同等金额的违约金。
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（4）施工过程中如遇地下管线、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保

修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由承包人自行承担。

（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

（6）承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、

交通畅顺。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因

场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时

还须接受发包人每次5000元对承包人处以违约金。本工程所有施工建筑垃圾均应由承包人全部清

运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。 

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布

的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》；

②施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。发包人和监理人有权监督承包人的文明施工措

施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由

承包人自行承担。发包人将对承包人的现场安全文明施工措施进行考核，未按规定使用到位的，即

使有造价管理部门的核定单，结算时也不予计算。承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他

人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损

失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。

③承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单

位的统一调度和指挥。如出现不服从管理的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情

况要求承包人承担违约责任，支付违约金。

④项目实施期间，承包人要积极配合盐城市创文工作，按发包人或上级部门要求制作张贴宣传

标语等，并配合创文等市级重大活动。由此引起的费用增加及工期延长均不予接受。

⑤发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内

安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，如发生通报批评情况，承包人每发

生一次，按10000元/次向发包人支付违约金。

⑥严禁在施工现场焚烧垃圾, 承包人每发生一次，发包人按10000元/次对承包人处以违约金。

⑦进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,

发包人则按200元/人次对承包人处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未带安全帽, 发包人

则按2000元/人次对承包人处以违约金。

⑧承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，发包人可对承包人处20000

元/次违约金。

⑨其他：

1）承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理

工作。
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2）承包人未按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求完成安全文明施工管理工作的，

发包人有权在应付工程款中扣除招标文件和合同规定的未按要求完成部分的安全文明施工措施管

理费用。

3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人

拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，且发包人可以直接委托第三方按国

家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，承包人必须在发包人处罚决定后3

日内以现金形式交由发包人。

4）承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程

等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不

付或缓付、少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和处违约金。罚款金额由发包人和监理单位

根据现场情况进行处罚。承包人施工时，不得对现有建筑、环境进行破坏和污染，同时承包人必须

对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包

人指定路线通行，违者处以2000 元/车次违约金。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完

好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的2倍处以以违约金。承包人必须严格执行盐政办发

【2013】38号文件《盐城市人民政府办公室转发市城乡建设局关于市区建设工程施工现场扬尘污染

治理工作方案和市公安局市城市管理局关于市区建设工程渣土运输联合整治工作方案的通知》要

求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次不少于2000元的违约金，承包人必须在发包人处罚

决定后3日内以现金形式交由发包人。承包人须充分考虑发包人各种（如廉政文化进工地等）需要

的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于2000元的违约

金，承包人必须在发包人发出通知后3日内以现金形式交由发包人。

5）本工程实施期间，施工场地内做到道路平坦畅通，无积水，建筑材料堆放有序；施工区域

裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出

场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。

覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费投标人自行考虑，请各投标人充分考虑各项措施所涉

及的费用，并将其考虑至投标报价措施项目费中，不考虑或考虑不足均视为承包人让利，实施过程

中不再增加相关费用。

6）承包人考虑按合同签订之日起的时间进场，接受现场不一定完全具备施工条件，套插施工，

合理组织安排工期，确保按期完成。

7）承包人除做好自身已完工程的保护及进场材料、设备的管护外，还要做好其他施工单位、

交叉施工单位的已完工程的保护，如有损坏、污染或其他影响，承包人无偿修复到位。承包人还应

考虑保护其他施工单位已经做好的管道或成品，或进场施工期间和可预见到的工程进展变化而完成

的管道或成品，包干在综合报价中，并不再提出额外要求。否则发包人另行安排施工队伍恢复，无

须得到承包人确认的前提下，在监理、审计见证下，在承包人工程总价中直接扣除所恢复费用的二

倍违约金。
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8）承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，

每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。

对安全文明施工相关管理事项的约定：

（1）施工边界设置

①施工现场应分别设置车辆与人员出入门，车辆出入门宽度不应小于5m。

②施工现场维护高度设置按盐市城管[2018]6号文及关于印发《盐城经济技术开发区建设工程

围挡设置规范》的通知（盐开城管办【2021】7号）要求执行（具体要求由建设单位将文件内容传

中标单位，长度根据发包人要求执行）。

③建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，承包人应当设置防护棚，杆件涂黄黑警示

漆，并设置必要的警示和引导标志。

④企业LOGO标识及各类宣传，应采用喷绘、涂刷等方式，严禁在结构顶部、塔吊机身和平衡臂、

外脚手架、围墙悬挂广告、标语。

（2）施工防护设置

①外挂式阻燃性密目安全网，续燃、阴燃时间均不应大于4s，网眼孔径不应大于12mm，颜色应

采用灰色。

②承包人应确保安全网整洁无破损，并定期对安全网检查、清洗和维修，并建立安全网清洗专

项档案。

（3）噪声控制

①易产生噪声的作业设备，应采取设置隔声屏障或移动式隔音装置等措施。

②施工现场与居民区间距不足 10m，应采取设置隔声屏障或移动式隔音装置等措施。

③施工项目破拆混凝土构件、基坑混凝土支撑等作业时，应采用混凝土静力切割等低音低尘设

施设备，严禁使用夯锤、镐头机械、爆破等措施拆除。

（4）扬尘控制

①施工现场应按规定安装扬尘在线监测系统。

②承包人应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时自动开启。

③施工现场的裸露地面，承包人应及时采取简易绿化、防尘网、防尘膜等全覆盖措施。

④现场进行混凝土构件拆除、土方开挖等易扬尘作业时，应就近设置移动式抑尘装置。

（5）施工告示

《施工许可证》《夜间施工许可证》应在工地大门、围墙等醒目位置张贴告示。

（6）垃圾分类

办公区和生活区应做好垃圾分类工作，分别设置可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾收集容

器以便投放，予以明确指引，并由专人负责管理。

（7）大开间楼层临边、基坑临边、超过4m的较大洞口临边、楼梯扶手栏杆、电梯井口防护门、

施工升降机防护门等位置，应使用标准化定型化防护网片，固定安全可靠。深基坑应设置定型化上
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下作业梯笼。

（8）照明灯灯架应使用定型化的金属材料制作，拆装方便。

（9）施工现场出入口应设置可移动工具式车辆自动冲洗设施以及配套的排水设施，并建立冲洗

台账，由专人负责。

（10）施工现场模板支撑及外防护脚手架应采用承插型盘扣式钢管脚手架，外网灰色防尘安全

网。

（11）卸料平台、移动登高平台、钢筋加工棚应采用定型化构件，结构应安全可靠。

（12）PC构件堆放架应使用定型化产品，按预制构件种类及最大重量进行设计和计算，确保架

体的整体稳定性。

（13）施工现场办公区临时设施应使用符合规范要求的箱式钢结构临时房。

（14）关键岗位实行人脸识别智能考勤。

（15）施工现场人员出入口应设置身份识别电子门禁系统，与施工现场管理人员、劳务人员实

名制相关联。

（16）施工现场应安装建设工程远程视频监控设备，现场出入口、主要危大工程作业区、渣土

车辆冲洗点等重点部位必须安装全天候、无死角高清摄像头，照射距离或角度无法覆盖施工现场的

应适当增加摄像头，现场存储设备必须支持存储至少15天视频内容，并有专人管理。

（17）施工现场总平面布置、脚手架模板等杆件布置、危险作业流程事先模拟等施工活动，应

运用BIM等技术。

（18）采用智慧平台、“云监控”、手机APP等移动互联网技术，与公众互动沟通，接受社会

监督。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：发包人提供接水、接电地点，用水、电由承包人现场单

独挂表计量，费用由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：均由承包人负责并承担费用。在整个合同实施过程中，承

包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境

保护等负责；安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护

设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；并按照国家、江苏省、盐城市及开

发区有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并

承担相关费用，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人

不予补偿。

保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：由承包人负责。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作
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8.1.1 开始准备工作：以发包人书面通知为准。

承包人的进场条件：现场现有条件。 

承包人的进场日期：合同签订之日。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84日后发出开始工作通知的特殊情形：    /    。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：确保按照合同约定的总工期整体竣工验收交付使用。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：进度计划、材料进场计划、劳动力计划等。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：中标通知书发放 3日内按发包人要求的格式、内容、份数

提交实施计划，其余按通用合同条件 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：   10天  。

8.4.2 进度计划的具体要求：

（1）项目进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式3份及电子档一份，中标通知书发放3日内将进

度计划提交总监理工程师审核，并严格按审核的进度计划执行并接受发包人的考核。

（2）采购进度计划

采购进度计划提交的份数和日期：根据项目进度按监理人或发包人及跟踪审计的要求执行，

并应与承包人提供的项目进度计划时间安排相一致，份数满足需要（同时提交相同内容的电子档一

份）。

采购开始日期：承包人须根据项目进度按监理人或发包人及其跟踪审计的要求执行，并应与

经监理人等单位审核的项目总体进度计划、周进度计划时间安排相一致。

（3）施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：在确保合同总工期的前提下，关键单项工

程开工前5天（关键单项工程计划以发包人的要求为准），承包人须提交给总监理工程师，份数满足需

要（同时提交相同内容的电子档一份）。

特别条款：承包人在制定施工进度计划前，与发包人共同商定重要节点工期，按共同商定的

工期制定具体的施工进度计划，因此涉及的工期调整费用自行考虑在投标报价中，发包人不另计。

关键路径及关键路径变化的确定原则：必须经发包人认可。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 7天。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 14天。
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承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  7天。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求： 按通用合同条件 。

8.7 工期延误

8.7.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因或不可抗力原因造成不能按时开工的，工期顺延，但承包人须调整工期计划，

仍须确保按总工期目标实现，如确须发生抢工等措施，由发包人签证确认。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

8.7.2.1因承包人不能按时开工的，承包人须自费采取紧急措施尽早开工并不影响总工期实

现。如不及时开工的，则承包人须确保在三天内能开工，同时每延误一天按人民币20000元向发

包人支付违约金；若三天内还不能确保开工的，发包人有权终止合同，承包人承担赔偿发包人的

损失。

8.7.2.2 如承包人未按合同约定工期竣工验收的，发包人要求承包人按签约合同价的2%承担违

约金。

8.7.2.3工程延误的其它赔偿：如遇特殊情况推迟开工，承包人须调整工期计划，仍须确保按

总工期目标实现。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，且

必须满足工程项目总体竣工要求。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借

口停工怠工，如承包人无故提出停工、怠工二天以上，发包人有权中止合同，清退出场，已完工程

量不予结算。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，除承担8.7.2.2项的违约责任

外，另按每拖延一天向发包人支付签约合同价万分之三的违约金。如因发包人原因并且符合工程工

期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。

累计最高赔偿金额： 签约合同价的 3% 。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：承包人负责。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）持续高温：连续三日日最高气温 35℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最低气温-10℃以下；（3）大风天气：施工区域日风力在 6级以上

且持续时间不少于 4小时，或阵风大于 8级；（4）暴雨天气：日降雨量 50mm及以上，或降雨强

度大于 20mm/h。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：   无    。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按发包人要求执行 。
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竣工试验的操作要求：按发包人要求执行 。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：

（1）当本工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填写工程竣工报验单，同时

将完整的竣工资料及竣工验收报告，报送监理单位总监理工程师，申请竣工验收。同时向发包人

提供竣工资料肆套(包括竣工图四套)、电子竣工图两套。承包人提交的竣工图必须为蓝图，设计

变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。总监理工程师在5天内组织各专业监

理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，检查验收合格，由总监理工程师签

署竣工报验单，并向发包人提出质量评估报告。检查验收不合格，督促承包人在限定的时间内整

改完毕并重新检查验收。

（2）承包人须按照现行验收管理办法施工，其它在办法中未加以说明的内容须按照国家技

术规范；对于办法内施工技术和方法不具备施工条件时或因其它原因无法执行时，承包人须向发

包人提供其它施工技术方案，且须经监理单位批准和发包人备案后方可实施。

（3）发包人收到完整的竣工资料和竣工图及监理单位出具的质量评估报告后28天内组织有

关单位验收, 并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。验收不合格，承包人按要求修改，并

承担由自身原因造成修改的费用。工程竣工验收合格，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣

工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验

收的日期。

（4）发包人组织在竣工验收通过后60日内取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工

程竣工验收备案证明书》，主要工作在承包人。否则按竣工日期迟延支付违约金，并赔偿发包人

因此造成的经济损失，因发包人原因造成不能备案的除外 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：   /     。

10.3  工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按发包人要求。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人要

求   。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：       /      。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人应承担工程照管、成品保护、保管

等与工程有关的各项费用。工期延误的，同时按工期延误计违约金。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： 按通用合同条件 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：执行通用合同条件及发包人要求。
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10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 根据发

包人要求。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 24个月 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天  。

保修要求：在保修期内，承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的

相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方进行维修。因承包人的责任而发生的相应

费用可直接从保修金内扣除，不足部分由承包人补足（若发包人预留保修金已支付完，承包人仍

应负责修复工程质量缺陷及相应费用），承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔

偿责任。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到

缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，

发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人

颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见附件工程质量保修书。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： 包含 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协

助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力

的工作人员等必要条件的提供方： 承包人。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其

中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审

批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按

照 13.3.3项[变更估价] 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：    /   。
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13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：合同示范文本通用合同条件中基本约定了可能出现的工程变更情

形，除此之外其他变更情况发生时，由承发包双方协商解决 。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。

招投标程序及其他约定：按现行相关文件规定，发包人可决定采取由发包人组织公开招标，

或者由发包人和总承包单位联合依法组织公开招标的方式，具体由发包人视项目情况定，承包人

须无条件服从；总包单位对此类项目承担总承包管理责任。依法组织公开招标的项目由发包人根

据最终的施工图确定，总承包单位须无条件服从。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：可以采用招标、竞争性谈判、询价

等方式，具体由发包人视项目情况定，承包人须无条件服从。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：暂列金额为发包人所有，作为发包人为项目预备的用于项目

建设期内不可预见的费用按暂列金额计列。如未使用，暂列金额从合同价中直接扣除。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  不采用  。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 见第 14.1款 。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：

14.1.2.1 最终工程结算价=签约合同总价±招标文件或合同约定允许调整的费用-承包人的

违约金（如有）。

本项目采用一般计税方法（设计费除外），签约合同总价中已包含为完成本工程（为满足发

包人所有要求及施工图纸中内容）所需的所有费用，除招标文件或合同约定允许调整的费用外，

其余一律不予调整。本项目风险费已由承包人在投标报价中予以考虑，结算时不单独计风险费。

实际施工过程中，未按招标文件和经发包人批准并经审批机构审批的施工图纸施工的，则在工程

结算时扣除未实施部分的费用（扣款部分参照工程变更价款编制原则）。施工现场周围居民干扰

或其他原因导致工期延误造成的一切损失，工程实施期间遇到发包人以外的单位、个人和其他可
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能出现的阻挠施工所发生的费用均由承包人自行考虑，视为已包含在本次投标报价中，发包人不

再另行支付。 

14.1.2.2 合同总价范围内的除14.1.2.3约定可调整的费用外，其它材料、设备、人工费等

均不予调整，承包人已充分考虑该部分的价格波动影响。

14.1.2.3招标文件或合同约定允许调整的费用

14.1.2.3.1 设计费

勘察设计费为固定价，除合同约定外结算时不再增加额外费用。承包人须根据现场实际情况

自行解决勘察文件和岩土工程设计文件，并满足现行规范、招标文件（含任务书）要求、设计和

现场施工等要求，费用包含在总承包合同价中，结算时发包人不另行增加此项费用。

合同总价还应考虑配合施工图纸审查(根据需要提供相应范围内的施工图预算，以满足施工

图审查的需要)、以及设计现场配合费、咨询调研论证(包含组织各种方案评审的会务费和专家评审

费)，发包人不另行支付上述费用。

因发包人书面要求承包人重新设计（前提是原设计图纸已得到发包人的认可并经图审合格后

要求重新设计），且涉及设计内容、范围、规模及功能等发生重大变化导致调整部分建安造价累

计金额高于合同价10%的，增加设计费按中标价中设计费与建安工程费比例同比例计算，即增加

设计费=（建安工程审计结算价-中标建安工程费*1.1）*中标设计费/中标建安工程费；建安工程

审计结算价低于中标建安工程费的，设计费不予调整。

14.1.2.3.2 建安工程费

除发包人允许价格调整外，其余建安工程固定总价部分一律不予调整。招标时发包人提供的

清单仅供承包人参考，不作为结算调整的依据。结算时，无论发包人提供清单准确与否，对清单

部分漏项的、少算的以及承包人自报清单部分的漏项、少算等均一律不予调整。对建安工程固定

总价部分，发包人允许价格调整内容如下：

①建安工程费规费费率、税率发生变化调差

施工期间，因国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致规费、税金费率发生变化的，按

国家政策文件调整工程价款。

税金差价=建安工程合同总价/1.09*(每次工程款支付节点政策性税率-9%)。

说明：本项目EPC总承包合同税金调整办法不考虑设计费税率差别、进项税抵扣等因素。在

每次工程款支付节点以实际开票金额为基数，按上述公式计算税金差价。

②允许调整材料差价范围

主体结构涉及的钢筋、混凝土；主体结构、围护结构（不含幕墙）以及二次钢构涉及的钢材。

1）当施工期间上述可调材料价格上涨或下降幅度在 5%以内（含 5%）的，由承包人承担或受

益；上涨或下降幅度在 5%以外的，由发包人承担或受益。

2）工期延误：如承包人原因造成工期延误，延误期间发生的上述可调材料价格上涨差额由

承包人承担，不予调增；如承包人原因造成工期延误，延误期间发生的上述可调材料价格下跌差
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额由发包人受益，予以调减。如发包人原因造成工期延误，延误期间发生的上述可调材料价格上

涨差额由发包人承担，予以调增；如发包人原因造成工期延误，延误期间发生的上述可调材料价

格下跌全部差额由承包人受益，不予调减。

3）材料差价的取定：

关于基准价格的约定：以递交投标文件截止日期前 28天盐城市工程造价管理部门发布的《盐

城工程造价》建设工程材料信息价为基准价，当材料信息价中无对应材料价格的，按如下方式确

定基准价：有对应材料但无对应型号的，按信息价中上下邻近型号的低价；钢材无对应材料的，

按钢板δ20 Q355B、δ20 Q235B；钢筋无对应型号部分，按ф18 HRB400。关于施工期间价格的

约定：按各单体施工期间【垫层浇筑至主体结构及围护结构完成（材料不涉及围护结构的，按主

体结构封顶）期间】盐城市工程造价管理部门发布的《盐城工程造价》中的建材信息价的算术平

均价。

材料差价以材料施工期间建材信息价算术平均价与基准价的差额取定，且该差额参与下浮，

仅计取最终政策性文件调整后的规费及税金，其余一律不计取。

4）材料调整费=Σ上述约定的同类材料差额*材料结算工程量。

材料结算工程量按本合同 14.1.2.3.4条约定执行。

③安全文件施工措施费非变更部分结算原则

现场安全文明施工措施费投标时应按计价文件规定足额计取基本费、扬尘污染防治增加费。

结算时如取得工程造价管理机构出具的核定单，则价格不调整。如未取得核定单，则按计价文件

规定足额扣除。

具体扣除方法如下：

安全文明施工措施费扣减造价=各专业工程审定造价/[（1+招标约定的足额计取的安全文明

施工措施费费率+临时设施费费率中值+实名制费费率+智慧工地费用费率中值）*（1+规费费率）

*（1+税率）]*（招标约定的足额计取的安全文明施工措施费费率）*（1+规费费率）*（1+税

率）。

14.1.2.3.3 工程变更和变更价款确定

（1） 双方根据本工程特点，商定的变更范围：

①因发包人提出规模性、功能性或标准的重大工程变更，双方另行协商。

②施工图审查之后，如发包人书面要求的工程变更（以发包人通过监理工程师发出的规模性、

功能性或标准的工程变更联系单为准，按本合同审查通过的施工图为参照）导致本项目实际费用

发生变化，因承包人原因导致的变更除外。 

③承包人设计的错、缺、漏项不属于变更。

（2）变更价款确定

①施工过程中若发生上述可调价格情况，承包人应当按实提前办理变更申请手续（如变更申

请表、设计变更单、现场签证单、技术核定单、变更涉及价款调整的详细预算书等），变更价款
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计价方式按照本合同“工程变更价款编制原则”的约定执行。 

变更导致需要发生设备材料采购的，发包人有权视拟采购设备材料的重要程度决定是否设置

专项采购限价；对于发包人设置采购限价的设备材料，承包人不得超出采购限价，不得以无法采

购等理由拒绝采购。否则发包人有权代为采购，并由承包人按发包人实际采购价现金支付，同时

按实际采购价的0.5倍对承包人进行处罚。 

施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超

过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并

由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。

如因发包人提出的变更导致工程量减少，不给予承包人索赔利润的权利。 

承包人提出的变更均须报监理单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承

包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。 

所有变更价款在进度款支付均不予考虑，待审计结算后支付。

若在施工过程中，发生上述情形的变更或施工现场签证，则工程量进行按实调整，综合单价

根据本合同规定的“工程变更价款编制原则”计取综合单价，并按中标下浮率下浮后计取。 

（3）中标下浮率

中标下浮率（余同）=1-中标总价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）/招标估算价（扣除

暂列金额、专业工程暂估价）*100%。

14.1.2.3.4 工程变更价款编制原则

（1）计价方式

采用工程量清单计价。

（2） 计价依据

①根据发包人确认的工程变更文件。

②《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算

规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工

程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），以下

简称《计价规范》。

③2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 

版《江苏省市政工程计价定额》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，以下简称《计

价定额》。

④《江苏省建设工程费用定额》（2014年），以下简称《费用定额》。

⑤《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》

（苏建价[2016]154 号）及其附件1、2、3。

⑥《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第

24号。
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⑦《江苏省住房城乡建设厅关于贯彻执行<建筑安装工程工期定额>的通知》苏建价【2016】

740号。

⑧《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函

【2019】193号。

⑨《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价【2019】

178号。

⑩江苏省、盐城市以及盐城市造价管理部门发布的现行有关工程造价计价和结算等方面的文

件规定。

按照上述计价依据计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算工

程造价。 

根据苏建价（2016）154号文件的规定，本项目采用增值税一般计税方法，执行的设备材料

信息价及指导价均为除税价。

（3）工程量清单计价模式下的单位工程费用计费程序：

1、分部分项工程量清单费用：人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费              计价定额人工消耗量×人工单价

材料费              计价定额材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费      计价定额机械消耗量×除税机械台班单价

管理费              按《费用定额》计取及苏建价[2016]154号文件计取

利  润              按《费用定额》计取及苏建价[2016]154号文件计取

2、措施项目费用     单价措施费+总价措施费

单价措施费          除税综合单价×清单工程量

总价措施费         （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项

计

3、其他项目费用     

4、规   费          （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×

费率

其中：

① 环境保护税       不计取。

② 社会保险费       执行《费用定额》及苏建价[2016]154号文件规定的费率。

③ 住房公积金       执行《费用定额》及苏建价[2016]154号文件规定的费率。

5、税      金    [分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除

税甲供设备费）/1.01]×费率  

6、工程造价     分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税
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甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计

价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资按施工期间发布的人工调整文件规定的人工单价执行（费用有区间值的均以中

值为准）。

4、材料单价执行施工期间《盐城工程造价》建材信息价或建材市场参考价，无建材信息价

或建材市场参考价的参照材料目前市场价格。按市场价格执行时，如主要材料、设备品牌、技术

规格、技术参数、验收标准均相同，当发包人、承包人双方询价出现差异时，以较低价格执行或

通过招标方式来确定（经发包人认价或通过招标方式确定的材料、设备的价格不参与整体下浮计

算）。发包人保留更换或另行选择或甲供主要材料、设备品牌的权利。

5、机械单价中燃料费按施工期间《盐城工程造价》建材信息价计取。

6、企业管理费按《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的“工程费用取费标准及有关

规定”对应的取费标准计取。

7、利润率：按《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的“工程费用取费标准及有关规

定”对应的取费标准计取。

8、风险费率：不计取。投标人可按（人工费+除税材料费+除税机械费+管理费+利润-除税工

程设备费）的适当比例和相关规定自行考虑在投标让利下浮中，不单独列项计算。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：

单价措施项目费依据监理人、跟踪审计、发包人审定的施工组织设计，如有多种方案可供选

择，按照经济适用的办法，并经发包人批准的方案计算相关费用。若在施工过程中承包人所采用

的施工方案与确认的施工方案不一致，导致增加了施工措施费，超出的施工措施费视为已包含在

合同价款中，结算时该费用不作调整。若在施工过程中承包人所采用的施工方案与确认的施工方

案不一致，导致减少了施工措施费，结算时按实际发生的工程量结算并扣减施工措施费。 

1）建筑与装饰工程、装配式混凝土房屋建筑工程（如有）：

① 脚手架工程：按上述计价依据计算。

② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算，其中模板工程量按《计价定额》中规定

的模板接触面积计算。

③ 垂直运输：按上述计价依据计算。

④ 超高施工增加费：按上述计价依据计算。

⑤ 大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算。
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⑥ 施工降、排水：按上述计价依据计算。

⑦ 单独装饰外幕墙施工脚手架：按上述计价依据计算。

2）安装工程：

① 脚手架：按上述计价依据计算。

② 大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算。

③ 高层施工增加费：按上述计价依据计算。

3）市政工程：

① 脚手架工程：按上述计价依据计算。

② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。

③ 围堰：按上述计价依据计算。

④ 便道及便桥：按上述计价依据计算。

⑤ 大型机械设备进出场及安拆：按上述计价依据计算。

⑥ 施工降、排水：按上述计价依据计算。

4）园林工程

① 脚手架工程：按上述计价依据计算。

② 混凝土模板及支架（撑）：按上述计价依据计算。③ 围堰、排水工程：按上述计价依据计

算。

（二）总价措施项目

1）通用的总价措施项目费：

① 安全文明施工措施项目费：仅计取基本费、扬尘污染防治增加费（其费率以造价管理部

门核定单中核定的费率作为结算依据；否则，结算时不予计取），标化增加费不计取。

② 按质论价费：不计取。本工程质量要求为国家合格标准，如实际取得的质量等次高于合

格标准的，创优成本由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

③ 夜间施工费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

④ 二次搬运费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

⑤ 冬雨季施工增加费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

⑥ 地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算

不单独计算。

⑦ 已完工程及设备保护费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

⑧ 临时设施费：费率按《费用定额》给定的中间值费率计算。

⑨ 赶工措施费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

⑩ 特殊条件下施工增加费：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

2)专业措施项目

建筑与装饰工程、安装工程、装配式混凝土房屋建筑工程（如有）
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① 非夜间施工照明：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算不单独计算。

② 住宅工程分户验收：由承包人在投标报价时自行考虑，竣工结算时不单独计算。

③ 建筑工人实名制费用：按相关规定执行。

④ 智慧工地费用：按相关规定执行。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按相关规定执行。

2、计日工：按相关规定执行。

3、总承包服务费（含总承包管理及配合费）：按合同对应条款执行。

四、规 费：

1、环境保护税：由发包人缴纳，该项费用不计取。

2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》结合苏建价（2016）154号文中的标准执行。

五、税 金：

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为

计取基础，费率为9%。

14.1.2.3.5 总承包服务费

①总承包服务费是总承包单位为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等

进行管理、服务以及提供脚手、垂直运输、水源、电源、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服

务所需的费用。

②在工程总承包范围内，总承包单位依法进行专业工程分包的总承包服务费不予计取。非总

承包单位实施的本次招标时采用暂列金额或暂估价形式列入工程总造价的专业工程、厂务机电工

程，由专业工程承包人按专业工程结算总价（扣除成套设备费用） *总承包服务费中标费率【如

所有专业工程总承包服务费结算价合计超过200万元，按200万元计。各专业承包单位承担的费用

按各自专业工程结算价（扣除成套设备费用）占专业工程总价（扣除成套设备费用）的百分比分

摊】向总承包单位支付总承包服务费（总承包管理和配合服务费），发包人不再另付。                

14.1.2.3.6 工程按质论价费

本工程质量要求为国家合格标准，如实际取得的质量等次高于合格标准的，创优成本由承

包人在投标报价时自行考虑，竣工结算无费用补偿。

（6）专业工程暂估价

110KV变电站通过公开招标方式确定专业承包单位，工程价款由发包人与专业承包单位结算，

该项费用结算时从合同价中直接扣除。

14.1.2.3.7 建筑面积偏差

（1）本项目建筑面积以规划许可证上的建筑面积为准，如规划许可证上的建筑面积（以下

简称规划建筑面积）与本项目投标建筑面积（根据投标方案设计文件中提供的建筑面积，以下简

称投标建筑面积）发生偏差时：
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①如规划建筑面积多于投标建筑面积的，结算时不予调整；

②如规划建筑面积少于投标建筑面积的，结算时按实扣减，扣减金额=（投标建筑面积-规划

建筑面积）*合同价中建安工程费/投标建筑面积。

14.1.2.3.8 暂列金额

本暂列金额为发包人所有，作为发包人为项目预备的用于项目建设期内不可预见的费用按暂

列金额计列。如未使用，暂列金额从合同价中直接扣除。

14.1.2.3.9 其他

（1）发包人对施工图提出修改内容，其总体装饰范围及装饰风格未作实质性增加（主要材料未

调整，仅对细节或颜色等作调整，如龙骨间距微调、面层石材位置调整等），其投标总价不予增加。 

（2）本工程建设工程交易中心(有形建筑市场)市场交易费按盐城市最新收费标准执行，承包人

承担部分，在开具中标通知书前交纳，本费用承包人须综合考虑在投标报价中。 

（3）建筑工人实名制费用所需的封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非

封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，实名制系统使用以及管理费用等承包人已综合

考虑在投标报价内，结算时不再调整。本项目实施过程中如出现未按上述要求执行的，每发生一次承

包人须向发包人支付违约金3000元。

（4）本工程基坑支护的方案及其深化、组织专家论证、报审、施工均由承包人负责。承包人

在投标前须认真踏勘现场，投标报价中包含基坑支护设计费、施工费、报审工作产生的费用和组

织专家论证费等所有费用（次数不限），不论基坑支护方案如何变化，结算时本工程基坑支护费

用均不再调整。

（5）本项目实施过程中相关要求：

①承包人必须按照经发包人批准并经审批机构审批的施工图设计文件施工。承包人提出的任

何有关本项目施工图设计的变更，必须经本项目工程监理签证以及获得发包人批准的技术变更文

件方能实施，且承包人应就施工图设计变更向本项目工程监理单位和发包人提交详细的书面说明。

发包人对承包人提交的施工图设计变更申请不予批准的，承包人有权要求复审，发包人复审后仍

不予批准的，承包人必须按照原施工图设计组织施工建设。

②发包人提出的经原审批机构审批的施工图设计变更，承包人应当按照变更后的施工图设计

组织施工建设。

③承包人不得以增加工程利润为目的要求发包人进行设计变更，所有工程设计变更须经发包

人书面确认并经有关部门图审合格或发包人认可为准。

④承包人须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润

为由要挟发包人追加其它费用。

14.1.2.4 以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清

单计价规范》（GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑等进行协商，并在

合同中约定。

南
环
路
以
南
、
五
台
山
路
以
东
地
块
电
子
厂
房
项
目

项目编号：E3209440002000033002

106 / 185



14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：     /        。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：本工程无预付款。

预付款支付期限：           /         。

预付款扣回的方式：       /            。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：     不提供       。

预付款担保形式：           /       。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按通用合同条件。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按通用合同条件。

进度付款申请单应包括的内容：按通用合同条件。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

14.3.2.1 设计及地勘部分

（1）方案文本通过审批后30日内，承包人开具增值税发票后，发包人向承包人支付设计及

地勘合同价款的20%。

（2）施工图通过图审机构及消防部门的图纸审查合格后30日内，承包人开具增值税发票后，

发包人向承包人支付设计及地勘合同价款的50%。

（3）工程竣工验收合格后30日内，承包人开具增值税发票后，发包人向承包人支付设计及

地勘合同价款的20%。

（4）竣工备案且审计结束后30日内，承包人开具增值税发票后，发包人按审计价向承包人

一次性无息付清剩余价款。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿。未开展的服务内容涉及的相关费用不予支付。本工

程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。

14.3.2.2 除设计及地勘以外的其他工程款

本工程合同实施期间按实际完成工程量付款，具体付款幅度如下：

（1）本工程无预付款；

（2）在每月的28日（遇国家法定假日则相应顺延）发包人按当月实际完成工程量价款（不

包括发包人自行实施项目及甲供材料、设备等价款）的70%支付工程款【且不得超过合同价（扣

除暂列金额、专业工程暂估价）的70%】。当月实际完成合格工程量的确认程序如下：承包人申

报当月实际完成工程量，由项目监理、跟踪审计单位、建设单位项目负责人审核并确认，其确认
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结果作为付款基数；

（3）消防验收合格后，发包人支付至实际完成工程量价款的75%【且不得超过合同价（扣除

暂列金额、专业工程暂估价）的75%】；

（4）本次招标范围内所有项目完成并经竣工验收合格且完成竣工备案后，发包人支付至实

际完成工程量价款的80%【且不得超过合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的80%】；

（5）项目一审结束后，支付的工程款补足至一审价的85%；

（6）项目二审结束后付工程款到二审价的90%；

（7）余款【预留3%的质量保证金】按工程结算审计价，在财务入帐后二年内分四次均衡支

付。质保期内预留3%保证金，待质保期满经验收合格后结清。

本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票。本工程价

款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿。

14.3.2.3 在退还履约保证金前，施工、监理等相关责任单位须向项目负责人移交工程档案资

料，如未能完整移交的，可根据实际情况暂扣履约保证金（或不支付相应的工程款）。工程造价

在1亿元及以上的项目，暂扣履约保证不低于20万元；工程造价在1亿元以下，5000万元及以上的

项目，暂扣履约保证不低于10万元；工程造价在5000万元以下，1000万元及以上的项目，暂扣履

约保证不低于5万元；工程造价在1000万元以下的项目，暂扣履约保证不低于2万元。

待质保期满后，由施工、监理、建设、物业等相关单位现场共同验收，如已发现的质量缺陷

均整改到位，则无息退还质保金（必要时需委托相关检测单位进行检测）。

14.3.2.4付款时间延误：

（1）如发包人在应支付工程款时未按时支付工程款，承包人应提出书面要求按时支付工程款

请求的报告，发包人在收到承包人书面提出的工程款支付请求报告10日后且符合付款要求但仍未

支付工程款的，须承担应支付但未支付该部分工程款的同期银行贷款利息，直到按约定支付工程

款后停止承担相应利息。

（2）如发包人未按时支付工程款，但承担了应承担的同期银行贷款利息后，承包人不得以发

包人未及时支付工程款而停工，由此影响的工期不顺延，如发生工期延误，发包人视为承包人工

期延误。 

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用合同条件。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用合同条件。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 工程竣工验收合格后 28日内 。
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竣工结算申请的资料清单和份数： 按发包人要求 。

竣工结算申请单的内容应包括：工程竣工结算：承包人应在工程竣工验收前，完成工程竣工

结算编制工作。在工程竣工验收合格后 28 日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算

资料，报送发包人，承包人与发包人双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程

结算时间等责任由承包人自行承担。进入工程结算程序后，承包人不得再增补资料。无效、不全

的资料均作为核减处理，责任由承包人自负。本工程一审完成后，承包人须配合发包人将齐全、

真实、有效、完整的工程竣工结算资料报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算

复审工作。承包人报送的竣工结算准确率须控制在 5%范围内，若核减率超出 5%的，超出部分的

审计费用由承包人支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：详见 14.3.2。

发包人完成竣工付款的期限：按住建部财政部结算办法《关于完善建设工程价款结算有关办

法的通知》（财建〔2022〕183号）、《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004]369号)执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /  。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： /   ；

(2)  3 %的工程款；

(3) 其他方式：     /    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   / ，在此情形下，质量保证金的

计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的

质量保证金；

(3) 其他预留方式:      /       。

关于质量保证金的补充约定：    /   。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

第 15 条 违约
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15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形       /         。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：   /    。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

15.2.1.1 组织管理

（1）承包人违反法律法规规定及发包人的相关要求，将工程转让或违法分包或未按合同约

定分包的，每次按其转让和分包工程造价的30%扣罚违约金，同时发包人有权解除合同、收回其

转让和分包的工程内容，按法律法规另行发包。

（2）对于不称职的施工、采购分包商，发包人有权要求承包人解除合同、强令其退场，且

必须无条件在3天内清场，清场时间延误的，处以承包人2万元/天的违约金；对于被发包人强令

退场的施工及采购分包商所完成的工程内容对应的工程价款，由总承包人与施工、采购分包商自

行结算，对于此部分合格的还是不合格的，发包人均不另外增加合同价款。

（3）承包人不按合同条款约定，擅自变更项目管理计划、施工组织设计、安全技术措施、

现有设施保护措施、施工采购方案，发包人不支付因擅自变更部分而增加的额外费用支出，或不

支付擅自变更部分的措施项目费，或扣除因擅自变更措施(方案)而相应减少的任何费用外，每发

生一次，承包人应向发包人支付2万元的违约金。

15.2.1.2 设计管理

（1）承包人违反国家相关现行规范、规程、标准和擅自变更发包人批准后的设计图纸，发

包人将对承包人处以人民币5万元/次的违约金，由此给发包人造成的实际损失均由承包人承担，

发包人可在当期应支付的工程进度款中一次性扣除。

（2）由于承包人自身原因，承包人未按规定时间提交设计文件（发包人同意延长期限的情

况除外），则每延期15天（不足15天按15天计），除接受招标文件约定的处罚外，承包人应支付

人民币5万元/次的违约金；除非经发包人同意，任一阶段延期超过30天时，发包人有权解除合同，

除接受招标文件约定的处罚外，承包人还应向发包人支付人民币20万元的违约金；各阶段累计延

期超过90天时，发包人也有权解除合同，除接受招标文件约定的处罚外，承包人还应向发包人支

付人民币50 万元的违约金，且承包人弥补因此对发包人造成的一切经济损失。

（3）因设计失误造成的工期延误及实际损失均由承包人自行承担，并根据损失程度向发包

人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的该部分设计费的2倍，最高限额不超过本EPC

项目设计费总和。

（4）承包人应及时处理现场的设计技术问题，解决一般性设计方面问题时间不超过24小时，
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其他重大设计问题原则上时间不超过7天。非特殊情况，因承包人原因逾期未能解决的，承包人

应向发包人支付违约金人民币1万元/次，违约金不足以弥补损失的应当赔偿损失。

（5）承包人在发生重大变更设计时，未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复或完成

的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将对承包人处以人民币20万元/次的违约金。

（6）承包人的设计负责人及专业负责人应根据工程需要参与方案论证会及按发包人的规定

参加工地例会，因承包人原因未参加的，承包人应向发包人支付人民币1万元/次的违约金。

（7）合同生效后，承包人要求终止或解除合同，应承担人民币1000万元的违约金，并弥补

因此对发包人造成的一切经济损失。

15.2.1.3 工程质量管理

（1）主要工程材料和设备，由设计提出技术要求，承包人须按招标文件的约定和投标文件

的选用采购，采购前必须先提供样品，样品须经发包人确认批准后方可进行批量采购，否则，承

包人将进场的材料设备退回，同时承包人须承担因此所发生的一切费用，并承担人民币5万元/次

的违约金。

（2）承包人应按相关法律法规对其提供的永久性工程设备、材料、部件及对工程质量进行

检验，否则承包人应承担人民币5万元/次的违约金。无论工程设备、材料是由承包人自行采购供

应或是由发包人指定的材料供应商供应，均不得解除承包商所承担的工程全面质量责任，承包人

应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于本工程。无论

何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（3）分部分项工程达到隐蔽验收条件时，由承包人自检合格后，须在验收24小时前通知监

理人、发包人和有关单位，经验收合格并签字后方可进行隐蔽；若出现未经验收就进行隐蔽施工，

中间验收达不到质量要求，中间验收与竣工验收不合格的，承包人应负责返工及采取补救措施，

费用由承包人承担，并且处以人民币5万元/次的违约金。对发包人造成的实际损失高于违约金的，

承包人实际损失进行赔偿。

（4）如承包人不按合同条款施工，因承包人安全文明措施不到位的或承包人未按政府有关

部门或发包人要求，未及时清理、修复因施工污染或损坏的城市道路、绿化等公用设施的，在接

发包人通知后3天内按通知要求整改，费用由承包人承担；若未按要求整改的发包人有权另行安

排他人完成，费用由承包人承担，并承担人民币5万元/次的违约金。

（5）发包人发现的承包人对各种检验、试验、测试、评定、调试报告弄虚作假的，责令承

包人按规范进行返工或采取其它补救措施，直至合格，以上所有费用均由承包人承担，并承担人

民币5万元/次的违约金。

（6）承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等内业资料的整

理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严禁补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣

工资料同时完成。由于内业资料等与实际不符引起的一切纠纷和责任（包括但不限于结算工程量

的确认竣工资料的移交和验收、物业管理和维护及保修等）均由承包人承担，并承担人民币5万
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元/次的违约金。

15.2.1.4 人员管理

（1）在工程实施期间，总承包项目经理、设计总负责人和施工总负责人仅承担本合同工程，

否则对承包人处以人民币50万元的违约金。

（2）对设计团队和项目管理团队的成员管理，原则上均不允许更换；确因特殊原因需要更换

的，经发包人同意后进行更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原投标人员的业绩和资格，

同时每变更1人承担违约金10万元，并记入不良行为记录系统。承包人未经发包人许可，更换设

计总负责人或施工总负责人的按人民币50万元计违约金，专业设计负责人或施工负责人的按人

民币30万元/人计取违约金，其他人员的按人民币10万元/人计取违约金。情节严重的，发包人

有权单方面解除合同。

中标的总承包项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率

少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，另行接受合同价2%的扣款。

更换后的项目管理团队和设计团队人员与投标时的人员团队相比调整幅度大于50%以上的，

发包人有权单方面解除合同。

（3）在工程实施期间，如果发生农民工讨薪等群体性事件，每发生一次，承包人应向发包

人支付人民币30万元的违约金。

（4）承包人派出的总承包项目经理、施工总负责人、设计总负责人、设计团队和项目管理

团队等所有人员须为承包人或分包单位的正式职工，并实施驻场管理。为便于项目推进和安全管

理，所有现场施工工人必须常住施工现场，按照标准化工地要求，统一管理。承包人须服从发包

人的管理和考核要求，严格执行发包人要求的驻场管理规定。

15.2.1.5 安全文明管理

（1）施工中忽视安全，经发包人或监理人提出后又不立即采取有效措施的，或由于周边居

民和单位投诉或新闻媒体负面曝光的等，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，每次承包人

须支付人民币5万元违约金。

（2）施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，则按人民币0.1万元/次标准处以承包人

的违约金；若造成人员伤亡事故，发包人将对承包人处以人民币50万元/死亡1人的违约金,并由承

包人承担全部赔偿费用；因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由承包人承担。

（3）承包人违反环境保护的规定，乱排废水（油）或其他生产生活废弃物，按人民币5万

元/ 次处承包人的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。

（4）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题，安全

事故或其他原因，给本工程的社会形象造成负面影响(如受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有

关部门的通报、批评等)，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每发生一次承包人须向发

包人支付人民币20万元的违约金。

15.2.1.6 资料管理
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承包人应在工程竣工三个月内编制、整理完整的工程档案，并通过区档案管理部门的验收工

作。

承包人拒绝申请竣工验收或申请竣工验收未提供完整的并满足城建档案管理部门要求的竣

工资料，视为承包人工程未竣工，承包人除承担相应工期违约责任外，还应当承担恶意违约的违

约责任和人民币30万元的违约金。

城建档案编制和移交所产生的费用均由承包人承担，相关费用自行考虑在报价中。

15.2.1.7 确保民工工资按时足额到位的管理

（1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人应当优先全额结清包括但不限于农民工

在内的工人工资。

（2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人未按上条约定履行的，或在工程施工过

程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为承包人违约，由发

包人垫付，发包人同时对承包人处以5倍的罚款。

（3）承包人须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

（4）承包人必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位，提供与劳务公司签订的用工合

同，或提供班组人员与施工单位签订的用工合同。

（5）由监理单位全程实施检查、监督和管理承包人的农民工工资支付发放工作及信息反馈

工作。发现存在拖欠农民工资现象的，及时向发包人反映。

（6）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文

件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完

备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所

必须的全部工作。

（8）农民工工资管理办法详见“盐建建筑〔2016〕35号《关于进一步做好建筑施工拖欠农

民工工资治理工作的通知》、《关于进一步落实我市房屋建筑工程按月足额支付工资的通知》

（盐住建建筑〔2021〕56 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社

规〔2022〕4 号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏

人社规〔2022〕3 号）的规定。”

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：按发包人要求。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按招标文件和合同约定执行，未约定的按发包要

求。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同
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16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：除执行通用合同条件约定外，由发包人解除合同

情况下还约定：

（1）发包人解除合同后,仍然享有向承包人索赔的权利。

（2）发包人不承担继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用。

（3）发包人终止的权利。发包人应有权因政府政策、计划的变更、或者其他需要，通过向承

包人发出终止通知，解除合同；此项终止应在承包人收到该通知时生效。合同终止后发包人退回

履约担保。发包人不应为了自己实施或安排其他承包人实施工程，根据本款解除合同。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：  /  。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照国家法律法规等

规定执行，包括：

（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成

的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容。

（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上(含Ⅶ度)的地震。

（3）突然发生，造成或者可能造成严重损害社会公众健康的重大传染病疫情以及其他严重

影响公众健康的突发公共卫生事件。 

注：不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理人和发包人，在力所能及的条件下迅速采

取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  / 天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：均由承包人按规定和通用合同条件要

求办理，所需费用均已包含在合同总价中。

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用合同条件要求办理；

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用合同条

件要求办理；

其他专业工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用合

同条件要求办理。
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注：发包人不承担由于承包人未保险或任何保险范围不足或金额不足而引起的任何损失、伤害

或损害。因承包人未及时办理上述保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承

包人承担。承包人如果认为有不足够之处，应自行增加保险范围、保险额度。

承包人应保证投保标准足够及保险合同持续有效，否则承包人承担由此引起的一切责任和后

果。无论该保险能否索赔或足额索赔，承包人均不能因此向发包人提出任何索赔要求。承包人投

保的保单应报监理人和发包人备案。承包人必须服从发包人对与保险有关的事务进行的监督和管

理，发包人必要时有权要求承包人提供保单或其他证据。如果承包人不能提供、拒绝提供或提供

了但是不符合要求，发包人有权要求停工，造成的工期延误由承包人承担。如果承包人未按国家

和地方法律法规要求办理保险和相关手续，产生的后果一律由承包人承担，发包人不承担因此造

成的任何责任和费用。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：均由承包人按规定和通用合同条件要求

办理，所需费用均已包含在合同总价中。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由发包人和承包人各自按通用合同条件

18.2.1、18.2.2款办理。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由

承包人按规定和通用合同条件要求办理，所需费用均已包含在合同总价中。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：（1）安全生产责任险：承包人按盐住建筑〔2023〕33 号文件规定

投保，所需费用包含在合同总价中；（2）其他保险由承包人按国家和地方相关规定投保并承担

费用 。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：真实、有效。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：       /    。

争议评审小组成员的确定：   /        。

选定争议避免/评审组的期限：   /     。
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评审机构：          /         。

其他事项的约定：       /           。

争议评审员报酬的承担人：    /   。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：        /               。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：   /    。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 第（2） 种方式解决：

（1）向       /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地   人民法院起诉。

第 21 条 补充条款

21.1 本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责，与发包

人无涉。

21.2 本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

21.3 中标人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。

21.4 在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即

中止合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人

员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待人民

法院判决后，如有剩余，在判决书生效后7天内支付。

21.4.1  不同意本工程合同条件；

21.4.2  自认合同价款比例和时间；

21.4.3  停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

21.4.4 要挟发包人提高合同价款；

21.4.5 要挟发包人给予某种补偿者。

21.5 自觉接受盐城东方投资开发集团有限公司（以下简称 发包人）对本工程（项目）监督

和飞行再监督管理。发包人发现或者认定承包人存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程

技术规范和其他约定等问题，有权向承包人提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同

时，发包人对承包人存在问题，有权要求承包人进行赔偿，有权对承包人进行经济扣（罚）款，

扣（罚）款额度由发包人根据承包人违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其

他约定的情况和程度量定。承包人被扣（罚）款项，可在发包人应支付承包人款项中扣除。发包

人对承包人不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，发包人有权

与其单方面废标或解除合同。由于承包人责任，导致发包人废标或解除合同的，承包人已完工程

量不予结算。
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21.6 无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完

备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所

必须的全部工作。

21.7 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以

及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。

21.8 承包人在中标后须派专人配合发包人办理相关手续，该人员办理手续期间，服从发包人

工作安排，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求办理的，发包人有权处以5000

元的违约处罚。须根据工程建设进度需要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，

服从发包人检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求及时完成的，每

发生一次承包人须向发包人承担5000元的违约金。

21.9 承包人需服从发包人对施工现场的统筹管理，合理组织，推进工程建设，参加发包人召

集的工作例会，并按照要求每周向发包人及现场监理上报进度计划，经监理单位审查后，如未能

按照制定的进度计划完成施工，需对实际进度与总进度计划进行对比分析，及时纠偏，并且采取

弥补措施，赶上原进度计划，赶工费用由承包人自行承担；如承包人不服从发包人管理、无故缺

席工作例会、未能按照进度计划完成工作的，发包人有权对承包人处以20000元/次的经济处罚；

21.10 发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加机械、人员，所发生的费用承包人自行

承担，不服从管理的，发包人有权处以20000元每次的违约金处罚；

21.11 无论是货物、材料还是施工如有质量问题，承包人必须按发包人或监理提出整改意见

整改到位后，提请验收。

21.12 工程竣工验收前，承包人应完成场地清理，并将所有垃圾运出场外，费用由承包人承

担。

21.13 本招标文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后

3日内以现金形式交由发包人，如不能按期提供现金罚款（违约金）的，发包人将从承包人履约

保证金中或工程款中以现金两倍的数额予以扣除。

21.14 本项目招标文件及合同中未明确提出的水土保持等盐城市各相关主管部门提出的管理

规定，承包人须按要求执行到位，相关费用包含在合同价款中，发包人不额外支付其他费用。

专用合同条件附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：开发区建设工程结算审核责任书南
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附件 1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担

工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装

修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程保修按中华人民共

和国国务院 279号《建设工程质量管理条例》等法律法规规定执行。

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：不少于 2 年，其中绿化养护期不少于 2年，苗木成活率

100%。

上述质量保修期约定的未尽事宜，按中华人民共和国国务院令第 279号《建设工程质量管理

条例》执行。

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本总承包合同范围内所有工程的缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自各单项工程验收合格之

日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止并且质量保修期满无任何质量问题后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，一般性维修承包人应当在接到保修通知之时起，8小时内提供

保修方案由发包人审批，24小时内派人到现场进行保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包

人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
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2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即（2小时内）到达事故现场

抢修，并于 4小时内完成抢修（特殊抢修时限以现场确定为准），承包人不在约定期限内派人保

修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建

设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设

计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效

期限至保修期满。

发包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

承包人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

连带承包人：（指按法律法规规定和招标文件约定允许承包人分包的各专业承包人，盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：
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附件 2：开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重

要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在 5%以内。

为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编

报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达 5%以

上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚

额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超 5%，但复审或抽审与一审累计超过 5%的，复

审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签

证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程

有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

施工单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有

权取消其中标资格。南
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第五章  报价清单

1.报价清单综合说明

1.1 工程总承包报价范围一般包括勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总承包

其他费及暂列金额等（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》）；

投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价

的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的

有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1)  本招标文件及其补充通知、答疑纪要，发包人要求、设计任务书；

(2)  参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其 9本计算规范；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  投标设计文件及相关资料；

(6)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；

(8)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9)  其他的相关资料。

1.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

1.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并

修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

1.4 有关投标报价的其他要求：投标人投标时须按相关计价规范自行编制投标报价，报价时

不得漏项，不得超出招标人提供的最高投标限价。投标报价中充分考虑本项目的工期目标，综合

考虑项目设计、建设、采购及缺陷责任期内的保修过程中可能发生的除不可抗力以外的风险因素

，并在投标报价中综合考虑，不再单独列项。

1.5 施工工程费包括但不限于招标范围内的建筑安装工程费、材料设备购置费、与施工相关

的其他费用、人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、施工组织及技术措施费、所有措施

项目费、规费、税金及招标文件要求的其他费用等审批后施工图纸内（不在招标范围内的除外）

的全部费用。

项目实施过程中的各项措施项目费用，发包人在确定估算价时已按计价文件的有关规定予以

适当考虑或计取。承包人的措施项目费是承包人依据图纸和施工组织设计及技术方案自行确定，

南
环
路
以
南
、
五
台
山
路
以
东
地
块
电
子
厂
房
项
目

项目编号：E3209440002000033002

121 / 185



承包人考虑的措施费系为完成该项目施工及管理配合服务所发生的一切涉及的措施费用。上述费

用自行考虑在报价中，结算时不另计。

1.6本项目投标报价包含了交付使用前的全部费用，包括但不限于工程勘察设计费及水土保持

费用、施工工程费用、总包管理费、保险费、质保期内的维修费、验收费用、其他费用（如包装

费、仓储费、质保、资料费以及完成本项目所需要的其他费用等）、招标文件要求的其他费用及

所有价内价外税金及合理利润等。

2．设计计价原则：

项目设计费用是指完成工艺方案设计、咨询评价类配合服务、地质勘察设计、地质勘察（包

含但不限于：所必须的初勘复核、勘察试桩、详勘、地形地貌测绘、地下管线物探等）、方案设

计、降低投资及节能减耗措施方案、规划报批、初步设计（含概算编制）、施工图设计、专项设

计、深化设计审核、设计调整、变更设计、竣工图编制以及在设计过程中按照有关规定组织相关

评审及审查等全部设计工作包含的所有费用。

项目设计费用包括但不限于各阶段的设计费用、勘察费、获取相关设计资料、办公、交通、

保险、人员、差旅、税费、施工图图审费用、专家评审费用、测试工具等费用、批文申报及协调

及招标文件要求的其他费用等全部价格费用。

3. 工程总承包招标清单

另附（详见招标人提供的附件材料）。

本项目为 EPC 工程，投标人投标分项报价汇总表须按招标人提供的格式进行报价。各投标分

项报价明细表由投标人自行编制项目明细清单。

4．其他说明（风险包干）：

4.1为确保本项目整体目标全面实现，中标人负责办理相关工作，包括但不限于：办理规划

许可证、施工许可证、建筑工程及各专业工程施工图审查、消防图审和审批、人防图审和手续审

批（如有）、防雷、绿色建筑审查（如有）、环境保护验收、装配式建筑专项审查（如有）、供

电部门验收及送电、供水供气通信公安相关部门的手续办理等，并确保审批和验收合格，招标人

予以配合。上述相关费用（包含供电部门验收及送电、供水供气通信等相关部门费用）均由中标

人承担，含在合同总价中。

4.2 投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术

要求对项目的工程设计费及水土保持费用和施工工程费（含建安工程费、材料设备采购费）、总

包管理费进行分开报价。暂列金额、专业工程暂估价直接按提供的金额计入且不得作任何调整，

否则作为无效标书处理。（具体详见投标分项报价汇总表）
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4.3报价中还包括以下费用和风险项目：

4.3.1 市容和重大活动要求：因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待

或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，而进行的重建或调整施工围挡、装饰施工场

所，提高或调整文明施工、安全防护、临时设施的具体要求，以及配合舆论宣传和现场协调等增

加的成本和费用。

4.3.2 临时设施及施工期间维护：自市政设施至施工现场的临时水电设施新建，及其施工期

间维护、迁移（若有）、完工拆除，临时道路施工期间维护、拆除，洗车池、洗车槽施工期间维

护等工作所产生的一切成本和税费。

4.3.3 对石材、面砖、外立面等涉及观感效果的材料等，在产地和材质不变的情况下，招标

人有调整颜色的权利，但不调整材料的结算价格。中标人可在供货前选择不同颜色的样品供招标

人选择，其可能产生的价格风险由投标人在投标报价中自行考虑。

4.3.4 业主提供的设计文件的错漏项，投标人应加以修改或补充并予以报价。投标时不加修

改或补充而导致投标工程量清单的错漏项，由总承包人在方案深化、初步设计、施工图深化以及

施工图预算中予以完善，确保本项目的运营功能、体验效果。此错漏项费用包含在风险包干费中

。

4.3.5 淤泥渣土弃置费、高大模板支撑系统、施工降排水，对地上地下设施及其他建筑物的

调查、监测、保护，垂直运输机械费、发包人现场用房和为发包人提供的办公设施费，以及基坑

支护施工图未包含的其他支护措施以及相关技术措施评审费等。

本项目不论基坑支护方案是否调整，最终结算时该部分费用均不调整。

4.3.6 本工程招标人提供的地勘报告仅供投标人参考使用，投标人认为不详或深度达不到要

求的，可自行复勘或补勘（相关费用自行考虑在报价中），由此产生的风险一律包含在投标报价

中，中标后不得因此而索赔。请投标人自行踏勘现场充分考虑现场暗沟、暗塘、垃圾土换填等因

素，实际因此产生的暗沟、暗塘处理、垃圾土换算等费用均由中标人承担，竣工结算时招标人不

另行增加此项费用。 

4.3.7 本工程围挡美化须按照市区级主管部门要求设置，满足招标人对美化内容的要求，确

保常换常新，相关费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。

4.3.8 建筑工人实名制费用所需的封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设

备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及

管理费用等综合考虑在此次投标报价内，结算时不再调整。中标后，中标人未能按上述要求实施

的，每发生一次向发包人支付违约金 5000元。
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4.3.9 本项目涉及的基坑支护及降排水、高支模、吊篮、塔吊等所有的方案专家评审费均由

中标人承担，请投标人报价时自行考虑此项费用，竣工结算时招标人不另行增加此项费用。

4.3.10承包人须提供满足招标人、监理、跟踪审计等相关单位工作人员正常办公所需的办公

及生活设施用房（含办公桌椅及空调设备等），详见技术规格书要求。相关费用包含在投标报价

中，招标人不另行支付。

4.3.11发包人在合同条款中明确应由承包人完成的其他项目。

5. 本项目环境保护税由招标人缴纳，投标时不计取。
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第六章  发包人要求

发包人要求及设计要点等资料详见附件。
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第七章  发包人提供的资料

一、项目概况

详见招标文件及发包人要求。

二、发包人提供的资料

1、红线图、规划设计条件

2、界面划分表

3、示意图：总平示意参考图，仅供投标人参考

4、发包人要求

5、设计任务书及附件

6、单体信息表

7、建（构）筑物主要做法表、

8、技术规格书

9、工程总承包招标清单（投标分项报价汇总表）

投标分项报价汇总表须按招标人提供的格式进行报价。各投标分项报价明细表由投标人自行

编制项目明细清单。

10、《主要材料设备招标人推荐品牌表》

11、初勘：仅供投标人参考

12、可行性研究报告：仅供投标人报价参考

13、其他必要资料

具体详见附件。

注：本工程招标人提供的示意图、初步勘察报告仅供投标人参考使用，发包人对这些资料的

准确性、充分性和完整性等不承担责任，投标人应根据招标文件、发包人要求及设计要点、自身设

计方案编制投标文件。

招标人提供的总平面布置图仅供参考，各投标人须根据设计任务书及生产工艺需求进行优化

设计，达到提高效率和降低成本的目标。
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第八章  投标文件格式（两阶段评审）
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开标一览表

 （项目名称）     标段 第一阶段开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分 开标地点：

（一）唱标记录

序号 投标单位名称 工期(日历天) 项目负责人 质量标准

1

2

3

4

5

6

7

8

招标人编制的标底（如果

有）

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
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招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日
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开标一览表

 （项目名称）     标段 第二阶段开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分 开标地点：

（一）唱标记录

序号 投标单位名称
投标总报价

(元)
工期(日历天) 项目负责人

投标文件递交

情况

1

2

3

4

5

6

7

8

招标人编制的标底

（如果有）

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
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招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日
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评标办法附表

评标办法附表

第一阶段评标步骤

条款号 评审因素 评审标准

1 资格评审

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（设计单位无须

提供）

资质证书 具备有效的资质证书

资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

拟派工程总承包项目

经理要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

其他要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的

其他要求
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条款号 评审因素 评审标准

2 设计文件

评审

设计说明

1.设计说明能对项目解读充分，理解深刻，

分析准确，构思新颖。（0.5分）2.项目规划

设计各项指标满足任务书及规划设计要点并

科学、合理,符合国家规范标准及地方规划要

求，并具有针对性。(0.5分）3.技术指标满

足任务书要求，符合规划要求。（0.5分）4.

各专业设计说明，如建筑、结构、室内外装

饰装修、机电（给排水、电气、暖通、消

防、电梯等）、智能化、标识标牌等设计的

说明齐全。（0.5分）5.项目建设降低投资及

节能减耗措施方案是否切实可行。（1.8分）

注：方案应从降低初期投资和节能减耗以及

降低后期生产运营成本等方面进行阐述，需

详细从总图、建筑、结构、暖通、动力、电

气、弱电智能化、能源管理以及工艺优化等

专业进行详细阐述措施和投资回报。6.投资

估算与经济评价。（0.2分）

总平面布局

1.功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。

按照任务书要求，各功能齐全、规划构思与

布局新颖、合理。（2分） 2.是否合理利用

土地;与周边环境协调。（0.2分） 3.是否满

足交通流线及开口要求。（2分） 3.1设计方

案是否满足外部道路开口要求；内部物流交

通流线设计是否简短流畅合理。（1分） 3.2

分析人员流线与物流动线是否相互干扰交

叉。（0.5分） 3.3是否有道路、停车场及围

墙等设计图纸及详细做法。（0.5分） 4.停

车位布局合理可行。（0.3分） 5.是否满足

消防间距要求、是否满足日照间距要求。设

计方案各栋建筑是否满足消防防火间距要

求。（0.5分） 6.总平面布局、竖向设计符

合规划要求。设计方案的总平面竖向设计是

否合理和考虑经济性，提供厂区管线综合

图，是否符合规划相关要求需提供总平面

图、道路及停车场等相关图纸不少于5张。

（3分）
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条款号 评审因素 评审标准

建筑功能

1.项目功能要求是否满足设计任务书要求。

建筑设计中对空间动线及功能合理布置，建

筑设计方案对项目经济技术指标 （包括净

高、地下空间利用等方面）满足招标人功能

需求。提供内部平面布置图（含工艺布置平

面图、建筑平面布置图）、功能动线设计

图。（3分） 2.工艺系统流程设计符合设计

任务书要求，且先进合理。（4分） 3.对项

目的设计思路把握准确、设计合理。（2分）

建筑造型

1.建筑创意、空间处理是否合理。提供各专

业建筑图，包括建筑平面、立面、剖面图以

及必要的消防设计说明，含防火分区的划分

以及疏散计算。（1分）2.立面造型、比例尺

度和谐美观,建筑的功能和形式统一。（0.5

分） 3.功能与形式统一，与周围环境相协

调，能够很好的体现建筑风格。（0.5分）4.

对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平

立剖面图、交通分析图、模型等进行评比。

（2分）

结构方案

1.结构方案的选型合理可行、满足设计任务

书要求。（2.5分） 1.1结构地基处理基础方

案选择的合理可行和经济性。应以图纸结合

文字形式表达。（1分） 1.2上部结构方案的

合理可行和经济性。应以图纸结合文字形式

表达。（1.5分） 2.结构方案的设计依据符

合规范及标准要求。（0.5分）

设备方案

1.设备方案的选型合理可行、满足设计任务

书要求。（1分） 1.1办公空调系统方案的选

型可行和经济合理性，关键参数是否满足设

计任务书要求。以图纸形式表达为优。（0.5

分） 1.2各消防设施系统（给排水、电气、

暖通专业）的设计方案及图纸是否符合现行

相关规范及标准要求。以图纸形式表达为

优。（0.5分 ）2.设备方案的设计依据符合

规范及标准要求。（1分）
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条款号 评审因素 评审标准

绿色建筑（含建筑节

能）设计

1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措

施。（1分） 2.提出切实可行的生态建筑理

念与措施。（1分） 3.是否符合国家及地方

的有关绿色建筑标准。（1分）

设计深度

1.是否符合设计任务书要求。（1分） 2.是

否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制

深度规定》。（1分） 注：本项可视设计深

度符合程度在0~2分之间酌情打分。

第二阶段评标步骤

条款号 评审因素 评审标准

1 形式评审

投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一

致

投标函签字盖章
有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印

章

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

2 响应性评审

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须

知”第1.3.2项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须

知”第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二

章“投标人须知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

其他要求 无评标办法第2.2.1.5条所列情形
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条款号 评审因素 评审标准

3 报价打分

投标总报价 

注： “剔除不可竞争部分”均指招标文件投标人须知前附表2.4

条明确的不可竞争部分费用，评标时直接引用，不因任何情形改变。

本评标办法中有效投标文件评标价（剔除不可竞争部分）指：进

入第二阶段评审入围的投标人的有效评标价。

评标基准价一经确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及

其它任何情形而改变。第二阶段评审入围投标单位确定后，后续评审

过程中因否决投标、投诉、质疑等造成入围数量不足的，不再替补。

确定报价评审方法：（二选一）
方法一
方法二

方法一： 以有效投标文件的最低评标价（剔除不可竞争部分）为评标

基准价。有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准

价的得满分，每高1%的所扣分值 0.6分。偏离不足1%的，按照插入

法计算得分。

方法二： 以有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）进行算术平

均，该平均值下浮3%-7% ，请确定下浮范围，逗号分隔  3%,3.5%,

4%,4.5%,5% （具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、

5.5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为

评标基准价。

有效投标文件的评标价（剔除不可竞争部分）等于评标基准价的

得满分；每低于评标基准价1%扣 0.1  分；每高于评标基准价1%扣 0.

6 分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

 

 

4
报价合理性

评审
投标报价合理性

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与投标方案设计文件

相匹配；

3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织

方案相匹配；

4．工程总承包报价中的风险金计取是否明

确、合理。
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条款号 评审因素 评审标准

5
项目管理组

织方案评审

总体概述

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项

管理目标及控制措施、设计与施工的协调措

施等内容进行评分。

设计管理方案
对设计执行计划、设计组织实施方案、设计

控制措施、设计收尾等内容进行评分。

施工管理方案

对施工执行计划、施工进度控制、施工费用

控制、施工质量控制、施工安全管理、施工

现场管理、施工变更管理等内容进行评分。

采购管理方案

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催

交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓

储管理等内容进行评分。
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条款号 评审因素 评审标准

6
项目管理机

构评审
项目管理机构

项目管理机构成员必须是投标人本单位正式

职工，且不得相互兼任，除总承包项目经理

外：

1、设计项目负责人：同时具有一级注册建筑

师（或一级注册结构师）执业资格和高级工

程师及以上职称的，得1分，否则不得分；

2、设计专业负责人：

（1）建筑专业负责人：同时具有一级注册建

筑师执业资格和高级工程师及以上职称；

（2）结构专业负责人：同时具有一级注册结

构师执业资格和高级工程师及以上职称；

（3）电气专业负责人：同时具有注册电气工

程师执业资格和高级工程师及以上职称；

（4）给水排水专业负责人：同时具有注册公

用设备工程师（给水排水）执业资格和高级

工程师及以上职称；

（5）暖通专业负责人：同时具有注册公用设

备工程师（暖通空调）执业资格和高级工程

师及以上职称；

（6）动力专业负责人：同时具有注册公用设

备工程师（动力）执业资格和高级工程师及

以上职称；

（7）造价专业负责人：同时具有一级注册造

价工程师（旧版证书不分等级）执业资格和

高级工程师及以上职称。

上述（1）-（7）项全部满足的得2 分，有一

项不满足的不得分。

注：上述1-2 项，以提供的人员注册证书原

件彩色扫描件（或电子证照）、职称证书原

件彩色扫描件（或电子证照）、2024年9月开

始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴

纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在

本单位相关证明）原件彩色扫描件（或电子

证明材料）作为计分依据，未提供或未提供

齐全的均不得计分。
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条款号 评审因素 评审标准

7
不良记录评

审
不良记录

该项为扣分项，对投标企业在盐城市建设工

程企业不良行为管理系统里存在不良记录，

且在公示期内的进行扣分，按照系统里的扣

分值直接在总得分里扣除。若联合体方式投

标的，牵头单位与联合体均需要参与不良记

录评审计分。
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投标文件格式

投标文件格式

一阶段

序号 文件夹/文件名称

1 封面（资格审查资料）

1.1 封面

1.2 投标人基本情况表

1.3 投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

2 资格审查资料

2.1 投标承诺书

2.2 类似工程业绩情况表

2.3 近年财务状况表

2.4 正在实施的和新承接的项目情况表

2.5 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

2.6 企业信誉

2.7 投标需要说明的其它材料

2.8 本企业安全生产事故诚信承诺申报表

2.9 投标保证金缴纳证明材料

2.10 其他资料

3 法定代表人身份证明

4 授权委托书

5 联合体协议书（如有时）
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序号 文件夹/文件名称

6 设计文件评审

6.1 设计说明

6.2 总平面布局

6.3 建筑功能

6.4 建筑造型

6.5 结构方案

6.6 设备方案

6.7 绿色建筑（含建筑节能）设计

6.8 设计深度
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封面（资格审查资料）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

资格审查资料

标段编号：

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

                         年    月    日

项目编号：E3209440002000033002
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电话

联系方式

传真 网址

企业统一社会

信用代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
工程总承包

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号

其中

技工

经营范围

备注

注 ： 联 合 体 各 方 分 别 填 写
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投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

工程总承包项目经理承担过类似工程

业绩

类别
公司名称 序号 名称 材料名称 查看资料
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资格审查资料

注：由招标人参照资格预审文件范本格式编写，包括但不限于以下内容：

投标承诺书

提示：《入库信息诚信承诺书》及时更新至盐城市公共资源电子交易系统平台

入库信息诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位

自愿加入 “盐城市公共资源交易平台主体信息库”（诚信库），自愿

将本单位相关信息予以登记并对外发布，信息库（诚信库）发布的相

关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：

一、我单位提交并在信息库（诚信库）发布的相关信息均真实有

效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本

单位真实拥有。

二、我单位在参加投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反

自愿按规定接受处罚。

三、我单位知晓盐城市有关部门不再对信息库（诚信库）内容进

行审核把关，有关信息一经提交确认，将无法修改撤回，有关信息若

有虚假，无论是否作废，均作为对我单位的处理依据，我单位保证审

慎提交。

四、我单位保证认真、及时维护和更新信息库（诚信库）中与我

单位有关的内容，保证用于投标的有关资料，关键信息齐全、清晰可

辨、真实有效。投标时严格按照招标文件约定从信息库（诚信库）勾

选有关资料，如有违反，我单位将自愿承担由此造成的一切不良后果。  

                       

承诺人法定名称（法人公章）：

  

         统一社会信用代码：                 

         承诺人法定代表人（签字或盖章）：

              

                         年    月    日
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法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                 项目的投标;

二、保证我公司本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉

经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

三、保证我公司用于本次投标的总承包项目经理无在建工程，保证代理人及投标承诺的

项目部成员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老

保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄

虚作假，骗取中标；

五、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法

权益；不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或

者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工

程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1 号）要求进行，不捏造事实恶

意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。

如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级

投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我

公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。

十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异

议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉

（异议）事项。
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 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标

的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、行政处罚、被盐城市建设工程企业不良行为管

理系统记录不良行为等处理。

                                               

投标单位（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

       年    月     日

盐城市公共资源交易投标信用承诺书

（样 本）

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代

表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业

资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪

造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，

参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易平台主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中

标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩

序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良

行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监

督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、本单位有义务共同维护诚实守信的公共资源交易市场环境，有义务履行招标文件

要求、投标文件承诺以及合同约定。在投标和履约过程中若出现不良行为，本单位自觉接

受招标人的不良行为记录，我单位知晓经过认定的不良行为记录将影响后续参加盐城市招

投标活动。当发现被记录的不良行为不实时，有权登录“盐城市建设工程企业不良行为管

理系统”进行申诉。

登录网址：http://112.24.96.37:8808/sys/login
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上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：  

       年     月     日

总承包项目经理投标承诺函

 本人          （姓名）系                                 （投标人名称）参与

（项目名称+标段名称）                                                              

标段投标的总承包项目经理，我承诺本次投标截止前本人无在建工程、无行贿犯罪行为记

录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目经

理正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换总承包项目经理，否则

接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为不良行为计入“盐城市建设工程

企业不良行为管理系统”，影响后续参加盐城市建设工程项目招投标。
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总承包项目经理：                               

（签字）

身份证号码：                                     

手机号码：                          （必填）  

      年       月       日
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类似工程业绩情况表

提供链接地址

公司名称 序号 业绩类别 名称 材料名称 查看资料
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近年财务状况表

近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金

流量表、利润表和财务情况说明书的电子文件，具体要求见投标人须知

年度 说明 查看
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正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称 

项目所在地 

发包人名称 

发包人地址 

发包人电话 

签约合同价 

开工日期 

计划竣工日期 

承担的工作 

工程质量 

项目经理 

技术负责人 

总监理工程师

及电话 

项目描述 

备注 

备注： 本表应链接以下扫描件：。 

附：项目扫描件：

序号 证书名称 查看 
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近年发生的重大诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，并附法院或仲裁机构作

出的判决、裁决等有关法律文书电子文件，具体要求见投标须知。如没

有可忽略此项。 

诉讼及仲裁说明 查看 
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企业信誉

证书名称 查看 
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投标需要说明的其它材料

材料名称 查看 
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本企业安全生产事故诚信承诺申报表

本工程无需提供
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投标保证金缴纳证明材料

提交满足招标文件要求的保证金证明材料

附件 A

投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自

愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人： 

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加（招标工程项目名称）投标活动，严格

遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标

活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严

重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在

“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府

采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及

“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以

他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和

风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为

（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不

与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约

保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司

承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起 3 个工作日内，按所投项目招标文件约定

的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保
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证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加盐城市工程建设招标投标

活动，否则视同投标或中标无效，盐城市工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示

期满一年内,参与盐城市各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投标人法人基本存款

账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不

限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中

心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：
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其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。

附件 1

法定代表人申明

本 人              ( 法 定 代 表 人 ) ， 身 份 证 号 码 ：                 

郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真

实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与

资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业

愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：  

企业法定代表人签名：              

      年       月      日
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法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

      年    月    日
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授权委托书

本人             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托        
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同、处理投诉（异议）和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                             

委托代理人：                             

身份证号码：                             

        年        月        日
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联合体协议书（如有时）

联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                 

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同

实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连

带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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二阶段

序号 文件夹/文件名称

1 商务文件

1.1 商务文件封面

1.2 投标函

1.3 投标函附录

1.4 项目管理机构组成表

1.5 工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

1.6 拟再发包计划表

1.7 拟分包计划表

2 经济标文件

2.1 经济标文件封面

2.2 工程总承包报价

2.3 投标分项报价汇总表

2.4 各投标分项报价明细表

2.5 已标价工程量清单（如有时）

3 项目管理组织方案评审

3.1 总体概述

3.2 设计管理方案

3.3 施工管理方案

3.4 采购管理方案
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封面（商务标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

商务标

标段编号：

 

投  标  人：（盖单位章）
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法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日
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投标函

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、

合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）     

元（RMB￥  元）的工程总承包报价，总工期    日历天，按合同约定实施本项目的□设

计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量

达到合格标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)        〔职业资格证书（职称证书）

号：                 〕。本工程以                    

方式递交投标保证金。

2、我方承诺已认真阅读招标公告及文件有关要求，我单位投标资格符合要求，不存在

本项目招标公告“信誉要求”、“投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求”以及第二章

“投标人须知”第 1.4.3项和第 1.4.4项规定的任何一种情形。若违反本承诺，本单位自愿

接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

3、我方承诺拟派总承包项目经理满足招标公告中对总承包项目经理是否有在建工程的

相关要求。

我方承诺用于本次投标的总承包项目经理在本次投标截止前无在建工程，无行贿犯罪

行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形。同时保证代理人及投标承

诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴

纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担

因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。我方知晓，委托他人代为编制投标文件、

使用虚拟网卡或外置网卡、使用虚拟操作系统或虚拟电脑、使用公用网络或动态 IP 下载上

传制作招投标文件，出现本标段或跨标段下载招标文件、上传投标文件的 IP 地址、MAC

地址、文件制作机器码（MAC 地址@硬盘唯一标识@CUP@主板号）、预算编制软件密码

锁号雷同将会被系统记录。在数据筛查时发现，有可能会被记录不良行为以及受到行政处

罚，影响公司信誉和后续投标。我方承诺独立投标，不与他人协商、不委托他人（不接受

他人委托）代为编制投标文件和报价文件；在公司所在地使用专用网络、专用电脑、正版

软件下载、制作、上传招投标文件。
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5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方自行完成的项目内容为：      ；我方拟分包的项目内容为：         。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、本项目招标人按照有关规定，需对中标人项目部成员出勤情况进行考核并记录标后

履约不良行为，我单位承诺项目部现场考勤所需设备已考虑到投标报价中，一旦中标无挂靠、

转包、违法分包行为，项目部人员全部按规定在岗履职，若被记录到盐城市建设工程企业不

良行为管理系统，明白对我单位进入盐城市场投标带来不良影响。

8、其他：

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

手机号码：                  （必填）

传真：

日期：      年    月    日

项目编号：E3209440002000033002
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投标函附录

条款名称 约定内容 备注

工程总承包项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：          

□设计负责人
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□施工项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

投标有效期 天数:日历天（从投标截止之日算起）

工期

总工期： 天，

设计开工日期：    年 月 日

施工开工日期：    年 月 日

工程竣工日期：  年 月 日

节点工期：

是否接受招标文件中的合同条

款
是

是否响应招标文件中的技术标

准及要求
是

工程质量

□设计：

□采购：

□施工：

□其他：

再发包工程

分包工程

是否响应招标文件中的招标范

围
是

项目编号：E3209440002000033002
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……

项目编号：E3209440002000033002
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项目管理机构组成表

执业或职业资格证明 职称 备注序

号
职务 姓名

证书名称 级别 证书编号 职称 级别

1
工程总承包项

目经理

2 设计

2.1 设计负责人

2.2 ……

3 施工

3.1 施工项目经理

3.2 ……

4 采购（如有）

4.1 采购经理

4.2 ……

项目编号：E3209440002000033002
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工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

职业资格证书（职

称证书）名称及等

级、证书号

专业

参加工作时间 从事项目经理年限

工作简历

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

项目编号：E3209440002000033002
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拟再发包计划表

拟选再发包人
序

号

拟再发包项目名

称、范围及理由 拟选再发包人名

称
注册地点 企业资质 有关业绩

备注

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务

（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位；工程总承包

企业可以将工程的全部勘察业务再发包给具备相应资质条件的勘察单位。

日期：           年    月    日

项目编号：E3209440002000033002
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拟分包计划表

拟选分包人序

号

拟分包项目名

称、范围及理由 拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩
备注

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：      年    月    日

项目编号：E3209440002000033002
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封面（经济标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

经济标

标段编号：

 投  标  人：（盖单位章）

项目编号：E3209440002000033002
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法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

项目编号：E3209440002000033002
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工程总承包报价

（格式自理，参照现行计价规范要求）

项目编号：E3209440002000033002
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投标分项报价汇总表

另附，按招标人提供的格式填写。

项目编号：E3209440002000033002
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各投标分项报价明细表

（略）

项目编号：E3209440002000033002
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已标价工程量清单（如有时）
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