

中华人民共和国

标准设计招标文件
(2017 年版)

使用说明

一、《标准设计招标文件》适用于工程设计招标。

二、《标准设计招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计招标文件》第三章“评标办法”规定评定分离法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

长安中学续建工程（项目名称）
勘察设计（标段名称）

（招标编号：WXHS202507003-X01）

招标文件

项目名称：长安中学续建工程勘察设计

招标人：无锡市长安中学（盖章）

代建单位：无锡惠山开发建设有限公司（盖章）

招标代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司无锡分公司（盖章）

日期：2025 年 7 月

目 录

| | |
|----------------------|-------|
| 第一卷 | - 1 - |
| 第一章 招标公告（公开招标） | - 2 - |
| 第二章 投标人须知 | 3 |
| 第三章 评标办法（评定分离） | 32 |
| 第四章 合同条款及格式 | 59 |
| 第二卷 | 95 |
| 第五章 发包人要求 | 96 |
| 第三卷 | 109 |
| 第六章 投标文件格式 | 110 |

第一卷

第一章 招标公告（公开招标）

详见外网发布公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-------|----------|--|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：无锡市长安中学 地址：无锡市惠山区长安街道长八路 25 号 联系人：曹达 电话：0510-83591533 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京建智达工程管理股份有限公司无锡分公司 地址：无锡市滨湖区绣溪道 59 号交大创意园 21 号楼 3 楼 联系人：黎晓明、杨亚丁、袁沂 电话：0510-85013684 电子邮箱：bjjzdw@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 长安中学续建工程勘察设计 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 无锡市惠山区规划长八路与太平路西北侧，无锡市长安中学内 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 建设用地面积约为 31700 m ² ，拟新建总建筑面积约 19900 m ² ，其中地上建筑面积约 19900 m ² ，地下建筑面积约 0 m ² ，其中建筑高度不大于 24m，总投资约 1.65 亿元，其中工程建设费约 1.3424 亿元。 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 约 16500 万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政，政府投资：100.0% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 勘察设计服务期限 | 勘察设计总周期：90 日历天（具体时间以招标人实际需求为准）。 其中： （1）合同签订后 30 个日历天内完成现状地形测绘、地质勘探及管线物勘，提交勘察报告最终成果。其中勘察服务期：20 日历天，物探、测绘服务期：10 日历天，具体开始时间以招标人通知为准； （2）提交勘察报告最终成果后 5 个日历天内完成方案设计及初步投资估算文件，设计深度达到方案报批要求； |

| | | |
|-------|---------------|---|
| | | <p>(3) 方案设计（含估算编制）批准后 10 个日历天内完成初步设计文件，设计深度达到初步设计报批要求；</p> <p>(4) 初步设计达到要求后 45 个日历天内提交全套施工图设计文件并通过图审。</p> <p>委托人、代建人有权对上述计划进行调整，设计人应遵照执行。误期违约金：每拖延一天的赔偿金额为合同总价的万分之八计算，无上限。因委托人、代建人原因造成延误的除外。</p> |
| 1.3.3 | 质量标准 | <p>合格标准（如招标人对工程勘察设计或工程施工有创优要求，投标人应按规定获得相应勘察设计奖项）。满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求，符合相应阶段设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。质量违约金：合同价款的 5%。</p> |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | <p>1、投标人资质要求：</p> <p>须同时具备下述 a、b 两项资质：a、[工程设计综合甲级资质]或[建筑行业设计乙级（含）以上资质]或[建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质]；b、[工程勘察综合甲级资质]或[工程勘察专业类（岩土工程）乙级（含）以上资质]或[工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（含）以上资质]；</p> <p>2、项目负责人资质要求：</p> <p>1) 项目负责人必须具备国家一级注册建筑师资格，提供有效的一级建筑师注册证书；</p> <p>2) 提供项目负责人与投标人企业签订的劳动合同、投标人为项目负责人缴纳的 2025 年 4 月~2025 年 6 月的养老保险缴费证明材料（须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）。</p> <p>3、财务要求：2022 至 2024 年财务会计报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）。</p> <p>4、业绩要求：/</p> <p>5、信誉要求：/</p> <p>6、其他主要人员要求：提供授权委托人与投标人企业签订的劳动合同、投标人为授权委托人缴纳的 2025 年 4 月~2025</p> |

| | | |
|--------|--------------|---|
| | | <p>年6月的养老保险缴费证明材料（须具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）</p> <p>7、其他要求：（1）证明资料要求：在有效期内；（2）原件核查要求：以诚信库内信息为准，诚信库内不支持入库的资料以上传原件的扫描件为准；（3）受到相关行政主管部门处罚不得参加政府工程投标的单位不得参加本次投标。</p> |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | <p><input type="checkbox"/>不接受</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>接受，应满足下列要求：（1）联合体成员单位数量不超过2家；（2）提交联合体各成员单位共同签订的联合体投标协议书原件扫描件，明确联合体牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工；联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件；（3）联合体的主体单位由[工程设计综合甲级资质]或[建筑行业设计乙级（含）以上资质]或[建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质]的单位担任；（4）项目负责人由联合体主体单位拟派。（5）招标人要求投标人提交投标保证金的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力；（6）申请人为联合体的，其联合体各方不得再以各自的名义单独参加本标段投标，也不得组成新的联合体或加入其他联合体参加本标段投标。（7）联合体单位下载招标文件时，牵头人单位挑选本标段信息后，在插上成员单位CA锁，并选择添加成员单位，再下载招标文件，否则在中标后续阶段（如中标通知书，合同签订等环节）将无法显示成员单位名称（如有疑问，可咨询新点软件公司）。</p> |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见总则条款“1.4.3” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p> <p><input type="checkbox"/>组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：/</p> |
| 1.10.1 | 投标预备会 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开，召开时间：</p> |

| | | |
|----------|----------------|---|
| | | 召开地点：/ |
| 1. 10. 2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
| | | 形式：/ |
| 1. 10. 3 | 招标文件澄清发出的形式 | 网上系统以答疑澄清文件发出 |
| 1. 11. 1 | 分包 | <p><input type="checkbox"/>不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>允许，分包内容要求：设计人不得将工程的勘察、方案设计（含估算）、初步设计、施工图设计的主体、关键性工作分包给第三人，其余需经委托人、代建人书面同意。</p> <p>为取得初步设计及施工图设计审查与批复等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询等工作，以及配套的景观绿化、海绵城市等非主体专项设计工作，以上工作内容若设计人自身不具有相应资质或资格，经委托人、代建人书面同意，可委托有相应资质或资格的单位完成。</p> <p>分包金额要求：/</p> <p>对分包人的资质要求：专业分包应具备相应的专项勘察资质且必须得到委托人、代建人的同意。专项设计不得分包给施工单位完成，专业分包设计任务书需经委托人、代建人审定，出图时设计人应在专业分包图纸上盖章，并负责编制专业工程招标和有关审查所需的资料。设计人负责分包设计工作的计划安排、技术协调、统筹与管理。</p> |
| 1. 12. 1 | 实质性要求和条件 | 符合投标人资质条件、能力、信誉要求 |
| 1. 12. 3 | 偏差 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许，偏差范围：/</p> <p>偏差幅度：/</p> |
| 2. 1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的答疑、澄清作为招标文件的组成部分，并具有约束力；当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以最后发出的文件为准。 |
| 2. 2. 1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2025 年 7 月 16 日 10:00 前 |
| | | 形式：无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0 内提出 |
| 2. 2. 2 | 招标文件澄清发出的形式 | 无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0 内以答疑澄清文件发出 |
| 2. 2. 3 | 投标人确认收到招 | 时间：2025 年 7 月 16 日 17:00 前 |

| | | |
|-------|---------------|---|
| | 标文件澄清 | 形式：无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0 内生成 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0 内以答疑澄清文件发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：自行关注系统内答疑澄清文件 |
| | | 形式：无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0 内生成 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标所需材料 |
| 3.2.1 | 费用承担和设计成果补偿标准 | 投标费用由投标人自行负责，招标人对投标人递交的设计成果不予补偿，但设计成果均归招标人所有，如有知识产权纠纷，与招标人无关。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | <p>1. 本项目投标报价采用总价报价，总价报价精确到元，精确到小数点后两位。</p> <p>2. 本项目报价包括以下费用：（1）勘察费用：测绘、物探、详勘；（2）设计费用（含专项设计）：方案设计（含估算）、初步设计、施工图设计（含专项设计）费用等；（3）各专项咨询费用：包括为完成方案设计（含估算）、初步设计和施工图设计审查与批复可能发生的各项前期咨询、评估评价、各项专项研究以及与组织审查会、后续配合服务（本项目建设期内）等相关工作的全部费用。</p> <p>3. 投标总价报价中：</p> <p>（1）各专项咨询费用固定总价，按实结算；</p> <p>（2）勘察设计费用折算成固定综合费率，固定综合费率=勘察设计费报价（万元）/13424 万元（暂定建安工程造价），精确到小数点后四位。固定综合费率在合同实施期间不予调整。</p> <p>（3）最终结算价=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率+各专项咨询费用。如最终结算价≥勘察设计费投标报价的，按投标报价计算；如最终结算价<勘察设计费投标报价的，按最终结算价结算。</p> |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，本项目勘察设计的最高投标限价为 4550000 元。</p> <p>其中分项限价：</p> <p>（1）勘察设计的最高投标限价为 3400000 元；</p> <p>（2）专项咨询费最高投标限价为 1150000 元。</p> |

| | | |
|-------|-----------|---|
| | | <p>招标人期望值为 95%。（总报价及勘察设计费、专项咨询费分项报价均不得超过对应的期望值）</p> <p>备注：</p> <p>（1）勘察设计费的投标报价精确到元，精确到小数点后两位。</p> <p>（2）投标报价及分项限价超过上述期望值的，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效投标文件处理。</p> |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | <p>投标报价包括勘察设计人员的工资、差旅费，勘察设计人为本项目的收入在国内应该缴纳的税金，设计人根据发包人要求修改调整勘察设计、赶工措施费等所有完成本招标文件要求的全部工作范围和合同条款上所列招标项目的勘察设计范围、勘察设计周期，以及勘察设计服务内容的全部费用。在合同实施期间不因市场、法律、政策等因素而变动，投标单位在计算报价时应考虑相应的风险因素。</p> |
| 3.3.1 | 投标有效期 | <p>投标截止之日起 90 日历天</p> |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其投标文件无效）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>投标保证金（必选项）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>银行保函（必选项）</p> <p>其他形式：</p> <p><input type="checkbox"/>保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input type="checkbox"/>担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29 号文及锡信用办〔2023〕10 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p>投标保证金金额或投标保函担保金额：人民币 8 万元</p> <p>递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文件无效）。</p> <p>方式 1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金账户。</p> <p>账户名称：无锡市公共资源交易中心惠山分中心</p> <p>开户银行：平安银行股份有限公司无锡分行</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。</p> <p>方式 2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足银行规定的申请条件</p> <p>②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足保险公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果\geq/分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单（保单有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存款账户证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。保单索赔条款中不要求受益人索赔时提供保单原件的，</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>须在投标文件中提供保单核验方式；保单索赔条款中要求受益人索赔时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足担保公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果\geq/分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书</p> <p>②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023 版）》（苏信用办发〔2023〕8 号文）评定为 AA 级及以上的第三方信用报告（信用报告有效期不得早于投标有效期），并经无锡市信用办审核备案</p> <p>③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。</p> <p>其他要求：1、具体以《投标保证金缴退或保函（保险）办</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-------------------|--|
| | | 理指南》为准，投标电子保函使用咨询电话，国泰新点软件服务咨询：4009980000。2、开标现场能查到的投标保证金的以保证金系统审查为准，保证金系统内查询不到的或者异常的具体由评标委员在评标阶段进行评审。3、联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金，对联合体各成员都具有约束力。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | <p>投标人在投标有效期内撤回投标文件的，不予退还投标保证金：</p> <p>（1）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的，不予退还投标保证金，并按有关规定处理；</p> <p>（2）投标人有违约违规行为或被投诉的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按有关规定处理；</p> <p>（3）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；</p> <p>（4）按照本招标文件规定应当提交中标差额保证金而不交的；</p> <p>（5）资格后审或投标资料有弄虚作假行为的；</p> <p>（6）招标文件有其他规定的按其规定处理。</p> |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022 年至 2024 年（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）联合体投标时，联合体各成员均须提供以上材料。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年 /月 /日至 /年 /月 /日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年 /月 /日至 /年 /月 /日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |
| 3.7.1 | 投标文件所附证书证件要求 | 网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人的各类资质证书）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内 |

| | | |
|-------|-------------|--|
| | | <p>信息为准，各相关单位及个人应及时更新、完善江苏省公共资源交易经营主体信息库；本文件要求的其他证书提供原件扫描件上传至投标文件中。开标时不需要递交原件。根据江苏省公共资源交易中心《关于开展全省公共资源交易主体信息数据库试点工作的通知》要求，无锡市建设工程交易系统进行全省统一主体库切换。为确保招投标活动正常开展，请各投标人制作投标文件时，在投标文件其他材料中上传招标文件所涉及的江苏省公共资源交易经营主体信息库内所有信息以及评标委员会评审涉及的江苏省公共资源交易经营主体信息库内信息。如果无法从江苏省公共资源交易经营主体信息库内挑选，则以在投标文件其他材料中上传的证明材料为准。请及时进行省统一主体库注册和信息维护工作，避免影响后续交易活动。（网址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F）。</p> |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件签字或盖章按招标文件要求； |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 生成加密投标文件 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025 年 8 月 1 日 9：30 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | <p>投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。网上投标网址：</p> <p>http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/fzlm/wxsjsgcwsztbxt/index.shtm</p> |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>··是，退还时间：/</p> |
| 5.1 | 开标时间和地点 | <p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：无锡市惠山区公共资源交易中心（无锡市惠山区政和大道 209 号 3 楼开标室）</p> <p>开标当日，投标人仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址：</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| | | http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login（注：投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标人自行承担。） |
| 5.2 | 开标程序 | 详见附件不见面开标要求和说明及虚拟开标大厅-投标人操作手册。 |
| 6.1.1 | 评标委员会、定标委员会的组建 | 1、评标委员会的组建：招标人代表 <u> </u> 人，经济技术专家 <u> 5 </u> 人（含）以上单数。 评标专家确定方式： <u>从专家库中随机抽取。</u> 2、定标委员会的组建： <u> 5 </u> 人（含）以上单数； 确定方式：从招标人组建的定标库（定标组成员的3倍）中随机抽取。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 评定分离法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人（不标明排序）的人数、定标委员会确定的中标候选人数量 | 1、评标委员会推荐不标明排序的合格中标候选人数量： <u> 5 </u> 名（不排序）。 评标结果公示期间：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。因异议、投诉成立，取消相应中标候选人资格后，由原评标委员会补充推荐中标候选人，应当重新公示中标候选人，公示期不得少于3日。 2、定标委员会推荐中标候选人数量： <u> 3 </u> 名（有排序） 拟定中标人公示期间：（1）投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出，对中标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。当所有中标候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。（2）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提供履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重 |

| | | |
|-------|-------------------|---|
| | | 新招标。 |
| 6.3.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 6.3.4 | 采用“评定分离”法时：定标方法 | 1、定标方法 <input type="checkbox"/> 价格竞争定标法 <input checked="" type="checkbox"/> 票决定标法：直接票决定标法 <input type="checkbox"/> 票决抽签定标法 <input type="checkbox"/> 集体议事法 <input type="checkbox"/> 其他定标方法 2、定标方案：详见本招标文件定标办法。 |
| 6.4.2 | 评标结果公示 | 评标结果公示期间，因异议、投诉成立，取消相应中标候选人资格后，中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人： <input checked="" type="checkbox"/> 继续定标 <input type="checkbox"/> 组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人 |
| 7.2 | 评标结果/中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： <u>交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网</u> 公示期限： <u>不少于3日</u> |
| 7.3 | 技术成果经济补偿 | <input checked="" type="checkbox"/> 不补偿：不提供勘察设计补偿费，望各投标单位综合考量。但勘察设计成果均归招标人所有，如有知识产权纠纷，与招标人无关。 <input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准：/ |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 招标人向中标人提供支付担保：支付担保的形式：银行保函/保险公司保险单/现金，支付担保的金额：合同价款的10%。 是否要求中标人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：银行保函。履约保证金的金额：合同价款的10%，中标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 <input type="checkbox"/> 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求：详见无锡市公共资源交易中心网站系统操作手册。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1、本工程招标严格遵守《电子招标投标办法》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标管理办法》、《关 |

| | |
|--|--|
| | <p>于开展无锡市建设工程网上招投标工作的通知》（锡建标〔2011〕4号）、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委2号令）、《无锡市建设工程网上招标投标管理办法（试行）》、《关于建设工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建建市〔2018〕11号）、《关于进一步做好勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建科〔2018〕91号）、《无锡市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”改革实施意见（试行）》（锡建发〔2022〕30号）、《关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”工作的通知》（锡建建市〔2022〕38号）、《关于贯彻落实《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》的通知》（苏发改法规发〔2023〕339号）等有关规定。</p> <p>2、本项目采用网上电子招投标方式，所有招投标过程均在无锡市公共资源交易中心网上招投标系统内完成。</p> <p>3、招投标监督管理部门：无锡市惠山区住房和城乡建设局，联系电话 0510-83591702，联系人：袁女士</p> <p>4、本项目技术标（勘察设计文件）为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术标采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：</p> <p>（1）技术标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为 A3 纸。（2）技术标文件内不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）技术标中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现投标人身份的信息。</p> <p>5、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）填写投标单位本项目授权委托人姓名</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>6、本工程按照《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（省人民政府令 120 号）第 22 条要求，招标人在开标结束后开展评标准备工作。若评标委员会对投标文件存在疑问，关于询标的约定：（1）目前无锡市建设工程网上招标投标系统 7.0 的在线询标功能处于试运行阶段，本工程评标过程中，若评标委员会对投标文件有疑问，评标委员会可自行选择是否采用在线询标：1）选择采用在线询标：评委会负责人系统中发出澄清要求，招标代理机构工作人员系统中收到待办事项后，通过短信提醒投标人的授权委托人，授权委托人通过短信回复其是否具备在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA 锁等）。如具备条件，在招标代理机构工作人员系统中核发澄清，投标人收到澄清要求的 30 分钟内必须在会员系统中完成在线澄清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄清答复操作提示》；如不具备条件，则转为线下询标。2）选择不采用在线询标：采用线下询标。线下询标方式：投标人的授权委托人必须在接到招标代理机构工作人员的电话或短信通知的 30 分钟内作出答复，答复方式如下：短信回复，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名。（2）若投标人的授权委托人未按上述要求在规定时间内作出相应答复，则视为默认评标委员会评审结果。</p> <p>7、本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以“远程不见面开标要求和说明”为准。开标流程详见“远程不见面开标要求和说明”及“无锡不见面开标大厅-操作手册（投标人）”。</p> <p>8、异议提出的时间：对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>9、异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。</p> <p>10、解密时间：投标人应当在 60 分钟内解密投标文件。</p> <p>11、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发〔2021〕3 号）有关规定：①投标人在招投标活动中存在不良行为的按照文件执行。②评标委员会评标时，应对投标人存在投标报价畸形的情况及在招投标活动中的失信行为、不良行为进行评审并写入评标报告。</p> <p>12、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅登录无锡市公共资源交易网 https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxz1/jyxx/jsgc/index.shtml 找到“网上不见面开标”模块）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>13、按照中华人民共和国国务院令（第 613 号）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p> <p>14、招标人或招标代理机构在开标结束后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询所有投标人的信用信息，被列入失信执行人的，根据查询结果，交由评审委员会依法评审。不同网站发布的失信被执行人信息存在差异的以信用中国公布的信息为准。</p> <p>15、招标文件的最终解释权归招标人所有。</p> |
|--|--|---|

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

(7) 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本招标项目的代建人；

(6) 为本招标项目的招标代理机构；

(7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 被依法暂停或者取消投标资格；

(10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12) 在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(14) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(15) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.13 知识产权

1.13.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

1.13.2 招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权(版权)。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目，否则招标人应承担由此而产生的侵权诉讼或索赔。

1.13.3 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

1.13.4 招标人按投标人须知前附表第 7.3 项规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

1.13.5 联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。

1.14 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录（商务）
- 2) 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 3) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 4) 联合体协议书（如有）
- 5) 投标担保
- 6) 资格审查资料

- 7) 其他资料
- 8) 技术标（勘察设计方案）（暗标）
- 9) 投标函（经济）
- 10) 勘察设计费用清单

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）项目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委派的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至“电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4 技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5 补充内容：投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，本项目采用不见面开标，授权委托人无需到场。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：主持人按下列程序进行开标：详见《虚拟开标大厅-投标人操作手册》。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 评标准备（清标）

5.4.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）工作：

- （一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
- （二）对投标报价进行算术性校核；
- （三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
- （四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不投标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）工作结束后，评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。

5.4.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

5.4.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

5.4.4 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 过去 3 年内与投标人有工作关系的；
- (6) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和不排名的中标候选人名单。评标委员会推荐不排名的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 若经评标委员会评审，当符合招标文件要求的投标人少于中标候选人数量时，但不少于 3 名时，全部推荐为中标候选人；少于 3 名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人，全部入围。竞争性的判断具体方法详见“第三章、评标办法和定标方法”。

6.4 评标结果（中标候选人）公示

6.4.1 招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内依法进行评标结果公示，公示期不得少于 3 日。

6.4.2 采用“评定分离”法的，中标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继续定标还是组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人的具体要求见“投标人须知前附表”。评标结果（中标候选人）公示期

间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，应当重新公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采用“评定分离”法的，招标人应当自收到评标报告之日起 10 日内召开定标会，定标会应当形成定标报告。定标报告内容应当包括：定标时间地点、定标委员会成员名单、定标标准和方法、中标候选人名单、定标情况等；采用票决法的，应当包括定标委员会成员推荐中标人的理由和投标情况；采用集体议事法的，应当包括定标委员会对各中标候选人的评价意见和定标委员会负责人最终确定中标人的推荐理由。推荐中标人的理由须包含依据定标标准各因素对各中标候选人的比较情况以及综合评价择优推荐中标人的理由。

定标会应当在公共资源交易中心召开，按照以下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标标准和方法择优确定中标人。

定标过程应当同步录音录像，录音录像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。

定标委员会应当按照招标文件规定的定标方案，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。

7.2 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告

7.2.1 招标人应当自完成定标报告之日起 3 日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标候选人公示，公示期不得少于 3 日。拟定中标人公示应当载明各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩，以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由、提出异议的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。因招投标当事人异议、投诉改变定标结果的，应当重新进行拟定中标人公示，公示期不得少于 3 日。

7.2.2 投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出，定标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。

7.2.3 拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

7.2.4 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提供履约担保而在规定的期限内未能提供的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.5.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人。与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，由原评标委员会重新推荐或补充推荐中标候选人，应当重新公示中标候选人；采用“评定分离”法的，投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

11.需要补充的其他内容

11.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。

第三章 评标办法（评定分离）

本次评标、定标采用“评定分离”方式，评标委员会按本方式中的评标办法推荐不标明排序的合格中标候选人。本项目招标采用两阶段开评标，开标、评标活动分两个阶段进行。评标委员会最终的评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全的控制能力、勘察设计方案等提供技术咨询建议。

一、评标办法前附表

| 初步评审 | | | |
|-------|------------------|---------------|--|
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1.1 | 形式评审标准 (第一阶段) | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致；不一致的，需提供有效证明材料 |
| | | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| | | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| | | 暗标 | 符合招标文件有关暗标的要求 |
| | | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| | | 其他 | 符合招标文件有关要求 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 (第一阶段) | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| | | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 项目负责人要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| | | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
| | | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------|--|
| | | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准（第一阶段） | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
| | | 勘察设计服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
| | | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
| | | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
| | | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| | | 实质性要求和条件 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
| | | 设计文件 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
| 2.1.1 (2) | 形式评审标准（第二阶段） | 投标报价（报价唯一） | 只能有一个有效报价。 |
| | | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.3 (2) | 响应性评审标准（第二阶段） | 勘察设计费用清单 | ①投标报价不低于勘察设计成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的或者招标人设置的期望值的；②未改变“勘察设计费用”给出的项目名称、计量单位和工程量的。 |
| | | 其他 | 符合招标文件要求 |
| 详细评审 | | | |
| 条款号 | 条款内容 | | 编列内容 |
| 1.2.1 | 技术标 | | 详见评标方案 |
| 1.2.2 | 商务标 | | 详见评标方案 |
| 1.2.3 | 经济标 | | 详见评标方案 |
| 1.2.4 | 评标方式、评审因素及评审顺序 | | （1）评标方式 <input type="checkbox"/> 定性评审 <input type="checkbox"/> 定量评审 |

| | | |
|-------|-------------|---|
| | | <p><input checked="" type="checkbox"/>定性+定量评审</p> <p>(2) 评审因素:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>技术标: 设计方案 (暗标)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>商务标: 投标人业绩、项目管理机构及人员配备、投标人综合实力、企业信用考核结果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>经济标: 投标报价</p> <p>评审顺序:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>第一阶段: 技术标、商务标</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>第二阶段: 经济标</p> |
| 1.2.5 | 入围下一评审阶段的方法 | <p><input checked="" type="checkbox"/>优选法: <input type="checkbox"/>优选比例%; <input checked="" type="checkbox"/>优选数量 <u>5</u> 名</p> <p><input type="checkbox"/>劣汰法: <input type="checkbox"/>劣汰比例%; <input type="checkbox"/>劣汰数量名</p> <p>第一阶段评审: 商务技术文件 (包含资格审查文件) 评审, 评标委员会先评审商务技术文件, 进入下一阶段评审的方式按以下约定执行:</p> <p>(1) 当通过资格审查的投标人超过 16 个 (含) 的, 选择商务技术文件得分汇总前 11 名的投标人进入下一阶段评审。(2) 当通过资格审查的投标人为 12-15 个 (含) 的, 选择商务技术文件得分汇总前 9 名的投标人进入下一阶段评审。(3) 当通过资格审查的投标人为 9-11 个 (含) 的, 选择商务技术文件得分汇总前 7 名的投标人进入下一阶段评审。(4) 当通过资格审查的投标人为 8 个及以下的, 选择商务技术文件得分汇总前 5 名的投标人进入下一阶段评审。末位得分相同的投标人同时进入第二阶段评审。当进入本阶段的投标人数量已低于 (等于) 5 名时, 所有有效投标均进入第二阶段评审, 但仍应按照招标文件对所有投标文件商务技术文件进行评审, 作为招标人定标参考依据。</p> <p>第二阶段评审: 经济文件 (投标报价) 评审 (仅针对进入第二阶段评审的有效投标文件进行), 商务技术标得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价 (取绝对值) 最少的 5 名 (不排序) 投标人应当推荐为中标候选人, 投标报价相同 (或</p> |

| | | |
|-------|-------|--|
| | | 评标价偏离评标基准价的绝对值相同)且影响中标候选人确定的,取第一阶段(商务技术文件)排名靠前的投标人推荐为中标候选人。 |
| 1.2.6 | 竞争性判断 | <p>授权评标委员会作出竞争判断: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>竞争性判断方式:</p> <p>评标委员会成员根据本招标文件规定的评标方案进行评审,推荐 5 名为中标候选人(不排序),若经评标委员会评审,当符合招标文件要求的投标人少于中标候选人数量时,但不少于 3 名时,全部推荐为中标候选人;少于 3 名时,评标委员会作出是否具备竞争性判断,如具备竞争性,可继续推荐中标候选人,全部入围。如中标候选人≤ 1时,重新招标。</p> <p>竞争性判断依据: 具备≥ 2家勘察设计方案评审合格(得分 70%及以上)的有效投标文件,即认为具有竞争性。</p> |

评标方案

评标委员会根据初步评审的评审标准进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。初步评审合格的投标人全部进入后续评审。初步评审合格的投标人少于 3 家时重新招标。

对投标文件评审采用定性+定量评审方式。当进入某一阶段(评审因素)的投标人数量已低于(或等于)招标文件规定的 5 名中标候选人数量时，除投标文件出现无效投标情形外，所有投标文件均应进入下一评审阶段或推荐为中标候选人。

评审顺序：实行两阶段评标，评标入围方法采用全部入围法。

第一阶段：商务技术文件（包含资格审查文件）开标、评标。评标委员会先评审商务技术文件，按下述标准选择商务技术文件得分汇总排前 N 名的投标人：

数值 N 的确定：投标人超过 16 个（含）的，取前 11 名；投标人为 12-15 个（含）的，取前 9 名；投标人为 9-11 个（含）的，取前 7 名；投标人为 8 个及以下的，取前 5 名；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量已低于（或等于）招标文件规定的进入第二阶段投标人数量时，所有有效投标文件均进入第二阶段评审，但仍按照招标文件对所有投标文件的商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

第二阶段：经济文件开标、评标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），第一阶段（商务技术标）得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价最少的 5 名投标人推荐为中标候选人，投标报价相同（或评标价偏离基准价相同）且影响中标候选人确定的，取第一阶段排名靠前的投标人推荐为中标候选人，评标基准价的计算方法详见“第二阶段经济标评分标准”。

第一阶段：商务技术文件

1) 技术标评审（暗标）

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 设计方案评分标准（57 分） | 总体规划及布局（20 分） | ①总体方案符合设计规范，符合标书提出的规划指标要求；总体规划及布局清晰，符合项目实际情况的，最高得 5 分； ②平面布局合理；符合区域项目定位，与周边环境有机结合的，最高得 5 分。 ③交通流线清晰；出入口位置合理，最高得 5 分。 ④消防通道设置合理；全面满足消防规范的，满足日照间距要求，最高得 5 分。 |
|----------------|---------------|---|

| | | |
|--|------------------|--|
| | 使用功能（15分） | ①平面布局合理；功能分区明确的，最高得 5 分。 ②建筑使用功能内容设计完整无遗漏；功能无明显缺陷并符合标书和功能要求，最高得 5 分。 ③人流组织及竖向交通合理，最高得 5 分。 |
| | 构思立意及美观协调（10分） | 总体构思新颖，立意独特，寓意深刻，特点鲜明，体现项目文化特征。符合招标项目性质要求的建筑特性和建筑韵律美，精致与大气融为一体。建筑效果图（5 张），综合打分。优化一张得 2 分，最高得 10 分。 |
| | 技术应用（6分） | ①具备各专业设计说明；设计说明详细符合国家规范和准则的，最高得 3 分。 ②基本满足要求；应用设计新颖合理有针对性的，最高得 3 分。 |
| | 造价、质量、安全控制措施（6分） | ①控制造价措施，控制工程投资的方法及设计成本优化措施，最高得 2 分。 ②对设计质量管理及保证措施，最高得 2 分。 ③保证工程的安全性和预期使用功能措施，最高得 2 分。 |
| | 备注 | 1) 方案设计评审时，除被评标委员会认定存在重大偏差外，得分不应低于该评审项满分的 70%。由各评委单独打分，去掉一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为投标人设计方案的最终得分。 2) 技术标采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术标正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为 A3 纸。（2）技术标文件内不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）技术标中出现的效果图、照片、图片等可采用彩色图片，文字大小颜色不作限制，但不得出现能体现投标人身份的信息。 |

2) 商务标评审内容（定量评审）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
|-------|---|-----|
| 投标人业绩 | 投标人近三年（从招标公告发布首日向前推算，以合同签订日期为准）独立承担过类似房屋建筑设计的，有 1 个得 3 分，满分 6 分。 注：提供设计合同，时间以设计合同签订日期为准，如设计合同中 | 6 分 |

| | | |
|-------------|---|------|
| | 未注明，提供该业绩的中标通知书或者业主证明资料。上述资料均以诚信库信息为准，否则不作为本项目有效业绩。 | |
| 项目管理机构及人员配备 | <p>(1) 项目组配备的项目负责人具备高级工程师及以上技术职称的得2分。</p> <p>(2) 项目组配备的建筑专业负责人同时具备国家一级注册建筑师和高级工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(3) 项目组配备的结构专业负责人同时具备国家一级注册结构师和高级工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(4) 项目组配备的给排水专业负责人同时具备国家注册公用设备师(给排水)和高级工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(5) 项目组配备的造价专业负责人同时具备一级注册造价师和高级工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(6) 项目组配备的装修专业负责人同时具备国家一级注册建筑师和高级工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(7) 项目组配备的电气专业负责人同时具备国家注册电气工程师和中级及以上工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(8) 项目组配备的暖通专业负责人同时具备国家注册电气工程师和中级及以上工程师职称(含)以上的得2分。</p> <p>(9) 项目组配备的绿建咨询人员具备 LEED AP 证书或具有 WELL AP 证书的，有一个得2分，最高得2分。</p> <p>注：①上述人员不可相互兼任； ②提供项目管理机构人员的下述资料：身份证、毕业证书、注册证书；职称证书；与投标人签订的劳动合同；由社保机构出具的 2025 年 4 月~2025 年 6 月的缴费证明，如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。提供原件的扫描件附在投标文件中，否则不得分。</p> | 18 分 |
| 投标人综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得 1 分，满分 3 分。提供证书原件彩色扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。 | 3 分 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 企业信用考核结果分 | 根据《关于印发〈无锡市建设工程勘察设计企业信用管理办法（试行）〉的通知》（锡建规发〔2018〕3号）和《关于建筑工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建建市〔2018〕11号）要求：国有资金投资建设工程项目在勘察、设计招标时，投标人信用因素在评标中所占比例为8-12%（即取值为8%、9%、10%、11%、12%），由招标人在开标时随机抽取。企业的信用考核分是指该企业参与投标的标段招标公告发布开始之日上一个考核期的企业信用考核分（以市住建局外网公布的企业信用考核分为准）。本地新办勘察设计企业和新进我市的外地勘察设计企业且无信用考核分者，信用分值取同标段其他所有投标人信用分的平均值。本项目的投标人信用分以设计类企业（即联合体牵头单位）的企业信用考核分计算。 | 8-12分 |
|-----------|---|-------|

评标委员会通过上述评审，综合各投标人所有评审因素，按照技术商务标得分汇总由高到低的顺序推荐规定数量的投标人。末位得分相同的投标人同时进入下一阶段评审。当进入本阶段的投标人数量已低于（等于）中标候选人数量时，所有有效投标均进入下一阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件商务技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

第二阶段：经济文件（投标报价），定性评审

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
|----|------|---|
| 1 | 投标报价 | <p>1. 本项目招标人设最高限价，投标报价超过最高限价的为无效投标文件；</p> <p>2. 以进入第二阶段评审且投标报价不超过最高限价的有效投标文件的投标报价算术平均值为A（若有效投标文件≥ 10家时，去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A；若$7 \leq$有效投标文件< 10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件< 7家时，取所有的有效投标文件评标价算术平均值A）；</p> <p>3、评标基准价=A\timesK，K值的取值范围为97%、98%、99%；K值在开标时由招标人代表在开标现场随机抽取确定。</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>4、评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整。</p> <p>5、经济文件（投标报价）评审（仅针对进入第二阶段评审的有效投标文件进行），商务技术标得分不带入第二阶段。评标价偏离评标基准价（取绝对值）最少的 5 名（不排序）投标人应当推荐为中标候选人，投标报价相同（或评标价偏离评标基准价的绝对值相同）且影响中标候选人确定的，取第一阶段（商务技术文件）排名靠前的投标人推荐为中标候选人。</p> |
|--|--|---|

评标报告

评标委员会应当向招标人提出评标报告，推荐 5 名不标明排序的合格中标候选人并公示。评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对设计方案等提供技术咨询建议。

附： 相关参考表式

第一阶段评审汇总表：技术标（定量评审）及商务标（定量评审）

招标工程名称:

评标时间： 年 月 日

| 序号 | 投标人名称 | 技术标(勘察设计方案)得分 | 商务标相关评分点得分 | 第一阶段(技术标和商务标)总分 | 由高到低排序 | 是否进入第二阶段评审 |
|-----------|-------|-------------------|------------|-----------------|--------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 评标委员会签名: | | | | | | |
| 评标专家保留意见: | | | | | | |
| 专家姓名 | | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 | | | | 专家签名 |

第二阶段评审汇总表：经济标（投标报价）评审

招标工程名称：

评标时间：

| 序号 | 投标人名称 | 评标价(元) | 评标基准价 | 评标价偏离 评标基准价 绝对值 | 偏离绝对 值由小到 大排序 |
|-----------|-------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 评标委员会签名： | | | | | |
| 评标专家保留意见： | | | | | |
| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 | | | | 专家签名 |
| | | | | | |

注：1. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件且进入第二阶段的投标文件。

3. 评标价偏离绝对值计算：评标价减去评标基准价，取绝对值。

推荐的中标候选人（样本）

招标工程名称：

评标时间：

| 推荐方法 | | | | |
|-----------|---|----|-----------------|----------------------------|
| 推荐的中标候选人 | | | | |
| 序号 | 投标人名称 | 优势 | 缺点、风险等评审情况和推荐理由 | 对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 评标委员会签名： | | | | |
| | | | | |
| 评标专家保留意见： | | | | |
| | | | | |
| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注 意和澄清事项) | | | 专家签名 |
| | | | | |

备注： 1、本表为评标委员会最终评标报告；

推荐的中标候选人的企业业绩和项目负责人业绩

招标工程名称：

评标时间：

| 序号 | 投标人名称 | 企业业绩名称 |
|----|-------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

注：如投标文件中提交的业绩数量超过招标文件中要求的业绩数量，请评委明确投标人得分业绩名称。

1. 评审标准

1.1 初步评审标准

- 1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2 详细评审标准

- 1.2.1 商务标具体评审标准见评标办法。
- 1.2.2 经济标具体评审标准见评标办法。
- 1.2.3 技术标具体评审标准见评标办法。

2. 评标程序

2.1 评标准备（清标）

2.1.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统开展评标准备（清标）工作：

- （一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
- （二）对投标报价进行算术性校核；
- （三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
- （四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）工作结束后，评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2 评标委员会由随机抽取的评标专家组成，人数为 5 人（含）以上单数。评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

2.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.1.4 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

2.2 初步评审

2.2.1 形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.2 资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.3 响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

2.2.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 2.4 款的规定进行。

2.2.6 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

(1) 未按招标文件要求加盖电子印章、电子签名；

(2) 未按招标文件规定的格式填写（招标文件规定的格式与投标系统固定格式不一致的以投标系统固定格式为准），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；

(5) 除在投标文件递交截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

(6) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标公告、招标文件要求，资格审查不合格的；

(7) 投标文件载明的设计期限超过招标文件规定的期限的；

(8) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(9) 投标报价超过招标文件规定的最高限价或期望值的；

(10) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(11) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，误期违约金和质量违约金额低于招标文件规定的；

(12) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(13) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- (14) 经评标委员会认定投标人的投标报价低于投标人成本价的；
- (15) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
- (16) 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
- (17) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
- (18) 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
- (19) 不同投标人的投标文件相互混装的；
- (20) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
- (21) 不同投标人委托同一人投标的；
- (22) 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
- (23) 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
- (24) 评标委员会认定的其他串通投标情形；
- (25) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (26) 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；
- (27) 启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
- (28) 技术标未按招标文件规定的格式编制；
- (29) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
- (30) 投标文件设计方案深度未达到招标文件规定的最低要求的；
- (31) 投标文件的报价清单改变招标文件明确列出的不可竞争费用项目的；
- (32) 投标文件中提供的证明资料，与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容不一致的；
- (33) 投标文件中未提交本单位及法定代表人或其委托代理人签署的《投标诚信承诺书》的（见投标函）。

2.3 详细评审

2.3.1 采用定性+定量评审评标方式，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

2.3.2 评审顺序第一阶段先评审技术标（包含资格审查文件），再评审商务标，第二阶段评审经济标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。

2.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

2.4 投标文件的澄清和补正

2.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式或者通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

2.5 推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

2.5.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表 6.3.2 款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.5.2 经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表 6.3.2 规定的中标候选人数量时，如招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断的，评标委员会应当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。招标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。

2.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告：评标委员会应当向招标人提出评标报告，推荐规定数量不标明排序的合格中标候选人并公示。评标报告应当明确记录中标候选人的优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议。

3 评标结果公示

3.1 招标人应当在评标工作完成后的 3 日内，对中标候选人进行公示，公示期 3 日。

3.2 对评标结果的异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出。异议成立，取消相应中标候选人资格后是否继续定标详见招标文件“投标人须知前附表”。

定标方法

招标人应当在评标结果公示结束后，及时进入公共资源交易中心召开定标会，并在定标过程中同步录音录像，音像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。招标人在定标前可以对评标委员会推荐的中标候选人进行考察、约谈，并形成报告通过电子招标投标系统提交定标委员会作为参考。经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。定标委员会应当严格按照招标文件规定的定标方法、定标因素和标准开展定标活动。

1、定标委员会的组建

1.1 定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会成员数量为5人（含）以上单数。

定标委员会应当从招标人定标成员库中随机抽取确定。

招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。

1.2 招标人建立的定标成员库应在定标委员会组建当天报当地招投标监管机构，人数应不少于随机抽取的定标委员会人数的3倍，成员由下列人员组成：

（1）招标人（不含代理机构）、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；

（2）财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员；

（3）非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公司人员。

（4）各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构（简称“大甲方”）的领导班子成员、经营管理人员和组成“大甲方”的各部门的系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员。

1.3 定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

1.4 招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督。监督小组原则上由三人组成，一般为招标人本单位或上级单位纪检监察人员或审计人员、工程建设领域相关专业技术人员及职工代表。监督小组对招标投标活动全过程进行监督，有权就定标委员会违反定标规则的行为进行质询，确保定标过程公正、公平。

1.5 招标人应当对定标过程进行记录，定标过程录音录像并存档备查。

2、定标因素

2.1 定标因素及要求参考投标人在投标文件中提供的材料。

2.2 招标人根据项目概况和自身实际需要，选择的定标因素如下：

- (1) 投标报价：以投标人投标文件中的报价为准；
- (2) 评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议；
- (3) 拟派项目管理机构及人员配备情况：以投标文件中上传的证明材料为准；
- (4) 投标人的设计文件；
- (5) 拟派项目负责人的答辩：以拟派项目负责人现场答辩内容为准。

择优的相对标准有以下几个方面：

(1) 评标价偏离基准价的绝对值小的优于绝对值大的，偏离基准价的绝对值相同，以评标价低的优先；评标价相同且影响中标候选人确定的，则评标第一阶段排名靠前的投标人优先；（N=5）

(2) 综合评标委员会提供的评标报告综合得分及技术咨询建议，综合评价高的优于评价低的；（N=5）

(3) 拟派项目管理机构及人员配备情况，以投标人提供的项目管理机构人员及配备情况进行比较，项目管理机构综合实力高的优于综合实力低的；（N=5）

(4) 投标人的设计文件的设计范围、深度及设计质量评价高的企业优于设计范围、深度及设计质量评价低的企业；（N=5）

(5) 拟派项目负责人的答辩合理性、针对性强的优于合理性、针对性弱的。（N=5）答辩采用书面形式（暗标），答辩的内容应结合本项目特点，对拟派项目负责人的综合素质、专业技术水平、项目管理水平等方面进行考核，同时明确得分标准。由定标委员会成员现场出 3 道答辩题目，并从中随机抽取 1 道题目进行答辩（答辩采用统一的 A4 纸，现场统一发放，答辩时间不超过 15 分钟，具体答辩开始时间及地点另行确定）。请投标人拟派项目负责人携带本人的有效身份证明原件于定标会时（待确定定标时间后，招标代理机构以手机短信形式发送到授权委托人手机）在无锡市公共资源交易中心惠山分中心（无锡市惠山区政和大道 209 号 3 楼开标室）进行集合并签到，若因项目负责人未按上述规定的时间、地点参加答辩或未递交身份证明原件的，招标人将拒绝其参加项目负责人答辩。注：①参加本次答辩的项目负责人必须与投标文件中的项目负责人保持一致，若发现不一致的，取消其答辩资格；②答辩现场各项目负责人须将手机保持关机状态并上交监管人员，一旦发现违规作弊行为，招标人

有权取消其答辩资格；③答辩采用暗标形式，项目负责人须在指定位置签署本人姓名及所在单位的单位名称全称，其他位置均不得出现能体现投标单位信息的提示性语句或符号。

3、定标方法。

3.1 定标方法采用票决定标法，票决时，采取票决晋级入围方式。

3.2 直接票决定标：定标委员会成员根据每项定标因素分别对各中标候选人进行独立评审后进行票决，并确定得票总数最多的为中标人。

3.3 票决采取投票法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据各定标因素择优排序进行投票，最优的 N 票，其次 N-1 票，以此类推（本项目 N=5，排名 N 以后的得 0 票，以 N=5 为例，假设有 A、B、C、D、E 共 5 家中标候选人，由定标委员会成员在针对同一项定标因素票决时，若认为 A 为最优，B、C 并列第二优，D 为第三优，E 为第四优，则此项定标因素的各单位得票数情况为：A 得 5 票，B、C 均得 4 票，D 得 2 票，E 得 1 票），按总票数高低确定中标候选人及排序。

3.4 得票数相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数相同的单位进行再次票决确定排名，再次票决定标的因素为**投标人的设计文件的设计范围、深度及设计质量评价**，**评价高的企业优于设计范围、深度及设计质量评价低的企业**，定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得 1 分，未被选定的得 0 分，得分高者居前。再次票决时，得票数相同的单位，价低者更优；得票数相同且报价相同的，按照技术标优劣顺序排名。

4、定标，确定中标候选人

4.1 招标人应当自收到评标报告之日起 10 日内召开定标会，定标会应当形成定标报告，定标报告内容应当包括：定标时间地点、定标委员会成员名单、定标标准和方法、中标候选人名单、定标情况等；采用票决法的，应当包括定标委员会成员推荐中标人的理由和投标情况；推荐中标人的理由须包含依据定标标准各因素对各中标候选人的比较情况以及综合评价择优推荐中标人的理由。

4.2 定标会应当在公共资源交易中心召开，按照以下程序进行：招标人介绍项目情况、招标及评标有关情况；定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标标准和方法择优确定中标人。

4.3 定标过程应当同步录音录像，录音录像信息和定标报告、定标委员会名单等资料应当一并存档备查。

5、拟定中标人公示

招标人应当自完成定标报告之日起 3 日内公示定标结果，公示期不得少于 3 日。中标人公示应当载明各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、工期、业绩，以及定标时间、定标方法、定标结果、定标理由、得票以及总数、提出异议的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。因招投标当事人异议、投诉改变定标结果的，应当重新进行中标人公示，公示期不得少于 3 日。

6、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出，招标人应在招标文件中明确对定标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。

7、中标结果公告

中标人公示期内无异议的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

8、重新定标

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提供履约担保而在规定的期限内未能提供的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

9、签订合同

中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日之内签订合同。招标人应当按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同，不得随意变更项目负责人和项目管理机构其他人员，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

10、相关参考表式

附件 1

基本情况一览表

| | | | |
|--------------|--|------|--|
| 招标人名称 | | | |
| 招标代理机构名称 | | | |
| 工程名称 | | | |
| 招标范围 | | | |
| 定标时间 | | 定标地点 | |
| 定标委员会负责人 | | | |
| 与定标活动有关的工作人员 | | | |
| 推荐的中标人名称 | | | |

附件 2

定标委员会成员名单

| 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 职 务 | 专业技术职称或 执业资格 | 手机号 |
|----|------|------|-----|-----------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附件 3

定标方法和定标标准

| |
|-------|
| 定标方法： |
| 定标标准： |

附件 4

中标候选人名单

| 编号 | 中标候选人 | 投标总价（万元） | 评标委员会评审得分 |
|----|-------|----------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

注：按照评标委员会评审得分由高到低进行编号。

附件 5

票决定标选票（第轮）

招标标段名称:

| | |
|----------|--|
| 推荐的中标人名称 | |
| 推荐理由： | |

定标地点:

年 月 日

定标委员（签名）：

附件 6

票决定标选票（第轮）计票汇总表

招标标段名称:

| 序号 | 投标人名称 | 推荐为中标人的票数 |
|-------|-------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | | |

定标地点:

年 月 日

定标委员会负责人（签名）：

定标委员会成员（签名）：

第四章合同条款及格式

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：（由勘察设计人编填）

设计证书等级：

委 托 人：

代 建 人：

勘察设计人：

签 订 日 期：2025 年 月 日

住房和城乡建设部

江苏省工商行政管理局

第一部分 合同协议书

委托人(全称): 无锡市长安中学(建设单位)

代建人(全称): _____(代建单位)

勘察设计人(全称): _____(牵头人, 以下称设计人), _____(成员单位, 以下称勘察人)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 合同各方就长安中学续建工程勘察设计及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、设计面积(下列内容有委托的涂黑为■)

■总建筑面积:约 19900平方米(其中地上约 19900平方米, 地下约 0 平方米);地上__层, 地下/层;建筑高度__米;

☐室外面积: 约平方米;

☐改造面积: 约平方米;

☐其他:

4、建筑功能: 学校

5、工程造价估算: 约 16500 万元人民币。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1、委托人、代建人委托勘察设计人承担本项目的勘察设计, 建筑由小学教学楼、实验楼、综合楼、停车楼、运动场等组成, 建设用地面积约为 31700 m², 拟新建总建筑面积约 19900 m², 其中地上建筑面积约 19900 m², 地下建筑面积约 0 m², 其中建筑高度不大于 24m, 总投资约 1.65 亿元, 其中工程建设费约 1.3424 亿元。本次的招标范围为前述内容的勘察、方案设计及深化(含估算编制)、初步设计及施工图设计、图纸报批及综合协调、相关报建配合及验收工作、设计管理(对本项目所有相关设计及设计工作之外的设计内容提供总控、协调和审查并出具审查意见)以及后续服务等。

(1) 勘察部分: 对拟建工程红线范围内进行现状地形测绘、地质勘探及管线物勘, 为按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数; 对建筑地基作出岩土工程评价, 并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议及后续服务。

(2) 设计部分：

1) 设计大类：拟建工程红线范围内的土建、弱电、智能化、装饰（含二次机电）、景观（含市政）、海绵城市、雨水回收、标识标牌（含交通划线）等。

2) 专项设计：含幕墙、门窗、抗震支架、变电所内电缆沟深化设计、太阳能等可能涉及的深化设计。

3) 专项咨询：绿建咨询（涉及两次标识咨询和申报（已包含土壤氡检测、风环境模拟等））、双碳报告、BIM 设计、日照报告、交评报告（含临时和永久开口）。

4) 其他内容：做好相关报建及验收工作，组织专家论证，并确保消防审图、施工图审查等各类审查及时顺利通过；施工现场配合、设计变更、参与隐蔽工程和竣工验收等后期服务工作。

本合同勘察设计为（下列内容有委托的涂黑为■）：

■勘察：规划红线范围内的勘察、测量、物探等相关技术服务，并按时出具合格的详细勘察报告（含施工图设计所需的一切勘察、测量、物探等数据和内容）。

■设计总承包：用地红线范围内的方案设计及深化（含估算编制）、初步设计及施工图设计、图纸报批及综合协调、相关报建配合及验收工作、设计管理（对本项目所有相关设计及设计工作之外的设计内容提供总控、协调和审查并出具审查意见）以及后续服务等。

□设计总协调管理：项目的建筑、结构、水、暖、电、节能、门窗以及绿建、燃气、自来水等承包给委托人、代建人作为主设计单位，由主设计单位负责协调管理其他专业设计单位。由委托人、代建人进行设计专业分包的包括：

□专业分包：专业分包设计，配合主设计单位的协调管理。

2、主要建设内容：建筑由小学教学楼、实验楼、综合楼、停车楼、运动场等组成，建设用地面积约为 31700 m²，拟新建总建筑面积约 19900 m²，其中地上建筑面积约 19900 m²，地下建筑面积约 0 m²，其中建筑高度不大于 24m，总投资约 1.65 亿元，其中工程建设费约 1.3424 亿元。除以上主要建设内容外，其他长安中学续建工程项目建设必须设置的常规内容均属于建设内容，投标应根据自己对长安中学续建工程勘察设计规范的理解和经验在本次设计中予以表达。

3、工程设计阶段及服务内容（下列内容有委托的涂黑为■）。

■方案设计阶段：

（1）深入研究项目基础资料，充分了解现场各种条件及现状。

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门和规划意见书要求的设计方案报批文件，协助委托人、代建人进行报批工作；

(3) 根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，可以通过政府部门审查批准；

(4) 协调各专业的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受委托人、代建人的合理化建议并对方案进行调整；

(5) 景观造型设计（如有）具有美观性，与周边环境协调；

(6) 配合委托人、代建人进行人防、消防等方面的咨询工作；

(7) 负责完成人防、消防等规划方案，协助委托人、代建人完成报批工作；

(8) 综合考虑周边现有道路，确保人、车、物流线路清晰；

(9) 勘察设计人对于建设用地范围的现场实测和现状场地标高的实测工作。

(10) 进行交评、海绵等的编制及报批工作。

(11) 委派设计代表，配合委托人、代建人协调相关设计及咨询工作。

■初步设计阶段：

(1) 完成绿建方案设计、BIM 设计咨询、海绵城市设计、室外管线综合方案报批及相关配套工作；

(2) 负责完成并制作建筑、结构、电气、给排水、消防、人防、暖通、管线综合、景观、绿色建筑等专业的扩初设计文件，设计内容应满足国家、省、地方相关规定，设计深度应满足主管部门审批要求；

(3) 制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，完成全部设计内容的概算编制用图，安排专人配合委托人、代建人进行各部门的报审工作及概算审批工作，提供相关的工程指标参数，并负责有关解释和修改。

(4) 委派设计代表，配合委托人、代建人协调相关设计及咨询工作，并配合委托人、代建人完成扩初及绿建扩初报审。

■施工图设计阶段：

(1) 设计人在扩初方案通过审查后，负责并完成制作项目总平面图，以及建筑、结构、给排水、暖通、电气、景观绿化、幕墙设计、BIM 设计（设计阶段）、预装配三板设计、钢结构、海绵城市、消防及消防联动设计、标识标牌设计、场地内室外道路及综合管线、绿建设计等施工图设计文件，施工图纸应在扩初阶段成果上深化完成，并达到施工要求。控制设计意图、设计效果，设计意图在后期设计过程中不变形；

(2) 对委托人、代建人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

(3) 如委托人、代建人对本项目的工程施工或工程勘察设计有创优要求，设计人应根据

委托人、代建人的具体创优标准使本项目的工程设计取得省、市城乡建设系统或协会颁发的相应的勘察设计奖项（如需），但不因此增加设计费用，由设计人在投标报价时综合考虑。

（4）根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，安排专人协助委托人、代建人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向委托人、代建人提交正式的施工图设计文件；

（5）协助完成施工图预算编制；

（6）协助委托人、代建人进行工程招标答疑。

（7）委派设计代表，配合委托人、代建人协调相关设计及咨询工作。

■ 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图及技术相关的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求，设计人应对其所提交的图纸进行有计划有系统的设计交底。设计交底的主要内容应包括：

1）施工图是否符合可研、初步设计原则，是否正确、合理、可靠、完善，是否明确、可行；

2）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

3）设计与施工主要技术方案是否相适应，对现场条件有无特殊要求；

4）图纸表达深度和设计范围能否满足施工要求；

5）预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力；

6）各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等；

7）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上是否有困难；

8）各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；

9）能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。

10）设计人应就以上问题提供设计交底资料并做好书面交底记录。设计人未有书面设计交底记录的，委托人、代建人将对设计人处以合同价的 5%的违约金。

11）协调各专业的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受委托人、代建人的合理化建议并对方案进行调整。

(2) 根据委托人、代建人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

(3) 协助委托人、代建人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

(4) 参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

(5) 设计人应全程跟踪项目过程，配合委托人、代建人完成图纸交底、材料考察、施工封样、苗木考察及确认（如需）、景观造型等艺术品的确认（如需）等工作；提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。

(6) 应委托人、代建人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

(7) 施工期间，设计人应委派相应人员常驻现场进行施工配合工作，整个施工过程中提供不少于 12 次现场服务配合工作：其中方案负责人及各专业设计负责人应保证不少于 1 次/周现场监管及配合；初步设计相关人员应保证不少于 2 次/周现场配合，并根据委托人、代建人要求进行现场配合工作。

(8) 委派驻场（按需）设计代表（姓名：_____ 联系电话：_____），协调处理施工现场的各项设计工作。

(9) 负责项目中涉及的所有结构性验算工作，并出具书面确认。

3、工程设计范围（下列内容有委托的涂黑为■）。

■BIM 设计：

1) 将各专业 BIM 模型进行合并，在施工之前，进行各专业设计图纸检查，提前发现图纸问题，查找各专业之间的冲突点，同时检查结构净高以及机电管线综合优化后净高是否满足要求。及时发现可能存在的问题并在施工前调整设计，减少设计图纸自身错误或冲突导致的工程变更、现场签证。

2) 对建筑管道设备（给排水管道、消防管道、强电缆桥架、风管道件风机与风箱等的设备构件）进行合理布置，对设备模型进行仿真建立，将二维设计集成和可视化，在施工前期进行综合布局，减少施工现场阶段的损失与返工，方便进行技术交流与存底，从而达到管线综合布局优化布置的目标。

3) 对不同系统的管材进行材料、规格、长度的统计。

4) BIM 模型精细度深度标准：☐ LOD100（概念级）、☐ LOD200（方案级）、☒ LOD300（设计级）、☐ LOD400（施工级）、☐ LOD500（运维级）

5) 成果要求：各专业模型及整体模型拆分标准；BIM 机电管线颜色区分标准；各碰撞区域及图纸错、漏、缺的问题报告，并提供相应的优化及整改建议；提供复杂部分区域二维图

纸或三维模型；管线分析（将管线集中区域，管线建议走向等利用 BIM 模型分析表达）；机电综合及优化报告（解决机电设备对土建空间的影响、重力管道敷设不合理带来的影响等）；局部复杂、重点区域空间关系校核报告。

■勘察范围：为满足勘察设计需要而进行的勘察测量及地下管线物探工作；后续服务包括协助初步设计概算审查、组织初步设计等。合同实施过程中委托人、代建人有根据设计人完成设计的进度和质量情况酌情调整的权利。

■设计范围：方案设计（含估算）、初步设计、施工图设计及后续服务。后续服务包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作。设计人必须配合委托人、代建人做好相关报建及验收工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。

■土建工程设计：建筑、结构、水电（含红线范围内建筑电气、给水排水、采暖通风与空气调节、消防）、弱电智能化、抗震支架、建筑防雷各专业设计，用地范围内室外总体管线设计；

■装饰设计：外立面设计、室内装修设计（按需）、室内水电设计；

■室外工程设计：景观、绿化、停车位、场地道路、专业管线（按实际需求）、消防；

■智能化专项设计：智能化集成系统、信息设施系统（不含三网）、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程和建筑环境等设计；

■幕墙专项设计：玻璃幕墙、金属与石材幕墙、点支承玻璃幕墙、单元式幕墙以及采光屋顶等建筑幕墙（含幕墙结构、门窗及装饰条）设计；

■变配电所土建设计：变配电所相应构筑物及电缆沟的设计；

■钢结构专项设计：钢结构雨棚、钢结构屋面造型等相关钢结构设计；

■其他专项咨询：本项目建设必需的其他专项设计：绿建咨询（涉及两次标识咨询和申报（已包含土壤氡检测、风环境模拟等））、双碳报告、BIM 设计、日照报告、交评报告（含临时和永久开口）；

☐施工图概算；

■竣工图整理：配合复核确认。

■绿色建筑标识申领有关检测（如土壤氡浓度检测、电磁辐射测试、地灾评估、噪声检测等）及专家评审费的缴纳。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025 年 月 日（以合同签订之日为准）（必填）。

计划完成设计日期：2025 年 月 日（以项目实际竣工之日为准）（必填）。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1、合同价格形式（选填，选择部分涂黑为■）

■固定总价合同

各专项咨询费采用固定总价，合同实施期间费用不调整，按实结算。

□固定单价合同

单价为（必填）元/m²（面积指（必填）），面积暂定为（必填）m²，合计（必填）元；

结算时设计总价按最终规划实测建筑面积为准，结算时单价不再调整。即设计费=最终规划实测建筑面积×设计人（中标人）投标报价的单价或合同约定的单价。

■固定费率合同

勘察设计费用折算成固定综合费率（ % ），固定综合费率（ % ）=勘察设计费报价 万元/ 万元（暂定建安工程造价），精确到小数点后四位。固定综合费率（ % ）在合同实施期间不予调整。最终结算价=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率+各专项咨询费用。如最终结算价≥勘察设计费投标报价的，按投标报价计算；如最终结算价<勘察设计费投标报价的，按最终结算价结算。

2、签约合同价为：

合同总价暂定为人民币（大写） 元整（¥ 元）。其中不含税金额（大写） ，（小写） 元，增值税税率为 % ，增值税额（大写） ，（小写） 元

其中：勘察设计费为人民币（大写） 元整（¥ 元）；专项咨询费为人民币（大写） 元整（¥ 元），勘察设计费率： % 。

3、付款方式：

（1）勘察设计费支付

1) 施工图通过建设主管部门以及相关职能部门审查，递交完整的设计成果文件，支付勘察设计报价的 20%；

2) 施工总承包招标完成，支付实际应付勘察设计费的 40%【实际应付勘察设计费=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率（ % ）】；

3) 工程竣工验收合格，支付实际应付勘察设计费【实际应付勘察设计费=经批准的招标控制价（不含暂列金）×固定综合费率（ % ）】的 30%—累计违约金（如发生）；

4) 余款自工程结算审计结束后一次性付清。

5) 如延期支付，委托人、代建人不承担利息或违约金。

6) 合同价内包含但不限于与本项目有关的所有审查、咨询、研讨等场地费、专家评审费、各专项评审费等一切费用（含税费）。

(2) 各专项咨询费用支付：根据实际发生的专项咨询服务内容，待相应专项咨询评审通过或出具成果文件后，一次性支付相应的专项咨询费。如报价清单中的某专项咨询未发生，则不予结算费用。

(3) 委托人、代建人按照本合同约定的付款方式将合同款项支付给勘察设计人指定的账户，即视为委托人、代建人完成付款义务，如勘察设计人为联合体的，勘察设计人指定的账户应为联合体牵头单位的账户。如后续联合体牵头单位及联合体成员单位由此产生争议，由联合体各方自行协商解决，与委托人、代建人无关。

注：委托人、代建人付款前，勘察设计人应向委托人、代建人开具满足委托人、代建人要求的合法、有效、等额的发票，如勘察设计人未按约定开具发票的，或开具的发票不符合规定的，委托人、代建人有权延迟付款，且该延迟付款不视为委托人、代建人违约，如逾期送达造成的损失由设计人承担。所有付款均不考虑利息。

4、合同风险

费用包含的风险范围：勘察设计的投标报价应是招标文件所确定的设计范围、服务期限内的全部设计工作的体现。勘察设计中包含完成合同规定范围内所有责任和义务（包括但不限于现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交委托人、代建人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。勘察设计的费用已包含方案、初步设计等相关专家评审费等其他费用。

风险费用的计算方法：勘察设计的变更费用已包含在本次报价中，勘察设计人在投标报价中须充分考虑。如发生重大设计变更，则由各方协商解决（如因委托人、代建人原因引起的经委托人、代建人认可的重大设计变更，因变更引起增加的设计费，最高计取金额不得超过设计费合同价的8%）。勘察设计人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取须勘察设计人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获委托人、代建人批准。

风险范围以外合同价格的调整方法：勘察设计的报价包括了人员的工资、差旅费、税金，设计人因自身原因造成的修改调整设计、合理赶工措施费等所有费用。勘察设计人因本项目申报任何设计奖项的，委托人、代建人不另行支付奖励费。除勘察设计费用报价外，委托人、代建人不再为本项目向设计人支付其他费用。

备注：勘察设计人应无条件协助委托人、代建人设备采购订货等工作，配合编写及审核有关材料设备加工采购的技术要求。

五、委托人、代建人代表与设计人项目负责人

委托人、代建人代表：_____（必填）。

勘察设计人项目负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）委托人、代建人要求；
- （6）技术标准；
- （7）委托人、代建人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 委托人、代建人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在无锡市惠山区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自各方盖章并签字后生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，合同各方各执贰份。

（本页无正文，系签字、盖章页）

委托人： （公章）

代建人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

勘察设计人： （牵头人）， （成员）（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

第二部分 通用条款（按《建设工程设计合同（示范文本）》GF-2015-0209 版条款内容执行）

第三部分 专用合同条款

委托人：

代建人：

勘察设计人：

委托人、代建人委托设计人承担长安中学续建工程勘察设计任务。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程设计管理的法规和规章及建设工程批准的文件，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经委托人、代建人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：长安中学续建工程勘察设计；

1.2 工程建设地点：无锡市惠山区规划长八路与太平路西北侧

1.3 工程规模、特征：建筑由小学教学楼、实验楼、综合楼、停车楼、运动场等组成，建设用地面积约为 31700 m²，拟新建总建筑面积约 19900 m²，其中地上建筑面积约 19900 m²，地下建筑面积约 0 m²，其中建筑高度不大于 24m，总投资约 1.65 亿元，其中工程建设费约 1.3424 亿元

第二条：勘察内容及勘察配合

2.1 勘察内容：规划红线范围内的勘察、测量、物探及相关技术服务，并按时出具合格的详细勘察报告（含施工图设计所需的一切勘察、测量、物探等数据和内容）。

2.2 勘察配合：勘察人应及时积极参与勘察结果的政府审查工作、项目施工图设计工作及现场施工配合工作。

2.3 有关勘测要求详见《岩土工程勘测规范》（GB50021）有关规定；若土层变化较大，则应加密勘探孔间距。

第三条：委托人、代建人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程批准文件（复印件）以及用地范围（附红线范围）。

3.2 提供工程勘察技术要求和道路线形范围。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料。

3.4 委托人、代建人不能提供上述资料，由勘察人负责收集，勘察人须事先以书面形式征得委托人、代建人同意。如因资料不全，出现意外，责任全部由勘察人承担。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间

4.1 开工及提交勘察成果资料时间

4.1.1 按合同规定工程勘察周期（签订合同后 30 天内完成符合施工图设计要求的详勘报告）提交全部勘察成果资料，因委托人、代建人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以合同规定的时间为准。

第五条：勘察成果要求

5.1 勘察成果须符合国家及地方现行规范、规程和行业主管部门的有关规定及委托人、代建人提供的岩土工程勘察任务书要求。

5.2 勘察人须根据委托人、代建人提供的勘察任务书编制勘察方案（含初勘和详勘），并在委托人、代建人指定的合理期限内向委托人、代建人提交，经委托人、代建人审核认可后方可实施。

5.3 勘察人向委托人、代建人提交勘察成果资料 6 份，委托人、代建人要求增加的份数另行收费。勘察人送交的勘察成果必须加盖资质印章，若未加盖资质印章，视为勘察成果不合格。

5.4 勘察人应推荐最经济合理的地基方案并提供相关技术参数，参数值不得小于现场试验值 80%。当勘察人提供相关参数值小于现场试验值 80%且大于 70%时，勘察人须向委托人、代建人承担合同总价款 10%的违约金，当勘察人提供相关参数值小于现场试验值 70%时，勘察人须向委托人、代建人承担合同总价款 30%的违约金，且委托人、代建人有权解除合同。

第六条：委托人、代建人、勘察人责任

6.1 委托人、代建人责任

6.1.1 委托人、代建人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

6.1.3 如因委托人、代建人原因引起的经委托人、代建人认可的重大勘察变更，因变更引起增加的勘察费，最高计取金额不得超过勘察费合同价的 8%。

在合同履行期间，委托人、代建人要求终止或解除合同，勘察人未开始工作的，应退还委托人、代建人已付的预付款；已开始工作的，委托人、代建人应根据勘察人已进行的实际工作量进行核算并支付勘察费，实际工作量由委托人、代建人确认。

6.2 勘察人责任

6.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托人、代建人的勘察技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向委托人、代建人支付违约金，违约金为合同价的10%。若违约金不足以弥补委托人、代建人实际损失的，勘察人应赔偿委托人、代建人全部实际损失。

6.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要，派人与委托人、代建人的指定工作人员一起验收委托人、代建人提供的材料。根据本项目搬迁的实际情况，勘察人与委托人、代建人充分沟通，结合现场尚未拆除建筑物所造成的影响（如有）合理安排工作计划。若由于搬迁工作影响整体勘探工作，勘察人可先进行部分勘察，并按勘察人与委托人、代建人各方商定日期先行提供委托人、代建人初步勘察报告，待现场条件具备后再按工期要求提供全部勘察报告，但勘察人不应以任何理由向委托人、代建人提出经济索赔。

6.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向委托人、代建人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，勘察人不得另行收费。

6.2.5 在现场工作的勘察的人员，应健全并遵守安全保卫、消防及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人应派专人负责安全保卫工作，对在现场工作的勘察的人员进行保健防护，并承担费用，并承担由于勘察人未按国家技术规范、标准、规程和委托人、代建人的勘察技术要求进行工程勘察而造成的安全保卫、消防等全部责任，并赔偿由此造成的全部损失。

6.2.6 如果合作过程中出现勘察人员不能准确理解委托人、代建人意图、不能按时保质提交勘察成果、勘察方案多次调整不能满足委托人、代建人要求等情况，委托人、代建人有权要求勘察单位更换勘察人员。在更改勘察人员后仍不能满足委托人、代建人要求，委托人、代建人有权单方面终止本合同，因此给委托人、代建人造成的损失由勘察人赔偿。

6.2.7 由于国家法律法规和政策的变化，委托人、代建人要求勘察人在各阶段勘察定案前作出的修改，以及根据政府审查意见在勘察报告全过程所作的修改，属于本合同约定的正常勘察工作，勘察人不得另行收费。

6.2.8 如勘察报告已经由委托人、代建人及有关政府部门审查及批准后，委托人、代建人要求作出重大的修改，则由委托人、代建人与勘察人及时进行友好协商，并可视项目情况调整提交勘察成果的日程，完成相应的修改。

6.2.9 委托人、代建人有权咨询勘察人本项目涉及的任何技术问题，勘察人必须全方位解答；若因勘察人解答不当，造成损失，须承担赔偿责任。委托人、代建人以书面、传真、数据电文等任何形式提出问题，勘察人须在三个工作日内作出回复，否则视为未完全履行合同义务。

6.2.10 勘察人必须购买安全保险、防火保险及第三者责任险，因勘察人原因在勘察过程中发生的一切人员伤亡或财产损失，均由勘察人承担责任。

6.2.11 勘察人应及时积极参与勘察结果的政府审查工作、项目施工图设计工作及现场施工配合工作。

6.2.12 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第七条：安全责任

7.1 勘察人应派专人负责安全、文明工作；并按有关规定实施到位，相关费用已包含在报价中。

7.2 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

7.3 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

7.4 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

7.5 因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，还需向委托人、代建人支付赔偿金及接受相关部门处罚。

第八条：设计内容及设计配合

8.1 设计人一般义务

8.1.1 设计人需配合委托人、代建人办理有关许可、批准或备案手续。

8.1.2 设计人其他义务：

(1) 设计人交付设计资料及文件后，设计项目负责人每周不少于两次到施工现场指导或解决施工中相应问题，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目开始施工，负责向委托人、代建人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目工程尚未开始施工，设计人仍需负责上述工作，相关费用包含在本合同总价内。设计资料为达到审图要求而产生的费用均由设计人承担（如：委托人、代建人提供图纸，设计人进行改造设计，审图中心要求原设计单位盖章确认的；审图过程中需专家论证的费用；图纸扫描费等）。

(2) 设计人应按照经济合理的原则，对照设计任务书及委托人、代建人要求，严格执行限额设计，确保实际工程造价不因设计人原因（包括设计错误、缺漏、不合理等委托人、代建人主动要求增加的项目除外）超出总设计概算。对由于设计人原因造成的设计缺漏、设计错误、设计弥补类变更，如本项目建安工程费用的 $3\% < \text{单项变更（含景观、结构、水、电、节能等各个专业的连同变更）的建安工程费用} \leq \text{本项目建安工程费用的 } 5\%$ ，设计人应免收该项变更审定工程费用为基数的设计费用；若单项变更（含景观、结构、水、电、节能等各个专业的连同变更）的建安工程费用 $> \text{本项目建安工程费用的 } 5\%$ ，设计人除免收该项变更审定工程费用为基数的设计费用外，还应承担该项设计费的 10% 的违约金。

(3) 所有设计变更出图时要附带出具所有专业变更图估算。该项工作未按要求完成或存在资料缺失的，属于设计人违约，设计人承担 5000 元/次的违约金。本项工作的违约金由委托人、代建人直接在下次费用支付中扣除。

(4) 设计人在出具设计变更时需明确设计变更的类别，未按要求明确类别的视为未提供完整的设计变更资料，具体类别分以下五类：

1) 项目功能性调整：委托人、代建人方提出的项目功能性调整；

2) 施工便利性调整：监理人、委托人、代建人、承包人等相关项目参建方提出的基于便于施工考虑，以调整设计来节约成本的设计变更；

3) 设计深度调整：因设计人设计深度不够导致的设计变更；

4) 施工前设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工前；

5) 施工后设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工后；

(5) 设计人需将达到施工图深度、各专业均完整的整套图纸梳理好后交予委托人、代建人，且需配合委托人、代建人的工程量清单及招标控制价的编制工作，做好答疑、图纸完善、设计变更（如有）等工作，形成书面回复。并将最终的图纸（含补充及调整的图纸）、书面说明等重新梳理完毕后，在约定的截止时间前，全部交予委托人、代建人。

8.2 项目负责人

8.2.1 项目负责人

姓名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

手机号码：；

电子信箱：；

通信地址：；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权负责本项目合同项下事宜；若产生法律纠纷，项目负责人的手机号码为法院联络设计人的预留电话，若项目负责人更换手机号码，设计人需通知委托人、代建人。

8.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 30 天书面通知委托人、代建人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：由于设计人擅自更换项目负责人、无合理理由要求更换项目负责人或委托人、代建人不同意设计人更换项目负责人，设计人执意更换的，设计人应按合同价款的 5% 支付违约金。

8.2.3 设计人应在收到委托人、代建人书面要求更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：委托人、代建人有权解除合同。给委托人、代建人造成损失的，设计人除按合同价款的 5% 支付违约金外，并应承担赔偿责任。

8.3 设计人人员

8.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后 5 天内，人员与投标时项目组人员配备表所列人员一致。

项目组配备的项目负责人、专业负责人员（建筑专业负责人、结构专业负责人、电气专业负责人、给排水专业负责人、暖通专业负责人）与施工图签名人员一致。如项目负责人不一致的支付 5 万元违约金，专业负责人不一致的支付 3 万元/人的违约金。如配备的人员能力达不到要求，委托人、代建人有权要求更换，如 20 天内不予更换项目负责人，支付 5 万元违约金，不更换专业负责人，支付 3 万元/人的违约金。

8.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

设计人应在收到书面更换通知后 20 天内更换设计人员，逾期超过 10 天的，设计人应按合同价款的 5%支付违约金；逾期超过 30 天的，委托人、代建人有权解除合同，各方按照委托人、代建人确认的工作量据实结算，设计人除应承担前述违约责任外，给委托人、代建人造成损失的，设计人承担赔偿责任。

8.4 设计分包

8.4.1 设计分包的一般约定

8.4.1.1 禁止设计分包的工程包括：设计人不得将工程的方案设计、初步设计、施工图设计的主体、关键性工作分包给第三人，其余需经委托人、代建人书面同意。

为取得初步设计及施工图设计审查与批复等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询等工作，以及配套的非主体专项设计工作，以上工作内容若设计人自身不具有相应资质或资格，经委托人、代建人书面同意，可委托有相应资质或资格的单位完成。

8.4.1.2 设计人在设计过程中采取专业分包设计的内容，专业分包应具备相应的专项设计资质且必须得到委托人、代建人的同意。专项设计不得分包给施工单位完成，专业分包设计任务书需经委托人、代建人审定，出图时设计人应在专业分包图纸上盖章，并负责编制专业工程招标和有关审查所需的资料。设计人负责分包设计工作的计划安排、技术协调、统筹与管理。

第九条：工程设计要求

9.1 工程设计一般要求

9.1.1 工程设计的特殊标准或要求：按委托人、代建人要求。如委托人、代建人对本项目的工程有创优要求，设计人应根据委托人、代建人的具体创优标准使本项目的工程设计取得省、市城乡建设系统或协会颁发的相应的勘察设计奖项（如需），但不因此增加设计费用，由设计人在投标报价时综合考虑。

9.1.2 工程设计适用的技术标准：本项目相关现行国家强制性标准和行业技术体制、标准规范。

9.2 工程设计文件的要求

9.2.1 设计人采用的主要技术标准是：国家法律法规和规范所明确的技术标准，江苏省及无锡市有关技术规范和技术标准。

9.2.2 不建议引用图集，建议均以图纸和做法表达，如必须引用图集，必须明确引用图

集编号，具体章节，具体哪张图或哪个节点，严禁出现参见多个做法的情况出现。

9.2.3 工程设计文件深度规定：

(1) 符合中华人民共和国建设部《建设工程设计文件编制深度》现行规定要求。

(2) 设计人提供的设计成果应包含二次深化设计，符合委托人、代建人施工深度，并配合委托人、代建人报市审图中心等相关部门审查通过。

(3) 必须及时提醒业主关于国家规范和地方标准的更新，并应快速作出反应，在设计周期允许的情况下，必须最晚在新规或新标准实行前一周期间内完成设计成果文件，并及时上传外审平台，如因设计人未做提醒，导致因新规或新标准实行导致设计资料更改，引起建安成本增加，应按照增加的工程造价 10%进行赔偿。

3.2.4 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：国家规定的使用年限及本工程实际需要。

第十条：工程设计进度与周期

10.1 工程设计进度计划

10.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后5日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：工程设计的时间进度计划、关键性控制节点和人员安排计划等。

10.1.2 工程设计进度计划的修订

委托人、代建人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5 天内完成审核和批准或提出修改意见。

设计人对问题反映的时效（常规问题 24 小时内作出反馈，关联多专业较复杂问题的，48 小时内作出反馈），设计人应积极参与工程验收直至获取工程竣工备案证。

10.2 工程设计进度延误

10.2.1 因委托人、代建人原因导致工程设计进度延误

设计人应在发生进度延误的情形后 5天内向委托人、代建人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10天内提交要求延期的详细说明。

委托人、代建人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 10天内进行审查并书面答复。

第十一条：工程设计文件交付

11.1 工程设计文件交付的内容

11.1.1 设计人应交付的设计文件

(1) 设计蓝图按设计阶段分为：

1) 首稿设计蓝图；

2) 历次调整设计蓝图（指较大改动，要有调整稿历次的编号）；

3) 报审设计蓝图（指经建设单位初步审核，用于报审图中心审图（如需）及编招标清单与控制价的图纸）；

4) 审定设计蓝图，用于正式指导施工；

5) 设计变更蓝图；

(2) 以上阶段每次设计完成后，设计人都要在蓝图上注明具体出图日期，并经收图单位经办人一一核查。

(3) 以上阶段每次设计完成后，设计人要提供两套按规范折叠好的设计蓝图用于存档备案及若干套未折叠设计蓝图使用。

(4) 其中审定设计蓝图要提供六套折叠好的设计蓝图用于存档备案及若干套未折叠设计蓝图用于指导施工。所有审定设计蓝图均要加盖审图部门的合格章。

(5) 以上所述若干套图纸均以建设单位意见为准，以上图纸费用均包含在合同总价内。

11.2 设计成果要求：

11.2.1 审图时设计人提供所需的蓝图及相应设计人应准备的资料协同委托人、代建人一同送至审图中心；

11.2.2 相应标段招投标时提供所需的招标蓝图及电子图纸（CAD 格式及 PDF 格式）；

11.2.3 竣工结算后，设计人需在 60 天内提供委托人、代建人按最终实际建成（设计变更整合调整至原图）的蓝图及电子图纸（CAD 格式与 PDF 格式各一份）。

11.2.4 设计人应随蓝图一并提供设计计算书（含电子版、软件版、模型），设计计算书上需盖章。

11.2.5 设计人在提交施工图设计成果的同时要提交设计选用主材/设备清单，明确规格参数。

11.2.6 委托人、代建人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：AUTOCAD（图纸）+Office（文本）版、pdf 版两种版式进行归档。

第十二条：施工现场配合服务

12.1 委托人、代建人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：现场办公场地。

12.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后开工后 7 天 时间内提供施工

现场配合服务。

12.3 设计人需在委托人、代建人各重要工作节点（如施工图评审、图纸交底）派相关人员驻现场协助委托人、代建人工作，并在本项目施工全过程中至少派驻 1 名（其中一名具备中级及以上职称的人员常驻在施工现场），派驻人员交通及食宿费用应由设计人承担，派驻时间必须满足委托人、代建人要求，否则按 1000 元/人/次处以违约金。其他设计人员如果委托人、代建人有需要在接到通知后 24 小时内到达指定的现场，否则按 2000 元/次处以违约金。

12.4 设计负责人必须参加工地例会和设计有关的工程会议，未按时参加的按 500 元/次处以违约金。

12.5 本项目的設計项目负责人需在现场全程工作配合，相关违约金参照派驻人员。

第十三条：工程设计变更与索赔

13.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知委托人、代建人。

13.2 设计人应在该事项发生后 5 天内向委托人、代建人提供证明设计人要求的书面声明。

13.3 委托人、代建人应在接到设计人书面声明后的 15 天内，予以书面答复。

第十四条：专业责任与保险

勘察设计人需有委托人、代建人认可的工程设计责任保险。由于勘察设计原因导致造成工程质量不合格、质量事故损失或委托人、代建人损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收相应部分的勘察设计费，并对设计方处以勘察设计费 10% 的违约金，罚没给委托人、代建人。勘察设计人可自行向保险公司投保，投保费用由勘察设计人承担。一旦发生上述由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量损失，委托人、代建人可选择直接要求勘察设计人赔偿。

第十五条：知识产权

15.1 关于委托人、代建人提供给勘察设计人的图纸、委托人、代建人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人、代建人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。

关于委托人、代建人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

15.2 关于勘察设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归委托人、代建人所有。勘察设计人应保护委托人、代建人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让委托人、代建人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人、代建人造成经济损失，委托人、代建人有权向勘察设计人索赔。

关于勘察设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

15.3 勘察设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：勘察设计人承担。

15.4 勘察设计人保证向委托人、代建人交付的勘察设计资料及文件在本合同的工程项目中的使用不会造成对任何人（包括勘察设计人本身及其雇员、合作者）的知识产权的侵犯。

15.5 勘察设计人应保护委托人、代建人的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托人、代建人提交的工艺技术、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人、代建人造成经济损失，委托人、代建人有权向勘察设计人索赔。

第十六条：违约责任

16.1 勘察设计人违约责任

16.1.1 勘察设计人支付委托人、代建人的违约金：现金或直接在支付的设计费中扣除。

16.1.2 勘察设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日，勘察设计人应按合同价款的万分之八支付违约金；逾期超过 30 日的，委托人、代建人有权解除合同，且勘察设计人应承担合同价款 10%的违约金。给委托人、代建人造成损失的，勘察设计人承担赔偿责任。

勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金的上限：合同金额的 20%。

16.1.3 勘察设计人勘察设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同金额的 20%。

16.1.4 勘察设计人工程勘察设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：各方协商。

16.1.5 勘察设计人未经委托人、代建人同意擅自对工程勘察设计进行分包的违约责任：勘察设计人应根据批准的设计概算进行限额设计。勘察设计人不存在相应资质需要进行专业委托的，需经委托人、代建人书面确认后方可进行专业委托，由设计人负责二次深化设计或专项设计，如二次深化设计或专项设计委托第三方的，由设计人负责总体协调，并对二次深化设计或专项设计的成果予以书面确认并出图，所需设计费用已包含在总价内，委托人、代建人不另行支付。未经委托人、代建人同意私自进行专业委托的，视为违约分包。每发现一次扣合同总价的 10%。

16.1.6 本项目任何勘察设计的内容如果勘察设计人出具的成果文件不能满足委托人、代建人的要求，勘察设计人必须在要求的时间内无条件修改，修改后还不能满足委托人、代建人的要求时，委托人、代建人有权另行委托其他单位进行勘察设计，相关勘察设计费用（包括招标工作本身的相关费用、专业工程设计招标中标设计费、各类设计论证评审所需的专家费用）由委托人、代建人在本勘察设计合同的总价款中按实扣除，勘察设计人不得有任何异

议。

16.1.7 因勘察设计人原因造成委托人、代建人要求终止或解除合同的，应在委托人、代建人提出解除合同的 3 日内退还委托人、代建人已付的预付款。

16.1.8 勘察设计人对交付的施工图中遗漏或缺少应负责重新设计，耽搁的时间计入总设计期中考核，并按 2000 元/天向委托人、代建人支付误期违约金，误期违约金不设上限。

16.1.9 本项目任何勘察设计内容如因勘察设计人原因无法达到施工图审查的要求，由勘察设计人重新设计，耽误的时间计入总设计期中考核，并按 2000 元/天向委托人、代建人支付误期违约金，误期违约金不设上限。

16.1.10 委托人、代建人有权对勘察设计人提交的勘察设计成果委托第三方审核，发现的问题和合理化建议被委托人、代建人采纳的，相关费用按照相应勘察设计工作量的勘察设计费补偿给第三方勘察设计咨询单位，费用从勘察设计人本合同勘察设计费中按实扣除，勘察设计人不得有任何异议。

16.1.11 合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应返还委托人、代建人已支付的全部设计费，并向委托人、代建人赔偿由此造成的全部经济损失。

16.2 由于委托人、代建人未给勘察设计人提供必要的工作条件而造成勘察设计工作暂停的，勘察设计周期按实际工作日顺延，勘察设计费用不予调整，勘察设计人不应以任何理由向委托人、代建人提出经济索赔。

16.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或委托人、代建人要求解除合同时，勘察设计人未进行勘察设计工作的，不退还委托人、代建人已付设计费（如有）；已进行勘察设计工作的，按阶段进行区分，据实结算。

第十七条：不可抗力

视为不可抗力情形：按通用条款。

第十八条：合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同：暂停设计期限已经连续超过 180 天

第十九条： 本合同未尽事宜，经委托人、代建人与勘察设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第二十条： 本合同在履行工程中发生的争议，由各方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （二） 种方式解决：

（一）提交无锡市 工程所在地 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 工程所在地 人民法院起诉。

第二十一条：本合同自委托人、代建人加盖单位公章、勘察设计人法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，一式陆份，委托人、代建人各贰份，勘察设计人贰份。

第二十二条：其他（如果没有，填无）

22.1 本项目主要指标如果发生较大变更，委托人、代建人有权要求勘察设计人中止设计，待报原审批部门审批合格后再进行设计。

22.2 本工程勘察设计资料及文件中，如涉及建筑设计，则勘察设计人应当注明建筑材料、结构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标，勘察设计人不得指定生产厂、供应商。委托人、代建人需要勘察设计人的设计人员配合加工订货时，勘察设计人应无条件配合。

22.3 委托人、代建人委托勘察设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

22.4 委托人、代建人委托勘察设计人承担本合同内容相关的工作服务，不再另行支付费用。

22.5 勘察设计人应积极配合项目后期验收工作，因勘察设计人原因导致验收工作无法如期完成的，视为勘察设计人违约。委托人、代建人可视情况对勘察设计人处以勘察设计费 10% 的违约金。

22.6 委托人、代建人将对勘察设计人现场服务质量进行评价（包括设计交底、出勤情况、设计变更出图），对于现场服务质量的相关违约金按照相关合同条款在第三次付款中直接扣除，最高不超过合同总价的 20%。

22.7 如本项目涉及建筑设计，则勘察设计人应按附件《禁止使用建筑材料目录表》的要求进行设计。在设计交底前发现设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人、代建人有权对勘察设计人处以合同价 5% 的违约金；在设计交底后禁止使用的建筑材料用于施工前发现勘察设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人、代建人有权对勘察设计人处以合同价 10% 的违约金；在禁止使用的建筑材料用于施工后发现勘察设计人在设计中采用禁止范围的建筑材料的，委托人、代建人有权对勘察设计人处以合同价 20% 的违约金。

22.8 勘察设计人应根据《设计阶段控制要点一览表》要求进行设计，具体内容以委托人、代建人为准。

（以下无正文）

委托人： （公章）

代建人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

勘察设计人： （牵头人）， （成员） （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

附件

附件 1：勘察设计人向委托人、代建人交付的工程设计文件目录

附件 2：勘察设计人主要设计人员表

附件 3：勘察设计进度表

附件 4：反商业贿赂协议

附件 5：禁止使用建筑材料目录表

附件 6：勘察设计费用清单

附件 7：勘察任务书

附件 8：设计任务书

附件 1:

勘察设计人向委托人交付的工程设计文件目录

| 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
|---|-------------|------------|------------|------|
| 1 | 勘察测量报告 | 按委托人、代建人要求 | 按委托人、代建人要求 | |
| 2 | 方案设计文件及电子图 | 按委托人、代建人要求 | 按委托人、代建人要求 | |
| 3 | 初步设计文件及电子图 | 按委托人、代建人要求 | 按委托人、代建人要求 | |
| 4 | 施工图设计文件及电子图 | 按委托人、代建人要求 | 按委托人、代建人要求 | |
| 5 | 其他资料 | 按委托人、代建人要求 | 按委托人、代建人要求 | |

（上表内容仅供参考，委托人、代建人和勘察设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件 2:

勘察设计人主要勘察设计人员表

附件 3:

勘察设计进度表

勘察设计总周期：90 日历天（具体时间以招标人实际需求为准）。

其中：

（1）合同签订后 30 个日历天内完成现状地形测绘、地质勘探及管线物勘，提交勘察报告最终成果。其中勘察服务期：20 日历天，物探、测绘服务期：10 日历天，具体开始时间以招标人通知为准；

（2）提交勘察报告最终成果后 5 个日历天内完成方案设计及投资估算文件，设计深度达到方案报批要求；

（3）方案设计（含估算编制）批准后 10 个日历天内完成初步设计文件，设计深度达到初步设计报批要求；

（4）初步设计达到要求后 45 个日历天内提交全套施工图设计文件并通过图审。

委托人、代建人有权对上述计划进行调整，设计人应遵照执行。误期违约金：每拖延一天的赔偿金额为合同总价的万分之八计算，无上限。因委托人、代建人原因造成延误的除外。

附件 4:

反商业贿赂协议

为加强工程建设、设备及服务采购中的廉政建设，恪守国家《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，合同各方特订立如下协议。

第一条 合同各方共同的责任:

1. 遵守国家有关法律法规，严格执行各方确定的合同、协议及承诺等，按合同办事；
2. 各方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和企业利益，不得违反《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》。
3. 各方清楚：向对方承办人员索贿或提供贿赂只会损害各方合作关系，并不能借此获得业务的发展，各方须对所属人员进行廉洁从业和反商业贿赂教育；
4. 发现各方在业务活动中有违反《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》的行为，有及时提醒和纠正的权利和义务。发现各方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报或向纪检监察部门反映，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托人、代建人责任:

1. 不得利用工作之便索要或接受勘察设计人的礼金、礼券、购物卡或礼品。
2. 不得参与由勘察设计人安排的高消费娱乐活动。
3. 不得有意刁难、拖欠各项费用，不得违反规定批拨工程建设费用等。
4. 不得以任何理由向勘察设计人推荐分包单位，不得要求勘察设计人购买合同规定以外的材料和设备。
5. 不得与本单位员工、员工亲属和特定关系人参与或设立的公司签署合同，进行商务往来。

第三条 勘察设计人责任:

1. 不得以任何名义向委托人、代建人任何人员赠送礼金、礼券、购物卡或礼品等。
2. 不得以任何理由邀请委托人、代建人参加高消费娱乐活动，如有违反，对勘察设计人扣减合同价款 3%~5%，直至终止合同。

3. 不得要求委托人、代建人违反规定批拨、追加工程建设费用等。
4. 不得让委托人、代建人人员或员工亲属或特定关系人参与项目采购业务。

第四条 违约责任

1. 各方人员如有违反本协议的，应及时给予批评教育。构成违纪的，依照有关规定给予党纪、政纪处分；触犯刑律的，移送司法机关处理。

2. 委托人、代建人人员违反本协议，委托人、代建人将按照有关廉洁从业的制度规定给予处理，同时向勘察设人通报处理结果；

3. 勘察设人人员违反本协议，被纪检监察、检察机关立案查处的，委托人、代建人有权终止采购合同，由此给委托人、代建人造成的损失以及所发生的一切费用均由勘察设人承担；委托人、代建人有权视其违约情节轻重，对勘察设人采取警告、终止合同以及给予勘察设人一至三年内不得入围委托人、代建人主管的采购项目等处罚。

第五条 监督执行

本协议由各方的纪检监察部门负责监督检查，提出在本协议规定范围内的处理意见。

委托人： （公章）

代建人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

勘察设计人： （牵头人）， （成员）（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

附件 5：禁止使用建筑材料目录表

| 序号 | 类别 | 建筑材料名称 | 禁止使用的范围 |
|----|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 混凝土材料与混凝土制品 | 氯离子含量>0.1 %的混凝土防冻剂 | 预应力混凝土、钢筋混凝土 |
| 2 | | 奈系减水剂 | 预拌混凝土 |
| 3 | | 多功能复合型（2 种或 2 种以上功能）混凝土膨胀剂 | 全部建设工程 |
| 4 | | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 全部建设工程 |
| 5 | | 袋装水泥（特种水泥除外） | 全部建设工程 |
| 6 | | 现场搅拌混凝土 | 全部建设工程 |
| 7 | | 现场搅拌砂浆 | 全部建设工程 |
| 8 | 墙体材料 | 实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等） | 建筑工程基础（±0）以上部位（包括临时建筑、围墙） |
| 9 | | 烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块 | 全部建设工程 |
| 10 | | 粘土和页岩陶粒及以粘土和页岩陶粒为原料的建材制品 | 全部建设工程 |
| 11 | | 手工成型的 GRC 轻质隔墙板 | 全部建设工程 |
| 12 | | 以角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的石棉瓦等建材制品 | 全部建设工程 |
| 13 | 建筑保温材料 | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 |
| 14 | | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 各类墙体内、外保温工程 |
| 15 | | 墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等） | 民用建筑外墙内保温工程 |
| 16 | | 以膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的墙体保温浆（涂）料 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 |
| 17 | | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 外墙外保温工程 |
| 18 | | 施工现场非密闭拌制的保温砂浆 | 墙体和屋面保温 |
| 19 | | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 全部建设工程 |
| 20 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 推拉外窗用密封毛条 | 民用建筑工程 |
| 21 | | 三腔及以下结构塑料型材 | 民用建筑工程 |
| 22 | | 80 系列以下（含 80 系列）普通推拉塑料外窗 | 全部建筑工程 |
| 23 | | 聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条 | 全部建筑工程 |
| 24 | | T 型挂件系统（T 型挂件适用在石材幕墙） | 全部建筑工程 |
| 25 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 直径 S600mm 的刚性接口的灰口铸铁管 | 居住小区和市政管网支线用的埋地排水工程 |
| 26 | | 冷镀锌水管 | 民用建筑工程饮用水系统 |
| 27 | | 镀锌铁皮室外雨水管 | 民用建筑工程 |
| 28 | | 用铅盐做稳定剂的 PVC 管材、管件 | 饮用水管材、管件 |
| 29 | | 水封小于 5 公分地漏 | 全部建筑工程 |
| 30 | | 新建高层楼房二次供水系统水泥水箱、普通钢板水箱 | 全部建筑工程 |
| 31 | | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 全部建筑工程 |
| 32 | | 承插式刚性接口铸铁排水管 | 全部建筑工程 |
| 33 | 防水材料 | 使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程 |
| 34 | | 双组分聚氨酯防水涂料、溶剂型冷底子油 | 全部建筑工程 |
| 35 | | 石油沥青纸胎油毡 | 全部建筑工程 |
| 36 | | S 型聚氯乙烯防水卷材 | 全部建筑工程 |
| 37 | | 芯材厚度小于 0.5mm 的聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 全部建筑工程 |
| 38 | | 焦油聚氨酯防水涂料 | 全部建筑工程 |
| 39 | | 焦油型冷底子油（JG-1 型防水冷底子油涂料） | 全部建筑工程 |
| 40 | | 焦油聚氯乙烯油膏（PVC 塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏） | 全部建筑工程 |

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------------------------|
| 41 | 供暖供冷系统材料设备 | 两段式燃烧器 | 新建 1.4MW 以上（不包括 1.4MW）燃气供热锅炉 |
| 42 | | 非变频燃烧器 | 新建 7.0MW 以上（含 7.0MW）燃气供热锅炉 |
| 43 | | 冷镀锌钢管、非镀锌钢管 | 新建民用建筑工程室内管径 DN<100mm 的供暖、空调系统 |
| 44 | | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 民用建筑工程 |
| 45 | | 圆翼型、长翼型、813 型灰铸铁散热器 | 全部建筑工程 |
| 46 | | 水暖用内螺纹铸铁阀门 | 全部建筑工程 |
| 47 | | 基于合金原理的恒温控制阀 | 全部建筑工程 |
| 48 | | 不具备数据远传通讯功能的热计量表 | 全部建筑工程 |
| 49 | | 能效标识二级及以下，氮氧化物排放未达到 GB25034 的 5 级要求的燃气采暖用壁挂炉 | 全部建筑工程 |
| 50 | | 无安全接地的低温辐电热膜 | 全部建筑工程 |
| 51 | 用水器具 | 手接触式普通水嘴 | 公共厕所、公共场所卫生间 |
| 52 | | 螺旋升降式铸铁水嘴 | 全部建筑工程 |
| 53 | | 非节水型用水器具（包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器） | 全部建筑工程 |
| 54 | | 6 升水以上的大便器系统（不含 6 升） | 全部建筑工程 |
| 55 | | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 全部建筑工程 |
| 56 | 建筑装饰材料 | 聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂（107 胶） | 民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工 |
| 57 | | 不耐水石膏类刮墙腻子 | 住宅工程 |
| 58 | | 不满足 DB11/3005 的涂料和胶粘剂 | 各类建筑工程 |
| 59 | | 聚醋酸乙烯乳液类（含 EVA 乳液）、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料 | 全部建筑工程 |
| 60 | | 以聚乙烯醇、纤维素、淀粉、聚丙烯酰胺为主要胶结材料的内墙涂料 | 全部建筑工程 |
| 61 | | 以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料 | 全部建筑工程 |
| 62 | | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106 内墙涂料） | 全部建筑工程 |
| 63 | | 多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的 O/W 型涂料） | 全部建筑工程 |
| 64 | | 以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料 | 全部建筑工程 |
| 65 | | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 全部建筑工程 |
| 66 | 市政与道路施工材料 | 光面混凝土路面砖 | 新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道 |
| 67 | | 普通水泥步道砖（九格砖） | 新建和维修广场、人行步道 |
| 68 | | 砖砌检查井 | 全部市政工程 |
| 69 | 照明材料 | 卤素灯 | 新建公共建筑和精装修住宅工程 |
| 70 | | 卤粉荧光灯 | 全部建筑工程 |
| 71 | | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 全部建筑工程 |
| 72 | | 白炽灯 | 全部建筑工程 |
| 73 | 太阳能建筑应用系统设备施工周转材料 | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 太阳能集热系统管路高温部分 |
| 74 | | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 全部建筑工程 |
| 75 | | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（<1.10kg/套的直角型扣件、<1.25kg/套的旋转型扣件、<1.25kg/套的对接型扣件） | 全部建筑工程 |
| 76 | | 外径小于 36mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝杠拖座 | 全部建筑工程 |
| 77 | | 外径小于 34mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝杠拖座 | 全部建筑工程 |

附件 6

勘察设计费用清单

第二卷

第五章 发包人要求

设计任务书

一、项目概况

1、项目名称：长安中学续建工程

2、建设地点：无锡市惠山区堰桥镇长安街道长安中学内，项目南临长八路，北邻育才路，东侧为太平路，西侧为规划道路。

3、项目规模：建设用地面积约为 31700 m²，拟新建总建筑面积约 19900 m²，其中地上建筑面积约 19900 m²，地下建筑面积约 0 m²，其中建筑高度不大于 24m，总投资约 1.65 亿元，其中工程建设费约 1.3424 亿元。

二、设计要求

1、项目定位：本项目作为长安中学续建工程，旨在扩大学校的规模，满足 18 班小学+42 班初中的使用需求，完善教室、实验室、运动场和教师办公及停车等配套设施，并在规划上合理布局且与周边建筑相协调，同时对周边交通进行梳理，以满足上下学时的交通流量需求。建筑风格需与周边建筑相协调，结合周边环境进行综合设计。

2、功能分区及面积分配

(1) 小学教学楼：建筑面积约 7000 m²，含普通教室、专业教室、教师办公室等。

(2) 实验楼：建筑面积约 4000 m²，含实验室、辅房、教师办公室等。

(3) 综合楼：建筑面积约 3600 m²，含教师办公、图书室、多功能活动室等。

(4) 停车楼：建筑面积约 5000 m²，其中首层为架空停车和接送大厅，屋顶为 9 片球场。

(5) 运动场：300m 田径场

3、经济技术指标表（暂定）

| 项目 | 面积 | 单位 | 备注 |
|--------|-------|----------------|----------|
| 用地面积 | 31700 | m ² | |
| 总建筑面积 | 19900 | m ² | 根据规划条件调整 |
| 计容建筑面积 | 19900 | m ² | |
| 地下建筑面积 | 0 | m ² | |
| 建筑密度 | ≤30% | / | 整个校园统筹考虑 |

| | | | |
|--------|-----------------------|---|----------|
| 容积率 | ≤ 0.8 | / | 整个校园统筹考虑 |
| 绿地率 | $\geq 35\%$ | / | 整个校园统筹考虑 |
| 球场 | 9 | 片 | 整个校园统筹考虑 |
| 机动车停车位 | 整个校园统筹考虑，应符合规划停车指标的要求 | | |
| 非机动车停车 | 整个校园统筹考虑，应符合规划停车指标的要求 | | |

三、设计依据

- 1、国家现行的设计、施工规范标准（如国家发布新的规范标准，以最新的为准）
- 2、地块规划条件及地形图（附件）。
- 3、无锡市出台的有关工程的规定。
- 4、建设单位提供的其他设计要求。

四、设计范围、阶段与服务内容

勘察部分：

1、勘察及编制范围：

长安中学续建工程勘察主要内容为根据招标人提出的用地红线规划范围内的勘察要求，查明本标段范围内的地基岩土层分布规律、不良地质现象、工程地质特征、主要物理力学性质和水文地质条件，对建筑地基作出岩土工程评价，对场区和地基的稳定性作出评价，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，为拟建工程的地基基础、施工提供合理的方案和所需的工程地质资料，并对地基类型、基础形式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议，协助业主进行相关报告或文件审查、报批等工作及后续服务。

2、勘察服务期

- 1、勘察服务期：20 日历天(开始时间以招标人通知为准)。

3、质量标准

满足并符合国家、地方及行业相关现行勘察设计规范要求，符合相应阶段勘察设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。

4、具体勘察及编制要求：

- 1、详细勘察应在满足现行的国家、地方的标准、规范、规程、法规，满足设计和使用要求的前提下完成勘察目标，包括但不限于以下具体工作内容：

（1）、搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规

模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料；

(2)、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，对可能影响工程稳定的不良地质作用及其成因、类型、分布范围等进行综合评价，提出整治方案的建议；

(3)、查明建筑范围内岩土层的地质构造、岩土类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，分析评价建设场地适宜性；

(4)、提供揭示地层的物理力学指标、强度参数、变形参数、地基承载力以及其他设计参数，并提出计算参数及整治措施的建议；对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

(5)、查明场地地形、地貌特征，查明埋藏的河道、墓穴、防空洞、孤石、沟塘、井等对工程不利的埋藏物，提出相应的防治建议；

(6)、查明主要含水层的分布、厚度、埋藏条件以及地下水的类型、水位、补排条件、埋藏条件等，提供地下水位及其变化幅度；分析、评价地下水对施工的影响，提出相应施工建议、防护措施；查明地下水的埋藏条件，提供抗浮设计水位，对抗浮措施提出建议；当存在具有水头压力差的细粉砂、粉土地层时，应评价产生潜蚀、流沙、管涌的可能性；

(7)、分析、评价场内水、土对建筑材料的腐蚀性；

(8)、对天然地基、复合地基及桩基条件进行评价，提出安全可靠且经济合理的地基方案和施工建议，提供基础设计所需参数的岩土技术参数。若为桩基础，对桩基类型、适应性、持力层选择提出建议。

(9)、划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震情况，并计算其液化指数。

(10)、查明拟建物范围内各层岩土的分类、结构、厚度、工程特性和承载力特征值；对桩基提供桩基设计参数和变形参数。

(11)、提出基坑围护设计参数，基坑围护设计建议，及基础工程施工中应注意的问题。

(12)、地勘部门可根据相关规范要求适当调整勘探点间距及勘探孔深度。

(13)、在设计地块范围内进行管线物勘察。

(14) 提供岩土工程技术咨询，积极配合验桩、验槽等服务活动。

2、详细勘察的勘探点布置，应符合下列规定：

(1) 勘探点间距宜按地基的复杂程度确定简单场地 25-35m；中等复杂场地为 15-25m；复杂场地为 10-15m；

(2) 同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时，应加密勘探点，查明

其变化;

(3) 勘探手段宜采用钻探与触探相配合,在复杂地质条件、湿陷性土、膨胀岩土、风化岩和残积土地区,宜布置适量探井;

(4) 勘探点深度应满足相关规范要求;

(5) 其他未尽事宜参《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版),《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ208-2016,《建筑抗震设防规范》GB50011-2010(2016 版)等。同时必须满足审图等相关规范要求。

5、成果要求:

1、岩土工程勘察报告书,主要章节及内容包括:

①勘察目的、任务要求和依据的技术标准;

②工程概况、环境、气象、勘察工作情况介绍、实际完成工作量等;

③地理、地形、地貌、地层地质条件描述、评价;

④不良地质现象的描述评价与防治措施的建议;

⑤岩土工程参数、地基基础设计参数;

⑥场区地下水埋藏条件,水位及变化情况,水质分析结果;

⑦勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)

⑧场地稳定性、建筑适宜性评价;

⑨对基础方案及基坑围护与降水方案的建议;

⑩地基土的地震效应分析,划分建筑场地类别;

⑪工程设计、施工时须注意的岩土工程问题;

2、提供图纸、图表

①建筑物及勘探点平面位置图(包括地质剖面线、孔点编号、高程系统等)。

场地类别评价表,岩面顶标高等高线,

②工程地质剖面图。

③钻探工作说明

④钻孔地质柱状图。

⑤静力触探测试柱状图。

⑥静三轴不固结不排水剪强度包线。

⑦固结试验 $e \sim p$ 关系曲线图。

- ⑧标贯与动力触探原位测试成果图，
- ⑨土工试验成果汇总表（含需要的各种特殊试验）。
- ⑩土层物理力学性质指标及设计参数一览表。
- ⑪水质检验报告。
- ⑫波速报告。

物探、测绘部分：

1、物探、测绘范围：

长安中学续建工程物探、测绘主要内容为根据招标人提出的用地红线规划范围内的物探、测绘要求，探测本标段范围内的地下管线的平面位置、埋深、走向等属性数据，绘制地下管线图，并对红线内地形、地貌进行全野外数字化地形数据采集，为业主后续设计、施工提供基础资料。

2、物探、测绘服务期

1、物探、测绘服务期：10 日历天(开始时间以招标人通知为准)。

3、质量标准

满足并符合国家、地方及行业相关现行测绘规范要求。

4、具体物探、测绘要求：

1、物探要求

根据技术要求，本工程地下管线探查精度执行《城市地下管线探测技术规程》CJJ/T 61-2017 对应精度要求，即：二倍中误差作为极限误差，明显管线点的埋深测量中误差不大于 2.5cm 即，限差为 5cm;隐蔽点地下管线平面位置限差： $\delta ts=\pm 10\% \bullet h$ ，地下管线中心埋深限差： $\delta th=\pm 15\% \bullet h$ 。式中 h 为地下管线的中心埋深，单位为厘米，当 $h \leq 100\text{cm}$ 时，式中以 $h=100\text{cm}$ 代入计算。

地下管线点的测量精度：平面位置测量中误差不得大于 $\pm 5\text{cm}$ （相对于邻近控制点），高程测量中误差不得大于 $\pm 3\text{cm}$ （相对于邻近水准点），结合项目成果使用要求并经委托方同意，本项目一般管线点及测量困难管线点高程测量中误差放宽至不大于 $\pm 5\text{cm}$ 。

2、地形图测绘应符合下列规定：

1) 测绘作业方式：

（1）控制测量：平面控制可在测区布设 E 级 GNSS 点，联测当地有关部门收集起算点，获得 E 级 GNSS 点在要求坐标系下的坐标；高程控制联测测区内有关部门收集的水准点位，采用四等水准的方式获取所有 GNSS 点位的高程；

(2) 根据现场地物地貌复杂情况及设计要求比例尺, 分别选择无人机、无人船、全站仪、RTK 全野外实测方法;

(3) 外业调绘地物及属性信息展绘到图中去, 再进行数字化编辑整饰, 经过“两级检查”和“一级验收”, 从而获得相应比例尺正式地形图。

(4) 坐标系、高程系采用各子项对应主管部门要求的坐标系及高程系。

2) 地形测绘要求

(1) 建筑物及设施的测绘

各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。房屋的轮廓应以墙基外角为准, 并按建筑材料和性质分类注记层数。围墙一律用双线符号表示。测绘垣栅应类别清楚, 取舍得当, 围墙、栅栏、栏杆等可根据其永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。二层以上的坚固房屋必须测注室内高程。

(2) 交通的测绘

图上应准确反映陆地道路的结构与附属设施的关系; 正确处理道路的相交关系及与其他要素的关系; 交代各道路通过的关系。公路路中、道路交叉处、桥面等应测注高程, 隧道、涵洞应测注地面高程。公路与其他道路在图上均应按实宽依比例尺表示, 各类道路按其铺面材料分别以砣、沥、砾、石、砖、碴、土等注记于图中路面上, 铺面材料改变处应用地类界分开。路堤、路堑应按实地宽度绘出边界, 并应在其坡顶、坡脚适当测注高程。道路通过居民地不宜中断, 应按实际位置测绘道路边线。高速公路应绘出两侧围建的栅栏和出入口, 注明公路名称, 永久性的中央分隔带要标识, 市区街道应将车道, 过街天桥, 过街地道的出入口、分隔带、环岛、街心花园、人行道与绿化带等绘出。跨河的桥梁, 应实测桥头、桥身和桥墩位置并加注建筑结构和桥名。

(3) 管线及附属设施的测绘

永久性的电力线、电信线均应准确表示, 电杆、铁塔位置应实测。电力线、电信线等在通过集团式村庄和街区时可以不连线, 只绘出连线方向; 与道路、铁路平行的电力线、电信线时可不连线, 只绘电杆符号和方向; 其余地区的电力线、电信线要连线。电力线入地处要实测并注明“入地”字样。电力线断开处要注明“止”字样地下管线按其地上标志测绘检修井, 检修井附近增注高程注记。

(4) 地貌的测绘

地貌的测绘应正确表示其形态、类别和分布特征。各种天然形成和人工修筑的坡坎, 其坡度在 70° 以上时表示为陡坡, 70° 以下时表示为斜坡。梯田坎坡顶及坡脚宽度在图上大于

2mm 时，应实测坡脚。

（5）植被与土质的测绘

地形图上应正确反映出植被的类别特征和分布。对耕地、园地应实测范围，并配置相应的符号表示。大面积分布的植被在能表达清楚的情况下，可采用注记说明。同一地段生长多种植物时，可按经济价值和数量，适当取舍。一年分几季种植不同作物的耕地，应以夏季主要作物为准配置符号表示。田埂宽度在图上大于 1mm 的应用双线表示田埂，小于 1mm 的用单线表示田埂。每一田块内应测有代表性的高程注记。

5、成果要求：

1、地下管线探测成果图；

2、地形图；

3；测绘、物探报告。

设计部分：

设计大类（含专项设计）：拟建工程红线范围内的建筑、结构、给排水、暖通、电气设计、室内设计、景观绿化设计、室外道路市政管线，智能化、幕墙门窗深化设计、抗震支架深化设计、变电所内电缆沟深化设计等（不包含电力、给水、三网通信设计、校园文化、水土保持、地灾评估、亮化设计）。

（1）建筑设计

方案阶段设计内容如下：

- 1）方案设计说明（含经济技术指标）
- 2）总平面图
- 3）总平面分析图（竖向、消防、交通、绿化及其他必要分析图）
- 4）建筑效果图（鸟瞰、透视、重点区域等）
- 5）建筑各层平面图、各主要立面图及剖面图

施工图阶段具体设计内容如下：

- 1）建筑：建筑设计施工总说明、建筑总图、各层平面、剖面、立面、节点详图、门窗表等。
- 2）结构：结构设计施工总说明、结构基础图、墙体、梁板柱、屋架结构图等。
- 3）电气：电气设计施工总说明、电气系统图、火灾自动报警系统图、电气管沟图、电力平面、应急照明、基础接地图、屋面防雷平面、火灾自动报警平面图等。
- 4）给排水：给排水设计施工总说明、消防系统设计施工总说明、给排水平面图、消防平

面图、给排水软管卷盘系统图、消防软管卷盘系统图等。

5) 暖通：暖通设计施工总说明、主要设备材料表、暖通平面布置图末端空调冷暖系统、厨房排油烟系统、卫生间排风系统、用房通风空调系统等。

施工现场配合设计内容如下：

- 1) 施工图设计各专业就施工图纸向施工单位、业主方、监理方等单位进行设计交底；
- 2) 对业主方、施工单位选择的材料进行确认；审核施工承包单位或材料供应商所提报的安装图纸，设计变更要求，材料样本，材料变更要求等；
- 3) 对施工单位提出的技术问题，采用会议、电话、传真等方式进行解答；
- 4) 对相关专业设计图纸给出设计意见和建议；
- 5) 设计人员配合项目需求到施工现场进行分部分项验收和竣工验收。

(2) 幕墙设计

完成所有建筑外立面幕墙及屋盖幕墙方案配合、招标图、施工图审核、技术咨询和施工阶段配合服务；与方案设计公司、结构设计、运营顾问、设计总包质量控制小组进行密切配合，并在各阶段设计成果中明确体现。

(3) 智能化设计

方案阶段设计内容如下：

- 1) 与建筑排布智能化主要机房、弱电井平面布局。
- 2) 提供智能化系统建议，对技术方案、产品选型进行综合分析，提供项目决策。
- 3) 完成智能化系统的方案设计，提供工程估算。

一次机电施工图设计阶段内容如下：

根据最终的建筑图纸，出具各子系统设计说明、系统图、平面图、大样图详图等（含场区室外部分）。

二次机电施工图设计阶段内容如下：

配合精装及机电二次设计进行点位、管线等落位与调整，出具大样图等。提供各系统准确点表、各子系统设备材料清单及相关计算书。

(4) 室内设计

方案阶段设计内容如下：

- 1) 室内设计理念阐述、说明
- 2) 室内空间意向图、方案草图等
- 3) 室内重要空间效果图

4) 室内功能分区示意

5) 室内氛围材料意向展示

施工图阶段具体设计内容如下:

1) 施工图设计总说明, 材料表, 门表、各层平面布置、家具平面图、地坪图、照明吊顶平面图、暖通风口、消防喷淋、烟感等机电设备末端点位布置图、综合平顶图;

2) 提供室内固定家具设计意图的图纸;

3) 各层空间立面图;

4) 节点做法详图

5) 提供室内空间的主材材料册, 其内容包括材料的规格、技术标准、技术要求;

6) 洁具、卫浴五金、门五金、开关面板物料册, 其内容包括材料的规格、技术要求、规范要求;

7) 活动家具的物料册, 其内容包括家具的选型、控制尺寸, 家具面料, 技术要求、使用区域、数量等技术参数;

8) 装饰灯具或特殊定制灯饰的物料册

9) 窗帘、地毯物料册

(5) 景观设计

设计内容如下:

1) 场地总体规划沟通与各专业的配合;

2) 总体景观规划设计;

3) 植物景观规划设计;

4) 场地景观给排水及照明系统设计;

5) 水体景观的设计(包括水池、喷泉与厂家的配合选型);

6) 景观灯、背景音箱(如有)的位置设计及合适产品的选型;

7) 人行步道、景观道路、桥梁外装饰及人行广场景观的铺装设计;

8) 公共空间及节点的景观建筑小品设计;

9) 园区主大门及入口空间景观设计;

10) 屋顶花园景观道路、广场铺装设计;

11) 屋顶花园薄层景观设计;

12) 屋顶花园景观建筑小品设计;

13) 各种景观配套设施的方案位置设计及与厂家的选型配合;

- 14) 与建筑相关构筑物（管理用房、设备用房、垃圾站、配电箱等）的外部景观处理；
- 15) 暴露在室外的与建筑及市政相关的水、电、气和通风管网的景观处理；
- 16) 提供各种景观材料的样本（包括：灯具、室外家具、小品、铺装、植物材料的实样或/和照片）；
- 17) 提供重要景观材料的样本或照片；

（6）抗震支架深化设计

（7）变电所内电缆沟深化设计

（8）场地内室外道路及管线设计

1) 红线内的室外污水、雨水、室外消防给水、弱电管线设计，并与原有一期工程室外机电系统有效衔接；生活给水、燃气、电力、热力等所有市政管线的综合管线设计

2) 与红线内室外景观动力、景观照明、演艺、雕塑等有水电要求的专项设计对接，负责机电条件预留。

专项咨询部分：

专项咨询：包括不限于海绵城市、雨水回收设计、标识标牌设计、太阳能光伏深化设计、绿建及碳排放设计、BIM 设计(设计阶段)、日照报告、交评报告（含临时和永久开口）

（1）海绵城市

方案设计咨询工作内容为：

- 1) 地块产汇流分析及方案评估；
- 2) 海绵城市控制目标梳理与分析（年径流总量控制率、年径流污染物削减率、管网设计重现期、内涝防治重现期等指标）；
- 3) 海绵城市设计方案；

施工图设计咨询及报审阶段：

- 1) 施工图纸专项协助（核定施工图规模及技术路线是否能够达标）；
- 2) 雨水设施节点大样图（如雨水花园、植草沟、蓄水池等）；
- 3) 提供局部详图调整建议（如措施换填级配、管理维护要求等）；
- 4) 根据审图资料要求，协助完成海绵城市施工图设计审查。

（2）雨水回收设计

（3）标识标牌设计

1) 数量及信息汇总表：标识清单、各楼层点位图、编号、索引、规格，颜色、注释、材料、饰面、制造工艺、图形应用和设计排布、效果图；

2) 可供招标和深化且符合设计说明的平、立面定位图、基础图、剖面图、安装图、电位预留图（招标文件）；

3) 提供招标清单及材料册；

(4) 太阳能深化设计

(5) 绿建及碳排放设计

根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）（2024 年版）及本工程所在地的相关标准和要求，按照工程阶段和进度，向甲方提供本工程设计阶段绿色建筑技术咨询和国家绿色建筑预评价二星级申报服务，并确保本工程可通过国家绿色建筑预评价评审。

分为 4 个阶段，各阶段设计内容包括：

方案设计阶段的咨询服务内容包括：针对现有工程建筑方案及本工程绿色建筑目标进行评估，编制绿色建筑设计评估方案及建议。

初步设计咨询阶段。初步设计阶段的咨询服务内容包括：

- 1) 根据绿色建筑目标，分析图纸，提出优化建议。
- 2) 室内自然通风改进建议；室内采光改进建议。
- 3) 建筑空调系统形式及建议。
- 4) 工程可再生能源实施建议。
- 5) 建筑水资源综合利用建议。
- 6) 绿色建材的使用建议。

施工图设计咨询阶段。施工图设计阶段的咨询服务内容包括：

- 1) 施工图设计文件绿色建筑技术措施审查；
- 2) 工程星级达标评估。

绿色建筑预评价阶段。绿色建筑预评价阶段的咨询服务内容包括：

- 1) 按要求注册项目信息。
- 2) 在线填写项目信息并上传相关证明材料与图纸。
- 3) 完成绿色建筑预评价报告。

施工咨询阶段。施工咨询阶段的咨询服务内容包括：

1) 配合甲方开展施工招采工作，落实绿色建筑相关技术要求，明确相关设备、材料性能指标要求与产品性能要求。

2) 定期前往施工现场，协调与绿色建筑技术相关的施工问题，督促绿色建筑技术与相关产品按图施工与落地。

3) 根据绿色建筑目标要求编制项目检测清单, 配合甲方开展检测招标工作, 明确绿色建筑相关的检测任务, 审核最终的检测报告。

4) 根据绿色建筑目标要求收集施工阶段相关资料。

5) 负责竣备图纸整理报送。

(6) BIM 设计(设计阶段)

提供 BIM 咨询服务、BIM 建模及相关技术服务。设计范围为项目总用地范围内的全部地上建筑及室外(如有): 含建筑单体、机电设备用房及室外总体。

(7) 日照报告

(8) 交评报告(含临时和永久开口)

其他内容: 做好相关报建及验收工作, 组织专家论证, 并确保消防审图、施工图审查等各类审查及时顺利通过; 施工现场配合、设计变更、参与隐蔽工程和竣工验收等后期服务工作。

五、成果要求

(一) 设计成果

1、设计大类及专项设计成果

(1) 方案阶段设计成果

| 编号 | 专项名称 | 成果内容 | 份数 |
|----|------|-----------------|------------------|
| 1 | 建筑设计 | 《建筑设计方案》文本 | 电子版 1 套; 纸质版 5 套 |
| 2 | 景观设计 | 《景观设计方案》文本 | 电子版 1 套; 纸质版 5 套 |
| 3 | 室内设计 | 《室内设计方案》文本 | 电子版 1 套; 纸质版 5 套 |
| 4 | 标识设计 | 《标识设计方案》文本 | 电子版 1 套; 纸质版 3 套 |
| 5 | 智能化 | 《项目弱电智能化设计方案》文本 | 电子版 1 套; 纸质版 3 套 |

(2) 施工图阶段设计成果

| 编号 | 专项名称 | 成果内容 | 份数 |
|----|------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 建筑 | 《土建施工图》(审图合格版, 含计算书) | 电子版 1 套; 纸质图 12 套; 计算书 1 套 |
| 2 | 幕墙设计 | 《幕墙施工图》 | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 |
| 3 | 景观设计 | 《项目景观施工图》(包括沿 | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 |

| | | | |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 河驳岸设计) | |
| 4 | 室内设计 | 《内装施工图》(含二次机电、五金、洁具、软装物料册) | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 物料册 4 套 |
| 5 | 智能化 | 《智能化施工图》 | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 |
| 6 | 海绵城市 | 《海绵城市深化图》(包含雨水回收设计) | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 |
| 7 | 场地内室外道路及综合管线 | 《场地内室外道路及综合管线施工图》 | 电子版 1 套; 纸质版 12 套 |

2、其他专项咨询成果

根据业主进度要求提供各专项咨询报告, 电子版 1 套, 纸质版 6 套。

六、设计周期

| 编号 | 设计阶段 | 设计时长 (天) | 主体设计工作 |
|----|--------|-------------|--|
| 1 | 方案阶段 | 5 | 1、完成前期分析与任务梳理 2、完成概念方案设计, 包含设计理念, 总平面图, 单体平面图, 剖面图, 立面图, 效果图(含日景/夜景/鸟瞰), 设计方案说明(含技术指标表), 初步投资估算书等。 |
| 2 | 方案深化阶段 | 10 | 总平: ①根据规划条件复核建筑退线、计容面积、停车数、密度是否符合要求。②消防车道及补救面等 平面: ①地下室车位布置、防火分区、人防分区、人防口部、结构体系布置意向图 ②地上部分: 疏散梯位置、宽度是否满足规范要求; 前室的面积、初步落实各专业所需用房。 立面: 深化立面设计 |
| 3 | 施工图阶段 | 30 | 1、提交完整的平立剖面图。 2、完成所有专项设计。 3、根据专项设计提资, 完成所有相关土建落实。 4、完成所有详图设计。 |
| 4 | 施工图校审 | 5 | 1、施工图自审、校对、复核 2、根据校审意见, 各专业落实深化 |
| 5 | 施工图审查 | 10 | 1、配合审图修改 2、上传审图平台 |
| 6 | 施工配合 | — | 1、现场施工配合 2、设计周期配合 3、设计图纸整理 |

第三卷

第六章 投标文件格式

第一信封：投标文件及技术文件

- 一、技术文件封面
- 二、投标函及投标函附录（商务）
- 三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 五、联合体协议书（如有）
- 六、投标担保
- 七、资格审查资料
- 八、其他资料
- 九、技术标（勘察设计方案）（暗标）

第二信封：报价文件

- 一、经济标封面
- 二、投标函（报价）
- 三、勘察设计费用清单

第一信封 投标文件及技术文件

目录

- 一、技术文件封面
- 二、投标函及投标函附录（商务）
- 三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 五、联合体协议书（如有）
- 六、投标担保
- 七、资格审查资料
- 八、其他资料
- 九、技术标（勘察设计方案）（暗标）

一、技术文件封面

_____（工程名称）
_____（标段名称）招标项目

投 标 文 件

技 术 标

二、投标函及投标函附录（商务）

（一）投标函（商务）

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标项目招标文件的全部内容。我方同意在规定的投标有效期：90 日历天（从投标截止之日算起）内遵守本投标承诺。在该期限期满之前，本投标书对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

2. 贵方对我方的技术方案拥有所有权，使用其技术方案不应视为侵权行为。

3. 如果我方中标，保证总勘察设计服务期限__日历天完成。

4. 我方确保勘察设计成果质量标准达到：_____。

5. 我单位拟派项目负责人：_____（姓名），执业资格：_____，注册证号：_____。

6. 如果我方中标，我方会积极主动完成各类勘察设计文件的书面送审及审核意见的书面回复，我方无条件服从招标人的管理。

7. 在正式签订勘察设计合同之前，本投标文件以及贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

8. 我理解，贵方不一定接受最低标价的投标或肯那个接受其他任何投标；同时也理解，贵方不承担我方的任何投标费用。

9. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11. 投标诚信承诺：

11.1 我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动中，均不存在，也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚；

11.2 我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为的，愿意接受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为的认定及信用分的扣除包括并不限于以下规定：

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投标，或者在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月，并扣除企业信用分 2 分（扣分有效期 6 个月）；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及违反招标文件中的无效投标条款等情形）；项目负责人按规定应出席开标会而缺席或迟到的；项目负责人缺席答辩、消极答辩的（答辩得分低于扣除一个最高分及一个最低分后平均分的 60%，评标委员会需进行判定），公示 1 个月，并扣除企业信用分 1 分（扣分有效期 6 个月）；

（3）一年内 2 次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的或者被驳回投诉的，公示 1 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 12 个月）；

（4）故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示 3 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 24 个月）。

11.3 我方承诺我单位投标文件所提供的所有文件均真实有效，无任何伪造、修改、虚假成分。

12. 如与系统自动生成投标函不一致的，以本投标函（商务）为准。

13. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

（二）投标函附录

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
|----|--------|--|----|
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 联系电话： 注册证号： | |
| 2 | 设计服务期限 | 日历天 | |
| 3 | 误期违约金 | 以合同条款为准 | |
| 4 | 质量标准 | 合格标准（如招标人对工程勘察设计或工程施工有创优要求，投标人应按规定获得相应勘察设计奖项）。满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求，符合相应阶段设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作，配合组织专家论证，并确保各类审图及时顺利通过。质量违约金：合同价款的 5%。 | |
| 5 | 质量违约金 | 以合同条款为准 | |
| 6 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止日起算） | |

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

联系电话：_____

联系邮箱：_____

_____年_____月_____日

五、联合体协议书（如有）

联合体主体单位名称：

法定代表人：

法定住所：

成员一名称：

法定代表人：

法定住所：

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称） 联合体，共同参加 （招标人名称）（以下简称招标人）（标段名称）（以下简称本项目）的设计投标并争取赢得本项目设计合同（以下简称合同）。

现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）联合体主体单位。
2. 在本项目投标阶段，联合体主体单位合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务（包括缴纳投标保证金）；联合体中标后，联合体主体单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。
5. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式 _____ 份，联合体成员和招标人各执 _____ 份。

联合体主体单位名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

六、投标担保

详见《投标保证金缴退或保函（保险）办理指南》。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|--------|--|--|
| 投标人名称 | | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | | |
| | 传 真 | | | 网 址 | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | | |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： | | | | | | |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： | | | | | | |
| 营业执照号 | | | | 员工总人数： | | | |
| 注册资本 | | | | 其 中 | 高级职称人员 | | |
| 成立日期 | | | | | 中级职称人员 | | |
| 基本账户开户银行 | | | | | 技术人员数量 | | |
| 基本账户银行账号 | | | | | 各类注册人员 | | |
| 经营范围 | | | | | | | |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人为同一人 或者存在控股、管理关 系的不同单位） | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| | |
|--------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同价格 | |
| 设计服务期限 | |
| 设计内容 | |
| 项目负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

(四) 正在设计和新承接的项目情况表

| | |
|--------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 签约合同价 | |
| 设计服务期限 | |
| 设计内容 | |
| 项目负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）拟委派的主要人员汇总表

[illegible]

（七）主要人员简历表

| | | | | | |
|--------|------------|----|--|------------------|----------|
| 姓 名 | | 年龄 | | 执业资格证书(或上岗证书) 名称 | |
| 职 称 | | 学历 | | 拟在本项目任职 | |
| 工作年限 | | | | 从事设计工作年限 | |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、其他资料（资格审查及评分办法要求的资料等）

九、勘察设计方案（暗标）

设计方案应包括但不限于下列内容：详见评标办法中技术标评审内容

第二信封 经济标

目录

- 一、经济标封面
- 二、投标函（经济）
- 三、勘察设计费用清单

一、经济标封面

_____（工程名称）
_____（标段名称） 招标

投 标 文 件

经济标

招标编号：_____

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、投标函（经济）

致（招标人名称）：

我方仔细研究了（项目名称）项目招标文件的全部内容，我方的投标报价为：勘察设计总报价为人民币（大写）_____（¥_____元）（其中：增值税税率____%；不含税总金额：（大写）_____（¥_____元）；税金：（大写）_____（¥_____元），其中勘察设计费用为（大写）_____（¥_____元），固定综合费率：____%；专项咨询费用为（大写）_____（¥_____元）按合同约定承担本项目的勘察设计任务。我方响应招标文件一切要求。

投 标 人：_____（盖单位公章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年_____月_____日

三、勘察设计费用清单

| 序号 | 勘察设计费用分项名称 | 投标报价（元） | 备注 |
|-------------|------------|---------|---------------------------------------|
| 一 | 设计费 | | |
| 1 | 土建工程 | | 含幕墙、门窗、抗震支架、变电所内电缆沟深化设计、太阳能等可能涉及的深化设计 |
| | 弱电工程 | | |
| 2 | 装饰工程 | | 含二次机电 |
| 3 | 景观工程 | | 含市政 |
| 4 | 海绵城市 | | 根据用地面积计算，涉及 2 次手续 |
| | 雨水回收 | | |
| 5 | 标识标牌 | | 含交通划线 |
| | 设计费小计 | | |
| 二 | 勘察费 | | |
| 1 | 现状地形测绘 | | |
| 2 | 地质勘探 | | （初勘、详勘） |
| 3 | 管线物勘 | | |
| | 勘察费小计 | | |
| 三 | 专项咨询费 | | |
| 1 | 绿建咨询 | | 涉及两次标识咨询和申报（已包含土壤氡检测、风环境模拟等） |
| 2 | 双碳报告 | | |
| 3 | BIM 设计 | | |
| 4 | 日照报告 | | 信息所收取暂估价 |
| 5 | 交评报告 | | 含临时和永久开口 |
| | 专项咨询费小计 | | |
| 报价合计（一+二+三） | | | |

注：1. 勘察设计费投标报价应是招标文件所确定的勘察范围、设计范围、服务期限内的全部设计工作的体现。勘察设计费并已包含完成本项目勘察任务、设计任务、设计范围、设计深度、设计成果等所有工作所需的项目全过程服务费、设计编制费、资料搜集、交通差旅费、食宿费用、会务费、多方案论证费用、各种报告及图纸费、报批评审费、汇报费、相关成果文件费、后续配合费以及应由勘察设计人支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2. “各类专项、专题费用”是为取得方案设计（含估算）、初步设计、施工图设计审查与批复、施工图预算等可能发生的各项前期咨询、评估评价、专题研究、后期相关专项咨询、后续配合服务（本项目建

设期内)等相关工作的费用,包括并不限于以上内容,勘察设计人可根据项目情况填报到位,一旦报价即为固定价格,合同实施过程中不作调整。因勘察设计人未增补、填报齐全而遗漏发生的费用,视为已含在各类专项、专题费用中。但不包括招标基准日之后,根据新的①法律②国家、行业 and 地方的规范和标准③其他规范性文件等,新增的各项评估评价、各项专项研究的费用及其相关费用。如报价清单中的某专项咨询未发生,则不予结算费用。

3. 若勘察设计人发生不平衡报价(如专项咨询报价不符合市场行情等),招标人将根据市场行情进行调整后予以结算。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日