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使用说明 

 

一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标

文件（2019年版适用于资格后审）》(以下简称《标准后审招标文件》)

由江苏省建设工程招标投标办公室编制。适用于江苏省国有资金占控

股或者主导地位的房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式

对潜在投标人进行资格审查的工程总承包电子招标项目。 

采用非电子方式进行招标的，可参照《标准后审招标文件》作相

应修改后使用。 

二、《标准后审招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、

项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的系由招标人填写

的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填

写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特

点和实际需要勾选。 

三、招标人按照《标准后审招标文件》第一章“招标公告”的格

式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投

标邀请，并同时注明发布媒介名称。 

四、《标准后审招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，

除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，

均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家

和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 

五、《标准后审招标文件》第三章“评标办法”，分综合评估法

和评定分离法。综合评估法包括可行性研究完成后、方案设计完成后、

初步设计完成后、专业工程等四种方法。招标人根据招标项目的具体

特点和实际需要选择使用，具体评审因素的评审标准、分值和权重等
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由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并

在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的

全部条款。 

六、《标准后审招标文件》第四章“合同条款及格式”由招标人

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工

程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2020-0216）以及招标项目具

体情况自行编制。 

七、《标准后审招标文件》第五章“报价清单”及第六章“发包

人要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。 

八、《标准后审招标文件》第七章“发包人提供的资料”由招标

人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与一至六章内容相衔接。 

九、《标准后审招标文件》为 2019年版，将根据执行过程中出现

的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准后审招标文件》的

修改意见和建议，可向江苏省建设工程招标投标办公室反映。 
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武进区建设工程招标公告 

一、招标条件 

本招标项目常州市武进区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目已由常州市武进区

发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以批文名为：区发展和改革局

关于常州市武进区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目初步设计及概算的批复 编号：

武发改复〔2024〕216 号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为江苏恒源生

态文化旅游发展有限公司 建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为 国

有资金：100.00 %，私有资金：0.00 %，外国政府及组织投资：0.00 %,境外私人

投资：0.00 %。项目已具备招标条件，现对该项目常州市武进区滆湖沿江高速高

铁生态湿地项目设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）（标段）进行公开招

标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 

二、项目概况与招标范围 

2.1 项目概况：  

2.1.1 建设地点：该项目位于常州市武进区滆湖北部湖体区域，呈散点状分布，

横跨滆湖沿江高速高铁下部的湿地区域以及其北部零星岛屿。 

2.1.2 建设规模：项目主要建设内容包括水生态修复及生态岛陆域绿化种植。 

2.1.3 合同估算价：5304万元。（其中：设计费：104 万元，采购、施工费：

4920 万元，暂列金额 280 万元） 

2.1.4 工期要求： 

工期要求：总工期：270 日历天。其中：设计 20日历天，采购、施工 250 日

历天。 

开工日期：2025 年 3月 25 日，工程竣工日期：2025 年 12 月 19日。 

2.1.5 质量要求：合格 

2.2 招标范围： 

本工程采用设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化），总承包单位承包整个建

设工程的设计、采购、施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全

面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经

竣工验收达到合格的建设工程项目。本项目具体内容包括但不限于： 

（1）本项目的设计具体内容包括不限于：施工图设计、各专业深化设计、施工

图审批、施工现场配合服务、设计修改、变更、参与隐蔽工程验收和竣工验收等以及
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其他招标人要求的设计服务工作； 

（2）本项目所有材料设备具体内容包括不限于：建筑材料、设备等的供货及建

造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、采购及安装调试、运行及试运行、

相关各类技术培训服务等； 

（3）本项目的所有施工内容包括但不限于：施工图及设计变更范围内工程的

施工、配合建设单位办理所有相关手续以及工程竣工验收、移交、质量缺陷责任

期内的缺陷修复等相关工作。 

三、投标人资格要求 

3.1 投标人须具备下列 3.1.1 工程设计资质和 3.1.2 工程施工资质，并在人

员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 

3.1.1 工程设计资质：工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项甲级

资质。 

3.1.2 工程施工资质：法人资格，具有有效营业执照。 

3.2 投标人拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人须具备下列条

件： 

3.2.1 工程总承包项目经理：园林绿化及相关专业的高级工程师及以上职称； 

3.2.2 设计负责人：园林绿化及相关专业的高级工程师及以上职称； 

3.2.3 施工负责人：园林绿化及相关专业的高级工程师及以上职称； 

3.2.4 本项目的工程总承包项目经理、设计负责人可以为同一人，但必须满

足 3.2.1 及 3.2.2 要求。施工负责人不得与工程总承包项目经理及设计负责人为

同一人；  

3.2.5 本项目要求的园林绿化及相关专业以职称证书所载明专业为准，包括

园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、

景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。职称证书上有园

林绿化或相关专业分类的提供职称证书；职称证书上无园林绿化或相关专业分类

的，但是具有园林绿化或相关专业学历（毕业）证书的，则提供职称证书和学历

（毕业）证书；职称证书上无园林绿化或相关专业分类，且无园林绿化或相关专

业学历证书的，则提供职称证书和从事园林绿化或相关专业资历证明（该证明必

须由职称评审所在地职称评审部门所出）（备注：园林绿化技术职称，是指设区

的市级及以上人事主管部门或其授权的单位评审的技术职称。） 
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3.3 承担过类似工程： 

3.3.1 投标工程总承包项目经理自 2020 年 3月 1日至开标之日截止具有以下

类似业绩（满足以下①、②、③其中之一情况即可）。 

①在投标企业作为工程总承包项目经理承担过工程造价在 1060万元及以上且

已竣工的园林绿化工程工程总承包（EPC）业绩【不含生产绿地（划分标准按《城

市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

②在投标企业作为施工负责人承担过工程造价在 1040万元及以上且已竣工的

园林绿化工程施工业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》

CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

③在投标企业作为设计负责人承担过设计费 20万元及以上的园林绿化工程设

计业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿

化管护】。 

3.3.2 投标施工负责人自 2020 年 3 月 1日至开标之日截止具有以下类似业绩

（满足以下①、②其中之一情况即可）。 

①在投标企业作为施工负责人承担过工程造价在 1040万元及以上且已竣工的

园林绿化工程施工业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》

CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

②在投标企业作为施工负责人承担过工程造价在 1040万元及以上且已竣工的

园林绿化工程工程总承包（EPC）项目的施工业绩【不含生产绿地（划分标准按《城

市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

3.3.3 投标设计负责人自 2020年 3月 1日至开标之日截止具有以下类似业绩

（满足以下①、②其中之一情况即可） 

①在投标企业作为设计负责人承担过设计费 20万元及以上的园林绿化工程设

计业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿

化管护】。 

②在投标企业作为设计负责人承担过设计费 20万元及以上的园林绿化工程工

程总承包（EPC）项目的设计业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标

准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

类似工程认定标准：详见本招标公告附件二资格审查办法 

3.4 本次招标接受联合体投标。如果以联合体形式投标的，联合体投标的牵头

单位为负责本工程设计的一方（以下简称为“联合体牵头单位”），工程总承包项
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目经理、设计负责人必须为联合体牵头单位人员。联合体投标人还应遵守以下规定： 

（1）本次招标接受联合体投标，但联合体成员不得超过两家，否则与此有关

的联合体的投标文件将被拒绝。 

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵

头方和各方权利义务。 

（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和

能力。 

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

（5）联合体各方必须明确牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合

同实施阶段的主办、协调工作。 

（6）招标人要求投标人提交投标担保的，应当以联合体中牵头方的名义提交

投标担保。以联合体中牵头方名义提交的投标担保，对联合体各成员具有约束力。 

（7）联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体投标协议，且

联合体牵头方及联合体成员必须满足本招标公告要求。联合体成员不能同时参加两

个或两个以上标段的联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标

文件将被拒绝； 

（8）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等

级； 

（9）联合体中标后，其成员不得变更。 

以上具体要求详见本招标公告附件二资格审查办法。 

四、招标文件的获取 

4.1 招标文件获取时间为： 2025 年 1月26日至投标截止日前； 

4.2招标文件获取方式：投 标 人 可 以 登 录 “ 常 州 市 工 程交 易 系 统 

7.0 ” （网址 ：http://gc.czggzy.cn/TPBidder/memberLogin）进行招标文件（工程

量清单、图纸）的下载、招标控制价的下载、招投标答疑。 

五、投标截止时间 

5.1 投标截止时间为：2025 年 3 月 6日 9 时 00 分。 

5.2 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。 

六、资格审查 

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见本招标公告附

件二资格审查办法。 

七、评标办法 

本次招标采用 综合评估法 □合理低价法，评标标准和方法详见本招标公告

附件三。 
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八、发布公告的媒介 

本次招标公告同时在江苏省公共资源交易服务平台、江苏建设工程招标网、

常州市公共资源交易平台、常州市武进区公共资源交易平台上发布。 

九、联系方式 

招 标 人：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司 招标代理机构：江苏信和工程建设管理房

地产评估有限公司  

地    址：常州市武进区水务大厦 16 楼 地址：武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 层 

邮    编：213000 邮    编：213000 

联 系 人：金先生 联 系 人：陆工 

电    话：0519-86306205 电    话：0519-89980195 

传    真：/ 传    真：/ 

电子邮箱：851679241@qq.com 电子邮箱：3277837481@qq.com 

 

2025年 1 月 26 日 

十、友情提醒 

1、如果您是第一次来常州地区参加电子化投标，请您携带好本企业的相关资料先办理企

业信息登记手续。潜在投标人如在投标截止时间前未进行企业信息登记,将导致无法进场交易。 

2、本标段为“常州市工程交易系统 7.0”项目，需要投标单位在“常州市工程交易系统

7.0”（网址：http://gc.czggzy.cn/TPBidder/memberLogin）中注册、维护主体库信息，在

开标截止时间前，及时通过“不见面”方式办好企业入库等投标相关事宜（详见常州市公共资

源交易平台-交易指南-常州市建设工程交易系统 7.0操作手册），因未能及时了解相关最新信

息所引起的投标失误责任自负。  

3、本项目为“不见面”开评标，开评标时各投标人无需到开评标现场，投标人可使用“不

见 面 开 标 大 厅 系 统  V2.0” （ 网 址 ：

http://gc.czggzy.cn/BidOpeningSJ/bidopeninghallaction/hall/login）进行相关操作。   

4 、 投 标 人 可 以 登 录 “ 常 州 市 工 程 交 易 系 统 7.0” （ 网 址 ： 

http://gc.czggzy.cn/TPBidder/memberLogin）进行招标文件（工程量清单、图纸）的下载、

招标控制价的下载、招投标答疑，同时应时刻关注常州市公共资源交易平台“交易变更公告”

栏目，查阅本次招投标可能存在的“重发公告、开标暂停、延期、终止”等相关信息，因未能

及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 

5、投标人对招标公告及文件如有异议请联系招标人或招标代理机构。 
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附件一： 

投标保证金（或投标保函或保单）说明 

1、投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标人须知前附表”规

定的金额递交投标保证金（或投标保函或保单）。联合体投标的，其投标保证金

（或投标保函或保单）由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标人须知前附表”

的规定。投标人应充分考虑投标保证金（或投标保函或保单）在途时间，确保投

标保证金（或投标保函或保单）在投标截止时间前达到。如投标人未按招标文件

要求提供投标保证金（或投标保函或保单）的，将作为无效投标文件，不得进入

后续评标程序。 

2、投标保证金（或投标保函或保单）递交的要求如下： 

2.1、投标保证金递交的要求如下： 

（1）投标保证金专用账户： 

户名:常州市公共资源交易中心武进分中心 

账号：32001626759052503209-0495 

开户银行：常州建行丰乐支行 

（2）投标保证金金额： 

每单位每标段人民币 50 万元。 

（3）投标保证金递交方式： 

投标单位必须在投标截止时间前将投标保证金从企业基本账户缴入投标保证

金专用账户且必须全额到账。 

2.2、投标保函（或保单）递交的要求如下： 

投标保函（或保单）担保金额： 

每单位每标段人民币 50 万元。 

3、投标保证金（或投标保函或保单）的退还：非中标候选人的保证金（或投

标保函或保单），在拟定中标人公示无异议后五个工作日内退还；中标候选人的

投标保证金（或投标保函或保单），在招标人与中标人签订书面合同并归集后五

日内退还；若招标人与中标人在中标通知书发出三十日内仍未订立书面合同的，

除中标人之外的中标候选人的保证金或投标保函可予以退还。投标保证金退还含

投标保证金本金及银行同期存款利息。 

4、本项目接受投标人使用信用承诺替代投标保证金，如采用信用承诺替代投

标保证金的，需提供《投标保证金信用承诺书》（格式详见招标公告附件六）。
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使用信用承诺替代投标保证金的投标人未递交《投标保证金信用承诺书》或内容

不完整的，视为未递交投标保证金。不使用信用承诺替代投标保证金的投标人未

按招标文件要求提供投标保函（保单）或者递交投标保证金的，作为无效投标文

件，不得进入评标。 

5、投标保证金缴纳咨询电话：0519-88068636。 
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附件二： 

资格审查办法  

一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。 

二、本工程资格审查合格条件： 

（一）投标人资格审查合格条件： 

1.具有独立订立合同的能力； 

2.企业的资质类别、等级和工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的资格等级

符合国家有关规定； 

3.以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格审查文件或招标文件

要求，并附有共同投标协议； 

4.投标文件中的资格审查资料没有失真或者弄虚作假； 

5.投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标

代理单位； 

（3）与本工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标

代理单位同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； 

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停

且在暂停期内； 

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工

程。 

（二）工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人资格审查合格条件： 

1、工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人不得同时在两个或者两个以上单位受

聘或者执业；工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人不得同时在其他公司担任法定

代表人，不得是个体工商户经营者；工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人不得同

时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管

理人员的变更信息以国家企业信用信息公示系统的变更备案信息为准。 

2、工程总承包项目经理、施工负责人是非变更后无在建工程，或工程总承包项目经理、

施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因 

非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了工程总承包项目经理、施 

工负责人解锁手续，或工程总承包项目经理、施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次 

招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且 

总的工程规模在工程总承包项目经理、施工负责人执业范围之内。 
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注：①工程总承包项目经理无在建工程指工程总承包项目经理不得同时在其他建设工程项目

中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位（除本项目设计负责人之外）。 

②施工负责人无在建工程指施工负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人

员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。 

③在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定

的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。 

④若工程已竣工验收，但通过查询仍显示有在建工程的，须提供竣工验收证明原件扫描 

件编入投标文件，竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收备案表，竣工验收记录单需

经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方签字并加盖公章，如无监理单位仅需设计

单位、建设单位及施工单位三方签字并加盖公章即可；竣工验收备案表需由建设行政主管部

门或其授权的职能部门核发；若属于变更后无在建工程的须提供变更手续原件扫描件编入投

标文件。相关证明材料应在投标文件“资格审查资料”版块中扫描上传，投标截止时间后不

再接受相关证明或手续，若投标时应提供但投标文件“资格审查资料”版块中未提供相关证

明材料的视作有在建工程。若评标结果公示或拟定中标人公示阶段被异议或投诉有在建工程，

调查属实的将受到包括但不限于被取消投标或中标（候选人）资格、投标保证金不予退还、

实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。 

（三）资格审查合格其他条件： 

1、投标工程总承包项目经理承担过类似工程业绩（必须满足下列 1.1 或 1.2 或 1.3 情况

之一）：  

1.1 投标工程总承包项目经理自 2020 年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为工程总

承包项目经理承担过工程造价在1060万元及以上且已竣工的园林绿化工程工程总承包（EPC）

业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

1.1.1 业绩认定标准 

（1）业绩认定时间以工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收

备案表）所载时间为准，如同时提供工程竣工验收记录单和竣工验收备案表，以载明时间较

晚的为准； 

（2）工程造价以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份工程总承包（EPC）合

同或工程竣工验收证明所载内容为准，如提供的上述材料反映的同一指标不一致的，以最小

的指标为准； 

（3）工程总承包项目经理以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份工程总承包

（EPC）合同或工程竣工验收证明所载内容为准； 

1.1.2：类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照）录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 
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（2）工程总承包（EPC）合同； 

（3）工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收备案表，竣工验

收记录单需经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方签字并加盖公章，如无监理单

位仅需设计单位、建设单位及施工单位三方签字并加盖公章即可。竣工验收备案表需由建设

行政主管部门或其授权的职能部门核发）； 

（4）提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与

诚信信息一体化平台的网页截图； 

1.2 投标工程总承包项目经理自 2020年 3月 1日至开标之日截止在投标企业作为施工负

责人承担过工程造价在 1040 万元及以上且已竣工的园林绿化工程施工业绩 【不含生产绿地

（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

1.2.1：业绩认定标准 

（1）业绩认定时间以工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收

备案表）所载时间为准，如同时提供工程竣工验收记录单和竣工验收备案表，以载明时间较

晚的为准； 

（2）工程造价以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份施工合同或工程竣工验

收证明所载内容为准，如提供的上述材料反映的同一指标不一致的，以最小的指标为准； 

（3）施工负责人以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份施工合同或工程竣工

验收证明所载内容为准； 

1.2.2：类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 

（2）施工合同； 

（3）工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收备案表，竣工验

收记录单需经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方签字并加盖公章，如无监理单

位仅需设计单位、建设单位及施工单位三方签字并加盖公章即可。竣工验收备案表需由建设

行政主管部门或其授权的职能部门核发）； 

（4）提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与

诚信信息一体化平台的网页截图； 

1.3 投标工程总承包项目经理自 2020 年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为设计负

责人承担过设计费 20 万元及以上的园林绿化工程设计业绩【不含生产绿地（划分标准按《城

市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

1.3.1：业绩认定标准 

（1）业绩认定时间以设计合同签订日期为准；  

（2）设计负责人、设计费以中标通知书（或直接发包证明）或设计合同所载内容为准。
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如提供的上述材料反映的设计费金额不一致的，以最小的指标为准； 

1.3.2、类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 

（2）设计合同； 

（3）能证明业绩真实性的辅助性材料： 

①提供经项目所在地建设行政主管部门或其授权的职能部门或公共资源交易中心加盖印

章的中标通知书或直接发包证明，中标通知书或直接发包证明仅有二维码或未加盖印章则不

能作为有效的真实性辅助性证明材料； 

②提供类似业绩进场交易证明（进场交易证明必须由业绩项目所在地建设行政主管部门

或其授权的职能部门或公共资源交易中心出具）； 

③提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与诚

信信息一体化平台的网页截图及相应查询网址，凡因投标人提供的信息不完整、不准确或其

他任何原因导致无法登陆网站查询或验证的，该项真实性辅助性材料不予认可。 

④“工程勘察设计合同信息表”或经项目所在地建设行政主管部门（或其授权职能部门）

备案的“建设工程勘察设计合同备案表”； 

投标人提供的能证明业绩真实性的辅助性材料，必须满足上述条件之一，否则业绩不予

认可，作资格审查不合格处理。 

2、投标施工负责人承担过类似工程业绩（必须满足下列 2.1 或 2.2 情况之一） 

2.1 投标施工负责人自 2020年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为施工负责人承担

过工程造价在 1040 万元及以上且已竣工的园林绿化工程施工业绩 【不含生产绿地（划分标

准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

2.1.1 业绩认定标准 

（1）业绩认定时间以工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收

备案表）所载时间为准，如同时提供工程竣工验收记录单和竣工验收备案表，以载明时间较

晚的为准； 

（2）工程造价以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份施工合同或工程竣工验

收证明所载内容为准，如提供的上述材料反映的同一指标不一致的，以最小的指标为准； 

（3）施工负责人以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份施工合同或工程竣工

验收证明所载为准。 

2.1.2 类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 
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（2）施工合同； 

（3）工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收备案表，竣工验

收记录单需经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方签字并加盖公章，如无监理单

位仅需设计单位、建设单位及施工单位三方签字并加盖公章即可。竣工验收备案表需由建设

行政主管部门或其授权的职能部门核发）； 

（4）提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与

诚信信息一体化平台的网页截图； 

2.2 投标施工负责人自 2020年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为施工负责人承担

过工程造价在 1040 万元及以上且已竣工的园林绿化工程工程总承包（EPC）项目的施工业绩

【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

2.2.1 业绩认定标准 

（1）业绩认定时间以工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收

备案表）所载时间为准，如同时提供工程竣工验收记录单和竣工验收备案表，以载明时间较

晚的为准； 

（2）工程造价以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份工程总承包（EPC）合

同或工程竣工验收证明所载内容为准，如提供的上述材料反映的同一指标不一致的，以最小

的指标为准； 

（3）施工负责人以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份工程总承包（EPC）

合同或工程竣工验收证明所载为准。 

2.2.2 类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 

（2）工程总承包（EPC）合同；  

（3）工程竣工验收证明（竣工验收证明包括竣工验收记录单或竣工验收备案表，竣工验

收记录单需经建设单位、施工单位、监理单位、设计单位四方签字并加盖公章，如无监理单

位仅需设计单位、建设单位及施工单位三方签字并加盖公章即可。竣工验收备案表需由建设

行政主管部门或其授权的职能部门核发）； 

（4）提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与

诚信信息一体化平台的网页截图； 

3、投标设计负责人承担类似工程业绩（必须满足下列 3.1 或 3.2 情况之一） 

3.1 投标设计负责人自 2020年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为设计负责人承担

过设计费 20 万元及以上的园林绿化工程设计业绩【不含生产绿地（划分标准按《城市绿地分

类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

3.1.1 业绩认定标准： 
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（1）业绩认定时间以设计合同签订日期为准；  

（2）设计负责人、设计费以中标通知书（或直接发包证明）或设计合同所载内容为准。

如提供的上述材料反映的设计费金额不一致的，以最小的指标为准； 

3.1.2、类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明）； 

（2）设计合同； 

（3）能证明业绩真实性的辅助性材料： 

①提供经项目所在地建设行政主管部门或其授权的职能部门或公共资源交易中心加盖印

章的中标通知书或直接发包证明，中标通知书或直接发包证明仅有二维码或未加盖印章则不

能作为有效的真实性辅助性证明材料； 

②提供类似业绩进场交易证明（进场交易证明必须由业绩项目所在地建设行政主管部门

或其授权的职能部门或公共资源交易中心出具）； 

③提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与诚

信信息一体化平台的网页截图及相应查询网址，凡因投标人提供的信息不完整、不准确或其

他任何原因导致无法登陆网站查询或验证的，该项真实性辅助性材料不予认可。 

④“工程勘察设计合同信息表”或经项目所在地建设行政主管部门（或其授权职能部门）

备案的“建设工程勘察设计合同备案表”； 

投标人提供的能证明业绩真实性的辅助性材料，必须满足上述条件之一，否则业绩不予

认可，作资格审查不合格处理。 

  3.2 投标设计负责人自 2020年 3 月 1 日至开标之日截止在投标企业作为设计负责人承

担过设计费 20万元及以上的园林绿化工程工程总承包（EPC）项目的设计业绩【不含生产绿

地（划分标准按《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017）、绿化管护】。 

3.2.1 业绩认定标准： 

（1）业绩认定时间以工程总承包（EPC）合同签订日期为准； 

（2）设计费、设计负责人以单份中标通知书（或单份直接发包证明）或单份工程总承包

（EPC）合同为准；如提供的上述材料反映的设计费金额不一致的，以最小的指标为准； 

3.2.2、类似工程业绩需提供以下证明材料 

需网上审核的资料（必须以原件扫描（或电子证照） 录入“常州市工程交易系统”（7.0 

系统）“主体库”，可以不提供原件）： 

（1）中标通知书（或直接发包证明） 

（2）工程总承包（EPC）合同； 

（3）能证明业绩真实性的辅助性材料： 

①提供经项目所在地建设行政主管部门或其授权的职能部门或公共资源交易中心加盖印
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章的中标通知书或直接发包证明，中标通知书或直接发包证明仅有二维码或未加盖印章则不

能作为有效的真实性辅助性证明材料； 

②提供类似业绩进场交易证明（进场交易证明必须由业绩项目所在地建设行政主管部门

或其授权的职能部门或公共资源交易中心出具）； 

③提供类似业绩项目已录入全国建筑市场监管公共服务平台或江苏省建筑市场监管与诚

信信息一体化平台的网页截图及相应查询网址，凡因投标人提供的信息不完整、不准确或其

他任何原因导致无法登陆网站查询或验证的，该项真实性辅助性材料不予认可。 

④“工程总承包合同信息表”或“工程勘察设计合同信息表”或经项目所在地建设行政

主管部门（或其授权职能部门）备案的“建设工程勘察设计合同备案表”； 

投标人提供的能证明业绩真实性的辅助性材料，必须满足上述条件之一，否则业绩不予

认可，作资格审查不合格处理。 

4、针对以上的工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人承担类似工程业绩的特别

说明： 

1）如投标工程总承包项目经理与投标设计负责人为同一人，则提供的类似工程业绩需满

足工程总承包项目经理及设计负责人的业绩要求。 

2）投标人提供的类似工程业绩材料所示工程名称、各相关单位信息和工程总承包项目经

理、施工负责人、设计负责人信息等需前后一致，能证明为同一工程，且时间顺序符合建设

工程实际。如相关信息前后不一致，则须提供有权部门出具的变更证明资料。 

3）如投标人提供的类似工程业绩是联合体业绩，则投标人在联合协议中承担的工作内容

必须满足业绩相关指标要求，同时另需提供①类似工程业绩中联合体协议书 ②业绩项目建设 

单位出具的加盖建设单位公章的能反映相关指标的证明材料（若中标通知书（或直接发包证

明）、合同、工程竣工验收证明能体现相关业绩指标的则无需提供建设单位出具的加盖建设

单位公章的能反映相关指标的证明材料）。 

    4) 投标人提供的类似工程业绩证明材料必须能清晰地表明含有工程造价、设计费、工程

内容、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人等需要明示的内容，没有明示造成无

法确定的业绩，不予认可。 

5）投标人提供的工程总承包（EPC）类似业绩必须包含设计、采购、施工内容，没有完

全包含上述内容的，则类似工程业绩不予认可。 

6）若工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人发生过变更的，该工程业绩属于变

更后的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人，投标人应当提供业绩项目所在地建

设行政主管部门或其授权的职能部门或公共资源交易中心出具的该业绩工程总承包项目经理、

设计负责人、施工负责人的变更证明，否则业绩不予认可。 

7）投标人提供的业绩证明材料中均未体现工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责

人的，则须提供业绩项目所在地建设行政主管部门或其授权的职能部门或公共资源交易中心

出具的该业绩工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的证明材料（证明材料必须加
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盖签发单位印章，否则视为无效证明）。 

8）工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的类似工程业绩不是投标人承担的工

程项目，则类似工程业绩不予认可。 

9）投标人所提交的类似项目业绩应当是在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）的项

目。 

10）投标人必须在投标文件制作工具的“投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表” 

中选择已录入主体库的符合本招标公告要求的类似工程业绩及证明材料并建立链接，未建立

链接或链接的内容不能满足本招标公告要求的，作资格审查不合格处理。 

11）以上 1、2、3 款要求提供的工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人类似工

程业绩最多只能分别提供 1 个，如未提供或提供 2 个及以上的类似工程业绩的，作资格审查

不合格处理。 

5、企业（包括联合体各成员）信誉要求 

①企业和拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人自 2024 年 12 月 1 日至开

标之日截止没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违

法行为受到行业主管部门等有关部门行政处罚的； 

②企业自 2024 年 3 月 1 日至开标之日截止没有无正当理由放弃中标资格（不含工程总承

包项目经理、施工负责人、设计负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供

履约担保情形的； 

③企业自 2024年 12 月 1 日至开标之日截止没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、

市、县（市、区）行业主管部门通报批评的。 

④投标人在招投标活动中存在违法违规和不良行为被招投标监管机构在“江苏建设工程

招标网”等指定媒介上公示且在公示期限内的，本项目的招标人拒绝其投标。 

⑤投标人自 2022 年 3 月 1 日至开标之日截止有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人

有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的，本项目的招标人拒绝其投标。（采用信用承

诺方式由投标人自行承诺，格式详见《投标人信用承诺书》）。 

⑥工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯

罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。（采用信用承诺方式由投标人自行承诺，格式

详见《投标人信用承诺书》）。 

（四）特别提醒： 

1.投标人在招投标活动中存在以下行为的，招投标监管机构将在“江苏建设工程招标网”

等指定媒介进行公示，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝

其投标。 

1.1 投标人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于 3 个月。 

1.2 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示 1-3 个月： 

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放
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弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月； 

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括企业资

质类别、等级和工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人注册专业、资格等级不符合

招标文件要求、投标报价畸高、 投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、

以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、

或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），公示 1 个月； 

（3）企业一年内 4 次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示 1 个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投

诉的，公示 3 个月。 

2.根据相关文件的要求，依法应当进行招标的工程，招标投标时，除工程总承包项目经

理、施工负责人外，其他现场人员不再要求明确；工程总承包合同归集时，工程总承包项目

经理及施工负责人随招投标系统自动导入工程总承包合同归集系统，其他关键岗位人员需在

企业已注册（或备案）的人员库中勾选后自动生成。（重要提醒：投标人请慎重考虑项目部

门关键岗位人员的安排，确保工程总承包合同按时归集，否则产生的后果自行承担）。 

3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人

提出异议。 

4.投标人整个招投标活动所提交的所有材料都必须是真实有效的，一旦发现有虚假行为，

招标人将立即中止该投标人的投标活动，并上报相关主管部门追究责任。 

5.投标人存在通过资格预审不获取招标文件、无正当理由放弃投标或者中标资格，或者

其他违法违规行为造成招标人重新招标的，不得再参加该项目重新招标的投标，并依法予以

处理。 

6.投标人被发现并被证实以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、买标卖标、恶意投诉，

将被取消投标资格或中标资格，其行为将报有关行政监督部门查处，没收投标保证金并追诉

其给招标人造成的损失。 

(五)符合法律、法规规定的其他条件。 

三、由招标人委托的评标委员会实施对投标人的资格审查。 

四、资格审查需评审的相关资料及要求： 

4.1、资格审查需网上审核的资料（必须按要求上传至投标文件） 

4.1.1、《投标人信用承诺书》（格式详见附件四）（如联合体投标，联合体各方均需提 

供）。 

4.1.2、《投标保证金信用承诺书》（如有）（格式详见附件六）（如联合体投标的，由

联合体牵头人提供）。 

注：①《投标人信用承诺书》、《投标保证金信用承诺书》（如有）按要求填写后，由

评标委员会核查是否上传至投标文件，未按要求提供作资格审查不合格处理。 

②《投标人信用承诺书》、《投标保证金信用承诺书》（如有）中可靠的电子签名与手
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写签名或者盖章具有同等的法律效力。采用可靠的电子签名的《投标人信用承诺书》、《投

标保证金信用承诺书》（如有）的，投标文件中提供的须为原件；采用手写签名或者盖章的

《投标人信用承诺书》、《投标保证金信用承诺书》（如有）的，投标文件中提供的须为扫

描件。 

4.2、投标单位（非联合体投标）资格审查需网上审核的资料（必须以原件扫描(或电子

证照)录入“常州市工程交易系统”（7.0 系统）“主体库”）： 

4.2.1、企业营业执照。 

4.2.2、企业资质等级证书。 

4.2.3、工程总承包项目经理职称证书。 

4.2.4、设计负责人职称证书。 

4.2.5、施工负责人职称证书。 

4.2.6、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的业绩证明材料（如工程总承包

项目经理兼任设计负责人的，则提供的类似工程业绩需满足工程总承包项目经理及设计负责

人的业绩要求）。 

4.3、投标单位（联合体投标）资格审查需网上审核的资料（必须以原件扫描(或电子证

照)录入“常州市工程交易系统”（7.0 系统）“主体库”） 

4.3.1、企业营业执照（联合体各方均需提供）。 

4.3.2、企业资质等级证书（设计单位提供）。  

4.3.3、工程总承包项目经理职称证书（联合体牵头单位提供）。 

4.3.4、设计负责人职称证书（联合体牵头单位提供）。 

4.3.5、施工负责人职称证书（施工单位提供）。 

4.3.6、联合体协议书（格式详见附件五，联合体牵头单位提供）。 

4.3.7、工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的业绩证明材料（工程总承包项

目经理、设计负责人的业绩证明材料由联合体牵头单位提供，施工负责人的业绩证明材料由

施工单位提供。如工程总承包项目经理兼任设计负责人的，则提供的类似工程业绩需满足工

程总承包项目经理及设计负责人的业绩要求）。 

5.其他相关要求： 

①以上 4.2.、4.3 款要求的资格审查资料以已录入“常州市工程交易系统”（7.0 系统）

“主体库”的信息为准，同时必须在投标文件“资格审查材料”版块中提供自动链接，未按 

要求录入或提供自动链接的，作资格审查不合格处理。 

②投标单位录入“常州市工程交易系统”（7.0 系统）“主体库”中的资料必须内容、

印章完全、清晰可辨且在有效期内。如资格审查资料经评标委员会成员半数以上认定为模糊

无法辨认的，作资格审查不合格处理。 

③资格审查资料未按要求提供或录入“常州市工程交易系统”（7.0 系统）“主体库”

的均不作为资格审查的评审依据。 
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④投标人务必及时在“常州市工程交易系统”（7.0 系统）“主体库”内完善相关资料，

将体现证件有效期、企业及工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的基本信息、变

更等相关内容清晰完整准确上传，如果因主体库信息不完善、上传的扫描件（或电子证照）

不完整不准确或无法清晰辨认，视为资格审查不合格处理。 

⑤本工程采用远程不见面交易模式，相关要求和说明详见招标文件前附表补充条款。 

⑥若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。 

五、开标（包括资格后审）时间、地点。 

5.1 开标时间：2025 年 3 月 6 日 9:00 。 

六、备注： 

6.1 招标文件自由下载。 

6.2 项目投标以上传投标文件成功为准。 

6.3 本工程由于软件模块限定，评分办法以及相关的条款和要求以本招标公告附件要求为

准。 

6.4 本工程所有的资格审查资料，都必须在有效期内。 

6.5 本工程不满 3 家投标将重新组织招标。 
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附件三： 

评标定标细则 
 

本项目采用评定分离法，评标委员会择优推荐 7名不排序的合格的中标候选人，由招标

人采用集体议事法确定中标人，具体办法如下： 

一、评标方案  

（一）、评标办法：采用综合评估法  

综合评估法是指评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对投标文件中的各评审因素进行

评审、比较、打分，并推荐中标候选人。 

（二）、评审因素：专业工程设计文件、项目管理组织方案、项目管理机构、工程总承包报价。 

（三）、评审顺序：本项目对清标结束且通过初步评审的有效投标文件进行详细评审，第一阶段

进行专业工程设计文件评审，第二阶段进行项目管理组织方案、项目管理机构、工程总承包报价

评审。 

（四）、推荐中标候选人：评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对满足招标文件实质要求

的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，得分排在前 7名的投标人推荐为中标候选人（排

名不分先后顺序）。 

（五）、中标候选人数量 

1、中标候选人：7家。经评标委员会详细评审，合格的有效投标人≥7家，根据投标人各评审因

素的汇总得分，将总分最高的前 7名推荐为中标候选人(排名不分先后顺序）；若 3 家≤合格的

有效投标人＜7家，全部推荐为中标候选人。若合格的有效投标人数量＜3家时，评标委员会作

出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人，如不具备竞争性或者评标委员

会对有效投标是否仍具备有效竞争无法达成一致意见的，应当否决全部投标，招标人重新招标。 

2、评标结果公示期间，因异议或投诉导致中标候选人少于 7家时，招标人可以继续定标；若中

标候选人全部被否决，则招标人重新招标。 

二、定标方案  

（一）定标方法：集体议事法 

（二）议事规则： 

定标委员会成员根据评标委员会提交的评标报告以及本项目的定标标准和方法对各中标候

选人进行集体商议，定标委员会成员各自发表评价意见，最终由定标委员会负责人确定中标人。 

（三）招标人在评标的评审因素基础上，结合项目类型特点和实际需要以及项目规模、技术难度

等选择以下因素作为定标因素： 

1、定标因素： 

（1）投标报价。 

（2）企业（人员）信誉。 

①企业和拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人近三年因串通投标、弄虚作假、以
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他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到行业主管部门行政处罚的情况； 

②企业因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）行业主管部门通报批评的情况或

被“信用中国”网站列入“严重拖欠农民工工资失信主体”的情况且在公示期内； 

③投标人或者其法定代表人、拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的行贿犯罪记

录情况； 

④投标人及其法定代表人、拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人在“信用中国”

网站中被列入失信被执行人的情况。 

（3）企业履约能力：企业过往业绩的履约情况、建设单位履约评价。 

（4）专业工程设计文件、项目管理组织方案。 

2、要求投标人在投标文件中提供的材料： 

（1）投标报价：以投标人投标文件中的报价为准； 

（2）企业（人员）信誉： 

①企业和拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人近三年因串通投标、弄虚作假、以

他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到行业主管部门行政处罚的情况：以定

标时查询的结果为准； 

②企业因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）行业主管部门通报批评的情况或

被“信用中国”网站列入“严重拖欠农民工工资失信主体”的情况且在公示期内： 

以定标时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、行业主管部门查询到的情况为准； 

③投标人或者其法定代表人、拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的行贿犯罪记

录情况：以定标时查询的结果为准； 

④投标人及其法定代表人、拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人在“信用中 国 ” 

网 站 中 被 列 入 失 信 被 执 行 人 的 情 况 ： 以 定 标 时 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 

（www.creditchina.gov.cn）查询到的情况为准； 

（3）企业履约情况：提供本次投标资格审查业绩的建设单位的履约评价； 

（4）专业工程设计文件、项目管理组织方案：以投标人投标文件中的专业工程设计文件、项目

管理组织方案为准。 

注：①由投标人根据实际情况将相关定标证明材料原件扫描件（或电子证照）上传至电子投标文

件“定标因素材料”中，未按上述要求上传的不作为定标依据。 

3、择优标准： 

（1）投标报价：对所有进入定标阶段的中标候选人的报价进行综合考虑； 

（2）企业（人员）信誉： 

①无行政处罚的优于有行政处罚的，行政处罚较轻的优于行政处罚较重的； 

②无拖欠农民工工资的企业优于有拖欠农民工工资的企业； 

③无行贿犯罪记录优于有行贿犯罪记录； 

④无失信被执行人记录优于有失信被执行人记录。 
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（3）企业履约情况：已有履约记录且没有履约评价不合格的企业优先于没有履约记录的企业，

履约评价好的企业优于履约评价差的企业。 

（4）专业工程设计文件：设计文件与招标文件要求的设计深度、设计任务书契合程度高的优先。 

（5）项目管理组织方案：项目管理组织方案与项目匹配度高的优先。 

（四）重新定标。 

中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而且

在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件

的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并

公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 

（五）特殊情况的考虑。 

1、拟定中标人公示期间，因异议或投诉导致拟定中标人不符合招标文件要求的，招标人将

重新组织定标活动，确定中标人。 

2、当所有中标候选人均不符合招标文件要求的，招标人重新组织招标。 

三、评标程序 

（一）、评标委员会组建 

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表、技术经济等方面的专

家组成，人数为 9人。评标委员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工

作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。 

（二）、投标文件评审 

1、评审顺序：本项目采用两阶段评标，对清标结束且通过初步评审的有效投标文件进行详

细评审，第一阶段进行专业工程设计文件评审，第二阶段进行项目管理组织方案、项目管理机构、

工程总承包报价评审。 

2、评审要求 

（1）专业工程设计文件评审：专业工程设计文件评审得分≥12分的为合格的有效投标人。 

①当专业工程设计文件评审合格的有效投标人＞20 家时，则专业工程设计文件评审得分汇

总排在前 11名（含第 11名）的合格的投标人进入第二阶段评审，专业工程设计文件评审得分

汇总排在第 11名以后的投标人不再进入后续评审阶段； 

注：当投标人专业工程设计文件评审汇总得分排名影响前 11名排序时，则排序靠后得分相

同的投标人由招标人代表在不见面开标系统内以随机抽签方式抽签确定进入第二阶段评审的投

标人名单。 

②当 9 家＜专业工程设计文件评审合格的有效投标人≤20家时，则专业工程设计文件评审

得分汇总排在前 9名（含第 9名）的投标人进入第二阶段评审，专业工程设计文件评审得分汇总

排在第 9名以后的投标人不再进入后续评审阶段； 

 

 



 28 / 202 
 

注：当投标人专业工程设计文件评审的汇总得分排名影响前 9名排序时，则排序靠后得分相

同的投标人由招标人代表在不见面开标系统内以随机抽签方式抽签确定进入第二阶段评审的投

标人名单。 

③当 3 家≤专业工程设计文件评审合格的有效投标人≤9家时，则专业工程设计文件评审

合格的投标人全部进入第二阶段评审； 

④当专业工程设计文件评审合格的有效投标人＜3家时，评标委员会作出是否具备竞争性判

断，如评标委员会一致认为具备竞争性，则专业工程设计文件评审合格的有效投标人全部进入第

二阶段评审。如不具备竞争性或无法达成一致意见的，则否决全部投标，招标人重新招标。 

⑤专业工程设计文件评审不合格的投标文件不再进入后续评审。 

⑥专业工程设计文件评审汇总得分带入第二阶段评审。 

（2）项目管理组织方案、项目管理机构、工程总承包报价评审； 

（3）最后汇总各投标人的得分（专业工程设计文件得分、项目管理组织方案得分、项目管

理机构得分、工程总承包报价得分），将总分最高的前 7名推荐为中标候选人（排名不分先后顺

序）。 

其中，第一阶段评审具体要求： 

a、专业工程设计文件（20分） 

评审项 编号 评分因素 分值 评分标准 

专业工程设

计文件 

（20分） 

1 设计说明 5 分 

1、对项目的设计方案解读准确，总体思路清晰。 

2、对“沉水及浮叶植物修复”“乔木及挺水植物修复”的

技术措施深化合理可行。 

3、设计亮点突出，满足生态修复效果。 

4、设计符合国家规范标准及地方规划要求。 

2 
工程设计

文件 
10 分 

1、设计图纸齐全完整。 

2、设计图纸准确、完整反映技术方案，可实施性强。 

3 

新技术、新

材料、新设

备和新结

构应用 

1 分 对采用新技术、新材料、新设备和新结构的内容进行评分。 

4 设计深度 2 分 是否符合设计任务书要求。 

5 

后续服务

安排及保

证措施 

2 分 后续服务内容和方案是否完善、人员安排是否合理。 

 

注： 

（1）专业工程设计文件由评委独立打分，各项评审要点由评委酌情打分。 
（2）专业工程设计文件的各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最

高和一个最低评分后的平均值为最终得分。专业工程设计文件中除缺少相应内容的评审

要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%，得分保留小数

点后两位。 
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（3）专业工程设计文件编制要求：采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为无

效投标文件： 

①除图表、图纸、图片外所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），图表、图纸、

图片中所有文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限；不得有任何加粗、斜

体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单

倍行间距，段前、段后不得单独空行，不得勾选“段落”设置中的“如果定义了文档网

格，则自动调整右缩进”和“如果定义了文档网格，则对齐到网格”。 
②专业工程设计文件的内容、文字、图纸、图表、图片等均不得出现投标单位名称、相

关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。 

③效果图、鸟瞰图、总平面图可出现彩色文字与彩色图形，但不得出现投标单位名称、

相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等内容。 
④专业工程设计文件的文字部分页面大小必须为 A4 格式，图纸、图表、图片页面可以

采用 A3 格式。 

 

第二阶段评审具体要求： 

项目管理组织方案、项目管理机构、工程总承包报价评审 

b、项目管理组织方案（8分） 

评审项 编号 评分因素 分值 评分标准 

项目管理

组织方案 

（8 分） 

1 总体概述 2 分 

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控

制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等

内容进行评分。 

2 
采购管理

方案 
2 分 

对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运

输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 

3 
施工的重

点难点 
2 分 

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解

决方案等内容进行评分。 

4 
施工资源

投入计划 
1 分 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。 

5 

新技术、新

产品、新工

艺、新材料 

1 分 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。 

 

注： 

（1）项目管理组织方案由评委独立打分，各项评审要点由评委酌情打分。 
（2）项目管理组织方案的各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最

高和一个最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审

要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%，得分保留小数

点后两位。 

（3）项目管理组织方案编制要求：采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为无

效投标文件： 
①除图表、图纸、图片外所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），图表、图纸

图片中所有文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限；不得有任何加粗、斜

体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单

倍行间距，段前、段后不得单独空行，不得勾选“段落”设置中的“如果定义了文档网

格，则自动调整右缩进”和“如果定义了文档网格，则对齐到网格”。 
②项目管理组织方案的内容、文字、图纸、图表、图片等均不得出现投标单位名称、相

关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。 
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③效果图、鸟瞰图、总平面图可出现彩色文字与彩色图形，但不得出现投标单位名称、

相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等内容。 

④项目管理组织方案的文字部分页面大小必须为 A4 格式，图纸、图表、图片页面可以

采用 A3 格式。 
c、项目管理机构（2 分） 

编号 评分项目 分值 评分标准 

1 
项目管理

机构 2 分 

除工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人外，项目管理

机构人员具备园林绿化及相关专业正高级工程师职称的，有一个

人得 1 分，具备园林绿化及相关专业高级工程师职称（副高）的，

有一个人得 0.5 分，本项限评 2 人，最高得 2 分。 

注： 

1、本项目要求的园林绿化及相关专业以职称证书所载明专业为准，包括园林（含园林规划设计、园

林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、

环境艺术等专业。职称证书上有园林绿化或相关专业分类的提供职称证书；职称证书上无园林绿化

或相关专业分类的，但是具有园林绿化或相关专业学历（毕业）证书的，则提供职称证书和学历（毕

业）证书；职称证书上无园林绿化或相关专业分类，且无园林绿化或相关专业学历证书的，则提供

职称证书和从事园林绿化或相关专业资历证明（该证明必须由职称评审所在地职称评审部门所出）

（备注：园林绿化技术职称，是指设区的市级及以上人事主管部门或其授权的单位评审的技术职称。） 

2、项目管理机构人员不得与工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人重复，如重复则相应的

得分点不计分。 

3、上述所有涉及资料必须在投标截止时间前将原件扫描件（或电子证照）录入“常州市工程交易系

统”（7.0 系统）“主体库”中“投标所需材料”版块，同时以上材料必须在投标文件中清晰完整

体现，未按要求录入或无法在投标文件中清晰完整体现的，将不作为计分依据。 

 

d、工程总承包报价（70分） 

编号 评分项目 分值 评分标准 

1 
工程总承包报

价评审 
70 分 

1、凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求，

且工程总承包报价≤招标控制价 5304 万元（其中：设计费

最高限价金额 104 万元，采购、施工费最高限价金额为 4920

万元，暂列金额 280 万元）。投标单位报价时不得超过招标

控制价且不得超过设计费、采购、施工费的最高限价，暂列

金额不得调整，否则按无效标处理。 

2、每个投标单位的工程总承包报价=[（1）+（2）+（3）]，

其中： 

（1）本项目工程设计费报价 

（2）本项目采购、施工费投标报价 

（3）本项目暂列金额（不可竞争费） 

3、工程总承包报价： 

①以第二阶段评审确认的有效投标文件的评标价进行算术

平均，该平均值下浮 3%-4.5%（具体数值由招标人在 3%，

3.5%，4%，4.5%中随机抽取）为评标基准价。评标价等于评

标基准价得满分；每低于评标基准价 1%扣 0.1 分；每高于

评标基准价 1%扣 0.6 分。偏离不足 1%的，按照插入法计算
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得分。 

②评标价指有效投标文件经澄清、补正和修正算术计算错误

的投标报价。 

注：所有抽签均在第一阶段评审结束，第二阶段清标完成且

项目管理组织方案评审汇总完成后，由招标人代表在常州不

见面开标大厅系统内进行随机抽取确定。评标委员会在评标

报告上签字后，抽取产生的各类抽签值和评标基准价不因招

投标当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变，计

算错误调整除外。 

 

（三）、中标候选人的确定 

评标细则使用说明： 

1、评标程序：①清标；②初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）；③第一

阶段评审：专业工程设计文件评审并汇总；④第二阶段评审：项目管理组织方案评审并汇总、

项目管理机构、工程总承包报价评审；⑤汇总得分；⑥推荐中标候选人。  

2、前续评审不合格的不再进行后续评审。 

3、中标候选人数量：7 人。经评标委员会详细评审，合格的有效投标人数量≥7 家，根据

投标人各评审因素的汇总得分，将总分最高的前 7 名（含第 7 名）推荐为中标候选人（排名不

分先后顺序）；若 3 家≤合格的有效投标人数量＜7 家，则全部推荐为中标候选人。若合格的

有效投标人数量＜3 家时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐

中标候选人，如不具备竞争性，则重新招标。 

备注：评标委员会在推荐中标候选人时，当最终累计评标得分相同时，按则取技术方案

（专业工程设计文件+项目管理组织方案）评审得分高者确定为中标候选人。若最终累计评标

得分相同，技术方案（专业工程设计文件+项目管理组织方案）评审得分也相同，按投标报价

低者确定中标候选人。若最终累计评标得分相同，技术方案（专业工程设计文件+项目管理组

织方案）评审得分也相同，投标报价也相同的，则由招标人代表通过不见面开标系统进行随

机抽取确定中标候选人。 

在评标结束前，评标委员会应在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站上对拟推

荐为“中标候选人”的信用情况进行查询。投标人（包括联合体各成员单位）正被列为失信

被执行人等情形的，评标委员会不得推荐为“中标候选人”，取消拟推荐为“中标候选人”

资格后，评标委员会应按评标排名进行依次递补。 

（四）评标报告 

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告，评标报告应包括以下内容： 

①基本情况和数据表； 

②评标委员会成员名单； 

③开标记录； 

④澄清和说明情况记录； 

⑤无效投标判定情况说明； 
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⑥推荐中标候选人名单，以及每个环节评审结果。 

（五）评标结果公示 

招标人应当在评标工作完成后的 3 日内，对中标候选人公示，公示期 3 日。对评标结果的

异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及《江苏省房屋

建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字【2016】4 号文

规定）。异议或投诉成立，取消相应中标候选人资格后不补充中标候选人。 

四、定标程序 

招标人应当自收到评标报告之日起 10 日内在常州市公共资源交易中心武进分中心召开定

标会。 招标人在定标前可以对投标人及拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人

进行考察。经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生

较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参

考。招标人定标前组织考察的，定标会议时间可以适当推迟。  

（一） 定标委员会的组建  

（1）定标委员会由招标人自主组建，人数为 5 人。定标委员会应当推荐定标委员会负责

人，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标的，由法定代表人或者主要负责人担任定标

委员会负责人。定标委员会根据评标委员会提出的评标报告以及本项目的定标标准进行定标。 

（2）与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。定标委员会的名单在中标

结果确定前应当保密。 

（3）招标人组建监督小组，对招标投标活动全过程进行监督。 

（二） 定标，确定中标人  

招标人在定标会上可以介绍项目情况、招标情况、评标情况、清标及对投标人或者工程总

承包项目经理、施工负责人、设计负责人的考察、质询情况；招标人可以邀请评标专家代表介

绍评标情况、专家评审意见及评标结论。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代

理机构、评标专家提问。  

由定标委员会根据评标委员会提出的评标报告以及本项目的定标标准和方法对各中标候

选人进行集体商议，定标委员会成员各自发表评价意见，最终由定标委员会负责人确定中标人。  

（三） 拟定中标人公示  

（1）招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，对拟定中标人公示，公示期 3 日。公示内

容包括：拟定中标人的名称、投标价格、工程总承包项目经理、推荐中标人的理由等内容。投

标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。公示期内对

中标结果异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定

及《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字

【2016】4 号文）的规定。拟定中标人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，

无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的中标候选人名单。中标候选人公

示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相
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同理由再次提出相同异议或投诉。 

（2）拟定中标人公示期间，因质疑或投诉导致拟定中标人不符合招标文件要求的，招标

人将采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。 

（3）当所有中标候选人均不符合招标文件要求的，招标人重新组织招标。 

五、发布中标人公告  

拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，

同时发布中标人公告。公告内容包括中标人名称、中标价和工程总承包项目经理等信息。 
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附件四： 

投标人信用承诺书 
 

致：___________________________（招标人名称） 

我单位参与贵单位_______________________________工程项目的投标，我单位及我单位

法定代表人，均清楚知晓我单位本项目投标活动，我方郑重承诺： 

1、我方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法依规参与本项目的招投标活动。 

2、我方拟派人员完全响应本项目招标文件要求。 

3、我方不存在近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录；法定代表人和工程总承包项目经理、

设计负责人、施工负责人均不存在近 5 年内有行贿犯罪行为且被记录。 

4、我方及我方拟派的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人不存在被“信用中

国” 网站列为失信被执行人的情形。 

5、我方不存在因拖欠农民工工资被“信用中国”网站列入“拖欠农民工工资失信联合惩

戒对象名单”的情形。 

6、我方在投标全过程（含异议、投诉环节）提供的所有资料均是真实、有效、合法的，

无弄虚作假行为。 

7、我方及我方法定代表人在本项目招标投标活动中，完全响应及认可招标文件（含答疑

及补充等），均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为，没有

出借资质等违法违规行为。 

8、我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和

安全性。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要

求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 20 分钟内无法与管理端建立起联系的，

即视为放弃交互的权利，我方认可招标人处置决定，接受包括终止投标资格在内的处理结果。 

9、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力，未处于被责令停业、投标资格被取消

或者财产被接管、冻结和破产状态。 

10、我方在招投标期间，如果涉及异议或投诉，将严格按照法律法规规章及规范性文件的

规定执行，否则，招标人或有关行政监督部门可以不予受理。 

11、我方如果涉及异议或投诉，将由本单位法定代表人在异议或投诉书中真实署名并实际

参与招标人或有关行政监督部门的质询。 

我方承诺内容包括但不限于以上条款，若我方违反上述任意承诺条款、本招标文件的约定

及法律、法规、规章、规范性文件规定的相关内容，提供与事实不符的虚假材料，我方愿意接

受招标人、相关监督部门作出的包括但不限于被取消投标或中标（候选人）资格、投标保证金

不予退还、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。本承诺书一经

签订即作为中标合同的组成部分，对本单位参与本项目招投标活动的行为具有法律约束力。 

 

        投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

                                                           日  期：年   月   日 
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附件五 

联合体投标协议书（格式） 

 

          （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判

活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一

切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承

担连带责任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。 

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。  

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

 

牵头人名称：                                     （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 

 

 

成员一名称：                                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 

  

……  
 

        年       月       日 

 

（注：联合体投标提供）   
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附件六： 

 

投标保证金信用承诺书 

 

 

根据本项目招标文件要求，本公司符合以信用承诺替代投标保证金的情形，

现自愿作出以下承诺，并愿意承担相应责任与风险。 

在招投标过程中，本单位如违反法律、法规及招标文件规定，存在不予退还

投标保证金情形行为的，本单位承诺按所投项目招标文件规定的投标保证金金额

向招标人给付相关款项。未及时给付的,自愿接受如下处理,且不提出任何异议: 

列入失信行为记录，并且自记录之日起至保证金兑付之日止，参与省内其他

投标活动时，均以现金方式从投标人基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未

提交投标保证金。  

 

承诺人：(加盖公章或电子签章）  
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第二章  投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.1.2 招标人 

名称：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司 

地址：武进区湖塘镇延政中大道 18-1 号水务大厦 16 楼 

联系人：金先生  

电话：0519-86306205 

电子邮箱：851679241@qq.com 

传真：/ 

1.1.3 招标代理机构 

名称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 

地址：武进区湖塘镇华东机电城 8 号楼 10 层 

联系人：陆工 

电话：0519-89980195 

电子邮箱：3277837481@qq.com  

传真：/ 

1.1.4 项目名称 
常州市武进区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目设计、采购、

施工工程总承包（EPC 一体化） 

1.1.5 建设地点 

该项目位于常州市武进区滆湖北部湖体区域，呈散点状分

布，横跨滆湖沿江高速高铁下部的湿地区域以及其北部零

星岛屿。 

1.2.1 资金来源 自筹 

1.2.2 出资比例 
国有资金：100.00 %，私有资金：0.00%，外国政府及组织

投资：0.00%,境外私人投资：0.00%。 

1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.2.4 合同价款支付方式 详见合同主要条款 

1.3.1 招标范围 详见招标公告 

1.3.2 要求工期 

总工期要求：270 日历天 

工程开工日期：2025 年 3 月 25 日 

工程竣工日期：2025 年 12 月 19 日 

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）： 

见工程总承包合同； 

1.3.3 质量要求 合格。 

1.4.1 投标人资格要求 详见招标公告 
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.4.2 是否接受联合体投标 
□不接受 

☑接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告 

1.5.2 
费用承担和设计成果补

偿标准 

费用承担：本次投标其投标费用由投标人自行承担。 

设计成果补偿：不予补偿。 

1.9.1 踏勘现场 

投标人投标时须自行到施工现场进行踏勘，了解招标范围、

设计要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限

制（限高、限宽等因素），现场水源、电源情况，同时根

据招标人对总平面的布置，了解中标后临时设施布置（含

施工便道）、施工临时围挡（须按市、区施工临时围挡相

关标准要求，设置标准围挡）、平面布置要求，对施工的

影响，充分考虑现场场地，满足正常施工要求；设计对接，

并将上述因素在投标报价时充分考虑，任何因误解工地情

况导致的费用索赔招标人不予接受。 

特别提醒：凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项

目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受

招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制

价等）。投标人踏勘现场对自身安全全权负责，招标人不

承担任何责任。 

1.10 分包 

分包要求：中标项目的关键性施工工作不允许分包，具体

详见招标文件投标人须知及合同专用条款中关于分包条款

的约定。 

1.11 偏  离 
☑不允许 

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 

1.12 知识产权 

（1）授予合同后，中标设计文件的发表权、展览权、使用

权归招标人所有，中标人只享有署名权、专利权。 

（2）授予合同后，中标的设计文件的发表权、展览权、使

用权归招标人所有，中标人应无条件同意招标人在正规场

合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的

费用，招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿，

招标人有权无条件使用未中标的设计文件作为本项目实施

方案，该文件的发表权、展览权、使用权归招标人所有。 

（3）授予合同后，中标设计文件的发表权、展览权、使用

权归招标人所有，投标人必须保证投标文件及资料均未侵

犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使

用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。 

（4）授予合同后，中标设计文件的发表权、展览权、使用

权归招标人所有，中标人未经招标人许可，不得将中标设

计文件成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计

（专利权除外）。 

2.1.1（9） 
构成招标文件的其他材

料 
招标答疑纪要、澄清、补正和说明等 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文

件的截止时间 
2025 年 2 月 12 日 16 时 00 分 

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2025 年 2 月 13 日   
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

2.4 
最高投标限价（招标控

制价） 

☑本工程最高投标限价 5304 万元（其中：设计费最高限价

金额为 104 万元，采购、施工费最高限价金额为 4920 万元；

暂列金额 280 万元 

□计算方法：/  

3.1.1 
构成投标文件的材料 

 

1、商务标： 

☑投标函及投标函附录； 

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权

委托书； 

☑联合体协议书（如有）； 

☑投标人基本情况表； 

☑项目管理机构组成表； 

☑工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人及主要

项目管理人员简历表 

☑投标人（工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责

人）类似工程业绩一览表； 

☑拟再发包计划表（如有）； 

☑拟分包计划表（如有）； 

2、经济标： 

☑工程总承包报价； 

☑投标分项报价汇总表； 

☑各投标分项报价明细表； 

3、技术标： 

☑方案设计文件或初步设计文件或者专业工程设计文件； 

☑项目管理组织方案； 

☑详见招标公告 

需从主体库中获取的材料： 

☑企业营业执照； 

☑企业资质证书； 

□企业开户许可证； 

□安全生产许可证； 

☑工程建设类注册执业资格证书或工程建设类专业技术职

称证书； 

□安全生产考核 B 证； 

☑企业或工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人

类似工程业绩（如有）； 

☑详见招标公告 

需提供扫描件的材料： 

☑详见招标公告 

3.2.1 合同价格形式 总价合同 

3.2.6 投标报价的其他要求 

投标单位报价时不得超过招标控制价且不得超过设计费、

采购施工费的各分项最高限价，暂列金额不得调整，否则

按无效标处理。投标时投标人应根据企业自身实力和管理

水平，并考虑本工程的内容、工程的复杂性和施工期间各

类材料设备的市场风险和政策性调整因素确定投标价格，

投标报价总额为投标人在投标文件中提出的各项支付金额

的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标

文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部

费用。本项目报价均为含税报价。 



 40 / 202 
 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

3.3.1 投标有效期 投标截止日后 90 日历天 

3.4.1 投标保证金递交 

一、投标保证金金额（投标保函或保单担保金额）： 

人民币 50 万元。 

二、投标保证金的递交方式： 

方式 1.投标报名单位基本账户电汇、网银、转账 

投标保证金专用账户信息： 

账户名称：常州市公共资源交易中心武进分中心 

开户银行：常州建行丰乐支行 

银行账号：2001626759052503209-0495 

方式 2.银行保函 

☑方式 3.担保机构保函 

☑方式 4.保险机构保单 

☑方式 5.信用承诺替代投标保证金 

□方式 6.政府投资项目免收投标保证金 

三、其他要求： 

1、投标保证金递交方式：投标单位必须在投标截止时间前

将投标保证金从企业基本账户缴入投标保证金专用账户且

必须全额到账。 

2、投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标

人须知前附表”规定的金额递交投标保证金（或投标保函

或保单）。联合体投标的，其投标保证金（或投标保函或

保单）由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标人须知

前附表”的规定。投标人应充分考虑投标保证金（或投标

保函或保单）在途时间，确保投标保证金（或投标保函或

保单）在投标截止时间前达到。如投标人未按招标文件要

求提供投标保证金（或投标保函或保单）的，将作为无效

投标文件，不得进入后续评标程序。 

3、本项目接受投标人使用信用承诺替代投标保证金，如采

用信用承诺替代投标保证金的，需提供《投标保证金信用

承诺书》。使用信用承诺替代投标保证金的投标人未递交

《投标保证金信用承诺书》或内容不完整的，视为未递交

投标保证金。不使用信用承诺替代投标保证金的投标人未

按招标文件要求提供投标保函（保单）或者递交投标保证
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

金的，作为无效投标文件，不得进入评标。 

4、投标保证金缴纳咨询电话：0519-88068636。 

3.4.3 投标保证金退还方式 

非中标候选人的保证金（或投标保函或保单），在拟定中

标人公示无异议后五个工作日内退还；中标候选人的投标

保证金（或投标保函或保单），在招标人与中标人签订书

面合同并归集后五日内退还；若招标人与中标人在中标通

知书发出三十日内仍未订立书面合同的，除中标人之外的

中标候选人的保证金或投标保函可予以退还。投标保证金

退还含投标保证金本金及银行同期存款利息。 

 注 

注：1、招标失败项目的投标保证金或投标保函（保单）应

予以退还。再次组织招标时，各投标人须按规定重新缴纳

该项目的投标保证金或提交投标保函（保单）。 

2、请采用电子投标保函（保单）方式递交投标保证金的投

标人务必妥善保管好“电子投标保函（保单）回执单”，

如在开标时发生投标保函（保单）查询异常的情况，投标

人需提供该回执单作为查询投标保函（保单）的依据。 

3.5 
是否允许递交备选投标

方案 
□允许☑不允许 

3.6.5 
近年发生的重大诉讼及

仲裁情况 
/。 

3.7.4 投标文件 

☑开标前提供以下资料： 

1、详见招标公告 

2、本项目为网上招投标，中标人在领取中标通知书前须向

招标人提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子

文件一致的纸质投标书/份，并按要求签字盖章。 

3.7.5 技术标暗标要求 详见招标公告要求 

4.1 投标文件的密封和标记 / 

4.2.1 投标截止时间 2025 年 3 月 6 日 9 时 00 分 

4.2.3 
投标文件上传系统和递

交地点 

电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“常州

市工程交易系统 7.0”上传； 

投标备份文件递交地点：/ 

5.1.1 开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点：常州不见面开标大厅系统 V2.0 

5.1.2 
参加开标会的投标人代

表 

本项目为“不见面”开评标，“不见面”开评标时各投标

人无需到开评标现场，请于开标截止时间前使用常州不见

面开标大厅系统 V2.0 登录并签到。 

5.2.1 开标程序 详见招标文件 
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

5.2.2 解密时间 

投标文件递交截止时间后，招标人将在不见面开标大厅系

统 V2.0 内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标

文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施

远程解密，投标人解密限定在发出投标文件解密的指令后

20 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手

册（详见常州市公共资源交易平台-交易指南-常州市建设

工程交易系统 7.0 操作手册）要求配置软硬件、解密锁发

生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，

导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超

时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退

回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标

文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相

应延迟解密时间或调整开、评标时间。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：9 人，招标人代表 1 人，经济技术专家 8

人。 

评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取。 

6.4.2 
采用“评定分离”法时：

评标结果公示 

中标候选人数量：7 人 

异议成立，取消相应中标候选人资格后： 

☑继续定标 

□组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人 

7.1.1 
是否授权评标委员会确

定中标人 

□是 

☑否 

7.1.2 
采用“评定分离”法时：

定标方法 

定标方法为： 

□票决法：  

☑集体议事法： 

7.3.1 履约保证金 

☑ 是   

履约担保的形式：现金或银行保函或专业担保公司担保。 

履约担保的金额：合同金额（不含暂列金额）的 10%。 

其他： 

履约担保的提交对象：江苏恒源生态文化旅游发展有限公

司 

履约担保的返还：工程竣工验收达到合同约定的质量标准

后一次性退还或解除履约担保关系。 

□否 

8.5.2 招投标行政监督部门 招标项目所在地建设行政主管部门招标投标管理机构 

10.1 

（一）招标人补充的其他内容 

1、因招标文件模块限制，凡招标文件中与本招标文件前附表 10.1 条“招标人补充

的其他内容”有矛盾的以“招标人补充的其他内容”的要求为准，如有疑问请投标

人在答疑期间从网上提问中提出，以便于招标人作出答复，超过答疑时间招标人将

不予答复。 

2、未注明使用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。 

3、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有

内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

4、招标文件中评标、定标办法与招标公告不一致处以招标公告为准。 

5、潜在投标人应经常登录查看常 州 市 工 程 交 易 系 统 7.0 ” （ 网 址 ： 

http://gc.czggzy.cn/TPBidder/memberLogin））以及常州市公共资源交易平台或

常州市武进区公共资源交易平台，及时获取有关本次招投标的相关信息，因未能及

时了解相关最新信息、对招标文件及相关文件的理解产生的误解和偏差，责任由投

标人自负。 

6、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。

投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人（或其委托的招标代理）对有关问

题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。投标人应仔细审阅招标文件全部内

容，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有

对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。 

7、凡招标文件中涉及到“常州市建设工程交易中心”都变更为“常州市公共资源交

易中心武进分中心”。 

8、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 

9、本招标文件的解释权归招标人所有。 

（二）评标定标细则：详见招标公告 

（三）无效标条款： 

1）投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响

应，应当作为无效投标予以否决：  

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 

2.投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印

章（或签字）的；  

3.投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书 （原件）的； 

4.投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； 

5.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；  

6.除在投标截止时间前经招标人书面同意外，工程总承包项目经理、施工负责人、

设计负责人与资格预审时不一致的；  

7.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；  

8.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；  

9.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

10.投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

11.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外；  
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12.投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基

础不一致的； 

13.未按招标文件要求提供投标保证金的； 

14.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

15.明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

16.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

17.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的； 

18.未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；  

19.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷

同的情况的； 

20.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的； 

21.设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件

有关暗标要求的； 

22.投标文件关键内容模糊、无法辨认的； 

注：（1）评标委员会对投标文件有异议，或者依照有关规定需要作出无效标决定的，

应当向当事人核实有关事项，并将核实情况记录在案。无效标应当由评标委员会集

体表决后作出。 

(2) 招标人可以对照省政府第 120 号令要求，在评标前，核实投标人的投标文件，

发现有投标人递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投

标，包括企业资质类别、等级和工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的

注册专业、资格等级不符合招标文件要求、投标报价畸高、 投标文件故意漏项缺项、

施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投

标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要

求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先行进行评审，若判定该投标

文件为无竞争力投标文件，将作为无效标予以否决。 

(3) 低于成本报价在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标

报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并

提供相关证证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供证明材料的，由评标委员

会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。评标委员会全体成

员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该

投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员
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可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视

为同意。 

（四）投标报价： 

1、投标单位报价时不得超过工程总承包费用的最高限价及工程设计费、采购施工费

各分项最高限价。本工程由投标人根据实际情况确定报价。投标时投标人应根据企

业自身实力和管理水平，并考虑本工程的内容、工程的复杂性和施工期间各类建筑

材料的市场风险和政策性调整因素确定投标价格，投标报价总额为投标人在投标文

件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标

文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 

2、设计费报价标准及依据：投标人应按照招标人提供的招标文件及其附件资料（合

同条款及格式、设计条件与技术要求、计价方法、答疑纪要等）的要求并结合国家

相关标准及技术规范、项目特点、项目现场的实际情况，充分考虑各种风险，按照

招标文件的要求进行自主报价。 

3、本次设计费投标报价采用各阶段设计包干的总价形式报价，投标报价应采用招标

文件中的投标函及设计费投标报价表规定的格式。设计费投标报价应包含但不限于

完成本招标文件所列设计范围内的全部施工图设计及后期配合服务等工作内容所需

的所有费用。中标设计费在合同实施期间不因市场和政策变化等因素而变动，除非

因招标人原因引起招标设计范围发生变化，原则上中标设计费不予调整。 

4、投标人采购、施工费投标报价须根据招标文件中所包括的国家规范、标准，国家

或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，与建设工程项目有关的标准、

规范、技术资料，招标文件及其修改、补充通知、答疑澄清文件，投标人自行编制

的设计文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案进行编制,并按现行工程量清

单计价规定报价。计量采用中华人民共和国法定计量单位。本工程的采购、施工费

部分投标报价应根据下列依据编制： 

①项目的建设规模、建设标准、功能要求以及发包人要求； 

②经批准的项目方案设计、初步设计文件； 

③拟定的招标文件、补充通知、答疑纪要； 

④与建设项目相关的标准、规范及相关技术资料； 

⑤项目现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 

⑥类似工程经验数据； 

⑦建设主管部门颁发的估算、概算计价办法； 

⑧其他的相关资料。 

5、一旦中标，中标单位需承担以下费用： 

（1）进场交易服务费：按苏发改收费发[2023]851 号“关于优化公共资源交易服务
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收费管理有关事项的通知”执行。 

（2）承担本项目招标代理费（收费标准如下取费标准乘以 65%计取，以中标价金额

为准，以差额定率累进法计算）； 

       费率 
中标金额 

工程招标 

100 万元以下 1.0% 

100～500 万元 0.7% 

500～1000 万元 0.55% 

1000～5000 万元 0.35% 

5000～10000 万元 0.2% 

（3）本项目的论证费及专家服务费单独支付（无发票无收据）； 

（4）本项目办理其他相关手续中所要缴纳的承包人费用。 

（5）以上费用综合考虑在投标报价内，结算不另行增加。 

6、投标人的投标报价应是完成《发包人要求》中的要求和合同条款上所列招标范围

的全部，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标文件及招标人提供的技

术资料进行报价。 

7、暂列金额虽然包括在合同价之内，但并不直接属承包人所有，而是由发包人暂定

并掌握使用的一笔款项。 

8、招标文件中提供材料（设备）可选品牌 （或规格、型号、产地）的，应在可选

品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择并明确，并根据市场行情及自身实际

情况进行组价、报价；招标文件中未提供可选品牌的，投标人应根据招标文件要求、

设计要求确定品牌（或规格、型号、产地）并在材料表中描述后，根据市场行情及

自身实际情况进行报价。 

9、因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标

报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。 

10、如投标人拟在“招标文件”推荐所有设备(材料)品牌外自行选择品牌，自选设

备(材料)品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于可

选设备(材料)品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，

同时投标人须在招标文件规定答疑截止前从网上向招标人提出，并将相应证明材料

原件的扫描件上传，经招标人审核确认，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予

以增加，没有得到招标人书面认可的设备（材料）品牌一律不予接受。 

11、一旦中标，除发现涉嫌品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法

供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。 同时

报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查。 

12、投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，地质情况，
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了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考察现场的责任

和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现

场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有

经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报

价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担主体的责任。 

13、本工程除工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人外，项目管理机构至

少配备（但不限于）施工、设计、质量、安全控制工程师，满足《建设项目工程总

承包管理规范》GB/T50358-2017，且项目机构人员配置满足苏建管【2017】236 号文

件及苏建函建管【2022】387 号文件人员配置要求，具体由投标人自行配置。 

（五）不见面开标： 

本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄

像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回

复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下： 

（1）不见面开标时间以常州不见面开标大厅系统显示时间为准； 

（2）开标当日，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,自行登录常州不见

面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等操作（常州不见

面开标大厅系统 V2.0 地址：  

http://gc.czggzy.cn/BidOpeningSJ/bidopeninghallaction/hall/login）； 

（3）各投标人应提前进入常州不见面开标大厅系统 V2.0 相应标段的开标会议区，

收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时进入开标会议区并完

成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评

标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果； 

（4）投标文件递交截止时间后，招标人将在常州不见面开标大厅系统 V2.0 内公布

投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按

规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在发出投标文件解密的指令后 20 分钟

内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册（详见常州市公共资源交易平

台-交易指南-常州市建设工程交易系统 7.0 操作手册）要求配置软硬件、解密锁发

生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时

间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文

件将被退回； 

因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法

进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 

（5）开评标全过程中，投标人一端参与交互的所有行为均视为投标人的真实意思表

达，投标人对此承担一切后果。 
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（6）评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法

人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过常州不见面开标

大厅系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象。 

（7）为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自

身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情

况的，由投标人承担一切后果。 

（六）授予合同： 

1、中标 

①确定中标单位后，招标人将在常州市武进区公共资源交易平台和常州市公共资源

交易中心武进分中心进行拟定中标人公示，公示 3 个日历天，如无异议，招标人向

中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知

书将成为合同的组成部分。 

②除法律法规规定的情形及其他特殊情况外，中标人应当在投标有效期内以及中标

通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面

合同，否则，招标人可取消中标人的中标资格。 

2、合同签订 

①招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标

文件签订工程总承包合同。 

②中标人必须按前附表第 7.3.1 条向招标人提交现金或银行保函或专业担保公司出

具的担保书，作为履约担保，共同地和分别地承担责任；同时，招标人要按相关要

求向中标人提供现金或银行保函或专业担保公司出具的担保书，作为工程支付担保。 

③招标人与中标单位签订合同并完成合同归集后 5 日内，招标人将向中标人退还投

标保证金。 

（七）异议与投诉 

1、异议  

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在规定的时间前提出。招

标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》

等有关文件规定，招标文件中存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或

者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提

出。  

异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答

复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。  

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果或拟定中标



 

 49 / 202  
 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

人有异议的，应当在中标候选人公示或拟定中标人公示期间提出。 

2、投诉  

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以

在知道或者应当知道之日起十日内向常州市武进区水利局提出书面投诉。投诉应当

有明确的请求和必要的证明材料。就以上异议事项提出投诉的，应先向招标人提出

异议。 

3、异议和投诉均应有明确的请求和必要的证明材料，猜测式、怀疑式的异议和投诉

将不被接受。   

4、异议受理单位联系方式： 

（1）建设方名称：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司 

（2）通讯地址：武进区湖塘镇延政中大道 18-1 号水务大厦 16 楼 

（3）电话：0519-86306205    

（4）传真：/ 

（5）电子邮箱：851679241@qq.com 

5、投诉受理单位联系方式： 

（1）行政监督部门：常州市武进区水利局 

（2）通讯地址：武进区湖塘镇延政中大道 18-1 号水务大厦 

（3）电话：0519-67898886 

（4）传真：0519-67898886 

（5）电子邮箱：wjslxzjg@163.com 

（八）其他 

1、招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料（包括但不限于投标工程总承包

项目经理、施工负责人、设计负责人相关证书、业绩证明材料等），若在评标、定

标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中

标人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。同时招标人将投标人

上述弄虚作假行为通报有关行政主管部门。 

2、本项目严禁挂靠及弄虚作假行为。如发现挂靠或业绩不实、业绩不符合本项目

投标人资格条件要求等弄虚作假行为，招标人将：①没收投标保证金；②取消其中

标资格；③追究其延误发包人工期、各项费用损失之法律责任；④禁止参与招标人

所有的建设项目的投标；⑤上报行业主管部门。 

10.2 
采用“评定分离”法的： 

定标方案 
具体定标方案：详见招标公告附件三  评标定标细则 

mailto:wjslxzjg@163.com
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投标人须知 

1 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。 

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。 

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。 

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。 

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。 

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。 

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。 

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投

标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：详见招标公告。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：详见招标公告附件二资格审查办法； 

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。 

1.5 费用承担和设计成果补偿标准 

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.5.2 详见“投标人须知前附表”。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 
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1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10 分包 

分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项

目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。 

1.11 偏离 

详见“投标人须知前附表”。 

1.12 知识产权 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。 

1.13 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发

包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别

按“招标人”和“投标人”进行理解。 

2 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）报价清单 

（6）发包人要求； 

（7）发包人提供的资料； 

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。 

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时
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向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电

子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。 

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”

发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标

人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件

编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标

投标交易平台”发给所有投标人。 

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标

人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件

编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.4 最高投标限价 

最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工

程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投

标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招

标投标交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在

投标截止时间 15 日前通过“电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标

人。 

3 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”； 

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填

写并按要求提交相关的证明材料。 

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，

投标文件不包括联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。 

3.2.2 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。 

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及

影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。 

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价
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格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有

关要求。 

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。 

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其

投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。 

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

退还方式见投标人须知前附表。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

②中标人无正当理由不与招标人订立合同； 

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； 

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。 

3.5 备选投标方案 

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交

备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人

的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方

案。 

3.6 资格审查资料：按招标公告要求提供。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2  电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行

编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “电子招标投标交易平台”中。 

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。 
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3.7.4 技术标暗标要求见投标人须知前附表。 

3.7.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。 

4 投标 

4.1 投标文件的递交 

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平

台”递交加密后的电子投标文件。 

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。 

4.1.3 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。 

4.1.4 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加

密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的修改与撤回 

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

5 开标 

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表 

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开

标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。 

5.2 开标程序 

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表； 

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工

作，解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。 

5.3 特殊情况处理 

5.3.1 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。 

5.4 评标准备（清标） 

5.3.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间进行评标准备（清标）工作。 

6 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）来自同一单位的评标专家不得超过 1 人； 

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或
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刑事处罚的。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 

7 合同授予 

7.1 定标方式 

采用“评定分离”法的，招标人应当按照《关于在全省国有资金投资房屋建筑和市政基

础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作的实施意见（试行）》的通知（苏建规字〔2023〕

2 号）制定定标方案，具体定标方案见本章 10.2 款，其中定标方法见“投标人须知前附表”。

定标程序应当符合相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标标准和方法，在评标委员

会推荐的中标候选人中择优确定拟定中标人，并向招标人提交定标报告。 

7.2 中标通知 

招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布拟

定中标人公示，公示期不少于 3 日。公示内容包括：拟定中标人名称、投标价格、工程总承

包项目经理等信息、定标委员会负责人推荐中标人的理由等内容。 

拟定中标人公示期内无异议或投诉的，招标人应在公示期满后及时发出中标通知书，同

时发布中标人公告，将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约保证金 

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标

的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。 

7.4 签订合同 

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招

标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中

标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应

当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改

正。 

7.4.2 中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履

约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，
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不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单

中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利

的，招标人可以重新招标。 

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警

告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损

失。 

8 纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 异议与投诉 

8.5.1 异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招

标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评

标结果公示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有

异议的，应当在评标结果公示、拟定中标人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3

日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 

采用“评定分离”法的，拟定中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外

的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的中标候选人名单。 
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8.5.2 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道

或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投

诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向

招标人提出异议。 

9 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须

知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不

一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后

者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

10 招标人补充的其他内容 

10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。 

10.2 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“招标公告附件”。 
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第三章评标办法（评定分离法） 

评标办法前附表 

初步评审 

条款号 评审因素 评审标准 

1.1.1 形式性评审标准 

投标人名称 
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（设 

计单位无须提供）； 

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章 

报价唯一 只能有一个有效报价 

暗标 符合招标文件有关暗标的要求 

…… …… 

1.1.2 资格评审标准 

营业执照 具备有效的营业执照 

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供） 

资质证书 具备有效的资质证书 

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

拟派工程总承包项

目经理要求 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

其他要求 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他

要求 

1.1.3 响应性评审标准 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 

工期 
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第

1.3.2 项规定 

工程质量 
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第

1.3.3 项规定 

投标有效期 
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标

人须知”第 3.3.1 项规定 

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； 
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…… …… 

其他要求： 无评标办法第 3.2.6 条所列情形 

  

详细评审 

条款号 评审因素 评审标准 

1.2.1 商务标  

1.2.2 经济标  

1.2.3 技术标  

2.3.4 评标方式、评审因素及评审顺序 

1、评标方式 

□定性评审 

☑定量评审 

□定性+定量评审 

2、评审因素： 

□商务标 

□经济标 

□技术标 

3、评审顺序：见招标公告附件 

2.3.5 入围下一评审阶段的方法 
□优选法：□优选比例%；□优选数量 名 

□劣汰法：□淘汰比例%；□淘汰数量名 

2.5.2 竞争性判断 

授权评标委员会作出竞争性判段 

□是  □否 

竞争性判定方式： 

 …… …… 

 

 

评标方案 

详见招标公告。 

1. 评审标准 

1.1 初步评审标准 

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 
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1.2 详细评审标准 

1.2.1 商务标主要由项目管理机构等组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。 

1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。 

1.2.3 技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法前附表

及评标方案。 

1.2.4 各评审因素的具体分值由招标人参照综合评估法的评分分值制订。 

2. 评标程序 

2.1 评标准备（清标） 

2.1.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供

相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）工作： 

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； 

（二）对投标报价进行算术性校核； 

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归

类汇总； 

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方

面的情况。 

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投

标文件作出评价。 

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以

提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。 

评标准备（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；

评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。 

2.1.2 评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。评标委员会成员首先推选一名

评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决

权。 

2.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负

责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为

评标的依据。 

2.1.4 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提

供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。 

2.2 初步评审 

2.2.1 形式性评审 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

2.2.2 资格评审 



 

 61 / 202 
 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

2.2.3 响应性评审 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

2.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金

额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外； 

2.2.5 澄清、说明或补正 

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、

说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.4 款的规定进行。 

    2.2.6 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，

应当作为无效投标予以否决： 

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章

（或签字）的； 

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理

人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的； 

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，工程总承包项目经理与资格预审时不一

致的； 

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外； 

（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础

不一致的； 

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 
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（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的； 

（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同

的情况的； 

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的； 

（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件

有关暗标要求的； 

（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。 

2.3 详细评审 

2.3.1 采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的投

标文件进行定性评审，并推荐中标候选人。 

2.3.2 采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标

文件实质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐中标候选人。 

2.3.3 采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载明的部分定量评审项，

在合格基础上评价其优良程度，并推荐中标候选人。 

2.3.4 评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据项

目情况确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。 

2.3.5 评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相

应的评审因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方

法见本章前附表。 

2.3.6 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。 

2.4 投标文件的澄清和补正 

2.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

2.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和

补正属于投标文件的组成部分。 

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

2.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现

场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关
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证明材料的，评标委员会应当否决其投标。 

2.5 推荐中标候选人 

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: 

2.5.1评标委员会应当按照投标人须知前附表6.4.2款规定，推荐相应数量的中标候选人。 

2.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 
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第四章合同条款及格式 

GF-2020-0216 

 

 

 

建设项目工程总承包合同示范文本 
 

（试行） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住房和城乡建设部 

制定 
国家工商行政管理总局 

 



 

 65 / 202 

 

说明 

为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范

文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文

本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下： 

一、《示范文本》的组成 

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。 

（一）合同协议书 

《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约

合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、

合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 

（二）通用合同条件 

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的

原则性约定。通用合同条件共计 20 条，具体条款分别为：第 1 条 一般约定，第 2 条 发包人，

第 3 条 发包人的管理，第 4 条 承包人，第 5 条 设计，第 6 条 材料、工程设备，第 7 条 施

工，第 8 条 工期和进度，第 9 条 竣工试验，第 10 条 验收和工程接收，第 11 条 缺陷责任

与保修，第 12 条 竣工后试验，第 13 条 变更与调整，第 14 条 合同价格与支付，第 15 条 违

约，第 16 条 合同解除，第 17 条 不可抗力，第 18 条 保险，第 19 条 索赔，第 20 条 争议

解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总

承包项目管理的实际需要。 

（三）专用合同条件 

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协

商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用

合同条件时，应注意以下事项： 

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致； 

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、

完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或

划“/”； 

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的

具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同

一条款号增加相关条款的内容。 

二、《示范文本》的适用范围  
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《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。 

三、《示范文本》的性质 

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，

参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义

务。



 

 67 / 202 

 

第一部分合同协议书 

发包人（全称）：江苏恒源生态文化旅游发展有限公司 

承包人：                             

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就常州市武进

区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）项目工程总承

包事宜经协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

1. 工程名称：常州市武进区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目设计、采购、施工工程总承

包（EPC 一体化） 

2. 工程地点：该项目位于常州市武进区滆湖北部湖体区域，呈散点状分布，横跨滆湖沿

江高速高铁下部的湿地区域以及其北部零星岛屿。        

3. 工程审批、核准或备案文号：武发改复〔2024〕216 号    

4. 资金来源：自筹。 

5. 工程内容及规模：项目主要建设内容包括水生态修复及生态岛陆域绿化种植。 

6. 工程承包范围： 

  本工程采用设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化），总承包单位承包整个建设工

程的设计、采购、施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终

向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的建

设工程项目。本项目具体内容包括但不限于： 

（1）本项目的设计具体内容包括不限于：施工图设计、各专业深化设计、施工图审批、

施工现场配合服务、设计修改、变更、参与隐蔽工程验收和竣工验收等以及其他招标人要求的

设计服务工作； 

（2）本项目所有材料设备具体内容包括不限于：建筑材料、设备等的供货及建造、催交、

运输、保险、接车、卸车、仓储保管、采购及安装调试、运行及试运行、相关各类技术培训服

务等； 

（3）本项目的所有施工内容包括但不限于：施工图及设计变更范围内工程的施工、配合

建设单位办理所有相关手续以及工程竣工验收、移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工

作。 

二、合同工期 

计划开始工作日期：2025 年 3 月 25 日。 

计划开始现场施工日期：2025 年 4 月 14 日。 

计划竣工日期：2025 年 12 月 19 日。 

工期总日历天数：总工期要求：270 日历天。其中：设计 20 日历天，采购、施工 250 日
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历天。 

三、质量标准 

工程质量标准：合格。               

四、签约合同价与合同价格形式 

1. 签约合同价（含税）为： 

人民币（大写 ）         元（¥   元）。 

具体构成详见价格清单。其中：  

（1） 设计费（含税）： 

人民币（大写）    元（¥   元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥   元）；  

（2） 设备购置费（含税）： 

人民币（大写) （¥     元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥   元）；  

（3） 采购、施工费（含税）： 

人民币（大写) （¥     元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)（¥元   ）；  

（4） 暂估价（含税   ）： 

人民币（大写)（¥元   ）。 

（5） 暂列金额（含税  ）： 

人民币（大写)（¥元    ）。 

（6）双方约定的其他费用（含税   ）： 

人民币（大写)（¥元  ）；适用税率： %，税金为人民币（大写  )（¥   元）。 

2. 合同价格形式： 

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，

合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。 

合同当事人对合同价格形式的其他约定： /。 

五、工程总承包项目经理 

工程总承包项目经理：     。设计负责人：         施工负责人：                                            

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件：  

（1） 中标通知书（如果有）； 

（2） 投标函及投标函附录（如果有）； 

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件； 

（4） 通用合同条件； 

（5） 技术标准和要求； 

（6） 图纸； 

（7） 承包人建议书；  

（8） 价格清单； 
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（9） 双方约定的其他合同文件。 

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同

文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。 

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责

任。 

八、订立时间 

本合同于 2025 年  月   日订立。 

九、订立地点 

本合同在 江苏恒源生态文化旅游发展有限公司 订立。 

十、合同生效 

本合同经双方签字或盖章后成立并生效。 

十一、合同份数 

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。 
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（此页无正文） 

 

承包人：（公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签章） 

统一社会信用代码： 

地址： 

邮政编码： 

法定代表人： 

委托代理人： 

电话： 

传真： 

电子信箱： 

开户银行： 

账号： 

 

发包人：（公章） 承包人：（公章）     

法定代表人或其委托代理人： 

（签章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签章） 

统一社会信用代码： 

地址： 

邮政编码： 

法定代表人： 

委托代理人： 

电话： 

传真：  

电子信箱： 

开户银行： 

账号： 

统一社会信用代码： 

地址： 

邮政编码： 

法定代表人： 

委托代理人： 

电话： 

传真： 

电子信箱： 

开户银行： 

账号： 
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第二部分通用条款 

第 1 条 一般约定 

1.1 词语定义和解释 

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义： 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件

包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附

件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”

的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书

随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文

件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中

列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修

改或补充。 

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、

建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等

内容的项目明细。 

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的

格式和要求填写并标明价格的清单。 

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建

议书由承包人随投标函一起提交。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的

文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受

人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受

人。 

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承
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包人的临时机构。 

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包

人权利和履行发包人义务的人。 

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的

授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一

名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行

事的权利。 

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行

的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的

人员。 

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。 

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格

的人员。 

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订

立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。 

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施

工设备。 

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的

永久工程。 

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备

和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。 

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括

工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所

组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。 

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第 8.1.2 项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工
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作的函件。 

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期

是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第 8.1 款[开始工作]

约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。 

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划

开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程

师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。 

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约

定的竣工日期；实际竣工日期按照第 8.2 款[竣工日期]的约定确定。 

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同

约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。 

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第 11.3 款[缺陷

调查]下质量缺陷责任的期限。 

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，

该期限自缺陷责任期起算之日起计算。 

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包

的工程以合同订立日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 9 条[竣工试验]要求进行的试验。 

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行

的验收。 

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 12 条[竣工后试验]约定进行的试

验。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及

暂列金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的

金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分

摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。 

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价

格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。 

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不
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可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的

金额。 

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计

日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 

1.1.5.8 质量保证金：是指按第 14.6 款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任

期内履行缺陷修复义务的担保。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等

可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、

软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。 

1.1.6.3 变更：指根据第 13 条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或

工程所做的改变。 

1.2 语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中

文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同

的语言。 

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简

体语言文字。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、

规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专

用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包

人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包

人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约

合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。 

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，

应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前

已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 
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1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下： 

（1） 合同协议书； 

（2） 中标通知书（如果有）； 

（3） 投标函及投标函附录（如果有）； 

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件； 

（5） 通用合同条件； 

（6） 承包人建议书；  

（7） 价格清单； 

（8） 双方约定的其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性

质确定优先解释顺序。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 发包人文件的提供 

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、

环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未

按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第 8.7.1 项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。 

1.6.2 承包人文件的提供 

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第 1.2 款[语言文字]约定

的语言制作： 

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件； 

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件； 

（3） 第 5.4 款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相关文件。 

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编

制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承

包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定

的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承

包人文件的提供和审查还应遵守第 5.2 款[承包人文件审查]和第 5.4 款[竣工文件]的约定。 

1.6.3 文件错误的通知 

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。 

1.6.4 文件的照管 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所
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有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合

理的时间查阅和使用上述所有文件。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）

通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。 

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合

同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往

文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送

交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对

于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。 

1.8 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当

事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，

承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向

工程师支付报酬。 

1.9 化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币

或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员

移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。 

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加

的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担

相应的法律责任。 

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》

和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以

为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面

同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的

文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和

其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、
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使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合

同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工

程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识

产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导

致侵权的，由发包人承担责任。 

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业

软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利

商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，

订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。 

1.11 保密 

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任

何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。 

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、

技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。 

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，

应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要

时，可订立保密协议，作为合同附件。 

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误 

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及

时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第 13 条[变更与调整]的约定处理。 

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，

发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

1.13 责任限制 

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件

未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重

大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。 

1.14 建筑信息模型技术的应用 

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合

项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使

用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负

责与本项目中其他使用方协商。 

第 2 条 发包人 

2.1 遵守法律 
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发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用

和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设

工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。 

2.2 提供施工现场和工作条件 

2.2.1 提供施工现场 

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部

分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条

件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期 7 天前向承包人移交施工现

场，但承包人未能按照第 4.2 款[履约担保]提供履约担保的除外。 

2.2.2 提供工作条件 

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发

包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括： 

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及

坟墓等的保护工作，并承担相关费用； 

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、

生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面

形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围； 

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。 

2.2.3 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.3 提供基础资料 

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所

必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设

施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资

料，并根据第 1.12 款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前

的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期

限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。 

2.4 办理许可和批准 

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、

批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证

等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，
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发包人应给予必要的协助。 

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.5 支付合同价款 

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安

排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价

10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价 30%；或承包人未能根据第 14 条[合同价格

与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要

变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在 28 天内补充提供能够按照合同约定支付合同

价款的相应资金来源证明。 

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等

形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

2.6 现场管理配合 

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）： 

（1）根据第 7.3 款[现场合作]的约定，与承包人进行合作； 

（2）遵守第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]和

第 7.8 款[环境保护]的相关约定。 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，

明确各方的权利义务。 

2.7 其他义务 

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务

进行补充约定。 

第 3 条 发包人的管理 

3.1 发包人代表 

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人

有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享

有的相应权利，涉及第 16.1 款[由发包人解除合同]的权利除外。 

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应： 

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利； 

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力； 

（3） 作为熟练的专业人员行事。 

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签
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订之日起 3 日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权

在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。 

发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命

的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反

对意见的人员，不论是法人还是自然人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包

人可以要求发包人撤换发包人代表。 

3.2 发包人人员 

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在

专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一

些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师

或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任

务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正

常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工

等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。 

3.3 工程师 

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理

的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根

据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关

职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。 

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管

理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工

程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照

执行。 

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业

的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权

减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。 

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，

则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师

的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以

协调和明确并以书面形式通知承包人。 

3.4 任命和授权 

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包

人应提前 7 天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任
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命时间。工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第 3.6 款[商定或

确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员

在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程

师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.5 指示 

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师

授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以

口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口

头指示或临时书面指示后 24 小时内发出书面确认函，在 24 小时内未发出书面确认函的，该口

头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。 

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，

应按照第 13 条[变更与调整]的约定办理。 

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加

和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理

利润。 

3.6 商定或确定 

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当

事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方

签署确认。 

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出

的通知后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工

程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42 天内或工程师

提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附

详细依据。 

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一方发出

书面异议通知并抄送工程师。除第 19.2 款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能

在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则

构成争议并应按照第 20 条[争议解决]的约定处理。如未在 28 天内发出上述通知的，工程师的

确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。 

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20 条[争议解决]的约定

对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期

由责任方承担。 

3.7 会议 

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，
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讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人

和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。 

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议

纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。 

第 4 条 承包人 

4.1 承包人的一般义务 

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，

并履行以下义务： 

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人

留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失； 

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，

对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的； 

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、

施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除； 

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目

进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性

负责； 

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工

伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身

伤害和财产损失； 

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包

括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款； 

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。 

4.2 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、

金额及提交的时间等，并应符合第 2.5 款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函

或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的

名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后 7

天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包

人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 

4.3 工程总承包项目经理 

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程
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总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目

经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发

包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴

纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包

人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同

时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。 

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。

工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项

目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项

目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开

施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅

自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的

通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行

相应职责的资格、经验和能力。 

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的

权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总

承包项目经理应按合同约定以及工程师按第 3.5 款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合

同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采

取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向工程师送交书面报告。 

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人并抄送工程

师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经

验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包

人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理

将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位

具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临

时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承

包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。 

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中

应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。

如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后 28 天内更换项目经理。发包人收到改进报

告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的工程

总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理

继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用

合同条件的约定承担违约责任。 

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人
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员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息

和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。 

4.4 承包人人员 

4.4.1 人员安排 

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约

定外，承包人应在接到开始工作通知之日起 14 天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以

及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资

格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。 

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技

术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件 5[承包人主要管理人员表]中另行约定。 

4.4.2 关键人员更换 

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前 14 天将

继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未

予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包

人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，

临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键

人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。 

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有

能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职

责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专

用合同条件的约定承担违约责任。 

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过 7

天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过 7 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，

征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行

其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关

键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。 

4.5 分包 

4.5.1 一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名

义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不

得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

4.5.2 分包的确定 

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。 

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人
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提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 14 天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，

承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在 14 天内批准亦未提出意见的，承包

人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。 

4.5.3 分包人资质 

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的

资质进行审查。 

4.5.4 分包管理 

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事

项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行

实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

4.5.5 分包合同价款支付 

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人

与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款； 

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人

工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。 

4.5.6 责任承担 

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。 

4.6 联合体 

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协

议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。

联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有

相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何

合同责任。 

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。 

4.7 承包人现场查勘 

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释

和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第 2.3 项[提供

基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知

发包人。 

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交

通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包

人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产

生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的
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责任和风险，但属于 4.8 款[不可预见的困难]约定的情形除外。 

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然

的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，

但不包括气候条件。 

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时

通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以

及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条[变更与调

整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

4.9 工程质量管理 

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、

加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的

形式约定保修范围、保修期限和保修责任。 

4.9.2 承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施

文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律

规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行

相关规范和操作规程。 

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及

其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审

查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设

备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 

第 5 条 设计 

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1 设计义务的一般要求 

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同

约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需

要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。 

5.1.2 对设计人员的要求 

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合

同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所

必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计

人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。 

5.1.3 法律和标准的变化 

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的
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规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者

有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定

的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。如果该

项建议构成变更的，按照第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。 

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应

合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。 

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当

按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。 

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人

对承包人文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说

明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承

包人文件，审查期重新起算。 

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期

限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。 

承包人对发包人的意见按以下方式处理： 

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在 7 天内通知发包人按照第 13 条[变更与调整]

中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第 20 条[争议

解决]的约定执行； 

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文

件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用

增加，由承包人负责。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获

发包人同意。 

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除

承包人任何的责任和义务。 

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批

准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。 

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费

用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发

包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议

批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。 

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，

发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7 天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，



 

 88 / 202 

 

承包人应予以协助。 

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人

需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第 13.2 款[承

包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变

更与调整]的有关约定。 

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实

施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。

因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。 

5.3 培训 

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、

维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 10.1 款[竣工验收]约

定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。 

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和

其它必要条件。 

5.4 竣工文件 

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切

位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相

关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开

始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。 

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提

交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第

5.2 款[承包人文件审查]的约定进行审查。 

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据

第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。 

5.5 操作和维修手册 

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，

该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修

理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。 

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款[承包人文件审查]的约定对操作

和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的

风险或损失承担责任。 

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及

在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到

上述文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的验收]

的约定完成验收。 
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5.6 承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据

本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第 5.2

款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。

因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》

的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。 

第 6 条 材料、工程设备 

6.1 实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其

他实施作业： 

（1） 按照法律规定和合同约定的方法； 

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法； 

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的

材料。 

6.2 材料和工程设备 

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应

材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量

等级和交接地点等。 

承包人应根据项目进度计划的安排，提前 28 天以书面形式通知工程师供应材料与工程设

备的进场计划。承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经

修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交

材料和工程设备。 

发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，

赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，

由承包人负责接收、运输和保管。 

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第 13 条[变更与调整]的规

定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计

划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发

生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，

并向承包人支付合理利润。 

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、

规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设
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备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。 

承包人应按照已被批准的第 8.4 款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织

材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合

同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂

家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承

担相应责任。 

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合

格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验

测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。 

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、

规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于

国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的

标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致

的工期延长由发包人负责。 

6.2.3 材料和工程设备的保管 

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包

人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，

不合格的不得使用。 

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法

律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试

验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人

进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

6.2.4 材料和工程设备的所有权 

除本合同另有约定外，承包人根据第 6.2.2 项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的

材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第 14.3.1 项第（2）目的进度款金额中，发

包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程

前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。 

承包人按第 6.2.2 项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料

及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由

承包人承担。 

6.3 样品 
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6.3.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专

用合同条件中约定。样品的报送程序如下： 

（1） 承包人应在计划采购前 28 天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应

材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、

表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，

并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后

7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分

的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解

为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或

改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 

6.3.2 样品的保管 

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的

场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

6.4 质量检查 

6.4.1 工程质量要求 

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量

的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。 

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程

质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包

人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，并支付承包人合理的利润。 

6.4.2 质量检查 

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和

检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地

点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发

包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试

验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，

不免除承包人按合同约定应负的责任。 

6.4.3 隐蔽工程检查 

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应

书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有
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自检记录和必要的检查资料。 

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查

确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不

合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和

（或）延误的工期由承包人承担。 

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期

要求，顺延时间不得超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过 48 小时

的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要

求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程

师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行

钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工

程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合

理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。 

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔

探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由

承包人承担。 

6.5 由承包人试验和检验 

6.5.1 试验设备与试验人员 

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、

试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场

所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以

协助。 

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、

试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在

正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。 

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须

能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 

6.5.2 取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取

样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。 

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、
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工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人

共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工

程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验

结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试

验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。 

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可

靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证

明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增

加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

6.5.4 现场工艺试验 

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承

包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。 

6.6 缺陷和修补 

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人： 

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换； 

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；  

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修

补工作。 

6.6.2 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的

时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项第（3）目下的情形外，承包人应承担所

有修补工作的费用： 

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的

工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。 

（2） 第 17.4 款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。 

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工

作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第 6.6.2 项有权就

修补工作获得支付的情况除外。 

第 7 条 施工 

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利 

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的

批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并

承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础
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设施的手续。 

7.1.2 场外交通 

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交

通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关

交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，

并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路

费和税款等由承包人承担。 

7.1.3 场内交通 

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路

和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人

修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外

交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。 

7.1.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发

包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由

承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。 

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费

用和可能引起的赔偿。 

7.1.6 水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航

线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包

括船舶和飞机等。 

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承

包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施

工设备的，应报工程师批准。 

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，

应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件 7.2 款约定的时间内向发

包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）

竣工日期延误，由承包人负责。 

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。 

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备 
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承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包

人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。 

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发

包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计

划撤走闲置的施工设备和其他物品。 

7.3 现场合作 

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现

场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工

程或进入现场等。 

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调

自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。 

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要

求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支

付，且因此延误的工期应相应顺延。 

7.4 测量放线 

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技

术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的

期限内，将施工控制网资料报送工程师。 

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。

承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。 

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合

格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差

错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由

承包人负责。 

7.5 现场劳动用工 

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，

实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存

储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。 

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监

督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包

人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖

欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专



 

 96 / 202 

 

用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。 

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。 

7.6 安全文明施工 

7.6.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事

人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝

发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的

紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按

照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 8.9 款[暂停工作]的约定执行。 

7.6.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工

安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合

理导致生产安全事故的发生。 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、

治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如

实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安

全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关

管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、

火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作

业的管理。 

7.6.3 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有

关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，

可以在专用合同条件中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和

各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点

保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 

7.6.4 事故处理 

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员

和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需

要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有

关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 
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在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和

抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类

抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

7.6.5 安全生产责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡

和财产损失； 

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。 

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三

者人身伤亡和财产损失。 

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。 

7.7 职业健康 

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等

方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括： 

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法

休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时

间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超

过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。 

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保

险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、

许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，

必要的现场食宿条件。 

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、

安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、

防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、

高寒、高空作业安全等劳动保护措施。 

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，

对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程

师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担

责任和费用。 

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，

并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇

的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工

中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 
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7.8 环境保护 

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名

木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，

并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）

竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所

造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。 

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物

和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延

误，由承包人负责。 

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政

部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环

境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由

承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。 

7.9 临时性公用设施 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设 

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定

的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约

定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费

用由承包人纳入报价并承担相关责任。 

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未

能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关

键路径延误的，竣工日期相应顺延。 

7.9.2 临时用水、用电等 

承包人应在计划开始现场施工日期 28 天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约

定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的

临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负

责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事

人另有约定时除外。 

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包

人负责。 

7.10 现场安保 

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程

或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交

给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现
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场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的

管理。 

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人

应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地

区。 

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保

适用本款前述关于现场安保的规定。 

7.11 工程照管 

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设

备及承包人文件的照管和维护工作。 

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职

责由发包人承担。 

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的

照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。 

第 8 条 工期和进度 

8.1 开始工作 

8.1.1 开始工作准备 

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。 

8.1.2 开始工作通知 

经发包人同意后，工程师应提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自

开始工作通知中载明的开始工作日期起算。 

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场

施工日期后第 84 天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 

8.2 竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的

竣工日期以第 10.1 条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。 

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告 42 天后未进行验收的，视为验收

合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验

收的除外。 

8.3 项目实施计划 

8.3.1 项目实施计划的内容 

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理

和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事



 

 100 / 202 

 

人在专用合同条件中约定的其他内容。 

8.3.2 项目实施计划的提交和修改 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后 14 天内，向工程师提交项目实施计

划，工程师应在收到项目实施计划后 21 天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见

和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人

应向工程师提交修改后的项目实施计划。 

项目进度计划的编制和修改按照第 8.4 款[项目进度计划]执行。 

8.4 项目进度计划 

8.4.1 项目进度计划的提交和修改 

承包人应按照第 8.3 款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工

程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在 21 天内批复或提出修改意见，否

则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改

完善。 

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程

师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶

段或分项的进度计划，由工程师批准。 

8.4.2 项目进度计划的内容 

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安

装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规

定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承

包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。 

8.4.3 项目进度计划的修订 

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订

的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度

计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，

应当在 14 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。 

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后 14 天内完成审批或

提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交

的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或

义务。 

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第 8.7 款[工

期延误]、第 8.8 款[工期提前]、第 8.9 款[暂停工作]应承担的合同责任。 

8.5 进度报告 

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并

提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容： 
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（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告； 

（2） 工程施工方法的一般说明； 

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告； 

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时

提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；  

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议； 

（6） 其他与工程有关的重大事项。 

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。 

8.6 提前预警 

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方： 

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响； 

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响； 

（3） 该情形可能导致合同价款增加； 

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。 

发包人有权要求承包人根据第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取

措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。 

8.7 工期延误 

8.7.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延

误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1） 根据第 13 条[变更与调整]的约定构成一项变更的； 

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的； 

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、

妨碍和阻碍； 

（4） 发包人未能依据第 6.2.1 项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程

设备导致工期延误和（或）费用增加的； 

（5） 因发包人原因导致的暂停施工； 

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。 

8.7.2 因承包人原因导致工期延误 

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担

加快进度所增加的费用。 

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣

工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除

承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履

约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。 
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8.7.3 行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条

件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相

应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。 

8.7.4 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，

对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在

专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师

应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理

措施而延误的工期由发包人承担。 

8.8 工期提前 

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程

进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13

条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包

人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。 

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进

度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条

[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。 

8.9 暂停工作 

8.9.1 由发包人暂停工作 

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂

停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。 

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要

求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。 

8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由

此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第 8.7.2 项[因

承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。 

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效

措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并

通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润： 

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付

款延误的； 

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明
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确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。 

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 17 条[不可抗力]的相关约定。 

8.9.4 暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文

件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]

和第 8.9.2 项[由承包人暂停工作]的约定承担。 

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期

延误的，由承包人按本合同约定承担责任。 

8.9.5 拖长的暂停 

根据第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过 56 天的，承包人可向发包人发出

要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继

续工作，承包人有权根据第 13 条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部

分工程。发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第 16.2 款[由承

包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。 

8.10 复工 

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应

当给予承包人必要的准备复工时间。 

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、

工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包

人。 

8.10.3 除第 17 条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责

任方承担。 

第 9 条 竣工试验 

9.1 竣工试验的义务 

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第 5.4 款[竣工文件]

和第 5.5 款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。 

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前 42 天向工程师提交详细的竣工试验计划，

该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在

收到计划后的 14 天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意

见后的 14 天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确

认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前 21 天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知

工程师，并在该日期后的 14 天内或工程师指示的日期进行竣工试验。 

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第 6.5 款[由承包人试验和检验]进行竣

工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程

或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验： 
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（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的

每一部分均能够安全地承受下一阶段试验； 

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全

运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作； 

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程

师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》

中列明的性能保证指标。 

进行上述试验不应构成第 10 条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品

或其他收益均应归属于发包人。 

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符

合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后 14 天内予以回复，逾期未回复的，视为

认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程

或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。 

9.2 延误的试验 

9.2.1 如果承包人已根据第 9.1 款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日

期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误 14 天以上的，发包人应承担由此增加的费用

和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。 

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通

知后的 21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该 21 天的期限内确定进行试验的日期，并至少

提前 7 天通知工程师。 

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由

此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后 28 天内向承包人发送试验结果。 

9.3 重新试验 

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第 6.6 款[缺陷和修补]修补缺陷。

发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工

试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。 

9.4 未能通过竣工试验 

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，

竣工日期相应顺延。 

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第 9.3 款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则： 

（1） 发包人有权要求承包人根据第 6.6 款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第

9.3 款[重新试验]再次进行竣工试验； 

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人

有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损

失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收； 
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（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，

发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并

赔偿发包人的相应损失； 

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒

收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和

误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第 16.1 款[由发包人解除

合同]的约定解除合同。 

第 10 条 验收和工程接收 

10.1 竣工验收 

10.1.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1） 除因第 13 条[变更与调整]导致的工程量删减和第 14.5.3 项[扫尾工作清单]列入缺

陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工

作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求； 

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划； 

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料； 

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。 

10.1.2 竣工验收程序 

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： 

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后 14

天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收

申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包

人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。 

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后

14 天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工

验收申请报告后的 28 天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实

际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视

为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。 

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返

工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在

完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本

项约定的程序重新进行验收。 

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起 42 天内完成竣工

验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。 

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 
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除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第 10.4 款[接收证书]约定组织竣工验

收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）

支付违约金。 

10.2 单位/区段工程的验收 

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段

工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第 10.1

款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工

程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，

发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

10.3 工程的接收 

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用

合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。 

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、

内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。 

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人

逾期接收工程的违约责任。 

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与

工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工

程的违约责任。 

10.4 接收证书 

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第 14.6

款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的 14 天

内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人

拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需

要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。 

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际

竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工

程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。 

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第

15 天起视为已颁发工程接收证书。 

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向

承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第

15 天起视为已颁发工程接收证书。 
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10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项[扫尾工作清单]中约定的扫

尾工作清单作为工程接收证书附件。 

10.5 竣工退场 

10.5.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处

于以下状态，直至工程师检验合格为止： 

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原； 

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工

设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工

退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包

人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 

10.5.2 地表还原 

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他

人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 

10.5.3 人员撤离 

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承

包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场

或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离

施工现场。 

第 11 条 缺陷责任与保修 

11.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修

义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 

11.2 缺陷责任期 

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺

陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。 

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷

责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验

收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能

进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未

经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 
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由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要

再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并

应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过 24 个月。 

11.3 缺陷调查 

11.3.1 承包人缺陷调查 

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包

人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承

包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。 

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期

通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要

求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。 

11.3.2 缺陷责任 

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证

金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对

工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，

承包人应负责修复，直至检验合格为止。 

11.3.3 修复费用 

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人

承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理

利润。 

11.3.4 修复通知 

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通

知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在

口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并

修复缺陷或损坏。 

11.3.5 在现场外修复 

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当

向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应

当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置

成本增加质量保证金的数额。 

11.3.6 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损

坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由

承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 



 

 109 / 202 
 

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向

承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。 

11.4 缺陷修复后的进一步试验 

任何一项缺陷修补后的 7 天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据

第 9 条[竣工试验]或第 12 条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包

人应在收到重新试验的通知后 14 天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未

建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的 14 天内指示进行必要的重新试验，以证明已修

复的部分符合合同要求。 

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和

重新试验的风险和费用。 

11.5 承包人出入权 

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即

修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场

前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等

规定。 

11.6 缺陷责任期终止证书 

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前 7 天内向发包人发出缺陷责任

期即将届满通知，发包人应在收到通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未

能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之

日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第 14.6.3 项[质量保证金的返还]返还质量保证

金。 

如根据第 10.5.3 项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，

承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后 28 天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施

工现场。 

11.7 保修责任 

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和

工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。 

第 12 条 竣工后试验 

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。 

12.1 竣工后试验的程序 

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行

竣工后试验。 

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消

耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，

并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。 
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12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工

后试验，并至少提前 21 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验

拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。 

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 5.5 款[操作和维修手册]提交的文

件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参

加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人

应视为认可试验数据。 

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任

何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。 

12.2 延误的试验 

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并

支付承包人合理利润。 

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的

其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。 

12.3 重新试验 

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第 11.3 款[缺陷调查]的规定修

补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第 11.4 款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工

后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承

担发包人因此增加的费用。 

12.4 未能通过竣工后试验 

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能

损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺

陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。 

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对

该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包

人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。

承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已

通过该竣工后试验。 

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的

许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。 

第 13 条 变更与调整 

13.1 发包人变更权 

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第

11.3.6 项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人

自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程
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的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第 20

条[争议解决]处理。 

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更

指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以

采购；导致承包人无法执行第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职

业健康]或第 7.8 款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第 4.1 款[承包人的一般义务]相冲

突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变

原指示的书面回复。 

13.2 承包人的合理化建议 

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、

理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内

审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工

程师报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变

更指示，由此引起的合同价格调整按照第 13.3.3 项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更

的，工程师应书面通知承包人。 

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以

按照专用合同条件的约定进行利益分享。 

13.3 变更程序 

13.3.1 发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计

划变更的工程范围和变更的内容。 

13.3.2 变更执行 

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变

更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措

施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 13.3.3 项[变更估价]约定确定变更

估价。 

13.3.3 变更估价 

13.3.3.1 变更估价原则 

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整； 

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整： 

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格； 

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费

率或价格； 



 

 112 / 202 

 

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则

调整适用新的费率或价格。 

13.3.3.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包

人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知

承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾

期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

13.3.4 变更引起的工期调整 

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 3.6

款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 

13.4 暂估价 

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、

评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承

包人的签约合同价中。 

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专

用合同条件中约定。 

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目

的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经

发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发

包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中

所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由

发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由

此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.5 暂列金额 

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并

对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的

工作、货物或服务的应付款项。 

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付： 

（1） 发包人根据第 13.1 款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如

有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）； 
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（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的

实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的

费率（如有）或百分比计算）。 

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供

的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可

以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的 7

天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。 

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收

据。 

13.6 计日工 

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方

式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；

价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按

照第 3.6 款[商定或确定]确定计日工的单价。 

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以

下报表和有关凭证报送工程师审查： 

（1） 工作名称、内容和数量； 

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； 

（3） 投入该工作的材料类别和数量； 

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5） 其他有关资料和凭证。 

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后

列入进度付款。 

13.7 法律变化引起的调整 

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 13.8

款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应

从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师

按第 3.6 款[商定或确定]的约定处理。 

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或

者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第 13.3 款[变

更程序]发出变更指示。 

13.8 市场价格波动引起的调整 
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13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅

度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。 

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约

定。 

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应

当根据市场价格调整的费用列入附件 6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合

同价格： 

（1） 价格调整公式 

 

公式中：△P---需调整的价格差额； 

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不

计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第 13 条[变更与调整]约定的变更及其他

金额已按当期价格计价的，也不计在内； 

A ---定值权重（即不调部分的权重）；   

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投

标函投标总报价中所占的比例，且 A+B1+B2+B3+……+Bn=1； 

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天

的前 42 天的各可调因子的价格指数； 

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价

格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标

函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价

格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。 

（2） 暂时确定调整差额 

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款

中再按实际价格指数进行调整。 

（3） 权重的调整 

按第 13.1 款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承

包人和发包人协商后进行调整。 

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用

本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低

的一个作为当期价格指数。 
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（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整 

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使

用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中

较高的一个作为当期价格指数。 

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。 

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。 

第 14 条 合同价格与支付 

14.1 合同价格形式 

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第 13 条[变更与调整]，

以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。 

14.1.2 除专用合同条件另有约定外： 

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整； 

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第 13.7 款[法律

变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整； 

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程

的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的

参考资料，而不能用于其他目的。 

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件

的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。 

14.2 预付款 

14.2.1 预付款支付 

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的

设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同

工作。 

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，

提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包

人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 15.1.1 项[发包人违约的情形]

执行。 

14.2.2 预付款担保 

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担

保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由

合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有

效。 

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保
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金额不得低于未被扣回的预付款金额。 

14.3 工程进度款 

14.3.1 工程进度付款申请 

（1）人工费的申请 

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后 7 天内完成

审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包

人应在人工费支付证书签发后 7 天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予

以相应扣除。 

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，

该进度付款申请单应包括下列内容： 

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额； 

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额； 

3） 根据第 13 条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额； 

4） 根据第 14.2 款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

5） 根据第 14.6.2 项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额； 

6） 根据第 19 条[索赔]应增加和扣减的索赔金额； 

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金

额； 

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

14.3.2 进度付款审核和支付 

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7

天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发进度款支付证

书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签

发进度款支付证书。 

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包

人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资

料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料

后 7 天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条[争议

解决]的约定处理。 

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包

人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照

贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。  

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分

的工作。 

14.3.3 进度付款的修正 
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在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和

承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

14.4 付款计划表 

14.4.1 付款计划表的编制要求 

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制： 

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第 14.3.1 项[工程进度付款申请]每期进

度款的估算金额； 

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第 3.6 款[商定或确定]修改

付款计划表； 

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，

用于支付参考。 

14.4.2 付款计划表的编制与审批 

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第 8.4 款[项目进度计划]约定的项目进

度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主

要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）

等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到

工程师和发包人批准的项目进度计划后 7 天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料

报送工程师。 

（2） 工程师应在收到付款计划表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工

程师审核的付款计划表后 7 天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划

表。 

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资

料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。 

14.5 竣工结算 

14.5.1 竣工结算申请 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 42 天内向工程师提交竣工

结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当

事人在专用合同条件中约定。 

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1） 竣工结算合同价格； 

（2） 发包人已支付承包人的款项； 

（3） 采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，

应当列明应预留的质量保证金金额；采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]中其他

方式提供质量保证金的，应当按第 14.6 款[质量保证金]提供相关文件作为附件； 

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。 
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14.5.2 竣工结算审核 

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查

并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，

并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有

异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发

包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第

29 天起视为已签发竣工付款证书。 

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对

承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支

付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。 

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签

认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进

行复核，或按照第 20 条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款

证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 

14.5.3 扫尾工作清单 

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工

作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。 

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第 14.5.1 项[竣工结算申请]及第

14.5.2 项[竣工结算审核]中一并结算。 

扫尾工作的缺陷责任期按第 11 条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单

约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第 11.3 款[缺陷调

查]处理。 

14.6 质量保证金 

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣

工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。 

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1） 提交工程质量保证担保； 

（2） 预留相应比例的工程款； 

（3） 双方约定的其他方式。 

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在

工程竣工验收合格后 7 天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保

时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式

提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的 3%。 



 

 119 / 202 
 

14.6.2 质量保证金的预留 

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三

种方式： 

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额

达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金； 

（3） 双方约定的其他预留方式。 

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包

人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作

为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行

同期同类存款基准利率支付利息。 

14.6.3 质量保证金的返还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第 11.6 款[缺

陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保

证金。 

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 7 天内将质量保证金返还承包人，逾期

未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 7 天内不予答复，视

同认可承包人的返还质量保证金申请。 

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第

20 条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。 

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单 

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专

用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、

缺陷责任期内发生的增减费用。 

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，

承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.7.2 最终结清证书和支付 

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14

天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，

视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单

后 15 天起视为已颁发最终结清证书。 

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发
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包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款

市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条[争议解决]的约定办理。 

第 15 条 违约 

15.1 发包人违约 

15.1.1 发包人违约的情形 

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；  

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3） 发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； 

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的； 

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

15.1.2 通知改正 

发包人发生除第 15.1.1 项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求

发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，

承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。 

15.1.3 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 

15.2 承包人违约 

15.2.1 承包人违约的情形 

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约： 

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验

收标准以及合同约定； 

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； 

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施

或材料撤离施工现场； 

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误； 

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； 

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按

发包人指示进行修复的； 
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（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

15.2.2 通知改正 

承包人发生除第 15.2.1 项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专

用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

15.2.3 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专

用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 

15.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

第 16 条 合同解除 

16.1 由发包人解除合同 

16.1.1 因承包人违约解除合同 

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，

解除通知中应注明是根据第 16.1.1 项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知

承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，

否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解

除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可

直接发出正式解除合同通知立即解除合同： 

（1） 承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定； 

（2） 承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定； 

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度

计划； 

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 28 天以上； 

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清

算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接

管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）

具有与前述行动或事件相似的效果； 

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履

约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同； 

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工

程丧失了主要使用功能、生产功能； 

（8） 因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂

停工作超过 182 天； 
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（9） 承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天； 

（10） 工程师根据第 15.2.2 项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内

仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。 

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务 

合同解除后，承包人应按以下约定执行： 

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通

知解除的工作，并将相关人员撤离现场； 

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责

任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关

工作； 

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完

工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养； 

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件

移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料

的备份； 

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操

作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等； 

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和

清算，并按以下约定执行： 

（1） 合同解除后，按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同

价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； 

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离； 

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条[争议解决]的

约定处理。 

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让 

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包

人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承

包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承

包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。 

16.2 由承包人解除合同 
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16.2.1 因发包人违约解除合同 

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，

解除通知中应注明是根据第 16.2.1 项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知

发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，

否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解

除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可

直接发出正式解除合同通知立即解除合同： 

（1） 承包人就发包人未能遵守第 2.5.2 项关于发包人的资金安排发出通知后 42 天内，

仍未收到合理的证明； 

（2） 在第 14 条规定的付款时间到期后 42 天内，承包人仍未收到应付款项；  

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约； 

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的 84 天内，承包人未收到根据第 8.1 款[开始工作]

的开始工作通知； 

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清

算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其

债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事

件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果； 

（6） 发包人未能遵守第 2.5.3 项的约定提交支付担保； 

（7） 发包人未能执行第 15.1.2 项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的； 

（8） 因发包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂

停工作超过 182 天的； 

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的

情况下，订立本合同之日）后第 84 天的。 

发包人接到承包人解除合同意向通知后 14 天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、

或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期

延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。 

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务 

合同解除后，承包人应按以下约定执行： 

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行

该保护工作而产生费用的，由发包人承担； 

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作； 

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。 

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并退还

履约担保： 
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（1） 合同解除前所完成工作的价款； 

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款

后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； 

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金； 

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将

施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

16.3 合同解除后的事项 

16.3.1 结算约定依然有效 

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解

除合同的结算工作结清。 

16.3.2 解除合同的争议 

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第 20 条[争议解决]的约定处理。 

第 17 条 不可抗力 

17.1 不可抗力的定义 

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服

且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战

争和专用合同条件中约定的其他情形。 

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立

即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证

明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔 28 天向合同另一方当事人和工程师提交中

间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报

告及有关资料。 

17.3 将损失减至最小的义务 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履

行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

17.4 不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人
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按以下原则承担： 

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的

第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担； 

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失； 

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当

顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的

现场必要的工人工资由发包人承担； 

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发

包人承担； 

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人

承担。 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可

抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。 

17.5 不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包

人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。 

17.6 因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人

均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 10.5 款[竣工退场]的规定进行。由双方当事

人按照第 3.6 款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设

备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包

人的财产，承包人应将其交由发包人处理； 

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而

产生的损失； 

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7） 双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后 28 天内

完成上述款项的支付。 

第 18 条 保险 

18.1 设计和工程保险 
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18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、

建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等

有关内容应当在专用合同条件中明确约定。 

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁

发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。 

18.2 工伤和意外伤害保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险

费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保

险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保

险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。 

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，

包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。 

18.3 货物保险 

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等

办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。 

18.4 其他保险 

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保

持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专

用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行

过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第 13 条[变更与

调整]的约定增加合同价款。 

18.5 对各项保险的一般要求 

18.5.1 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保

险合同条款要求持续保险。 

18.5.2 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险

单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。 

18.5.3 未按约定投保的补救 

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方

当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。 

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，

由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。 

18.5.4 通知义务 
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除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得另一方当事人同意，并通知工程师。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和

承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。 

第 19 条 索赔 

19.1 索赔的提出 

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工

期的，应按以下程序向对方提出索赔： 

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向对方递交索赔意向通知书，

并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/

减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利； 

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告

应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必

要的记录和证明材料； 

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际

情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数； 

（4） 在索赔事件影响结束后 28 天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要

求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提

出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出

或由工程师向承包人提出。 

19.2 承包人索赔的处理程序 

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的

记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。 

（2） 工程师应按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并

在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将

发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明

材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。 

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成支

付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条[争议解决]约定处理。 

19.3 发包人索赔的处理程序 

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证

明材料； 

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 42 天内，将索赔处
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理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予

答复的，视为认可索赔。 

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的

金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条[争议解决]约定处理。 

19.4 提出索赔的期限 

（1） 承包人按第 14.5 款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出

在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2） 承包人按第 14.7 款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证

书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。 

第 20 条 争议解决 

20.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。 

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达

成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定

执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未

对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自

合同订立后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，

第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席

争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当

事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。 

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 

20.3.2 争议的避免 

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议

的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。 

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条

件另有约定外，发包人和承包人均应出席。 

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发

包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或
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建议的约束。 

20.3.3 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议

评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、

案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天或争议评审小组建议并经双方同意

的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行

约定。 

20.3.4 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照

执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用

其他争议解决方式。 

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直

到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式

解决争议： 

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合

同中有关争议解决条款的效力。 
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第三部分专用合同条件 

第 1 条一般约定 

1.1 词语定义和解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件：招标文件、答疑澄清、投标书及其附件以及在履行合同过程中形

成的双方授权代表签署且盖章的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：按通用条款。 

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：按通用条款。 

1.1.3.10 永久占地包括：按通用条款。 

1.1.3.11 临时占地包括：按通用条款。 

1.2 语言文字 

本合同除使用汉语外，还使用/语言。 

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规，《江苏省工程建设管理条例》等江苏省和常

州市行业主管部门颁布的地方性规章和政策文件及发包人相关规定。如地方法规与国家法规相

抵触，按国家法规执行。 

本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、

单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应

自动适用现行有效的最新版本 

1.4 标准和规范 

1.4.1 本合同适用的标准、规范（名称）：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量

验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。 

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称/;份数和时间：/。 

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：如有涉及，双方协商。 

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：按发包人要求。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函

附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条件；（6）承包人建议书；（7）价格清

单；（8）双方约定的其他合同文件。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 发包人文件的提供 

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：按通用条款。 

1.6.2 承包人文件的提供 



 

 131 / 202 
 

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 

（1）施工期间需要由承包人提供的文件（数量、形式按发包人要求），包括但不限于：设

计文件及施工图、工程总承包施工组织设计（施工方案）、施工进度计划、用水用电需求计划、

工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等文件报表；其中：

承包人应根据本工程项目的所有内容编制详细的施工时标网络总进度计划（以月为单位编制）、

阶段性施工进度计划（以工作日为单位编制）和详细完整的施工组织设计以确保工程的顺利进

行，经发包人及监理工程师批准后实施。 

（2）承包人提供的文件的期限为：承包人在本合同生效后 7 天向监理、发包人提供设计进

度计划；待施工图审核通过后 7 天内提交施工组织设计和施工总进度计划，施工组织设计和施

工总进度计划经各方确认后，承包人应于 2 天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度

计划。施工期间每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，

同时提供详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文

件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出

改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改

进措施提出追加合同价款； 

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交完整文件资料后一周内。 

（3）承包人应编制一份与本工程施工情况相应的施工组织设计以确保工程的顺利进行。 

工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要对施工组织设计进

行修改，应事先取得发包人及监理工程师单位批准。 

承包人编制施工组织设计与工程实际情况不符的，由此增加造价、出现质量或安全文明等

问题的一切责任均由承包人自行负责。 

1.6.4 文件的照管 

关于现场文件准备的约定：按通用条款执行。 

1.7 联络 

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按通用条款执行。 

发包人的送达地址：双方另行约定。 

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按通用条款执行。 

承包人的送达地址：双方另行约定。 

1.10 知识产权 

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：

归发包人所有。 

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作

成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：归发包人所有。 

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承

包人承担。 
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1.11 保密 

双方签订的商业保密协议（名称）：如发包人有需要另行签订，作为本合同附件。 

双方签订的技术保密协议（名称）：如发包人有需要另行签订，作为本合同附件。 

1.13 责任限制 

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：按通用条款约定。 

1.14 建筑信息模型技术的应用 

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：由承包 

人承担。 

第 2 条 发包人 

2.2 提供施工现场和工作条件 

2.2.1 提供施工现场 

关于发包人提供施工现场的范围和期限：开工前提供，施工现场具备开工条件。 

2.2.2 提供工作条件 

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 

（1）发包人不提供施工用水源、电源接驳点；施工用水、用电接驳点及接到施工现场工作

由承包人自行解决，相关费用综合考虑在合同总价中，结算不调整，合同价中已包含水、电费

用，并考虑了定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异因素，结算不作调整。 

（2）发包人提供现场现有运输条件，施工通道和现场及与周边现有通道的连接费用由承包

人承担，结算时不另外增加。 

（3）承包人已仔细踏勘施工现场，已充分考虑了现场可能影响施工的各种因素，可能发生

的相关费用，结算时不另外增加。 

2.3 提供基础资料 

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按通用条款。 

2.5 支付合同价款 

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： / 。 

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：（1）支付担保的形式：现

金或银行保函或专业担保公司担保。（2）担保金额：合同金额（不含暂列金额）的 10%。 

2.7 其他义务 

发包人应履行的其他义务：提供项目基础资料、提供现场障碍资料。 

第 3 条 发包人的管理 

3.1 发包人代表 

发包人代表的姓名：； 

发包人代表的身份证号：； 

发包人代表的职务：； 

发包人代表的联系电话：； 
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发包人代表的电子邮箱：； 

发包人代表的通信地址：； 

发包人对发包人代表的授权范围如下： 

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、

合同工期延长的工程变更指令或其它指令； 

（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确

认； 

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请； 

（4）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包； 

（5）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认； 

发包人代表的职责：代表发包人在现场行使权利和履行义务，对工程现场施工质量控制、

进度控制、投资控制、安全控制；合同管理、信息管理、组织协调等。 

3.2 发包人人员 

发包人人员姓名：； 

发包人人员职务：； 

发包人人员职责：。 

3.3 工程师 

3.3.1 工程师名称：  ；工程师监督管理范围、内容： ； 

工程师权限： 。 

3.6 商定或确定 

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：另行协商。 

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：另行协商。 

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：另行协商。 

3.7 会议 

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按发包人要求。 

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按发包人要求。 

第 4 条 承包人 

4.1 承包人的一般义务 

承包人应履行的其他义务： 

（1）承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，

由承包人办理的有关施工场地交通、环卫、扬尘控制和施工噪音管理等手续，并承担相关费用。 

①工程建设过程中承包人办理相关手续，需发包人配合的，承包人从中积极协调，若因承

包人而影响手续办理，承包人承担全部责任，拖延一天处 1000 元/天的违约金。同时根据规定

须由承包人缴纳的各项费用，承包人必须按时、足额缴纳： 

②排污管理：承包人自行办理排污许可证； 
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③噪声管理（如有）：承包人自行办理夜间施工许可证，费用承包人已在签约合同价中考

虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决； 

④道路占用（如有）：承包人办理占用手续，费用由承包人承担； 

⑤施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行。且施工人员进场必须

规范着装（包括安全设备、设施）。禁止在非规定地点大小便、倒垃圾，违者将按发包人施工

过程中的相关管理办法或制度承担违约金； 

⑥垃圾清运：承包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，合同总价中已包括

在施工过程（从开工至向接收单位移交为止）清除所有垃圾的费用；场区内的垃圾清运责任到

整个项目向接收单位移交为止。在任何时候垃圾清运的间隔时间不长于 3 天。承包人的报价已

包括前述费用（含渣土消纳费）。如因承包人未及时清理，造成垃圾四处散落，所引起的一切

费用与责任由承包人承担。如在发包人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清

理，相关费用由承包人承担； 

⑦高（中）考、节假日、施工区域内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，

可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求做出必要的配

合，这可能造成承包人损失，但发包人将不承担承包人的任何损失； 

⑧承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃

土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政

道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警、城管、市政等有

关部门联系解决在交通线路、道板上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安

排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人承担 

（2）承包人应配合发包人做好规划放线、验线工作，并做好点位引测及保护工作。水准点、

控制点复验由承包人承担，承包人有义务在现场与监理人共同复验水准点资料（含基准控制点、

基准控制标高和基准坐标控制线）。承包人对工程、单项工程、施工部位放线并对放线的准确

性负责。承包人应负责对工程的所有部位正确放线，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定

线中的任何差错。 

（3）承包人应与其他专业队伍做好协调、配合工作。承包人必须提供施工进度计划表，明

确发包人指定供应商（如有）在各区各部位的进场施工、供货时间，在经监理、发包人批准后，

承包人应严格按照批准的施工进度安排发包人指定供应商进行施工、供货。由于承包人未能及

时提供施工条件或配合发包人指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由承包

人承担全部责任。 

（4）承包人应保证发包人支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项，

确保农民工工资、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、材料供应款不到位而引发的一

切责任；承诺农民工权益受到保障，保证不发生因农民工工资纠纷矛盾对发包人造成负面影响。

且按照相关规定向有关部门交纳民工工资保证金。承包人必须按国家和地方规定，与每一位建

筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否则，承包人无
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条件同意发包人直接用工程款补足工人工资及材料、设备等款项。并且发包人有权单方面终止

合同，并追偿工期违约和信誉等损失。 

（5）在发包人提供了符合规定的开工手续后，承包人应具备维护施工现场正常施工秩序的

能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中，承包人对外发生的任何纠

纷与交涉以及造成的损失，均由承包人自行解决并承担相应费用，发包人不承担任何责任；如

需发包人进行协调，则协调发生的费用由承包人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工

期不予顺延。 

（6）如遇抗洪、抢险、救灾等突发性应急情况，需服从发包人的调度，在规定时间内提供

人员、机械配合作业（发生费用另行商定）。 

4.2 履约担保 

承包人是否提供履约担保：是。 

履约担保的方式、金额及期限：（1）履约担保的形式：现金或银行保函或专业担保公司

担保。（2）履约担保金额：合同金额（不含暂列金额）的 10%； 

4.3 工程总承包项目经理 

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：； 

执业资格或职称类型：； 

执业资格证或职称证号码：； 

联系电话：； 

电子邮箱：； 

通信地址：。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

由承包人承担。 

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于 5 日，

每日工作时间不低于 8 小时，并 24 小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他

发包人要求参加的会议。 

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经

理进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 2000

元/天；项目经理必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会。项目经理不到场支付 3000元/次

的违约金，迟到 1000 元/次，如确有情况无法参加时，必须出具书面请假条报监理人认可。以

上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若承包人拒不整改，发包人有权解

除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。上述违

约金从同期工程款中扣除。 

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全面负责本项目的设计控制、工程质量

控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组

织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工
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作。 

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：本工程中标的工程总承包项目经

理不得更换或兼职其它项目负责人，如承包人擅自更换或工程总承包项目经理兼职其它项目负

责人，则发包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项。如确有特殊原因需更换工程总承

包项目经理，需承担违约金 50万元并经发包人同意（意外事故及突发重病除外），且更换后的

工程总承包项目经理资历条件不得低于原工程总承包项目经理。 

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有证据确认本

工程中标的工程总承包项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发

包人提出后，必须在 48小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 5000元/天违约金；同时承

包人应在 3 天内用经发包人批准的工程总承包项目经理代替上述调离的中标工程总承包项目经

理。（工程总承包项目经理变更手续由承包人自行办理，相关费用自行承担。） 

4.4 承包人人员 

4.4.1 人员安排 

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 开工后 7日内。 

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的

期限：开工后 7日内。 

4.4.2 关键人员更换 

承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人要求投标书中的主要设计师、施工员、安全

管理人员和质量员到位，中途若需更换人员，需承担违约金 5万元/人并经发包人同意（意外事

故及突发重病除外）。 

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有证据确认本工程投标书中的施

工员、安全管理人员和质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包

人提出后，必须在 48小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/人·天违约金；同时

承包人应在 3 天内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。（施

工管理人员变更手续由承包人自行办理，相关费用自行承担）。 

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：因重大疾病住院治疗（需提供相关部

门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务或经发包人同意。 

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对技术负责人、

施工员、质量员、安全管理人员、材料员、资料员进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时

间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 1000 元/天；必须亲自参加每次现场工地例会、

专题例会。技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员不到场支付 1000元/人•次

的违约金，迟到 500 元/人•次，如确有情况无法参加时，必须出具书面请假条报监理人认可。

以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。 

4.5 分包 
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4.5.1 一般约定 

禁止分包的工程包括：按照相关规定执行。 

4.5.2 分包的确定 

允许分包的工程包括：允许分包的专业工程按现行相关规定执行。未经发包人确认的专业

分包单位，发包人有权拒绝，并不支付相关工程价款，直到解除工程合同。 

其他关于分包的约定：承包人按照合同约定或者经发包人同意，可以将中标项目的部分非

主体、非关键性工作、承包人无相应资质的专业工程分包给他人完成。接受分包的人应当具备

相应的资格条件，并不得再次分包。 

4.5.5 分包合同价款支付 

关于分包合同价款支付的约定：承包人分包的专业工程，承包人在收到发包人的相应工程

款后的 7 天内支付给分包人并提交支付凭证报发包人备案，如发生承包人违约的，发包人有权

暂停对承包人工程款支付，同时承包人需按每次 2 万元人民币的标准向发包人支付违约金（违

约金在工程款中扣除），承包人不得因此影响工程的后续施工。 

4.6 联合体 

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工按联合体协

议书约定。联合体各方分别开具发票给发包人，分别收取发包人支付的工程款。 

4.7 承包人现场查勘 

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行踏勘。 

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难包括：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程

中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴

动、战争及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。 

第 5 条 设计 

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 承包人文件审查的期限：按发包人要求。 

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：按发包人要求，审查会议的相关费用由承包人

承担。 

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按发包人要求。 

5.3 培训 

培训的时长为按发包人要求，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为按发包

人要求。 

5.4 竣工文件 

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：具体按发包人要求执

行。 

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：具体按发包人要求执行。 
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5.5 操作和维修手册 

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按通用条款。 

第 6 条材料、工程设备 

6.1  实施方法 

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：具体按发包人要求执行。 

6.2 材料和工程设备 

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 

材料和工程设备的类别、估算数量：根据设计图纸确定并满足发包人的所有需求；合同实

施过程中承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。监

理人、发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制；若监理人、发包人在监

督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的要求，承包人应进行整改直至发包人满意

为止，若承包人拒绝整改或多次整改仍不能满足甲方需求，甲方有权直接采购，费用按实际发

生的金额在承包人合同价中扣除，由此造成的工期延误责任和费用增加由承包人承担。承包人

采购的所有材料必须按照当地政府主管部门及规范要求进行检验，并满足工程竣工要求。所有

材料必须现场取样，经甲方、监理共同见证后送至甲方认可的第三方检测机构进行检测。材料

设备采购和使用前须按本工程施工技术要求中材料认可程序得到发包人的认可，双方约定由承

包人自购的材料、设备,其规格、技术指标、质量等级按发包人要求，发包人要求有推荐品牌

的材料、设备，承包人必须按发包人在推荐品牌中选定的一种釆购。对于未指定品牌或厂家的

材料、设备，承包人应在现场使用 7 天前递交 3 种以上样品供发包人认可，如发包人认为样

品不满足图纸、招标文件要求、或认为质量、式样不满意的，承包商应无条件进行更换并重新

提交样品，直到发包人认可为止。否则造成的工期延误和费用增加由承包人承担。 

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：双方根据现场实际情况另行协商。 

6.2.3 材料和工程设备的保管 

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。 

承包人提交保管、维护方案的时间：按发包人要求。 

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：不提供。 

6.3 样品 

6.3.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：对于未指定品牌

或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用 7 天前递交 3 种以上样品供发包人认可，如发包

人认为样品不满足图纸、招标文件要求、或认为质量、式样不满意的，承包商应无条件进行更

换并重新提交样品，直到发包人认可为止。否则造成的返工损失及工期延误由承包人承担。 

6.4 质量检查 
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6.4.1 工程质量要求 

工程质量的特殊标准或要求：合格工程，绿化成活率 100%，管养 1 年且管养达标。承包

人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范和标准施工。如因承包人自身原

因引起的验收不合格，除返工整改合格外，承包人还应另按（分部分项工程费+单价措施项目

费-除税工程设备费）的 1%向发包人支付违约金，由于承包人原因引起的验收不合格而引起的

工期延误及其它返工等一切经济损失由承包人承担。 

6.4.2 质量检查 

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按发

包人要求。 

6.4.3 隐蔽工程检查 

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：（1）施工验收按国家现行施工验收规范执行，施

工过程的各工序结束后由监理验收确认后才能进入下道工序，隐蔽工程须经发包人代表和监理

工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程

延期，承包人承担全部责任。（2）其余参照通用条款执行。 

6.5 由承包人试验和检验 

6.5.1 试验设备与试验人员 

试验的内容、时间和地点：按工程需要或发包人、监理人要求提供。 

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按工程需要或发包人、监理人

要求提供。 

试验和检验费用的计价原则：由承包人承担。 

第 7 条施工 

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准

手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关费用由

承包人承担，含在合同价中。 

7.1.2 场外交通 

关于场外交通的特别约定：由承包人负责，并承担费用。 

7.1.3 场内交通 

关于场内交通的特别约定：由承包人负责，并承担费用。 

关于场内交通与场外交通边界的约定：以设计总平面红线为边界。 

7.1.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
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临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：所有临时设施手续和费用均由承

包人负责，包含在合同价中。 

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施范围：无    

7.3 现场合作 

关于现场合作费用的特别约定：另行协商。 

7.4 测量放线 

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按通用条款。 

7.4.2 施工控制网资料的告知期限：按发包人要求。 

7.5 现场劳动用工 

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按相关规定执行，并由承

包人承担费用和违约责任。 

7.6 安全文明施工 

7.6.1 安全生产要求 

合同当事人对安全施工的要求：合格，并按现行相关规定执行。 

7.6.3 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：合格，并按现行相关规定执行。 

7.9 临时性公用设施 

关于临时性公用设施的特别约定：均有承包人承担费用，含在合同价中。  

7.10 现场安保 

承包人现场安保义务的特别约定：项目的施工现场全部范围及由施工影响的红线范围外的

区域由承包人承担保安管理责任；相关保安制度、责任制度和报告制度：开工前 30 日内由承

包人向发包人提交保安管理责任书并明确保安制度、责任制度和报告制度，经发包人批准后执

行。 

第 8 条 工期和进度 

8.1 开始工作 

8.1.1 开始准备工作：按发包人要求。 

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：按发包人

要求执行。 

8.2 竣工日期 

竣工日期的约定：2025 年 12 月 19 日竣工。 

8.3 项目实施计划 

8.3.1 项目实施计划的内容 

项目实施计划的内容：包括但不限于：设计文件及施工图、工程总承包施工组织设计（施

工方案）、施工进度计划用水用电需求计划、工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳



 

 141 / 202 
 

动力及用款计划及存在问题等文件报表； 

8.3.2 项目实施计划的提交和修改 

项目实施计划的提交及修改期限：承包人在本合同生效后 7 天向监理、发包人提供设计进

度计划；待施工图审核通过后 7 天内提交施工组织设计和施工总进度计划，施工组织设计和施

工总进度计划经各方确认后，承包人应于 2 天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度

计划。施工期间每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，

同时提供详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文

件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出

改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行。 

8.4 项目进度计划 

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到计划后 7 天内。 

8.4.2 进度计划的具体要求： 

关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人向发包人提交进度计划变化申请，经发包

人确认后执行。 

承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应在开工前 7 天内提供正式的工程项目总

进度计划 2 份给发包人。 

8.4.3 进度计划的修订 

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：合同生效后 7 日内。 

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划

和施工方案说明后 14 内。 

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到发包人批复后 7 日内。 

8.5 进度报告 

进度报告的具体要求：按发包人要求。 

8.7 工期延误 

8.7.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的

0.5‰或人民币金额为： / ，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：20%或人民

币金额为： / 。 

8.7.3 行政审批迟延 

行政审批报送的职责分工：按发包人要求  。 

8.7.4 异常恶劣的气候条件 

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：按通用条款执行。 

8.8 工期提前 

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。 

第 9 条 竣工试验 
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9.1 竣工试验的义务 

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：具体按发包人要求执行。 

竣工试验的操作要求：具体按发包人要求执行。 

第 10 条 验收和工程接收 

10.1 竣工验收 

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣

工验收报告，由发包人会同监理人、质监等单位组织验收，验收期间不做工期累计。相关要求

按竣工验收相关规定及现行技术档案管理条例执行。工程验收合格，则承包人提交竣工报告的

当天即为竣工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。承包人负责整理和提交的

竣工资料（含声像资料）、竣工图（含电子档竣工图）及其它相关完整的竣工验收资料，在竣

工质量验收（俗称竣前验收）之前经监理及发包人认可后移交给发包人并配合移交档案馆。 

发包人后期移交档案馆，若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常

工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违

约，承包人按合同价的 0.5‰/天向发包人支付违约金，违约金上限为合同总价的 20%，并且

发包人保留进一步向承包人索赔补偿给发包人造成的损失不足部分的权利。 

竣工资料费用由承包人承担，包含在合同总价中。 

全套竣工资料（完整竣工图）根据发包人需求提供（其中应有肆套盖有审图章的竣工图）,

包括书面资料原件（包括竣工图等）、声像资料和光盘等。 

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/ 。 

10.3 工程的接收 

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 按发包人要求。 

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包

人要求。 

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。 

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：因承包人原因使竣工日期延误，每延

误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.5‰。 

10.4 接收证书 

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按发包人要求。 

10.5 竣工退场 

10.5.1 竣工退场的相关约定：按发包人、监理人要求执行。 

10.5.3 人员撤离 

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按发

包人、监理人要求执行。 

第 11 条 缺陷责任与保修 

11.2 缺陷责任期 
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缺陷责任期的期限：本工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日

起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

11.3 缺陷调查 

11.3.4 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后 24 小时到达工

程现场。 

11.6 缺陷责任期终止证书 

承包人应于缺陷责任期届满后 14 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收

到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复

义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天

内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 

11.7 保修责任 

工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书。 

第 12 条 竣工后试验 

本合同工程是否包含竣工后试验：包含。 

12.1 竣工后试验的程序 

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、

协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和

能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。 

第 13 条 变更与调整 

13.2 承包人的合理化建议 

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现

其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7

日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价

格调整按照专用合同条款 13.3 结算方法约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知

承包人 

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  无  。 

13.3 变更程序 

13.3.3 变更估价 

13.3.3.1 变更估价原则 

关于变更估价原则的约定：因发包人原因发生的变更或非承包人原因、特殊原因产生的增

减项目费用，价格按以下方式调整： 

1、发包人要求并下达指令的变更的内容，在工程结算时，工程采购、施工费按实际发生工

程量计，按以下方式确定分部分项工程综合单价：优先采用投标报价中适用的综合单价；合同中

有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，合同中没有适用或类似的综合单价，综合单价按
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现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》

（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建设工程费用定

额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）等计价规范及相关文件规定、材料价格按

2024年 12月份常州市工程造价管理机构发布的除税指导价为准（如指导价缺价的，按发包人或

审计单位认可的市场价，市场价不让利）计算出综合单价并按投标让利幅度（单项工程的采购、

施工部分）下浮后作为结算单价。人工价格按苏建函价〔2024〕348号执行。 

2、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分

部分项工程。 

3、总价措施项目：安全文明施工措施费按常建[2019]1号文规定计取。其他总价措施费项

目的夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费，按苏建价〔2016〕154

号文、常建〔2014〕279号文、苏建函价〔2019〕178号文的规定计算。 

4、规费及税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 

5、单项工程采购、施工费投标下浮率=[1-（合同总价-合同设计费-暂列金额）/（招标控制

价总价-设计费控制价-暂列金额）]*100%。 

6、所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人、监理工程师、跟踪审计、发包人四方的签

字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、

人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。 

13.4 暂估价 

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。 

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：按现行相关文件规定。 

招投标程序及其他约定：按通用条款执行。 

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按通用条款执行。 

13.5 暂列金额 

其他关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格 

进行相应调整。暂列金额，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。 

13.8 市场价格波动引起的调整 

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：/  。 

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：本项目工程材料价格、设备价格在合同

期内不调整。 

第 14 条 合同价格与支付 

14.1  合同价格形式 

14.1.1 关于合同价格形式的约定：总价合同，除合同约定可以调整的情况外，合同价格不

予调整。 
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（1）本合同价格由工程设计费和采购、施工费、暂列金额组成。其中：设计费为固定总

价，暂列金额由发包人掌握使用，发包人按照合同约定支付后，暂列金额如有余额归发包人所

有。 

（2）设计费 

签约合同价中设计费为含税报价（总价包干），在合同实施期间固定不变。设计费包括设

计服务期内初步设计深化、施工图设计及专家论证、设计变更费、各类设计接口协调、应招标

人要求进行国内外设计调研、编制相关设备用户需求书、技术规格书、资料搜集费、赶工费、

增晒图纸费（合同约定范围内）、设计文件审查后的修改工作、配合招标人进行招标工作（包

括施工、设备等的招标）、向招标人提交招标用图纸和满足招标深度要求的工程量数量、设计

技术交底、设计联络、派驻现场设计代表配合施工、参加各阶段设备系统招标谈判、设备订货、

设计联络、系统调试、竣工验收试运营配合等合同规定的所有设计工作的服务价格，并考虑了

设计单位的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。 

设计费包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、资料搜集、多方案论证、

各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交发包人），以及工

程前期咨询、施工配合等服务。 

设计变更费用已包含在设计费中，非发包人原因施工图阶段的任何形式、类型、规模的设

计变更均不另行支付设计变更费用及相关图纸费用，承包人已在合同价中已充分考虑。 

  （3）采购、施工费 

签约合同价中的采购、施工费按总价包干原则，包含了设计图纸的每一项价格。设计图纸

为经审图合格后的图纸（如不需审图，则以发包人确认的图纸为准） 

承包人投标时未填单价或合价的分部分项（包含缺项、漏项），该项在实施后，发包人将

不予支付，并视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。 

设计图纸中包含的内容不管承包人在投标时是否已报价，在实际施工中该项取消或减少的，

结算时应视作变更扣减合同价格。 

（4）施工图设计经审图合格后（如不需审图，则以发包人确认的图纸为准），根据审图

合格或发包人确认的设计图纸，承包人依据投标报价清单的价格和费率（投标报价中已有适用

的价格，按投标的价格计算；投标报价中无适用的价格，但有类似工程的价格，按投标的类似

工程价格计算；投标报价中无适用和无类似价格的，按如下《施工图预算编制原则》编制施工

图预算，并按采购、施工费中标下浮率同比例下浮后确定价格），编制采购、施工的施工图预

算，报审计单位审核并经发包人确认，经审核确认的采购、施工费用于施工过程造价控制与结

算。 

①除应由发包人承担的风险和合同约定的价款调整外，如审核确认后的采购、施工费≤采

购、施工费投标报价，则按照经审核确认的采购、施工费作为施工过程中造价控制依据与结算

依据； 

②除应由发包人承担的风险和合同约定的价款调整外，如审核确认后的采购、施工的施工
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费大于采购、施工费投标报价，则按采购、施工费投标报价作为施工过程中造价控制与结算的

依据。 

承包人、发包人根据上述原则确定合同价款后，双方签订补充协议，作为合同组成部分。 

③施工图预算价编制原则 

A、计价方式：按现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿

化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、

《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）等计价规范及

相关文件规定。 

B、按照相关规定计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等，计

算出施工图预算价。 

C、安全文明施工措施费按常建[2019]1 号文规定计取。其他总价措施费项目的夜间施工

费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费，按苏建价〔2016〕154 号文、常建

〔2014〕279 号文、苏建函价〔2019〕178 号文的规定计算。 

D、材料单价执行 2024 年 12 月份《常州工程造价信息》除税信息价（缺项向前查找），

无除税信息价按发包人、审计机构认可的市场价（除税）计取（采用市场价（除税）的，不参

与总价下浮）。 

E、人工价格按苏建函价〔2024〕348 号执行。 

F、规费及税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 

G、采购、施工费投标下浮率==[1-（合同总价-合同设计费-暂列金额）/（招标控制价总

价-设计费控制价-暂列金额）]*100%。 

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 

14.1.2.1 承包人风险范围包括： 

（1）总价风险范围包含了设计任务书、交付标准（如有）、通过审图的图纸（不需要审图的

按发包人确认的图纸为准）范围内所包含的设计费、采购及施工费风险。开工前发包人及相关

部门提出的设计修改意见，承包人须无条件接受，直至发包人和相关部门审批通过为止。 

（2）本项目材料、设备、人工价格的波动引起的价款变化均不调整。 

（3）合同约定的由承包人承担的其他风险。 

（4）由于承包人设计、施工失误造成的工期、费用、利润损失。 

（5）合同约定的其他非发包人风险。 

风险费用的计算方法：综合考虑在投标报价内，在合同约定的风险范围内不作调整。 

14.1.2.2 发包人风险范围包括： 

（1）发包人在对施工设计图纸确认（或审图完成）后提出的建设范围、建设规模、建设标准、

功能需求、或者质量要求的调整； 
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（2）主要工程材料、设备、人工价格和基准期价格相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分

（合同有约定的除外）； 

（3）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化（合同有约定的除外）； 

（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下暗河、溶洞、采空区或者障碍物、有毒气体

等重大地质变化，其损失和处置费用（因工程总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问

题，其损失和处置费应由工程总承包单位承担） 

（5）其他不可抗力所造成的工程费用的增加； 

（6）本合同要求的其他调整。 

（7）除上述发包人承担的风险外，其他风险均由承包人承担，含在合同总价中，不予变更增

加费用。（特别说明：承包人设计的错、缺、漏项不属于变更，而属于承包人的风险，相关损

失由承包人承担）。 

14.1.2.3 风险范围以外合同价格的调整方法： 

（1）工程变更项目的价格调整参照合同专用条款 13.3.3.1 变更估价原则。 

（2）关于法律、法规、规章、规范或各级政府在合同执行期间施行的有关政策导致工程费用、

规费、税金等发生变化的，应按照有关规定执行。 

14.1.2.4工程结算原则 

1、设计费、采购、施工费用按总价包干原则进行结算。除合同约定调整外，合同价中设计费、

采购、施工费用不调整。  

2、合同价包含设计图纸的每一项工程项目和材料设备采购的价格。设计图纸为经发包人确认且

已通过审图的施工图纸（不需要审图的，以发包人确认的图纸为准）。 

3、承包人投标时未填单价或合价的分部分项（包含缺项、漏项），该项在实施后，发包人将不

予支付，并视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。 

4、设计任务书、交付标准（如有）及经确认的设计图纸中包含的内容不管承包人在投标时是否

已报价，在实际施工中应发包人要求取消或减少该项的，结算时应视作变更扣减合同价格。 

5、所有涉及设计变更、工程量增加、现场签证在工程结算审核时按相关约定一并调整支付。  

6、工程价款结算价=经确认的施工图预算审核价款±合同约定调整的价款。  

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： / 。 

14.2 预付款 

14.2.1 预付款支付 

预付款的金额或比例为：按合同专用条款 14.3.2进度付款约定执行。 

预付款支付期限：按合同专用条款 14.3.2进度付款约定执行。 

预付款扣回的方式：按合同专用条款 14.3.2进度付款约定执行。 

14.2.2 预付款担保 

提供预付款担保期限：合同签订后，预付款支付前。 
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预付款担保形式：现金或银行保函或专业担保公司担保。 

14.3 工程进度款 

14.3.1 工程进度付款申请 

工程进度付款申请方式：具体根据发包人要求。 

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：具体根据发包人要求。 

进度付款申请单应包括的内容：具体根据发包人要求。 

14.3.2 进度付款审核和支付 

进度付款的审核方式和支付的约定： 

本项目合同价款支付方式如下： 

（一）工程设计费用支付： 

（1）合同签订后10个工作日内支付设计合同价的10%。 

（2）施工图设计经发包人和相关部门确认后10个工作日内支付至设计合同价的80%。 

（3）工程竣工验收合格后10个工作日内付清余款。 

（4）按本条款签订合同并及时付款的不得计息。 

（二）采购、施工费支付： 

（1）在具备施工条件的前提下，发包人应在承包人双方签订合同后的1个月内或不迟于约定

的开工日期前的7天内且承包人已提供了履约担保和预付款担保，由发包人直接预付给承包人工

程预付款，预付工程款比例为采购、施工工程合同价的10%（预付款中已包含发包人支付的全部

安全文明施工措施费用）。 

（2）每月 25日前，承包人申报当月已完工程计量，并经审计审核后支付已完合格工程对应

价款的 80%（含农民工工资）。 

（3）工程预付款的扣回：预付款在前 4 次进度款中每次按 25%扣回，进度款金额不足扣回

预付款的，累计在下一次进度款中扣回。 

（4）工程竣工验收合格后10个工作日内，付至已完合格工程审核价款的80%（含农民工工资）

且不超过采购、施工合同价的80%。 

（5）项目工程审计结束并出具书面工程审计结算书后30天内，发包人支付至采购、施工结

算审定价的97%（含农民工工资）。 

（6）采购、施工结算审定价的3%作为工程质量保证金，承包人在工程保修期间充分履行保

修责任，余款在工程质保期满（审计结束），发包人与承包人书面确认无未了质保责任并办理移

交手续后 14 天内一次性付清； 

（7）按本条款签订合同并及时付款的不得计息。 

发票要求： 

发包人每次付款的金额均为含税价。发包人每次支付工程款前，承包人应向发包人开具相应

税率的等额增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款。增值税发票真实、合法、合规、有效

性由承包人负责，因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人
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需向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关

损失等。 

农民工工资支付专项说明： 

本工程农民工专项资金拨付根据国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》、常住建

规 74〔2020〕3 号《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》、《关于

进一步明确常州市市政基础设施工程建筑工人实名制管理和工资支付保障相关要求的通知》（常

住建〔2021〕50 号）、《关于调整我市建筑工人工资支付保障有关规定的通知》（常住建〔2021〕

152号）、常人社发〔2022〕53 号关于印发《常州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》

文件要求，发包人在工程项目完工前，应向农民工工资专用账户拨付累计不低于合同总价的10%

的工资。如有新文件按新文件执行。以上各阶段付款中均包含发包人向农民工专用账户支付的农

民工工资。 

承包人收到工程款后须严格按照国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》及其他国家、

地方相关规定按时足额发放农民工工资，如未按时足额发放，由此产生的一切法律及经济纠纷均

由承包人承担。 

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支付，发包

人逾期支付进度款的，应按照 /  支付违约金。 

14.4 付款计划表 

14.4.1 付款计划表的编制要求：具体根据发包人要求。 

14.4.2 付款计划表的编制与审批 

付款计划表的编制：具体根据发包人要求。 

14.5 竣工结算 

14.5.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请的时间：具体根据发包人要求。 

竣工结算申请的资料清单和份数：具体根据发包人要求。 

竣工结算申请单的内容应包括：具体根据发包人要求。 

14.5.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：详见 14.3.2。 

发包人完成竣工付款的期限：详见 14.3.2。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人要求执行。 

14.6 质量保证金 

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第 3种方式： 

（1） 工程质量保证担保，保证金额为： /； 

（2） 结算金额 / 的工程款； 

（3） 其他方式：工程结算审定总价的 3%。 
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14.6.2 质量保证金的预留 

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式： 

（1） 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： / ，在此情形下，质量

保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2） 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第（3）条约定的工程款预留

比例的质量保证金； 

（3） 其他预留方式: /  

关于质量保证金的补充约定： / 。 

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单 

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求执行。 

14.7.2 最终结清证书和支付 

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按发包人要求执行。 

第 15 条 违约 

15.1 发包人违约 

15.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形若因发包人上级主管部门工程建设计划调整或政策性变化等特殊

原因，造成本工程停建、缓建或部分建设时，发包人只对实际发生的合格工程量负责，并根据

实际发生的合格工程与承包人办理结算，不承担其它违约责任。 

15.1.3 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法：另行协商。 

15.2  承包人违约 

15.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：详见补充条款。 

15.2.2 通知改正 

工程师通知承包人改正的合理期限是：按发包人要求执行。 

15.2.3 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：招标文件和合同中已有约定的按约定执行，未约

定的按发包人要求执行。 

第 16 条 合同解除 

16.1 由发包人解除合同 

16.1.1 因承包人违约解除合同 

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：详见合同相关条款。 

16.2 由承包人解除合同 

16.2.1 因发包人违约解除合同 
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双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。 

第 17 条 不可抗力 

17.1 不可抗力的定义 

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力是指合同

当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突

发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及因战争、动乱、空中飞行物体坠落

或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。 

17.6 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 120 天内完成款项的支付。 

第 18 条保险 

18.1 设计和工程保险 

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人负责办理，费用含在合同

总价中。 

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人负责办理，费用含在合同总

价中。 

18.2 工伤和意外伤害保险 

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人负责办理，费用含在合同总

价中。 

18.3 货物保险 

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由

承包人负责办理，费用含在合同总价中。 

18.4 其他保险 

关于其他保险的约定：具体按相关规定要求执行。 

18.5 对各项保险的一般要求 

18.5.2 保险凭证 

保险单的条件： /。 

18.5.4 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。 

第 20 条 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的人数：按通用条款执行。 

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。 

选定争议避免/评审组的期限：按通用条款执行。 
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评审机构：按通用条款执行。 

其他事项的约定：按通用条款执行。 

争议评审员报酬的承担人：按通用条款执行。 

20.3.2 争议的避免 

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： /。 

20.3.3 争议评审小组的决定 

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）向/仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向项目所在地人民法院起诉。 

第 21 条补充条款 

21.1 承包人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须承包人自己负责的

有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响合同报价的因素，并在报价中予以考

虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获发包人（招标

人）批准。 

21.2 设计相关要求：施工图等各阶段设计深度应满足中华人民共和国相关设计文件编制

深度规定等要求。设计责任如下： 

（1）承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。若因设计质量低劣而被要求

返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣投标设计总价 2%的违

约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，设计人应负责采取补救措施，并免

收受损失部分的设计费，承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金；造成重大质量事故的，除

执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。建议设计人自行向保险公司

投保建设工程设计责任险，一旦发生由于承包人设计错误造成工程质量事故或损失，由保险公

司理赔。投保费用由设计人承担，并己视为己包含在投标价中。 

（2）由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，违约金按设计费总价的 0.5‰/天扣除。 

（3）设计过程中，承包人应按发包人要求参加有关部门的设计汇报、审核等工作。承包

人交付设计文件后，应严格执行施工图审查制度，负责施工图文件送审，并根据审查结论负责

不超出原定范围的内容做必要调整补充。对施工图审查意见回复两次仍不能通过的，发包人可

以根据情况对承包人进行处罚。项目开始施工后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处

理有关设计问题和参加竣工验收。承包人在发包人协助下主动与各专业单位及相关部门协调与

项目有关的咨询、调查、收集资料等事宜。 

（4） 双方商定设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责解决。 

（5）本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。 

（6）工程实施过程中，视工程进展情况承包人负责安排相关设计人员进行驻场配合施工
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及时解决施工过程中需设计解决的问题。 

（7）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

21.3 绿化养护管理要求：（本工程承包人养护期为一年，工程竣工验收起算） 

（1）承包人必须按照绿化工程施工承包期养护规定和要求养护管理，费用含在合同总价

中由承包人承担。 

①在绿化工程养护期内，如承包人未及时（发现死树或杂草，发包人发出书面通知后三天

内）补种或除草、修剪，则发包人有权安排其他养护单位补种或养护，苗木价格按其在投标书

中的综合单价的 2 倍（含）以上价格在工程余款中扣除。 

②在本工程质保期内，如承包人未及时（发现质量问题，发包人发出书面通知后三天内）

整改，则发包人将立即安排其他养护单位进行修复，费用将按实际发生费用的 2 倍（含）以上

从工程余款中扣除。工程款不足支付部分发包人另行向承包人追索。 

（2）如确是苗木补种季节，在经发包人许可的情况下，方可补种，但仍需从补种结束之

日起两个月后予以验收，按补种苗木造价（投标单价×补种数量）的 20%作为养护费，由发包

人在工程余款中扣除。 

（3）如遇不可抗力（台风、暴雨、暴雪等自然灾害）发生后 2 天内，必须会同发包人现

场确定补救养护措施，否则由此而造成的损失由发包人书面通知施工单位，并在工程余款中扣

除。 

（4）养护期满三个月前承包人应义务将已死亡的苗木主动换掉并进行补种，补种后通知

发包人进行验收，前三个月内不得补种。其它不定期验收时发现问题后承包人应在接到发包人

书面通知后立即整改到位，否则不予付款。 

（5）承包人施工时需对绿化区域内的土方进行深翻，机械加人工粉碎，清理垃圾及外运、

土坡成型等，并经现场监理人验收后方可进行开挖种植池、进苗种植等相关工序。苗木种植的

方式方法，主要以现场监理人要求为准，具体保成活技术及措施由承包人自行解决。在施工过

程中，挖出的土方不允许堆放在道路上，应随时清理。树木亦不允许堆放在道路上，应随到随

种。 

（6）绿化工程施工期及管养期水电费用已包含在苗木综合单价内，不再另行计算。 

（7）承包人必须慎重对待苗木清单中的各项品种及规格要求，所有苗木符合清单各项规

格要求，确保 100%成活，并严格按照设计图纸和《城市绿化工程施工及验收规范》等有关现

行的规范和规定种植。承包人在施工阶段正常情况下不得以任何理由主动提出苗木品种、规格、

株行距及密度的变更要求。如承包人提出变更，需经监理人及发包人认可，并由发包人书面出

具变更要求，如承包人擅自委托设计单位出具变更图，则发包人不予认可此项费用。 

（8）苗木的修剪必须满足工程的效果。承包人不得擅自修剪，在实施修剪时不得以任何

理由拒绝设计方的现场管理。苗木修剪的控制依据是必须全冠保持原有树型。 

（9）承包人对绿化苗木品种、规格等不按设计图纸要求种植，擅自更改的，必须无条件

按原设计要求重新返工，如拒绝返工，承包人赔偿由此造成的经济损失，同时终止施工，并记
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不良行为记录。 

（10）施工时，承包人不按图纸和清单中苗木规格（胸径、蓬径、杆高、株高等）、数量

进行种植，擅自提高种植苗木规格（胸径、蓬径），则价格不予增加；擅自减小种植苗木规格

（胸径、蓬径、杆高、株高等），则必须无条件返工，不返工则不予验收，不支付此项工程款，

并赔偿由此造成的经济损失，同时终止施工，并记不良行为记录。 

（11）工程验收时所有乔木仅主杆成活的不算成活苗木，2/3 以上分支成活的苗木才视做

成活。 

（12）承包人现场的苗木需经发包人、监理等单位确认后方能实施。 

（13）承包人应服从发包人的绿化养护考核管理。 

21.4 其他相关条款 

（1）承包人应严格按照建设工程施工合同的约定，并根据设计文件及相关的技术规范、

标准图集、强制性条文组织施工，不得擅自违反合同约定或违反设计文件、技术规范、标准图

集、强制性条文等规定施工。 

（2）承包人应提供不少于 4 间临时办公室及必要的办公设施供发包人及监理办公使用，

并提供必要的水电供应，其费用己含在投标报价中。 

（3）在整个施工过程中，承包人不得以任何理由来拒绝设计变更和发包人要求的额外工

程施工，否则承包人将按 5 万元/次承担违约金，并追究相关责任。 

（4）在整个施工过程中，所产生的争议如未能在施工期间协商解决的则按合同约定的争

议解决原则在项目竣工验收后解决，承包人不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为

由来停止施工，否则承包人将按 5 万元/次承担违约金，并追究相关责任。 

（5）在整个施工过程中，承包人必须服从建设行政主管部门、发包人和监理单位的管理。

由于承包人原因造成质量、安全文明施工、施工进度达不到合同要求，监理有权下达停工指令。

如承包人拒不执行建设行政主管部门、发包人和监理单位的指令的，承包人将按 5 万元/次承

担违约金，并追究相关责任。 

（6）施工期间，承包人的施工机械及人员安全由承包人承担全部责任。 

（7）施工期间，承包人必须制定相应的管理制度，明确相应的管理人员职责，同时并对

各专业分包单位进行实时监督与管理，做好现场的施工质量、施工进度、安全文明施工的管理

工作，由此产生的一切纠纷由承包人承担； 

（8）若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，发包人只对

己发生的合格工程量负责，根据己发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。 

（9）承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃

圾清运），如收到发包人通知 15 天内仍不拆除，由发包人自行组织人员拆除，相关费用全部

由承包人承担，影响工期的责任由承包人承担。若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施

或施工设备，承包人应当按照发包人和监理的指令按时完成，费用已包含在本合同中。 

（10）己竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责己完工程的保护工作，保护期间发生
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损坏，承包人自费予以修复。 

（11）承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期 20%以上

的现象，则发包人有权解除合同，承包人并承担 50 万元违约金。 

（12）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人

委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系

函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，

并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。 

（13）承包人必须执行当地有关标准化、文明施工、夜间施工、市容、环保、环卫、市政、

城管、扬尘控制等方面的有关规定，办理相关手续，发生的所有费用均由承包人承担。由于管

理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，由承包人负责。施工过程中如因质量、文

明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或

开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担 10 万元/次的违约金。由于

承包人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给

本工程或发包人带来负面影响的，每次由承包人承担 10 万元的违约金。 

（14）所有特殊工种人员应符合有关资质要求，并应持证上岗。在特殊工种施工中，若发

现无证上岗的人员施工，按 100 元/人次承担违约金，累计 10 次则停工整顿。 

（15）承包人负责完成各项检测及调试，申报验收手续并保证验收合格通过。 

（16）承包人根据发包人要求，关键工序及重点必须样板先行，施工前必须由发包人、监

理人评审通过后再大面积实施。 

（17）承包人应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪音、环境污染等对第三人产生的

侵权）承担责任并赔偿损失。负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发

生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。 

（18）因承包人原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，承包人承担 10 万元/次违

约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失； 

（19）关于跟踪及结算审计的约定：按《常州市武进区区级政府性投资项目审计咨询服务

费计费标准》（2012）号文规定，审计要求和竣工结算审计超额核减费用承担方式按以下方式

执行。其中承包人须按以下标准承担超额核减费用： 

① 审计核减率 10%以下，承包人不承担超额核减费用。  

② 审计核减率 10%-20%，超过 10%部分的由承包人承担超额核减费用。  

③ 审计核减率达 20%以上，超过 10%部分的由承包人承担超额核减费用，同时按同等额度

扣除工程款；并提请相关主管部门通报，实施不良行为记录。 

（20）参照关于上级监管单位对项目的复审：如因本项目被审计局等上级监管单位要求复 

审，造成审定金额被核减，无论工程款是否已结清，承包人均予以认可并退还相应款项。 

（21）承包人须按照相关规定为职工办理安全生产责任保险。依据常住建〔2020〕78 号

文。 
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（22）承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建

筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建

〔2018〕113 号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常

建〔2018〕132 号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。 

21.5 若合同条款与补充说明不一致，以补充说明为准。 

21.6 未尽事宜，双方另订补充协议。 
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附件 1 发包人要求
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附件 2 发包人供应材料设备一览表 

序

号 

材料、设备

品种 
规格型号 

单

位 
数量 

单价

（元） 
质量等级 供应时间 送达地点 备注 
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附件 3 工程质量保修书 

发包人（全称）： 

承包人（全称）： 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就（工程全称                  ）订立工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。 

质量保修范围包括本项目招标范围内的全部工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：  

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年； 

3．装修工程为  /  年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年； 

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年； 

7．其他项目保修期限约定如下：本项目质量保修期为 2年，绿化成活率 100%，

管养 1年且管养达标。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工

程验收合格之日起算。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。 
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3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由

承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应

资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /    。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总

承包合同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：               承包人(公章)：           

地  址：                     地  址：        

法定代表人(签章)：           法定代表人(签章)：        

或委托代理人(签字)：         或委托代理人(签字)：        

电  话：                     电  话： 

传  真：                     传  真：   

开户银行：                   开户银行： 

账  号：                     账  号：  

邮政编码：                   邮政编码：    
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附件 4 主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 
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附件 5 承包人主要管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

工程总承包 

项目经理 
   

 

 

项目副经理     

设计负责人     

采购负责人     

施工负责人     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

计划管理     

安全管理     

环境管理     

其他人员 
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附件 6 价格指数权重表 

序号 名称 变更权重 B 基本价格指数 F0 备注 

代号 权重 代号 指数  

 变 

值 

部 

分 

 B1  F01   

  B2  F02   

  B3  F03   

  B4  F04   

       

       

定值部分权重 A      

合计    
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第五章 报价清单 

1、报价清单综合说明 

1.1 工程总承包报价范围包括设计费、采购施工费、暂列金额等；投标人应充分了解施工场地的位置、

周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场

情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于

成本。 

 1、项目的建设规模、建设标准、功能要求以及发包人要求； 

 2、经批准的设计文件； 

 3、拟定的招标文件； 

 4、与建设项目相关的标准、规范及相关技术资料； 

 5、项目现场情况、工程特点； 

 6、类似工程经验数据； 

 7、建设主管部门颁发的估算、概算计价办法； 

 8、其他的相关资料。 

1.2 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 

1.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及

履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 

1.4 有关投标报价的其他要求： 

（1）投标人清单报价中不得出现暂估价，不得以设计图纸需二次设计为由设置暂估价项目或内容，投标清

单内容必须完整，准确、规范。 

（2）其他详见合同专用部分。 

2、设计计价原则 

详见合同 

3、施工计价原则 

详见合同 

4、采购计价原则 

详见合同 

5、其他说明 
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第六章发包人要求 

详见招标文件及发包人提供的资料中相关要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章发包人提供的资料 

一、项目概况 

详见招标文件 

二、发包人提供的资料 

1、工程量清单、招标控制价 

2、设计任务书 

3、初步设计文件（含初步设计图纸） 

4、其他见招标文件及其附件资料 
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设计任务书 
一、 工程概况 

滆湖作为长江中下游的重要淡水湖和太湖的重要生态屏障，其生态环境面临严峻挑战。为应对环境变

化及人类活动对湖泊生态的影响，常州市武进区在 2024 年系统推进滆湖综合治理，科学开展滆湖生态修复

工作，旨在恢复滆湖的生态功能，提升区域生态环境质量。 

常州市武进区滆湖沿江高速高铁生态湿地项目用地呈散点状分布，位于横跨滆湖沿江高速高铁下部的湿地

区域以及其北部零星岛屿，滩涂湿地总面积约 139.8 公顷。主要建设内容包括：沉水及浮叶植物修复及乔

木及挺水植物修复。 

二、 设计任务 

在批复的初步设计的基础上，充分搜集现状资料，进一步深化植物修复和湿地恢复方案，并完成施工图设

计。 

2.1 施工图设计 

根据批复的初步设计编制施工图。施工图部分图纸如下，最终施工图以满足市政工程设计文件编制深度的

实际施工图为准。 

三、 设计要求 

3.1 设计阶段 

本项目设计内容为施工图设计阶段的设计工作，以及设计文件咨询审查期间、施工招标期间、施工期间、

竣工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料（包括 word、CAD 等电子

版）。 

3.2 设计原则 

设计文件的编制应符合国家、行业有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、定额、办法等的要求；设

计文件的深度必须满足国家及地方相应设计阶段的有关规定的要求。 

3.3 设计要求 

1、投标人应按采购人提供的设计要点和有关资料按现行设计规范、标准和有关规定完成项目的施工图设计。 

2、设计文件的具体内容必须符合合同约定。设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案应论证充

分，计算可靠，必须符合结构安全性要求；设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标

准，其质量必须符合有关国家标准，但不得明示或暗示生产厂、供应商和产品品牌或限制材料的来源渠道，

不得在设计文件中采用已淘汰或不符合要求的产品。 

3、投标人应在设计文件中积极采用先进的新技术、新工艺、新材料，但如采用的新技术、新工艺、新材料

没有国家或行业技术标准的，应事先征得甲方的同意，并须组织相关权威部门予以论证、检测通过后方可

使用。 

4、承担后续设计过程中的设计后续服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作。 

5、配合采购人向建设行政主管部门报审方案设计管理程序必须的技术文件及办理有关报批手续，并按采购

人要求准备汇报材料（需要时）。 

四、 设计依据 

1.《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）； 

2.《城市绿地设计规范（2016 年版）》（GB 50420-2007（2016 版本）（有效条款））； 

3.《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012（有效条款））； 

4.《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》（建质[2013]57 号）； 

5.《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）； 

6.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 

7.《河道整治设计规范》（GB50707-2011）； 

8.《河湖生态保护与修复规划导则》（SL709-2015）； 

9.《江河湖泊生态环境保护系列技术指南》（环办【2014】111 号）； 

以及国家、行业及常州市有关的法律、法规、规范、规程和标准。 

五、 合同期限 

合同签订之日起至本项目竣工验收结束止。 

六、 设计周期 

20 日历天。合同签订后 15 日历天内提供施工图送审稿，施工图审查后 5 日历天内提供正式版施工图。 
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第八章投标文件格式 
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封面 

 

 
   标段名称     招标 

 
 

投标文件 
 

 

 

标段编号： 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
投  标  人：（盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

 

年  月  日 
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总 目 录 
 
 

投标文件格式（第一信封） 

一、投标文件正文 

二、资格审查资料 

三、技术标文件 

四、电子保函 

五、投标保证金信用承诺书 

六、投标人诚信承诺书 

 

投标文件格式（第二信封） 

一、开标一览表 

二、报价清单 

三、定标因素材料 
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投标文件格式（第一信封） 
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一、投标文件正文 

（1）投标函及投标函附录 

投标函 
（招标人名称）： 

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共和国招

标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发

包人要求及其他有关文件后，我方愿以第二个信封（投标函）的工程总承包报价，总工期    日历天，按

合同约定实施本项目的设计-采购-施工/□设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保

证工程质量达到  标准。我方拟派工程总承包项目经理(姓名)    〔职业资格证书（职称证书）号：     〕。 

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对项目负责人是否有在建工程的

相关要求。 

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串

通投标所引起的一切法律责任。 

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

6、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方自行完成的项目内容为：     ；我方拟分包的项目内容为：     。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

7、其他：如我方违背了上述承诺、声明：贵方有权取消我方的中标资格、不退还投标保证金及履约

担保，并有权将我方的违约行为上报建设行政主管部门作为不良记录，我方愿 意承担所引起的一切法律

后果，并自愿接受当地建设行政主管部门作出的任何处罚。 

投标人：（盖单位公章） 

单位地址： 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

邮政编码： 

电话： 

传真： 

日 期： 年 月  

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 
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投标函附录 
 

条款名称 约定内容 备注 

工程总承包项目经理 
姓名： 

职业资格证书（职称证书）名称及等级：           
 

□施工项目经理 
姓名： 

职业资格证书（职称证书）名称及等级： 
 

□设计负责人 
姓名： 

职业资格证书（职称证书）名称及等级： 
 

投标有效期 天数:   日历天（从投标截止之日算起）  

工期   

是否接受招标文件中的 

合同条款 
   

是否响应招标文件中的技术标

准及要求 
   

工程质量   

是否响应招标文件中的 

招标范围 
   

……   

 

 
 

投标人：（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

日 期： 年 月 日 

 

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 
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（2）法定代表人身份证明 
 

 

投标人： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：年  月  日 

经营期限： 

姓名：             性别： 

年龄：             职务： 

系（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证复印件。 

 

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 

 

 

投标人：（盖单位章） 

        年    月    日 
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（3）、授权委托书 

 

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投

标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                   。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明 

 

 

投标人：（盖单位章） 

 

法定代表人：（签字） 

 

身份证号码： 

 

委托代理人：（签字） 

 

附委托代理人的身份证复印件 

 

 

      年    月    日 

 

 

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 
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（4）、联合体协议书（如有） 

 

联合体投标协议书（格式） 

 

          （ 所 有 成 员 单 位名 称 ） 自愿 组 成 （ 联合 体 名 称 ）联 合 体 ， 共同 参 加                

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代

表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶

段的主办、组织和协调工作。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。 

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。  

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

 

牵头人名称：                                     （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 

 

成员一名称：                                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 
  

……  

 

        年       月       日 

 

（注：联合体投标提供）   
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（5）、投标人基本情况表 
 

投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电 话  

传  真  网 址  

组织机构代码  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

建造师  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围  

备注  

注：联合体投标的，联合体各方均需提供。
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（6）人员简历表 

 
工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人及主要项目管理人员简历表 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

职业资格证书（职

称证书）名称及等

级、证书号 

 专业  

参加工作时间  从事项目经理年限  

工作简历 

 

  

注：上述人员按上表分别填写。
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（三）项目管理机构组成表 

 

序号 职务 姓名 
执业或职业资格证明 职称 备注 

证书名称 级别 证书编号 职称专业 级别  

1 
工程总承包 

项目经理 
       

2 设计 

2.1 设计负责人        

2.2 ……        

3 施工 

3.1 施工负责人        

3.2 ……        

4 采购（如有） 

4.1 采购经理        

4.2 ……        

         

         

         

         

 

 

注：投标人需根据招标文件要求随此表附上相关人员职称证书等相关资料。 
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（7）、类似工程业绩一览表 
 

（一）投标工程总承包项目经理近五年类似工程总承包（或施工或设计）业绩 

序号 发包人名称 
工程名称 

及建设地点 

建设 

规模 

项目 

经理 

合同金额 

（万元） 

开竣工 

日期 
备注 

    
 

    

    
 

   

    
 

   

说明：投标人应随此表附上类似项目的中标通知书、合同、竣工验收证明等证明材料作为本表的

附件。 

 

（二）投标施工负责人近五年类似施工项目业绩或工程总承包项目的施工业绩 

序号 发包人名称 
工程名称 

及建设地点 

建设 

规模 

项目 

经理 

合同金额 

（万元） 

开竣工 

日期 
备注 

    
 

    

    
 

   

    
 

   

 

说明：投标人应随此表附上类似项目的中标通知书、合同、竣工验收证明等证明材料作为本表的

附件。 
 

（三）投标设计负责人近五年类似工程总承包项目的设计业绩或设计业绩 

序号 发包人名称 
工程名称 

及建设地点 

建设 

规模 

项目 

经理 

合同金额 

（万元） 

开竣工 

日期 
备注 

    
 

    

    
 

   

    
 

   

说明：投标人应随此表附上类似项目的中标通知书、合同等证明材料作为本表的附件。 
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（8）投标人信用承诺书 
 

投标人信用承诺书 
致：___________________________（招标人名称） 

我单位参与贵单位_______________________________工程项目的投标，我单位及我单位法

定代表人，均清楚知晓我单位本项目投标活动，我方郑重承诺： 

1、我方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法依规参与本项目的招投标活动。 

2、我方拟派人员完全响应本项目招标文件要求。 

3、我方不存在近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录；法定代表人和工程总承包项目经理、设

计负责人、施工负责人均不存在近 5 年内有行贿犯罪行为且被记录。 

4、我方及我方拟派的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人不存在被“信用中国” 

网站列为失信被执行人的情形。 

5、我方不存在因拖欠农民工工资被“信用中国”网站列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒

对象名单”的情形。 

6、我方在投标全过程（含异议、投诉环节）提供的所有资料均是真实、有效、合法的，无

弄虚作假行为。 

7、我方及我方法定代表人在本项目招标投标活动中，完全响应及认可招标文件（含答疑及

补充等），均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为，没有出借

资质等违法违规行为。 

8、我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安

全性。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，

不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 20 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视

为放弃交互的权利，我方认可招标人处置决定，接受包括终止投标资格在内的处理结果。 

9、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或

者财产被接管、冻结和破产状态。 

10、我方在招投标期间，如果涉及异议或投诉，将严格按照法律法规规章及规范性文件的规

定执行，否则，招标人或有关行政监督部门可以不予受理。 

11、我方如果涉及异议或投诉，将由本单位法定代表人在异议或投诉书中真实署名并实际参

与招标人或有关行政监督部门的质询。 

我方承诺内容包括但不限于以上条款，若我方违反上述任意承诺条款、本招标文件的约定及

法律、法规、规章、规范性文件规定的相关内容，提供与事实不符的虚假材料，我方愿意接受招

标人、相关监督部门作出的包括但不限于被取消投标或中标（候选人）资格、投标保证金不予退

还、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。本承诺书一经签订即作

为中标合同的组成部分，对本单位参与本项目招投标活动的行为具有法律约束力。 

 

        投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

                                                           日  期：年   月   日 
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（9）拟再发包计划表 
 

拟再发包计划表 

 

序 

号 

拟再发包项目名

称、范围及理由 

拟选分包人 

备注 
拟选再发包人 

名称 
注册地点 企业资质 有关业绩 

  

1      

2      

3      

  

1      

2      

3      

备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务 

（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位；工程总承包企业

可以将工程的全部勘察业务再发包给具备相应资质条件的勘察单位。 

 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

                                                           日  期：   年   月   日 
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（10）拟分包计划表 

 

拟分包计划表 

 

序 

号 

拟再发包项目名

称、范围及理由 

拟选分包人 

备注 拟选再发包人 

名称 
注册地点 企业资质 有关业绩 

  

1      

2      

3      

  

1      

2      

3      

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。 

 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

                                                           日  期：年   月   日 

 

 

 

（11）、其他投标用证明材料 

 

投标人认为需提供的其他资料等 
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二、资格审查资料  

三、技术标文件  

四、电子保函  

五、投标保证金信用承诺书  

六、投标人诚信承诺书  
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投标文件格式（第二信封） 
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一、开标一览表 
 
项目编号: 

项目名称: 

 

标题 内容 

投标人名称  

投标总价  

投标保证金  

工期  

项目负责人  

质量要求  

 

 

 

 

 

 
投标人：（盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

 
                                                        日期：年  月  日 

 

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 
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二、报价清单 
 
（一）投标函 

投标函 
（招标人名称）： 

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人

民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   元（RMB￥      元）

的工程总承包报价，总工期    日历天，按合同约定实施本项目的设计-采购-施工/□设计-施

工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到  标准。我方拟派工程总

承包项目经理(姓名)    〔职业资格证书（职称证书）号：     〕。 

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对项目负责人是否有

在建工程的相关要求。 

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄

虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

6、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方自行完成的项目内容为：     ；我方拟分包的项目内容为：     。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

7、其他：如我方违背了上述承诺、声明：贵方有权取消我方的中标资格、不退还投标保证

金及履约担保，并有权将我方的违约行为上报建设行政主管部门作为不良记录，我方愿 意承担

所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设行政主管部门作出的任何处罚。 

 

投标人：（盖单位公章） 

单位地址： 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

邮政编码： 

电话： 

传真： 

日 期： 年 月 日 
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（二）、投标报价汇总表 

 

项目名称  

投标人名称  

投标报价 

1、设计费投标价：           元（小写），          大写： 

 

2、采购、施工费投标价：         元（小写），          大写： 

 

3、暂列金额：                 元（小写），          大写： 

投标总报价（人民币）：           （大写）    ¥：  （小写）         元 

注：投标总价=（设计费投标价+采购、施工费投标价+暂列金额） 

 

总工期 日历天 

质量要求  

负责人 

工程总承包项目经理： 

施工负责人： 

设计负责人： 

备注  

 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章） 

日期：  年  月  日 

注：如以联合体形式投标，要求联合体牵头人签字盖章。 
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（三）投标分项报价汇总表 
 

序号 分项名称 范围、规模 工作内容 投标报价 备注 

1 设计费（含税价）  

1.1 工程设计费    税率 6% 

2 采购、施工费（含税价）  

2.1 采购、施工费    税率 9% 

3 暂列金额     

工程总承包报价：大写：             元    小写：                元  

 

 

 

投标人：（盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 

 

                           日期:      年    月    日 

 

 

 

注：如以联合体形式投标，联合体牵头人签字盖章。 
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（四）采购、施工费投标报价表式 

 

采购、施工费投标总价 

 

 

招   标   人： 

 

 

项 目 名 称 ： 

采购、施工费投标总价     （小写）： 

                             （大写）： 

 

 

投   标   人： 

（单位盖章） 

 

 

法定代表人 

或其授权人：                    （签字或印章） 

 

 

编  制  人： 

（造价人员签字或盖专用章） 

 

 

时    间：     年    月    日 
 

 

 

注：如以联合体形式投标，联合体牵头人签字盖章。 
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已标价工程量清单 
投标人提交的采购、施工费用“已标价工程量清单”必须依据投标人自行设计

图纸，采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）工程计价表格中投

标报价使用的表格，以下用表供参考。 

 

 

总说明 

工程名称：                                          第   页共  页 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

建设项目投标报价汇总表 

工程名称：                                                    第  页共 页 

序

号 
单项工程名称 金额（元） 

其中 

暂估价 

（元） 

安全文明 

施工费（元） 

规费 

（元） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合计     
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单项工程投标报价汇总表 

工程名称：                                                               

第  页共  页 

序

号 
单位工程名称 金额（元） 

其中 

暂估价 

（元） 

安全文明 

施工费（元） 

规费 

（元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计     

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专

业工程暂估价。 
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单位工程投标报价汇总表 

 

工程名称：                  标段：                        第   页共  页 

 

序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元） 

1 分部分项工程   

1.1 人工费   

1.2 材料费   

1.3 施工机具使用费   

1.4 未计价材料费   

1.5 企业管理费   

1.6 利润   

2 措施项目   

2.1 安全文明施工费   

2 措施项目   

2.1 单价措施项目费   

2.2 总价措施项目费   

2.2.1 安全文明施工费   

3 其他项目   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估价   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费   

5 税金   

6 
工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备

费)/1.01+5 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

 

工程名称：  标段：  第   页共   页  

序号 
项目编

码 

项目名

称 

项目特

征 

计量单

位 

工程数

量 

金额 

综合单价 
合

价 

其中:暂估

价 

                 

    合 计             
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分部分项综合单价分析表 

 

工程名称： 标段：  第   页共  页 

项目
编码 

  

项
目 

 

名

称 

  

计量 

 

单位 

  

工程 

 

数量 

  

清单综合单价组成明细 

定额

编号 

定额项目

名称 

定

额 

 

单

位 

数

量 

单价 合价 

人

工

费 

材

料

费 

机

械

费 

管

理

费 

利

润 

人工

费 

材料

费 

机械

费 

管理

费 

利

润 

综合人工工日 小计           

 工日 未计价材料费   

清单项目综合单价   

材 

 

料 

 

费 

 

明 

 

细 

主要材料名称、规格、型号 
单

位 
数量 

单价

(元) 

合价

(元) 

暂估

单价 

 

(元) 

暂

估

合

价 

 

(元) 

其他材料费 -   - - 

材料费小计 -   -   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 196 / 202 

 

单价措施项目综合单价分析表 

工程名称： 标段：  第   页共   页 

项目

编码 
  

项

目
 
 

名

称 

  

计量 

 

单位 

  

工程 

 

数量 

  

清单综合单价组成明细 

定额

编号 

定额项

目名称 

定

额
 
 

单

位 

数

量 

单价 合价 

人

工

费 

材

料

费 

机

械

费 

管

理

费 

利

润 

人工

费 

材料

费 

机械

费 

管理

费 

利

润 

综合人工工日 小计           

 工日 未计价材料费   

清单项目综合单价   

材 

 

料 

 

费 

 

明 

 

细 

主要材料名称、规格、型号 
单

位 
数量 

单价

(元) 

合价

(元) 

暂估

单价 

 

(元) 

暂

估

合

价 

 

(元) 

其他材料费 -   - - 

材料费小计 -   -   
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总价措施项目清单与计价表 

 

工程名称：  标段：  第    页共    页 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 
费率 

 
(%) 

金额 

 

(元) 

调整费率 

 
(%) 

调整后金

额 

 (元) 

备注 

         

    合    计             
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其他项目清单与计价汇总表 

 

工程名称：                      标段：               第   页共   页 

 

 

 

暂列金额明细表 

工程名称：                        标段：               第   页 共  页 

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注 

1     

2     

3     

4 ……    

合计  — 

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注 

1 暂列金额    

2 暂估价    

2.1 材料暂估价  —  

2.2 专业工程暂估价    

3 计日工    

4 总承包服务费    

5 ……    

合计  
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材料（工程设备）暂估单价及调整表 

 

工程名称：                         标段：                第    页共   页 

 

 
 

 

专业工程暂估价表 

 

工程名称：                        标段：                       第 页 共 页 

 

序号 
材料编

码 
材料名称 

规格、型号

等特殊要求 
单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 

                 

         

         

 合计        

序号 工程名称 工程内容 金额（元） 备注 

     

     

     

合计  — 
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计日工表 

工程名称：                         标段：                第    页共   页 

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价 

一 人工     

1      

2      

人工小计  

二 材料     

1      

2      

材料小计  

三 施工机械     

1      

2      

施工机械小计  

合计  
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总承包服务费计价表 

工程名称：                        标段：               第    页共   页 

  

 
 
 

 
 

规费、税金项目清单与计价表 

工程名称：                        标段：                      第  页共   页 

 

序号 工程名称 项目价值（元） 服务内容 费率（%） 金额（元） 

1 
发包人发包专业工

程 
    

2 发包人供应材料     

３ ……     

合计  

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 

     

     

     

… … … … … 

合计  
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三、定标因素材料（在投标文件指定板块上传） 
 

投标人将定标因素列出汇总表（格式自拟），并提供相关证明材

料。 
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