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使用说明

一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文

件（2019 年版适用于资格后审）》（以下简称《标准后审招标文件》）

由江苏省建设工程招标投标办公室编制。适用于江苏省国有资金占控股

或者主导地位的房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式对潜

在投标人进行资格审查的工程总承包电子招标项目。

采用非电子方式进行招标的，可参照《标准后审招标文件》作相应

修改后使用。

二、《标准后审招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、

目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的系由招标人填写的内容，

招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格

中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要

勾选。

三、招标人按照《标准后审招标文件》第一章“招标公告”的格式

发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀

请，并同时注明发布媒介名称。

四、《标准后审招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，

除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均

应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地

方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

五、《标准后审招标文件》第三章“评标办法”，分综合评估法和

评定分离法。综合评估法包括可行性研究完成后、方案设计完成后、初

步设计完成后、专业工程等四种方法。招标人根据招标项目的具体特点

和实际需要选择使用，具体评审因素的评审标准、分值和权重等由招标

人根据有关规定和招标项目具体情况确定。
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第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在

本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全

部条款。

六、《标准后审招标文件》第四章“合同条款及格式”由招标人参

照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总

承包合同示范文本（试行）》（GF-2020-0216）以及招标项目具体情况

自行编制。

七、《标准后审招标文件》第五章“报价清单”及第六章“发包人

要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。

八、《标准后审招标文件》第七章“发包人提供的资料”由招标人

根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与一至六章内容相衔接。

九、《标准后审招标文件》为 2019 年版，将根据执行过程中出现的

问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准后审招标文件》的修改

意见和建议，可向江苏省建设工程招标投标办公室反映。
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高新区道路沿线环境整治项目

高新区道路沿线环境整治项目（EPC）工程总

承包招标

招标文件

项目编号：E3208000337006983001

标段编号：E3208000337006983001001

招标人：淮安高投创达项目管理有限公司

编制人（签字或盖章）：建悦建设项目管理有限公司

2025 年 3 月 25 日



5

第一章 招标公告

高新区道路沿线环境整治项目（EPC）工程总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目高新区道路沿线环境整治项目已由淮安市淮阴区政务服务管理办公室以江苏省

投资项目备案证（淮安高新区数据投资备〔2025〕14 号）批准建设，项目业主为淮安高投创达项

目管理有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对

该项目 高新区道路沿线环境整治项目（EPC）（标段）的工程总承包进行公开招标，特邀请有兴

趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1 建设地点：淮安高新技术产业开发区高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长

江东路等道路沿线；

2.1.2 建设规模：高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长江东路等道路沿线共约 55

万平方米环境整治；

2.1.3 合同估算价：约 5400 万元（其中设计费 100 万元，施工费（含采购） 5300 万元）；

2.1.4 工期要求：总工期要求： 50 日历天（其中设计工期 10 日历天，施工工期 40 日历天）。

其中，设计开工日期：以中标通知书发出之日起开始计算；施工开工日期：以开工报告为准。

2.1.5 其他：

（1）设计质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，确保通过相关主管

部门的审查和批准。

（2）采购质量标准：工程所有物资（设施、材料设备等）产品质量须满足和符合招标文件、

总承包合同约定，并符合相关验收规范要求。

（3）施工质量标准：合格，开挖、非开挖修复工艺符合相关规范要求，施工过程中破坏的

路基路面、绿化等设施予以不低于原标准恢复。

2.2 招标范围：高新区道路沿线环境整治项目，包括项目设计、采购、工程施工直至工程施

工及设计驻场技术服务与指导，以及图纸中全部工程的施工和相关设施设备的采购、安装直至竣

工验收合格及缺陷责任期内的保修养护、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部

工作，直至交付使用。招标人有权根据需要调整工程建设的范围和内容。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应同时具备下列（1）+（2）要求，或者具备下列要求的设计单位和施工单位组成

联合体，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力：
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（1）设计单位：投标人须具备以下设计资质之一：①工程设计综合甲级资质；②风景园林

工程设计专项甲级资质。

（2）施工单位：投标人具有有效的营业执照。

3.2 投标人拟派总承包项目经理应当具有以下条件之一：①国家注册监理工程师（市政公用

工程专业）；②园林类（包括园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及以上技术职

称，且必须满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（在本单位执业期间

不得同时在其他企业担任法定代表人）。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目中担任工程总承包项目经理、

施工项目负责人。

总承包项目经理是非变更后无在建工程，或总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合

同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期

开工且已办理了总承包项目经理解锁手续，或总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次

招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的

工程规模在总承包项目经理执业范围之内。

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超

过 5 年的。

3.3 投标人拟派施工负责人必须具备园林类（包括园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关

专业）高级及以上技术职称。

3.4 投标人拟派设计负责人必须具备园林类（包括园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关

专业）高级及以上技术职称。

注：工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人不得相互兼任。联合体投标的，投标人

拟派的工程总承包项目经理必须是联合体牵头人的员工，施工负责人必须是施工单位的员工，设

计项目负责人必须是设计单位的员工。

3.5 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：

3.5.1投标人承担过类似工程，必须满足下列条件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021 年 1 月 1日（含）以来，完成过单项合同总造价 3200 万元及

以上园林绿化工程的工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，完成过单项合同总造价 3200 万元及以上园

林绿化工程的施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，完成过单项工程总投资（或建安费）3200

万元及以上园林绿化工程的设计业绩。

3.5.2工程总承包项目经理承担过类似工程，必须满足下列条件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021 年 1 月 1日（含）以来，完成过单项合同工程造价 3200 万元
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及以上的园林绿化工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，完成过单项合同工程造价 3200 万元及以上

的园林绿化工程施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，完成过单项工程总投资（或建安费）3200

万元及以上的园林绿化工程设计业绩。

（4）监理业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，完成过单项工程总投资（或建安费）3200

万元及以上的园林绿化工程监理业绩。

注：（1）工程总承包业绩、施工业绩、监理业绩提供中标通知书（直接发包项目可不提供

中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包合同或施工合

同或监理合同、竣工验收证明（必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方盖章），

三种资料缺一不可。若上述证明材料金额不一致的，以金额小的为准（若金额不能在上述资料中

体现的，还须提供原建设单位出具的证明材料），时间以竣工验收证明签署时间为准，否则不予

认可。（2）设计业绩须提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人

出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计委托合同，两种资料缺一不可。时间以设计合同签

订时间为准，若上述材料中无法体现规模的，还需提供设计批复文件或加盖原建设单位公章的材

料予以证明，否则不予认可。（3）总承包项目经理类似工程业绩不是投标人承接的工程，不予

认可。总承包项目经理须在该项目中担任项目负责人职务，否则不予认可。工程总承包项目经理

发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的总承包项目经理，投标人应当提供经备案的总承包项

目经理变更证明。（4）资格评审时工程总承包项目经理类似工程业绩、投标人类似工程业绩不

可以重复。

☑3.5.3 自 2023 年 3 月 25 日以来，投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚

作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

☑3.5.4 自 2024 年 3 月 25 日以来，投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项

目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

☑3.5.5 自 2024 年 12 月 25 日以来，投标人没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、

市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。

3.7 本次招标接受联合体投标。但须满足以下规定：采用联合体投标的，由施工单位和设计

单位组成不超过 2 家的联合体申请人参与投标，本项目设计单位为联合体牵头人，必须附有联合

体协议书，明确约定各方承担的工作内容和责任。

采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第 1.4.2 项的规定。

3.8 投标人应具有独立订立合同的能力。

3.9 授权委托代理人（若为联合体的，委托人必须是牵头单位人员）、拟派工程总承包项目

经理、施工负责人、设计负责人必须是本单位签订劳动合同的员工，资格审查时需同时提供与本
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单位签订的劳动合同和本单位为其缴纳由社保部门出具的2024年12月1日以来任意一个月的养老

保险缴费证明（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供

养老保险缴纳证明的，由所在单位的上级人事主管部门提供相应的证明材料；超过法定缴纳养老

保险年龄的人员必须提供注册在投标单位的有效注册证书、聘用合同及退休材料）。

3.10 符合法律法规规定的其他条件。

注：在资格审查阶段，招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当通过“中国执行信息

公开网”、“信用中国”、“信用江苏”“信用淮安”等信用信息共享平台查询投标人是否为

失信被执行人，对属于失信被执行人的投标人不得参与本项目投标；

建设单位及评标委员会在评标时将进入淮安市公共资源交易平台信用信息一淮安市政府投

资工程招投标行政处罚公示版块查询行政处罚情况。对有行政处罚的投标人不得参与本项目投

标。

特别提醒：网上开评标系统具有文件制作机器码、文件创建标识码、造价软件

加密锁号、招标文件下载 IP、投标文件上传 IP 识别比对功能，提醒各投标人自觉

遵守法律法规，不得围标、串标，否则将承担相应的法律后果。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间为： 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 27 日；

4.2 招标文件获取方式：投标人使用 CA 数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：淮安市公共资源交易电子招投标

服务平台。

4.3 平台及工具费 100 元和 5元手续费，共 105 元，售后不退。

4.4 数字人民币使用：本项目投标工具使用费、评标（评审）费、招标代理费、交易服务费、

工程款结算、履约保证金收退等按照《省政府办公厅关于印发江苏省数字人民币试点工作方案的

通知》（苏政办发〔2023〕5 号）、《市政府办公室关于印发淮安市数字人民币试点工作方案的

通知》（淮政办发〔2023〕4 号）、《2024 年全省营商环境评价方案》、《关于在全区公共资源

交易领域全面推行数字人民币应用的通知》（淮数据发〔2024〕6 号）等文件精神执行。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2025 年 4 月 28 日 9 时 00 分。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
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初步评审

条款号 评审因素 评审标准

1.1.1 形式性评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致；

投标函签字

盖章

投标函加盖投标人的公章、企业法定代表人（或企业

法定代表人委托代理人）印章（或签字）；如投标函

加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，

企业法定代表人委托代理人具有合法、有效的委托书

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

1.1.2 资格评审标准

投标人应具

有独立订立

合同的能力

提供有效的营业执照。

链接诚信库，如为联合体投标，须提供联合体所有成员

的营业执照。投标截止时间前由牵头人使用其他联合体

成员的 CA锁，同步诚信库分别挑选所需提供的资料。

资质证书及

等级

投标人应同时具备下列（1）+（2）要求，或者具

备下列要求的设计单位和施工单位组成联合体，并在

人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力：

（1）设计单位：投标人须具备以下设计资质之一：①

工程设计综合甲级资质；②风景园林工程设计专项甲

级资质。

（2）施工单位：投标人具有有效的营业执照。

提供有效的证书，链接诚信库。

投标人拟派

工程总承包

项目经理要

求

投标人拟派总承包项目经理应当具有以下条件之一：

①国家注册监理工程师（市政公用工程专业）；②园

林类（包括园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关

专业）高级及以上技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

施工负责人

投标人拟派施工负责人必须具备园林类（包括园林绿

化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及以上

技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

设计负责人 投标人拟派项目设计负责人必须具备园林类（包括园
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林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及

以上技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

投标人承担

过类似工程，

必须满足下

列条件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）

以来，完成过单项合同总造价 3200万元及以上园林绿

化工程的工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，

完成过单项合同总造价 3200万元及以上园林绿化工程

的施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

园林绿化工程的设计业绩。

工程总承包项

目经理承担过

类似工程，必

须满足下列条

件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021年 1月 1日（含）

以来，完成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园

林绿化工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园林绿化

工程施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

的园林绿化工程设计业绩。

（4）监理业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

的园林绿化工程监理业绩。

注：以上类似工程业绩证明材料要求:

①工程总承包业绩、施工业绩、监理业绩提供中标通知书（直

接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位

公章的直接发包证明）、工程总承包合同或施工合同或监理合同、

竣工验收证明（必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位

四方盖章），三种资料缺一不可。若上述证明材料金额不一致的，

以金额小的为准（若金额不能在上述资料中体现的，还须提供原建

设单位出具的证明材料），时间以竣工验收证明签署时间为准，否

则不予认可。

②设计业绩须提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通
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知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设

计委托合同，两种资料缺一不可。时间以设计合同签订时间为准，

若上述材料中无法体现规模的，还需提供设计批复文件或加盖原建

设单位公章的材料予以证明，否则不予认可。

③总承包项目经理类似工程业绩不是投标人承接的工程，不予

认可。总承包项目经理须在该项目中担任项目负责人职务，否则不

予认可。工程总承包项目经理发生过变更的，该工程的业绩属于变

更后的总承包项目经理，投标人应当提供经备案的总承包项目经理

变更证明。

④资格评审时工程总承包项目经理类似工程业绩、投标人类似

工程业绩不可以重复。

⑤业绩证明资料链接诚信库。

按要求如实

提供承诺书

并上传于电

子投标文件

中（注：各投

标人不得随

意修改承诺

内容，应认真

填写，并且加

盖企业公章、

法定代表人

签字或印章。

如投标人自

行修改本承

诺书内容，皆

视为未提供

此承诺书）

（招标人名称）：

我方在（ 项目名称）（以下简称“本工

程”）的投标过程中，作如下承诺：

1.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大

工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投

标资格并在暂停期内的；

2.我公司在本工程的投标活动中没有挂靠资质行为，

中标以后也绝不转包，违法分包；

3.投标文件的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4.自 2023 年 3 月 25 日以来，企业和拟派项目负责人

没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取

中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部

门行政处罚的；

5.自 2024 年 3 月 25 日以来，企业没有无正当理由放

弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不

与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

6.自 2024 年 12 月 25 日以来，企业没有因拖欠工人

工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行

政主管部门通报批评的；

7.我单位没有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项

规定的情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单
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位）；

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项

目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、

监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述

单位有利害关系的关联单位；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系

的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状

态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关

部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或

者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超

过 5年的。

8.我方拟派往本工程的总承包项目经理 （总承包项

目经理姓名）满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上

单位受聘或者执业（在本单位执业期间不得同时在其

他企业担任法定代表人）。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上

工程项目中担任工程总承包项目经理、施工负责人。

总承包项目经理是非变更后无在建工程，或总承

包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已

满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因

致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了

项目负责人解锁手续，或总承包项目经理有在建工

程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项

目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施

工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之

内；（如果属于后者两种情形，还须提供相关证明材

料）

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行

贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。

9、我方在投标文件中所提供的所有证书及证明材料，
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不存在弄虚作假。若因我公司提供的证书及证明材料

为虚假材料，所造成的一切后果均由我公司承担，并

自愿接受相关部门的处罚。

10、我方在本工程投标过程中，绝不参与任何恶意投

诉，如确因相关单位、人员的行为侵犯了我方的合法

利益，我方郑重承诺：我方法定代表人或授权委托人

将在我方投诉书上签名，并加盖我方单位公章。

11、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因

我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接

受相关部门作出的任何处罚。

12、我方在此声明：任何未经我方法定代表人或授权

委托人签名且加盖我方单位公章的投诉材料均非由我

方发出，且属弄虚作假行为，我方将追究相关人员的

法律责任。承诺书原件扫描件上传至电子投标文件。

注：如为联合体投标，以上承诺书由联合体各方共同

签署。

授权委托代

理人（如有，

若为联合体

的，委托人必

须是牵头单

位人员）、拟

派工程总承

包项目经理、

施工负责人、

设计负责人

必须是本单

位签订劳动

合同的员工，

资格审查时

需同时提供

与本单位签

订的劳动合

同和本单位

提供劳动合同、养老保险证明，链接诚信库。

法定代表人参与远程交互的，仅需提供法定代表人身

份证明（格式见附件），无需提供委托代理人的授权

委托书、劳动合同、养老保险证明；如提供了授权委

托书，则视为委托代理人参与远程交互，则需提供劳

动合同、养老保险证明（链接诚信库，授权委托书扫

描件上传至电子投标文件）

备注：高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程

设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，

由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；

超过法定缴纳养老保险年龄的人员必须提供注册在投

标单位的有效注册证书、聘用合同及退休材料。
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为其缴纳由

社保部门出

具的 2024 年

12月1日以来

任意一个月

养老保险缴

费证明

联合体投标

接受联合体投标，提供联合体协议书原件扫描件。联合体

投标须满足以下规定：

采用联合体投标的，由施工单位和设计单位组成不超过2

家的联合体申请人参与投标，本项目设计单位为联合体牵头

人，必须附有联合体协议书，明确约定各方承担的工作内容

和责任。此外，采用联合体投标的，应满足招标文件第二章

投标人须知第1.4.2项的规定。

信用要求

在资格审查阶段，招标人或者招标代理机构、评标专

家委员会应当通过“中国执行信息公开网”、“信用

中国”、“信用江苏”、“信用淮安”等信用信息共

享平台查询投标人是否为失信被执行人，对属于失信

被执行人的投标人不得参与本项目投标。

符合法律法

规规 定 的

其 他 条 件

符合即可。

1.1.3 响应性评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2

项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3

项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人

须知”第 3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定；

其他要求 无评标办法第 2.2.6条所列情形
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7. 评标方法

本次招标采用“评定分离”模式，评标办法采用综合评估法；定标办法采用票决法，评标标

准和方法详见招标文件第三章。

评分标准

分值构成

（总分 100分）

技术标：专业工程设计文件：20分

项目管理组织方案：6分

经济标：工程总承包报价：71分

商务标：项目管理机构：2分

工程业绩：1分

序号 评分项 评分因素（偏差率） 评分标准

1

专业工程

设计文件

（20分）

1．设计说明（5 分）

1．对项目需求理解准确、项目现场周边现状及地类

的认识分析深入。（1分）

2．总体策划统一协调，设计构思立意新颖、主题明

确、符合项目特点，设计原则、策略及愿景合理可

行。（3分）

3．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要

点并科学、合理。（1分）

2．专业工程设计文

件（10 分）

1．总体布置方案、节点方案及体现设计愿景的效果

图。（6分）

2．满足规划和国土要求，与周边环境协调呼应，布

局合理，空间形式丰富，内容充实，符合设计任务

书要求。（2分）

3．设计依据的技术标准、采用的设计指标等。（2

分）

3. 经济分析（2 分）
1．估算文件编制内容完整、合理。（1 分）

2．是否符合地方政府有关的政策文件规定。（1 分）

4．绿色设计（1分）

1．提出切实可行的生态理念与措施。（0.5 分）

2．是否符合国家及地方的有关绿色标准。（0.25 分）

3．材料的生态可持续性。（0.25 分）

5、设计深度（2 分） 1．是否符合设计任务书要求。（2分）

注：1、专业工程设计文件各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分



16

别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。专业工程设计文件中

除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该

评审要点满分的 70%。

2.方案设计文件总篇幅不超过 200 页，每超过 1页扣 0.1 分，最多扣 1 分。

2
工程总承包报价

（71 分）

报价评审

（包括设计

费、工程费）

（69 分）

以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平

均值下浮 3%-4.5%（具体数值为 3%、3.5%、4%、4.5%

四个数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标

价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价 1%

扣 0.1 分；每高于评标基准价 1%扣 0.6 分。偏离不

足 1%的，按照插入法计算得分。

投标报价合

理性（2 分）

本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评

价：

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与方案设计文件相匹配。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

3.除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其它任何情形而改变。

4.评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均只保留小

数点后两位，第三位四舍五入。

3
项目管理组织方

案（6分）

1．总体概

述（2 分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目

标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工

的协调措施等内容进行评分。

2．施工的

重 点 难 点

（2 分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难

点和解决方案等内容进行评分。

3. 施 工 资

源投入计划

（1 分）

对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

4.新技术、

新产品、新

工艺、新材

料应用（1
分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进

行评分。
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注：1．项目管理组织方案总篇幅一般不超过 100页，每超过 1页，

扣 0.1分，最多扣 0.5分。

2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评

分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目

管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项

评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。

4
项目管理机构

（2 分）

1、工程总承包项目经理（1名)

具有园林类（园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）

的正高级职称的得 0.5分，本项最高得 0.5分。

2、设计负责人（1名)

具有园林类（园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）

的正高级职称的得 0.5分，本项最高得 0.5分。

3、造价负责人（1名)：

具有高级及以上技术职称的得 0.1分，具有一级注册造价工程

师（老版为注册造价工程师）证书的得 0.1分，本项最高得 0.2分。

4、项目管理机构其他人员配置：具有省级及以上优秀工程勘

察设计师证书的得 0.5分，最多得 0.5分；具有园林类（包括园林

绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及以上技术职称

的得 0.1分/人/证，最多得 0.3分；本项目最高得 0.8分。

注：（1）所有人员均不得兼任。正高级职称含研究员级或教授级

职称。若职称证书有专业要求未体现专业的，须同时提供职称评

审表来证明专业。

（2）职称证书以人社（事）部门颁发的职称证书为评分依据

（如省级及以上部门授权组建的职称评审委员会评审的职称，须

同时提供省级及以上部门授权文件和职称证书为评分依据）；

（3）提供上述人员相关注册证书、职称证书、其他评分材料

及本单位为其缴纳由社保部门出具的 2024 年 12月 1 日以来任意

一个月的养老保险缴费证明，高等院校、科研机构、军事管理等

部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明

的，由所在单位的上级人事主管部门提供相应的证明材料。

（4）提供上述相关有效的证明资料，链接诚信库。

5 工程业绩（1分）
1．工程总承

包项目经理

总承包项目经理自 2021年 1月 1日（含）以来，完

成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园林绿化
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类似工程业

绩（1分）

工程业绩，每个得 1 分，限评 1 个，满分 1 分。如

仅有类似设计业绩乘 0.8，如仅有类似施工业绩乘

0.7。

注：

1、总承包项目经理业绩证明资料：（1）工程总承包业绩、施工

业绩提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须

提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包

合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位、设计单位、

监理单位和施工单位四方盖章），三种资料缺一不可。若上述证

明材料金额不一致的，以金额小的为准（若金额不能在上述资料

中体现的，还须提供原建设单位出具的证明材料），时间以竣工

验收证明签署时间为准，否则不予认可。（2）设计业绩须提供中

标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人

出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计委托合同，两种资

料缺一不可。时间以设计合同签订时间为准，若上述材料中无法

体现规模的，还需提供设计批复文件或加盖原建设单位公章的材

料予以证明，否则不予认可。（3）总承包项目经理类似工程业绩

不是投标人承接的工程，不予认可。总承包项目经理须在该项目

中担任项目负责人职务，否则不予认可。工程总承包项目经理发

生过变更的，该工程的业绩属于变更后的总承包项目经理，投标

人应当提供经备案的总承包项目经理变更证明。（4）评分时工程

总承包项目经理类似工程业绩与资格审查时的类似工程业绩不可以

重复。

2、投标人以联合体方式承担过的工程总承包业绩分值计算方法

为：牵头方按该项分值的 100%记取、参与方按该项分值的 60%记

取。

3、本次以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头方承

担过的工程总承包业绩加分。

4、业绩证明资料链接诚信库。
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8. 发布公告的媒介

本次招标公告在江苏建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布。

9. 招投标监督管理部门及电话

详见投标人须知前附表。

10.联系方式

招 标 人：淮安高投创达项目管理有限公司 招标代理机构：建悦建设项目管理有限公司

地 址：淮安市淮阴区嫩江路 224 号 地 址：淮安市承德北路 605 号

联 系 人： 赵女士 联 系 人：孙女士

电 话：0517-81560076 电 话：13852309816
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名称：名称：淮安高投创达项目管理有限公司

地址： 淮阴区嫩江路224号

联系人：赵女士

电话： 0517-81560076

1.1.3 招标代理机构

名称：建悦建设项目管理有限公司

地址：淮安市承德北路 605 号（帝景蓝湾生活广场中庭四楼）

联系人：孙女士

电话：13852309816

1.1.4 项目名称
项目名称：高新区道路沿线环境整治项目

标段名称：高新区道路沿线环境整治项目（EPC）

1.1.5 建设地点
淮安高新技术产业开发区高新区范围内包括广州路、飞耀

路、安澜路、长江东路等道路沿线

1.2.1 资金来源 企业自筹

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 合同价款支付方式 详见合同条款

1.3.1 招标范围 详见公告

1.3.2 要求工期

总工期要求： 50 日历天（其中设计工期 10 日历天，施工

工期 40 日历天）。

其中，设计开工日期：以中标通知书发出之日起开始计算；

施工开工日期：以开工报告为准。

1.3.3 质量要求 见招标公告

1.4.1 投标人资格要求 见招标公告

1.4.2
是否接受联合体投

标

□不接受

☑接受，应满足下列要求：采用联合体投标的，由施工单位

和设计单位组成不超过 2 家的联合体申请人参与投标，本项

目设计单位为联合体牵头人，必须附有联合体协议书，明确

约定各方承担的工作内容和责任。

（注：投标截止时间前由牵头人使用其他联合体成员的

CA锁，同步诚信库分别挑选所需提供的资料。）
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.5.2
费用承担和设计成

果补偿标准
对未中标人投标文件中的技术方案不给予经济补偿。

1.9.1 踏勘现场

投标人自行踏勘。各投标人应认真踏勘项目现场，熟悉现场

地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响设计、施

工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息

的完整性、准确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一

旦投标人中标，中标人不得以不完全了解项目现场为由，而

提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此

招标人将不予采纳。

1.10 分包

分包要求：

（1）符合建市〔2016〕93 号文件、建市规〔2019〕12 号等

相关规定和本招标文件有关分包规定以及其他法律法规要

求的相关专业分包。

（2）对分包人的资质要求：满足相关专业资质要求。

（3）本项目拟分包项目及拟分包单位须在拟分包计划表中

明确。

1.11 偏 离
☑不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

2.1.1(9)
构成招标文件的其

他材料

勘察报告（如有）、规划条件（如有）、项目可行性研究报

告（如有）、发包人要求及招标文件澄清及修改通知（如有）

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件的截止时间
2025 年 4 月 9日 17 时 00 分

2.2.2
招标文件澄清发布

时间
2025 年 4 月 11 日 9 时 00 分

2.4
最高投标限价（招标

控制价）

☑金额： 5400 万元（其中设计费 100 万元，施工费（含采

购） 5300 万元）

投标人总报价、分项报价均不得超过以上各项限价，否则作

无效投标文件处理。

3.1.1

构成投标文件的材

料

1、商务标：

☑投标函及投标函附录；

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权

委托书；

☑联合体协议书（如有）；
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

☑投标人基本情况表；

☑项目管理机构组成表；

☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

☑投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

☑拟再发包计划表（如有）；

☑拟分包计划表（如有）；

☑资格审查和评标打分有关的其它资料

2、经济标：

☑工程总承包报价；

☑投标分项报价汇总表；

☑各投标分项报价明细表；

3、技术标：

☑方案设计文件或初步设计文件或者专业工程设计文件；

☑项目管理组织方案；

□……

需从诚信库中获取的材料：

☑企业营业执照；

☑企业资质证书；

□企业开户许可证；

□安全生产许可证；

☑工程建设类注册执业资格证书或园林类高级专业技术职

称证书；

□安全生产考核 B 证；

☑企业或工程总承包项目经理类似工程业绩（含中标通知

书、工程总承包合同、竣工验收证明材料，直接发包项目可

不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的

直接发包证明）（如有）；

☑招标文件中要求提供诚信库链接的其他资料

需提供扫描件的材料：

☑投标保证金缴纳凭证；

□会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（ 年－

年）；

□工程总承包项目经理养老保险缴费证明
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

□委托代理人养老保险缴费证明（高等院校、科研机构、军

事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老

保险缴纳证明的，由所在单位的上级人事主管部门提供相应

的证明材料）

□企业业绩、工程总承包项目经理业绩其他证明材料

☑招标文件中要求提供扫描件的其他资料

3.2.1 合同价格形式 固定总价合同

3.2.6
投标报价的其他要

求
/

3.3.1 投标有效期 投标截止日后 90 日历天

3.4.1 投标保证金递交

投标保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、银行保函、

保险保单、担保保函、信用承诺书等。各投标人根据企业实

际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有

同等法律效力。

投标保证金的金额：人民币肆拾万元

对于招标人选择使用信用承诺替代投标保证金的项目，无需

提供《违反信用承诺投标人信息表》，提供《信用承诺书》，

模板详见附件 1，不得修改，亦不可增加其他描述。

递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的

投标保证金专用账户。

账户名称：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司淮安淮阴支行

银行账号：投标人在“业务管理－招标文件下载”模块找到

对应项目点击下载，在页面上点击“保证金子账号”按钮获

取保证金子账号。不同项目的保证金子账号是不同的，不能

重复使用，投标人汇款时必须看清每个项目所对应的保证金

子账号，并将保证金汇入所投项目对应的保证金子账号中。

其他要求：

1、投标保证金必须从投标人基本户中汇出，因此投标人应

核对诚信库中企业基本户信息，基本户信息应写明归属地，

详细到网点，具体为“某银行+地区+具体网点”（详询己方
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

开户银行），如诚信库中基本户信息有误，请及时修改，并

去交易中心审核。保证金未通过投标人基本账户汇入保证金

子账号的视为未缴纳投标保证金。

2、投标保证金缴纳后，投标人应在会员系统“业务管理—

—网上保证金查询”模块查询保证金缴纳情况，如显示保证

金已缴纳则说明保证金已到账，否则保证金缴纳无效。投标

人只有将投标保证金从基本账户汇到项目对应的保证金子

账号中，且从会员系统中查询到该项目保证金已缴纳方可说

明该项目投标保证金缴纳成功。各投标单位务必在开标截止

时间前进行查询。如有问题应及时与系统技术维护人员联

系，联系电话：4009980000、0517-80996058、18962289236。

该流程特别重要，开标前一定要通过会员系统查询保证金是

否缴纳，如果开标时，发现投标单位保证金未缴纳，一切责

任由投标人自己负责。

3.投标保证金缴纳注意事项（特别提醒）：

（1）必须从基本户缴纳；非基本户缴纳系统拒绝接受，保

证金缴纳截止时间后缴纳的保证金系统拒绝接受。保证金缴

纳截止时间为开标时间；

（2）缴纳方式为现金（转账、电汇、网银）、银行保函、

保险保单、担保保函、信用承诺书等。各投标人根据企业实

际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有

同等法律效力。

（3）如果投标保证金缴纳遇到银行方面的技术问题，请与

中国农业银行股份有限公司淮安淮阴支行联系，联系电话：

0517-84922234；

（4）投标人不需要再换取收据。

（5）如果开标时投标人对本单位保证金缴纳情况有疑议或

者补充说明，投标人可以向评标委员会提交书面的申请核实

保证金缴纳情况。

（6）如投标人采用转账、电汇、网银形式缴纳的保证金， 应

充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止

日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

（7）采用保函（保险）形式递交投标保证金的，保函（保

险）有效期不得少于招标文件的投标有效期。并在评标时提

醒评委核对。

（8）如采用保函（保险）、支票、信用承诺书等形式递交

投标保证金的，将原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，

电子招标文件中增加了“投标保函或投标保证信用承诺书”

（建议投标人上传至“投标保函或投标保证信用承诺书”节

点，方便评委查看），否则视为未缴纳投标保证金。

3.4.3
投标保证金退还方

式

（1）发布中标结果公告后三个工作日，一次性将未中标人

和中标人投标保证金全部退还。

（2）如招标人（招标代理机构)在三个工作日内未到交易中

心办理投标保证金退还手续，且未向交易中心作出不予退还

的通知，则视为默认退还，交易中心应在之后的二个工作日

退还所有投标人投标保证金，且退还至投标人缴纳投标保证

金原开户行和账号。

（3）出现项目流标或招标人终止招标情形的，交易中心应

于招标人发出流标公告或招标终止公告之日起二个工作日

内直接退还所有投标人的投标保证金。

注：按照淮安市《关于优化工程建设项目投标保证金退还工

作的通知（试行）》（淮协调办发〔2022〕15 号）规定执行。

3.5
是否允许递交备选

投标方案
□允许 ☑不允许

3.6.5
近年发生的重大诉

讼及仲裁情况
/

3.7.4 技术标暗标要求

技术标内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名

和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等，不得

作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，否

则视为无效投标文件。

3.7.5 其他编制要求

1、投标人未提交网上电子投标文件的，其投标按无效标处

理。网上投标文件出现问题导致无法电子评标的，按照无效

投标处理；投标人在招标文件规定的投标截止时间前未进行

签到的，投标文件将被退回。

2、本招标文件中所有关于印章、签字等签署的要求，电子
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

版投标文件仅需按要求加盖投标单位电子公章与法定代表

人印章即可。若授权委托书不能签章的，则由授权委托人签

字后再扫描上传至电子投标文件中。

3、投标文件份数：中标人须在中标结果公示结束后 2 日内，

无偿提供投标文件（与投标电子版一致）一式五份，并按下

列要求签署和装订：

投标文件中从企业诚信库中获取的材料均应加盖投标单位

公章，其他“投标文件格式”要求加盖投标单位公章；

装订要求：采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散

和换页，不得采用活页装订。中标人提供全套电子版投标文

件。

电子投标文件制作注意事项：

（1）投标人认为其他需要扫描材料可以扫描上传至“电子

招标投标交易平台”相应的位置；

4、投标文件中缺少招标要求的相关证明材料的不予认可；

如相关证明或证件有适用范围（包括适用地区）或有效期的，

其适用范围必须适用于本项目，且必须在其有效期内，否则

不予认可。

5、“电子招标投标交易平台”投标文件制作软件中的内

容很多与招标文件里的要求格式、内容不一致，以招标文

件提供的版本为准，投标人制作电子投标文件时在投标文

件的“其他资料”里面上传。

4.2.1 投标截止时间 2025 年 4 月 28 日 9时 00 分

4.2.3
投标文件上传系统

和递交地点

电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行上传至

“电子招标投标交易平台”；

投标文件备份递交地点： /

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：本工程采用远程不见面交易模式。开标当日，投

标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过淮安市不见面

交易系统参加开标会议。
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5.1.2
参加开标会的投标

人代表

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法

定代表人应始终为同一个人，中途不得更换。在异议提出等

特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被

视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不

承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行

承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.2.1 开标程序

开标由招标人或招标代理机构主持。原则上按下列程序开

标，招标人或建设工程招投标监督部门现场另有要求的，按

具体要求执行：

（1）主持人致辞，公布投标人名单及投标文件递交等情况；

（2）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密；

（3）招标人（招标代理机构）解密投标文件并导入；

（4）由招标人（招标代理机构）随机抽取评标入围方法相

关系数、评标基准价的计算方法和系数；

（5）询问投标单位及参与开标的有关人员对开标过程是否

有异议，对有异议的予以答复并记录；

（6）开标结束。

5.2.2 解密时间 投标人解密限定在公布投标人完成后 40 分钟内完成。

5.4.1 评标准备时间

根据江苏省人民政府令第 120 号《江苏省国有资金投资工程

建设项目招标投标管理办法》第二十二条：

评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标

委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子

交易系统自动开展评标准备工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）对投标报价进行算术性校核；

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标

文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、

在建工程和信用状况等方面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件

进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定

的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人
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作出书面说明并提供相关证明材料。

评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投

标文件，并对招标人提供的上述相关信息进行复核，发现错

误或者遗漏的，应当进行补正。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7人及以上的单数。

评标专家确定方式：从江苏省综合评标（评审）专家库中随

机抽取确定相关专业的且与投标人无利害关系的专家。

6.3.1 评标时间 具体以现场实际情况而定。

6.4.2

采用“评定分离”法

时：评标结果（中标

候选人）公示

中标候选人数量： 7 名。

异议成立，取消相应中标候选人资格后：

☑继续定标（中标候选人数量不因质疑或投诉而补充）

□组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人

7.1.1
是否授权评标委员

会确定中标人

□是

☑否，推荐的中标候选人数： / 。

7.1.2
采用“评定分离”法

时：定标方法

定标方法为：

☑票决定标法：直接票决定标

7.3.1 履约保证金

☑是 履约保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、

数字人民币或保函、担保（银行保函须由投标人基本账户

开户银行出具的保函，若为联合体投标，须从联合体牵头

人基本账户开户银行出具保函）。（注：原则上使用数字

人民币进行缴纳）

履约保证金的金额：中标价的 5%

投标人在收到中标通知书后，须在合同签订前向招标人足额

提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

□否

8.5.1 异议提出的时间

异议提出时间：符合《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程

招标投标活动异议与投诉处理办法》规定；

异议提出方式：鼓励通过淮安市公共资源全程电子化交易平

台。

8.5.2
招投标行政监督部

门

监督部门：淮安市淮阴区数据局

地址：淮阴区珠江路176号

联系电话：0517-80859039
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10.1
需要补充的其他内

容

10.1.1 知识产权

（1）授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归

招标人所有，中标人只享有署名权、专利权。

（2）授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归

招标人所有，中标人的知识产权应无条件同意招标人在正规

场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的

费用，招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿，

如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，

招标人按招标文件规定向提交方案的投标人付给使用费后，

该方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。

（3）授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归

招标人所有，投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知

识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专

利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

（4）授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归

招标人所有，中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果

整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

10.2
采用“评定分离”法

的：定标方案
具体定标方案详见招标文件第三章定标要求。

需要补充的其他内容：

1、本次招标项目实行全过程、无纸化电子招投标，无须提供纸质投标文件。请投标人务必

仔细阅读关于电子化网上投标的有关规定，并严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否

则所造成的一切后果由投标人自负。

2、农民工工资保证金：按淮阴区相关规定执行（详询淮阴区人社局）。

3、中标人须在领取中标通知书时一次性缴纳以下费用：招标代理服务费壹万玖仟陆佰元整，

以上费用不单独列项，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中。建设工程交易综合服务费按苏

发改收费发〔2023〕851 号文一类交易中心收费标准收取，无论投标人是否计入投标报价中，由

中标人在领取中标通知书前分别支付，即招标人支付 70%，中标人支付 30%。

用户名：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

钱包编号：0032000020524239

4、本项目执行苏信用办〔2018〕23 号《关于在公共资源交易领域的招投标活动中建立对失

信被执行人联合惩戒机制的实施意见》的通知，投标人被列为失信被执行人的取消其中标候选人

或中标人资格，招标人将重新确定中标人。

5、数字人民币使用：本项目投标工具使用费、评标（评审）费、招标代理费、交易服务费、
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工程款结算、履约保证金收退等按照《省政府办公厅关于印发江苏省数字人民币试点工作方案的

通知》（苏政办发〔2023〕5 号）、《市政府办公室关于印发淮安市数字人民币试点工作方案的

通知》（淮政办发〔2023〕4 号）、《2024 年全省营商环境评价方案》、《关于在全区公共资源

交易领域全面推行数字人民币应用的通知》（淮数据发〔2024〕6 号）等文件精神执行。

6、特别提醒：网上开评标系统具有文件制作机器码、文件创建标识码、造价软件加密锁号、

招标文件下载 IP、投标文件上传 IP 识别比对及投标文件雷同性分析功能，提醒各投标人自觉遵

守法律法规，不得围标、串标，否则将承担相应的法律后果。

7、拟投标单位须办理淮安市建设工程网上电子招投标 CA 证书及电子签章后方可参加网上招

投标活动；CA 和电子签章在淮安市招投标交易中心（深圳路 16 号）二楼办理，联系人：孙女士 联

系电话：18994570775；网上操作如遇技术问题，电话：4009980000、0517-80996058、18962289236。

8、招投标文件制作工具

①http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20230317/cdf22b47-1d21-4334-9b73-95be4f

f3223d.html请及时关注版本更新情况！

②工具软件服务联系方式：

新点软件技术支持联系电话：4009980000、0517-80996058、18962289236。

新点招投标文件制作工具技术支持：4009980000、17511429518、QQ:3315609350。

广联达招投标文件制作工具技术支持：15380802178。

9、投标人未提交网上电子投标文件的，其投标按无效标处理。网上投标文件出现问题导致

无法电子评标的，按照无效投标处理；投标人在招标文件规定的投标截止时间前未进行签到的，

投标文件将被退回。

10、若系统中投标文件格式与本招标文件中的投标文件格式不一致的，以招标文件中的投标

文件格式为准，若系统中格式无法修改时，请按照招标文件格式要求填写并按要求加盖印章，原

件扫描件上传至投标文件中，否则责任自行承担。

11、不见面大厅开标注意事项

本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话

筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环

节。相关要求和说明如下：

（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过淮安市不见面交易系统参

加开标会议；

为保障投标人权益及避免围标串标的情况，投标人必须插 CA 锁登录系统。具体操作详见操

作手册；（下载网址：
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http://www.hasggzy.com/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=d846da58-d25c-412f-8d68-c0e

7f08f3fc6&CategoryNum=005006）;

（3）投标文件递交截止时间前，招标代理机构提前进入淮安市不见面交易系统，播放测试

音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统，根据操作手册收听观看实时

音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在

开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法

看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

特别提醒：开标前未进行签到的投标人，将无法对其投标文件进行解密，系统内其已递交的

投标文件将被退回，请各投标人及时进行签到。

（4）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标

会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密

限定在公布投标人完成后 40 分钟完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软

硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定

时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；

因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根

据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁含多把副锁

请注意哪把锁生成的投标文件用哪把锁解密）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人

解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障；

（5）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，

中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是

投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推

脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（6）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、

高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫

描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须

为 11 及 11 以上），江苏省互联互通驱动。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参

与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定

或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

（7）投标人若对开标现场有异议，可以提交异议书并盖电子签章（友情提醒：有签章的 CA

锁才能签章，一般情况副锁没有签章）。技术支持电话：18962289236。



投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“投

标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶

段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人

的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具

有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；



33

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全

过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的

关联单位。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂

停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工

程的；

（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自

记录之日起未超过 5年的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使

用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项

目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定

的偏离范围和幅度。
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1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。

1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发

包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别

按“招标人”和“投标人”进行理解。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价清单

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电

子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”

发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标

投标交易平台”发给所有投标人。
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2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工

程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投

标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招

标投标交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在

投标截止时间 15 日前通过“电子招标投标交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投

标人。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式

填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，

投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以

及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3

款的有关要求。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其

投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
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3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交

备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人

的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方

案。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书

副本等材料的复印件。

3.6.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括

资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知

前附表。

3.6.3 “近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程

接收证书（工程竣工验收证书）复印件；

3.6.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出

的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1 项至第 3.6.5 项规定的

表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进
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行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “电子招标投标交易平台”中。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4 技术标暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5 补充内容：投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

4 投标

4.1 投标文件备份的密封和标记（如需）

4.1.1 投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。技术复杂的方案

设计文件也可以采用书面等形式随投标文件备份一并密封。

4.1.2 投标文件备份的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的，招标人不予受理投标文件备份。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平

台”传输递交加密后的电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.4 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加

密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；投标人按投标人须知前

附表“不见面大厅注意事项”参加开标。

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加

开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工

作（在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“电子招标投标交易平台”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投

标文件备份”继续进行开标活动。
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“电子招标投标交易平台”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法

解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.4 评标准备（清标）

5.4.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间进行评标准备（清标）工作。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方法、评

审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素

和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果（中标候选人）公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于 3 日。

6.4.2 采用“评定分离”法的，中标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（中

标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继

续定标还是组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人的具体要求见“投标人须知前附

表”。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见

“投标人须知前附表”。
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7.1.2 采用“评定分离”法的，招标人应当按照《关于在全省国有资金投资房屋建筑和

市政基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作的实施意见（试行）》制定定标方案，

具体定标方案见本章 10.2 款，其中定标方法见“投标人须知前附表”。定标程序应当符合

《关于在全省国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作

的实施意见（试行）》相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标方案，在评标委员会

推荐的中标候选人中择优确定中标候选人，并向招标人提交定标报告。

7.2 中标通知、中标候选人公示及中标结果公告

7.2.1 采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规

定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一

媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2 采用“评定分离”法的，招标人应当自收到定标报告之日起 3 日内，在本招标项

目招标公告发布的同一媒介公示定标结果，公示期不得少于 3日。公示内容包括：拟定中标

人的名称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，

采用集体议事法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道方

式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5 日内按规定的格式以书面形式向中

标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，

将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标

的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据

招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其

中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还

应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令

改正。

7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）

放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情
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形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其

他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明

显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警

告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损

失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1 异议

一、异议提出的期限规定如下：

（一）对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交投标文件截止

时间 10 日前提出；

（二）对投标文件解密记录等涉及开标事项有异议的，投标人应当在开标期间提出；

（三）对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人公示期间提

出；

（四）采用“评定分离”法的，对定标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当

在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。



41

注：异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答

复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标现场已确认事项提出异议。

二、存在下列情形之一的，招标人可以不予受理异议，并在异议答复中告知：

（一）异议事项未在本章第一条规定的有效时限内提出的；

（二）异议提起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人；

（三）本办法规定应当提交异议书但未提交的，或异议书未包含相关必要内容的，或异

议书未按照要求签字盖章的；

（四）招标人已经作出明确答复，异议提起人无新的事实证据，就同一问题再次提出异

议的。

备注：招标人收到异议书并办理签收手续之日为异议受理之日。具有第二条第（三）款

所述情形，经招标人指出后予以补正的，以招标人签收补正后的异议书之日为异议受理之日。

三、采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或

者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。

8.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道

或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投

诉，未在规定时效内提出有效书面投诉文件的不予受理。投诉应当有明确的请求和必要的证

明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按照招标公告、投标人

须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定

不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在

后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。

10.2 采用“评定分离”法的，具体定标方案见“投标人须知前附表”。
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第三章 评标办法（评定分离法）

评标办法前附表

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

1.1.1 形式性评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致；

投标函签字

盖章

投标函加盖投标人的公章、企业法定代表人（或企业

法定代表人委托代理人）印章（或签字）；如投标函

加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，

企业法定代表人委托代理人具有合法、有效的委托书

报价唯一 只能有一个有效报价

暗标 符合招标文件有关暗标的要求

1.1.2 资格评审标准

投标人应具

有独立订立

合同的能力

提供有效的营业执照。

链接诚信库，如为联合体投标，须提供联合体所有成员

的营业执照。投标截止时间前由牵头人使用其他联合体

成员的 CA锁，同步诚信库分别挑选所需提供的资料。

资质证书及

等级

投标人应同时具备下列（1）+（2）要求，或者具

备下列要求的设计单位和施工单位组成联合体，并在

人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力：

（1）设计单位：投标人须具备以下设计资质之一：①

工程设计综合甲级资质；②风景园林工程设计专项甲

级资质。

（2）施工单位：投标人具有有效的营业执照。

提供有效的证书，链接诚信库。

投标人拟派

工程总承包

项目经理要

求

投标人拟派总承包项目经理应当具有以下条件之一：

①国家注册监理工程师（市政公用工程专业）；②园

林类（包括园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关

专业）高级及以上技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

施工负责人 投标人拟派施工负责人必须具备园林类（包括园林绿
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化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及以上

技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

设计负责人

投标人拟派项目设计负责人必须具备园林类（包括园

林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及

以上技术职称。

提供有效的证书，链接诚信库。

投标人承担

过类似工程，

必须满足下

列条件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）

以来，完成过单项合同总造价 3200万元及以上园林绿

化工程的工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，

完成过单项合同总造价 3200万元及以上园林绿化工程

的施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021 年 1 月 1 日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

园林绿化工程的设计业绩。

工程总承包项

目经理承担过

类似工程，必

须满足下列条

件之一：

（1）工程总承包业绩：自 2021年 1月 1日（含）

以来，完成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园

林绿化工程总承包业绩。

（2）施工业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园林绿化

工程施工业绩。

（3）设计业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

的园林绿化工程设计业绩。

（4）监理业绩：自 2021年 1月 1日（含）以来，

完成过单项工程总投资（或建安费）3200万元及以上

的园林绿化工程监理业绩。

注：以上类似工程业绩证明材料要求:

①工程总承包业绩、施工业绩、监理业绩提供中标通知书（直

接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位

公章的直接发包证明）、工程总承包合同或施工合同或监理合同、

竣工验收证明（必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位

四方盖章），三种资料缺一不可。若上述证明材料金额不一致的，
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以金额小的为准（若金额不能在上述资料中体现的，还须提供原建

设单位出具的证明材料），时间以竣工验收证明签署时间为准，否

则不予认可。

②设计业绩须提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通

知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设

计委托合同，两种资料缺一不可。时间以设计合同签订时间为准，

若上述材料中无法体现规模的，还需提供设计批复文件或加盖原建

设单位公章的材料予以证明，否则不予认可。

③总承包项目经理类似工程业绩不是投标人承接的工程，不予

认可。总承包项目经理须在该项目中担任项目负责人职务，否则不

予认可。工程总承包项目经理发生过变更的，该工程的业绩属于变

更后的总承包项目经理，投标人应当提供经备案的总承包项目经理

变更证明。

④资格评审时工程总承包项目经理类似工程业绩、投标人类似

工程业绩不可以重复。

⑤业绩证明资料链接诚信库。

按要求如实

提供承诺书

并上传于电

子投标文件

中（注：各投

标人不得随

意修改承诺

内容，应认真

填写，并且加

盖企业公章、

法定代表人

签字或印章。

如投标人自

行修改本承

诺书内容，皆

视为未提供

此承诺书）

（招标人名称）：

我方在（ 项目名称）（以下简称“本工

程”）的投标过程中，作如下承诺：

1.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大

工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投

标资格并在暂停期内的；

2.我公司在本工程的投标活动中没有挂靠资质行为，

中标以后也绝不转包，违法分包；

3.投标文件的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4.自 2023 年 3 月 25 日以来，企业和拟派项目负责人

没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取

中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部

门行政处罚的；

5.自 2024 年 3 月 25 日以来，企业没有无正当理由放

弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不

与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

6.自 2024 年 12 月 25 日以来，企业没有因拖欠工人

工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行
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政主管部门通报批评的；

7.我单位没有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项

规定的情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单

位）；

（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项

目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、

监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述

单位有利害关系的关联单位；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系

的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状

态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关

部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或

者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超

过 5年的。

8.我方拟派往本工程的总承包项目经理 （总承包项

目经理姓名）满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上

单位受聘或者执业（在本单位执业期间不得同时在其

他企业担任法定代表人）。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上

工程项目中担任工程总承包项目经理、施工负责人。

总承包项目经理是非变更后无在建工程，或总承

包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已

满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因

致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了

项目负责人解锁手续，或总承包项目经理有在建工

程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项

目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施

工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之

内；（如果属于后者两种情形，还须提供相关证明材
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料）

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行

贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。

9、我方在投标文件中所提供的所有证书及证明材料，

不存在弄虚作假。若因我公司提供的证书及证明材料

为虚假材料，所造成的一切后果均由我公司承担，并

自愿接受相关部门的处罚。

10、我方在本工程投标过程中，绝不参与任何恶意投

诉，如确因相关单位、人员的行为侵犯了我方的合法

利益，我方郑重承诺：我方法定代表人或授权委托人

将在我方投诉书上签名，并加盖我方单位公章。

11、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因

我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接

受相关部门作出的任何处罚。

12、我方在此声明：任何未经我方法定代表人或授权

委托人签名且加盖我方单位公章的投诉材料均非由我

方发出，且属弄虚作假行为，我方将追究相关人员的

法律责任。承诺书原件扫描件上传至电子投标文件。

注：如为联合体投标，以上承诺书由联合体各方共同

签署。

授权委托代

理人（如有，

若为联合体

的，委托人必

须是牵头单

位人员）、拟

派工程总承

包项目经理、

施工负责人、

设计负责人

必须是本单

位签订劳动

合同的员工，

资格审查时

提供劳动合同、养老保险证明，链接诚信库。

法定代表人参与远程交互的，仅需提供法定代表人身

份证明（格式见附件），无需提供委托代理人的授权

委托书、劳动合同、养老保险证明；如提供了授权委

托书，则视为委托代理人参与远程交互，则需提供劳

动合同、养老保险证明（链接诚信库，授权委托书扫

描件上传至电子投标文件）

备注：高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程

设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，

由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；

超过法定缴纳养老保险年龄的人员必须提供注册在投

标单位的有效注册证书、聘用合同及退休材料。
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需同时提供

与本单位签

订的劳动合

同和本单位

为其缴纳由

社保部门出

具的 2024 年

12月1日以来

任意一个月

养老保险缴

费证明

联合体投标

接受联合体投标，提供联合体协议书原件扫描件。联合体

投标须满足以下规定：

采用联合体投标的，由施工单位和设计单位组成不超过2

家的联合体申请人参与投标，本项目设计单位为联合体牵头

人，必须附有联合体协议书，明确约定各方承担的工作内容

和责任。此外，采用联合体投标的，应满足招标文件第二章

投标人须知第1.4.2项的规定。

信用要求

在资格审查阶段，招标人或者招标代理机构、评标专

家委员会应当通过“中国执行信息公开网”、“信用

中国”、“信用江苏”、“信用淮安”等信用信息共

享平台查询投标人是否为失信被执行人，对属于失信

被执行人的投标人不得参与本项目投标。

符合法律法

规规 定 的

其 他 条 件

符合即可。

1.1.3 响应性评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2

项规定

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3

项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人

须知”第 3.3.1项规定
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投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定；

其他要求 无评标办法第 2.2.6条所列情形

详细评审

条款号 评审因素 评审标准

1.2.1 商务标
项目管理机构：2分

工程业绩：1分

1.2.2 经济标 工程总承包报价：71分

1.2.3 技术标
专业工程设计文件：20分

项目管理组织方案：6分

2.3.2 评标方式、评审因素、评审顺序

1、评标方式

评标委员会根据《关于在全省国有资金投资房屋建筑

和市政基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工

作的实施意见（试行）》（苏建规字〔2023〕2 号）

文向招标人提交评标报告，按照评标结果的优劣顺序

推荐不排序的 7 名中标候选人。

经评标委员会评审，当符合招标文件要求的合格投标

人少于招标文件规定的数量，但不少于 3 名时，全部

推荐为中标候选人；少于 3 名时，评标委员会作出是

否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标

候选人。

2、评审因素：

☑商务标

☑经济标

☑技术标

3、评审顺序：技术标、商务标、经济标

2.3.3 入围下一评审阶段的方法

评审顺序：

初步评审后先第一阶段评审“商务标”+“技术标”，

第二阶段评审“经济标”，分段进行评审、比较，确

定一定数量的投标人进入下一阶段的评审，直至完成

所有评审因素的评审，推荐规定数量的中标候选人。

第一阶段：商务标+技术标

（1）评标委员会按详细评审“商务标”+“技术标”

规定的因素评审，进行评审打分，计算出有效投标人



49

“商务标得分”+“技术标得分”。

（2）将“商务标得分”+“技术标得分”由高到低进

行排序，推荐排序前 8 名的投标人才能进入下一评审

阶段（经济标）。“商务标得分”+“技术标得分”有

相同的，以技术标得分高的排序在前，技术标得分也

相同的，由现场抽签确定排名顺序。“商务标”+“技术

标”评审的有效投标人不足 8 名的，全部进入下一评

审阶段（经济标）。

（3）本阶段进入下一评审阶段（经济标）的有效投标

人“商务标得分”+“技术标得分”带入下一评审阶段

得分汇总。

第二阶段：经济标

（1）评标委员会按详细评审“经济标”规定的因素评

审，进行评审打分，计算出有效投标人“经济标得分”。

（2）将“商务标得分”+“技术标得分”+“经济标得

分”由高到低进行排序，推荐排序前 7 名投标人成为

中标候选人。“商务标得分”+“技术标得分”+“经

济标得分”有相同的，以技术标得分高的排序在前，

技术标得分也相同的，现场抽签确定排名顺序。

（3）进入“经济标”评审的有效投标 3≤N≤7 名的，

全部推荐为中标候选人。经评标委员会评审，符合招

标文件要求的有效投标人少于 3 家时，评标委员会应

当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具

备竞争性，可继续推荐中标候选人。

2.5.2 竞争性判断

授权评标委员会作出竞争性判断：☑是□否

竞争性判断方式：经评标委员会评审，符合招标文件

要求的投标人少于 7 家（不含 7 家）时，全部入围；

如符合招标文件要求的投标人少于 3 家时，招标人授

权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争

性，则全部进入定标环节，竞争性判断的方式为技术

标方案是否可行，报价是否具有竞争性。

评分标准

分值构成 技术标：专业工程设计文件：20分
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（总分 100分） 项目管理组织方案：6分

经济标：工程总承包报价：71分

商务标：项目管理机构：2分

工程业绩：1分

序号 评分项 评分因素（偏差率） 评分标准

1

专业工程

设计文件

（20分）

1．设计说明（5 分）

1．对项目需求理解准确、项目现场周边现状及地类

的认识分析深入。（1分）

2．总体策划统一协调，设计构思立意新颖、主题明

确、符合项目特点，设计原则、策略及愿景合理可

行。（3分）

3．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要

点并科学、合理。（1分）

2．专业工程设计文

件（10 分）

1．总体布置方案、节点方案及体现设计愿景的效果

图。（6分）

2．满足规划和国土要求，与周边环境协调呼应，布

局合理，空间形式丰富，内容充实，符合设计任务

书要求。（2分）

3．设计依据的技术标准、采用的设计指标等。（2

分）

3. 经济分析（2 分）
1．估算文件编制内容完整、合理。（1 分）

2．是否符合地方政府有关的政策文件规定。（1 分）

4．绿色设计（1分）

1．提出切实可行的生态理念与措施。（0.5 分）

2．是否符合国家及地方的有关绿色标准。（0.25 分）

3．材料的生态可持续性。（0.25 分）

5、设计深度（2 分） 1．是否符合设计任务书要求。（2分）

注：1、专业工程设计文件各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分

别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。专业工程设计文件中

除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该

评审要点满分的 70%。

2.方案设计文件总篇幅不超过 200 页，每超过 1页扣 0.1 分，最多扣 1 分。

2
工程总承包报价

（71 分）

报价评审

（包括设计

以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平

均值下浮 3%-4.5%（具体数值为 3%、3.5%、4%、4.5%
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费、工程费）

（69 分）

四个数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标

价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价 1%

扣 0.1 分；每高于评标基准价 1%扣 0.6 分。偏离不

足 1%的，按照插入法计算得分。

投标报价合

理性（2 分）

本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评

价：

1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；

2．工程总承包报价是否与方案设计文件相匹配。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

3.除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其它任何情形而改变。

4.评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均只保留小

数点后两位，第三位四舍五入。

3
项目管理组织方

案（6分）

1．总体概

述（2 分）

对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目

标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工

的协调措施等内容进行评分。

2．施工的

重 点 难 点

（2 分）

对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难

点和解决方案等内容进行评分。

3. 施 工 资

源投入计划

（1 分）

对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

4.新技术、

新产品、新

工艺、新材

料应用（1
分）

对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进

行评分。

注：1．项目管理组织方案总篇幅一般不超过 100页，每超过 1页，

扣 0.1分，最多扣 0.5分。

2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评

分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目

管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项
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评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。

4
项目管理机构

（2 分）

3、工程总承包项目经理（1名)

具有园林类（园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）

的正高级职称的得 0.5分，本项最高得 0.5分。

4、设计负责人（1名)

具有园林类（园林绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）

的正高级职称的得 0.5分，本项最高得 0.5分。

3、造价负责人（1名)：

具有高级及以上技术职称的得 0.1分，具有一级注册造价工程

师（老版为注册造价工程师）证书的得 0.1分，本项最高得 0.2分。

4、项目管理机构其他人员配置：具有省级及以上优秀工程勘

察设计师证书的得 0.5分，最多得 0.5分；具有园林类（包括园林

绿化、风景园林、园林或园艺等相关专业）高级及以上技术职称

的得 0.1分/人/证，最多得 0.3分；本项目最高得 0.8分。

注：（1）所有人员均不得兼任。正高级职称含研究员级或教授级

职称。若职称证书有专业要求未体现专业的，须同时提供职称评

审表来证明专业。

（2）职称证书以人社（事）部门颁发的职称证书为评分依据

（如省级及以上部门授权组建的职称评审委员会评审的职称，须

同时提供省级及以上部门授权文件和职称证书为评分依据）；

（3）提供上述人员相关注册证书、职称证书、其他评分材料

及本单位为其缴纳由社保部门出具的 2024 年 12月 1 日以来任意

一个月的养老保险缴费证明，高等院校、科研机构、军事管理等

部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明

的，由所在单位的上级人事主管部门提供相应的证明材料。

（4）提供上述相关有效的证明资料，链接诚信库。

5 工程业绩（1分）

1．工程总承

包项目经理

类似工程业

绩（1分）

总承包项目经理自 2021年 1月 1日（含）以来，完

成过单项合同工程造价 3200万元及以上的园林绿化

工程业绩，每个得 1 分，限评 1 个，满分 1 分。如

仅有类似设计业绩乘 0.8，如仅有类似施工业绩乘

0.7。

注：

1、总承包项目经理业绩证明资料：（1）工程总承包业绩、施工
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业绩提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须

提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包

合同或施工合同、竣工验收证明（必须经建设单位、设计单位、

监理单位和施工单位四方盖章），三种资料缺一不可。若上述证

明材料金额不一致的，以金额小的为准（若金额不能在上述资料

中体现的，还须提供原建设单位出具的证明材料），时间以竣工

验收证明签署时间为准，否则不予认可。（2）设计业绩须提供中

标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人

出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计委托合同，两种资

料缺一不可。时间以设计合同签订时间为准，若上述材料中无法

体现规模的，还需提供设计批复文件或加盖原建设单位公章的材

料予以证明，否则不予认可。（3）总承包项目经理类似工程业绩

不是投标人承接的工程，不予认可。总承包项目经理须在该项目

中担任项目负责人职务，否则不予认可。工程总承包项目经理发

生过变更的，该工程的业绩属于变更后的总承包项目经理，投标

人应当提供经备案的总承包项目经理变更证明。（4）评分时工程

总承包项目经理类似工程业绩与资格审查时的类似工程业绩不可以

重复。

2、投标人以联合体方式承担过的工程总承包业绩分值计算方法

为：牵头方按该项分值的 100%记取、参与方按该项分值的 60%记

取。

3、本次以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头方承

担过的工程总承包业绩加分。

4、业绩证明资料链接诚信库。
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1. 评审标准

1.1初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2详细评审标准

1.2.1 商务标主要由项目管理机构、投标人类似工程业绩、工程总承包项目经理类似工

程业绩等组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。

1.2.3技术标主要由专业工程设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标

办法前附表及评标方案。

1.2.4 各评审因素的具体分值由招标人参照综合评估法的评分分值制订。

2. 评标程序

2.1评标准备（清标）

2.1.1 评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供

相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备（清标）工作：

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（二）对投标报价进行算术性校核；

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归

类汇总；

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方

面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投

标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以

提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备（清标）工作结束后，评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；

评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。

2.1.2评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。评标委员会成员首先推选一

名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表

决权。

2.1.3招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会
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负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作

为评标的依据。

2.1.4评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人

提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。

2.2初步评审

2.2.1形式性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.2资格评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.3响应性评审

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

2.2.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、

说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.4款的规定进行。

2.2.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响

应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印

章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致

的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
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（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外；

（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础

不一致的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价

款结算和支付办法的；

（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明

确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同

的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的；

（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件

有关暗标要求的；

（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

（23）投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3项规定的情形。

2.3详细评审

2.3.1采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招

标文件实质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐中标候选人。

2.3.2评审顺序一般先评审技术标，再评审经济标，最后评审商务标，招标人也可根据

项目情况确定评审顺序，具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。

2.3.3 评标委员会根据评标方案载明的进入下一评审环节的方法，根据各投标文件中相

应的评审因素进行评审确定进入下一个评审环节的投标人名单。入围下一评审环节的具体方

法见本章前附表。

2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

2.4投标文件的澄清和补正

2.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明

确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和

补正属于投标文件的组成部分。
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2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现

场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关

证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

2.5推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

2.5.1评标委员会应当按照投标人须知前附表 6.4.2款规定，推荐相应数量的中标候选人。

2.5.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表 6.4.2规定

的中标候选人数量时，如招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断的，评标委员会应

当根据招标文件规定作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。招

标人是否授权评标委员会作出竞争性判断以及竞争性判断的方式见本章前附表。

2.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
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定标方案

招标人应当自收到评标报告之日起 10 日内在淮安市公共资源交易中心淮阴分中心召

开定标会，定标会应当形成定标报告。招标人在定标前可以对投标人及拟派项目负责人进行

考察。经考察，中标候选人的投标所用业绩等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化

或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招

标人定标前组织考察的，定标会议时间可以适当推迟。具体定标要求如下：

1、定标委员会：定标委员会由招标人根据《关于在全省国有资金投资房屋建筑和市政

基础设施工程项目招标中推进“评定分离”工作的实施意见（试行）》（苏建规字〔2023〕

2 号）文自主组建。定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人有利害关系，人数为

5人以上单数，招标人单位人员不得少于成员总数的三分之二。定标委员会名单在中标结果

确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标委员会负责人，招标人的法定代表人或者主要负

责人参加定标的，由法定代表人或者主要负责人担任定标委员会负责人。定标委员会应当严

格按照定标标准和方法进行定标。定标委员会审阅评标报告；定标委员会按照定标标准和方

法择优确定中标人。定标过程应当同步录音录像，录音录像信息和定标报告、定标委员会名

单等资料应当一并存档备查。

2、定标办法

本工程定标办法采用票决定标法：定标委员会成员根据定标标准对各中标候选人进行评

价比较后记名票决，并确定得票数最多的为中标人；当得票数相同无法确定中标人时，应当

对得票数相同的单位再次票决。

定标因素：招标人根据项目类型特点和实际需要，选择价格因素、专业工程设计文件、

项目管理组织方案、类似工程业绩以及企业获奖等定标因素。

在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：

（1）总承包报价合理的优于报价不合理的。

（2）专业工程设计文件是否满足招标人要求。

（3）项目管理组织方案对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措

施、设计与施工的协调措施等是否切实、可行。

（4）类似工程业绩多的优于业绩少的。

（5）获得国家优质工程奖的多的优于少的企业。

定标所需资料可上传至其他材料中。

3、中标人数量：1 名。

4、拟定中标人公示：

招标人应当自收到定标报告之日起 3 日内公示定标结果，公示期不少于 3日。公示内容

包括：中标人名称、投标价格、项目负责人、中标人的得票情况等信息。
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投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异

议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理

过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提

出相同异议或投诉。
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第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 制定
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第一部分合同协议书

发包人（全称） ：__________

承包人（全称）： __________

……

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新区道路沿线环境整治项目 的工程总承包及有关事项协商一

致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高新区道路沿线环境整治项目；

2. 工程地点：淮安高新技术产业开发区高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长江东路

等道路沿线；

3. 工程审批、核准或备案文号：淮安高新区数据投资备〔2025〕14 号；

4. 资金来源： 自筹；

5. 工程内容及规模： 高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长江东路等道路沿线共约

55 万平方米环境整治。

6.工程承包范围：高新区道路沿线环境整治项目，包括项目设计、采购、工程施工直至工程施

工及设计驻场技术服务与指导，以及图纸中全部工程的施工和相关设施设备的采购、安装直至竣工

验收合格及缺陷责任期内的保修养护、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作，

直至交付使用。招标人有权根据需要调整工程建设的范围和内容。

二、合同工期

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以

工期总日历天数为准。设计开工日期以中标通知书发出之日起开始计算；施工开工日期以开工报告

为准。

三、质量标准

（1）设计质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，确保通过相关主管部门

的审查和批准。

（2）物资采购要求的质量标准：工程所有物资（设施、材料设备等）产品质量须满足和符合招

标文件、总承包合同约定，并符合相关验收规范要求。

（3）施工质量标准：合格，开挖、非开挖修复工艺符合相关规范要求，施工过程中破坏的路基

路面、绿化等设施予以不低于原标准恢复。
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四、签约合同价与合同价格形式

1. 暂定签约合同价（含税）为：

人民币（大写） （¥ 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）勘察设计费（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）；

适用税率： %，税金为人民币（大写） （¥ 元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写）

（¥ 元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写）

（¥ 元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写） （¥ 元）；适用税率： %，税金为人民

币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价

格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；
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（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件

应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质

量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 年 月 日订立。

九、订立地点

本合同在 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 生效。

十一、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：
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开户银行：

账号：

开户银行：

账号：
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第二部分 通用合同条件

合同签订时，此部分直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局《建

设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分“通用合同条件”。

第三部分 专用合同条件

第 1条一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：（1）招标投标时的澄清、修改和补充文件；（2）投标文件其它内容；

（3）在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计

变更、工程变更签证、补充协议等资料。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：参见招标范围、规划红线图。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：发包人指定的用于工程施工的场所，以及作为

施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

承包人必须确保施工现场有条不紊、规范有序，达到安全文明的施工标准。建筑及生活垃圾必

须及时清理，尽量减少对周边环境的影响。向发包人及监理方提供的办公和生活房屋及设施，费用

由承包人承担。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员及监理人员、造价

咨询机构人员现场办公的办公用房（包括但不限于办公桌椅，文件柜、接通的宽带，足够的办公室

照明及电力供应，空调设备，饮水机等）由承包人负责免费提供，水电费用由承包人负责免费提供，

并负责对发包人临时办公设施（包括土建、安装）进行日常维护，相关费用包含在合同价中。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，工程规划红线范围内的用地，参见规

划红线图。

1.1.3.11 临时占地包括：临时设施、仓储用地、临时道路用地等为实施工程需要临时占用的土

地。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/ 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、

《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》以及江苏省、淮安市现行的相关管

理条例、规定，但不限于此。
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承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规或行业规定进行设计、采购、加工、施工、竣

工试验和联合试运行，并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许

可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失。并因此给发包人造成损失的，承包人

按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。由于上述原因导致竣工日期延误，应由承包人负责。

承包人应允许政府审计部门检查其与履行合同有关的账户和记录。

承包人必须遵守国家建筑法律法规、规章、规范要求，遵守发包人有关工程管理的规定。

承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家现行有效的有关设计、工程总承包、建设

项目管理、施工、验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门、地方主管部门批准的文件。如《建

设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管

理办法》（江苏省人民政府令第 89号）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投

标导则》、《关于印发〈江苏省建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（苏清办〔2009〕

36号文）《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）以及环保等相关主管部门颁布的文件，

但不限于此。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：根据实际情况另行协商确定；发包人提供的国外标

准、规范的份数：/ ；发包人提供的国外标准、规范的时间：/ 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人向承包人

列明技术要求，承包人按约定的技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。因规范、技术标准

不能确定导致的工期延误，违约责任由承包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：按照通用条款约定执行，但通用条款中约定范围

的技术标准与规范不一致的，应按两者间最高标准执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、合同补充协议；（2）中标通知书；（3）招标

文件及招标时的 澄清、修改、补充文件；（4）投标书及附件；（5）本合同专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款 （7）标准规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或概预算

书；（10）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该合同文件所做出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专业合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图

纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。在合同订立及履行

过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：发包人提供的资料详见招标文件。

1.6.2 承包人文件的提供
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承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）通用合同条件要求提供的材料；

（2）提供承包人设计的经发包人书面确认和图审部门及其他相关管理部门批准的纸质施工图纸

6 套、以及全套成果的电子文本 1 套（图纸含 CAD 和 PDF 格式）；

（3）按发包人和监理人要求提供，包括开工申请报告、施工组织设计等，以及发包人和监理人

根据工程实际情况提出的相关要求，承包人必须执行；

（4）提供名称、数量和形式，相关规范标准有规定的，执行相关规范标准，没有规定的按发包

人和监理人要求提供；

（5）施工图提供期限：满足合同协议书中设计工期要求及发包人要求；承包人不按规定数量提

供的或承包人提供数量不足的，发包人可以委托第三方提供齐全，相关费用由承包人承担，可在未

经过承包人允许的前提下，从工程款中予以扣除。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场至少保存一套完整的图纸，供建设单位及监理

单位等有关单位进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式：应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达发包人的送达地址。

发包人的送达地址：承包人驻现场办公室。

承包人指定的送达方式：采用书面形式当面送达。

承包人的送达地址：工地现场办公室。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：按通用

条款执行。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和

建造完成的建筑物的知识产权归属：按通用条款执行。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条

款执行。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：如需要时，另行约定，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：如需要时，另行约定，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：承包人对发包人赔偿责任的最高限额为按给发包人带

来的实际损失金额承担赔偿责任，该损失金额由有关具有确认权利或确认资质的单位确定。

1.14 建筑信息模型技术的应用
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关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： / 。

第 2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：施工现场的范围按发包人确认范围及规划红线范围内；

期限从项目开工至项目竣工验收通过并交付。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

（1）施工临时用电电源由承包人自行解决，并负责从接驳点接入施工现场，按合同约定的接驳

点，从电源至施工用电设备线路的安装、布置由承包人负责实施，其安装费、线路、设备购置费、

地下管网的监测保护及施工过程中发生的所有电费（含押金缴纳和退还），无论承包人是否在投标

报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在合同总价中，由承包人直接缴纳。发包人不再参与

该方面问题的协调和处理，也不承担相关的费用。施工现场的通讯、网络由承包人自行与相关部门

办理，并承担相应费用。

施工临时用水水源由承包人自行解决，并负责从接驳点接入施工现场，按合同约定的接驳点，

从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费、地下

管网的监测保护及施工过程中发生的所有水费（含押金缴纳和退还），无论承包人是否在投标报价

中单独列支，发包人均认为此项费用包含在合同总价中，由承包人直接缴纳。发包人不再参与该方

面问题的协调和处理，也不承担相关的费用。

（2）发包人提供现有的施工场地，由承包人自行踏勘施工现场，了解工地现状，对施工现场现

有建筑物、构筑物的拆除、场地开挖、回填、平整、垃圾外运以及临时道路和公共道路的铺设等费

用，由投标人在投标报价中自行考虑上述费用，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均

认为此项费用包含在合同总价中。承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。

（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求

及费用承担：承包人若有发现须立即报告发包人，承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近

建筑物的保护，经发包人协调有关事宜后方可施工。若因承包人原因造成损坏或损失，其责任由承

包人承担。

（4）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以

及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范

围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责

任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义

务给发包人造成损失的，承包人应负全部的赔偿责任。监理人及发包人有权对承包人的违章现象与

安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改

的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发
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包人及监理人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对

承包人进行经济处罚，罚金必须 3 日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳

罚金。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：招标阶段已提供，承包人承担复核职责。如项目

实施过程中仍需其他基础资料，由承包人搜集，费用包含在签约价中。发包人承担确认、协调职责。

场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责并承担费用，工程完工前承包人应对因施工

造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理

所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行，涉及费用由承包人承担。本项目前期用电不满

足工期及施工要求而产生的发电机等临时电源不单独计取，含在投标报价内。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：按通用条款执行。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/ 。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：/。

第 3条发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名： ；

发包人代表的联系电话： ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：受发包人委托，行使发包人代表的权利，履行发包人授

权范围内的义务。负责提供技术性资料，对各类功能需求书面确认，提供报审报建所需的相关资料

文件，参加质量监督、各类验收及资金支付确认等。负责现场监督管理（对工程现场施工质量控制、

进度控制、投资控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调等）。办理工程变更、签证、索

赔、工程量确认、工程结算、工程款支付等审批手续，对承包人要求进行答复，签发文件，负责协

调处理与本工程项目有关的所有事项。

发包人代表的职责：

需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人代表对以下事项的签证、通知、说明必须由发包

人签字盖章批准方为有效：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、

合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；（2）按发包人上级单位管理要求批准或

同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意

承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分

分包；（5）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（6）确认工程竣工结算价

款；（7）撤换承包人代表（项目经理）；（8）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决

定。发包人代表在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在收到
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发包人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦发包人代表未经发包人

确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发

包人未予追认的，发包人代表的该行动对发包人无约束力。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：；

发包人人员职务：；

发包人人员职责：协助发包人代表完成本项目工作内容，但不得代行发包人代表职责。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：；

工程师监督管理范围、内容：对承包人的设计、施工及保修阶段的全过程监督管理；按工程师

规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控

制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等。

工程师权限：包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内

进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变

更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审

核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令；（5）分包单

位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按通用条款执行。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款执行；关于对工程师的确定提出异议的具体

约定：按通用条款执行。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用条款执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：会议发起方召开会议时应制作会议签到表并要求所

有参会人员签到，会议结束后会议发起人应整理会议纪要并将会议纪要提供给出席会议的其他方，

会议纪要应附会议签到表。

第 4条承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）承包人根据发包人的要求进行方案设计、施工图设计和施工配合。初步设计中基层恢复量

为预估量，后期根据具体检测结果在施工图中细化，具体工程量以施工图为准。绿化方案的细化和

施工图需经过发包人认可。承包人应将建筑安装工程费（含设备购置费）的最高投标限价作为最高

限价，在其限额内进行设计。施工图预算不得超过上述限价；超过的，修正及调整费用发包人不另

行支付。如发包人委托第三方对设计方案、施工图设计内容的合理性、可行性等要求进行论证审核，
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承包人应积极配合与响应，所需专家评审费等费用由承包人承担。按发包人意见对设计文件及时调

整使其满足发包人要求，确保设计文件顺利通过政府部门组织的各类审查等建设阶段必要的程序。

（2）设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须

符合国家规定的标准，对于由承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以提供三个以上不同厂

家品牌的同档次产品，并且明确投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品的，应经发包人同意。

（3）承包人须全过程参与和组织施工图中施工组织设计及各类专项方案评审。承包人认真研究

审图单位意见，完善设计工作。并根据发包人提交的设计文件审查意见进行修改设计文件，并提交

满足发包人要求的设计文件。如设计效果或设计进度不能达到发包人需求，发包人有权另行发包，

费用由承包人承担，违约金按双倍的设计费用在合同价中扣除。

（4）负责按照发包人要求设计、质量标准须符合行业相关标准规范的要求。

（5）负责及时办理施工过程中所需证件等合法手续由承包人自行办理，发包人给予配合，所发生

的费用均由承包人承担。规定由发包人办理的各项手续，发包人委托承包人代为办理的，承包人应

按发包人要求办理，所需费用由发包人承担。

（6）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、

扰民等）。

（7）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，相关费用由承包人在投标报价中

综合考虑，不再另行计取，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）

和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏。如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等

地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。

承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。承包

人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

（8）保证施工场地清洁卫生符合有关规定：按江苏省、淮安市有关规定执行，文明施工，保证工

完场清。按发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便

于检查、视察或参观。

（9）施工过程中，承包人负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作。

（10）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的由非不

可抗力导致的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（11）施工开工前，承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计进行组织施工，未经发

包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（12）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担

费用。

（13）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在 14日内向发 包人提出书面报告，

并明确告知变更引起工期及费用变化情况。

（14）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行。承包人应 自行办理的有关
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施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、市容（含建筑垃圾外运）、环

保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生

的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。

（15）承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按月发放员

工工资及农民工工资。承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设

部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22 号）、江苏省住房

城乡建设厅和江苏省人力资源和社会保障厅联合颁发的《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理

办法》（苏建建管【2016】707 号文）、《关于转发江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法

的通知》（淮住建办〔2017〕363 号）规定，及时足额发放农民工工资。否则造成农民工上访及其

他突发事件或公共事件造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人向发包人支付人民币 2万元/次的

违约金，并接受发包人暂停承包人 1 年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚。因处理农民工上

访等突发事件、尽快消除不良社会影响的需要，由发包人垫付农民工工资的须承包人配合发包人完

善相关手续（即由发包人直接向农民工发放工资），承包人除须向发包人支付人民币 5万元/次的违

约金。上述全部款项，发包人在下一次支付承包人工程款时扣除。

（16）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及

时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，所有需要存档的资料按月与进度

款支付申请报送给发包人备份，同时要满足当地有关部门的备案要求。

（17）合同总价为含税价格，承包人需提供符合税法规定税率的增值税专用发票。

（18）承包人必须免费为发包单位、监理单位、全过程造价控制单位在本项目地块内提供办公场

所，相关费用请投标人在下浮中自行考虑。

（19）发包人有权取消工程内容及规模范围内的部分工程量，请投标人在下浮中自行考虑。

2、施工：执行通用条款。

补充：（1）协助发包人办理行政管理部门的报批手续，办理施工临时设施、合同备案等，并缴

纳应由承包人应承担的相关费用。施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理

等相关手续以及对临近居民和行人的影响也由承包人按规定负责办理并承担所发生的一切费用。竣

工结算时发包人不另行增加费用。

（2）加强与发包人及其委托的跟踪审计单位沟通，使项目按预定目标发挥社会效益和经济效益。

（3）在开工前 15日内，承包人须按照监理人要求提交 5 份书面详细的工程施工组织方案（须

承包人总部技术负责人签批，包括安全文明标化工地要求的专项方案及安全文明措施费投入计划、

机械设备进场计划、施工总进度计划和供应的材料设备总计划等）和所需施工专项方案（含电子档）。

对于关键部位和节点工程，施工前一周内应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查批准；每周

例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各 3份。每月 25日前提供详细的当月施工月报

及次月施工进度计划、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等报表；每周

一前提供上周施工计划完成情况、本周施工进度计划及存在问题报表。每个专业工程或分项工程施
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工前，承包人应上报专项施工方案（如需专家论证评审由承包人自行组织并承担相关费用），审批

通过后方可施工。上述资料发包人留存两份，监理单位留存一份。每月底发包人、监理单位将对承

包人本月进度计划完成情况进行检查、核实，所确定的节点工期必须保证，进度计划调整需经发包

人、监理单位书面批准。如承包人因自身原因致使本月进度计划未完成，承包人应按进度计划所报

项目中的未完成项目承担逾期完工违约责任。

（4）提供的办公、生活用房及设施的要求：发包人、监理人等驻施工现场管理人员必要的办公

及生活用房（数量不少于 3间，每间不少于 20㎡）及设施（水电、通讯、桌椅等）由承包人负责免

费提供。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

履约担保的方式、金额及期限：签约合同价 5%的现金（转账、电汇、网银）、数字人民币或保

函、担保，为取得履约担保所需的费用由承包人承担。履约担保的提交时限：投标人在收到中标通

知书后，须在合同签订前向招标人足额提交履约保证金（注：原则上使用数字人民币进行缴纳），

否则招标人可以取消其中标资格。履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至发包人签发并由监

理人向承包人出具工程接收证书之日止。承包人为联合体的，其履约担保由联合体中牵头人的名义

代表联合体提交。履约担保的费用由承包人承担。

在工程竣工验收合格后，承包人提交完整的竣工资料并在工程交付后，发包人一次性退还承包

人交纳的扣除违约金后的履约保证金（无息）；履约保证金采用银行保函方式的，其有效期应至工

程竣工验收合格并交付，若银行保函的有效期不能满足工程实际需要的，则承包人必须按发包人要

求提供转账、电汇形式的履约保证金。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名： ；

执业资格或职称类型： ；

执业资格证或职称证号码： ；

联系电话： ；

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视承

包人为转包、挂靠，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，履约保证金不再返还，承包人

再向发包人支付不少于人民币 10万元的违约金。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每周至少 5天，每天至少 8时在本工程现场

工作，关键节点必须在岗。离开施工现场必须书面请假，一天内可以向总监、发包人现场负责人书

面请假，手续报发包人标后管理部门备案。一天以上向发包人代表书面请假，手续报发包人标后管

理部门备案，每月由监理人或发包人负责检查考核（每月请假次数原则上不得多于 2次）。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：工程总承包项目经理无故缺勤的，

承包人向发包人支付人民币 5000元/天的违约金。一个月内无故缺勤累计达 3天，承包人另外向发
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包人支付 2万元的违约金，并且发包人有权要求承包人更换工程总承包项目经理。在更换的其他工

程总承包项目经理进场施工之前，承包人向发包人支付人民币 2万元/天的违约金，更换的工程总承

包项目经理资历、条件、业绩等必须不低于原岗位工程总承包项目经理并且必须经发包人批准。工

程总承包项目经理必须保持至少一部手机全天通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包

人代表和工程师联系，若发生发包人代表或工程师与工程总承包项目经理联系不上情况的，承包人

向发包人支付 1000元/次的违约金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：工程总承包项目经理是工程总承包的负责人，

代表承包人负责处理在合同履行过程中与发包人及相关部门的具体事宜。全面负责本项目的设计、

工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理等和施工现

场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应完成

的工作。涉及以承包人名义在结算报告、签证文件等须签字确认的，须加盖经发包人确认的单位印

章方可确认。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人擅自更换工程总承包项目经理

（包括中标工程总承包项目经理只是挂名，实际上工程总承包项目经理另有其人的）的，发包人有

权对承包人索赔不少于人民币 10万元的违约金，并且发包人有权单方解除合同，如安排其他单位进

场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包

人有权对承包人索赔每天不少于人民币 1000元的违约金；发包人并将此行为上报当地建设行政主管

部门。

承包人的总承包项目经理原则上不允许更换。如遇特殊情况需更换人员时，应至少提前 15天以

书面形式通知发包人，并征得发包人同意，同时支付 10万元/次的违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人停工

整顿，停工期间造成的损失由承包人承担。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权单方面解除

合同，有权向承包人索赔人民币 30万元的违约金；并将承包人此违约行为上报当地建设行政主管部

门。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：承包人应在签订合同 7 天前，向

发包人提交项目管理机构及施工现场管理人员情况表以及各工种主要技术工人花名册及岗位证书。

项目管理机构及施工现场管理人员配备不得少于建设行政主管部门及发包人要求。经发包人及工程

师确认后，承包人在施工过程中严格按照已确认的项目管理机构及施工现场管理人员进行配备，各

工种人员必须持有上岗证，所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，

并持有该项工作的上岗证，在施工期间佩戴其上岗证供总监随时检查。如施工过程中根据施工进度

情况发包人要求增加人员配备或进行人员更换，承包人应及时配合发包人予以完善，如发现承包人

未能按上述执行，承包人向发包人支付违约金 5000元/次。
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承包人提交的人员配备情况表，须附所有人员加盖承包人公章的资格证书等复印件，专业以“职

称证书或资格证书或学历证书”上专业为准。同时提供承包人同期为其办理的养老保险缴纳证明材

料复印件，原件备查。现场不允许非承包单位人员参与施工管理、参加工程例会、签署工程管理文

件等涉及工程管理的一切事务。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：

在签订合同 7天前。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：投标文件中明确的主要管理人员和技术骨干，未经发包

人许可不得擅自变更。无论何种原因确需更换主要管理人员和技术骨干，必须得到发包人批准。承

包人擅自更换投标文件中已明确的主要管理人员和技术骨干，需向发包人支付 5 万元/人•次的违约

金，发包人有权要求承包人停工整顿，停工期间造成的一切损失由承包人承担，发包人可将此行为

上报当地建设行政主管部门。承包人擅自更换关键人员两次的，发包人有权单方面解除合同，已完

工程不再结算付款。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：支付 5万元/人•次违约金，承包人承担该违

约行为给发包人造成的一切损失；承包人无正当理由拒绝撤换关键人员两次的，发包人有权单方面

解除合同，已完工程不再结算付款。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人现场管理关键人员必须常驻施工现

场每月在工地天数不得少于 22天，每天不少于 8小时，并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离

开施工现场或不能参加工程例会必须向发包人和总监工程师请假，经批准认认后方可离开。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）日常考勤：每发现一次缺勤（无

书面请假）罚款 1000元/人次，三次及以上罚款 2000元/人次。（2）发包人标后监管工作组将不定

期进行抽查，抽查发现施工项目经理、施工技术负责人、施工安全负责人、采购经理未经批准，擅

自离开施工现场的第一次罚款 1000元/人，第二次罚款 2000元/人，第三次罚款 5000元/人外发包人

同时有权解除合同，并向承包人追索由不在场造成各项损失的违约责任。以上人员连续三天或一个

月内累计十天无故不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同并要求承担违

约责任，承包人退出施工现场，已完工程不再结算付款。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：工程总承包单位不得将主要工程的设计分包给其他单位，也不得将关键

工程的施工分包给其他单位，专项设计经发包人同意后可以分包给具有相应资质的专业单位。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：承包人必须按国家相关规定依法组织分包并经发包人同意，并就分包工

程向发包人承担连带责任。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，并在分包前报发包人审批
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同意。

（1）承包人不得将本合同范围内的关键施工任务进行分包，特殊专业工程施工须经发包人同意

后分包给具有相应资质的施工单位。

（2）承包人可根据法律规定、投标分包计划并经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质

的施工单位。承包人应当加强对分包单位的管理，监督分包单位不得将工程转包或分包。

（3）当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，

经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的相关工程量进行调整，交由其他单位实施，

费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。

（4）承包人对本工程总承包合同项下所有建设工程的“手续办理、勘察、设计、采购、施工、

验收”整个过程负总责。

（5）发包人对承包人与分包单位之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。

（6）对承包人拟分包的专业工程，如发包人认为有必要，则承包人必须组织 3家及以上且符合

要求的专业承包单位进行比选，业主全过程参与，如发生相关费用，由承包人承担。

（7）如承包人不能及时组织落实分包单位进场施工，且已对工程进度（按计划进度滞后 10个

日历天）产生实质性影响，发包人有权指定专业分包单位，承包人必须无条件服从，与指定专业分

包签订总分包合同并积极做好管理与配合工作。

（8）承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，应对分包商加强监督

和管理，并对分包商的工程质量及其施工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包商给发包人造成的

损失，承包人应当承担连带责任，发包人既可以向承包人或分包商索赔，亦可以向承包人和分包商

共同索赔。

（9）为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设

备供应商货款的行为，在事实确认清楚后，发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直

接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承

包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

其他关于分包的约定： / 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：以发包人认可的联合体协议（如有）

为准，承包人联合体协议（如有）须明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项，承包

人联合体协议（如有）作为本合同的附件。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：发包人提供给承包人的相关资料仅供参考，承

包人应自行踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、地下管网、储存空间、装卸限
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制、水文沟渠等改造及其它任何足以影响设计、施工和造价的情况。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：在进场施工前，如遇政策调整或其他不可抗力因素，招标人可以取消本

项目，且不承担任何赔偿 。

第 5条设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承

包人文件审查期不超过 30天。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：如发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，

审查会议的形式、时间安排根据发包人的通知要求执行，相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按发包人要求。

本款补充对设计文件的基本要求：

设计文件：发包人根据项目需求，须对本项目的可行性、合理性等要求组织专家论证评审，亦

可针对提出的修改意见再次论证评审，直至整体论证通过，专家评审费及由设计审查阶段发生的相

关费用已包含在勘察设计费用中，由承包人承担。施工图阶段的任何形式、类型、规模的设计变更

均不另行支付变更费用及相关图纸设计费用，承包人在投标报价中须充分考虑。

勘测勘察：承包人提供的勘测数据须符合行业规范。

5.3 培训

培训的时长为根据项目实际情况确定，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为根

据项目实际情况确定。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按发包人要求及国家、地方

相关规定。包括并不限于（1）施工技术、管理文件；（2）产品质量证明文件；（3）检验和检测报

告；（4）施工记录、过程验收、工程竣工质量验收资料；（5）工程竣工结算资料；（6）竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用由承包人承担。承包人工程

在竣工验收合格后 45天内提交竣工资料。承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料和电子版文档

及影像资料，逾期移交或移交后不积极配合（不积极配合的范畴包括但不限于：不指定专人负责、

不在发包人约定期限内完成相关备案资料用印等）发包人完成政府竣工备案的，则应视为竣工日期

相应推后，则工期违约责任仍由承包人承担。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：/。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按通用条款执行。

第 6条材料、工程设备

6.1 实施方法
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双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：材料设备采购前须得到发包人的认可，双方

约定由承包人自购的材料、设备，其规格技术指标、质量等级详见施工图要求，对于未指定品牌或

厂家的材料、设备，承包人应充分考虑材料设备的订货、制作周期，并提前订货周期至少 7天将所

采购材料设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等相关文件报送监理人、发包人

审核。预制构件等生产前 7日，承包人应编制详细的生产方案并报送发包人和监理工程师。生产方

案包含但不限于：生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和

保护方案等。如发包人认为样品不满足图纸、招标文件要求或认为质量式样不满意的，承包商应无

条件进行更换并重新提交样品，直到发包人认可为止，并且造成的工期的延误及产生费用由承包人

承担。承包人采购的所有材料必须按照当地政府主管部门及规范要求进行检验，并满足工程竣工要

求。所有材料必须现场取样，经发包人、监理共同见证后送至发包人认可的第三方检测机构进行检

测以及一切为了保证验收的检测费用均含在投标报价中。对于发包人委托的相关检测，承包人须无

条件配合。监理人、发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的

认可权和否决权；若监理人、发包人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的质量

要求，承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，且保留改为发包人供应的权利，由此造

成的工期延误责任和费用增加由承包人承担。

勘测勘察：须符合行业相关标准规范的要求。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：在项目实施时按发包人代表和监理工程师要求执行。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按国家其他强制性规定。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：在项目实施时按发包人代表和监理工程师要求执行。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：承包人自行解决，费用应含在合同价款中。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：承包人在采购材料、

设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料至少 7 天前（须考察确定的应

至少提前 14天）呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每

份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中

的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。

所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发
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包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选

择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备

设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前 24小时通知

发包人和工程师验收。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：

（1）符合现行国家有关验收标准，并达到招标要求的质量等级标准。

（2）材料质量要求：符合国家现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和

过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工

程的质量所负责任，设计引起的质量责任也由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是

由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料

按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程

的情况，由承包人承担应有的责任。①承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的

质量要求，且需经发包人代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场，否则必须及时清

退，因检验不合格造成的损失由承包人负责；②承包人同意发包人对相关材料、设备及部分分部分

项施工保留甲供的权利，发包人按照招标文件技术要求甲供材料、设备及部分分部分项工程，费用

按经监理、审计和发包人确认的实际发生价格从总承包进度款中统一扣除；③承包人采购的材料设

备应提前 15 天（须考察确定的应提前 45 天）将所需采购材料设备的名称、品牌、生产厂家、质量

标准、规格、型号、数量等书面报发包人、监理人，待发包人、监理人书面同意后方可采购；④本

次招标范围内的所有材料、设备、分部分项工程，承包人不得以任何理由不进行采购或施工，否则

从工程款中扣除 2 倍发包人采购或组织施工实际发生的总费用。⑤本工程严禁使用回笼料、再生料、

不合格、不符合设计要求的、未经检测的或非发包人认可的材料、设备、构配件、成品、半成品。

发包人（或第三方检测单位、监理人）在分批抽检中，如发现存在使用上述材料的，则视同进场的

所有批次的该材料与被抽检材料一致，无论合格与否，承包人除全部返工拆除外并按发生该类问题

的工程量价款的 10%缴纳违约金，造成的损失由承包人负责；如购进的材料设备与提供的样品不一

致时，由承包人无条件退货。⑥非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。

（3）本项目施工图纸中关于质量要求，必须执行设计要求。如设计描述不清或未描述的，必须

执行国家现行相关规范和规定。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按通用条

款执行。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：（1）本工程关键工序及部位隐蔽之前须经监理、发包人
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验收合格并签字后（承包人应在验收前向监理提交工程验收资料），方可进行下道工序施工，如未

报验进入下道工序施工，支付违约金 2万元/次。

（2）隐蔽工程覆盖前的检查：未经工程师、发包人代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当

任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知工程师、发包人代表。

（3）剥露和开口：承包人应按工程师、发包人代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或

开口，并负责这部分工程恢复原样。若这部分工程已按要求正常覆盖，而剥露后查明其施工质量符

合合同约定，则工程师、发包人代表应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢

复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上，所影响的工期相应顺延，若质量不符合合

同约定，相关费用及影响的工期由承包人承担。

（4）施工单位必须按照有关标准、规范和经审查合格的施工图设计文件进行施工，施工重要部

位、关键工序必须编制专项施工方案，不得擅自修改工程设计。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按发包人和监理人的要求执行。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：在项目实施时按发包人代表和监理

工程师要求及通用合同条件执行。

试验和检验费用的计价原则：费用由承包人承担。

补充条款：

6.7 工程物资

6.7.1 承包人提供的工程物资：（1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能

要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），

负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前 20 天向发

包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可采购、进场。承包人应在材料和工程设备到

货前 24 小时通知监理人检验，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。承包人采购的

材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计

或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增

加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。承包方拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，

所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；未经许可安装的设备，

发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

（2）承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包

人应根据国家相关规定对材料做相应检测。因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国

家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣

工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。在履行合同过程中，由于国家新颁布的

强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，
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但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更，已发生的费用

及工期由双方协商解决。

6.7.2 工程检验与报告

（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测

和试验（相关费用由承包人承担），并向发包人提供相关报告 5 份。承包人对所提供的报告真实性

负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。

2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的

第三方代表参检。

6.7.3 现场清点与检查

（1）承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前 5日通知发包人。发包人、监理人与承包人（或

包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、

出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

（2）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，

工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.7.4 质量监督部门及消防、环保等部门的参检

承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试

验过程的现场检查，其费用由承包人承担。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承包人承担，因此造成工程

关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

6.7.5 工程物资保管

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对

人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、

特殊保管库房、堆场、道路、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。

第 7条施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的审批手续和

全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人应自行踏勘现场，将现有道路和交通情况了解清楚，将应考

虑的费用在投标报价时考虑，任何因不了解现场情况而提出的增加费用将不被批准。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用合同条件执行。

关于场内交通与场外交通边界的约定：项目红线外的所有交通运输为场外交通运输，项目红线
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内的所有交通运输为场内交通运输。场内、场外均由承包人负责协调解决并自行承担相应的费用。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：按发包人要求执行，临时占地、

临时水电及临时设施等费用由承包人自行考虑，费用含在合同价中。现场临时设施搭设场地选

择由承包人根据施工组织设计自行安排，若施工过程中由于组织不善或者施工原因及其他原因而导

致的临时设施迁移，所产生的相关费用由承包人自行承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：不提供。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：现场合作费用由承包人自行与第三人协商解决，发包人不给予

补偿或给予顺延工期。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按通用条款执行。施工控制网资料的告知期限：开

工日期前 7天。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：除按通用条款执行外，承包人应

自行解决其外欠债务，如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求协

助冻结、扣划款项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从

承包人工程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参

照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉引起的其他费

用（包含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）。上述一切费用

由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按已发生以及预计将

发生金额计算）。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：（1）按照《建设工程安全生产管理条例》的有关规定执行，杜

绝任何安全事故的发生，详见安全协议；

（2）开工前由承包人做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、

专项施工方案。

（3）承包人进场后，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部

施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施
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工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协

调管理，安全责任由承包人承担，所涉及的费用也由承包人承担。该规定承包人在投标时必须充分

考虑，在投标前需根据工程实际和施工时拟采用的施工方案进行报价，上述内容无论承包人投标时

是否在投标报价中单独列支或包含在其他内容中，发包人均认为此项费用已包含在承包人的投标报

价和合同价中，在结算时发包人对此项费用不再另行支付。

（4）非发包人原因，发生的一切安全问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责

任均由承包人自理。承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，

并接受发包人及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查以确保不影响工程施工

为前提，对于发包人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。

由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除

承包人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人

应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发

生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款

时扣除。如发生安全事故，承包人除赔偿受害者外，还须向发包人缴纳同等金额的罚款。

（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散

处等均应有明显标志或指示牌，有高度限制的地点应有限高标志。提供并维修非夜间施工使用的照

明、围栏设施。

（6）建立和执行防火管理制度。在火灾易发地区（如木工房等）施工或存储使用易燃器材时，

应采取特殊消防安全措施，现场严禁吸烟。

（7）发包人管理机构有权对承包人项目现场质量、安全文明，材料等事项进行督查。如发现质

量、安全不符合规范及发包人管理，视为违约，处 20000元/处违约金。如发生材料不合格应立即退

场，并处 5万元/次违约金。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）按照江苏省、淮安市（淮政办发〔2015〕132号）以及淮

阴区建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定执行，封闭施工、运土有冲洗台；施工现场必须设

置硬质围挡和警示设施，围挡高度不得低于 2.5米，保证工完料尽、场地平整清洁，交工前清理现

场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定。承包人

须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

（2）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而

发生的费用，应含在现场安全文明施工措施费中，无论承包人在投标报价中是否列入，均由承包人

承担，发包人不再另外支付。

（3）承包人应保持道路畅通整洁，现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排

水沟或排水井内，不得污染环境；如造成污染，一切责任由承包人负责。

（4）建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照城市管理规定每天
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集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运，符合城市垃圾弃置等相关管理要求，不得影响施工道路与

城市环境。承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒，

如因疏于管理被有关部门处罚，自行解决，费用自付。

（5）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承

包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费

中。

（6）混合料摊铺施工过程中，余料、废料不得随意倾倒，掉落在排水沟、雨水口、检查井等的

混合料应及时清理，附属构筑物受污染的应清洗。

（7）路面施工时，雨水口应妥善保护，检查井应设置警示标志或路障等防止损坏，确保施工安

全。

（8）铺筑好的面层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染。

（9）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及施工过

程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安

排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约

保证金和中标差额担保（如有）中扣回。

（10）承包人须严格按照大气污染防治（扬尘整治）目标责任状要求制定大气污染防治方案，

成立扬尘治理机构，施工现场封闭围挡，易产生扬尘的物料在现场存放及运输中要覆盖，施工场地

定期洒水降尘，“防止建筑工地扬尘、工程车抛撒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有

具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，

承包人自行解决、费用自负。如承包人扬尘治理工作不力，除按照国家、江苏省相关法律法规予以

处罚外，还将按照淮安市住房和城乡建设局等相关部门的有关规定进行处罚。

（11）工程竣工结束时，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，

在竣工验收后一周内清撤出场，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清

运及清理完场地的，承包人除承担清理费用外每延迟一天交纳违约金人民币 5000元。环卫部门预收

保证金由承包人缴付并负责清退。

注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予

补偿。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：见本合同专用条款 2.2.2内容及通用条款执行。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同

工程的治安保卫职责。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包

人对安全防护工作负全责，对现场所有单位人员安全及第三方人身安全、现场秩序、工程保护、环

境保护等负责。禁止外单位施工车辆、人员出入工地，负责发包方供应的材料设备的保管。施工期
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间发生的该类一切费用由承包人承担，列入投标报价之中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后 7日内由承包人负责编制施工场地治安管理计

划，制定应对突发治安事件紧急预案。主要包括但不限于①对进入施工现场的参建单位相关人员的

管理；②配合公安、交警等部门的管理；③承担治安管理工作相关费用。

第 8条工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：按发包人代表和工程师指令执行。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84日后发出开始工作通知的特殊情形：政策调整或不可

抗力导致，双方另行协商。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：按通用条款执行和招标文件要求执行。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：总体实施方案、项目实施要点、设计进度计划、施工进度计划及通用合

同条款执行。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后 14天内，向工程师提交项目实施计划，

工程师应在收到项目实施计划后 21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承

包人应在 7日内自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工

程师提交修改后的项目实施计划。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

8.4.2 进度计划的具体要求：承包人应根据合同工期要求编制项目工程项目总进度计划、月进度

计划、周计划三类计划。各类进度计划表均应包括：编制说明、进度计划表（优先使用网络计划）、

人机料投入情况、进度保证措施等；作业性进度计划采用网络计划方法。周进度计划应在监理例会

24小时前提交，应包括上周进度计划实际完成情况及下周进度计划；月进度计划应于每月 25日前

经监理审核、修改、确认完毕后提交给发包人；总体进度计划应在开工前七天提交给发包人，计划

需对项目情况、开竣工时间、重要节点计划安排等工作进行详细安排。

关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提出，经监理初步确认后，由发包人最终确定，

以最短工期完成全部工程总承包的实施范围。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应在开工前 14 天向工程师提交 4 份总进度计

划和分解后的月进度计划。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。
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发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：3日内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：承包人进行实际进度记录，并根据发包人的要求编制月进度报告，进度

报告包含以下主要内容：（1）工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；（2）工程施工

方法的一般说明；（3）当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；（4）当月实

际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修

订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；（5）承包人对于解决工期延误所提出

的建议；（6）其他与工程有关的重大事项。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1日的误期赔偿金额为 5000元，累计最高赔偿金额为合

同协议书的合同价格的：5%。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：按通用条款执行。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）日降雨量大于 100㎜的雨日超过 3天；

（2）风速大于 17.2m/s的 8级以上台风灾害；

（3）日气温超过 37℃的高温大于 3天或日气温超过 35℃的高温连续 5天及以上；

（4）日气温低于―10℃的大寒大于 3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10㎜及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

注：均以气象部门公布的为准。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。

第 9条竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按通用条款执行。

竣工试验的操作要求：按通用条款执行。

第 10条验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：无。

http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%99%8D%E9%9B%A8%E9%87%8F&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%8F%B0%E9%A3%8E&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%86%B0%E9%9B%B9&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%A4%A7%E9%9B%AA&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%99%8D%E9%9B%AA%E9%87%8F&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B0%94%E5%80%99%E7%81%BE%E5%AE%B3&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
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10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：自工程完工验收合格之日起，组织交（竣）

工验收，交（竣）工验收合格后，进行工程交付和接收。养护期间的看管责任由承包人承担。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：根据发包人要

求及相关部门规定。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按通用合同条款执行。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人除承担工程照管、成品保护、保管等

与工程有关的各项费用外，每延迟一天，承包人还需以 5000元/天的金额向发包人支付违约金。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用合同条款执行。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续

工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地

或拆除。缺陷责任期满时 30日内，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。施工现场建筑垃

圾等清理不完全而使发包人产生另外清理的费用，由承包人承担，并按延误一天 10000元向发包人

支付违约金，发包人可延期支付竣工结算价款。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：由当事人

协商解决。

第 11条缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：工程通过竣工验收之日起 24个月。在责任期内，发生质量问题，工程质量

保修期重新计算并顺延。因工程质量原因导致发包人受到损失的，由承包人负责赔偿。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知 24小时内派人到达现场

维修。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷

责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包

人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14天内，向承包人颁发缺

陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见《工程质量保修书》。
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第 12条竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：按发包人代表和监理工程师指令执行。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、

文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作

人员等必要条件的提供方：承包人。

第 13条变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7日内审查完毕并报送发包人，发现其存在

技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7日内审批完毕。

合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照专用条款

13.3.3 项[变更估价]执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：变更前双方协商确定。

13.3 变更程序

（1）若发包人要求的变更，由发包人签发工程指令后，由承包人予以实施；所有变更实施后 14

天内由监理工程师出具书面签证单对实施内容进行确认。工程实施确认单作为最后结算的依据（工

程指令和设计变更联系单作为附件）。因特殊原因，发包人或监理要求承包人对变更内容先予以实

施，则承包人须在工程变更实施完成后 14 天内上报工作联系函要求监理工程师及发包人补出工程

实施确认单，否则视为该项变更不涉及费用变更；

（2）当发包人发出书面或口头工程指令通知承包人取消某些项目时，如承包人已备料或已施工

或已安装，则承包人应当天向发包人提出书面报告，由发包人、承包人及监理工程师共同进行核实，

核实后，此项变更指令所造成的损失将由发包人承担。但下列情况下，由承包人自行承担损失：1）

承包人未及时提出报告，致使发包人无法进行核实；2）承包人未能提供必要的证据证明承包人已备

料或已加工或已安装；3）承包人未在施工时提出报告，致使发包人在结算阶段无法进行核实；

（3）对于上述应由发包人承担损失且承包人已备料或已加工或已安装的产品中确实可以再利用

或再加工且不影响产品质量的物料，承包人应尽可能地的加以利用，以减少发包人的损失，在这种

情况下，发包人将扣除可利用的物料后，按实际损失确定此项工程指令的费用。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

1、关于变更估价原则的约定：

关于变更范围的约定，如发生以下情况，可进行变更：

（1）因发包人原因产生的工程费用和工期的变化（如招标人提出的建设范围、建设规模、建设

标准、功能需求、工期或者质量要求的调整等）；

（2）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；
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（3）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化（因工程总承包单位施工组织、措施不

当等造成的上述问题，其损失和处置费应由工程总承包单位承担）；

（4）不可抗力造成的工程费用和工期的变化。

除上述发包人承担的风险外，其他风险由工程总承包单位承担。

2、变更估价处理方法：

本条款词语定义：建筑安装工程费（含设备购置费）招标控制价以下简称“工程招标控制价”，

承包人的建筑安装工程费（含设备购置费）暂定签约合同价以下简称“暂定工程合同价”，第三方

审核机构施工图预算审核价以下简称“工程审核价”。

（1）施工图审查合格后，承包人按本合同中约定的计价与计量依据编制施工图预算（含工程量

清单）。投标费率＝暂定工程合同价÷工程招标控制价×100%。

发包人委托第三方审核机构对承包人的施工图预算（含工程量清单）进行审核。工程审核价及

其标价的工程量清单作为 [变更估价]的计算依据。

（2）如“工程审核价×投标费率”≤“暂定工程合同价”，变更估价按照以下约定处理：

a.工程审核价及其已标价工程量清单有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价×投标费率；

b.工程审核价及其已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参

照类似项目的单价×投标费率；

c.经审核后的施工图预算中既无该项目综合单价，又无与该项目类似子目的，按《建设工程工程

量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范、2014 版《江苏省建筑与装饰工程

计价定额》、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、《江

苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容等为计价依据，以江苏省及淮安市现行有

关人工、机械费调整文件及淮安市工程造价管理部门发布的材料（含设备）市场信息价为计价依据

编制综合单价并按投标费率下浮后作为结算单价；

d.经审核后的施工图预算中既无该项目综合单价，又无与该项目类似子目，且现行计价依据无

相应的计价依据的，由承包人提出合理的单价，经发包人或发包人委托的造价咨询机构审核后作为

结算单价。

如“工程审核价×投标费率”＞“暂定工程合同价”，参照前款以“工程审核价单价×暂定工

程合同价/工程审核价”为结算单价。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：由承包人作为招标人，招标文件、评标方案、评标结

果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：承包人不得参与暂估价项目的投标。

招投标程序及其他约定：按通用条款执行。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
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不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：不属于依法必须招标的暂估价项目由

承包人自行实施，其价格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9本工程量

计算规范、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014

版《江苏省安装工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建设工

程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等为计价依据，以江苏省及淮安市现行有关人工、机

械费调整文件及淮安市工程造价管理部门发布的材料（含设备）市场信息价为计价依据进行计算，

专业工程暂估价项目参与下浮。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人决定如何使用，与承包人无关。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：工程设计费：不予调整。

13.8.3.1 市场价格波动引起的调整：不予调整；

13.8.3.2 国家法律法规政策变化引起的合同价格调整：基准日期后，法律变化导致承包人在合

同履行过程中所需要的费用发生除第 13.8.3.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加（如

税费）时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法

律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，按照第 20.4条〔争议和

裁决〕约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。

第 14条合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价合同，合同价格包括完成 EPC 实施范围所需的勘

察设计费、施工图设计费、施工（含采购安装）费，即本项目的设计、采购、施工、竣工验收及相

关服务等全过程的 EPC 交钥匙工程所有费用。投标报价包含但不限于完成工程项目的建安工程费

及其他服务费、协调费、安全文明施工费、技术服务费、材料设备采购保管费、安装费、试验检测

费、调试费、验收费、保险、风险费用、利润、规费、措施项目费、税金、手续、办证、会务等政

策性文件规定的其他所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务。除根据第 13条（变更与调整）、

本条款、合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。

设计费（图审费用包含在内）执行固定包干价格，即设计费合同价=设计投标报价。勘察设计费

结算时按中标价不再调整。承包人根据发包人的需求及相关设计行业现行规范进行图纸设计，并且

严格控制施工图设计的不合理变更，施工图送达发包人后发包人可以委托设计优化单位进行审核优

化并作确认依据，优化的相关费用由承包人承担。
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本条款词语定义：建筑安装工程费（含设备购置费）招标控制价以下简称“工程招标控制价”，

承包人的建筑安装工程费（含设备购置费）暂定签约合同价以下简称“暂定工程合同价”，第三方

审核机构施工图预算审核价以下简称“工程审核价”。

承包人应将“建筑安装工程费（含设备购置费）的最高投标限价”作为最高限价，在其限额内

进行设计。承包人在进行施工图设计时，不得提高或者降低标准。

承包人在完成施工图设计并经相关部门审查合格后，应编制施工图预算（含工程量清单）完善

其投标的价格清单，以便于工程款期间支付、工程结算和确定变更价款。

（1）承包人必须按本合同中约定的计价与计量依据编制施工图预算（含工程量清单）。

发包人委托第三方审核机构对承包人的施工图预算（含工程量清单）进行审核确定为工程审核

价。

（2）如“工程审核价×投标费率”≤“暂定工程合同价”，最终确定的建筑安装工程费（含设

备购置费）签约合同价=工程审核价×投标费率。

投标费率＝暂定工程合同价÷工程招标控制价×100%。

备注：审核确认的工程量清单中若没有按照设计任务和设计图纸要求计算出现漏项的，视同让

利，后期不予调整。

如“工程审核价×投标费率”＞“暂定工程合同价”，最终确定的建筑安装工程费（含设备购

置费）签约合同价=暂定工程合同价。

备注：如果发包人在施工阶段发现承包人擅自提高标准设计的，按提高后标准实施，增加的费

用发包人不另行支付；如发现承包人擅自降低标准设计的，按发包人原标准实施，增加的费用由承

包人承担。

承包人须按招标文件中约定的下列计价与计量依据，编制施工图预算（含工程量清单）：

1 ）建筑安装工程计价依据：

施工图纸及竣工图纸；

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）；

《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）；

《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）；

《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；

《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154

号）》；

《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》《苏建函价【2019】178 号）》；
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《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕第 19 号）；

省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（〔2018〕第 24 号）；

人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2021〕

62号）；

有关部门发布的现行预结算文件及政策性调整文件。

2 ）建筑安装工程费用计价说明：

费用计取执行：《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增

后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》及《省住建厅关于建筑业增值

税计价政策调整的通知（苏建函价【2019】178 号）》等相关规定执行。规费、税金、安全文明施

工费等不得作为竞争性费用。

建筑安装工程计价：组价采用现行江苏省计价定额、费用定额为基准（如定额发生修改，在定

额正式执行的次月按新定额结算）。

经发包人批准或经专家论证通过的施工技术方案所产生的工程费用如无法套用定额计价表时，

由承包人申报，承包人、工程师、发包人三方根据市场实际情况共同协商确定。

3 ）工程费用取费标准及有关规定：

a.单价措施项目以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定额中的规定，依据设计

图纸和经发包人认可的施工方案进行组价；

b.安全文明施工措施费执行《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住建厅关于建筑业

实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》规定费率；环境保

护税：按工程所在地环境保护等部门规定的标准费率计取列入；

c.按质论价和扬尘污染防治增加费执行省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计

取方法的公告（〔2018〕24号）相应规定；

d.夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施按《江苏省建设工程费用定额》

（2014年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕

154号）》规定费率取最低值。

e.总承包服务费：不计算。

f.计日工：根据现场实际发生情况由发承包双方另行约定；

g.社会保险费、住房公积金按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住建厅关于建筑

业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》规定费率计取；

h.税金按现行相关文件规定执行；

i.《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）；

j.省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告（〔2020〕11号）

k. 以上未涉及的其他措施费用均不予以计取。

4 ）工程材料及设备结算依据：
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按投标截止日前 28天《淮安工程造价管理》当月的材料信息价作为编制依据；淮安信息价中缺

项的，按南京、扬州、盐城及淮安周边市区发布的基准期信息价中最低值作为编制依据，若南京、

扬州、盐城及淮安周边市区信息价中仍有缺项的，应由承包人提出申请，由发包人主导，经监理人、

跟踪审计配合根据市场价格询价并签字认可后作为结算依据（询价价格不参与下浮）。

5 ）人工费结算依据：

人工费单价按施工期间省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等

文件的价格执行。

发包人（及其第三方审计机构）审核价（已按施工总承包工程费（含设备购置费） 投标下浮率

下浮后）如高于承包人投标文件中的施工总承包工程费（含设备购置费） 报价，仍以承包人投标文

件中的施工总承包工程费（含设备购置费） 报价作为经审核后的建安费合同价。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：除以下约定的可调整内容外，合同价格不予调整。

（1）发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或质量要求发生变化的；

（2）主要工程材料价格、人工价格和基准期价格相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；市

场价格波动调整合同价格的约定：合同履行期间，因材料价格和确认的施工图预算载明的建筑材料

价格涨、跌波动影响合同价格时依据 13.8.3 款（主要建筑材料价差的取定）执行。

（3）因国家法律法规政策发生变化引起的合同价格的变化；

（4）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化；

（5）其他不可抗力造成工程费用增加的。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

1、计量方法：工程量计量按照施工图纸、第三方审核机构的审核价及其已标价工程量清单、专

用条款 14.1.1项约定的工程量计算规则及变更指示等进行计量。

2、估价方法：a、工程审核价及其已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；b、

工程审核价及其已标价工程量清单无相同项目，按照第 13.3.3.1变更估价原则处理。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：/。

预付款担保形式：/。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：申请时间按本合同确定的付款方式执行；申请方式按发包人要求执行。
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承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求。

进度付款申请单应包括的内容：按发包人要求。

14.3.2进度付款的审核方式和支付的约定：

1、设计费（含勘察费）：

（1）施工图纸出具后支付至设计费（含勘察费）的 50%；

（2）工程竣工验收合格后一次性付清余款（无息）。

2、建筑安装工程费（含设备购置费）付款方式：

（1）竣工验收合格后支付合同建筑安装工程费（含设备购置费）的 40%；

（2）竣工验收合格满一年后付至建筑安装工程费（含设备购置费）的 70%（无息）；

（3）工程竣工验收合格满两年后按照结算审计价付清余款（无息）。

注：（1）发包人每次付款前，承包人必须向发包人开具相应应付工程款金额的合法有效的增值

税专用发票，否则，发包人可以拒绝付款。（2）承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金以及本合

同约定的其他应付款项等，发包人均有权在尚未支付工程款中直接予以扣除，如有不足，发包人有

权另行追偿。（3）若工程的质量达不到验收规范要求，发包方有权暂缓支付该部分工程款。（4）

原则上使用数字人民币付款。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按发包人和工程师指令执行。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按发包人和工程师指令执行。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用合同条款执行 。

竣工结算申请的资料清单和份数：以审计部门要求为准 。

竣工结算申请单的内容应包括：包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子

文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文

件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开

竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经工程师核查装订成册，拟报档案馆存档

的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片（如

有）；（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少

于 3份。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同约定的付款方式执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
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承包人同意在工程竣工验收合格后，由具有相应资质机构对本合同项下工程造价进行结算，并

以该结算结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合结算要求的，必须及时补充提

供，否则，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。结算期的长短

与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3） 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ；

(2) / 的建筑安装工程费；

(3) 其他方式： 结算审定价款的 3%作为质保金。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 (3) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/ ，在此情形下，质量保证金的计算基

数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1项第（3）目约定的工程款预留比例的质

量保证金；

(3) 其他预留方式：结算审定价款的 3%作为质保金。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金，按结算审定价款的 3%作为质保金；工程质量保修金

的支付办法按照本合同 14.3.2执行。在保修期内，承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包

人的责任而发生的相应费用。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人

提交最终结算申请单的期限：完成全部合同约定的保修期限及保修任务后，且完成发包人认可的结

算审计。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终

结清证书的期限：在收到最终结清申请单后 60天。（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证

书后的 14天。

第 15条违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 /。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
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15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）拒不执行发包人关于设计变更、修复、暂停施工、复工等指令，

（2）项目经理在现场驻留管理的不符合合同要求、不按时参加有关工地会例会，（3）承包人不按

时向工人发放工资、不及时支付材料款引发纠纷或民工上访影响工地及发包人正常工作的，（4）承

包人未给施工人员购买保险的。（5）承包人违反本合同其他条款约定的情形。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：根据具体违约情形，由发包人代表和工程师在通知中约

定。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约而增加的费用和（或）延误的

工期，并按本专用合同条款相关约定承担违约金和其它违约责任。

（1）由于承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收

标准以及合同约定，承包人必须自费返工，由此而造成的一切经济损失由承包人承担。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权解除本合同，已完工程量不予结

算，履约担保金不再返还，承包人再向发包人支付签约合同价 5%的违约金，发包人并将此行为上报

当地建设行政主管部门。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：如材料和工程设备采购不通

知发包人跟踪的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场，并且在结算时对该部分材料和工程设备

费用不予计量。无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所

负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运

离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担

工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一

切后果及责任均由承包人承担。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：本工程质量标准为“合格”标准，质量目

标按投标时承诺的质量目标为准。若一次性验收不合格的，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，

保证工程按期交付使用。若整改后仍达不到质量要求时，承包人按分部分项工程费的 2%向发包人支

付违约金，直接从工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将

承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标。

（5）承包人未经工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场

的：发包人有权在结算时按该部分材料和工程设备费用从合同价款中等值扣除，并另行对承包人索

赔不少于人民币 2万元/次的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。

（6）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本专用合同条

款第 8.7.2项约定执行。
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（7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的，承包人必须自费返工，履约保证金不

予退还，由此而造成的一切经济损失由承包人承担。

（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人

要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用从承包人的工程质量保证金中支出，并

承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索。

（9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发

包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场；未支付的工程款不再支付，履约保证金不再返还，

承包人再向发包人支付不少于人民币 50万元的违约金，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的

全部经济损失；如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，

在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币 1万元违约金。

（10）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理和监督，施工中发生的质量

问题必须及时整改；有偷工减料现象发现一次由承包人支付违约金人民币 2万元，并及时整改返工，

因承包人原因被责令停工和返工所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔。

（11）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事

故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人的

社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币 5万元的名誉损失费。

第 16条合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：（1）竣工验收或阶段性工程验收经两次以上不能通

过的；（2）施工场地人员严重不足、在发包人要求的期限内未予响应或者没有补充的；（3）超过

经发包人认可的计划工期 60天或以上的；（4）承包人违反合同约定进行转包或违法分包；（5）承

包人出现其他违约行为，经发包人或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正

违约行为；（6）法律法规规定或本合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。

第 17条不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 90 天内完成款项的支付。

第 18条保险

18.1 设计和工程保险
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18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方相关规定为从事

危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，

承担保险责任。包含不仅限于：（1）投保险种：建筑安装工程一切险、第三者责任险、工伤保险、

意外伤害保险等。（2）保险范围：工程设计和工程施工。（3）保险金额：按国家有关文件规定执

行。（4）保险费率：按国家有关文件规定执行。（5）保险期限：在工程竣工验收合格后终止。

上述保险约定所产生的费用除本专用合同条件另有约定外均由承包人承担。该规定承包人在投

标时必须充分考虑，在投标前需根据工程实际情况进行报价，上述内容无论承包人投标时是否在投

标报价中单独列支或包含在其他内容中，发包人均认为此项费用已包含在承包人的投标报价和合同

价中，在结算时发包人对此项费用不再另行支付。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按照江苏省及淮安市相关规定，应由承包人

缴纳的保险必须按时依法办理。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按照江苏省及淮安市相关规定，应由承包人

缴纳的保险必须按时依法办理。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：执行通

用条款相关规定。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：1.必须购买商业保险，且发生亡人事故每人理赔额不低于 200 万元；2.

依照法律规定必须购买社会工伤保险的，不得代替商业保险理赔额度；3.商业保险合同条款中不得

设定理赔条件，承保单位不得要求出具政府主管部门的相关证明文件，即发生伤亡事故后，根据事

实情况，无条件第一时间赔付。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：执行通用条款相关规定。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款相关规定。

第 20条争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：另行约定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：另行约定。

争议评审小组成员的确定：另行商定。

选定争议避免/评审组的期限：另行约定。
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评审机构：另行约定。

其他事项的约定：另行约定。

争议评审员报酬的承担人：另行约定。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：另行约定。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：另行约定。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向淮安仲裁委员会申请仲裁；

（2）向淮安市淮阴区人民法院起诉。

第 21 条补充条款

1）承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资），如因承

包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求协助冻结、扣划款项），以及被

政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从承包人工程款及其他方面资金

中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物

价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉引起的其他费用（包含但不限于诉讼费、

仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）。上述一切费用由发包人直接从承包人工程

款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按已发生以及预计将发生金额计算）。

2）工程实施过程中，如因承包人设计失误，造成发包人返工或损失的，承包人应按照对发包人

造成的实际损失金额（以发包人认定金额为准）予以赔偿或从勘察设计费中直接扣除，不足部分，

从工程款中抵扣。

3）在政策允许的情况下，承包人在工程所在地缴纳税费。
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专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 6：价格指数权重表

附件 7：安全生产合同

附件 8：施工质量、安全施工与文明现场协议书

附件 9：建设工程廉政责任书
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附件 1 《发包人要求》

详见招标文件第六章内容。

附件 2 发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备

品种
规格型号 单位 数量 单价（元）质量等级 供应时间 送达地点 备注
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附件 3
工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约

定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．道路工程为 2年；

7、市政建筑（景观工程） 2年。

8、绿化养护期为 2年，养护等级 1级；

9．其他项目保修期限约定为： 2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于

全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还扣除承包人未能履行缺陷修复义务的相应维修费用后剩余的质量

保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。承包人不

在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建

设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业

务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
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4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其

有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）： 法人或委托人（签字或盖章）：
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附件 4

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5
承包人主要管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

其他人员



106

附件 6
价格指数权重表

序号 名称
变更权重 B 基本价格指数 F0 备注

代号 权重 代号 指数

变

值

部

分

B1 F01

B2 F02

B3 F03

B4 F04

定值部分权重 A

合计
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附件 7：
安全生产合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为在招标合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，

本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全生产管理。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施

工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同

中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼

职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员

和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检

查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民

工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做

到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人

员的 1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机

构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生违法、违禁、暴力或

妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安

全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起

重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特

殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特

种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人
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员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸给予、易货或以其他方式转

让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防

护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经

常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工

现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；

如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，

及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、协议书有效期

本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）： 法人或委托人（签字或盖章）：
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附件 8
施工质量、安全施工与文明现场协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程施工质量、安全施

工与文明现场的要求，双方签订本施工质量、安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承

发包合同的附件。

一、工程概况：见承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

3、制定安全、文明台账。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，甲方有关人员出席会议。

介绍施工中有关安全防护等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

3、施工期间，乙方指派一名同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；配备 2-3 名有安全

C证的安全员，甲方指派一名同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双

方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

4、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实

施细则。内容须包括以下方面；

4.1 施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

4.2 对职工进行安全文明教育；

4.3 严格遵守安全生产纪律及各项规定；

4.4 做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、六牌一图等；

4.5 保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

4.6 做好爱民便民及其它工作；

4.7 做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

4.8 有关法律法规、文件要求的其它工作。

5、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关施工质量和安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行

为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）

同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
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1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于 100元人民币；

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于 1000元人民币；

3、乙方进场一周内未向监理部报审施工组织设计、施工专项方案等前期资料，罚款 10000

元；

4、乙方材料进场未经报验擅自用者，一次给予 10000 元处罚，如所用为不合格材料的除责

令返工并给予 20000元处罚，监理人员失职，处罚监理单位，并处罚 1000元；

5、乙方未经甲方、设计同意擅自变更设计施工造成事实者，责令返工，并罚款 5000元，监

理人员失职，处罚监理单位，并罚款 1000元；

6、未经监理验收，乙方擅自隐蔽，监理人员有权要求重新检验，经检测不符要求，责令返

工，并罚款 5000元，监理人员失职，处罚监理单位，并罚款 300元；

7、项目中标人员按要求准时参加工程例会，每迟到一次处罚 1000元，无故缺席一次处罚 2000

元，超过 5次算严重违约，可以解除合同；

8、安全员、特殊工种人员未持证上岗，每发现一次，罚款 1000元；

9、按时准确上报各种报表，未按时间节点报各种进度表的迟交一天处罚 1000元；

10、无正当理由推迟工期，每推迟一天按 20000元处罚；

11、工程严禁转包，一旦发现，处罚 10000元并取消施工资格；

12、及时认真完成甲方及业主布置的各项工作，不服从甲方及监理管理的，存在严重安全质

量隐患的，每次处罚 5000元；

13、对监理工程师通知单要求未按期整改和回复，罚款 2000元；

14、文明施工注意形象，严禁赤膊、随地大小便等行为，一旦发现，处罚 500元每人；

15、保持施工场地清洁，材料堆放有序，垃圾及时清运，违者责令整改，并罚款 1000元；

16、因自身原因被新闻媒体曝光、被老百姓有效投诉的，一经查实，罚款 2000元；

17、12345等投诉，未按要求整改、回复、处理的罚款 5000元；

18、项目经理不到场按合同规定处罚；

19、甲方交代的事项未在规定时间内完成的罚款 1000元；

六、因市政工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进

行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采

取友好协商的形式予以解决。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方

将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于 2000元人民币（当事人 10人以

下）或 5000元人民币（当事人 10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不
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良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）： 法人或委托人（签字或盖章）：
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附件 9建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

在（工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承

包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法

权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应

向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以

下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢

费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作

安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有

关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建

设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及

回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排

以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、

娱乐等活动。

四、违约责任
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4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌

犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签

署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式八份，发包人承包人各执四份，具有同等效力。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）： 法人或委托人（签字或盖章）：
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第五章报价清单

1.报价清单综合说明

1.1 工程总承包报价范围一般包括设计费（含勘察费）、建筑安装工程费（含设备购置费）、

总承包其他费及暂列金额等（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规

范》）；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响

投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标

文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1) 本招标文件及其补充通知、答疑纪要；

(2) 参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013）及其 9 本计算规范；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 投标设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

1.2 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

1.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修

补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

1.4 有关投标报价的其他要求：

1.5 关于本项目非设计、详细勘察、物探部分竣工结算条款的规定：

（1）本项目最终结算价款= 经审核后的签约合同价+合同约定风险范围以外的因素引起合同

价款变更的工程项目的审定价款。

（2）经审核后的签约合同价指：施工图审查合格后，由承包人按招标文件中约定的计价与计

量依据编制施工图预算，施工图预算总价不得高于投标时的建安费，由发包人委托的第三方审计

机构进行审核。审核价格如高于承包人投标文件中的建安费价格，则以承包人投标文件中的工程

费价格作为经审核后的签约合同价；如低于承包人投标文件中的建安费价格，则以最终审核价格

作为经审核后的签约合同价。承包人编制的施工图预算及第三方审核中的材料价格按投标截止日

前 28 天《淮安工程造价信息》的材料信息价作为计价依据，材料信息价中没有的材料价格进行

市场询价确定；人工费按照苏建函价〔2023〕391 号“江苏省建设工程人工工资指导价（2023 年

9 月 1 日）”现行文件标准执行；取费标准按照现行计价规范进行取费。经审核后的签约合同价

除询价材料，其余部分按投标下浮率进行下浮。
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施工图审查合格后，在项目实施过程中未施工的部分在结算时工程量进行相应的核减，结算

价款相应减少；合同及经图审合格后的施工图范围以外的部分在结算时予以增加，以有效的设计

变更和签证文件作为凭证。

（3）变更的工程项目，参照投标下浮率同比例下浮。

投标下浮率＝（招标控制价中的建安费—承包人投标报价中的建安费）/招标控制价中的建安

费。

1.6 关于本项目设计、详细勘察、物探部分竣工结算条款的规定：

合同价中的设计、详细勘察、物探费用不随着建安费的调整而调整。

1.7 措施费的计取方式：发生的总价措施费按不超过中值计取，总价包干。

2．设计计价原则：

投标人根据本项目招标范围自行报价。

3．施工计价原则：

投标人根据本项目招标范围自行报价。

4．采购计价原则：

投标人根据本招标范围的工程设备采购部分自行报价。

5．其他说明：
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第六章 发包人要求

一、项目概况

1、项目名称：高新区道路沿线环境整治项目

2、建设单位：淮安高投创达项目管理有限公司

3、建设地点：淮安高新技术产业开发区高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长江东

路等道路沿线

二、工程范围及内容

（一）概述

高新区范围内包括广州路、飞耀路、安澜路、长江东路等道路沿线共约 55 万平方米环境整

治。

（二）包括的工作

1.招标范围：高新区道路沿线环境整治项目，包括项目设计、采购、工程施工直至工程施工

及设计驻场技术服务与指导，以及图纸中全部工程的施工和相关设施设备的采购、安装直至竣工

验收合格及缺陷责任期内的保修养护、移交、备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工

作，直至交付使用。招标人有权根据需要调整工程建设的范围和内容。

2.竣工验收工作范围：合同范围，获取相关主管部门的验收证明、竣工备案证书。

3.技术服务工作范围：对集中建设实施单位及其聘请的第三方人员对合同范围内的建设内容

进行技术指导（如需要），直至质保期结束，合同履行完毕。

4.保修工作范围：工程总承包合同、施工图纸、工程变更签证、施工/设计单位施工的所有工

程内容。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电：由施工单位申请并承担费用，负责施工用电变压器的保管维护、施工用电变压

器至用电的接线、电费等工作，费用包含在投标中，不另行签证。

2. 施工用水：现状提供，由施工单位申请并办理相关手续，进行设计、施工，费用包含在投

标中，不另行签证。

3. 施工排水：现状提供，由施工单位申请并办理相关手续，进行设计、施工，费用包含在投

标中，不另行签证。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

1. 发包人需求任务书。

三、时间要求

（一）开始工作时间：领取中标通知书之日。
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（二）设计完成时间：领取中标通知书之日起开始计算， 日历天。

（三）进度计划

工期要求：总工期要求： 日历天。

计划开工日期：2025 年 月 日，计划竣工日期：2025 年 月 日；

设计工期：以领取中标通知书之日起开始计算， 日历天。

施工工期：具体开工时间以监理人下发的开工令为准。

（四）竣工时间：2025年 月 日；

（五）缺陷责任期：2 年；

（六）其他时间要求：/ 。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

1）国家有关法律法规、标准、规范及省、市有关规定。

2）甲方提供的各类设计依据。

3）政府各主管部门规划审批文件。

4）甲方的设计标准、审核意见及其他设计要求。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（1）设计质量标准：符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求，确保通过相关主管

部门的审查和批准。

（2）物资采购要求的质量标准：工程所有物资（设施、材料设备等）产品质量须满足和符

合招标文件、总承包合同约定，并符合相关验收规范要求。

（3）施工质量标准：合格，开挖、非开挖修复工艺符合相关规范要求，施工过程中破坏的

路基路面、绿化等设施予以不低于原标准恢复。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包括用于试验

检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

注：本节技术标准和要求由招标人根据国家、行业、项目所在地现行规范、标准和规程等，

以及项目具体情况摘录。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、

消耗品、工具等必要条件。
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（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运

营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

1. 设计文件的组成：设计说明、图纸等

2.设计文件的深度

3.设计文件的格式要求

4.设计文件的份数要求

5.设计文件的载体要求

（1）纸质版的要求

（2）电子版的要求

（3）其他要求

6.设计文件的展板、模型、沙盘、动画要求（如需）

7.设计文件的其他要求

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）再发包。

（五）分包。
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（六）设备供应商。

（七）缺陷责任期的服务要求。

（八）本工程严禁使用回笼料、再生料、不合格、不符合设计要求的、未经检测的或非发包

人认可的材料、设备、构配件、成品、半成品。发包人（或第三方检测单位、监理人）在分批抽

检中，如发现存在使用上述材料的，则视同进场的所有批次的该材料与被抽检材料一致，无论合

格与否，承包人除全部返工拆除外并按发生该类问题的工程量价款的 10%缴纳违约金，造成的损

失由承包人负责；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货。

（九）由承包人负责采购材料设备（已明确由业主提供的材料设备除外）的，在采购前须送

样对比，发包人择优选择使用，同时由承包人自行运输、保管和使用。承包人采购的材料、设备

运输上下力费、保管费由承包人负责，发包人不再承担任何费用。

（十）如经检测发现潜在缺陷或使用不符合本项目要求的材料设备的，已进场应按监理人要

求的时间运走，已施工的进行返工，且由发包人自行采购供货，因此产生所有费用（含材料设备

价差）由承包人承担，并按照实际发生费用直接从工程支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。

（十一）如发现承包人使用假冒、伪劣、贴牌材料或设备的，发包人有权终止合同并上报招

投标监管部门、公安机关进行查处。

（十二）发包人进行检测验收后，并不证明该产品最终合格，且不因此免除承包人在本合同

项下的保证义务或其他义务。

设计任务书

一．项目概况：

高新区道路沿线环境整治项目位于淮安高新技术产业开发区。

二、设计内容

主要高新区范围内 9条重要的交通道路沿线进行环境整治，总面积约 550000 ㎡，其中包含：

1、飞耀路（宁连路-盐河），环境整治面积约为 237697 ㎡；

2、安澜路（G233-长江路），环境整治面积约为 160394 ㎡；

3、广州路（G233-长江东路），环境整治面积约为 65000 ㎡；

4、宁波路（富春江路-G233），环境整治面积约为 6709 ㎡；

5、长江东路（安澜路-姚庄路），环境整治面积约为 11650 ㎡；

6、长江东路（中驰路-高铁），环境整治面积约为 22925 ㎡；

7、新渡路（广州路-宁波路），环境整治面积约为 9891 ㎡；

8、新渡路（洪南路-洪东路），环境整治面积约为 8670 ㎡；

9、富春江路(广州路-飞耀路)，环境整治面积约为 19608 ㎡；

以上道路涉及新增道路绿化、道路原有绿化改造等方面，其中广州路、飞耀路、安澜路（G233-
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淮河路）、富春江路（月季路-飞耀路）、新渡路（广州路-宁波路）、新渡路（广州路-宁波路）、

长江东路涉及农用地整治，具体以现场勘验为准，内容包括土方工程及绿化工程等。

三、设计依据

1、《民法典》

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

3、建设工程相关批准文件

《江苏省海绵城市专项规划编制导则（试行）》2016

《城市道路绿化规划与设计规范》 （CJJ75-97）

《城市绿化工程施工验收规范》（CJJ/T 82-99）

4、现状资料（现状地形测量图）

四、设计要求

1、环境整治设计

以“空间界面有序、环境整洁干净、绿化舒朗大气”为设计目标，结合高新区实际情况，整

治完善设计内容中现有道路绿化，结合周边环境新增部分道路绿化，完善相关配套设施。利用绿

地资源设计具有较好视线焦点的绿化节点。对涉及道路景观环境（地形、植被种植等）做出提升

整治。

2、图面表达规范、简洁、易懂

图面表现能力强，线条流畅，构图合理，清洁美观。图例、文字标注、图幅符合制图规范。

设计表达不宜过于装饰化，应侧重与设计构思、内涵及设计手法的表达。图纸说明应简明扼要、

精炼准确。

五、设计成果要求

1、尺寸应以公制单位标注。

2、必须达到中华人民共和国的有关规范、规定及本项目设计合同规定的设计标准、设计深度、

设计效果的要求。

3、工作内容应满足甲方提出的设计合同、设计任务书及过程交流书面文件（传真等）的要求。

4、初步设计阶段成果要求：A3 图册 4份，电子版光盘 1套。

5、施工图阶段成果要求：全套施工蓝图册 8 份，电子版光盘 1 套。
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第七章 发包人提供的资料

一、项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地

质地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

二、发包人提供的资料

1. 发包人要求及招标文件澄清及修改通知（如有）

2. 其他资料。

注：本项目招标人提供的资料仅供投标人参考使用，投标人认为不详或深度达不到要求的，

可自行勘探现场，由此产生的风险一律包含在投标报价中，中标后不得因此而索赔。
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第八章 投标文件格式
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封面（资格审查资料）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

资格审查资料

标段编号：

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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封面（商务标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

商务标

标段编号：

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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投标函

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人

民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB￥ 元）

的工程总承包报价，总工期 日历天，按合同约定实施本项目的□设计－采购－施工/□设计－

施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包

项目经理（姓名） 〔职业资格证书（职称证书）号： 〕。

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项和第 1.4.4项规定的任何一种情形。

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1项中对项目负责人是否有在

建工程的相关要求。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄

虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方自行完成的项目内容为： ；我方拟分包的项目内容为： 。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、其他：

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日
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投标函附录

条款名称 约定内容 备注

工程总承包项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□设计负责人
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

□施工项目经理
姓名：

职业资格证书（职称证书）名称及等级：

投标有效期 天数：日历天（从投标截止之日算起）

工期

总工期： 日历天（其中设计工期 日历天，

施工工期 日历天）。

其中，设计开工日期：以中标通知书发出之

日起开始计算；施工开工日期：以开工报告

为准。

是否接受招标文件中的合同条

款
是

是否响应招标文件中的技术标

准及要求
是

工程质量

□设计：

□采购：

□施工：

□其他：

再发包工程

分包工程

是否响应招标文件中的招标范

围
是

……
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法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年 月 日
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授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据

授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文

件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日
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联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶

段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责

任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员一名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

……

年 月 日
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投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

企业统一社会

信用代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

工程总承包

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注

注：联合体各方分别填写
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项目管理机构组成表

序

号
职务 姓名

执业或职业资格证明 职称 备注

证书名称 级别 证书编号 职称专业 级别

1
工程总承包项

目经理

2 设计

2.1 设计负责人

2.2 ……

3 施工

3.1 施工项目经理

3.2 ……

4 采购（如有）

4.1 采购经理

4.2 ……
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工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

职业资格证书（职

称证书）名称及等

级、证书号

专业

参加工作时间 从事项目经理年限

工作简历

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员
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投标人（工程总承包项目经理）类似工程业绩一览表

序号 发包人名称
工程名称

及建设地点

建设

规模

项目

经理

合同金额

（万元）

开竣工

日期
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拟再发包计划表

序

号

拟再发包项目名

称、范围及理由

拟选再发包人

备注拟选再发包人名

称
注册地点 企业资质 有关业绩

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务（二

者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位；工程总承包企业可以

将工程的全部勘察业务再发包给具备相应资质条件的勘察单位。

日期： 年 月 日

拟分包计划表

序

号

拟分包项目名称、

范围及理由

拟选分包人
备注

拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期： 年 月 日
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资格审查资料

工程业绩资料

其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。



136

附件 1：

投标保证信用承诺书

致：（招标人名称）

根据_______________项目招标文件要求，我公司符合以信用承诺替代递交投标

保证金的情形，现自愿使用信用承诺书作为免缴投标保证金证明，并自行承担相关责

任和风险。

如违反法律法规及招标文件约定，存在招标人不予退还投标保证金情形的，我公

司承诺自收到书面不予退还投标保证金通知书之日起 5个工作日内，按所投项目招标

文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。未按规定足额缴纳的，自愿接受

以下处理，且不提出任何异议：

1.列入失信行为记录，公示期间，参与市内各类型招投标活动时均以现金方式从

我公司基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。

2.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、

申请费、差旅费等）由我公司承担，淮安市公共资源交易中心及各分中心有权暂缓退

付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

承诺人（加盖公章或电子签章）：

日期：
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封面（经济标）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

经济标

标段编号：

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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工程总承包报价

（格式自理，参照现行计价规范要求）
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投标分项报价汇总表

序号 分项名称 范围、规模 工作内容 投标报价 备注

1 工程设计费

1.1 工程设计

1.2 ……

2 工程采购费（如有）

2.1 工程采购

2.2 ……

3 工程施工费

3.1 工程施工

3.2 ……

工程总承包报价

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。
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各投标分项报价明细表

（略）
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封面（技术标 1）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

技术标 1：设计文件

标段编号：

年 月 日
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设计文件

（指方案设计文件、初步设计文件或者专业工程设计文件）

（符合本次招标文件的要求及评分要求）
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封面（技术标 2）

（项目、标段名称）工程总承包招标

投标文件

技术标 2：项目管理组织方案

标段编号：

年 月 日
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项目管理组织方案

（符合本次招标文件的要求及评分要求）
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