

宝应光电新材料产业园项目三期  
(哈森科技二标段) 工程监理

# 招标文件

标段编号：BYFFJSZ2025010001001001

招标代理机构：江苏江南工程管理咨询有限公司

编制人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

2025年12月10日

# 目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法（综合评估法）
- 第四章 合同条款格式
- 第五章 技术资料和设计文件
- 第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

## 宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）工程监理 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目宝应光电新材料产业园项目三期已由宝应县数据局以宝数据投资备（2025）134号批准建设，招标人为扬州聚之清建设产业发展有限公司，招标代理机构为江苏江南工程管理咨询有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）工程监理进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：宝应经济开发区金源路南侧、东阳路西侧。

2.2 建设规模：总建筑面积约4.8万平方米，拟建设标准厂房、宿舍楼、甲类库、门卫等辅助用房，建设内容主要为土建、安装、消防、装饰装修工程、暖通工程，同时配套园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、雨污水管网、绿化、强弱电、供配电设施、设施设备采购安装等公共设施。

2.3 招标范围：对宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）的建设内容进行监理，监理内容包括但不限于施工图纸范围内的标准厂房、宿舍楼、甲类库、门卫等辅助用房，及相应的土建、安装、消防、装饰装修工程、暖通工程，以及配套的园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、雨污水管网、绿化、强弱电、供配电设施、设施设备采购安装、其它基础设施等工程施工阶段全过程及保修阶段的全过程监理服务。

2.4 监理服务期：同施工工期及缺陷责任期，本工程以招标人发出要求开始的日期直至工程完工，资料移交完毕及缺陷责任期满后结束，其中缺陷责任期为24个月。

2.5 监理合同估算价：62万元

2.6 标段划分：一个标段

2.7 其他：/

### 3. 投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 本次招标要求投标人须具备监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；

3.5 本次招标不接受联合体投标；

3.6 本次招标对投标人拟派总监理工程师的要求：具备国家注册监理工程师资质，同时注册专业为房屋建筑工程专业（拟派遣总监理工程师不得兼任其他项目总监）；

3.7 本次招标对投标人拟派专业监理工程师的要求：人数1人；

专业要求为土木工程、工业与民用建筑、建筑工程、结构工程、建筑力学、工程力学、建筑设计、建筑学、城镇建设、工程管理、施工管理等相近或相关专业

国家注册监理工程师担任专业监理工程师的，注册专业为房建专业，无需提供学历专业；专业监理工程师及工程类其他注册执业资格人员担任专业监理工程师的，专业认定以毕业证书所学专业为准；

3.8 本次招标对投标人拟派监理员的要求：人数2人；

3.9 本次招标对投标人拟派总监理工程师在监工程的要求：项目总监必须经投标人任命，且项目总监无在手工程，项目总监不允许兼职；在手工程符合扬建工（2014）8号、扬建工（2011）36号、扬建管（2020）1号文规定要求，项目总监不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3.10 本工程设置下列资格审查条件作为资格审查必要条件：

2022年1月1日以来拟派项目总监（以竣工验收证明时间为准）承担过单项合同建筑面积为3.5万平方米及以上房屋建筑工程监理业绩。

业绩应同时提供以下资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料（时间以竣工验收证明验收日期为准，面积、造价以合同为准）；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）或成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。业绩时间认定以竣工验收报告（证明）时间为准。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。拟派总监承担的类似业绩证明资料中所注明的项目总监名称应与拟投标项目总监名称一致，如有变更，应附项目总监变更证明资料。

备注：如上述业绩证明材料不能体现项目建筑面积，则投标人投标时需另外提供建筑面积证明材料，相关证明须提供加盖该业绩项目建设单位公章的证明材料（格式自拟）或提供带有设计院盖章的施工图纸或全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。

3.11 其他要求：

3.11.1 投标人为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近3个月（2025年9月至2025年11月）中任意一个月养老保险（应提供由社保部门出具的养老保险证明；如当地社保管理部门明确的

最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；已退休人员提供退休证明）。

3.11.2 项目总监必须经投标人任命。项目总监不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

3.11.3 投标人没有在招投标活动中存在失信行为被招投标监管机构在“江苏建设工程招标网”等指定媒介上公示并在公示期限内。

3.11.4 投标人没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人的。

3.11.5 根据“关于印发《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》的通知（苏信用办〔2018〕23号）”的要求，增加对失信被执行人惩戒措施。（1）评标中的惩戒措施，在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人。（2）中标人确定的惩戒，在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。失信被执行人名单在“信用中国”和“信用江苏”网站予以公示。

3.12 符合法律法规规定的其他要求。

## 4. 评标办法

本项目采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

## 5. 招标文件的获取

5.1 获取时间：2025年12月10日至2025年12月17日。

5.2 获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取。

5.3 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：扬州市公共资源交易平台 7.0 版本。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2025年12月31日09时00分，地点为扬州市公共资源交易中心登录不见面开标系统。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

6.3 电子投标文件制作工具：由投标人自行选择与交易系统对接成功的供应商产品（即扬州市公共资源交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载的市场化“投标文件制作工具”），并自行支付相应费用。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、扬州市公共资源交易平台上发布。

## 8. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 9. 联系方式

招标人：扬州聚之清建设产业发展有限公司

地 址：宝应县安宜镇气象路77号

邮 编：\_\_\_\_\_

联 系 人：钱艳

电 话：15262261961

传 真：/

电子邮箱：/

招标代理机构：江苏江南工程管理咨询有限公司

地 址：宝应县经济开发区柳河路86-1号

邮 编：\_\_\_\_\_

联 系 人：李昕玥

电 话：15298472891

传 真：/

电子邮箱：/

2025年12月10日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：扬州聚之清建设产业发展有限公司 地址：宝应县安宜镇气象路77号 联系人：钱艳 电话：15262261961 电子邮箱：/ 传真：/
1.1.3	招标代理机构	名称：江苏江南工程管理咨询有限公司 地址：宝应县经济开发区柳河路86-1号 联系人：李昕玥 电话：15298472891
1.1.4	项目名称	宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）工程监理
1.1.5	建设地点	宝应经济开发区金源路南侧、东阳路西侧。
1.2	建设资金	资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实
1.3.1	招标范围	<u>对宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）的建设内容进行监理，监理内容包括但不限于施工图纸范围内的标准厂房、宿舍楼、甲类库、门卫等辅助用房，及相应的土建、安装、消防、装饰装修工程、暖通工程，以及配套的园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、雨污水管网、绿化、强弱电、供电设施、设施设备采购安装、其它基础设施等工程施工阶段全过程及保修阶段的全过程监理服务。</u>
1.3.2	监理服务期限	同施工工期及缺陷责任期，本工程以招标人发出要求开始的日期直至工程完工，资料移交完毕及缺陷责任期满后结束，其中缺陷责任期为24个月。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	见招标公告
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开

2.1.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等。
2.2	澄清和答疑	<p>投标人要求澄清招标文件的截止时间：<u>2025年12月18日12时00分</u></p> <p>方式：电子化交易系统中“提问”模块</p> <p>招标人书面澄清的时间：<u>2025年12月18日17时00分</u></p> <p>获取方式：电子化交易系统中的“答疑澄清文件领取”中公布、电子化交易系统“答疑下载”模块。</p>
3.1.1	投标文件的组成	<p>■ 投标函；</p> <p>■ 拟选派项目监理机构人员一览表；</p> <p>■ 监理大纲；</p> <p>■ 拟投入现场的设备、检测仪器一览表；</p> <p>■ 监理取费；</p> <p>■ 监理费用构成明细表；</p> <p>■ 投标人信用（评标系统直接读取）；</p> <p>需提供原件扫描件的材料：</p> <p>■ 企业营业执照；</p> <p>■ 企业资质证书；</p> <p>■ 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；</p> <p>■ 授权委托人、总监理工程师养老保险缴费证明（2025年9月至2025年11月中任意一个月）；</p> <p>■ 拟选派项目监理机构人员一览表附件；</p> <p>■ 类似工程业绩（含附件）；</p> <p>■ 总监理工程师注册证书；</p> <p>■ 总监理工程师类似工程业绩；</p> <p>业绩应同时提供以下资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料（时间以竣工验收证明验收日期为准，面积、造价以合同为准）；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）或成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。业绩时间认定以竣工验收报告（证明）时间为准。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。拟派总监承担的类似业绩证明资料中所注明的项目总监名称应与拟投标项目总监名称一致，如有变更，应附项目总监变更证明资料。</p> <p>备注：如上述业绩证明材料不能体现项目建筑面积，则投标人投标时需另外提供建筑面积证明材料，相关证明须提供加盖该业绩项目建设单位公章的证明资料（格式自拟）或提供带有设计院盖章的施工图纸或全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。</p> <p>■ 投标安全承诺书；</p>



		<p>■其他</p> <p>①本市和省内市外企业所投总监提供本项目投标截止时间前一天省系统中反映总监在手项目个数的网页截图(须同时含有投标企业名称、总监姓名、注册证号、在建工程个数,系统时间等信息);省外企业提供省系统中反映外省企业资格核验通过的网页截图;</p> <p>②招标文件要求提交的资料或投标人认为有必要提供的其他资料。</p>
3.2.2	监理费最高限价	62万元(监理费不因工期变化等因素而调整)
3.3.1	投标有效期	45日历天
3.4.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3.4.2	投标保证金退还	/
3.5	备选投标方案	不允许
3.9	暗标编制要求	监理大纲和总监答辩采用暗标方式,具体规定:内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的专用字符、徽标等。
4.2.1	投标截止时间	2025年12月31日09时00分
4.2.2	投标文件递交地点	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传; 投标备份文件递交地点: /
5.1	开标时间、地点和人员	<p>开标时间:同投标截止时间</p> <p>开标地点:扬州市公共资源交易中心宝应分中心</p> <p>参加人员及要求:开标当日,投标人不必抵达开标现场,仅需在任意地点通过扬州市公共资源交易中心宝应分中心不见面开标大厅参加开标会议,并根据需要使用扬州市公共资源交易中心宝应分中心不见面开标大厅与现场开标主持人(项目招标人或招标代理)进行互动交流、异议(仅限文字方式)、澄清、以及文件传输等活动。</p> <p>参加项目总监答辩人员及要求:项目总监参加答辩人员应于2025年12月31日10时00分持本人身份证抵达开标现场(扬州市公共资源交易中心宝应分中心一楼开标一室)签到并参与答辩,未按时抵达的,视为放弃答辩。(黑色中性笔自备)。</p> <p>本工程采用远程不见面开标模式,通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、评标办法与系数抽取(如有)、</p>

开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

(1) 不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

(2) 开标时间和开标登录网址。

开标时间：同投标截止时间。

开标登录网址：“不见面开标大厅登录（V2.0）”，访问路径：登录扬州市公共资源交易中心官网，在首页右侧找到 7.0 版本下的“不见面开标大厅登入”的模块，点击进入即可参与，操作手册请在扬州市公共资源网站底端的“下载专区”中进行下载。

(3) 解密方式：通过扬州市不见面开标大厅（V2.0）完成投标文件解密。

(4) 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需通过电脑登录“扬州不见面开标大厅（V2.0）”参加开标会议，并通过系统与现场开标主持人进行互动交流、提出和答复异议以及文件传输等活动，异议的提出和答复必须在系统“异议”板块采用文字方式。

(5) 投标文件递交截止时间前，招标人提前进入扬州不见面开标大厅，开启群聊、直播、桌面分享等相关准备工作。

(6) 依据《V2.0 版本（新）扬州市不见面开标大厅操作手册（投标人）》引导，投标人授权委托人或法人代表可提前两小时登入扬州市不见面开标大厅中相应标段的开标会议区进行网上签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码、QQ 等信息）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在“互动交流”板块中反馈。

**投标人未在投标截止时间之前完成网上签到的，招标人将拒绝其投标。**对于未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。**建议所有参与项目投标单位可在开标前两小时内进行相关网络测试及签到并填写相应信息，以保证顺利完成开标程序。**

访问路径：登录扬州市公共资源交易网站

<http://ggzyjzcx.yangzhou.gov.cn/>，在首页右侧找到 7.0 版本下的“不见面开标大厅登入”的模块，点击进入即可参与；操作手册请在扬州市公共资源网站底端的“下载专区”中进行下载。

(7) 投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，并通过开标会议区发出投标文件解密指令，投标人在各自地点按规定时间通过扬州不见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密需在限定时间之内完成（解密时间为 30 分钟）。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标

文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

(8) 因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，招标人在征得行业监管部门同意后，可根据实际情况相应延迟解密时间、暂时中止开评标或调整开评标时间。

(9) 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换。在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，参与远程交互人员的交流发言，发送的文字材料和图片等均被视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

(10) 评标办法及其系数的抽取采取现场直播，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会出现现场音视频延迟或卡顿现象，但并不影响抽取结果。

(11) 开标过程中，招标人与投标人可随时进行沟通交流，如现场管理端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可由招标人自行决定处置方式（招标人可以不再通过其他方式与投标人建立联系），投标人必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。同时，所有交互内容必须与此项目有关的方可提出，不得涉及敏感信息，否则，招标人将会对其单位做出禁言处理。

(12) 在开标会议进行过程中，投标人若对开标有异议，请在开标结束前在系统“异议”板块提出，招标人当场作出答复，并如实记录。开标结束后，请投标单位本项目授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收评标委员会对投标文件中含义不明确内容的澄清或者说明要求。

**特别提醒：**

为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人提前准备好硬件设施并按照操作手册做好软件环境的设置。建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络（不低于百兆）、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），电脑系统 win7 及以上，江苏省互联互通驱动（可到扬州市公共资源交易公共服务平台网站下载专区。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

		(13) 本项目招投标全流程均使用扬州市公共资源交易平台操作和发布, 投标人使用操作遇到问题时, 请及时向软件公司咨询, 技术支持电话: 4009980000
5.2.2	解密时间	现场解密的: _____/_____; 远程解密的: <u>以现场通知开始解密起算, 30 分钟以内需解密成功。</u>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 5人及以上单数 评标专家确定方式: 均在江苏省综合评标(评审)专家库中随机抽取并语音通知。
8.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 推荐的中标候选人数量: <u>3 名</u>
9.5.2	招投标监督管理部门	宝应县建设工程招标投标管理中心
<b>10 需要补充的其他内容</b>		
10.1	现场监理人员数量配备 最低标准	总监理工程师1人, 专业监理工程师1人, 监理员2人, 合计4人。
10.2	监理人员必备专业	总监理工程师: 1人, 具备国家注册监理工程师资质, 同时注册专业为房屋建筑工程专业(拟派遣总监理工程师不得兼任其他项目总监)。 专业监理工程师: 1人, 专业要求为土木工程、工业与民用建筑、建筑工程、结构工程、建筑力学、工程力学、建筑设计、建筑学、城镇建设、工程管理、施工管理等相近或相关专业。 国家注册监理工程师担任专业监理工程师的, 注册专业为房建专业, 无需提供学历专业; 专业监理工程师及工程类其他注册执业资格人员担任专业监理工程师的, 专业认定以毕业证书所学专业为准。 监理员: 2人。
10.3	监理人员特殊专业	/
10.4	监理费支付	监理费用实行总价包干, 不因工期延长(停工因素除外)、竣工审计造价增减等因素而调整。 监理报酬支付时间与金额: 本工程项目监理费用实行总价包干, 工程全部完工支付监理费的40%; 工程竣工验收合格监理人将所有监理资料送委托人归档后, 支付监理费的30%; 余款于工程竣工验收备案、审计结束后一次性付清。

10.5	<p>1、根据“关于印发《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》的通知（苏信用办（2018）23号）”的要求，增加对失信被执行人惩戒措施。（1）评标中的惩戒措施，在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人。（2）中标人确定的惩戒，在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。失信被执行人名单在“信用中国”和“信用江苏”网站予以公示。</p> <p>2、中标人应在中标公告发布后3日内向招标人提供与电子投标文件一致的全套书面投标文件两份及电子光盘一张。</p> <p>3、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。</p> <p>4、本项目采用无纸化投标，无需制作、递交其他书面投标文件。</p> <p>5、本次招标采用“扬州市公共资源交易平台7.0版本”进行招投标活动。投标人应完成CA认证、电子签章和网上注册，并通过“扬州市公共资源交易平台7.0版本”完成网上投标登记，网上支付，招标文件下载，网上提问，答疑文件下载，最高投标限价文件下载，电子标书制作、上传，网上投标等一系列环节的操作流程。相关操作指南可在“扬州市公共资源交易平台—交易向导”下载。技术人员联系方式：4009980000。</p> <p>6、电子投标文件制作工具：由投标人自行选择与交易系统对接成功的供应商产品（即扬州市公共资源交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载的市场化“投标文件制作工具”），并自行支付相应费用。</p> <p>7、招标文件（含图纸）：0元</p> <p>8、投标人在投标截止时间前，应通过“扬州市公共资源交易平台7.0版本”随时查阅有关本项目招标文件的澄清、修改（招标澄清、修改文件）、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，或投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，其风险应由投标人自行承担。</p> <p>9、投标人的异议或投诉应符合苏建规字（2016）4号文的相关规定，否则不予受理。</p> <p>10、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。</p> <p>11、本次招标涉及建设工程交易服务费按照苏发改收费发（2023）851号文件收费标准执行。按《扬州市公共资源交易平台及第三方服务机构涉企服务收费项目》标准收取，以中标价为计费基础，由招标单位支付交易服务费总额的70%，中标单位支付交易服务费总额的30%，如中标人是中小微企业，交易服务费按80%收取。</p>
------	--

# 1 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人的附属机构（单位）；

(2) 为本标段提供招标代理服务的、设计的、项目管理服务等与招标人存在利害关系的单位；

(3) 与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

(4) 与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

(5) 与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(6) 法律法规规定的其它情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## **1.10 投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# **2 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术资料和设计文件；
- (6) 投标文件格式；

(7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子化交易系统中“网上提问”模块，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过“项目信息-澄清和答疑”中公布、电子化交易系统“答疑下载”模块发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“扬州市公共资源交易平台7.0系统”上“项目信息-澄清和答疑”和电子化交易系统中澄清答疑模块公布的内容为准。招标文件的答疑内容后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“扬州市公共资源交易平台7.0系统”中“项目信息-澄清和答疑”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

2.2.4 投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

## **2.3 招标文件的修改和补充**

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以招标文件澄清形式对招标文件进行修改和补充，并通过“项目信息-澄清和答疑”中公布、电子化交易系统“答疑下载”模块发给所有购买招标文件的投标人。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应在投标截止时间前随时查看“扬州市公共资源交易平台7.0系统”中“项目信息-澄清和答疑”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

# **3 投标文件**

## **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的原件彩色扫描件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

## **3.2 投标报价**



3.2.1 投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，且不得高于最高限价，由施工阶段监理费报价和其他费用组成。

3.2.2 监理费最高限价见投标人须知前附表。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **3.4 投标保证金（本项目不收取投标保证金）**

### **3.5 备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### **3.6 投标文件的编制**

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，电子投标文件应使用电子化招投标系统投标文件制作专用工具软件编制、生成，投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容一致，并可供招标人调取。电子化招投标系统投标文件加盖扬州市网上招投标系统约定的数字证书签章（电子签名），并在投标截止期前发送至“电子招标投标交易平台”中。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。电子投标文件中投标函、授权委托书（如有）加盖数字证书中的电子签章。

3.6.3 投标人编制的投标文件应包括按网上电子化招投标要求通过系统上传的加密电子投标文件、与通过电子化招投标系统上传的电子投标文件内容相一致不加密的电子投标光盘（此光盘仅在因招投标系统故障导致无法网上评标时使用）。

3.6.4 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第3.1.1项，投标人应在相应章节中建立相应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。

未按本项要求从企业诚信库中获取的材料，在评标时该材料不予认可。

### 3.7 投标备份文件

3.7.1 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的、与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件。

3.7.2 投标备份文件应当存储于光盘等移动存储介质中。

3.7.3 投标备份文件在出现本章第5.3.1项规定的特殊情况时使用。

### 3.8 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按本章第3.1项的要求在投标文件中提供与资格审查相关的资料，且符合本章第3.6.1项的要求。

### 3.9 暗标

投标人须知前附表规定监理大纲和总监答辩采用暗标评审的，投标人应严格按照“投标人须知前附表”规定编制。

## 4 投标

### 4.1 投标备份文件的密封和标记

4.1.1 投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标备份文件的封袋上应标明招标人名称、标段名称。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平台”递交加密后的电子投标文件，并同时递交密封后的投标备份文件。投标备份文件是否提交由投标人自主决定。

4.2.2 因“电子招标投标交易平台”故障导致开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份文件”继续进行开标活动，投标人未提交投标备份文件的，视为撤回其投标文件，由此造成的后果和损失由投标人自负。

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.5 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权委托代理人签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6条、4.1条、4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

## 5 开标

### 5.1 开标时间、地点和人员

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

(3) 宣布相关参会人员姓名；

(4) 检查投标文件的密封情况，宣布投标文件唱标顺序；

(5) 需抽取相应数值进行基准价计算的，按照招标文件的规定当众随机抽取；

(6) 按照宣布的唱标顺序开标，当众将电子文件进行数据导入、解密，公布投标人及拟派项目总监等相关内容，并记录在案；

(7) 相关参会人员开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（可现场使用CA证书解密，也可在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。

### 5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“江苏省网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人将使用“投标备份文件”继续进行开标活动。

“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

## 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

- (1) 投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在建设工程交易中心及与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

# 8 合同授予

## 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

## 8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 9 纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 异议与投诉

### 9.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，特殊情况下，需要延长答复时间的，将书面告知异议提出人；作出答复前，后续招标投标活动将暂停开展。

投标人对开标的程序和结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人将当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

前述异议事项，异议提出人未按程序 and 规定时间提出的，招标人不予受理。同时，亦将丧失进一步提出投诉的权利。

### 9.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

## 10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，提供有效证明材料。
		投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或者其委托代理人印章(或签字)并加盖单位公章。由法定代表人印章(或签字)的，应当附法定代表人身份证明；由代理人印章(或签字)的，应当附法定代表人授权委托书。
		投标文件的组成	符合第二章“投标人须知”3.1.1的要求
		投标文件格式	符合招标文件要求
		投标文件及报价唯一	只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）
		暗标	符合招标文件有关暗标的要求
		.....	.....
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		专业监理工程师	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		监理员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
.....	.....		
2.1.3	响应性 评审 标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		监理服务期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		服务质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”3.4.1项、3.4.2项规定
		监理大纲	符合第二章“投标人须知”第3.1.1项、3.9项规定
		投标报价	无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第3.2项的规定

		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标安全承诺书	按照招标文件要求填写并提供
		.....	.....
		其他	无第三章“评标办法”第 3.2.2 条所列情形
<b>条款号</b>	<b>条款内容</b>	<b>编列内容</b>	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价： 45 分 监理大纲： 25 分 总监综合能力： 14 分 （其中：总监答辩： 8 分，总监素质： 4 分，类似工程业绩： 2 分） 项目组人员配置： 6 分 信用分： 10 分 投标文件的监理大纲得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。	
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>■方法二： 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A，评标基准价=A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定（如投标人不在开标现场的由招标人代表抽取），K 值的取值范围为 96%-100%。</p> <p>说明：</p> <p>1、有效投标文件评标价是指初步评审合格的投标文件，经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。</p> <p>2、当有效投标文件≥10 家时，去掉最高和最低各 20%(四舍五入取整)后进行算术平均；当有效投标文件 7-9 家时，去掉最高和最低报价后进行算术平均；当有效投标文件&lt;7 家时，直接进行算术平均。</p> <p>3、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本或低于招标文件发布时同期公布的扬州市建设工程</p>	

		<p>监理行业市场信息价的, 投标人应当在投标文件中作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞争, 并否决其投标。</p> <p>4、评标委员会在评标报告签字后, 除评标过程中的计算错误外, 上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉以及其他任何情形而改变。</p>	
条款号	评分因素	评分标准	分值
2.2.3	<b>投标报价</b>	<p>投标报价等于评标基准价的得满分; 偏离评标基准价的, 投标报价每高于评标基准价 1%扣<u>0.5</u>分, 投标报价每低于评标基准价 1%扣<u>0.2</u>分, 偏离不足1%的, 用插入法计算。</p>	45
<b>技术标</b>			
	<p>1、评标委员会按下列评分因素和评分标准对监理大纲进行评审。</p> <p>2、在监理评标中, 监理大纲实得分必须达到满分的 70% (含本数) 以上, 否则, 该监理大纲视为不可行。</p> <p>3、监理大纲总页数不得超过 <u>80</u> 页, 每超过 1 页扣 0.1 分。</p>		
监理大纲 (25分)	监理大纲基本要求	监理大纲符合基本要求, 项目目标、范围、任务和依据明确、具体符合招标文件要求的。	3分
	项目监理机构成员职责任务明确	项目监理机构成员职责任务符合本工程要求	2分
	监理工作制度	监理工作制度符合要求	2分
	质量控制的措施	质量控制的措施符合要求	2分
	进度控制的措施	进度控制的措施符合要求	2分
	投资控制的措施	投资控制的措施符合要求	2分
	安全文明生产 (包含扬尘防控) 管理措施	安全文明生产 (包含扬尘防控) 管理措施符合本工程要求	2分
	缺陷责任期的监理措施	缺陷责任期的监理措施符合本工程要求	2分
	合同管理措施	合同管理措施符合本工程要求	1分



		信息管理措施	信息管理措施符合本工程要求	1分
		针对本工程特点、技术难点的分析及相应的监理控制措施	针对本工程特点、技术难点的分析及相应的监理控制措施符合要求	6分
	总监综合能力 (14分)	总监答辩	总监答辩由评标委员会现场命题，采用暗标书面答题的形式进行。答题必须由投标总监亲自闭卷答题，总监因特殊原因不能到场的，经书面请示招标人批准，可由总监代表代替。	8分
		总监素质	总监具备国家注册造价师执业资格得1分，具备国家注册一级建造师执业资格得1分，满分2分。	2分
		职称	总监具备工程建设类高级职称及以上的得2分。	2分
	类似业绩	<p>2022年1月1日以来承担过类似业绩的有一个得1分，最高可得2分。</p> <p>类似业绩的认定标准为：2022年1月1日以来拟派项目总监（以竣工验收证明时间为准）承担过单项合同建筑面积为3.5万平方米及以上房屋建筑工程监理业绩。业绩应同时提供以下资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料（时间以竣工验收证明验收日期为准，面积、造价以合同为准）；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）或成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。业绩时间认定以竣工验收报告（证明）时间为准。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。拟派总监承担的类似业绩证明资</p>	2分	

		料中所注明的项目总监名称应与拟投标项目总监名称一致，如有变更，应附项目总监变更证明资料。  备注：如上述业绩证明材料不能体现项目建筑面积，则投标人投标时需另外提供建筑面积证明材料，相关证明须提供加盖该业绩项目建设单位公章的证明材料（格式自拟）或提供带有设计院盖章的施工图纸或全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。	
项目组 人员配 置（6 分）	人员结构	国家注册监理工程师（总监除外）人数占总监外的现场监理人员（总监除外）总数的 40%及以上得 2 分，占 30%到 40%的得 1分，低于 30%不得分。	2 分
	执业资格	项目组人员（总监除外）具有国家注册造价工程师或一级建造师证书的有 1 人次得 1 分，最高 2 分。	2 分
	职称	专业监理工程师具备工程建设类高级职称及以上的有 1 人得 1 分，2 分封顶。	2 分
<b>信用标</b>			
	信用分	“信用标”分值的计算公式为：投标企业“信用标”得分= [企业信用基准分+本企业上年度信用分值/上年度监理企业信用分值最高分×5 分]+[个人信用基准分+投标总监上年度信用分值/上年度监理行业个人信用分值最高分×2 分]。  公式中企业信用基准分的计算方法：上年度信用评价成果为 80 分及以上的，可得信用基准分 2 分，上年度信用分值为 60分的，信用基准分为 0 分，60-80 分之间的，按照插值法计算，分值保留小数点后两位，四舍五入。总监个人信用基准分（最高 1 分）的计算方法仍	10 分

		按《扬州市国有投资项目“三合一”综合评标办法（试行）》（扬建工（2014）28号）执行。	
--	--	--	--

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，采用现场摇号的方式确定中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。
- 2.2.2 评标基准价计算  
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
- 2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(1) 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

(2) 未按招标文件要求提供投标保证金的；

(3) 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，不符合招标文件有关暗标要求的；

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5) 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标时联合体成员与报名资格预审合格时的成员不一致的；

(6) 投标文件截止时间前未经招标人书面同意，总监与资格预审时不一致的，或投标文件截止时间前经招标人书面同意，但总监不符合招标文件要求的；

(7) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(8) 投标报价低于成本，或高于招标文件设定的最高投标限价；

(9) 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(10) 投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

(11) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(12) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13) 投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

(14) 监理组所报人员配备低于招标文件规定标准或人员不满足招标文件要求的必备专业要求的；

(15) 监理组所报成员超过在手项目规定的；

(16) 开标时，本市和省内市外企业所投总监，未按要求提供本项目投标截止时间前一天省系统中反映总监在手项目个数的网页截图（须同时含有投标企业名称、总监姓名、注册证号、在建工程个数，系统时间等信息）；省外企业未提供省系统中反映外省企业资格核验通过的网页截图；

(17) 经评委会评审，确认监理大纲不可行的；

(18) 招标文件规定的不违背法律法规的其他合理性重大偏差及法律法规规定的其他情况。

### 3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分为各项评分因素得分之和。

### 3.4 澄清、说明或补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分；

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### **3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人**

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

### **3.6 提交评标报告**

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分 协议书

委托人(全称): 扬州聚之清建设产业发展有限公司

监理人(全称): \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况:

1. 工程名称: 宝应光电新材料产业园项目三期(哈森科技二标段)工程监理

2. 工程地点: 宝应经济开发区金源路南侧、东阳路西侧。

3. 工程建设规模: 总建筑面积约4.8万平方米,拟建设标准厂房、宿舍楼、甲类库、门卫等辅助用房,建设内容主要为土建、安装、消防、装饰装修工程、暖通工程,同时配套园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、雨污水管网、绿化、强弱电、供配电设施、设施设备采购安装等公共设施。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、下列文件均为本合同的组成部分:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件;
4. 专用条件;
5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

注册号：\_\_\_\_\_

## 五、签约酬金

签约酬金（大写）：\_\_\_\_\_元整（¥：\_\_\_\_\_），

监理费按下列方式支付：

监理费用实行总价包干，不因工期延长（停工因素除外）、竣工审计造价增减等因素而调整。

监理报酬支付时间与金额：本工程项目监理费用实行总价包干，工程全部完工支付监理费的40%；工程竣工验收合格监理人将所有监理资料送委托人归档后，支付监理费的30%；余款于工程竣工验收备案、审计结束后一次性付清。

## 六、期限

1. 监理期限：同施工工期及缺陷责任期，本工程以招标人发出要求开始的日期直至工程完工，资料移交完毕及缺陷责任期满后结束，其中缺陷责任期为 24 个月。

自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

## 八、合同订立

1. 订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

2. 订立地点：扬州市宝应县。

3. 本合同一式捌份，均具有同等法律效力，委托人执叁份，监理人执叁份，代理人执贰份。

委 托 人：\_\_\_\_\_（盖章）

监 理 人：\_\_\_\_\_（盖章）

住 所：\_\_\_\_\_

住 所：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或其

法定代表人或其

授权的代理人：（签字或盖章）

授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_



账 号： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子邮箱： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子邮箱： \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用条件

(参照合同示范文本 ( G F -2012-0202) 执行, 本合同不另附)

## 第三部分 专用条件

### 1. 定义与解释

#### 1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件；
- (4) 专用条件；
- (5) 通用条件。

### 2. 监理人义务

#### 2.1 监理的范围和内容

2.1.1、本工程监理范围：对宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）的建设内容进行监理，监理内容包括但不限于施工图纸范围内的标准厂房、宿舍楼、甲类库、门卫等辅助用房，及相应的土建、安装、消防、装饰装修工程、暖通工程，以及配套的园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、雨污水管网、绿化、强弱电、供配电设施、设施设备采购安装、其它基础设施等工程施工阶段全过程及保修阶段的全过程监理服务。

2.1.2 监理工作内容包括：

（1）参与施工招投标及合同谈判，审查施工单位各项施工准备工作，协调建设单位编写开工报告，并下达开工通知书。

（2）督促、检查施工单位建立、健全和实施施工管理制度，以及质量、安全、文明施工保证体系。

（3）审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施。

（4）协助委托人组织施工图纸设计会审和施工图纸技术交底，负责审查施工设计交底的记录。

（5）审核施工单位提出的分包工程项目，确认分包单位的资格，仅限施工招标项目中注明可分包项目。

(6) 协助编制用款计划，复核已完成工程量，签署工程付款凭证，协助、配合审核施工图预算和竣工结算。

(7) 审查施工单位提出的建筑材料，并对其进行有效地监控，及时签证审定。

(8) 审查施工单位提出的原材料、半成品、成品和设备的型号、规格、质量，是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格以及质量标准，组织进行抽查和复验。送检前监理人报委托人代表签字加盖“建筑工程质量检测见证员专用章”。

(9) 监督、检查施工单位严格执行合同和严格按国家规范、规程、标准和设计图纸文件的要求施工，控制工程质量。

(10) 检查工程施工质量，负责分部分项工程的检查与验收，对隐蔽工程进行复验签名签证。事前报委托人代表共同参加并签名签证盖章。

(11) 根据施工合同的付款规定以及监理工程师对工程质量、数量的核实，审查施工单位的付款申请，签发付款凭证，严格控制超前付款。

(12) 认真复核工程变更内容，协调有关方面处理变更设计，控制工程投资的增减，并及时报请委托人同意。

(13) 分阶段审查、协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度。

(14) 督促、检查施工单位的施工合同执行情况，协助处理合同索赔事宜。

(15) 督促、检查施工单位合同文件及施工技术档案资料的整理。

(16) 组织施工单位对工程进行阶段验收及竣工初验，工程完工后，督促、检查施工单位竣工验收的准备工作，审查施工单位提交的验收申请报告，同时根据现场初验情况提出所存在的问题及处理意见，督促施工单位进行整改，并参加由业主组织的上级有关部门、设计、监理、施工等单位参加的正式竣工验收，并提出竣工验收意见和报告。

(17) 工程竣工后，协助、配合审查工程结算价款。

(18) 及时准确记录、收集、整理各种工程资料一式三份。满足江苏省、扬州市建设、质量监督等部门对工程资料的要求和标准。

(19) 所有监理工作内容和程序事前应报委托人备案并经委托人同意后方可执行。

(20) 委托人交办的其他与本工程相关的事宜。

## 2.2 监理与相关服务依据

### 2.2.1 监理依据包括：

(1) 国家及江苏省有关工程建设法规、规章、规定；执行时按江苏省、国家的顺序执行。

(2) 国家施工验收规范、规程、工程质量验收标准、江苏省有关建设工程技术资料管理的规定和国家、江苏省建设工程档案馆的工程竣工资料的规定。

(3) 江苏省的工程建设概预算定额及有关费用标准、招投标工程中标通知及中标费用标准。

(4) 委托人与监理人签订的委托监理合同文件。

(5) 委托人与总承包单位签订的施工总承包合同文件。

(6) 委托人与工程分包单位签订的分包合同，委托人与材料设备供应商签订的材料设备采购供应合同。

(7) 施工总承包与分包单位签订的分包合同，施工总承包单位与材料设备供应商签订的材料设备采购供应合同。

(8) 本工程的设计文件、设计合同，包括工程施工过程中的设计变更洽谈文件。

(9) 建设施工过程中委托人与工程总承包之间签署有关影响工程进度、费用、质量的函件。

(10) 本合同在实施过程中如与国家及本省、市颁布的新法规有抵触时，按国家当时颁布的新法规执行。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

### 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人员按监理人投标文件约定的人员配置进行监理工作。

2.3.2 更换监理人员的其他情形：不称职或违纪违法、吃拿卡要的监理人员由委托人清退，更换符合相当资格和能力的人员。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制（涉及工程投资的签证变更等事项需得到委托人批准），对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，质量保修期的监理工作，以及委托人委托的其他工作等。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额   /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：          /          。

## 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报)时间和份数：监理规划在开工前提供至少一份，监理月报在监理过程中按月提供一份。

## 2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  

监理人应在本合同终止后  5  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  当场清理  。

## 3. 委托人义务

### 3.4 委托人代表

委托人代表为：  王剑武  。

### 3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约责任

### 4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金 = 直接经济损失 × 正常工作酬金 ÷ 工程概算投资额（或建筑安装工程费）

### 4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息 = 当期应付款总额 × 银行同期贷款利率 × 拖延支付天数

## 5. 支付

### 5.1 支付货币

币种为：人民币， 比例为： / /， 汇率为： / /。

### 5.3 支付酬金

监理费用实行总价包干，不因工期延长（停工因素除外）、竣工审计造价增减等因素而调整。

监理报酬支付时间与金额：本工程项目监理费用实行总价包干，工程全部完工支付监理费的40%；工程竣工验收合格监理人将所有监理资料送委托人归档后，支付监理费的30%；余款于工程竣工验收备案、审计结束后一次性付清。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章后生效。

### 6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： /

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定： /

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： /

## 7. 争议解决

### 7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / /进行调解。

### 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式：

(1) 提请扬州仲裁委员会进行仲裁。

(2) 向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

### 8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / /天内支付检测费用。

### 8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / /天内支付咨询费用。

#### 8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /  %。

#### 8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：  /

监理人申明的保密事项和期限：  /

第三方申明的保密事项和期限：  /

#### 8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  / 。

#### 9. 补充条款

1、现场监理工程师必须严格按监理规范、施工验收规范等国家、省、市相关规定开展监理工作，委托人予以支持和配合，监理人进场监理人员必须与投标书中“主要监理人员”一致（总监：     身份证号码：     资格证书编号：    、专业监理工程师：     身份证号码：     资格证书编号：    、监理员：     身份证号码：     资格证书编号：    ），任何人的更换必须书面报告委托人，经委托人批准后方可更换，否则委托人有权请监理人退场并终止履行合同，同时追究监理人的法律责任，由此造成的经济损失由监理人承担。

2、本工程监理不得以任何名义转包，如被委托人发现有违法行为时，委托人有权终止合同，且监理人须向委托人支付监理费总额 10%的违约金，并追究其法律责任。

3、监理人在工程实施过程中将实行工程例会制度、监理月报制度、监理日志制度等。

4、现场监理工程师在施工现场人员发生的一切人身安全、伤害、设备损坏等损失事项，均由责任方承担；并对所造成的实际损失进行赔偿。

5、服务期间，到岗监理人员须和投标人员一致，监理人派驻施工现场总监每周在现场不少于 6 天，每天在工地工作时间必须在 8 个小时以上，委托人将对总监到岗情况进行考核。工程施工过程中，各专业监理工程师必须在施工现场，确



保满足现场施工管理需要，如有调整，人员排班以委托人批准的计划表为准。如未与委托人书面请假并无故不在现场，总监理工程师按 10000 元/次，其他人员按 5000 元/次进行罚款，费用在监理费用中扣回，累计 5 次，委托人有权终止合同并由监理人承担给委托人造成的一切损失。总监理工程师（总监代表）请假日数每月累计原则上不得超过 10 日（含节假日，但春节除外），且必须经过委托人代表的书面批准。在其请假离开期间应书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权。

6、总监和各专业监理工程师不能按时到位、违反合同及相关规定兼任其他项目工作、监理单位未经建设单位同意更换总监理工程师和专业监理工程师或监理单位拒不更换不合格的总监理工程师和专业监理工程师的，均视为监理单位违约，委托人可单方面终止监理合同，监理单位支付违约金20万元，并由监理单位承担全部责任。

7、监理单位未及时对施工单位投入的人员、工程机械进行监督、检查、处理，未对承包人每次进场的材料设备进行检查、试验或事前未通知委托人代表参加的，除应补充检查外，每发现一次监理单位存在以上违约行为的每次支付5000元罚金。影响工程进度、工程质量的，还须赔偿建设单位的相应损失。

8、监理单位应进行旁站监理的工作而监理单位没到场或到场后没有进行有效监督，发现质量问题没有及时有效处理也没有向建设单位报告的，每发现一次须向建设单位支付5000元罚金，给建设单位造成损失的，监理单位须相应赔偿。

9、工程质量经监理单位检查符合规范要求，但经建设单位或工程质量监督机构抽查或第三方机构质量检测鉴定，发现质量不符合要求或未按设计要求和有关规范进行施工的，除监理单位须督促承包人立即整改外，监理单位须向建设单位支付每次10000元罚金；给建设单位造成损失的，监理单位须相应赔偿。

10、对于承包人提交的现场签证资料，监理单位未有准确、真实、完整的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，除必须立即改正并向承包人追回错误资料外，每发现一次监理单位须向建设单位支付5000元罚金。

11、对承包人提交的施工方案、设计变更，监理单位对其中明显不符合合同、规范及现场实际的部分，不进行认真审核、不进行优化、不报请建设单位审批的就给予同意的，除必须限期改正外，每发生一次监理单位须向建设单位支付10000元罚金。

12、工程发生重大质量、安全事故的，视为监理单位未尽到监理职责，每发生一次监理单位须向建设单位支付100000元罚金。

13、因监理单位原因导致工期延误的或因承包人原因导致工期延误的，均视为监理单位未尽到监理职责，按施工合同工期每延误一天须向建设单位支付5000元罚金。

14、因监理单位责任导致工程整体质量竣工验收不符合施工合同要求的，监理单位须向建设单位支付100000元罚金。

15、因监理单位责任导致工程分项工程质量验收不符合施工合同要求的，监理单位须向建设单位支付10000元罚金。

16、因监理单位原因发出错误指令、越权发出指令或其他过失给建设单位造成损失的，由监理单位赔偿相应损失。

17、监理单位未按合同规定提供服务的（包括但不限于监理单位人员缺位、监理深度不足、监理资料不齐等）或监理工程质量不合格的，应酌情减收监理报酬。

18、承包人提出的各项变更签证、核定单、付款单及结算等，需经监理人审核，监理人应在委托人要求的时限内做好材料询价、月度计量、变更价款的审核工作。监理人复核施工总包单位工程周报及已完工程量、工程变更，准确率应达到95%以上（准确率以审计局最终审计结果为准），并提出书面意见，如不能满足要求，每发现一次处罚3000元，如经监理人审核过的结算单，委托人送审后核减额超过10%的，则由委托人按超出部分的5%扣除监理费。

19、监理人应督促施工单位并协助委托人落实工程资料的收集整理，归档装订，并达到相关部门的备案要求。建立施工过程的监理档案，在工程竣工验收一个月内，报送3套完整监理资料（含工程监理影像资料）给委托人，监理资料一式三份（原件）。必须在工程竣工后一个月内完善竣工资料报委托人；同时负责督促审查施工单位（含所有分包单位）完成3套竣工图及相关竣工资料（含相关图片、摄像资料、电子版等），经委托人核验后归档。否则，按照10000元/月核减监理费（非监理人原因除外）。

20、监理人应负责核检用于工程建设的进场材料、构配件、半成品及使用情况，并按规定进行监理见证取样试验。按规范要求对工序材料进行监督取样和留取相应的试块、试件、样品等。有权责令不合格材料和不合格半成品构件限期退场。一旦不合格材料、构配件用于工程造成质量问题或事故，监理人须承担相关责任和经济损失，特殊情况在征得委托人书面同意后可先使用后检测。

21、监理人牵头组织检查现场的安全防护和卫生设施及文明施工，指导现场安全保卫工作，严格加强对承包人的安全生产管理和现场的安全监督，确保安全

生产。切实履行国家、地方相关法律、法规中规定的安全监理职责，合理分解安全控制目标，制定并严格执行监理控制措施，要求对本工程所有参建方进行安全管理，确保工程安全施工无事故。

22、在工程监理过程中，多方反映监理人控制不力，协调能力差，项目监理不能正常有效地开展工作，委托人有权要求监理人更换有关人员，如还不能有效履行监理职责及保障施工安全，则委托人有权终止履行合同，更换监理队伍，由此所造成的损失，由监理人自负。因监理人失职，造成安全事故、影响安全使用或导致经济损失后果的，除扣回全部监理费外，赔偿一切经济损失，另视情节轻重，按给委托人造成损失部分的 10%予以处罚，直至终止合同。由于监理失职或工作不力，发生了附加工作或延长了监理服务时间，不应得到附加工作报酬或额外工作报酬。

23、总监必须常驻现场与委托人工程师密切配合，协调好各方关系，确保工程质量，并定期向委托人提交监理工作报表。

24、监理人在现场工程管理工作中需要严格按照发包人的要求，督促承包人进行“样板先行，样板验收合格后，方可进行大面积作业”（相关专业的工序均需执行样板先行的施工步骤），若因监理人原因未督促承包人落实到位“样板先行，样板验收合格后，方可进行大面积作业”的要求，将对监理人予以一定的经济处罚，每次罚款10000元。

25、监理人在现场工程管理工作中需要严格按照本项目施工合同以及建设单位的相关要求督促承包人严格按照合同约定的相关条款采购相关主材，并逐一查验是否符合合同约定的相关要求，若因监理人原因导致现场施工采购的相关主材不符合施工合同以及建设单位要求的，将对监理人予以一定的经济处罚，每发现一次，对监理人处罚5000元。

26、委托人认为监理人员不能胜任的，有权要求监理人更换相关人员，替换人员必须与投标人员资质能力相符且须经甲方同意。在接到委托人要求更换人员通知后 3 日内，替换人员必须按要求进场，否则，每延误一天收取违约金5000元/人。

27、监理人员存在下列情形之一的，委托人有权要求监理人随时更换监理人员，监理人应在一周内无条件更换，及时满足委托人的服务需求。否则，即被视为违约，委托人有权视情对其处罚 3000-30000 元/人或次，且委托人有权终止履行合同，更换监理队伍，由此所造成的损失，由监理人自负：

（1）现场监理人员不服从委托人工作人员管理的；

（2）监理人在合同履行期间不能及时、保质、保量地完成监理工程范围及合同、招标文件内的所有监理业务的；

- (3) 不能完成委托人交办的属于监理人工作范围内的任务；
- (4) 不能维护委托人的合法权益和满足委托人的服务需求；
- (5) 双方确认的监理人员工作过失达三次者；
- (6) 委托人认为专业不对口的监理人员。

28、监理人承诺中标本工程无借用、挂靠、出借资质证书等行为，且监理人派驻施工现场监理人员与其存在合法的人事及社保关系。监理人必须加强对自身职业道德操守的教育。本项目监理人员须共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

- (1) 禁止向委托人及施工单位进行材料、设备等推销活动，或倾向性、排他性变相推销活动。
- (2) 禁止与施工单位串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收。
- (3) 禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。
- (4) 禁止与施工单位串通，不合理地提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
- (5) 禁止接受施工单位的请吃送礼，或变相受礼。
- (6) 禁止向施工单位介绍分包。
- (7) 禁止故意刁难施工单位以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实视情节严重程度处罚 3000-30000元/次，情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失。并有权将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公之于众，情节严重者将移交司法机关追究法律责任。

29、在施工工程开工前，总监理工程师应组织各专业监理人员对设计交底会前的设计文件进行详细的审查。重点审查各专业施工图纸出现遗漏、缺项、错误，并就存在的问题分类列出，向委托人提出书面意见和建议。保证施工过程中能按图施工，最大限度地减少施工过程中的设计变更。

30、施工过程中监理人应对施工图纸的错误及时提出意见，并根据现场的实际施工情况，每周向委托人上报施工图纸存在的问题及修改的情况。未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，扣减 10000 元/项(次)的监理酬金。

31、监理人根据施工图纸、国家相关施工规范的要求严格监理施工质量，督促施工单位确保工程合格率为 100%。如未按规定履行监理职责或履职不到位，经第三方检查存在施工质量隐患或已发生质量问题的，监理人将承担违约责任。

32、监理人应督促、检查承包人严格按照国家技术标准，省、市、地方规定以及设计图纸和文件要求进行施工。因监理失职所造成的经济损失或返工，由监理人承担因此造成的相应责任和经济损失。

33、监理质量目标为建设单位对施工承包单位(含专业分包单位)的合同质量要求，并通过工程实体的实测实量(借助专业仪器和工具，在中间验收、竣工验收或每月的例行检查时进行)。若所监理的标段未达到施工承包合同规定的质量标准，监理人向委托人支付监理费总额 10%的违约金。

34、监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，与委托人磋商后，监理人应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时书面报告委托人详细情况。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向委托人和工程所在地行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中。监理人没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，没有采取有效措施的，造成损失的，应承担相应责任(法律、经济等)。

35、所有需要监理签字认可的工程资料，除驻工地监理工程师签字外，总监理工程师必须审核签字，如发现有代总监签字行为的，委托人有权对其处罚 2000 元/份，按相关规定无须总监理工程师签字的资料除外。

36、监理人在总进度计划的前提下，审核施工单位周、日进度计划的可行性，并且起到预警作用。如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促承包人及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现，向委托人提供书面分析报告。如监理人未采取有效措施，委托人有权对其处罚 3000 元/次。

37、施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而监理人没有及时指出整改，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，监理人应向委托人支付10000 元/次的违约金。如超过 5 次，委托人有权终止合同，监理人向委托人支付监理费总额 10%的违约金，并赔偿委托人实际所发生的损失。

38、监理人对现场文明施工加强监管，尤其扬尘管控，如工程因前述问题受到通报，监理人承担连带责任，并处以罚款。

39、监理人在开工后，应及时制定承包人管理及工程质量管理细则提交委托人。并定期(每周)进行一次考核，将考核情况上报给委托人。

40、监理人应审核承包人提出的工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。

41、监理人应对施工过程进行全过程监理，及时发现施工过程中所出现的问题，认真落实监理工作，对整个施工阶段的全过程进行监理，严把质量关，旁站跟踪检查，做到事前有布置，事中有检查，事后有总结。

42、监理人员应根据现场进度情况，及时进行检查验收，以确保承包人能及时转入到下一道工序的施工。

43、监理人协助各方进行现场技术核定，审核工程签证的工程量。对可能产生额外工程量的地方及时报告委托人，对超出承包合同之外的设计修改审查，涉及费用的及时提出建议给委托人并征得委托人认可方为有效。所有设计变更、工程签证、技术核定等资料均需要委托人、监理人、承包人等，共同现场签字盖章方为有效。

44、监理人会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、成本控制是否有不利影响，如发现不利影响时，应明确提出监理意见，及时向委托人反映。

45、监理人与委托人、承包人的一切工作联系必须采用书面方式。对于特殊及紧急情况下处理的事情须在事后及时补办书面手续。

46、监理人应监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，指导现场安全保卫工作，严格加强对承包人的安全生产管理和现场的安全监督，及时制止违规施工作业确保安全生产。

47、监理人协助委托人组织施工总包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作实施。

48、监理人协助相关单位进行单位工程竣工验收工作，协助相关单位进行全部工程竣工验收工作，审核竣工图，竣工工程的实体和资料的移交工作。

49、监理人审查各承包单位编制的竣工资料、竣工图，保证其正确无误，并及时提交委托人。

50、因监理人自身原因拖欠施工现场监理人员工资，由此引发的一切责任均由监理人全部承担。

51、监理工作中的主要监理人员应自行配备通信联络工具且要保证 24 小时联络畅通，上下班交通由监理人自行解决。

52、监理应自觉增强安全意识，做好现场安全防护措施，监理人员的一切安全责任及措施费用概由监理人自行负责。

53、监理人不得随意更换总监及监理工作人员，如需更换必须征得委托人同意。如监理人擅自更换人员，除须支付委托人违约金 10000 元/人外，还应继续

按约定履行合同。委托人认为监理不能胜任的，必须更换经委托人认可的人员到场。监理工作人员请假必须经委托人同意，在接到委托人通知后7日内，该阶段所有配备人员必须全部到场，否则每延误一天收取违约金2000元/人，在监理费中扣除，最高限额为10万元。

54、监理单位须积极配合建设单位及时调整监理方案，监理费用不因工期的延长而变化。

55、项目监理部应建立完善的工程计量档案管理制度，对具有保存价值的各种载体的计量文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。

56、监理人严格监理工作纪律，签订廉政协议，如监理人员徇私舞弊，使工程遭受损失，除处理当事人外，情节严重的，委托人有权责令监理人退场，不支付监理费，并由监理人承担相关责任和赔偿经济损失。

57、工程施工过程中各项工程变更、签证，在提交监理人后，监理人应于3日内审核完毕。如遇特殊情况需要延长审核日期，须与委托人协商处理。

58、监理人负责审查核验承包人提供的材料和设备清单及所列的规格、数量、型号及质量是否符合设计要求，对不符合设计和国家规范标准要求的材料和设备，在征得委托人同意后，有权责令退场。

59、本工程中使用各特殊工艺、重要的部位及新材料、新产品、新工艺、新技术应用应取得委托人的批准，由监理人按质量标准、工艺操作要求监督实施，并按质量标准和检验要求进行质量验收和检验，把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，经审查合格后方可大面积展开。

60、监理人应对工程加强事前监理，在分部分项工程施工前，应要求承包人在报施工方案及所采取的措施，经监理人审核报委托人同意后方可实施。

61、承包人报验的隐蔽工程，须经监理人验收同意后方可隐蔽施工，并留有影像资料。若因监理人失职造成隐蔽施工不符合图纸、变更及规范要求，由监理人承担违约责任。

62、监理人应监督和定期(每天)检查施工总包单位现场施工的安全、文明施工并做好记录，有隐患及时要求相关单位整改，同时向委托人汇报。在施工过程中严格执行安全文明施工管理规定。每周向委托人作一次书面汇报。

63、监理人承诺按照国家相关规定在本工程建设过程中切实履行好相应职责，并承担相应的终身质量安全责任，包括但不限于按规定配备监理部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职，同时根据工程进展及监理工作情况调配相应监理人员，严格审查施工单位的质量保证技术措施，严格监督检查施工全过程的施工质

量安全，严格查验施工中采用的建筑材料、构配件、设备等，对不符合技术标准、设计文件要求及合同约定的坚决不予签字同意进场使用，并督促施工单位限期整改到位，严格按照工程监理规范的要求，通过旁站、巡视和平行检验等方式对工程建设的全过程进行监理，并确保所有签证资料及时、真实、准确、完整，相关签字盖章手续齐全，及时收集资料并整理归档和移交等，对发现的违法违规和违反工程建设强制性标准行为及时制止并报告建设单位及工程质量监督机构，组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料，组织工程竣工预验收，参与工程竣工验收，按时提交工程质量评估报告等。若因违反上述承诺而导致发包人经济损失或承担相关责任的，发包人永久保留对监理人追偿或追责的权利，并由违约方承担由此引发的一切法律责任和后果。

64、监理人负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并监督整改。保留隐蔽工程验收、中间验收的影像资料提供给委托人。若因监理人原因造成未进行隐蔽工程验收的，一经查实处罚 5000 元/次。

65、监理人定期(每周)负责审查工程的资料归档及竣工验收工作，确保资料和工程同步，委托人不定期对其每周的工作进行检查，发现一次不符合要求处罚金额 3000 元/次，工程竣工验收时，如因资料原因造成的损失，监理人应承担全部责任。工程监理资料收集不齐、管理混乱的，扣减10000元监理费；缺损应由监理人存档的原始记录，每份文件扣减 3000 元监理费。

66、如因监理工作过失造成工程质量事故，监理人应按有关法律法规承担相应的赔偿责任。

67、由于监理人的错误或过失，给业主造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成的损失程度，承担赔偿责任。

68、本协议各项违约责任可同时计取违约金，监理人应主动向委托人支付相应的违约金（罚金），也可由委托人在监理费中扣除，监理单位有其他违约行为的，须承担相应的违约责任。

69、工期如有延长，委托人不另行增加酬金。

70、如因监理人违约、委托人提起仲裁或诉讼的，由此所产生的律师费用、仲裁(或诉讼)费用及调查取证费用均由监理人承担。

71、监理招标文件与投标文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以本合同为准。

72、双方在本合同履行过程中，可以签订补充或修正文件，补充或修正文件与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，以时间在后的文件为准。



73、本合同如有未尽事宜，双方另行协商签署补充协议或补充条款。

74、若本项目因故未实施，则该合同自动终止。

# 扬州市工程建设项目监理廉政合同

工程项目名称：宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）工程监理

工程地址：宝应经济开发区金源路南侧、东阳路西侧

建设单位（甲方）：扬州聚之清建设产业发展有限公司

监理单位（乙方）：\_\_\_\_\_

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目监理委托和被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

## 第一条 甲乙双方的责任

- （一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度。
- （二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
- （三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
- （四）甲、乙双方严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
- （五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
- （六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

## 第二条 甲方在廉政建设方面的责任

- （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- （二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
- （四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
- （五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件。
- （六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争。
- （七）不准向评委施加任何倾向性影响。

(八) 不准向乙方和相关单位介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

### 第三条 乙方廉政建设方面的责任

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准违反合同规定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(六) 不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；

### 第四条 违约责任

(一) 甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予 1 至 10 万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予工程款的 1% 至 10% 的违约罚款；若严重违反本合同，在 1-3 年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式六份，由甲乙双方各执三份。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

(签字或盖章)：

地址：

地址：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

## 第五章 技术资料和设计文件

# 第六章 投标文件格式

## 1. 投标文件封面、目录

### 1.1 投标文件封面

\_\_\_\_\_（项目名称及标段） 监理招标

## 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 1.2 投标文件目录

### 目 录

## 2. 投标函

### 投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 在充分研究\_\_\_\_\_（项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方兹以：人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（RMB¥：\_\_\_\_\_元）的投标价格，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。

2. 我单位派驻现场的总监理工程师是\_\_\_\_\_。

3. 我方承诺，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标：我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达到\_\_\_\_\_。

5. 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6. 在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

7. 我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3. 监理费用构成明细表

监理费用构成明细表

序号	项目	元/月	月份	合价 (元)	备注
<b>一、人工费</b>					
1	项目总监				
2	专业监理工程师				本项目拟配备__人
3	监理员				本项目拟配备__人
4	小计				
<b>二、管理费</b>					
1	企业管理费				
2	现场办公费				含监理现场办公所需各种办公用品摊销折旧费用
3	仪器仪表使用费				满足监理需求的各种仪器、设备在监理期内的使用费（含检验检测、维护保养及折旧等所有费用）
4	监理人员交通费				
5	满足项目监理的其他费用				其他等不可预见的费用
6	小计				
<b>三、利润</b>					
<b>四、税金</b>					
<b>五、监理费用总和</b>					

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 4. 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 5. 授权委托书

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称及标段）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6. 投标人基本情况表（含附件）

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	国家注册监理工程师		
营业执照号				省监理工程师		
注册资金				已培训的监理员人数		
开户银行				高级职称人员		
账号				中级职称人员		
经营范围						
备注						

说明：投标人编制投标文件时，应将营业执照、企业资质证书的原件扫描件作为本表的附件。

## 7. 监理机构及人员配备

7.1 拟选派项目监理机构人员一览表

拟任岗位	姓名	年龄	职称	从事监理工作 年限	执业或职业资格证书			
					证书名称	级别	证号	专业
总监								
专业监理工程师								
	...							
监理员								
	...							
...								

## 7.2 拟选派项目监理机构人员简历表（含附件）

姓名		性别		职称		
职务		年龄		学历及专业		
监理注册证号			从事工程施工监理年限			
专业			在本项目中拟任职务			
已完成监理项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工时间	合同质量标准	质量评定等级	担任职务

说明：投标人编制投标文件时，应将“拟选派项目监理机构人员一览表”所列监理人员的资质证书或上岗证、毕业证书、身份证、职称证、劳动合同的原件彩色扫描件作为本表的附件；本市和省内市外企业所投总监,需提供本项目投标截止时间前一天省系统中反映总监在手项目个数的网页截图(须同时含有投标企业名称、总监姓名、注册证号、在建工程个数,系统时间等信息)；省外企业需提供省系统中反映外省企业资格核验通过的网页截图。

## 8. 监理大纲

监理大纲在总体内容组成上应当力求统一，监理大纲应具备的基本项目统一按以下顺序编排：

（一）监理大纲基本要求；

（二）项目监理机构成员职责任明确；

（三）监理工作制度；

（四）项目监理目标控制措施和手段：

1、质量控制的主要措施；

2、进度控制的主要措施；

3、投资控制的主要措施；

4、安全文明生产（包含扬尘防控）管理措施；

5、合同管理的主要措施；

6、信息管理的主要措施；

7、缺陷责任期的监理措施。

（五）针对本工程特点、技术难点的分析及相应的监理控制措施。

### 9. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

序号	设备或仪器名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

## 10. 类似工程业绩

总监监理的类似工程一览表（含附件）

工程名称	工程地点	工程规模	总投资	监理服务范围	监理费	监理服务期	质量目标	监理成效	竣工日期	监理人	奖惩情况	备注

说明：投标人编制投标文件时，将表中所填类似工程的中标通知书、监理合同及竣工验收证明的原件扫描件作为本表的附件。



## 11. 投标安全承诺书

### 投标安全承诺书

本单位郑重承诺：我单位如中标，在宝应光电新材料产业园项目三期（哈森科技二标段）工程监理过程中，严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建设工程监理规范》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规范标准和各项规定。

将安全生产管理内容纳入监理规划和监理细则，审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，督促施工单位进行安全自查工作，严格执行现场巡查、旁站监理、平行检验等制度，及时发现并制止安全生产违法违规行为，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。

单位法定代表人\_\_\_\_\_将授权\_\_\_\_\_为本工程总监理工程师。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

法定代表人（签名）		承诺日期	
联系方式			
投标总监理工程师（签名）		承诺日期	
联系方式			

投标单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 12. 承诺书

### 承诺书（资格审查材料真实性）

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）\_\_\_\_\_项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

13. 监理取费

14. 其他材料