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标准监理招标文件 

(2017年版) 



使用说明 
 

一、《标准监理招标文件》适用于工程监理招标。 

二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选

择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具

体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 

三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀

请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。

其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 

四、《标准监理招标文件》第三章“评标办法”规定采用综合评估法。各评审因素的评审

标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和

权重等有规定的，从其规定。 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标

人不满足要求即否决其投标的全部条款。 

五、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件

(如有)、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知” 、“通用合同条款” 、

“专用合同条款”相衔接。 

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标

文件中载明相应要求。 

七、《标准监理招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。

各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。 
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第一章招标公告(适用于公开招标) 
详见外网招标公告 
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第二章投标人须知 

投标人须知前附表 
条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

招标人名称：无锡佳鼎投资开发建设有限公司  

地址：无锡市惠山区中惠大道1588号17号楼104室（城铁惠山站区）  

联系人：薛主任  

电话：0510-83380393 

1.1.3 招标代理机构 

名称：江苏建威建设管理有限公司 

地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008 

联系人：吴莹、陈鹏 

电话：0510-68107190、13812296852 

1.1.4 招标项目名称 智能制造园(1#楼)改扩建工程监理 

1.1.5 项目建设地点 无锡市惠山区前洲街道 

1.1.6 项目建设规模 

智能制造园（1#楼）改扩建工程主要内容为：新建仓库1（甲类）、仓库2

（丙类）、地下污水处理池等配套和1#研发中试楼技术改造，本次新建及

改造面积共约30322.79㎡，最大单体面积为29335.79㎡（本次1#研发中试

楼改造建筑面积），最高层数为2层，最大跨度为15米，最高高度为23.85

米。建筑安装工程费约8800万元。 

1.1.7 

预计开工日期和

建设周期 

(监理服务期) 

计划监理期限：建设工期  200 日历天； 

计划开工时间：2025年8月25日；具体以甲方开工令为准。 

计划竣工时间：2026年3月12日。 

1.1.8 建筑安装工程费 建筑安装工程费约8800万元 

1.2.1 资金来源及比例 
自筹 

其他国有投资：100％。 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 
项目的全方位、全过程及保修期监理，包括但不限于智能制造园（1#楼）

改扩建工程土建、安装、装饰、室外工程及相关配套工程等施工准备阶段、
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施工阶段、交验收阶段、质量保修阶段、审计等各阶段，包含质量、进度、

安全文明施工、环境保护、造价管理、信息资料、合同管理方面的全过程

协调、管理全方位的相关监理服务工作，并协助办理全过程建设手续直至

竣工备案结束。 

1.3.2 监理服务期限 

监理服务期限：200 日历天  

中标人服务时间为招标人发出要求开始监理服务的通知，中标人正式进场

履行其服务的日期开始，包含工程施工全过程、交验收阶段、质量保修阶

段、审计阶段等各阶段。 

1.3.3 质量标准 符合国家规定的合格标准。 

1.4.1 
投标人资质条件、

能力、信誉 

☑本工程实行资格后审，投标人应满足以下要求：  

（1）资质条件：[房屋建筑工程监理甲级]或者[监理综合资质]  

（2）财务要求：2021至2023年财务会计报表（如投标人成立时间不足要

求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）  

（3）业绩要求：/ 

（4）信誉要求：/  

（5）总监理工程师的资格要求：  

①具备[国家注册监理工程师（房屋建筑工程）]；  

②在本单位注册满三个月；提供与企业签订的劳动合同及《职工养老

保险手册》（内附2025年5月—2025年7月的缴费清单或由社保机构出具的

2025年5月—2025年7月的缴费证明）或由社保机构出具的总监理工程师

2025年5月—2025年7月连续缴费证明（如投标人成立时间迟于要求的开始

时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；已退休人员提供退休证

和相关劳动关系证明）；  

③项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：a.同

时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b.将本人执（职）业

资格证书同时注册在两个及以上单位；  

④是（是否要求没有担任任何在监建设工程项目的项目负责人）。 

（6）其他主要人员要求（项目主要管理人员要求）：按照《江苏省建

设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》〔2017〕35号要求，本项目

监理机构人员总数(含总监)不少于4人，其中总监理工程师1人，专业监理

工程师1人，监理员2人。监理机构所有人员均为企业在职员工，提供所有
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人员岗位证书以及上述所有人员的《职工养老保险手册》（内附2025年5

月—2025年7月的缴费清单或由社保机构出具的2025年5月—2025年7月的

缴费证明）或由社保机构出具的上述所有人员2025年5月—2025年7月连续

缴费证明（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人

成立时间至截止时间；已退休人员提供退休证和相关劳动关系证明【已退

休人员仅适用于总监理工程师】）。提供上述资料的原件扫描件上传至投

标文件中。 

（7）试验检测仪器设备要求：/  

（8）其他要求：证明资料要求：财务要求（2021至2023年财务会计报表

（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报

表））、总监的劳动合同和养老保险证明，《职工养老保险手册》（内附

2025年5月—2025年7月的缴费清单或由社保机构出具的2025年5月—2025

年7月的缴费证明）或由社保机构出具的2025年5月—2025年7月连续缴费证

明（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人成立时

间至截止时间；已退休人员提供退休证和相关劳动关系证明）、上述“（6）

其他主要人员要求”的资料均采用原件的扫描件上传至投标文件中；除上

述资料外，有效资料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库内的信息为

准。  

1.4.2 
是否接受联合体

投标 

☑不接受 

□接受，应满足下列要求： 

1.4.3 
投标人不得存在

的其他情形 
详见总则条款“1.4.3” 

1.9.1 踏勘现场 

☑不组织 

□组织，踏勘时间： 

踏勘集中地点： / 

1.10.1 投标预备会 

☑不召开 

□召开，召开时间： 

召开地点： / 

1.10.2 
投标人在投标预

备会前提出问题 

时间： / 

形式： / 
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1.10.3 
招标文件澄清发

出的形式 
网上系统以答疑澄清文件发出 

1.12.1 
实质性要求和条

件 
符合投标人资质条件、能力。 

1.12.3 偏 差 

☑不允许 

□允许，偏差范围： / 

偏差幅度： / 

2.1 
构成招标文件的

其他资料 
详见系统内上传的附件资料 

2.2.1 

投标人要求澄清

招标文件的截止

时间 

时间：2025年7月29日10:00前 

形式：无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内提出 

2.2.2 
招标文件澄清发

布时间 

时间：2025年7月29日17:00前 

形式：无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内发出 

3.1.1 
构成投标文件的

其他资料 

招标文件的答疑、澄清作为招标文件的组成部分，并具有约束力；当招标

文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以最后

发出的文件为准。 

3.2.1 
增值税税金的 

计算法 
/ 

3.2.3 报价方式 

（1）建筑安装工程费暂按8800万元计，本标段最高投标限价：132万元，最

高投标监理费率为1.5%（监理费率保留至小数点后四位）。超过最高限价的

报价按废标处理。施工监理服务收费以元为单位，并按照四舍五入规则精确

到小数点后两位。  

（2）投标报价包括监理费的总投标报价和监理费率的报价，监理费率的投

标报价=监理费的总投标报价÷建筑安装工程费8800万元)。本工程项目中标

的监理费率作为最终双方结算依据且固定不变，结算监理费总额=监理范围

内所有工程最终审定造价（指结算审计报告上的审定价）之和×监理费率-

累计违约金-累计考评扣款（计算结果保留小数点后两位）。  

（3）本项目监理费总投标报价以元为单位，并按照四舍五入规则精确到小 

数点后两位。监理费率精确到小数点后四位（例如X.XXXX%）。 
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3.2.4 最高投标限价 

□无 

☑有，监理费最高限价金额：132万元（工程建安造价按8800万元计取），

最高投标监理费率为1.5%（监理费率保留至小数点后四位），投标报价超过

上述最高限价的按废标处理。 

3.2.5 
投标报价的其他

要求 
/ 

3.3.1 投标有效期 投标文件截止后90日历天 

3.4.1 投标担保 

投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其投标文

件无效） 

☑投标保证金 

☑银行保函 

其他形式： 

□保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，

鼓励招标人使用） 

□担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，

鼓励招标人使用） 

☑信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29 号文及锡信用办〔2023〕

10 号文规定，鼓励招标人使用） 

投标保证金金额或投标保函担保金额：人民币  2  万元 

递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文

件无效） 

方式 1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标

文件不得进入后续评标入围环节： 

投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金

账户。 

账户名称：无锡市公共资源交易中心惠山分中心   

开户银行：平安银行股份有限公司无锡分行 

银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段

对应的相关信息。 

方式 2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要

求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节： 
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①满足银行规定的申请条件 

②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权

限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于

投标有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条

规定的不予退还保证金的情形。 

③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户

证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关

证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要

求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保

函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止

时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达

的视为未提交投标担保。 

方式 3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当满足以

下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节： 

①满足保险公司规定的申请条件和信用要求 

②企业信用考核结果≥   /  分，信用考核结果详见第三章评标办法

前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定 

③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单（保单

有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人的基本存款账户缴

纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知

第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。 

④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存款账户

证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明

资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。保单索赔条款中不要求受益人

索赔时提供保单原件的，须在投标文件中提供保单核验方式；保单索赔条

款中要求受益人索赔时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提

交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未

提交投标担保。 

方式 4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以

下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节： 

①满足担保公司规定的申请条件和信用要求 

②企业信用考核结果≥  /   分，信用考核结果详见第三章评标办法
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前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定 

③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函（保函

有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投标人的基本存款账

户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人

须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。 

④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户

证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关

证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要

求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保

函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止

时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达

的视为未提交投标担保。 

方式 5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要

求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节： 

①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书 

②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023 版）》（苏

信用办发〔2023〕8 号文）评定为 AA 级及以上的第三方信用报告（信用报

告有效期不得早于投标有效期），并经无锡市信用办审核备案 

③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用承诺书

和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。 

其他要求：1、具体在无锡市公共资源交易中心主页通知公告栏中，根

据（投标保证金缴退或保函（保单）办理指南）实行，2、(1）以保证金形

式提交投标担保的，须将《投标保证金确认函》、基本存款账户证明材料

上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文件

一并提交；（2）以保函（保单）形式提交投标担保的，须将办理成功后有

效的保单扫描件或电子保单、基本存款账户证明材料以及保险费从投标人

的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行

支付凭证）至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投

标文件一并提交。具体由评标委员在评标阶段进行评审。（3）以信用承诺

方式提交投标担保的，须将投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备

案的第三方信用报告上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模

块中，并随投标文件一并提交。 具体由评标委员在评标阶段进行评审。（4）



 10 

开标现场能查到的投标保证金的以保证金系统审查为准，保证金系统内查

询不到的或者异常的具体由评标委员在评标阶段进行评审。（5）《关于在

无锡市工程建设招投标领域推广应用第三方信用报告的通知》自 2023 年 9

月 1 起正式实施，企业可登录“无锡市公共信用信息服务平台”在线申请

第三方信用报告（网址：htps://ggfw.wuxicredit.wuxi.gov.cn/）。 业

务咨询电话：0510- 85021851。 

3.4.4 

其他可以不予退

还投标担保的情

形 

(1) 投标截止后投标人撤销投标文件； 

(2) 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目； 

(3) 中标人无正当理由不与招标人订立合同； 

(4) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； 

(5) 中标人不按照招标文件要求提交履约担保。 

3.5 
资格审查资料的

特殊要求 

☑无 

□有， 具体要求： 

3.5.2 
近年财务状况的

年份要求 

2021年至2023年会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表(如投标人

成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表) 

3.5.3 

近年完成的类似

项目情况的 时间

要求 

/年 /月 /日 

至 /年 /月/日 

3.5.5 

近年发生的诉讼

及仲裁情况 的时

间要求 

/年 /月 /日 

至 /年 /月/日 

3.6.1 
是否允许递交 

备选投标方案 

☑不允许 

□允许 

3.7.3 
投标文件所附证

书证件要求 

网上招投标活动中使用的信息(具体包括企业与项目总监的各类资质证书、

业绩和获奖情况)以江苏省公共资源交易经营主体信息库内的信息为准，必

须从信息库内挑选，各相关单位及个人应及时更新、完善信息库，如未能

及时更新和完善，由此造成的不良后果自负；本文件要求的其他证书必须

提供彩色扫描件上传至投标文件中。开标时不需要递交原件。 

3.7.3 
投标文件签字或

盖章要求 
按招标文件要求 
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4.1.1 
投标文件加密要

求 
生成加密投标文件 

4.1.2 
封套上应载明的 

信息 
本项目为网上电子投标，采用不见面开标形式，无需提供纸质资料。 

4.2.1 投标截止时间 2025年8月14日上午9：30 

4.2.2 
递交投标文件地

点 
无锡市建设工程网上招投标系统V7.0内生成并上传电子投标文件 

4.2.3 
投标文件是否退

还 

☑否 

□是， 退还时间： 

5.1 开标时间和地点 

开标时间：同投标截止时间  

开标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心开标室3（无锡市惠山区政

和大道209号3楼）。开标当天，投标人不得到开标现场，仅需在场外任意

地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标

系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、

提 疑 以 及 文 件 传 送 等 活 动 。 （ 无 锡 不 见 面 开 标 大 厅 网 址

http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/l

ogin)。  

注：开标当日，投标人不得到开标现场。 

5.2(4) 开标程序 

开标顺序：详见附件不见面开标要求和说明及虚拟开标大厅-投标人操作手

册 

投标人应当在60分钟内解密投标文件 

6.1.1 
评标委员会的组

建 

评标委员会组建：5人组成；其中招标人代表/人，专家5人； 

评标专家确定方式：专家评委从专家库中随机抽取产生。 

7.1 公示媒介及期限 
公示媒介：交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网 

公示期限：不少于3日 

7.4 
是否授权评标

委员会确定中

标人 

□是 

☑否    推荐的中标候选人数： 3 

7.5.1 履约担保 是否要求中标人提交履约担保：  
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□要求，履约保证金的形式：（由承包人在以下方式中自主选择）  

□银行保函  

□保险机构保单  

□其他：履约保证金、担保机构保函履约担保的金额：/。  

☑不要求 

9 
是否采用电子招

标投标 

□否 

☑是，具体要求：详见无锡市公共资源交易中心网站系统操作手册 

10 
需要补充的其他

内容 

1、网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目总监的各类资质证

书、业绩情况）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内的信息为准，必

须从信息库内挑选，各相关单位及个人应及时更新、完善信息库，如未能

及时更新和完善，由此造成的不良后果自负；本文件要求的其他证书必须

提供扫描件上传至投标文件中。开标时不需要递交原件。   

2、本工程监理大纲采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标

文件： 

①技术标所用文字采用“宋体”“常规”字 （黑色），字号不限；不得有

任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录，但不

得设置页码（包括目录页索引页码）、 页眉、页脚，图片和照片内字体不

作要求。 ②技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形；不

得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性

标记、文字、语句等。③须在暗标第一章正文前同时上传“暗标目录”。 

3、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放

测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（登

录 无 锡 市 公 共 资 源 交 易

网  http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/h

all/login 找到“网上不见面开标”模块）并填写投标单位本项目授权委

托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标

后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未

按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交

互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看

到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 

http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
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4、本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模

式的内容以“远程不见面开标要求和说明”为准。  

5、本项目按照《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（省

人民政府令120号）第22条要求，招标人在开标结束后开展评标准备工作。  

6、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程

招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发〔2021〕3号）有关规定：1）

投标文件有下列情况的，属于重大偏差，按废标处理：①投标文件中提供

的证明资料,与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容

不一致的；②投标文件中未提交本单位及法定代表人(或其委托代理人)签

署的《投标诚信承诺书》的。2）投标人在招投标活动中存在不良行为的按

照文件执行。3）评标委员会评标时，应对投标人存在投标报价畸形的情况

及在招投标活动中的失信行为、不良行为进行评审并写入评标报告。 

7、按照中华人民共和国国务院令（第613号）《中华人民共和国招标投标

法实施条例》的第五十五条的规定：排名第一的中标候选人放弃中标、因

不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排

序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。  

8、异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场外，异议人必

须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，

视为无异议。  

9、异议提出的时间：对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系

人应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提

出；对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人

的公示期间提出。  

10、招投标监督管理部门：无锡市惠山区住房和城乡建设局。  

11、招标文件的最终解释权归招标人所有。  

12、评标委员会可自行选择是否采用在线询标：（1）选择采用在线询标：

评委会负责人系统中发出澄清要求，招标代理机构工作人员系统中收到代

办事项后，通过短信提醒投标人的授权委托人，授权委托人通过短信回复

其是否具备在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA锁等）。如具备条件，

招标代理机构工作人员系统中核发澄清，投标人收到澄清要求的30分钟内
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必须在会员系统中完成在线澄清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄

清答复操作提示》；如不具备条件，则转为线下询标。（2）选择不采用在

线询标：采用线下询标。线下询标方式：投标人的授权委托人必须在接到

招标代理机构工作人员的电话或短信通知的30分钟内作出答复，答复方式

如下：短信回复，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名。 

13、招标人或招标代理机构将在投标文件递交截止时间当日通过“信用中

国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询所有投标人的信用信息，被列

入失信执行人的，根据查询结果，交由评标委员会依法评审。  
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1.  总则 

1.1 招标项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、

法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。 

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。 

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。 

 

1.2 招标项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

 

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： 

(1) 资质要求：见投标人须知前附表； 

(2) 财务要求：见投标人须知前附表； 

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表； 

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表； 

(5) 总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格 (如有)，具体要求见投标

人须知前附表； 

(6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。 

(7) 试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。 
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(8) 其他要求：见投标人须知前附表。 

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1  项和投标人须知

前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标， 否则各相关投标

均无效。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 (单位)； 

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 

(5) 为本招标项目的代建人； 

(6) 为本招标项目的招标代理机构； 

(7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 

(8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 

(9) 被依法暂停或者取消投标资格； 

(10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 

 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。 

 

1.7 语言文字 

除专用术语外， 与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。 
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1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

 

1.9 踏勘现场 

1.9.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。 

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

 

1.10 投标预备会 

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召

开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会

议期间澄清。 

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所

有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

 

1.11 分包 

本项目严禁分包。 

 

1.12 响应和偏差 

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。 

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。 

 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成本招标文件包括： 

(1)  招标公告 (或投标邀请书)； 

(2)  投标人须知； 

(3)  评标办法； 

(4)  合同条款及格式； 
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(5)  委托人要求； 

(6)  投标文件格式； 

(7)  投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。 

 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规

定的时间，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期

限内提出，招标人有权不予答复。 

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有

投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时

通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此

造成的后果由投标人自行承担。 

 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标投标交易平

台”发给所有投标人。 

2.3.2修改文件按本章第2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时

通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此

造成的后果由投标人自行承担。 

 

2.4 招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 

 

3.投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1投标文件应包括下列内容： 

(1)  投标函及投标函附录； 

(2)  法定代表人身份证明或授权委托书； 
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(3)  联合体协议书； 

(4)  投标担保； 

(5)  监理报酬清单； 

(6)  资格审查资料； 

(7)  监理大纲； 

(8)  投标人须知前附表规定的其他资料、评标方案中所列出的、投标人具有的材料。投标人在评

标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

本 章第3.1.1  (3) 目所指的联合体协议书。 

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标担保的，投标文件不包括本章第 3.1.1(4) 目所指的投标

担保。 

 

3.2 投标报价 

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一

般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。 

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价

总 额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投

标 人须知前附表中载明。 

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

 

3.3 投标有效期 

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 

3.3.2在投标人须知前附表规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同

意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝

延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行

同期存款利息。 

 

3.4 投标担保 

3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标担保。 
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3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，其投标文件无效。 

3.4.3招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标担保。投标保证金

以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。  

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还： 

(1) 投标截止后投标人撤销投标文件； 

(2) 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目； 

(3) 中标人无正当理由不与招标人订立合同； 

(4) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； 

(5) 中标人不按照招标文件要求提交履约担保。 

 

3.5 资格审查资料 (适用于已进行资格预审的) 

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审

时提供的资料， 以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。 

3.5 资格审查资料 (适用于未进行资格预审的) 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 

1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件 (按照“三证合一” 或

“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件)、投标人监理资质证书副本等材料的复

印件。 

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时

间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。 

3.5.3“近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和 (或) 合同协议书、委托人出具的证

明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4“正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和 (或) 合同协议书复印件。每张表格

只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁

机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。 

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人

员的相关信息。 “主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师

执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、

学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。 
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3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1  项规定的试验检测

仪器设 备。 

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资

料应包括联合体各方相关情况。 

 

3.6 备选投标方案 

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方

案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其

按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7投标文件的编制 

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利

于招标人的承诺。 

3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性

内容作出响应。 

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为

原 件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法

定代 表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附

由投标 人盖章及法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 监理大纲：采用暗标形式， 须按投标人须知前附表要求编制，否则视为无效投标文件。 

 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人

须知前附表。 

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 

4.1.3未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 

 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 
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4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。 

递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 

 

4.3 投标文件的修改与撤回 

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间) ,通过电子招标投标交易平台公开开标，

本项目采用不见面开标，授权委托人无需到场。 

 

5.2 开标程序 

主持人按下列程序进行开标：详见《虚拟开标大厅-投标人操作手册》。 

 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的， 应当在不见面开标大厅提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

 

6.评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招

标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评

审。 
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6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推

荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.合同授予 

7.1 中标候选人公示 

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 日。 

7.1.2 中标候选人公示应当载明各中标候选人的名称、排序、投标价格、项目负责人信息、质量、

工期、业绩，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。因招投标当事人异议、投诉改变评标结果

的，应当重新进行中标候选人公示，公示期不得少于3日。 

7.2 评标结果异议 

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收

到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 

异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场外，异议人必须在无锡市建设工程网上招

投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。 

中标候选人公示期间，投标人对评标结果的异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选

人名单。 

7.3 中标候选人履约能力审查 

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，

将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 

7.4 中标结果公告 

中标人公示期内无异议的，招标人应当在公示期满后及时发出中标通知书，同时发布中标结果公告。

公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。 

7.5 履约保证金 

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条

款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中

标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 



  24 

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.6 签订合同 

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文

件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失

超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件

的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 

8.纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行

职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定

的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 异议与投诉 

8.5.1异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标

人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 
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投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公

示期间提出。 

8.5.2投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知

道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的

请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。 

9.是否采用电子招标投标 

本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 

10.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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第三章评标办法(综合评估法) 
 

评标方法前附表 
初步评审 

条款号 评审因素 评审标准 

1.1.1 
形式性评审

标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书一致 

投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章 

报价唯一 只能有一个有效报价 

1.1.2 
资格评审标

准 

营业执照 具备有效的营业执照 

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

拟派项目负责人要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

项目监理机构人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

不存在禁止投标的情形 
不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种

情形 

其他要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

1.1.3 
响应性评审

标准 

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 

监理服务期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 

投标担保 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 

暗标 符合招标文件有关暗标的要求 

详细评审 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
分值构成 

(总分 100分) 

资信业绩：30分 

监理大纲：20分 

投标报价：50分 

其他评分因素：/分（如有） 
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2.2.2 

（1） 

资信业绩

（30分） 

项目监理机

构 

（22分） 

总监理工程

师 

（5分） 

1、总监所学专业为工程类相关专业的得1分。（提

供毕业证书，所学专业以毕业证书上载明的专业为

准） 

2、总监取得国家注册监理工程师执业资格满8年

的得2分，满5年的得1分，不满5年的不得分。执业年

限以执业资格证书批准日期至本项目招标公告截止

日期计算。（提供执业资格证书） 

3、总监具有高级工程师及以上职称的得2分，具

有中级职称的得1分；本项最高得2分。（提供职称证

书） 

注：须提供上述相关证书、劳动合同，社保证明（加

盖社保机构印章的2025年5月—2025年7月社会保险权益

记录单扫描件上传至投标文件）（如投标人成立时间迟于

要求开始时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时

间），退休人员提供退休证和劳动关系证明（退休人员仅

适用于总监）。上述材料均以江苏省公共资源交易经营主

体信息库内的信息为准。 

专业监理工

程师（17 分） 

本项目所有人员均须持证上岗，监理机构人员配备最低数

量：总监 1 名、专业监理工程师 1 名、监理员 2 名。 

在满足上述要求的前提下： 

1、配备1名土建专业监理工程师（满分6分） 

（1）所学专业为工程类相关专业的得1分。（提供毕

业证书，所学专业以毕业证书上载明的专业为准） 

（2）具有国家注册监理工程师注册证书（注册专业为房

屋建筑工程）的得1分。 

（3）具有一级注册建造师注册证书（注册专业为建筑工

程）的得1分。 

（4）具有一级注册消防工程师注册证书的得2分，具有二

级注册消防工程师的得1分；本项最高得2分。 

（5）具有工程类高级工程师及以上职称证书的得1分。 

2、配备1名安装专业监理工程师（满分6分） 

（1）所学专业为建筑环境与设备工程类相关专业的
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得1分。（提供毕业证书，所学专业以毕业证书上载

明的专业为准） 

（2）具有国家注册监理工程师注册证书（注册专业为机

电安装工程）的得1分。 

（3）具有一级注册建造师注册证书（注册专业为机电工

程）的得1分。 

（4）具有一级注册消防工程师注册证书的得2分，具有二

级注册消防工程师的得1分；本项最高得2分。 

（5）具有中级及以上注册安全工程师注册证书（建筑施

工安全）的得1分。 

3、配备1名安全专业监理工程师（满分5分） 

（1）所学专业为工程类相关专业的得1分。（提供毕

业证书，所学专业以毕业证书上载明的专业为准） 

（2）具有国家注册监理工程师注册证书（注册专业为房

屋建筑工程）的得1分。 

（3）具有中级及以上注册安全工程师注册证书（建筑施

工安全）的得1分。 

（3）具有安全工程专业高级工程师及以上职称证书的得2

分。 

注：1、上述所有人员不可相互兼任，监理机构人员均须

为本企业在职人员。须提供所有人员的相关证书、劳动合

同、社保证明（加盖社保机构印章的2025年5月—2025年7

月社会保险权益记录单扫描件上传至投标文件）（如投标

人成立时间迟于要求开始时间，则时间要求为投标人成立

时间至截止时间）。 

2、2019年1月25日发布的应急〔2019〕8号文之前取得的

注册安全工程师与中级注册安全工程师等同。 

3、如有注册证书处于审批通过待发证或延续注册阶段或

提供的注册证书扫描件已过期，则须另行提供有审批权限

的主管部门审批通过的截图，截图须准确体现人员姓名、

证书类别、注册号、注册有效期、身份证信息和注册单位

名称，否则视为注册证书已失效、不予得分。 
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拟投入现场的设备、检测

仪器等 

（4分） 

本工程需要的检测设备齐全，包括：全站仪、经纬仪、

激光测距仪、水准仪、砼回弹仪、坍落度检测仪、GPS接

收机、无人机，检测设备齐全得4分，少一项扣0.5分，

扣完为止。 

（无人机必须提供购买发票，其余设备必须提供设备有

效期内检测鉴定证书的扫描件上传至投标文件中，无扫

描件不得分。） 

 业绩 

（4分） 

投标人近五年以来监理过单个合同范围内总建筑面积≥

20000平方米的房屋建筑工程的，有一个得4分，最高得4

分。 

备注：业绩指标以监理合同载明的信息为准，若监理合

同不体现，则以竣工验收证明信息为准；若监理合同和

竣工验收证明均不体现，则需另提供加盖建设单位公章

的其他证明材料原件扫描件。业绩有效期以竣工验收时

间至本项目发布招标公告首日计算，须提供中标通知书

或直接发包登记表（非必须招标项目可不提供中标通知

书，但需提供发包人出具的加盖单位公章的委托书或中

标通知书）、监理合同、竣工验收证明（均需经设计、

监理、施工、招标人四方盖公章）。上述材料均以江苏

省公共资源交易经营主体信息库内的信息为准，缺任意

一项为此项不合格。 

2.2.2 

（2） 

监理大纲 

（20分） 

 

质量控制方案：4分 

【好】：有质量控制方案，且针对性强，质量控制能起

到管控作用 [3.6-4.0]；  

【中】：有质量控制方案，且针对性强，质量控制能起

到管控作用一般[3.2-3.6）；  

【一般】：质量控制方案不合理[2.8-3.2）；  

无相关内容不得分 

进度控制方案：3分 

【好】：有进度控制方案，且针对性强，对进度能起到

管控作用 [2.7-3.0]；  

【中】：有进度控制方案，针对性一般[2.4-2.7）；  

【一般】：进度控制方案不合理[2.1-2.4）；  

无相关内容不得分 
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投资控制方案：3分 

【好】：有投资控制方案，且可行性强，对投资能起到

管控作用 [2.7-3.0]；  

【中】：有投资控制方案，可行性一般[2.4-2.7）；  

【一般】：投资控制方案不合理[2.1-2.4）；  

无相关内容不得分 

安全控制方案：4分 

【好】：有安全控制方案，且可行性强，对安全能起到

管控作用[3.6-4.0]；  

【中】：有安全控制方案，可行性一般[3.2-3.6）； 

【一般】：安全控制方案不合理[2.8-3.2）；  

无相关内容不得分 

合同及信息管理方案：2

分 

【好】：有合同及信息管理方案，且可行性强，对合同

及信息能起到管控作用[1.8-2.0]；  

【中】：有合同及信息管理方案，可行性一般[1.6-1.8）； 

【一般】：合同及信息管理方案不合理[1.4-1.6）；  

无相关内容不得分 

有确切的组织协调方案：4

分 

【好】：有确切的组织协调方案，解决方案针对性

[3.6-4.0]；  

【中】：有确切的组织协调方案，解决方案针对性一般

[3.2-3.6）；  

【一般】：组织协调方案不合理[2.8-3.2）；  

无相关内容不得分 

注：1.除监理方案中缺少相应内容的评审要点不得分外，投标文件的监理方案

各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。  

2.投标文件的监理方案得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分

后的平均值为最终得分(若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位)。  

3.本工程监理大纲采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件： 

①技术标所用文字采用“宋体”“常规”字 （黑色），字号不限；不得有任何

加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录，但不得设置页码（包

括目录页索引页码）、 页眉、页脚，图片和照片内字体不作要求。 ②技术标文件、

内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形；不得出现投标单位名称、相关人员姓

名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。③须在暗标第一章正

文前同时上传“暗标目录”。 
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4.监理大纲（除暗标目录外）总页数不超过300页，每超过1页的，扣0.01分。 

2.2.2 

（3） 

投标报价  

（50分） 

以投标报价不超过最高限价的有效投标文件的投标报价算术平均值为A，最高

投标限价为B，则：评标基准价=A×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1，Q1的取值范围10%，15%，

20%，25%，30%； Q1由招标人代表在开标现场随机抽取确定。投标报价等于评标

基准价的得满分，偏离评标基准价的相应扣减得分。施工监理服务收费以元为单

位，并按照四舍五入规则精确到小数点后两位。 

注：1、计算算术平均值A时，若7≤有效投标文件＜10家时，应去掉其中的一

个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二

个最低价。 

2、投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高1%扣0.1分，

每低1% 扣0.1分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 

3、评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、

复议以 及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 

4、本评标办法中，有效投标文件均指进入投标报价评审环节且未被评标委员

会判定为无效标的投标文件。 

 

注：评标委员会根据资格审查评审标准进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。资格审

查合格的投标人全部进入后续评审。 

有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认

为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法

达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。
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评标办法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，

但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大

纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 

2.评审标准 

2.1初步评审标准 

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2详细评审标准 

2.2.1分值构成及评分标准 

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表； 

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表； 

（3）投标报价：见评标办法前附表； 

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。  

2.2.2 评标基准价计算  

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。  

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 

3.评标程序 

3.1评标准备（清标） 

3.1.1评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；

采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统开展评标准备（清标）工作： 

（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； 

（二）对投标报价进行校核； 

（三）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； 

（四）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。 

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出

评价。 

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委

员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。 
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评标准备（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员

会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。 

3.1.2评标委员会由本地随机抽取的评标专家组成。评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责

人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。 

3.1.3招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组

织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 

3.1.4评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标

准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。 

3.2初步评审 

3.2.1形式性评审 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

3.2.2资格评审 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

3.2.3响应性评审 

评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误、四舍五入原因的除外； 

3.2.5澄清、说明或补正 

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，

澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。 

3.2.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作

为无效投标予以否决： 

（1）未按招标文件要求加盖电子印章、电子签名； 

（2）未按招标文件规定的格式填写（招标文件规定的格式与投标系统固定格式不一致的以投标系

统固定格式为准），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个

或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标公告、招标文件要求，资格审查不合格的； 

（5）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 
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（6）投标报价超过招标文件规定的最高限价的； 

（7）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 

（8）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，误期违约金和质

量违约金额低于招标文件规定的； 

（9）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付

办法； 

（10）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 

（11）经评标委员会认定投标人的投标报价低于投标人成本价的； 

（12）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； 

（13）不同投标人的投标文件错漏之处一致的； 

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； 

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； 

（16）不同投标人的投标文件相互混装的； 

（17）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设

备打印的； 

（18）不同投标人委托同一人投标的； 

（19）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的； 

（20）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专

有技术的除外； 

（21）评标委员会认定的其他串通投标情形； 

（22）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

（23）投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修

正价格的； 

（24）启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评

标系统的，视为放弃其投标； 

（25）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； 

（26）技术标未按招标文件规定的格式编制(招标文件规定的格式与投标系统固定格式不一致的以

投标系统固定格式为准)； 

（27）投标文件中提供的证明资料，与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容

不一致的； 

（28）投标文件中未提交本单位及法定代表人（或其委托代理人）签署的《投标诚信承诺书》（见

投标函）。 
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3.3详细评审 

3.3.1按本章“评标方法前附表”规定的方法确定评标基准价。 

3.3.2评标委员会按本章“评标方法前附表”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。  

3.3.3评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。 

3.4投标文件的澄清和补正 

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进

行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投

标文件的组成部分。 

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能

低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书

面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决

其投标。 

3.4.5有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会

一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人;评标委员会对有效投标是否仍具有竞争

性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 

3.5 评标结果 

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则： 

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺

序推荐中标候选人，并标明排序。 

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。 

3.5.3 评标结果（中标候选人）公示期间，因异议或投诉导致中标候选人发生改变的，应当重新公

示中标候选人。 
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第四章 合同条款及格式 
 

 

（ＧＦ－2012－0202） 

 

建设工程监理合同 

（示范文本） 

 

 

 

 

 

                  住房和城乡建设部 

                                   制定 

                国家工商行政管理总局 
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第一部分  协议书 
 

委托人（全称）：无锡佳鼎投资开发建设有限公司   

监理人（全称）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自

愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

1. 工程名称： 智能制造园(1#楼)改扩建工程监理    ； 

2. 工程地点： 无锡市惠山区前洲街道  ； 

3. 工程规模： 智能制造园（1#楼）改扩建工程主要内容为：新建仓库1（甲类）、仓库2（丙类）

、地下污水处理池等配套和1#研发中试楼技术改造，本次新建及改造面积共约30322.79㎡，最大单体面

积为29335.79㎡（本次1#研发中试楼改造建筑面积），最高层数为2层，最大跨度为15米，最高高度为

23.85米（监理工作范围包括但不限于上述工程内容及相关配套）； 

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：   约8800万元（最终以结算核定价为准）  。  

二、词语限定 

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 

三、组成本合同的文件 

1. 协议书； 

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 

    4. 专用条件； 

5. 通用条件； 

6. 附录，即： 

附录A  相关服务的范围和内容 

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 

四、总监理工程师 

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：              ，注册号：           。 

五、签约酬金 

签约酬金暂估（大写）：            （¥           元）。 

包括： 

1、监理酬金：1、监理费暂估：¥    元（大写：人民币  万元整），其中不含税金额

（大写）      （小写）      元，增值税税率为    %，增值税额（大写）         ，（

小写）      元。 
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本项目为费率合同，结算时费率固定，监理费率为   %，监理费率=投标报价/暂定工

程建安造价8800万元×100%（计算结果保留小数点后四位），最终结算监理费=实际监理

范围内所有工程最终审定造价（指结算审计报告上的审定价）之和×监理人（中标人）的

中标监理费率—累计违约金—累计考评扣款（计算结果保留小数点后两位）。如工程延期

费用不再调整。 

2、相关服务酬金：不计取。 

其中： 

（1）勘察阶段服务酬金：   无                    。 

（2）设计阶段服务酬金：   无                    。 

（3）保修阶段服务酬金：   无                    。 

（4）其他相关服务酬金：   无                    。 

 

六、期限 

1. 监理期限：监理期限涵盖项目建设准备阶段、施工阶段、验收阶段及保修期，其中施工阶段服务

期暂定200日历天（开始时间以实际开工时间为准）。   

2. 相关服务期限： 

（1）勘察阶段服务期限自   /  年 /  月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。 

（2）设计阶段服务期限自   /  年 /  月 /  日始，至  /   年 /  月  / 日止。 

（3）保修阶段服务期限自 工程竣工验收合格之日起至保修期满。 

（4）其他相关服务期限自 结算审计开始至结算审计结束。 

                    

七、双方承诺 

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同

约定支付酬金。 

八、合同订立 

1. 订立时间：      年     月    日。 

2. 订立地点：         。 

3. 本合同一式  陆 份，具有同等法律效力，双方各执  叁  份。 

 

委托人：   （盖章）                  监理人：   （盖章）           

住所：                               住所：                      

邮政编码：                           邮政编码：               

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权 
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的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）             

开户银行：                           开户银行：                    

账号：                               账号：                       

电话：                               电话：                     

传真：                               传真：                    
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第二部分  通用条件 
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程监理合同（示范文本）》（GF －

2012－0202）第二部分通用条件执行。 
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第三部分  专用条件 
 

1. 定义与解释 

  1.2  解释 

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /    。 

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）施工过程中签订的补充协议；（2）专用条件及附录A、附

录B；（3）通用条件；（4）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）

。 

2. 监理人义务 

2.1 监理的范围和内容 

2.1.1 监理范围包括：项目的全方位、全过程及保修期监理，包括但不限于智能制造园（1#楼）改扩建

工程土建、安装、装饰、室外工程及相关配套工程等施工准备阶段、施工阶段、交验收阶段、质量保修阶段

、审计等各阶段，包含质量、进度、安全文明施工、环境保护、造价管理、信息资料、合同管理方面的全过

程协调、管理全方位的相关监理服务工作，并协助办理全过程建设手续直至竣工备案结束。 

2.1.2 监理工作内容还包括：委托人的委托，监理人按《建设工程监理规范》(GB50319-2019)的要求负

责本工程监理工作，包括前期准备、安全文明施工监理、质量控制、进度控制和投资控制，设备采购和监造

以及保修阶段的相关监理服务，另外包括合同管理、信息管理和协调索赔处理等工作。承担本工程施工全过

程及保修期监理工作、并实现监理目标。具体工作内容包括但不限于： 

1)协助发包人做好施工招标等工作； 

2)协助发包人与承包人编写开工报告，办理开工手续；承包人进场前，监理单位应对照投标承诺派驻

项目管理机构人员清单予以实名核对，并报发包单位确认后方可进场。 

3)协助发包人确认承包人选择的分包商：①监理人应根据《建设工程质量管理条例》和施工合同约定

，对专业分包人资质及相关资料进行审核，并报发包人审批；②监理人在分包人进场前，应对照投标文件和

承包合同列明的分包人、项目管理人员清单予以实名核对，对分包人资质、安全生产许可证，营业执照、项

目管理组织机构等进行审核，审核合格并报发包人确认后方可进场。监理人应督促承包人和分包人通过实名

制管理系统完成登记。如需变更人员，应将拟变更人员的劳动合同、社保证明，报监理人和发包人审核确认

，并完成变更登记；③在签订劳务分包合同前，承包人、专业工程分包人应将劳务分包人的资质、拟派驻的

主要管理人员等情况报请监理人审核。监理人应根据《建设工程质量管理条例》和施工合同约定，对劳务分

包人资质及相关资料进行审核，报发包人备案。 

4)参加施工图会审，提出会审意见； 

5)审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体

系； 

6)督促、检查承包商严格执行工程承包合同，协调业主与承包商的关系； 
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7)审核承包人或发包人提供的材料 (数量、质量)、复验、确认承包人的施工测量放线成果，按规定做

好平行检测与见证取样、抽样等工作； 

8)定期主持召开工地例会，并向委托人提交例会记录； 

9)协调工地文明安全施工、交通组织、管线保护措施等； 

10)审核月进度款、经质量验收合格的工程量、签证工程款支付申请等，并对变更价款进行审核，提出

初审意见； 

11)督促承包商按照现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程质量，督促、检查承包商落

实安全保证措施和文明施工措施； 

12)组织分项工程、隐藏工程的检查、验收和工程竣工的初步验收； 

13)督促承包商整理技术档案； 

14)参加工程竣工验收，提出工程质量评估报告； 

15)协助发包人审查工程决算，提出工程决算初审意见； 

16)参与鉴定质量责任； 

17)督促承包人回访，及时处理交验后出现的工程缺陷。 

18)承担质量保修期监理工作，安排监理人员对投资人提出的工程质量缺陷进行检查和记录并对工程质

量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对承包单位修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。 

19)监理人在施工阶段需要完成的工作内容:①合同分析，理清各单位之间的权利义务关系，确定施工管

理中的关键控制环节；②合同的跟踪管理，加强现场的巡视、验收、记录工作，对合同执行过程中出现的偏

差以口头通知、监理工程师联系单、通知单、会议纪要等形式督促责任单位落实整改。对现场变更、签证进

行核对和费用审查，提出审查意见，并做好月工作量报表中工程量的审核。 

20)监理人在竣工结算阶段需要完成的工作内容:①现场踏勘，了解情况。核实结算资料及竣工图的真实

性，进行必要的现场测量并形成记录，与施工方核对确认工程量。②根据施工图、竣工图及设计变更、现场

签证核对工程量，避免重复计量和虚假计量:③审查技术经济签证，主要包括不构成工程实体的一些合同外

的用工、用料、措施或设计变更不及时和非施工方原因引起的返工费等。④对决算造价进行审核，并提出审

核意见和明确核减明细。 

21）BIM建设及智慧工地管理平台的管理工作； 

22）按规定其他应监理单位承担的工作。 

2.2 监理与相关服务依据 

2.2.1 监理依据包括：（1）本工程建设监理合同文件。（2）委托人与承包人签订的本工程施工合同文

件。（3）中华人民共和国现行的法律、法令和法规。（4）本工程设计施工图及设计指定的标准图集、技术

规范、试验规程等。(5)委托人的招标文件、监理人的投标文件及委托人认可的监理实施细则。（6）中华人

民共和国现行的工程勘察设计规范、监理规范、施工验收规范及工程质量检验评定标准，以及江苏省地方颁

布的有关建设法规等。 

2.2.2 相关服务依据包括：按照国家相关规定要求，并且满足发包人的要求。 

  2.3项目监理机构和人员 
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2.3.4 更换监理人员的其他情形：不得更换。 

2.3.5 委托人发现项目监理机构人员有以下情形的，有权要求监理人更换，监理人必须立即更换，如监

理人不更换的，委托人有权解除本合同且监理人应退还委托人已支付的监理费： 

（1）接受监理工程项目承包人的任何报酬或者经济利益、请吃、交通工具（包括提供使用及接送）；。 

（2）无故刁难、克扣承包人。 

（3）在计量和变更工作中弄虚作假。 

（4）与承包人串通损害委托人利益。 

（5）工作中擅离职守者，不称职者，考核不合格者。 

（6）向施工单位介绍施工队伍、推销原材料。 

（7）其他违法乱纪或不能胜任本职工作的行为。 

2.4 履行职责 

2.4.3 对监理人的授权范围：受委托人的委托，监理人按《建设工程监理规范》(GB50319-2019)的要求

负责本工程内所有内容的质量控制、安全控制、进度控制和投资控制，以及合同管理、信息管理和协调工作

。承担本工程施工全过程及保修期监理工作、并实现监理目标。 

在涉及工程延期    /   天内和（或）金额    /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包

人发布变更通知。 

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：当监理人发现承包人代表不履行职责，或给工程

造成损失的，监理人有权向委托人书面建议，经委托人同意要求承包人更换其人员。   

  2.5提交报告 

      监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：工程形象进

度、监理规划、监理实施细则、监理月报、阶段性监理工作总结、监理旁站方案、监理工作总结、监理旁站

记录、会议纪要、总监巡视记录等原件各一份。 

  2.7 使用委托人的财产 

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    委托人   。 

监理人应在本合同终止后  15  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同

终止后15天内移交所使用的房屋、设备使用权。 

3. 委托人义务   

  3.4 委托人代表 

委托人代表为：      ，联系方式            。 

3.6 答复 

委托人根据实际情况，在合理时间内天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 

4. 违约责任 

4.1 监理人的违约责任 

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 
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赔偿金＝实际损失×责任比例，赔偿金不足弥补因违约给委托人造成的全部损失和费用（包括但不限于

诉讼费、律师费、鉴定费等）的，应当补足。构成犯罪的将依法追究刑事责任。 

5. 支付 

  5.1 支付货币 

币种为： 人民币 ，比例为：   /   ，汇率为：  /  。  

本工程监理费按实际所监理工程的工作范围、工作内容的工程结算核定总价×监理人（中标人）中标的

监理费率计取。签订合同时工程造价暂按8800万元（人民币）计，相应监理费中标费率为    %（计算结果

保留小数点后四位）。结算时工程造价按经审计批准的工程结算价为准，监理中标费率不调整，即结算监理

费总额=实际监理范围内所有工程最终审定造价（指结算审计报告上的审定价）之和×中标监理费率-累计违

约金-累计考评扣款（计算结果保留小数点后两位）。如工程延期监理费用不再调整。 

5.3 支付酬金 

正常工作酬金的支付： 

支付节点 支付时间 支付比例 支付金额（万元） 

进度款 按项目施工进度 60% 

每年年底，在监理费暂定签约酬金内，付至实

际监理范围内施工单位实际完成工作量×监

理费率对应金额的60%。 

竣工款 
本合同范围内所有工

程竣工验收合格后 
10% 

在监理费暂定签约酬金内，监理单位提交工程

全部监理资料（原件一套）及所有监理资料的

电子档文件，并对施工单位编制的竣工资料审

核完毕签署监理意见，经建设单位审核通过后

，付至实际监理范围内施工单位实际完成工作

量×监理费率对应金额的70%。 

余款 

本合同范围内所有工

程竣工验收合格满一

年且结算审核结束后 

30% 

按照实际监理范围内最终结算核定价×监理费

率后的应付监理费用的100%—已付监理费—监

理全过程累计违约金—累计考核扣款后，付清余

款。 

注：委托人根据现场监理效果评价支付相应监理费（具体考评办法详见附件），如考评发生违约金，

则在相应的付款阶段中扣除；延期支付监理费，监理人不得因延期支付主张任何额外费用。每次付款前，

监理人均应先行提交相应金额且满足委托人财务要求的正式税务发票，发票付款人按委托人要求填写（外地

监理单位应及时到我省、市建设行政主管部门办理好资质检验、备案、注销手续后方可结清尾款）。委托人

要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格之中，委托人不单

独支付。 

 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止 

6.1 生效 

本合同生效条件：  双方签字盖章后  。 

6.2 变更 

6.2.2 除不可抗力外，因非监理原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：  

工程延期，不另行增加监理费。 
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6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定： / 

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/ 

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，则按既定的监理费率×经审核的

实际建安工程造价，计算实际应支付的监理酬金（监理费）。 

7. 争议解决 

7.2 调解 

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。 

7.3 仲裁或诉讼 

合同争议的最终解决方式为下列第  2   种方式： 

（1）提请无锡仲裁委员会进行仲裁。 

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 

8. 其他 

  8.2 检测费用 

  已包含在正常工作酬金（监理费）中 

  8.3 咨询费用 

已包含在正常工作酬金（监理费）中 

  8.4奖励 

  合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 

  奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比例； 

  奖励金额的比例为  /    %。 

  8.6 保密 

委托人申明的保密事项和期限：监理人应对委托人提供的所有资料予以保密，未经委托人事先书面同意，

不得直接或间接地以任何方式将资料披露给任何第三方或用于除为发包人利益之外的任何目的 。 

监理人申明的保密事项和期限：           /                                。 

第三方申明的保密事项和期限：           /                                。 

8.8著作权 

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制

条件： 未经委托人书面同意，监理人不得出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，且不得将资料用

于商业目的。 

9.补充条款 

1、监理人报酬包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用，且应视为优

质监理费用。 

2、监理人的办公场所与委托人协商解决，监理人需自行配备空调等相关设施及家具，费用不再另行支

付。监理人员食宿自行解决，工程现场不设食堂及宿舍（除简易休息室之外）。 
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3、监理人报酬已包括：监理人员费用、人身保险费、针对本项目投保的建设工程监理责任保险、意

外伤害保险、现场费用、交通工具使用费、通信费以及按本招标文件规定比例进行平行检测所需的测量费

用、法定取费与税金等全部费用。 

4、市建局根据省厅有关文件规定：外地监理企业在我市开展业务，与本市监理企业同样实行信用档

案制度，将对监理企业、人员业绩以及违法、违规等不良行为进行认定后，记入监理企业和个人信用档案

；并对承接监理业务的外地监理企业，实施资质核验，外地监理企业在与委托人签订合同前应持中标通知

书向无锡市建设局办理资质核验手续，合同签订后进行合同备案，工程竣工验收后，办理受监工程监理业

务注销手续。因此，外地监理企业应按上述规定及时到无锡市建设局办理相关手续。 

5、监理必须得到委托人同意才能行使的职权：同意分包工程或指定分包人，停工通知、复工通知、

变更设计及与工程造价有关的变更签证，确认索赔、不可抗力因素引起的费用，预备费和安全文明施工

费的使用。 

6、监理工程师必须履行合同规定的职责，如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或

危及本工程邻近财产需立即采取行动时，可以在未征得委托人同意的情况下发布处理紧急情况所必须的

指令。 

7、总监不得委托总监代表代理总监工作。监理服务期内，总监应常驻工地。总监未经委托人同意，不

得离岗，每月驻地时间不得少于22天，擅自离岗的，委托人有权处以2000元/天的罚款。 

8、监理工程师离开工地一天以上必须提前1天以上以书面报告报总监理工程师同意，报委托人备案。如

擅自离开工地者，扣除违约金1000元/次，超过三次者，将清退当事人。 

9、在监理工作范围内，监理人应对其监理人员进行安全教育并实行人身意外事故保险，监理人员的

任何损伤由监理人自行负责。 

10、总监及现场监理机构（具体人员名单见附页）不得擅自更换、调整。若擅自更换总监，或调整现

场监理机构的，将视为违约，委托人有权扣除报酬总额5%的违约金直至责令退场。尽管监理人已经按投标

承诺派遣了各类人员，如果委托人认为这些人员仍不足以适应现场需求的，委托人有权要求监理人增派或

更换人员，监理人在接到此通知后，应当尽快执行，不得无故拖延，以确保工程建设的顺利进行。  

11、现场施工安全、环保遵照有关规定执行，监理人需配备专职监理工程师负责此项工作，确保本工

程零事故、零伤亡，不得隐瞒安全隐患。由于监理原因导致重大安全环保责任事故，监理人承担相应法律

责任并扣减监理费3万元。 

12、监理工作须在委托人的相关制度框架下开展，并在进场前签订相关的廉政协议。委托人如发现监

理人员有以下行为的有权将其清退。（1）接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益、请吃

、交通工具。（2）无故刁难、克扣承包人。（3）与承包人串通损害委托人利益。（4）工作中擅离职守

者，不称职者，考核不合格者。（5）其他违法乱纪行为。 

13、监理人必须在进场后一个月内现场备齐仪器设备及办公用品。 

14、由于监理工作失误而造成质量事故、安全事故、质量缺陷、进度延误、未满足质量目标或违反委

托方相应的要求等，委托人可根据具体情况，扣除监理违约金。（1）工程主体不能一次通过质量验收，
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扣监理费5000元/次；（2）监理人员未经批准不得调离监理或从事与本工程无关的其他工作，每发现一人

次，扣监理费500元；（3）8小时以外施工未停，监理必须派监理人员巡视或旁站，每发现一人次不随施

工巡检，扣监理费200元，不随施工旁站，扣监理费500元；影响验收处予违约金1000元/次。（4）对监理

人员考核中，每发现一人次记录不及时、不真实，实测记录没有达到规范的要求，扣50元/次；（5）除监

理能提供有效的免责证据或不可抗力因素外，若施工过程中出现国家规定的任何一般质量事故则每次扣监

理费2％；若出现国家规定的任何严重质量事故则每次扣监理费3％，若出现国家规定的任何重大质量事故

则每次扣监理费5％，委托人可解除监理合同，并有权要求监理人支付相当于合同总金额 20%的违约金，

且委托人保留法律诉讼的权利；（6）对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象不能有效控

制，在下次检查中重复出现时，处予违约金300元/项；（7）因非委托人原因造成工期延期或阶段性工期

延误，每延误一天扣监理费500元（监理能提供有效的免责证据除外），最高扣除当月应付监理费用的20%

，且委托人有权无条件终止合同，扣除未支付的全部监理费，并保留按法律和合同规定进行索赔的权利；

（8）现场文明施工存在问题不能得到及时整改，对监理人每次处以罚金1000-5000元；（9）如本工程受

到委托人和惠山区质监站质监通报或简报批评工程质量问题，委托人将视情节严重程度对监理人每次处予

违约金1000～5000元；（10）监理工程师如在计量和变更工作中弄虚作假，给委托人造成损失的，则每次

将从监理费用中扣除损失额的2%，同时该人员即被替换；未造成经济损失的处予违约金1000 元～3000元

。由于监理人原因造成工程款、工程量审核错误导致进度款超付的，处予违约金3000元/次；（11）监理

工程师严禁向施工单位介绍施工队伍、推销原材料。如有发生，处予违约金10000 元/次，并将该监理人

员清除出场；（12）委托人对监理人员到岗情况进行考核，①如发现总监到岗情况未达到标准的，每次处

予违约金 2000元，如超过 5 次将扣除监理费的10%，直至终止合同，造成损失的由监理方承担。②专业

监理工程师应到位期间，未经委托人同意，考核发现未达到标准的，每人次处予违约金2000元，超过5人

次的，将处予合同金额 5%的违约金，直至终止合同；（13）本工程所有监理人员不得同时兼任其他工程

的监理工作，一经发现，将视为违约，扣除合同价的10%作为违约金，直至终止合同；（14）监理必须对

现场签证、承建商提出的设计变更、委托人发出的设计变更、设计院出具的设计变更、委托人为加快进度

和现场文明而签发的指令等等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作

内容或工程量超出实际工程量，将对监理处予超出部分费用两倍的违约金；监理工程师确认的结果少于工

程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费用不能冲减超出部分费用。 

15、监理组应服从委托人指令，按时完成委托人安排的任务，向委托人提交委托人要求的各类报表、目

标控制方案及工程记录材料，对项目的管理做好事前管理，向委托人提出合理化建议，协调好施工现场及设

计图纸中的问题及矛盾。如因项目实际进度需增加监理人员，监理人应无条件响应委托方的要求。委托人对

不称职的人员视情况给予处理，对监理公司进行经济处罚。 

16、项目交付后至少有一名监理人员常驻现场直至委托人项目管理部撤销后，该监理人员的费用由监理

人承担。 

17、质量保修期间，监理单位应安排监理人员对委托人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单

位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。 
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18、监理服务期内不计算其他任何附加的监理费用。 

19、本招标项目为费率合同，结算时费率固定，最终结算监理费总额=实际监理范围内所有工程最终审

定造价（指结算审计报告上的审定价）之和×中标监理费率（监理费率=投标报价/建安工程费8800万元×100%

）（计算结果保留小数点后四位）-累计违约金-累计考评扣款（计算结果保留小数点后两位）。 

20、委托人每月对监理人组织管理、进度控制、质量控制、安全文明生产管理、成本控制、资料管理的

六项工作进行考评，具体考评内容见附件《监理工作月考评管理办法》。按照考评结果监理人将承担如下违

约责任： 

①若当月考评不合格，当月监理进度款不予发放。监理人必须组织监理项目部全体成员进行原因分析，

查找问题，对扣分项提出整改措施，并将整改情况书面报送委托人备案。监理人不整改或整改不力的，发包

人有权对其处以签约酬金1%的违约金； 

②若连续两个月考评不合格，监理人必须在5个工作日内提交书面的深刻检讨报告及强有力的改进措施

且委托人有权对其处以签约酬金3%的违约金并有权要求监理人撤换相关监理人员。监理人未提交书面检讨报

告或整改不力的，委托人可额外对其处以签约酬金2%的违约金。 

③若连续三个月考评不合格或当月考评不合格且过半考评不合格的（第四次考评开始统计且考评不合格

次数超过考评次数一半时），委托人有权对监理人处以签约酬金5%的违约金，并要求撤换总监理工程师或主

要监理人员。 

④上述条款若对违约责任规定有冲突的，违约责任按更严格条款执行。 

10.需要调整的合同条款（如需修改，在本条进行约定，但不得违背合同主要条款约定的实质性内容

）。 
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附件一： 

监理机构人员配置表 

姓名 职务 执业证书 备注 
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附件二： 

工程建设项目监理廉政责任书 

工程项目名称：                                  

工程建设单位（甲方）：无锡佳鼎投资开发建设有限公司 

监理单位（乙方）：                                  

为认真贯彻中央精神和省、市关于干部廉洁自律的各项规定，强化重大项目党风廉政建设内容，加强工

程建设中的廉政建设和确保工程建设的胜利进行，规范工程建设项目各项活动，防止发生各种谋取不正当利

益的违法违纪行为，保护国家、企业和职工的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，特订立本廉政

建设、工程质量及进度、安全及其他责任承诺书。 

第一条 双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法

规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为

获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。发现对方

在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察

、司法等有关机关举报。 

第二条 委托人的责任 

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向监理人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费及中介费等。不准

与监理人进行借钱、借物等财务活动。 

（二）不准在监理人报销任何应由委托人或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示和接受监理人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）

、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人宴请、庆典和健身、娱乐等活动。不得在监理人公司

中兼职或入股接收分红。 

（五）不准向监理人介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备、材料、工

程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向监理人推荐和要求监理人购买项目工程施工合同规定以外的材

料、设备等。 

（六）纪检监察室将对建设工程项目发包合同规定的工程进度和预付工程款施行监督。 

第三条 监理人的责任 

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方

针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 
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（一）不准以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处

费、感谢费及中介费等。不准与委托人、相关单位及其工作人员发生任何经济活动。 

（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国

（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、庆典、健身、

娱乐等活动。不准邀请和接收委托人、相关单位或个人组织在本公司兼职和入股。 

（五）自觉接受委托人纪检监察室对建设工程项目承包合同规定的工程进度和预支工程款施行监督。 

（六）不准监理人把物资采购、经济矛盾带给委托人。 

第四条 违约责任 

（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和公

司纪检监察工作制度、管理人员廉洁从业若干规定办理；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限上报监理人主管部门和上

级纪检监察机关；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（三）监理人将部分辅助项目依法分包的，监理人与分包单位就协议的履行承担连带责任。 

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生

效。 

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格结完工程款为止。 

第七条 所有参与本公司项目的监理人其行为均被记录在公司内部的信用档案中，凡是信用等级不合格

的单位将被拒绝参与本公司今后组织的任何工程项目的招标活动。 

第八条 工程中若监理人违反本承诺书的规定，一经发现并确认，将免除其经非正规方式所获得的所有

好处并对其进行处罚，处罚金额为合同总价的千分之二。 

 

 

委托人名称：（公章） 

 

委托代理人：（签字） 

 

监理人名称：（公章） 

 

委托代理人：（签字） 

 

 

 

  年   月   日                                          年   月   日



 52 

附件三： 

工程监理安全协议书 

工程项目名称：                                           

工程建设单位（甲方）：无锡佳鼎投资开发建设有限公司 

监理单位（乙方）：                                            

为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相

关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就                                

的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守： 

1、安全管理的目标： 

（1）防止和避免发生监理人员及所监理项目的施工人员发生人身伤亡事故。 

（2）防止和避免所监理工程项目发生直接经济损失达5万元以上的机械设备、交通和火灾事故。 

（3）防止和避免所监理工程项目发生重大环境污染事故、人员中毒事故和重大垮塌事故。 

（4）防止和避免所监理工程项目发生重大的工程质量事故。 

（5）防止和避免所监理工程项目发生性质恶劣、影响较大的安全责任事故。 

2、发包人的安全管理责任 

（1）发包人应按照国家有关规定在各项施工合同中单独计列安全文明措施费用，并及时支付，为承包

商履行施工安全责任提供必要的资金。 

（2）发包人有责任检查、监督和协调工程现场的安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作，

并及时发布有关安全的各种指示。 

（3）发包人设立安全生产管理专职人员，统一筹划、管理和协调工程现场的安全工作。 

（4）发包人负责与当地政府有关部门协商，在有条件的工程建设地对工程现场实行封闭管理，以避免

外界的干扰或施工对外界人员的影响。 

（5）发包人积极与有关职能部门联系，积极配合施工单位搞好消防和治安保卫工作。 

（6）发包人负责督促监理人在每年汛前及汛期组织有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥和协调工

程现场的防汛抗灾工作。 

（7）发包人负责督促监理人做好冬季三防，雨季三防工作。 

3、监理的安全管理责任 

（1）在承包商施工、完工及修补缺陷的整个合同履行过程中，监理应严格遵守国家有关安全生产的法

律法规，必须执行工程建设强制性标准，按合同规定履行其安全生产的监理职责。 

监理人的主要负责人依法对其监理的工程项目的安全生产承担监理责任。 

（2）监理人授权的工程总监理工程师，应当由取得相应总监资格的人员担任，并对工程项目施工方法

和作业的安全性、可靠性、稳定性以及施工区域的安全生产负有监理直接责任。 
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（3）主持召开安全生产专题会，定期不定期地组织安全检查，针对施工承包人的违章行为、安全隐患

和发生的安全事故，有权给予口头警告、发出书面整改，直至责令停工，并根据本协议和项目法人的有关规

定进行处罚。 

（4）总监及其监理工程师应检查监督承包商对列入施工合同的安全生产措施费的使用，确保该费用能

够用于施工安全防护用具和设施的采购和更新、安全施工措施的落实，安全施工条件的改善，未挪作他用。 

（5）总监及其监理工程师应当关注施工安全管理体系的建设，督促承包商贯彻国家有关安全生产的法

律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程。并

组织对施工机械、安全防保用品、消防器材等主要设备进行检查验收。 

（6）总监及其监理工程师必须严格执行工程建设强制性标准。在审查承包商提交的施工组织设计、特

殊作业、危险作业、大型施工项目、分部分项工程或单项工程施工方案时，必须对施工安全措施进行认真的

审查和评价。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不予批准。 

施工组织设计的安全措施应包含（但不限于）以下内容： 

a. 防止基础开挖坍塌事故措施； 

b. 防止高空坠落事故措施； 

c. 防止缺氧窒息或有害气体逸出事故措施； 

d. 防洪和安全度汛措施； 

e. 防止触电电击事故措施； 

f. 防止火灾事故措施； 

g. 防止机械设备对人体的伤害措施； 

h. 防止行车交通事故措施。 

（7）总监及其监理工程师应重视对总包、分包单位的安全生产许可证、特种作业人员上岗证的审查，

加强对施工现场的巡视、检查或旁站监理。在实施监理过程中，发现承包商的施工人员正在从事未经批准的

施工程序和方法，可能造成工程质量问题或可能给施工安全带来危害的作业的，应当立即制止；发现施工现

场存在安全隐患的，应及时通知承包商进行整改；情况严重的，应当要求承包商暂停施工；承包商拒不整改

或不停止施工的，应及时向发包人报告。 

（8）总监及其监理工程师应当督促承包商健全机电设备管理机构和落实专业人员的配置，检查承包商

施工设备的安全管理工作。 

（9）文明施工是安全生产的重要环节。总监及其监理工程师在进行施工区域检查时，应将文明施工列

为重要内容。督促承包商搭建的临时建筑物符合安全要求；危险部位应设置有符合标准规定的安全警示标志

和安全警戒；施工现场的材料堆放有序，设备停放整齐，通风、供风、供电管线一致，照明充足，施工道路

平整、场地无积水、排水通畅、工作场地整洁；为安全生产创造条件。 

（10）总监及其监理工程师在施工区域进行检查时，应当特别加强对施工通道(包括排架、栈桥、护栏

、警示标志等)的检查，发现安全隐患，应责令承包商采取必要的安全措施（包括安全网、防护网、防护墙

，安全保护和防护器具等）。 
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（12）总监及其监理工程师应负责对承包商管辖范围内的消防、防汛和防灾、救灾等工作进行定期或不

定期的安全检查，督促承包商健全安全管理机构、人员到位，相应设施、器材、物资落实；发现问题，应指

导承包商纠正。 

（13）由于监理人违章指挥或过失行为导致事故的，由监理人承担全部责任。监理人员发生因工伤亡事

故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理部门的规定，及时、如实地向建设行政主管部门和负责安全

生产监督管理的部门报告。 

施工现场发生生产安全事故后，总监及其监理工程师应协助承包商分析原因，总结教训，提出防止类似

事故的措施，避免该类事故的重复发生。 

4、工伤事故及保险在合同实施期间，监理人或其总监应为其雇用的所有人员投保人身意外伤害险及设

备险。发包人应督促各参建单位为所属的员工投保人身意外伤害保险和设备险。 

5、法律责任 

（1）发包人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重

大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿

责任。 

（2）监理人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停

业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的

，依法承担赔偿责任。 

本协议书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 

本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

 
 

发包人：(盖章) 

 

法定代表人或其委托代理人：(签字)  

 

   年  月  日 

 

 

监理人：(盖章) 

 

法定代表人或其委托代理人：(签字) 

 

   年  月  日 
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附件四： 

监理工作月考评管理办法 

为了确保工程建设项目的顺利开展，满足委托人各项经营目标的实现，进一步强化和规范监理活动

，体现监理既监督又服务的思想，为委托人提供优质的技术咨询与管理服务，依据监理规程和监理合同

等，特制订本管理办法。 

一、委托人项目负责人每月25日前完成后附表《监理工作质量月检查评分表》中各项内容的考评

工作，次月1日前将考评结果报经委托人工程管理部领导签字确认后由监理单位签收。监理单位如有异议

，于5日前提供充分而足够的意见（材料盖监理单位公章）。由委托人工程管理部领导最终确认后作为本

月对监理单位进行奖罚的依据。监理单位逾期未签收或逾期未提供异议的则视为对评分结果的默认。 

二、监理月度考评办法： 

 2.1 本项目监理工作月考评内容共六个分项，总分值为100分，考评分为优秀（100~90分）、良好

（89~75分）、合格（74~60分）、不合格（59分（含）以下）四个档次。 

2.2 若当月考评为不合格，监理人必须组织监理项目部全体人员进行原因分析，查找问题，对扣

分项提出整改措施，并将整改情况书面报送委托人工程管理部备案。监理人不整改或整改不力的，发包

人有权对其处以签约酬金1%的违约金。 

2.3 若连续两个月考评为不合格，监理人必须在5个工作日内提交书面的深刻检讨报告及强有力的

改进措施且委托人有权对其处以签约酬金3%的违约金并有权要求监理人撤换相关监理人员。监理人未提

交书面检讨报告或整改不力的，委托人可额外对其处以签约酬金2%的违约金。 

2.4 如项连续三个月考评为不合格或当月考评不合格且过半考评不合格的（第四次考评开始统计

且考评不合格次数超过考评次数一半时），委托人有权对监理人处以签约酬金5%的违约金，并要求撤换

总监理工程师或主要监理人员。 

2.4.1 违反国家、地方现行有效的法律、法规、规章制度； 

2.4.2 所监理的工程项目出现安全事故、工程质量事故、工期严重滞后的； 

2.4.3 监理人员拒不执行委托人合法指令、欺骗委托人、敷衍塞责等行为且经指正仍旧未有效整

改的； 

2.4.4 监理人员出现吃、拿、卡、要、故意刁难，弄虚作假，不作为、参加不健康的活动等违约

和不廉洁行为； 

2.4.5 在重大关键验收节点，备案阶段，保修期出现不配合、阻挠委托人工作开展的； 

2.4.6 其它情节严重的各种违约，违规行为。 

三、月度考核评分表主要条款及评分标准： 

3.1 组织是管理活动取得成功的基础。主要包括监理机构人员数量、资质、专业技术能力、到岗

情况应符合合同要求。包括监理部内部组织管理和对各施工单位的组织管理的检查监督。若监理人员组
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织机构人员不符合投标文件、监理合同要求，监理人员不到位或劳动纪律涣散，对施工单位检查监督不

到位等，则对照监理合同收取违约金。 

3.2 进度控制考评：根据委托人工程管理部批准的月进度计划，对照实际完成情况（合格工程）

进行考评（甲方的因素造成的进度滞后除外） , 若进度滞后，监理公司未能及时采取有效的进度控制纠

正措施，则根据监理委托合同的相应条款收取违约金。  

3.3 质量控制考评：凡因质量原因给委托人造成损失或不良影响的，委托人项目主管首先进行原

因分析，如因监理监管不力使然，则根据相应的合同条款，按损失程度或不良影响程度收取违约金。 

3.4 安全文明施工考评：监理公司需按照现行的市安全文明施工评分表定期组织（每月不少于两

次）委托人、监理、施工单位对现场安全文明施工情况进行联合大检查，对不合格项发出监理通知单并

跟踪、落实整改情况，委托人将不定期对整改情况进行抽查，如发现监理公司未跟踪落实而又未向委托

人汇报，将根据监理委托合同的相应条款视情节严重情况对监理单位收取违约金，并责令限期整改。 

3.5 成本控制考评：监理公司需依据签证管理办法及时、全面、准确的办理经济签证，根据工程

进度的实际完成情况审核工程进度款，严格审查签证所涉及的数量及单价，如果发现虚假、不实现现象

，责令限期整改，并将根据监理委托合同的相应条款视情节严重情况对监理单位收取违约金。  

3.6 资料管理考评：监理公司需按照市工程档案管理规定，结合工程进展情况，随时督促各施工

单位使资料的编制、归档与工程进度同步，并做到资料真实、有效。委托人将定期对上述资料进行抽查

，如发现资料整理明显滞后或残缺，将根据监理委托合同的相应条款视情节严重情况对监理单位收取违

约金，并责令限期整改。  

3.7 现场管理办法（或管理制度）落实情况考评：监理公司需按照委托人颁发的现场管理办法（

或管理制度）对施工单位进行监督管理。若施工单位明显违反现场管理办法（或管理制度），监理公司

仍旧仅进行了说服教育工作且未取得有效成果，此时，监理公司还不按照现场管理办法（或管理制度）

对施工单位进行处置时，则根据合同条款视情节严重情况对监理公司收取违约金。  

3.8 本监理月考评管理办法如出现与委托监理合同相抵触的情况时，则以监理委托合同之有关约

定为准。 

3.9 本考评管理办法自监理进场当月起执行。 

      

 

 

 

 

 

 



 57 

 

工程监理工作质量（ ）月检查评分表 

序

号 
考核内容 

分

值 

实

扣 
备注 

一 组织管理 20   

1 总监理工程师和监理人员数量及资质不符合招标文件、监理合同的每项扣 2   

2 总监理工程师或监理人员到岗情况不符合合同要求每项扣 1   

3 
现场监理人员对监理合同、施工合同内容是否掌握，是否严格按照执行，有不

作为或违背合同内容的行为每次扣 
1   

4 
每月对施工单位进行工程管理检查，依据合同约定对施工单位管理人员资质、

职责及服务质量行为监控；编制《总包单位工程管理检查表》，未进行每次扣 
0.5   

5 

在项目开工建设前应编制《监理规划》《监理细则》，明确项目建设目标、制

度、机构、职责、管理思路、工作分解、重点难点、开发节点、总工期计划、

控制措施、资源配置等内容，充分做好事前控制；以项目开工建设为标准，未

编制或未按要求编制扣 

1   

6 

上墙资料不齐全（质量方针和目标、组织构架和各种岗位职责、总进度计划、

总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）等，

每缺一项扣 

0.5   

7 
所管理项目各单位（以是否与建设（代建）单位监理合同关系为标准的施工单

位）进场时未组织现场管理制度学习，且记录不详的，每缺一项扣 
0.5   

8 所管理项目未按审批后的现场平面要求布置现场及提出整改未上报的，每项扣 1   

9 
在建项目因质量、安全文明、民工工资（经落实恶意讨薪除外）等方面被通报

，不论通报主体是建设（代建）方、施工方、监理方，每次扣 
2   

10 
不论任何原因，项目发生请愿、静坐、围攻、聚众闹事等突发事件，每起扣（

地方势力及农民工恶意滋事干扰项目建设除外） 
2   

11 监理人员劳动纪律严重涣散，对建设（代建）单位形象产生影响每次扣 0.5   

12 发现吃、拿、卡、要等不廉洁、自律性差的行为，每人次扣 2   

13 未按时编制报送相关计划、报告、月（周）报、总结等，每次扣 1   

14 
专业监理工程师工作日志应随时掌握工程进度、资源使用情况及现场质量情况

，随机检查无近三日连续记录的每人次扣 
1   

15 
不能够对特殊工种人员上岗证及所有施工人员进行资料（姓名、身份证号、暂

住证号、住址、工种）管理，并及时更新实现动态控制的扣 
1   

16 对施工单位进行的专业分包，无监理公司及项目部审批记录即进场施工的扣 1   

17 属监理合同之内的协调工作，推脱责任或协调不力的扣 2   

二 进度控制 30   

1 

监理部应根据合同要求编制《工程进度总控制计划》，并应依据经审批的《工

程进度总控制计划》编制单项工程的月度工程进度计划，项目开工建设前对于

单项工程无经审批的单项工程控制计划（含关键节点如：开工、出正负零、封

2   
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顶、外饰面完成、竣工验收等）扣 

2 

监理部应认真评审施工单位的《工程施工进度计划》及进度保证措施，如不符

合《工程进度总控计划》和与其他施工单位的施工协调要求，或施工进度计划

与施工方案不协调、不合理，监理部应提出修改意见，要求施工单位修改；因

未实施有效预控，影响工程进度的每次扣 

2   

3 

监理单位必须审核总包方、分包商编制的各期工作计划中土建、安装及各专业

分包阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认；当期计划

无确认记录扣 

1   

4 

监理单位在施工过程中跟踪监控总包方和分包商的施工组织与管理工作，施工

投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、作业

安排、工作面管理，或施工投入不足、效率低下、影响周计划时，通知及时整

改，对于现场存在不符合项无相应通知及整改要求扣 

2   

5 

监理单位应跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周例会前检查总包方所

报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，评价总包方的施工组织

管理与进度控制能力，包括总包方对分包商的进度控制情况，月底汇总后形成

《监理月报》《工程月报》并提交给项目部。在会议纪要中及月报中未有效、

准确汇总分析扣 

2   

6 
监理部在开工前根据经审批的施工单位的进度计划制定《项目材料供应计划》

及《分包单位招标进场计划》，每缺一项扣 
1   

7 
对于工程例会及专题会议中明确须监理解决的事项，不能及时解决已影响到工

程实体进展的每项扣（以连续两次例会提及为标准，确因非监理原因的除外） 
2   

8 

应随时检查施工单位的人员及设备投入情况，督促施工单位按照进度计划执行

；对于进度落后的施工单位应立即督促其采取增加人员、设备、加班或其他方

式弥补工程进度落后的状况，未积极落实、形成有效工期补救，当实际进度连

续发生偏差，严重影响合同工期时，（以会议纪要、公司工作计划等形式再次

安排的进度计划为准），每次扣 

2   

9 根据每月任务完成情况及所占分值，对未完成项按实（比例）扣除 16   

10 建筑单项工程工期目标按照合同工期竣工验收提前10-20日奖励 2  

加分项，

按实评定 

11 提前20-30日奖励（可累加） 3  

12 提前30-40日奖励（可累加） 5  

13 提前40日以上奖励（可累加） 10  

三 质量控制 25   

1 
项目开工前项目部应编制《项目质量规划》《质量通病防治措施》，明确工程

质量目标、该工程质量控制的重点及难点及质量保障措施，若无此项扣 
1   

2 
监理部未组织对施工单位编制的《施工组织设计》中的质量保证体系、质量保

证措施、主要施工方案选择的合理性和有效性进行评审，扣 
1   

3 
监理部未依据合同要求审核分包商、供应商的企业资质、项目负责人资质、技

术工人的上岗证书等资料，项目经理、主要技术负责人与投标承诺不符，不能
2   
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提供相应变更审批文字记录的，扣 

4 存在不具备相应资质的企业和个人在现场施工，每次每项扣 1   

5 

监理部必须要求施工方在组织材料设备进场前，严格按照合同的规定并依照样

板采购，在进场前提前征得监理公司及项目部的同意，进场后监理公司接到通

知后必须对照样板或见证取样组织验收，并督促其办理《材料使用申请单》。

现场若存在施工单位私自代换合同规定材料现象的，每次每处扣 

2   

6 已进场材料、设备、构配件的未办理《材料使用申请单》的，每次扣 1   

7 

在施工过程中，若因监理工程师未对重要部位及关键工序（基础、结构、防水

等）实施旁站监理，不能发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令

总承包商纠正，导致产生质量问题每处扣 

1   

8 

在隐蔽工程施工前，施工单位应在自检合格的基础上，通知监理工程及建设（

代建）单位，同时将隐蔽记录及自检资料交监理工程师审核。在没有审核相关

自检资料即进行隐蔽验收现象，每次扣 

1   

9 

监理公司在接到隐蔽验收申请后应组织施工单位进行隐蔽验收，监理工程师应

在隐蔽验收记录表上签字，未进行隐蔽验收不能进行下一工序的作业。现场发

现未进行隐蔽运输即进行下一道工序施工现象的，每次每处扣 

2   

10 

任何分项工程均应当实行样板引路，尤其防水层、保温层、铝合金门窗、各类

面层等，必须要求承包商先做小规模施工样板，报监理及项目部验收通过后，

方可大面积施工；无相关验收记录每项扣 

2   

11 
监理公司至少每月必须组织一次由各专业工程师组成的全面质量巡查，确保工

程整体质量检查的全面性，未实施无记录扣 
1   

12 

当在施工工程中出现不可预见的质量事故时，监理部应对承包商提交的质量事

故处理方案进行审核，审核合格后，监理公司监督承包商的质量事故处理工作

并形成《质量事故报告》。未对质量问题处理及事故处理进行专项跟踪及复查

，无验收记录的扣 

1   

13 

项目开工前，监理部组织承包商针对地区、公司其他项目出现的质量通病进行

技术讨论会，制定有效的质量防治措施，并在施工过程中贯彻执行，未实施或

未制定质量防治措施的扣 

1   

14 

工程分项验收、专项验收前十天内，监理部负责形成《项目工程监理总结报告

》，包括对项目质量管理的过程、质量目标达成情况，持续改进设想进行总结

，上报项目管理部，未能按期编制报送的扣 

1   

15 
工程主体结构几何尺寸偏差、混凝土浇筑质量等超过规范要求的现象连续在两

个楼层出现的每次扣 
1   

16 

施工前及施工过程中，监理人员应认真审查施工图纸及设计变更等事项，对经

监理人员审查后的图纸、变更仍存在不合理项目，并且没有在承包商施工前一

段合理时间（预留出变更应延误的时间）内给予提出，每次扣 

1   

17 所管理项目在施工过程中发生重大质量事故扣 5   

四 安全文明生产管理 15   



 60 

1 

监理单位应检查安全文明施工组织机构于保证体系、安全管理责任制、安全教

育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求，

对开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等应具备

安全技术措施。无记录者扣 

1   

2 

对专业性较强的分部分项工程，应要求施工单位编制《专项安全施工方案》。

措施应包括施工现场安全维护、防范危险、预防火灾、结构安全、文明施工等

内容。对于下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案

时应附具安全验算结果，经审批后由安全监理工程师进行现场监督：（一）基

坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装

工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；未进行专项审批无记录扣 

1   

3 

各种安全检查（包括被检）做到每次有记录，对查出的事故隐患应做到定人、

定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。被检的必须如期整改并上报检

查部门，现场应有整改回复单，形成管理闭合，若缺项、少项扣 

1   

4 所管理项目各单位未进行三级安全教育，针对性不强或无记录的，扣 1   

5 施工单位专职安全管理人员未按照相关要求配备到位，并持证上岗的，扣 1   

6 
监理部人员安全意识不强，不能以身作则，违反施工现场安全管理规定（如施

工现场未按规定佩戴安全帽），每次扣 
0.5   

7 特种操作人员无证上岗，每人每次扣 0.5   

8 经检测的安全隐患未进行及时整改，再次检查相同隐患仍然存在的，每次扣 1   

9 
对于安全事故及重大安全隐患不能做到“四不放过”，草率处理，未形成记录

，每项每次扣 
0.5   

10 未制定项目建设安全应急预案并组织学习，扣 0.5   

11 在施工过程中未进行有效的安全技术交底检查，无记录者扣（每月至少一次） 0.5   

12 
在检查中关键部位状态存在安全隐患的（“三宝四口五临边”、塔吊、外架、

施工用电等不符合安全要求的），每次每项扣 
1   

13 
施工场地未进行必要的场地硬化，或现场水管有跑冒滴漏，或者地面有大面积

积水现象的扣 
0.5   

14 
现场公共出入口未设立专用洗车台及沉淀池，未设专人管理，进出车辆存在抛

洒、扬尘、带泥现象，扣 
0.5   

15 现场材料堆放杂乱、无序、未明显分类、无名称规格等标牌，扣 0.5   

16 施工现场各种警示、禁止、宣传标识缺少，严重影响施工气氛的扣 0.5   

17 作业现场不能够做到工完料清，堆放大量垃圾未及时清运，扣 0.5   

18 未在工程月报中真实、及时、准确汇总各项目安全文明管理内容，扣 0.5   

19 每月未进行安全文明施工检查并形成记录，无检查、记录扣 0.5   

20 
监理部对项目安全文明施工进行定期检查，并落实改进意见，未进行落实整改

的每项 
1   

21 因项目存在重大安全隐患或安全整改不力的现象，每次扣除 1   

22 发生重大安全事故，该项扣 15  
如发生重

大安全事
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故，安全

文明生产

管理全扣 

五 成本控制 5   

1 招标计划报送的不全面、不及时、不准确的，每次扣 1   

2 对于施工过程中的工程签证办理存在虚假、不实现象，每次扣 1   

3 签证中存在缺项、漏项等影响签证有效性的内容每项扣 1   

4 
未建设方成本人员配合或配合不到位的，每次扣（如建设单位要求监理单位收

集中标单位投标文件资料未完成的等） 
1   

5 
工程变更实施前，监理工程师应及时对变更工程进行工程造价分析，提交书面

分析报告报建设（代建）单位审批同意，未实施的每次扣 
0.5   

6 
对暂定金额、暂定价、计日工、索赔、原始签证等所涉及的数量、单价等不严

格审查的每次扣 
0.5   

六 资料管理 5   

1 合同、图纸、会议纪要、变更通知、建设各方往来文件等资料无专人管理，扣 1   

2 

所监管项目图纸、变更、联系单、会议纪要、施工组织设计、专项方案等应管

理有序，分别归类，并标记“受控”或“在用”，若相关资料混乱无序，不能

方便查找扣 

1   

3 所有文件收发工作未建立收发登记制度，收发文不对应，扣 0.5   

4 
文件发放不及时，发错文件执行主体等原因在工程施工中造成不必要的损失，

每次扣 
0.5   

5 
监理部应购置规范、图集、定额等参考书籍，并及时更新，有专人保管，办理

借阅制度，未实施无记录扣 
0.5   

6 
项目参建人员因工作调离，应将其签收的有关工程资料以书面形式移交接收人

，并将移交清单交资料专管人员核实，若有此时间发生但无相关记录扣 
0.5   

7 项目施工技术资料。安全资料等与工程进度不同步和不完整，发现一次扣 0.5   

8 工程例会、专题会议纪要提交不及时，内容不真实、不全面的每次扣 0.5   

注：1、本考评表分六项，合计100分。 

2、评分表按照倒扣制，每项扣除至零分为止。 

考核总结： 

考评部门：                  现场代表：                       考评日期：  年  月  日 
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附件五: 

工程监理工作质量（ ）月扣款明细表 

 

序号 扣款内容 扣款金额

单价 

次数 扣款金额

总价 

备注 扣款实施 

部门 

1 项目总监每月驻地时间不得少于22

天，擅自离岗的，委托人有权处以

2000元/天的罚款 

         

2 监理工程师离开工地一天以上必须

提前1天以上以书面报告报总监理工

程师同意。如擅自离开工地者，扣除

违约金1000元/次，超过三次者，将

清退当事人 

 

 

 

        

3 擅自更换总监，或调整现场监理机构

的，将视为违约，委托人有权扣除报

酬总额5%的违约金直至责令退场 

 

 

 

        

4 由于监理原因导致重大安全环保责

任事故，监理人承担相应法律责任并

扣减监理费3万元 

         

5 工程主体不能一次通过质量验收，扣

监理费5000元/次 

         

6 监理人员未经批准不得调离监理或

从事与本工程无关的其他工作，每发

现一人次，扣监理费500元 

         

7 8小时以外施工未停，监理必须派监

理人员巡视或旁站，每发现一人次不

随施工巡检，扣监理费200元，不随

施工旁站，扣监理费500元；影响验

收处予违约金1000元/次 

     

8 对监理人员考核中，每发现一人次记

录不及时、不真实，实测记录没有达

到规范的要求，扣50元/次 

         

9 若施工过程中出现国家规定的任何

一般质量事故则每次扣监理费2％；

若出现国家规定的任何严重质量事

故则每次扣监理费3％，若出现国家

规定的任何重大质量事故则每次扣

监理费5％，委托人可解除监理合同

，并有权要求监理人支付相当于合同

总金额 20%的违约金（除监理能提供

有效的免责证据或不可抗力因素外） 

         

10 对工程质量通病（缺陷）、安全隐患

、不文明施工现象不能有效控制，在

下次检查中重复出现时，处予违约金

300元/项  

         

11 因非委托人原因造成工期延期或阶          
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段性工期延误，每延误一天扣监理费

500元（监理能提供有效的免责证据

除外），最高扣除当月应付监理费用

的20% 

12 现场文明施工存在问题不能得到及

时整改，对监理人每次处以罚金

1000-5000元 

         

13 工程受到委托人和惠山区质监站质

监通报或简报批评工程质量问题，视

情节严重程度对监理人每次处予违

约金1000～5000元  

         

14 监理工程师如在计量和变更工作中

弄虚作假，给委托人造成损失的，则

每次将从监理费用中扣除损失额的

2%，同时该人员即被替换；未造成经

济损失的处予违约金1000 元～3000

元。由于监理人原因造成工程款、工

程量审核错误导致进度款超付的，处

予违约金3000元/次  

         

15 发生向施工单位介绍施工队伍、推销

原材料的，处予违约金10000元/次，

并将该监理人员清除出场  

         

16 ①总监到岗情况未达到标准的，每次

处予违约金 2000元，如超过 5 次将

扣除监理费的10%，直至终止合同，

造成损失的由监理方承担；②专业监

理工程师应到位期间发现未达到标

准的，每人次处予违约金2000元，超

过5人次的，将处予合同金额 5%的违

约金，直至终止合同  

         

17 一经发现监理人员同时兼任其他工

程的监理工作，将视为违约，扣除合

同价的10%作为违约金，直至终止合

同 
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附录A  相关服务的范围和内容 

A-1 勘察阶段：            /                 。 

A-2 设计阶段：           /                  。 

A-3 保修阶段：                                        。 

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：             。 

 

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 

B-1  委托人派遣的人员 

名称 数量 工作要求 提供时间 

1. 工程技术人员    

2. 辅助工作人员    

3. 其他人员    

    

 

B-2  委托人提供的房屋 

名称 数量 面积 提供时间 

1. 办公用房 /   

2. 生活用房 /   

3. 试验用房 /   

4. 样品用房 /   

    

用餐及其他生活条件  
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B-3  委托人提供的资料 

名称 份数 提供时间 备注 

1. 工程立项文件 1 开工前 复印件 

2. 工程勘察文件 1 开工前 复印件 

3. 工程设计及施工图纸 1 开工前 / 

4. 工程承包合同及其他

相关合同 

1 开工前 复印件 

5. 施工许可文件 / / / 

6. 其他文件 / / / 

    

 

 

B-4 委托人提供的设备 

名称 数量 型号与规格 提供时间 

1. 通讯设备 / / / 

2. 办公设备 / / / 

3. 交通工具 / / / 

4. 检测和试验设备 / / / 
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第二卷 
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第五章 委托人要求 
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明

确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、

试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确

规定。 

委托人要求通常包括但不限于以下内容： 

 

一、监理要求 

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容： 

1. 项目概况 

智能制造园（1#楼）改扩建工程主要内容为：新建仓库1（甲类）、仓库2（丙类）、

地下污水处理池等配套和1#研发中试楼技术改造，本次新建及改造面积共约30322.79㎡，

最大单体面积为29335.79㎡（本次1#研发中试楼改造建筑面积），最高层数为2层，最大跨

度为15米，最高高度为23.85米。建筑安装工程费约8800万元。 

2. 监理范围及内容 

项目的全方位、全过程及保修期监理，包括但不限于智能制造园（1#楼）改扩建工程

土建、安装、装饰、室外工程及相关配套工程等施工准备阶段、施工阶段、交验收阶段、

质量保修阶段、审计等各阶段，包含质量、进度、安全文明施工、环境保护、造价管理、

信息资料、合同管理方面的全过程协调、管理全方位的相关监理服务工作，并协助办理全

过程建设手续直至竣工备案结束。 

3. 监理依据：国家、行业、项目所在地规范、标准。 

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求：满足项目实际要求。 

5. 其他要求：/ 

 

二、适用规范标准 

1. 国家、行业、项目所在地规范名录 

2. 国家、行业、项目所在地标准名录 

3. 国家、行业、项目所在地规程名录 
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三、成果文件要求 

1. 成果文件的组成 

2. 成果文件的深度 

3. 成果文件的格式要求 

4. 成果文件的份数要求 

5. 成果文件的载体要求 

（1） 纸质版的要求； 

（2） 电子版的要求； 

（3） 其他要求。 

6. 成果文件的其他要求 

 

四、委托人财产清单 

（一）委托人提供的资料 

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等

地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，

以及其他与建设工程有关的原始资料 

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高 

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料 

4. 勘察文件、设计文件等资料 

5. 技术标准、规范 

6. 工程承包合同及其他相关合同 

7. 其他资料 

„„ 

（二）委托人财产使用要求及退还要求 

 

1. 委托人财产使用要求 
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2. 委托人财产退还要求 

„„ 

五、监理人需要自备的工作条件 

 

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等 

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等 

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等 

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等 

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等 

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具 

7. 监理人自备的试验用房、样品用房 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

第三卷 
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第六章  投标文件格式 
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 (项目名称) 监理招标项目 

投 标 文 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：(盖单位章)  

法定代表人或单位委托代理人：(签字或盖章) 

 年 月    日 
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目 录 
 

 

 

一、投标函及投标函附录 

二、 法定代表人身份证明(适用于无委托代理人的情况) 

三、授权委托书(适用于有委托代理人的情况) 

四、联合体协议书（如有） 

五、 投标担保 

六、监理报酬清单 

七、资格审查资料 

八、监理大纲 

九、其他资料 
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一、投标函及投标函附录 
 

(一 )投 标 函  
 

 (招标人名称)： 

1.我方已仔细研究了                 （项目名称）监理招标项目招标文件的全部内容后，我方响

应招标文件的所有条款，愿以投标报价：人民币（大写）        元（RMB￥      元），费率：      %；

按合同约定完成监理工作。 

2.我方的投标文件包括下列内容： 

(1) 投标函及投标函附录； 

(2)法定代表人身份证明或授权委托书； 

(3) 联合体协议书 (如有)； 

(4) 投标担保 (如有)； 

(5) 监理报酬清单； 

(6)  资格审查资料； 

(7) 监理大纲； 

 
„„ 

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3.    我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

4.  如我方中标，我方承诺： 

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件； 

(3)按照招标文件要求提交履约担保； 

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

6 投标诚信承诺： 

6.1我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、市现

行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动中，均不存在，也未参与

任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标

串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑
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事及失信惩戒等处罚； 

6.2我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为的，愿意接

受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可

以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为的认定及信用分的扣除包括并不限于以下规定： 

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投标，或者在

投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月，并扣除企业信用分2分（扣分有效期6个月）； 

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投

标文件漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及违反招标文件中的无效投标条款等情形）；项

目负责人按规定应出席开标会而缺席或迟到的；项目负责人缺席答辩、消极答辩的（答辩得分低于扣除一

个最高分及一个最低分后平均分的60%，评标委员会需进行判定），公示1个月，并扣除企业信用分1分（扣

分有效期6个月）； 

（3）一年内2次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的或者被驳回

投诉的，公示1个月，并扣除企业信用分3分（扣分有效期12个月）； 

（4）故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月，

并扣除企业信用分3分（扣分有效期24个月）。 

6.3我方承诺我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内

的信息为准，并及时维护和更新；我单位投标所使用的信息库信息均真实有效，无任何伪造、修改、虚假

成分。 

6.4企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐瞒，虚假，伪造

等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲

裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关

部门暂停投标资格并在暂停期内的。 

7.              (其他补充说明)。 

 

投 标 人：                              (盖单位章) 

法定代表人或单位委托代理人：            (签字) 

地   址 ：                               

网    址 ：                              

电    话 ：                              

传    真 ：                              

邮政编码：                               

 年     月     日 
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(二 )投标函附录  
 
 

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 

1 总监理工程师 
 

姓名：       
 

2 监理服务期限 
 

 日历天 
 

3 质量标准 
 合格  

4 投标有效期  90日历天  

„„ „„ „„ „„ 
 

„„ „„ „„ „„ 
 

 

 

投 标 人：(盖单位章) 法定代表人或单位委托代理人：(签字) 

 年    月 日 
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二、法定代表人身份证明 
 

 

投标人名称：                                

 

姓名：  性别：   年龄：    职务：     

 

系                                         （投标人名称）的法定代表人。 

 

特此证明。  

 

 

附：法定代表人身份证复印件。  

 

 

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                 （盖单位章） 

 

 

 年 月 日  
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三、授权委托书 
 

本人 （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处

理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：                  。  

代理人无转委托权。  

 

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件  

 

 

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。  

 

投  标 人：                                         （盖单位章） 

 

法定代表人：                                        （签字） 

 

身份证号码：                                          

 

委托代理人：                                        （签字） 

 

身份证号码：                                          

 

联系电话：                                                                                

      

 

 年   月   日  
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四、联合体协议书（如有） 

 
 （所有成员单位名称）自愿组成  （联合体名称）联合体，共同 

参加  （项目名称）监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.   （某成员单位名称）为  （联合体名称）牵头人。 

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息

及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一

切事宜。 

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联

合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责

任。 

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：  。 

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履

行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委

托书。 

 

联合体牵头人名称：  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 

 

联合体成员名称：  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 

 

联合体成员名称：  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字） 

„„ 

  年  月  日 
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五、投标担保 
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六、监理报酬清单 
 

1.  监理报酬清单说明 

2.  监理报酬清单 

单位： 人民币元  
序号 监理报酬分项名称 计算依据、过程和公式 金额(元) 备注 

1     

2     

3     

4     

5     

„„ „„    

合计报价   
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七、资格审查资料 

(一 )基本情况表  
 

投标人名称 
 

注册地址 
 

邮政编码 
 

 

联系方式 
联系人 

 
电 话 

 

传  真 
 

网 址 
 

法定代表人 姓名 
 

技术职称 
 

电话 
 

技术负责人 姓名 
 

技术职称 
 

电话 
 

企业监理资质证书 类型： 等级：       证书号： 

质量管理体系证书 

(如有) 

 

类型： 

 

等级：       证书号： 

营业执照号 
 

员工总人数： 

注册资本 
 

其 
 

中 

高级职称人员 
 

成立日期 
 

中级职称人员 
 

基本账户开户银行 
 

技术人员数量 
 

基本账户银行账号 
 

各类注册人员 
 

经营范围 
 

投标人关联企业情况
(包括但不限于与 

投标人法定代表人 

为同一人或者存在 

控股、管理关系的不 

同单位) 

 

备注 
 

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票

形式提交投标担保的，还应附基本账户开户许可证复印件。 
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(二)近年财务状况表 
 

 

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。 
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(三)近年完成的类似项目情况表 
 
 

项目名称 
 

项目所在地 
 

委托人名称 
 

委托人地址 
 

委托人电话 
 

合同价格 
 

监理服务期限 
 

监理内容 
 

总监理工程师 
 

 

 

 

 

 

项目描述 

 

备注 
 

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 
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(四)正在监理和新承接的项目情况表 
 
 

项目名称 
 

项目所在地 
 

委托人名称 
 

委托人地址 
 

委托人电话 
 

签约合同价 
 

监理服务期限 
 

监理内容 
 

总监理工程师 
 

 

 

 

 

 

项目描述 

 

备注 
 

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 
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(五)近年发生的诉讼及仲裁情况 
 

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。 
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(六)拟委任的主要人员汇总表 
 
 
 

序号 

 

本项目任职 

 

姓名 

 

职称 

 

专业 
执业或职业资格证明 备注 

证书名称 级别 证号  
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(七)主要人员简历表 
 
 
 

姓  名 

  

年龄 

 
执业资格证书(或上岗

证书)名称  

 

职  称 
 

学历 
 

拟在本项目任职 
 

工作年限 
 

从事监理工作年限 
 

毕业学校 年毕业于 学校 专业 

主要工作经历 

时      间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话 

    

    

    

    

    

    

    

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。 
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(八)拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 
 
 

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 用途 备注 
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八、监理大纲 
 

 

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照招标文件要求编制本

工程的监理大纲。 

注： 本工程监理大纲采用暗标形式。
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